

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 45465,587 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня). 1 пусковий комплекс. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Корпус А (перший пусковий комплекс)	13129,734	2967,381	-	16097,115
		Разом по главі 2:	13129,734	2967,381	-	16097,115
2 3	07-02 07-03	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	634,027	-	-	634,027
		Озеленення території	1,914	-	-	1,914

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		Разом по главі 7:	635,941	-	-	635,941
		Разом по главах 1-7:	13765,675	2967,381	-	16733,056
		Разом по главах 1-8:	13765,675	2967,381	-	16733,056
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	124,396	-	-	124,396
		-				
		Разом по главі 9:	124,396	-	-	124,396
		Разом по главах 1-9:	13890,071	2967,381	-	16857,452
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	168,575	168,575
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	252,862	252,862
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,347	12,347
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	433,784	433,784
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	163,076	163,076
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,780	30,780
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 28,480+106,80-33,023=102,257 тис. грн.	-	-	102,257	102,257
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	296,113	296,113
		Разом по главах 1-12:	13890,071	2967,381	729,897	17587,349
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1806,636	-	-	1806,636

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	460,343	460,343
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	520,803	125,543	22,934	669,280
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5478,215	-	-	5478,215
		Разом	21695,725	3092,924	1213,174	26001,823
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5096,726	5096,726
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21695,725	3092,924	6309,900	31098,549
	Довідка	Вартість раніше виконаних робіт	8027,940	3711,289	2617,809	14357,038
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	29723,665	6804,213	8927,709	45455,587

Головний архітектор проєкту

Керівник відділу



І. Бокало

І. Бокало

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19162,653 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня). 2 пусковий комплекс. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Корпус А (другий пусковий комплекс)	11285,549	2188,170	-	13473,719
		-				
		Разом по главі 2:	11285,549	2188,170	-	13473,719
		Разом по главах 1-7:	11285,549	2188,170	-	13473,719
		Разом по главах 1-8:	11285,549	2188,170	-	13473,719
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	50,785	-	-	50,785
		-				
		Разом по главі 9:	50,785	-	-	50,785
		Разом по главах 1-9:	11336,334	2188,170	-	13524,504
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	135,245	135,245
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	202,868	202,868
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	338,113	338,113
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	163,076	163,076
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 28,480+106,80-33,023=102,257 тис. грн.	-	-	102,257	102,257
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	265,333	265,333
		Разом по главах 1-12:	11336,334	2188,170	603,446	14127,950
	Розрахунок N П-130	Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	-
	Розрахунок N П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	680,180	131,290	36,207	847,677
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1071,284	-	-	1071,284
		Разом	13087,798	2319,460	639,653	16046,911
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3115,742	3115,742

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13087,798	2319,460	3755,395	19162,653

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту



I. Бокало

I. Бокало

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня). 1
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

[illegible]

Головний архітектор проєкту

I. Бокало

Керівник

I. Бокало

