

Реставрація та пристосування під Конгресс-центр комплексу колишнього палацу Станіслава
Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня) Коригування
1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Корпус А (перший пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	16100,639 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,78208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3202,072 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Залишки на завершення робіт</u>						
1	02-01-01	на демонтажні роботи (перший пусковий комплекс)	6,756	-	6,756	0,01195	1,014	-
2	02-01-02	на ремонтно-реставраційні роботи приміщень (перший пусковий комплекс)	2848,046	-	2848,046	9,51262	860,26	-
3	02-01-03	на будівельні роботи прибудови та допоміжної вхідної групи (перший пусковий комплекс)	2678,07	-	2678,07	2,81962	249,581	-
4	02-01-04	на опалення	681,49	26,217	707,707	2,55147	232,085	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування для опалення	-	73,269	73,269	-	-	-
6	02-01-06	на водопостачання	519,747	3,923	523,67	1,07308	97,742	-
7	02-01-07	на каналізацію	220,941	-	220,941	0,16222	14,318	-
8	02-01-08	на придбання устаткування для каналізації	-	45,628	45,628	-	-	-
9	02-01-09	на вентиляцію	646,242	31,92	678,162	1,80135	159,363	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування для вентиляції	-	-	-	-	-	-
11	02-01-011	на холодопостачання	8,265	-	8,265	0,04347	3,861	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	0,042	6,048	6,09	-	-	-
13	02-01-013	на монтаж технологічного обладнання	10,725	45,657	56,382	0,06743	6,372	-
14	02-01-014	на електроосвітлення та силове електрообладнання	361,943	-	361,943	0,68020	59,307	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування для електроосвітлення та силового електрообладнання	-	-	-	-	-	-
16	02-01-016	на автоматизацію теплового пункту	21,11	-	21,11	0,03891	3,415	-
17	02-01-017	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	257,378	-	257,378	0,99040	82,715	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	2,854	2,854	-	-	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації (не монтується)	-	-	-	-	-	-
20	02-01-020	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	62,565	-	62,565	0,41308	48,656	-
21	02-01-021	на монтажні роботи системи оповіщення про пожежу	104,099	-	104,099	0,49526	43,749	-
22	02-01-022	на придбання устаткування придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу	-	72,646	72,646	-	-	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу (не монтується)	0,106	15,214	15,32	-	-	-
24	02-01-024	на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу	39,537	-	39,537	0,24899	26,321	-
25	02-01-025	на вогнезахист	580,335	-	580,335	0,93968	83,124	-
26	02-01-026	на систему блискавкозахисту	258,9	-	258,9	0,93475	72,927	-
--								
-		- Разом по розділу: Додаткові роботи	9306,297	323,376	9629,673	22,78448	2044,81	-
27	02-01-027	на демонтажні роботи	158,034	-	158,034	1,36339	106,53	-
28	02-01-028	на ремонтно-реставраційні роботи приміщень	1195,718	-	1195,718	4,55852	418,178	-
29	02-01-029	на будівельні роботи прибудови та допоміжної вхідної групи	451,314	-	451,314	0,75488	72,209	-
30	02-01-030	на додаткові будівельні роботи	477,118	-	477,118	0,50727	45,286	-
31	02-01-031	на каналізацію	35,138	-	35,138	0,04545	4,009	-
32	02-01-032	на вентиляцію	150,932	-	150,932	0,22158	18,822	-
33	02-01-033	на електроосвітлення та силове електрообладнання	1353,808	64,435	1418,243	5,51936	489,868	-
34	02-01-034	на монтаж технологічного обладнання	4,899	2579,57	2584,469	0,02715	2,36	-
--								
-		- Разом по розділу:	3826,961	2644,005	6470,966	12,99760	1157,262	-
--								
-		Всього:	13133,258	2967,381	16100,639	35,78208	3202,072	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І. Бокало

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ткачук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Куляба