

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній.5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня)
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
							1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
			всього	в тому числі			всього	в тому числі			всього	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	Корпус А (перший пусковий комплекс)	16100,639	13133,258	2967,381		16100,639	13133,258	2967,381					
2	02-02	Корпус А (другий пусковий комплекс)	13485,442	11297,272	2188,170						13485,442	11297,272	2188,170	
3	07-01	Благоустрій території	634,027	634,027			634,027	634,027						
4	07-02	Озеленення території	1,914	1,914			1,914	1,914						
		Разом:	30222,022	25066,471	5155,551		16736,58	13769,199	2967,381		13485,442	11297,272	2188,17	
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	1186,953	119,944		1067,009	653,658	69,106		584,552	533,295	50,838		482,457
		Разом по главах 1-12	31408,975	13838,305	2967,381	584,552	17390,238	13838,305	2967,381	584,552	14018,737	11348,11	2188,17	482,457
5	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1579,253	1579,253			862,083	862,083			717,170	717,170		
6	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	403,130			403,130	218,313			218,313	184,817			184,817
7	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	942,269	755,592	154,666	32,011	521,707	415,149	89,021	17,537	420,562	340,443	65,645	14,474
8	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3801,125	3142,761	658,364		2105,679	1726,744	378,935		1695,446	1416,017	279,429	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	38134,752	30664,021	5968,581	1502,15	21098,02	16842,281	3435,337	820,402	17036,732	13821,74	2533,244	681,748
9	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	7626,950			7626,950	4219,604			4219,604	3407,346			3407,346
10	Довідка	Вартість раніше виконаних робіт	15278,929	8027,940	3711,289	3539,700	15278,929	8027,940	3711,289	3539,700				
		Всього	61040,631	38691,961	9679,87	12668,8	40596,553	24870,221	7146,626	8579,706	20444,078	13821,74	2533,244	4089,094
		Зворотні суми:												

Головний архітектор проєкту

І. Бокало

Керівник

І. Бокало

