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  ( назва організації, що затверджує ) 

Затверджено (схвалено) 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  40596,553 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   

  (посилання на документ про затвердження) 

"___" ______________________ 20__ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  № 

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній,5 у м. Івано- 
Франківську (гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс  

Складений за поточними цінами станом на 31 грудня 2024 р. 

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 2. Об'єкти основного призначення 

1 02-01 Корпус А (перший пусковий комплекс) 13133,258 2967,381   -     16100,639 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 2: 13133,258 2967,381   -    16100,639 

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 

2 07-01 Благоустрій території 634,027   -    -    634,027 
3 07-02 Озеленення території 1,914   -     -    1,914 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 7: 635,941   -    -    635,941 
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Разом по главах 1-7: 13769,199 2967,381   -    16736,580 
Разом по главах 1-8: 13769,199 2967,381   -    16736,580 

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

4 Настанова [4.25] Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод 69,106   -     -    69,106 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 9: 69,106   -     -    69,106 
Разом по главах 1-9: 13838,305 2967,381   -    16805,686 

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

5 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -    -    168,057 168,057 
6 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -     -    252,085 252,085 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 10:   -    -    420,142 420,142 

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 

7 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -    -    82,500 82,500 
8 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -    -    30,780 30,780 
9 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -    -    51,130 51,130 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 12:   -     -    164,410 164,410 
Разом по главах 1-12: 13838,305 2967,381 584,552 17390,238 

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 862,083   -    -    862,083 
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -    -    218,313 218,313 

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 415,149 89,021 17,537 521,707 
Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

1726,744 378,935   -    2105,679 

Разом 16842,281 3435,337 820,402 21098,020 
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -    -    4219,604 4219,604 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 16842,281 3435,337 5040,006 25317,624 
Довідка Вартість раніше виконаних робіт 8027,940 3711,289 2617,809 14357,038 

Довідка №46/83. 
1-17/17в 

Вартість раніше виконаних робіт   -    -    921,891 921,891 
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Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 
витрат за пiдсумком 

24870,221 7146,626 8579,706 40596,553 

Керівник проєктної організації __________________________ 

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ 

Керівник  відділу __________________________ І. Бокало 
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