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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської 
ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени 
Ковальчук, 36 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: 
Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 

  
  Кошторисна вартість об`єкта 21714,429 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 47,26909 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 6941,475 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  05 лютого 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на Демонтажні роботи 1640,065   -     1640,065 8,22355 1155,072   -     
2 02-01-02  на Ремонтні роботи 13647,091   -     13647,091 29,07407 4331,14   -     
3 02-01-03  на Устаткування 0,573 162,141 162,714   -       -       -     
4 02-01-04  на Водопровід та каналізація 299,85   -     299,85 0,30988 47,305   -     
5 02-01-05  на Електрика 1132,366   -     1132,366 3,20106 458,336   -     
6 02-01-06  на Опалення 1824,438   -     1824,438 2,07952 310,446   -     
7 02-01-07  на Вентиляція 1763,644 999,237 2762,881 3,81967 550,252   -     
8 02-01-08  на Будівля котельні 245,024   -     245,024 0,56134 88,924   -     

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 20553,051 1161,378 21714,429 47,26909 6941,475   -     
 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 
локальних кошторисах) : 

- - 11,699 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

Демонтажні роботи 6,95235 0,05302 0,12653 0,21998 __-__ 7,35188 0,87167 8,22355 
894,047 6,905 19,72 35,775   -     956,447 198,625 1155,072 

02-01- 
02 

Ремонтні роботи 25,26801 __-__ 0,71463 0,00175 __-__ 25,98439 3,08968 29,07407 
3521,801   -     105,039 0,284   -     3627,124 704,016 4331,14 

02-01- 
03 

Устаткування __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-01- 
04 

Водопровід та каналізація 0,28061 __-__ 0,00008 __-__ __-__ 0,28069 0,02919 0,30988 
40,643   -     0,012   -       -     40,655 6,65 47,305 

02-01- 
05 

Електрика __-__ 2,91804 0,00014 __-__ __-__ 2,91818 0,28288 3,20106 
  -     393,865 0,019   -       -     393,884 64,452 458,336 

02-01- 
06 

Опалення 1,13483 0,68031 0,07349 __-__ __-__ 1,88863 0,19089 2,07952 
166,161 89,581 11,204   -       -     266,946 43,5 310,446 

02-01- 
07 

Вентиляція 3,39889 0,03120 0,02006 __-__ 0,02200 3,47215 0,34752 3,81967 
459,191 4,536 2,998   -       -     471,066 79,186 550,252 

02-01- 
08 

Будівля котельні 0,48409 __-__ 0,01557 0,00155 __-__ 0,50121 0,06013 0,56134 
72,535   -     2,434 0,251   -     75,22 13,704 88,924 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 37,51878 3,68257 0,95050 0,22328 0,02200 42,39713 4,87196 47,26909 
    5154,378 494,887 141,426 36,31   -     5831,342 1110,133 6941,475 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________   
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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на Демонтажні роботи 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1640,065  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 8,22355  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1155,072  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

1 КР17-4-5 Демонтаж світильників 100шт 1,74 3968,37 
3968,37 

__-__ 
  -     

6905 6905 __-__ 
  -     

30,4720 
  -     

53,02 
  -     

2 КБ15-76-2 
н1=0,7 

(Демонтаж) Укладання плит стельових в 
каркас стелі 

100м2 9,59 2126,16 
2117,77 

8,39 
7,65 

20390 20309 81 
73 

15,2698 
0,0505 

146,44 
0,48 

3 КБ15-76-1 
н1=0,7 

(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних 
стель 

100м2 9,59 17697,09 
17662,80 

5,03 
4,59 

169715 169386 48 
44 

127,3545 
0,0303 

1221,33 
0,29 

4 КР3-38-3 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Обшивання стін плитами 
деревностружковими 

100 м2 19,5328 5127,18 
5127,18 

__-__ 
  -     

100148 100148 __-__ 
  -     

38,3656 
  -     

749,39 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 19,5328 8773,67 
8160,06 

613,61 
271,92 

171374 159389 11985 
5311 

68,8090 
1,6949 

1344,03 
33,11 

6 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,29 7022,36 
7022,36 

__-__ 
  -     

2036 2036 __-__ 
  -     

58,0840 
  -     

16,84 
  -     

7 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 2,9 1045,18 
1045,18 

__-__ 
  -     

3031 3031 __-__ 
  -     

8,6450 
  -     

25,07 
  -     

8 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок 100 шт 0,29 31733,66 
29818,71 

1892,93 
838,85 

9203 8647 549 
243 

239,6810 
5,2287 

69,51 
1,52 

9 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 7,2 918,84 
918,84 

__-__ 
  -     

6616 6616 __-__ 
  -     

7,7480 
  -     

55,79 
  -     

10 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 9,7456 8184,73 
8184,73 

__-__ 
  -     

79765 79765 __-__ 
  -     

69,0170 
  -     

672,61 
  -     

11 КР7-1-2 Розбирання лаг з дощок і брусків 100м2 9,7456 1705,09 
1705,09 

__-__ 
  -     

16617 16617 __-__ 
  -     

14,3780 
  -     

140,12 
  -     

12 КБ10-5-2 Демонтаж дверних прорізів зашитих 
деревом 

м3 4,3 4225,58 
4225,58 

__-__ 
  -     

18170 18170 __-__ 
  -     

33,0304 
  -     

142,03 
  -     

13 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із 
цегли 

10 м3 0,87 26433,38 
16603,15 

9830,23 
4291,44 

22997 14445 8552 
3734 

127,4910 
28,8919 

110,92 
25,14 

14 КР15-47-2 Демонтаж радіаторів 100шт 0,58 30791,91 
27861,75 

2930,16 
1701,22 

17859 16160 1699 
987 

217,7890 
10,8904 

126,32 
6,32 

15 КР15-85-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
опалення зі сталевих електрозварних труб 
діаметром до 40 мм 

100м 8,9 8861,71 
8092,86 

768,85 
101,94 

78869 72026 6843 
907 

54,2308 
0,6301 

482,65 
5,61 

16 КБ10-20-2 
н1=0,7 

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів 
готовими блоками площею до 2 м2 з 
металопластику в кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель 

100м2 0,2754 21866,65 
20616,26 

1203,01 
920,31 

6022 5678 331 
253 

136,0450 
5,9019 

37,47 
1,63 

17 КР6-3-2 Знімання підвіконних дощок 100 м2 1,025 19283,52 
19053,92 

227,62 
207,74 

19766 19530 233 
213 

156,0390 
1,3709 

159,94 
1,41 

18 КР18-50-2 
н1=0,7 

(Демонтаж) Улаштування вимощення 1м2 238 182,42 
182,42 

__-__ 
  -     

43416 43416 __-__ 
  -     

1,3650 
  -     

324,87 
  -     

19 КР18-30-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Установлення бетонних 
поребриків 

м 204 175,62 
175,62 

__-__ 
  -     

35826 35826 __-__ 
  -     

1,3728 
  -     

280,05 
  -     

20 КР4-7-2 Розбирання засипки горищних перекриттів 1 м2 428,91 112,54 
112,54 

__-__ 
  -     

48270 48270 __-__ 
  -     

0,9490 
  -     

407,04 
  -     

    ---------------------                   

21 КР1-18-4 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами 
(щебнева основа) 

100 м3 0,2856 115634,65 
115634,65 

__-__ 
  -     

33025 33025 __-__ 
  -     

903,8900 
  -     

258,15 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 4,5877 4845,97 
510,29 

4335,68 
1733,98 

22232 2341 19891 
7955 

4,3030 
11,1202 

19,74 
51,02 

23 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 76,47 251,29 
251,29 

__-__ 
  -     

19216 19216 __-__ 
  -     

2,1190 
  -     

162,04 
  -     

24 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 535,24 307,87 
  -     

307,87 
66,84 

164784   -     164784 
35775 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
219,98 

25 & С1547-7- 
1-Н 
варіант 1 
(зворотнi 
матерiали) 

Світильники 
(зворотнi матерiали) 

шт 174 50,00 
  -     

__-__ 
  -     

8700   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С1545-104 
(зворотнi 
матерiали) 

Брухт металевий 
(зворотнi матерiали) 

т 5,998 500,00 
  -     

__-__ 
  -     

2999   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 1116252 900952 214996 
55495 

  7005,37 
346,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 1116252         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 304         

           всього заробiтна плата, грн. 956447         

      Загальновиробничi витрати, грн. 523813         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 871,67         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198625         

      Всього будівельні роботи, грн. 1640065         

                

    
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
  

          

                

       Вартість зворотних матеріалів, грн. 11699         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1640065         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8223,55         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1155072         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на Ремонтні роботи 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 13647,091  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 29,07407  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 4331,140  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

                        
     Роздiл 1. Підлога                    

1 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 193,304 2269,35 
775,39 

260,38 
106,26 

438674 149886 50332 
20540 

5,9540 
0,7198 

1150,93 
139,14 

2 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 77,3216 4195,16 
931,14 

724,44 
303,89 

324376 71997 56015 
23497 

7,1500 
2,0874 

552,85 
161,4 

3 КБ27-29-1 
к=1,15 

Улаштування прошарку з плівки 
поліетиленової 

1000 м2 0,96652 55411,24 
432,22 

__-__ 
  -     

53556 418 __-__ 
  -     

3,3189 
  -     

3,21 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 96,652 5491,39 
1086,90 

__-__ 
  -     

530754 105051 __-__ 
  -     

8,3460 
  -     

806,66 
  -     

5 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції 
фундаментів рулонними матеріалами в 2 
шари 

100 м2 9,6652 14567,70 
6584,45 

__-__ 
  -     

140800 63640 __-__ 
  -     

47,4760 
  -     

458,87 
  -     

6 С1633- 
134ВД 
варіант 1 

Праймер бітумний кг 4059 58,96 
  -     

__-__ 
  -     

239319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1555-348 
варіант 2 

Уніфлукс ЕПП м2 2126,344 185,90 
  -     

__-__ 
  -     

395287   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР19-26-5 Теплоізоляція покриттів та перекриттів 
виробами з пінопласту насухо 

м3 48,326 3027,79 
3026,71 

__-__ 
  -     

146321 146269 __-__ 
  -     

21,0730 
  -     

1018,37 
  -     

9 С1555-348 
варіант 3 

Утеплювач екструдований пінополістирол 
50мм 

м2 985,8504 234,65 
  -     

__-__ 
  -     

231330   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КБ27-29-1 
к=1,15 

Улаштування прошарку з плівки 
поліетиленової 

1000 м2 0,96652 55411,24 
432,22 

__-__ 
  -     

53556 418 __-__ 
  -     

3,3189 
  -     

3,21 
  -     

11 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 9,6652 19022,74 
10880,85 

256,38 
233,98 

183859 105166 2478 
2261 

83,5510 
1,5440 

807,54 
14,92 

12 КР7-17-9 
к=12 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 

100м2 9,6652 28750,95 
4388,23 

805,07 
734,74 

277884 42413 7781 
7101 

33,6960 
4,8485 

325,68 
46,86 

13 КР18-36-1 Укладання металевої сітки в цементно- 
бетонне покриття 

100м2 9,6652 366,70 
366,70 

__-__ 
  -     

3544 3544 __-__ 
  -     

2,6780 
  -     

25,88 
  -     

14 С111-870 
варіант 2 

Сітка армована діам. 3 Врі чарунками 50х50 м2 1063,172 83,15 
  -     

__-__ 
  -     

88403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ11-11-13 
к=1,15 

Улаштування стяжок самовирівнювальних з 
суміші цементної для недеформівниїх основ 
товщиною 5 мм 

100м2 9,6652 12505,17 
12402,00 

55,11 
50,29 

120865 119868 533 
486 

95,2315 
0,3319 

920,43 
3,21 

16 С111-2000-3 
варіант 1 

Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 69 кг 8698,68 14,90 
  -     

__-__ 
  -     

129610   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ11-29-1 
к=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 3,7065 34365,99 
33027,67 

99,20 
90,53 

127378 122417 368 
336 

232,6220 
0,5974 

862,21 
2,21 

18 С111-287-1 
варіант 1 

Плитки для підлог м2 378,063 605,61 
  -     

__-__ 
  -     

228959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С111-2000-3 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 

кг 2409 12,45 
  -     

__-__ 
  -     

29992   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С111-2001-3 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 
20 мм  Ceresit  СЕ 43 aguastatic 

кг 150,5 153,49 
  -     

__-__ 
  -     

23100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КР7-26-2 Улаштування покриття з лінолеуму 
площею покриття понад 10 м2 

100м2 5,9587 10798,97 
10516,72 

21,56 
19,68 

64348 62666 128 
117 

75,8290 
0,1299 

451,84 
0,77 

22 С111-562 
варіант 1 

Лінолеум полівінілхлоридний м2 607,7874 659,78 
  -     

__-__ 
  -     

401006   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 332,8 127,84 
  -     

__-__ 
  -     

42545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 6,02 9575,55 
2865,37 

4,79 
4,37 

57645 17250 29 
26 

19,2010 
0,0289 

115,59 
0,17 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 4333111 1011003 117664 
54364 

  7503,27 
368,68 

      Разом будівельні роботи, грн. 4333111         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3204444         

           всього заробiтна плата, грн. 1065367         

      Загальновиробничi витрати, грн. 564518         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 916,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 208763         

      Всього будівельні роботи, грн. 4897629         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 4897629         

                        
     Роздiл 2. Стіни                    

25 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з газобетонних 
блоків товщиною 100 мм при висоті 
поверху до 4 м 

100м2 0,68 70610,99 
28297,86 

1094,41 
616,59 

48015 19243 744 
419 

189,6258 
3,7411 

128,95 
2,54 

26 КР5-9-1 Улаштування каркасно-фільончастих 
перегородок у санвузлах 

100 м2 0,362 37366,46 
28062,93 

__-__ 
  -     

13527 10159 __-__ 
  -     

209,9890 
  -     

76,02 
  -     

27 С1428- 
11847 
варіант 1 

Перегородки санвузлів із ламінованого ДСП 
( в комплекті) 

м2 36,2 2193,90 
  -     

__-__ 
  -     

79419   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Оздоблення віконних укосів                   

28 КБ15-63-2 
к=1,15 

Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням на клеї 

100м2 1,2632 55062,44 
49004,93 

697,49 
647,38 

69555 61903 881 
818 

366,6936 
4,8845 

463,21 
6,17 

29 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні  м2 132,636 153,64 
  -     

__-__ 
  -     

20378   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С111-2000-3 
варіант 2 

Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс 
(Perlfix) 

кг 442,12 11,68 
  -     

__-__ 
  -     

5164   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С111-2000-3 
варіант 3 

Шпаклівка для швів Кнауф Фугенфюллер кг 37,9 14,77 
  -     

__-__ 
  -     

560   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С1600-4 
варіант 1 

Армуюча сітка для швів (серп) м 94,74 3,21 
  -     

__-__ 
  -     

304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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33 КБ15-182-1 
Н2,Н5=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 1,2632 19305,44 
15927,98 

11,02 
10,06 

24387 20120 14 
13 

114,8459 
0,0664 

145,07 
0,08 

34 КБ15-182-3 
Н2,Н5=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 1,2632 7217,48 
4721,84 

8,27 
7,54 

9117 5965 10 
10 

32,1126 
0,0498 

40,56 
0,06 

35 КР12-66-1 Грунтування поверхні грунтовкою 100м2 1,2632 1247,21 
1247,21 

__-__ 
  -     

1575 1575 __-__ 
  -     

10,5170 
  -     

13,29 
  -     

36 & С111-121- 
Ц 
варіант 1 

Грунтовка Ceresit CT 17 л 25,264 42,62 
  -     

__-__ 
  -     

1077   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 1,2632 23578,52 
7902,42 

2,40 
2,19 

29784 9982 3 
3 

56,9790 
0,0144 

71,98 
0,02 

    Оздоблення стін                   

38 КБ15-63-1 
к=1,15 

Улаштування обшивки стін 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами на клеї 

100м2 20,1888 23460,49 
16958,33 

697,49 
647,38 

473639 342368 14081 
13070 

126,8956 
4,8845 

2561,87 
98,61 

39 С111-741 
варіант 1 

Листи гіпсокартонні  м2 2119,824 153,64 
  -     

__-__ 
  -     

325690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С111-2000-3 
варіант 2 

Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс 
(Perlfix) 

кг 7066,08 11,68 
  -     

__-__ 
  -     

82532   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С111-2000-3 
варіант 3 

Шпаклівка для швів Кнауф Фугенфюллер кг 641 14,77 
  -     

__-__ 
  -     

9468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С1600-4 
варіант 1 

Армуюча сітка для швів (серп) м 1776 3,21 
  -     

__-__ 
  -     

5701   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КБ15-182-1 
Н2,Н5=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 18,2742 19305,44 
15927,98 

11,02 
10,06 

352791 291071 201 
184 

114,8459 
0,0664 

2098,72 
1,21 

44 КБ15-182-3 
Н2,Н5=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 18,2742 7217,48 
4721,84 

8,27 
7,54 

131894 86288 151 
138 

32,1126 
0,0498 

586,83 
0,91 

45 КР12-66-1 Грунтування поверхні грунтовкою 100м2 18,2742 1247,21 
1247,21 

__-__ 
  -     

22792 22792 __-__ 
  -     

10,5170 
  -     

192,19 
  -     

46 & С111-121- 
Ц 
варіант 1 

Грунтовка Ceresit CT 17 л 365,484 42,62 
  -     

__-__ 
  -     

15577   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 18,2742 23578,52 
7902,42 

2,40 
2,19 

430879 144410 44 
40 

56,9790 
0,0144 

1041,25 
0,26 

48 КБ15-25-2 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт 

100м2 1,9146 118030,14 
54268,54 

93,68 
85,50 

225981 103903 179 
164 

382,2267 
0,5642 

731,81 
1,08 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 2 2379806 1119779 16308 

14859 

  8151,75 
110,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 2379806         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1243719         

           всього заробiтна плата, грн. 1134638         

      Загальновиробничi витрати, грн. 605089         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 991,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 225929         

      Всього будівельні роботи, грн. 2984895         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 2984895         

                        
     Роздiл 3. Стеля                    

    Стеля                   

49 КБ15-76-1 
к=1,15 

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 9,5975 54951,93 
29017,45 

8,27 
7,54 

527401 278495 79 
72 

209,2253 
0,0498 

2008,04 
0,48 

50 КБ15-76-2 
к=1,15 

Укладання плит стельових "Армстронг" в 
каркас стелі 

100м2 9,5975 15523,87 
3479,19 

13,78 
12,57 

148990 33392 132 
121 

25,0861 
0,0830 

240,76 
0,8 

51 КР9-17-1 Установлення готових пожежних драбин т 0,02 27291,49 
18240,58 

7508,60 
2753,16 

546 365 150 
55 

126,9970 
14,5795 

2,54 
0,29 

52 & С121-781- 
5-13 

Сходи на горище металеві 600х1200мм шт 1 6891,72 
  -     

__-__ 
  -     

6892   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 683829 312252 361 
248 

  2251,34 
1,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 683829         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 371216         

           всього заробiтна плата, грн. 312500         

      Загальновиробничi витрати, грн. 165715         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 270,35         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61601         

      Всього будівельні роботи, грн. 849544         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 849544         
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     Роздiл 4. Віконні та дверні прорізи                    

    Двері                   

53 КБ10-28-1 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику у стінах 

100м2 0,064 31949,42 
21066,85 

10755,97 
4195,50 

2045 1348 688 
269 

146,6745 
22,2008 

9,39 
1,42 

54 КБ10-28-2 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
з металопластику у стінах 

100м2 0,2065 25131,45 
17023,54 

8007,22 
3123,31 

5190 3515 1653 
645 

118,5236 
16,5272 

24,48 
3,41 

55 КБ10-28-3 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею більше 3 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,7362 20341,50 
12857,84 

7409,67 
2890,23 

14975 9466 5455 
2128 

89,5206 
15,2939 

65,91 
11,26 

56 С123-81 
варіант 1 

Блоки дверні металопластикові м2 84,93 7844,67 
  -     

__-__ 
  -     

666248   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С123-81 
варіант 2 

Блоки дверні металопластикові коричневі м2 15,74 9884,67 
  -     

__-__ 
  -     

155585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С111-136- 
П-1 
варіант 1 

Дюбель-шуруп 150 мм шт 300 13,02 
  -     

__-__ 
  -     

3906   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С1550-38- 
1-В1 
варіант 1 

Монтажна піна професійна універсальна л 14,17 289,94 
  -     

__-__ 
  -     

4108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Вікна                   

60 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику  
в кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель 

100м2 0,2754 23828,19 
22330,18 

1430,02 
1093,97 

6562 6150 394 
301 

147,3550 
7,0156 

40,58 
1,93 

61 КБ10-20-3 
к=1,15 

Заповнення віконних прорізів готовими 
блоками з металопластику в кам'яних 
стінах житлових і громадських будівель 

100м2 0,2754 27399,72 
25679,70 

1644,52 
1258,06 

7546 7072 453 
346 

169,4583 
8,0679 

46,67 
2,22 

62 & С1-1-7-1 Дюбель-шурупи 100х10 шт 389 2,68 
  -     

__-__ 
  -     

1043   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 & С111-129- 
891 

Герметик силіконовий л 11,78 547,27 
  -     

__-__ 
  -     

6447   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 & С111- 
1632-6-В1 

Піна монтажна л 29,45 326,98 
  -     

__-__ 
  -     

9630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 & С121-194- 
2 

Блок віконний металопластиковий м2 27,54 4446,47 
  -     

__-__ 
  -     

122456   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1005741 27551 8643 
3689 

  187,03 
20,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 1005741         

           в тому числi:           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 969547         

           всього заробiтна плата, грн. 31240         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15826         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5668         

      Всього будівельні роботи, грн. 1021567         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 1021567         

                        
     Роздiл 5. Перекриття                    

66 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 4,2891 2466,87 
2329,44 

25,22 
23,60 

10581 9991 108 
101 

16,7960 
0,1724 

72,04 
0,74 

67 С1555-112 Матеріал рулонний пароізоляційний м2 471,801 27,68 
  -     

__-__ 
  -     

13059   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ12-18-3 
к=1,15 

Утеплення перекриттів плитами з 
мінеральної вати в один шар 

100м2 4,2891 31375,35 
13839,19 

999,35 
468,93 

134572 59358 4286 
2011 

95,1867 
2,8040 

408,27 
12,03 

69 КБ12-18-4 
к=1,15 

Утеплення перекриттів плитами з 
мінеральної вати на кожний наступний шар 

100м2 4,2891 25932,90 
10715,75 

999,35 
468,93 

111229 45961 4286 
2011 

73,7035 
2,8040 

316,12 
12,03 

70 & С188-54-3 
варіант 2 

Мінераловатний утеплювач товщина 150 мм м2 857,82 557,59 
  -     

__-__ 
  -     

478312   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроізоляції в 
один шар 

100м2 4,2891 2466,87 
2329,44 

25,22 
23,60 

10581 9991 108 
101 

16,7960 
0,1724 

72,04 
0,74 

72 С1555-112 
варіант 1 

Матеріал рулонний гідроізоляційний м2 471,801 27,68 
  -     

__-__ 
  -     

13059   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 КБ10-72-1 
к=1,15 

Прибивання контррейки 100м 10,36 663,47 
635,49 

__-__ 
  -     

6874 6584 __-__ 
  -     

5,1578 
  -     

53,43 
  -     

74 С123-349 
варіант 2 

Контррейка 30х50 мм м3 1,28 9117,93 
  -     

__-__ 
  -     

11671   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 789938 131885 8788 
4224 

  921,9 
25,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 789938         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 649265         

           всього заробiтна плата, грн. 136109         

      Загальновиробничi витрати, грн. 70785         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 113,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25906         
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      Всього будівельні роботи, грн. 860723         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 860723         

                        
     Роздiл 6. Вимощення                    

75 КР18-29-1 Установлення бортових каменів бетонних і 
залізобетонних при цементнобетонних 
покриттях 

100м 2,27 36379,49 
19021,60 

1033,30 
383,75 

82581 43179 2346 
871 

147,4200 
2,0306 

334,64 
4,61 

76 С1416-8684 
варіант 1 

Камені бортові, БР50.20.6 шт 454 191,72 
  -     

__-__ 
  -     

87041   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 28,7 4195,16 
931,14 

724,44 
303,89 

120401 26724 20791 
8722 

7,1500 
2,0874 

205,21 
59,91 

78 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 28,7 2269,35 
775,39 

260,38 
106,26 

65130 22254 7473 
3050 

5,9540 
0,7198 

170,88 
20,66 

79 КР2-6-5 Улаштування геотекстилю 100 м2 5,74 11909,33 
11909,33 

__-__ 
  -     

68360 68360 __-__ 
  -     

81,9130 
  -     

470,18 
  -     

80 & С111-307- 
37-1 
варіант 1 

Геотекстиль м2 660,1 34,09 
  -     

__-__ 
  -     

22503   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону 
товщиною покриття 10 см 

1м2 287 1035,11 
260,60 

__-__ 
  -     

297077 74792 __-__ 
  -     

1,9500 
  -     

559,65 
  -     

82 КБ11-11-18 
к=1,15 

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,87 43685,18 
3013,09 

140,53 
128,25 

125376 8648 403 
368 

24,2190 
0,8463 

69,51 
2,43 

83 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 2,87 28937,22 
22372,67 

321,14 
137,49 

83050 64210 922 
395 

155,7660 
0,8584 

447,05 
2,46 

84 С1426- 
11789 
варіант 1 

Плитки бетонні тротуарні фігурні м2 289,87 440,05 
  -     

__-__ 
  -     

127557   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1079076 308167 31935 
13406 

  2257,12 
90,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 1079076         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 738974         

           всього заробiтна плата, грн. 321573         

      Загальновиробничi витрати, грн. 171715         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 281,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64179         

      Всього будівельні роботи, грн. 1250791         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1250791         

                        
     Роздiл 7. Пантус                    

85 КР1-16-2 Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 100 м3 0,072 61351,39 
61351,39 

__-__ 
  -     

4417 4417 __-__ 
  -     

479,5700 
  -     

34,53 
  -     

86 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,072 28305,06 
28305,06 

__-__ 
  -     

2038 2038 __-__ 
  -     

238,6800 
  -     

17,18 
  -     

87 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 11,52 65,02 
  -     

65,02 
16,10 

749   -     749 
185 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
1,14 

88 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,162 4195,16 
931,14 

724,44 
303,89 

680 151 117 
49 

7,1500 
2,0874 

1,16 
0,34 

89 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару 
бетонного 

м3 1,63 5491,39 
1086,90 

__-__ 
  -     

8951 1772 __-__ 
  -     

8,3460 
  -     

13,6 
  -     

90 КБ6-3-4 
к=1,15 

Улаштування залізобетонних фундаментів 
загального призначення об'ємом до 5 м3 
бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть 
заповнювача 10-20мм 

100м3 0,0374 649644,32 
99090,51 

35216,29 
17005,27 

24297 3706 1317 
636 

732,4304 
91,5620 

27,39 
3,42 

91 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,132 43851,86 
  -     

__-__ 
  -     

5788   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С111-874 
варіант 2 

Сітка дротяна Ду=4мм Вр-1 з вічком 50х50 м2 4,18 360,66 
  -     

__-__ 
  -     

1508   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції 
фундаментів бітумною мастикою 

100 м2 0,059 21538,48 
9181,96 

__-__ 
  -     

1271 542 __-__ 
  -     

63,1540 
  -     

3,73 
  -     

94 КР9-20-1 
(стос.) 

Установлення поручня 100м 0,108 59640,85 
57160,13 

487,67 
31,88 

6441 6173 53 
3 

377,1950 
0,2168 

40,74 
0,02 

95 С121-394 
варіант 1 

Сходові поручні RGL в комплекті пм 10,8 3950,50 
  -     

__-__ 
  -     

42665   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 98805 18799 2236 
873 

  138,33 
4,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 98805         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77770         

           всього заробiтна плата, грн. 19672         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10489         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3918         

      Всього будівельні роботи, грн. 109294         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 109294         

                        
     Роздiл 8. Ганок                    

96 КР1-16-2 Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 100 м3 0,036 61351,39 
61351,39 

__-__ 
  -     

2209 2209 __-__ 
  -     

479,5700 
  -     

17,26 
  -     

97 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- 
самоскиди 

100 м3 0,036 28305,06 
28305,06 

__-__ 
  -     

1019 1019 __-__ 
  -     

238,6800 
  -     

8,59 
  -     

98 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 6,12 65,02 
  -     

65,02 
16,10 

398   -     398 
99 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
0,61 

99 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару щебеневого м3 0,0696 4195,16 
931,14 

724,44 
303,89 

292 65 50 
21 

7,1500 
2,0874 

0,5 
0,15 

100 КБ6-3-4 
к=1,15 

Улаштування залізобетонних фундаментів 
загального призначення об'ємом до 5 м3 
бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть 
заповнювача 10-20мм 

100м3 0,0173 649644,32 
99090,51 

35216,29 
17005,27 

11239 1714 609 
294 

732,4304 
91,5620 

12,67 
1,58 

101 С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,101 43851,86 
  -     

__-__ 
  -     

4429   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С111-874 
варіант 2 

Сітка дротяна Ду=4мм Вр-1 з вічком 50х50 м2 1,8 360,66 
  -     

__-__ 
  -     

649   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції 
фундаментів бітумною мастикою 

100 м2 0,0406 21538,48 
9181,96 

__-__ 
  -     

874 373 __-__ 
  -     

63,1540 
  -     

2,56 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 21109 5380 1057 
414 

  41,58 
2,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 21109         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14672         

           всього заробiтна плата, грн. 5794         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3161         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1202         

      Всього будівельні роботи, грн. 24270         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 24270         

                        
     Роздiл 9. Водозбірна система                    
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104 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 1,98 19155,50 
7435,61 

218,54 
102,67 

37928 14723 433 
203 

57,0960 
0,6140 

113,05 
1,22 

105 & С113- 
1378-1 
варіант 1 

Жолоб водостічний м 198 109,84 
  -     

__-__ 
  -     

21748   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 & С111- 
1857-1 
варіант 5 

З'єднувач водоприймального жолоба шт 23 293,51 
  -     

__-__ 
  -     

6751   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,72 15023,69 
10336,76 

__-__ 
  -     

10817 7442 __-__ 
  -     

71,9680 
  -     

51,82 
  -     

108 & С113-170- 
1 

Труба водостічна м 72 116,82 
  -     

__-__ 
  -     

8411   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 & С1548-109 
варіант 2 

Водозливна лійка 150/100мм шт 12 351,70 
  -     

__-__ 
  -     

4220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 & С1548-109 
варіант 3 

Коліно водозливної труби шт 12 351,70 
  -     

__-__ 
  -     

4220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 С113-1466 
варіант 3 

Муфта труби шт 12 162,61 
  -     

__-__ 
  -     

1951   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 & С126-952- 
1 
варіант 2 

Кронштейн водоприймального жолоба шт 110 129,12 
  -     

__-__ 
  -     

14203   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 & С111- 
1857-1 
варіант 4 

Кронштейн водозливної труби шт 20 122,15 
  -     

__-__ 
  -     

2443   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 С113-1466 
варіант 4 

Злив шт 12 235,64 
  -     

__-__ 
  -     

2828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 С113-1466 
варіант 2 

Кут внутрішній 90°/135° шт 2 235,64 
  -     

__-__ 
  -     

471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 С113-1466 
варіант 1 

Кут зовнішній 90°/135° шт 6 242,98 
  -     

__-__ 
  -     

1458   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 & С111- 
1857-1 
варіант 1 

Заглушка зовнішня/внутрішня шт 8 130,57 
  -     

__-__ 
  -     

1045   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 118494 22165 433 
203 

  164,87 
1,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 118494         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 95896         

           всього заробiтна плата, грн. 22368         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 12060         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4541         

      Всього будівельні роботи, грн. 130554         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 130554         

                        
     Роздiл 10. Фасад                    

    Цокольна частина                   

118 КР11-52-2 Перетирання штукатурки гладких фасадів з 
землі та риштувань (побілка) 

100м2 0,62 8726,02 
8603,78 

4,79 
4,37 

5410 5334 3 
3 

66,0660 
0,0289 

40,96 
0,02 

119 КР11-53-1 Насікання поверхні стін, перегородок 
прямокутних стовпів, колон, пілястр та 
криволінійних поверхонь великого радіусу 
по цеглі під штукатурку 

100м2 0,62 5414,17 
5376,03 

__-__ 
  -     

3357 3333 __-__ 
  -     

42,7960 
  -     

26,53 
  -     

120 КБ15-78-1 
к=1,15 

Утеплення фасадів плитами товщиною 
100 мм з опорядженням декоративним 
розчином. Стіни гладкі 

100 м2 0,62 103005,53 
98852,64 

__-__ 
  -     

63863 61289 __-__ 
  -     

624,7007 
  -     

387,31 
  -     

121 & С1-874-1- 
12-2 
варіант 1 

Дюбель фасадний теплоізоляційний шт 501 6,19 
  -     

__-__ 
  -     

3101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 & С11-4-10- 
378-1 

Профілі цокольні м 2,046 31,66 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 & С111-121- 
Ц 

Грунтовка Ceresit CT 16 л 10,54 91,05 
  -     

__-__ 
  -     

960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 С111-2011-6 
варіант 2 

Суміш МВ-11 для приклеювання та захисту 
плит 

кг 744 16,45 
  -     

__-__ 
  -     

12239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 С111-2012-4 
варіант 2 

Штукатурка декоративна мозаїчна Ферозіт кг 167,4 100,47 
  -     

__-__ 
  -     

16819   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 С114-4-У 
варіант 2 

ЄППС Penoboard t=100мм м3 6,6 4122,46 
  -     

__-__ 
  -     

27208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 & С126- 
1300-5-9Д 

Дюбель монтажний шт 7 3,58 
  -     

__-__ 
  -     

25   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 & С10000-7- 
1 

Склосітка Ceresit CT 325 м2 71,3 45,97 
  -     

__-__ 
  -     

3278   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 КР12-26-4 Фарбування силікатними фарбами за 2 
рази раніше пофарбованих простих 
фасадів по цеглі та бетону з землі та 
риштувань 

100м2 -0,62 5010,43 
5010,43 

__-__ 
  -     

-3106 -3106 __-__ 
  -     

37,4920 
  -     

-23,25 
  -     
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    Утеплення фасаду                   

130 КБ15-78-1 
к=1,15 

Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 120 мм з опорядженням 
декоративним розчином. Стіни гладкі 

100 м2 4,38 155937,91 
98852,64 

__-__ 
  -     

683008 432975 __-__ 
  -     

624,7007 
  -     

2736,19 
  -     

131 & С1-874-1- 
12-2 
варіант 1 

Дюбель фасадний теплоізоляційний шт 3539 6,19 
  -     

__-__ 
  -     

21906   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

132 & С11-4-10- 
378-1 

Профілі цокольні м 14,454 31,66 
  -     

__-__ 
  -     

458   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 & С111-121- 
Ц 

Грунтовка Ceresit CT 16 л 74,46 91,05 
  -     

__-__ 
  -     

6780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 С111-2011-6 
варіант 1 

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту 
плит із мінеральної вати) 

кг 5256 16,45 
  -     

__-__ 
  -     

86461   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 С111-2012-4 
варіант 1 

Штукатурка декоративна Ceresit  СT 35 кг 1182,6 27,03 
  -     

__-__ 
  -     

31966   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 219,876 252,20 
  -     

__-__ 
  -     

55453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 & С126- 
1300-5-9Д 

Дюбель монтажний шт 49 3,58 
  -     

__-__ 
  -     

175   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 & С10000-7- 
1 

Склосітка Ceresit CT 325 м2 503,7 45,97 
  -     

__-__ 
  -     

23155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Фарбування                   

139 КР11-51-1 Очищення гладкої поверхні фасадів 
піскоструменевим апаратом з землі та 
риштувань 

100м2 5,875 9703,37 
4640,69 

4926,01 
2131,60 

57007 27264 28940 
12523 

33,8910 
14,8491 

199,11 
87,24 

140 КР12-27-1 Ґрунтування простих фасадів під 
фарбування перхлорвініловими фарбами з 
землі та риштувань 

100м2 5,875 3820,65 
1411,95 

204,13 
88,04 

22446 8295 1199 
517 

10,8420 
0,6130 

63,7 
3,6 

141 КР12-26-4 Фарбування силікатними фарбами за 2 
рази раніше пофарбованих простих 
фасадів по цеглі та бетону з землі та 
риштувань 

100м2 5,875 5524,98 
5010,43 

__-__ 
  -     

32459 29436 __-__ 
  -     

37,4920 
  -     

220,27 
  -     

142 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 294,925 252,20 
  -     

__-__ 
  -     

74380   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 1228873 564820 30142 
13043 

  3650,82 
90,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 1228873         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 633911         

           всього заробiтна плата, грн. 577863         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 288950         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 449         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 102309         

      Всього будівельні роботи, грн. 1517823         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 1517823         

      Разом прямі витрати по кошторису 11738782 3521801 217567 
105323 

  25268,01 
716,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 11738782         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7999414         

           всього заробiтна плата, грн. 3627124         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1908309         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3089,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 704016         

      Всього будівельні роботи, грн. 13647091         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 13647091         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 29074,07         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 4331140         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                             - 1 -                                                                                                 60_КД_ЛК1_02-01-03 

Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 

на Устаткування 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 162,714  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість   -      тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата   -      тис. грн. 
    Середній розряд робіт   -      розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

1 560110-170 
варіант 1 

Стілець обідній 380х380х450 мм шт 40 1969,00 
  -     

__-__ 
  -     

78760   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

2 241996- 
19104 
варіант 1 

Стіл обідній 1200х700х750 мм шт 10 7725,41 
  -     

__-__ 
  -     

77254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 156014   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом устаткування, грн. 156014         
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     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6127         

    Всього устаткування, грн. 162141         

  
Порядок, п. 

3.14 
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та  
  інвентарю ( будівельні роботи ) 81852,8 х 0,007, грн. 

573     
    

      Всього будівельні роботи, грн. 573         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 162714         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -             

    Кошторисна заробiтна плата, грн.   -             

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                             - 1 -                                                                                                 60_КД_ЛК1_02-01-04 

Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 

на Водопровід та каналізація 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 299,850  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,30988  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 47,305  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

1 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,02 24861,56 
24861,56 

__-__ 
  -     

497 497 __-__ 
  -     

190,9050 
  -     

3,82 
  -     

2 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,02 10340,78 
10340,78 

__-__ 
  -     

207 207 __-__ 
  -     

79,4040 
  -     

1,59 
  -     

    --------------                   

                        
     Роздiл 1. Улаштування водопроводу                    
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3 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 0,08 11106,50 
10978,40 

__-__ 
  -     

889 878 __-__ 
  -     

73,5670 
  -     

5,89 
  -     

4 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 
мм 

100м 0,28 11609,07 
11457,58 

__-__ 
  -     

3251 3208 __-__ 
  -     

76,7780 
  -     

21,5 
  -     

5 С113-1690 
варіант 3 

Труби поліпропіленові д. 20х1,9мм м 8 64,57 
  -     

__-__ 
  -     

517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С113-1690 
варіант 4 

Труби поліпропіленові д. 25х2,3мм м 28 92,11 
  -     

__-__ 
  -     

2579   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1630-540 
варіант 4 

Кран кульовий муфтовий DN15мм, VALTEС шт 14 306,55 
  -     

__-__ 
  -     

4292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С1630-540 
варіант 3 

Кран кульовий муфтовий DN20мм, VALTEС шт 5 466,65 
  -     

__-__ 
  -     

2333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С1630- 
538-В2 
варіант 3 

Клапан зворотний DN15мм, VALTEС шт 5 220,67 
  -     

__-__ 
  -     

1103   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С1630- 
538-В2 
варіант 5 

Поливальний кран внутрішній/зовнішній д.15 шт 3 67,67 
  -     

__-__ 
  -     

203   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С1630- 
538-В2 
варіант 6 

Кран хромований кутовий 1/2х1/2 шт 20 296,15 
  -     

__-__ 
  -     

5923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С113-1705 
варіант 3 

Коліно 90 град. діам. 20 мм, PPR шт 8 10,14 
  -     

__-__ 
  -     

81   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С113-1705 
варіант 5 

Коліно 45 град. діам. 20 мм, PPR шт 6 10,14 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С113-1746 
варіант 5 

Трійник 20 мм, PPR шт 20 17,85 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С113-1746 
варіант 9 

Трійник KAN,  PP-R, D=25х20х25мм шт 6 52,44 
  -     

__-__ 
  -     

315   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С113-1705 
варіант 7 

Куточок KAN для підключення змішувача, 
90°, PP-R, D =20ммх1/2 

шт 10 42,97 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С113-1705 
варіант 8 

Комплект для підключення змішувача,  PP-R, 
 D=20ммх1/2 

шт 10 42,97 
  -     

__-__ 
  -     

430   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С113-1705 
варіант 4 

Коліно 90 град. діам. 25 мм, PPR шт 8 10,83 
  -     

__-__ 
  -     

87   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С113-1705 
варіант 6 

Коліно 45 град. діам. 25 мм, PPR шт 8 10,83 
  -     

__-__ 
  -     

87   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 С113-1705 
варіант 11 

Шафа з ревізійними дверцятами для 
кульового крану для монтажу в стіні 200х100 
мм 

шт 1 1275,74 
  -     

__-__ 
  -     

1276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С113-1705 
варіант 9 

Муфта д.20 шт 8 9,81 
  -     

__-__ 
  -     

78   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С113-1705 
варіант 10 

Муфта д.25 шт 8 10,02 
  -     

__-__ 
  -     

80   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками з 
поліетилену 

100м 0,08 12687,42 
7103,70 

__-__ 
  -     

1015 568 __-__ 
  -     

51,2200 
  -     

4,1 
  -     

24 & С113- 
2127-1 
варіант 3 

Tеплоізоляція, Ду 22/9 м 8,2 52,69 
  -     

__-__ 
  -     

432   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками з 
поліетилену 

100м 0,2 12687,42 
7103,70 

__-__ 
  -     

2537 1421 __-__ 
  -     

51,2200 
  -     

10,24 
  -     

26 & С113- 
2127-1 
варіант 4 

Tеплоізоляція, Ду 28/9 м 20,4 66,32 
  -     

__-__ 
  -     

1353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 29709 6075 __-__ 
  -     

  41,73 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 29709         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23634         

           всього заробiтна плата, грн. 6075         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2936         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,2         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 956         

      Всього будівельні роботи, грн. 32645         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 32645         

                        
     Роздiл 2. Гаряче водопостачання                    

27 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних 
водоводяних 

10к-т 0,2 27714,70 
27714,70 

__-__ 
  -     

5543 5543 __-__ 
  -     

192,9590 
  -     

38,59 
  -     

28 & С130-8-1 
варіант 7 

Електричний ємкісний водонагрівач  V=100 
л, N=1,5 кВт 

шт 2 14925,89 
  -     

__-__ 
  -     

29852   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 0,15 11106,50 
10978,40 

__-__ 
  -     

1666 1647 __-__ 
  -     

73,5670 
  -     

11,04 
  -     
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30 С113-1690 
варіант 5 

Труби поліпропіленові д. 20 м 15 74,77 
  -     

__-__ 
  -     

1122   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С1630-540 
варіант 4 

Кран кульовий муфтовий DN15мм, VALTEС шт 2 306,55 
  -     

__-__ 
  -     

613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С113-1705 
варіант 3 

Коліно 90 град. діам. 20 мм, PPR шт 18 10,14 
  -     

__-__ 
  -     

183   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С113-1705 
варіант 5 

Коліно 45 град. діам. 20 мм, PPR шт 14 10,14 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С113-1746 
варіант 5 

Трійник 20 мм, PPR шт 20 17,85 
  -     

__-__ 
  -     

357   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С113-1705 
варіант 10 

Муфта д.25 шт 12 10,02 
  -     

__-__ 
  -     

120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками з 
поліетилену 

100м 0,15 12687,42 
7103,70 

__-__ 
  -     

1903 1066 __-__ 
  -     

51,2200 
  -     

7,68 
  -     

37 & С113- 
2127-1 
варіант 3 

Tеплоізоляція, Ду 22/9 м 15,3 52,69 
  -     

__-__ 
  -     

806   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 42307 8256 __-__ 
  -     

  57,31 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 42307         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34051         

           всього заробiтна плата, грн. 8256         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4075         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,92         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1348         

      Всього будівельні роботи, грн. 46382         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 46382         

                        
     Роздiл 3. Каналiзацiя                    

38 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 0,7 8543,40 
7913,72 

__-__ 
  -     

5980 5540 __-__ 
  -     

54,4310 
  -     

38,1 
  -     

39 С130-901 
варіант 4 

Унiтаз керамічний з бачком шт 7 4234,23 
  -     

__-__ 
  -     

29640   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води 

10к-т 0,7 7348,55 
7030,57 

__-__ 
  -     

5144 4921 __-__ 
  -     

47,8140 
  -     

33,47 
  -     

41 С130-554 
варіант 1 

Умивальник керамичний шт 7 2961,45 
  -     

__-__ 
  -     

20730   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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42 & С111-155- 
1Д 
варіант 2 

Дюбелi розпірні поліетиленові (комплект) шт 28 15,13 
  -     

__-__ 
  -     

424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С1630-973 
варіант 1 

Сифон шт 7 457,45 
  -     

__-__ 
  -     

3202   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С130-465- 
3 
варіант 5 

Змішувач для умивальника  шт 7 1766,53 
  -     

__-__ 
  -     

12366   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С130-490 
варіант 2 

Шланг для підключення змішувачів шт 14 221,17 
  -     

__-__ 
  -     

3096   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КБ17-5-2 
к=1,15 

Установлення мийок на два відділення 10компл. 0,2 8525,26 
8146,71 

__-__ 
  -     

1705 1629 __-__ 
  -     

55,4047 
  -     

11,08 
  -     

47 С130-554 
варіант 2 

Мийка сталева (нж) 2-о секційна шт 2 7500,45 
  -     

__-__ 
  -     

15001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С1630-973 
варіант 1 

Сифон шт 2 457,45 
  -     

__-__ 
  -     

915   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С130-465- 
3 
варіант 5 

Змішувач для умивальника  шт 2 1766,53 
  -     

__-__ 
  -     

3533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С130-490 
варіант 2 

Шланг для підключення змішувачів шт 4 221,17 
  -     

__-__ 
  -     

885   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КР15-35-1 Установлення пісуарів настінних 
[одиночних] 

10к-т 0,2 3406,01 
3275,05 

__-__ 
  -     

681 655 __-__ 
  -     

22,8020 
  -     

4,56 
  -     

52 С130-901 
варіант 5 

Піссуар керамічний настіннй шт 2 5498,17 
  -     

__-__ 
  -     

10996   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КР15-32-12 Установлення трапів 10к-т 0,9 3147,04 
2816,20 

14,38 
13,12 

2832 2535 13 
12 

19,3700 
0,0866 

17,43 
0,08 

54 С1630-973 
варіант 3 

Трап двохкорпусний шт 9 5389,05 
  -     

__-__ 
  -     

48501   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм 

100м 0,1275 12997,09 
12966,67 

__-__ 
  -     

1657 1653 __-__ 
  -     

85,5660 
  -     

10,91 
  -     

56 С113-2226 
варіант 4 

Труба каналізаційна, д. 50 мм м 12,75 140,35 
  -     

__-__ 
  -     

1789   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С113-1000 
варіант 5 

Відвід ПВХ 45° д.50 шт 10 134,71 
  -     

__-__ 
  -     

1347   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 С113-1000 
варіант 6 

Відвід ПВХ 90° д.50 шт 2 45,54 
  -     

__-__ 
  -     

91   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С113-1790 
варіант 14 

Трійник ПВХ 50х50х50 45° шт 10 115,57 
  -     

__-__ 
  -     

1156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С113-1790 
варіант 15 

Перехід ПВХ 50х110 шт 3 71,60 
  -     

__-__ 
  -     

215   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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61 С113-1790 
варіант 18 

Прочистка 50 шт 3 439,93 
  -     

__-__ 
  -     

1320   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 100 мм 

100м 0,255 12571,00 
12448,56 

__-__ 
  -     

3206 3174 __-__ 
  -     

82,1470 
  -     

20,95 
  -     

63 С113-2226 
варіант 5 

Труба каналізаційна, д.110 мм м 25,5 385,82 
  -     

__-__ 
  -     

9838   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С113-1000 
варіант 7 

Відвід ПВХ 45° д.110 шт 18 134,71 
  -     

__-__ 
  -     

2425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С113-1790 
варіант 16 

Трійник ПВХ 110х110х110 45° шт 9 160,45 
  -     

__-__ 
  -     

1444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С113-1790 
варіант 17 

Трійник ПВХ 110х50х110 45° шт 5 134,54 
  -     

__-__ 
  -     

673   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С113-1790 
варіант 5 

Прочистка 110 шт 1 827,53 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С113-1790 
варіант 7 

Патрубок 110 для установки унітаза, 
OSTENDORF 

шт 7 181,87 
  -     

__-__ 
  -     

1273   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 С113-1790 
варіант 19 

Вакуум-клапан д.110 шт 4 181,87 
  -     

__-__ 
  -     

727   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С113-1790 
варіант 20 

Лючок пластмасовий для прочистки д.110 шт 3 181,87 
  -     

__-__ 
  -     

546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С113-1790 
варіант 21 

Глушка ПВХ д.110 шт 4 100,27 
  -     

__-__ 
  -     

401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    --------------------                   

72 КР15-31-1 Забивання сальників діаметром до 100 мм 
при проході труб через фундаменти або 
стіни підвалів 

шт 9 1385,63 
611,21 

__-__ 
  -     

12471 5501 __-__ 
  -     

4,4070 
  -     

39,66 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 207038 25608 13 
12 

  176,16 
0,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 207038         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 181417         

           всього заробiтна плата, грн. 25620         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12710         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4217         

      Всього будівельні роботи, грн. 219748         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 219748         



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                             - 7 -                                                                                                 60_КД_ЛК1_02-01-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по кошторису 279758 40643 13 

12 

  280,61 
0,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 279758         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 239102         

           всього заробiтна плата, грн. 40655         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20092         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6650         

      Всього будівельні роботи, грн. 299850         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 299850         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 309,88         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 47305         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                             - 1 -                                                                                                 60_КД_ЛК1_02-01-05 

Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 

на Електрика 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1132,366  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 3,20106  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 458,336  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

1 КР17-4-7 Демонтаж групових щитків 100шт 0,06 6844,76 
6844,76 

__-__ 
  -     

411 411 __-__ 
  -     

52,5590 
  -     

3,15 
  -     

2 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 1,75 1237,26 
1237,26 

__-__ 
  -     

2165 2165 __-__ 
  -     

9,9450 
  -     

17,4 
  -     

3 КР17-3-1 Демонтаж кабелю 100м 20 2042,69 
2042,69 

__-__ 
  -     

40854 40854 __-__ 
  -     

16,4190 
  -     

328,38 
  -     
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4 КМ8-523-2 Запобіжник, що установлюється на 
ізоляційній основі, струм 125 А (в існ. щиті 
електрощитової) 

шт 3 457,15 
305,84 

__-__ 
  -     

1371 918 __-__ 
  -     

2,0800 
  -     

6,24 
  -     

5 С130-417 
варіант 1 

Запобіжник з плавкою вставкою, Ін=125А, 
NH-00/gG 125A 500В (в існ. щиті 
електрощитової) 

шт 3 174,00 
  -     

__-__ 
  -     

522   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина 
до 600х600 мм 

шт 1 707,60 
630,41 

61,98 
4,05 

708 630 62 
4 

4,1600 
0,0276 

4,16 
0,03 

7 & С126- 
1282-1 
варіант 1 

Бокс монтажний навісний БМ-53C+П (500 х 
500 х 240) IP31 

шт 1 2361,10 
  -     

__-__ 
  -     

2361   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 
понад 100 А до 250 А 

100шт 0,01 57064,91 
57034,91 

__-__ 
  -     

571 570 __-__ 
  -     

371,0070 
  -     

3,71 
  -     

9 & С1547-16- 
1 
варіант 1 

Автоматичний вимикач на вводі, 3 пол., 
Ін=125А, хар. С, Іу=35kA, тип ВА88-33 3Р 
125А 35кА 

шт 1 1912,81 
  -     

__-__ 
  -     

1913   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 
понад 25 А до 100 А 

100шт 0,03 55387,43 
55357,43 

__-__ 
  -     

1662 1661 __-__ 
  -     

389,8960 
  -     

11,7 
  -     

11 & С1547-16- 
1 
варіант 2 

Автоматичний вимикач на вводі, 3 пол., 
Ін=80А, хар. С, Іу=35kA, тип ВА88-33 3Р 80А 
35кА 

шт 1 1827,81 
  -     

__-__ 
  -     

1828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С1545-16- 
В4 
варіант 1 

Наконечники для ВА88-33 3Р (комплект 
6шт), арт.: SVA20D-N-3 

шт 2 221,15 
  -     

__-__ 
  -     

442   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С1545-16- 
В4 
варіант 2 

Скоба RCS-2 на DIN-рейку для ВА88-33 
160А 3Р 

шт 2 110,64 
  -     

__-__ 
  -     

221   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С1547-16- 
1 
варіант 3 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=50А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С50/3 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С1547-16- 
1 
варіант 4 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=32А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С32/3 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,04 39722,08 
39692,08 

__-__ 
  -     

1589 1588 __-__ 
  -     

282,8280 
  -     

11,31 
  -     
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17 & С1547-16- 
1 
варіант 5 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=10А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С10/3 

шт 2 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

1106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С1547-16- 
1 
варіант 6 

Автоматичний вимикач, 1 пол., Ін=6А, хар. С, 
 4.5kA, тип HL С6/1 

шт 2 195,81 
  -     

__-__ 
  -     

392   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 & С1545- 
287-1 
варіант 4 

Шина заземлення CMS мідна 20х5 мм 1 
метр (K-EBС20/5/1000/89) (для РЕ та N) 

шт 1 1106,37 
  -     

__-__ 
  -     

1106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С1545- 
287-1 
варіант 3 

DIN-рейка оцинкована, L=1м. Тип 
TNSy5502398 

шт 1 34,01 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЩИТ РОЗПОДІЛЬЧИЙ                   

21 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина 
до 600х600 мм 

шт 1 707,60 
630,41 

61,98 
4,05 

708 630 62 
4 

4,1600 
0,0276 

4,16 
0,03 

22 & С126- 
1282-1 
варіант 1 

Бокс монтажний навісний БМ-53C+П (500 х 
500 х 240) IP31 

шт 1 2361,10 
  -     

__-__ 
  -     

2361   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 
понад 25 А до 100 А 

100шт 0,02 55387,43 
55357,43 

__-__ 
  -     

1108 1107 __-__ 
  -     

389,8960 
  -     

7,8 
  -     

24 & С1547-16- 
1 
варіант 2 

Автоматичний вимикач на вводі, 3 пол., 
Ін=80А, хар. С, Іу=35kA, тип ВА88-33 3Р 80А 
35кА 

шт 1 1827,81 
  -     

__-__ 
  -     

1828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С1545-16- 
В4 
варіант 1 

Наконечники для ВА88-33 3Р (комплект 
6шт), арт.: SVA20D-N-3 

шт 1 221,15 
  -     

__-__ 
  -     

221   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С1545-16- 
В4 
варіант 2 

Скоба RCS-2 на DIN-рейку для ВА88-33 
160А 3Р 

шт 1 110,64 
  -     

__-__ 
  -     

111   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 & С1547-16- 
1 
варіант 7 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=63А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С63/3, "EATON" 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,03 39722,08 
39692,08 

__-__ 
  -     

1192 1191 __-__ 
  -     

282,8280 
  -     

8,48 
  -     

29 & С1547-16- 
1 
варіант 8 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=25А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С25/3 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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30 & С1547-16- 
1 
варіант 9 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=16А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С16/3 

шт 2 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

1106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 & С1545- 
287-1 
варіант 4 

Шина заземлення CMS мідна 20х5 мм 1 
метр (K-EBС20/5/1000/89) (для РЕ та N) 

шт 1 1106,37 
  -     

__-__ 
  -     

1106   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С1545- 
287-1 
варіант 3 

DIN-рейка оцинкована, L=1м. Тип 
TNSy5502398 

шт 1 34,01 
  -     

__-__ 
  -     

34   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЩИТ СИЛОВИЙ                   

33 КМ8-572-8 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється у ніші, висота і ширина 
до 700х850 мм 

шт 1 689,48 
630,41 

43,86 
2,87 

689 630 44 
3 

4,1600 
0,0195 

4,16 
0,02 

34 С126-1282 
варіант 1 

Корпус щита на 2х36 модулів, вбудовуємий, 
металевий, тип ЩРв-2x36з-0 36 УХЛ3 IP31 
PRO 

шт 1 4029,41 
  -     

__-__ 
  -     

4029   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 
понад 25 А до 100 А 

100шт 0,01 55387,43 
55357,43 

__-__ 
  -     

554 554 __-__ 
  -     

389,8960 
  -     

3,9 
  -     

36 & С1547-16- 
1 
варіант 4 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=32А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С32/3 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,38 39722,08 
39692,08 

__-__ 
  -     

15094 15083 __-__ 
  -     

282,8280 
  -     

107,47 
  -     

38 & С1547-16- 
1 
варіант 10 

Автоматичний вимикач, 1 пол., Ін=20А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С20/1 

шт 2 195,81 
  -     

__-__ 
  -     

392   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1547-16- 
1 
варіант 11 

Автоматичний вимикач, 1 пол., Ін=10А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С10/1 

шт 8 195,81 
  -     

__-__ 
  -     

1566   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С1547-16- 
1 
варіант 12 

Автоматичний вимикач, 1 пол., Ін=6А, хар. С, 
 4.5kA, тип HL С6/1 

шт 1 195,81 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & С1547-16- 
1 
варіант 13 

Диференційний автомат 2 пол., 16А, 30мА, 
хар. C, 6кА, тип HNB-C16/1N/003 2P 16А 
30мА 

шт 27 1419,81 
  -     

__-__ 
  -     

38335   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С1545- 
287-1 
варіант 1 

Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 
8х12-24-Д-С (шина N) 

шт 2 213,87 
  -     

__-__ 
  -     

428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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43 & С1545- 
287-1 
варіант 2 

Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 
8х12-24-Д-Ж (шина РЕ) 

шт 2 213,87 
  -     

__-__ 
  -     

428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЩИТ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ                   

44 КМ8-572-8 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється у ніші, висота і ширина 
до 700х850 мм 

шт 1 689,48 
630,41 

43,86 
2,87 

689 630 44 
3 

4,1600 
0,0195 

4,16 
0,02 

45 С126-1282 
варіант 3 

Корпус щита на 12 модулі, вбудовуємий, 
металевий, тип ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 IP31 
PRO 

шт 1 1544,25 
  -     

__-__ 
  -     

1544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,04 39722,08 
39692,08 

__-__ 
  -     

1589 1588 __-__ 
  -     

282,8280 
  -     

11,31 
  -     

47 & С1547-16- 
1 
варіант 5 

Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=10А, хар. 
С, 4.5kA, тип HL С10/3 

шт 1 552,81 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С1547-16- 
1 
варіант 12 

Автоматичний вимикач, 1 пол., Ін=6А, хар. С, 
 4.5kA, тип HL С6/1 

шт 3 195,81 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С1545- 
287-1 
варіант 5 

Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 
6х9-10-Д-С (шина N) 

шт 1 56,63 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & С1545- 
287-1 
варіант 6 

Шина нульова на DIN-ізоляторі, тип ШНИ- 
6х9-10-Д-Ж (шина РЕ) 

шт 1 56,63 
  -     

__-__ 
  -     

57   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КР17-11-6 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на підвісах 
[штангах], кількість ламп 1 шт 

100шт 1,36 32692,97 
32388,28 

__-__ 
  -     

44462 44048 __-__ 
  -     

225,4980 
  -     

306,68 
  -     

52 С1547-7 
варіант 2 

Світильник герметичний 220В, IP54, цоколь 
Е27, білий круг, НПП1101 

шт 8 297,74 
  -     

__-__ 
  -     

2382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С1547-1 
варіант 1 

Світлодіодна лампа LED A60 15W E27 
4000K 

шт 8 73,39 
  -     

__-__ 
  -     

587   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С1547-7 
варіант 1 

Світильник світлодіодна панель 42Вт 
3500Лм, універсальний (універсальний, 
вбудовується або накладається на стелю),   
PANEL-B2B-595 6400K 

шт 128 599,48 
  -     

__-__ 
  -     

76733   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 2 шт 

100шт 0,06 38992,87 
38688,18 

__-__ 
  -     

2340 2321 __-__ 
  -     

269,3600 
  -     

16,16 
  -     
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56 С1547-7 
варіант 3 

Світильник промисловий під лампу Т8 з 
пластиною IP65 LENS (на 2 лампи), LED-SH- 
45 

шт 6 403,99 
  -     

__-__ 
  -     

2424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С1547-1 
варіант 2 

Лампа 18Вт G13 T8 трубчаcта LED, 
EVROLIGHT L-1200 6400K 

шт 12 96,43 
  -     

__-__ 
  -     

1157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КБ21-17-12 
к=1,15 

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. 

100шт 0,1 30073,91 
29723,66 

199,05 
13,01 

3007 2972 20 
1 

196,1440 
0,0885 

19,61 
0,01 

59 С1547-7 
варіант 4 

Світильник світлодіодний настінний для 
евакуаційного освітлення з акум. батареєю, 
220В, 3Вт. З зображенням "Вихід", Feron   
LED EL50 "ВИХIД"230V 

шт 10 307,83 
  -     

__-__ 
  -     

3078   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних 
ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 1 шт 

100шт 0,13 29589,70 
29285,01 

__-__ 
  -     

3847 3807 __-__ 
  -     

203,8920 
  -     

26,51 
  -     

61 С1547-7 
варіант 5 

Світильник аварійний LED, з акумулятором 
3 год., 5Вт, IP65, ДПА 5042-3 

шт 13 2163,49 
  -     

__-__ 
  -     

28125   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,17 6043,62 
5994,88 

__-__ 
  -     

1027 1019 __-__ 
  -     

46,0330 
  -     

7,83 
  -     

63 С113-2106 
варіант 3 

Розетка штепсельна вбудовуєма 220В, 16А, 
ІР20 

шт 3 107,00 
  -     

__-__ 
  -     

321   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С113-2106 
варіант 6 

Розетка штепсельна вбудовуєма 220В, 16А, 
ІР44 

шт 14 153,74 
  -     

__-__ 
  -     

2152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КР17-12-13 Установлення блоків з кількістю 
установлюваних апаратів [вимикачів і 
штепсельних розеток] до 3 

100шт 0,91 9124,86 
9076,12 

__-__ 
  -     

8304 8259 __-__ 
  -     

69,6930 
  -     

63,42 
  -     

66 С113-2106 
варіант 4 

Збірка із двох розеток штепсельних 
вбудовуєма 220В, 16А, ІР20 

шт 86 213,25 
  -     

__-__ 
  -     

18340   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С113-2106 
варіант 7 

Збірка із двох розеток штепсельних 
вбудовуєма 220В, 16А, ІР44 

шт 5 306,74 
  -     

__-__ 
  -     

1534   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КР17-12-14 Установлення блоків з кількістю 
установлюваних апаратів [вимикачів і 
штепсельних розеток] до 4 

100шт 0,22 9940,88 
9892,14 

__-__ 
  -     

2187 2176 __-__ 
  -     

75,9590 
  -     

16,71 
  -     

69 С113-2106 
варіант 5 

Збірка із чотирьох розеток штепсельних 
вбудовуєма 220В, 16А, ІР20 

шт 22 426,49 
  -     

__-__ 
  -     

9383   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток 
неутопленого типу при відкритій проводці 

100шт 0,28 4509,27 
4499,97 

__-__ 
  -     

1263 1260 __-__ 
  -     

34,5540 
  -     

9,68 
  -     

71 С113-2106 
варіант 8 

Розетка штепсельна накладна 220В, 16А, 
ІР20 

шт 28 128,24 
  -     

__-__ 
  -     

3591   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,48 6038,19 
5969,48 

__-__ 
  -     

2898 2865 __-__ 
  -     

45,8380 
  -     

22 
  -     

73 С113-2106 
варіант 1 

Вимикач освітлення 1-но клавішний 
вбудовуємий 220В, 10А, ІР20 

шт 38 88,47 
  -     

__-__ 
  -     

3362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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74 С113-2106 
варіант 2 

Вимикач освітлення 1-но клавішний 
вбудовуємий 220В, 10А, ІР44 

шт 8 119,07 
  -     

__-__ 
  -     

953   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С113-2106 
варіант 9 

Вимикач освітлення 1-но клавішний вбудов. 
прохідний 220В, 10А, ІР20 

шт 2 95,28 
  -     

__-__ 
  -     

191   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,33 6419,12 
6350,41 

__-__ 
  -     

2118 2096 __-__ 
  -     

48,7630 
  -     

16,09 
  -     

77 С113-2106 
варіант 10 

Вимикач освітлення 2-х клавішний 
вбудовуємий 220В, 10А, ІР20 

шт 31 108,69 
  -     

__-__ 
  -     

3369   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С113-2106 
варіант 11 

Вимикач освітлення 2-х клавішний 
вбудовуємий 220В, 10А, ІР44 

шт 2 143,54 
  -     

__-__ 
  -     

287   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С1512-1 
варіант 2 

Коробка установочна цегла / бетон 68х45 
набірна, IMT35100  

шт 368 11,95 
  -     

__-__ 
  -     

4398   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 КБ21-31-3 
к=1,15 

Установлення розподільних коробок 100шт 3 7667,64 
7630,17 

__-__ 
  -     

23003 22891 __-__ 
  -     

55,0160 
  -     

165,05 
  -     

81 С1512-1 
варіант 1 

Коробка вмонтована кругла розподільча 
IP30 70X40, IMT35120 

шт 300 15,32 
  -     

__-__ 
  -     

4596   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КБ21-13-2 
к=1,15 

Прокладання ізольованих проводів у 
коробах 

100м 0,2 2193,12 
2050,64 

__-__ 
  -     

439 410 __-__ 
  -     

14,2773 
  -     

2,86 
  -     

83 & 15097- 
34011-1 
варіант 5 

Кабель ВВГнгд 5х 35 м 20,4 936,76 
  -     

__-__ 
  -     

19110   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом 
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби 

100м 0,93 3866,97 
3555,75 

__-__ 
  -     

3596 3307 __-__ 
  -     

26,9620 
  -     

25,07 
  -     

85 & 15097- 
34011-1 
варіант 6 

Кабель ВВГнгд 5х 25 м 55,1 670,67 
  -     

__-__ 
  -     

36954   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 & 15097- 
34011-1 
варіант 7 

Кабель ВВГнгд 5х 16 м 6,1 435,22 
  -     

__-__ 
  -     

2655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & 15097- 
34011-1 
варіант 8 

Кабель ВВГнгд 5х 10 м 33,7 269,47 
  -     

__-__ 
  -     

9081   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КР17-8-4 Затягування першого проводу перерізом 
понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби 

100м 0,54 3682,12 
3399,73 

__-__ 
  -     

1988 1836 __-__ 
  -     

25,7790 
  -     

13,92 
  -     

89 & 15097- 
34011-1 
варіант 1 

Кабель ВВГнгд 5х 6 м 34,7 146,23 
  -     

__-__ 
  -     

5074   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 & 15097- 
34011-1 
варіант 2 

Кабель ВВГнгд 5х 4 м 20,4 120,76 
  -     

__-__ 
  -     

2464   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби 

100м 11,98 2812,21 
2617,95 

__-__ 
  -     

33690 31363 __-__ 
  -     

19,8510 
  -     

237,81 
  -     
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92 & 15097- 
34011-1 
варіант 9 

Кабель ВВГнгд 5х 1,5 м 24,5 52,72 
  -     

__-__ 
  -     

1292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 & 15097- 
34011-1 
варіант 10 

Кабель ВВГнгд 3х 4 м 3,1 69,73 
  -     

__-__ 
  -     

216   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & 15097- 
34011-1 
варіант 3 

Кабель ВВГнгд 3х 2,5 м 1188,3 39,97 
  -     

__-__ 
  -     

47496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 & 15097- 
34011-1 
варіант 13 

Кабель (N)HXH FE180/E30-5х1.5 м 6,1 65,47 
  -     

__-__ 
  -     

399   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом 
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби 

100м 18,87 1795,04 
1652,72 

__-__ 
  -     

33872 31187 __-__ 
  -     

12,5320 
  -     

236,48 
  -     

97 & 15097- 
34011-1 
варіант 4 

Кабель ВВГнгд 3х 1,5 м 1761,3 32,32 
  -     

__-__ 
  -     

56925   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 & 15097- 
34011-1 
варіант 14 

Кабель (N)HXH FE180/E30-3х1.5 м 182,3 38,27 
  -     

__-__ 
  -     

6977   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом 
до 2,5 мм2 в труби 

100м 0,72 1468,18 
1326,98 

__-__ 
  -     

1057 955 __-__ 
  -     

10,0620 
  -     

7,24 
  -     

100 & 15097- 
34011-1 
варіант 15 

Кабель (N)HXH FE180/E30-2х1.0 м 74,2 30,62 
  -     

__-__ 
  -     

2272   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КР17-5-2 Прокладання проводів при схованій 
проводці по необштукатуреній поверхні 

100м 9,09 5244,18 
4973,80 

__-__ 
  -     

47670 45212 __-__ 
  -     

36,7640 
  -     

334,18 
  -     

102 & 15097- 
34011-1 
варіант 3 

Кабель ВВГнгд 3х 2,5 м 515 39,97 
  -     

__-__ 
  -     

20585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 & 15097- 
34011-1 
варіант 4 

Кабель ВВГнгд 3х 1,5 м 340 32,32 
  -     

__-__ 
  -     

10989   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 & 15097- 
34011-1 
варіант 14 

Кабель (N)HXH FE180/E30-3х1.5 м 54 38,27 
  -     

__-__ 
  -     

2067   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних 
кабелів до приладів і засобів автоматизації, 
 спосіб підключення під гвинт з 
окінцюванням наконечником 

100кінц. 0,5 3711,94 
3517,34 

__-__ 
  -     

1856 1759 __-__ 
  -     

22,8800 
  -     

11,44 
  -     
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106 & С1545- 
150-1 
варіант 6 

Наконечник мідний на жилу кабеля 35мм2, 
DT-35 

шт 10 51,07 
  -     

__-__ 
  -     

511   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 & С1545- 
150-1 
варіант 7 

Наконечник мідний на жилу кабеля 25мм2, 
DT-25 

шт 10 40,87 
  -     

__-__ 
  -     

409   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 & С1545- 
150-1 
варіант 8 

Наконечник мідний на жилу кабеля 16мм2, 
DT-16 

шт 20 32,41 
  -     

__-__ 
  -     

648   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 & С1545- 
150-1 
варіант 9 

Наконечник мідний на жилу кабеля 10мм2, 
DT-10 

шт 10 27,27 
  -     

__-__ 
  -     

273   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром 50 мм 

100м 0,93 5597,67 
5323,15 

__-__ 
  -     

5206 4951 __-__ 
  -     

39,8320 
  -     

37,04 
  -     

111 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 3 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф50мм 

м 93,9 38,74 
  -     

__-__ 
  -     

3638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром 40 мм 

100м 0,34 5597,67 
5323,15 

__-__ 
  -     

1903 1810 __-__ 
  -     

39,8320 
  -     

13,54 
  -     

113 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 4 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф40мм 

м 34,3 28,57 
  -     

__-__ 
  -     

980   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для 
електропроводки діаметром 32 мм 

100м 0,23 5597,67 
5323,15 

__-__ 
  -     

1287 1224 __-__ 
  -     

39,8320 
  -     

9,16 
  -     

115 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 5 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф32мм 

м 23,2 20,89 
  -     

__-__ 
  -     

485   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КР17-7-15 Монтаж полiетиленових труб для 
електропроводки дiаметром до 25 мм 

100м 31,54 3566,94 
3292,42 

__-__ 
  -     

112501 103843 __-__ 
  -     

24,3360 
  -     

767,56 
  -     

117 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 6 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф25мм 

м 30,3 15,82 
  -     

__-__ 
  -     

479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 7 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф20мм 

м 1176,7 11,54 
  -     

__-__ 
  -     

13579   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 8 

Гофротруба з ПВХ, який не поширює 
горіння, ф16мм 

м 1978,6 9,84 
  -     

__-__ 
  -     

19469   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 & С1545- 
150-1 
варіант 2 

Скоба стальна двохлапкова, ф50мм шт 186 8,57 
  -     

__-__ 
  -     

1594   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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121 & С1545- 
150-1 
варіант 3 

Скоба стальна двохлапкова, ф40мм шт 68 7,72 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 & С1545- 
150-1 
варіант 4 

Скоба стальна двохлапкова, ф32мм шт 46 6,91 
  -     

__-__ 
  -     

318   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 & С1545- 
150-1 
варіант 5 

Скоба стальна двохлапкова, ф25мм шт 60 5,17 
  -     

__-__ 
  -     

310   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 & С1545- 
150-1 
варіант 10 

Тримач пластиковий для труби ПВХ, ф20мм шт 2330 3,48 
  -     

__-__ 
  -     

8108   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

125 & С1545- 
150-1 
варіант 11 

Тримач пластиковий для труби ПВХ, ф16мм шт 3918 2,62 
  -     

__-__ 
  -     

10265   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 КБ21-12-1 
к=1,15 

Прокладання коробів металевих 100м 0,2 14028,80 
10420,69 

293,86 
19,21 

2806 2084 59 
4 

72,5524 
0,1307 

14,51 
0,03 

127 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 1 

Лоток металевий кабельний перфорований 
50х50мм, L=2м 

м 20 145,84 
  -     

__-__ 
  -     

2917   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 & С111- 
1301-1-Я 
варіант 2 

Кришка металева на кабельний лоток шир. 
50мм, L=2м 

м 20 59,17 
  -     

__-__ 
  -     

1183   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 & С1545- 
150-1 
варіант 1 

Пластина металева з'єднувальна для 
кабельних лотків 

шт 20 27,27 
  -     

__-__ 
  -     

545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 938665 393865 291 
19 

  2918,04 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 938665         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 544509         

           всього заробiтна плата, грн. 393884         

      Загальновиробничi витрати, грн. 193701         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 282,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64452         

      Всього будівельні роботи, грн. 1132366         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1132366         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3201,06         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 458336         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 

на Опалення 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1824,438  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 2,07952  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 310,446  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

1 КР15-19-1 
стос. 

Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 16 
мм 

100м 3,9 11106,68 
10978,40 

__-__ 
  -     

43316 42816 __-__ 
  -     

73,5670 
  -     

286,91 
  -     

2 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 2,6 11106,68 
10978,40 

__-__ 
  -     

28877 28544 __-__ 
  -     

73,5670 
  -     

191,27 
  -     
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3 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 
мм 

100м 2,35 11609,25 
11457,58 

__-__ 
  -     

27282 26925 __-__ 
  -     

76,7780 
  -     

180,43 
  -     

4 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 
мм 

100м 2,25 12831,71 
12640,97 

__-__ 
  -     

28871 28442 __-__ 
  -     

84,7080 
  -     

190,59 
  -     

5 С113-1681 
варіант 1 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d16х2,75мм, бухта 100м, 732016 

м 390 119,72 
  -     

__-__ 
  -     

46691   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 С113-1681 
варіант 2 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d20х3,45мм, бухта 100м, 732020 

м 260 152,97 
  -     

__-__ 
  -     

39772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С113-1682 
варіант 3 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d25х4,0мм, бухта 50м, 732025 

м 235 272,29 
  -     

__-__ 
  -     

63988   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С113-1683 
варіант 1 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d32х4,0мм, бухта 25м, 732032 

м 225 424,03 
  -     

__-__ 
  -     

95407   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С113-1781 
варіант 1 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d16 мм, 

шт 348 42,04 
  -     

__-__ 
  -     

14630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С113-1781 
варіант 2 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d20 мм, 

шт 92 53,06 
  -     

__-__ 
  -     

4882   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С113-1781 
варіант 3 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d25 мм, 

шт 108 98,35 
  -     

__-__ 
  -     

10622   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С113-1781 
варіант 4 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d32 мм, 

шт 146 163,63 
  -     

__-__ 
  -     

23890   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С113-1781 
варіант 5 

Трубка мідна для підключення радіаторів, 
"Г"-подібна, нікельована, 16 х 15 Cu, 
L=330мм 

шт 134 571,12 
  -     

__-__ 
  -     

76530   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С113-1781 
варіант 6 

Блок підключення радіатора, прямий, 1/2", 
євроконус 

шт 67 720,14 
  -     

__-__ 
  -     

48249   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С113-1880 
варіант 1 

Різьбозатискне з'єднання 15 х 3/4" для 
мідних трубок 

шт 134 168,37 
  -     

__-__ 
  -     

22562   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С113-1706 
варіант 1 

Кутник з'єднуючий 90°, 25 х 25 шт 30 473,15 
  -     

__-__ 
  -     

14195   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С113-1707 
варіант 1 

Кутник з'єднуючий 90°, 32 х 32 шт 45 752,73 
  -     

__-__ 
  -     

33873   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С113-1794 
варіант 1 

Муфта з'єднуюча редукційна 20(18) х 16 шт 4 155,32 
  -     

__-__ 
  -     

621   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С113-1794 
варіант 2 

Муфта з'єднуюча редукційна 32 х 20(18) шт 12 649,10 
  -     

__-__ 
  -     

7789   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С113-1195 
варіант 1 

TECEflex Перехідник прямий із зовнішньою 
різьбою 25 х 3/4" 

шт 4 354,01 
  -     

__-__ 
  -     

1416   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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21 С113-1195 
варіант 2 

TECEflex Перехідник прямий із зовнішньою 
різьбою 32 х 1" 

шт 8 532,31 
  -     

__-__ 
  -     

4258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С113-1750 
варіант 1 

Трійник рівнопрохідний 16х16х16 шт 40 240,22 
  -     

__-__ 
  -     

9609   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С113-1750 
варіант 2 

Трійник рівнопрохідний 32х32х32 шт 4 976,46 
  -     

__-__ 
  -     

3906   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С113-1750 
варіант 3 

Трійник редукційний 16х20(18)х16 шт 4 332,12 
  -     

__-__ 
  -     

1328   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С113-1750 
варіант 4 

Трійник редукційний 20(18)х16х16 шт 22 279,69 
  -     

__-__ 
  -     

6153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С113-1750 
варіант 5 

Трійник редукційний 20(18)х16х20(18) шт 10 274,59 
  -     

__-__ 
  -     

2746   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С113-1750 
варіант 6 

Трійник редукційний 20(18)х20(18)х16 шт 2 323,86 
  -     

__-__ 
  -     

648   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С113-1750 
варіант 7 

Трійник редукційний 25х16х20 шт 6 490,43 
  -     

__-__ 
  -     

2943   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С113-1750 
варіант 8 

Трійник редукційний 25х16х25 шт 12 440,34 
  -     

__-__ 
  -     

5284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С113-1750 
варіант 16 

Трійник редукційний 25х20(18)х20(18) шт 6 405,97 
  -     

__-__ 
  -     

2436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С113-1750 
варіант 17 

Трійник редукційний 32х16х32 шт 8 883,74 
  -     

__-__ 
  -     

7070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С113-1750 
варіант 18 

Трійник редукційний 32х20(18)х25 шт 8 883,74 
  -     

__-__ 
  -     

7070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на 
технологічних трубопроводах і устаткуванні 
на закладних пристроях 

шт 67 198,42 
88,65 

__-__ 
  -     

13294 5940 __-__ 
  -     

0,5850 
  -     

39,2 
  -     

34 С1630-147 
варіант 1 

Головка термостатична шт 67 632,29 
  -     

__-__ 
  -     

42363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на 
технологічних трубопроводах і устаткуванні 
на закладних пристроях 

шт 12 198,42 
88,65 

__-__ 
  -     

2381 1064 __-__ 
  -     

0,5850 
  -     

7,02 
  -     

36 С113-2301 
варіант 8 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 5-25kPa, Ду 
15 

шт 1 6313,87 
  -     

__-__ 
  -     

6314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С113-2301 
варіант 9 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 5-25kPa, Ду 
25 

шт 2 8649,67 
  -     

__-__ 
  -     

17299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С113-2301 
варіант 10 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 20-60kPa, 
Ду 15 

шт 1 6313,87 
  -     

__-__ 
  -     

6314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С113-2301 
варіант 11 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 20-60kPa, 
Ду 25 

шт 2 8649,67 
  -     

__-__ 
  -     

17299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С113-2301 
варіант 12 

ASV-M, Ду 15 шт 2 822,71 
  -     

__-__ 
  -     

1645   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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41 С113-2301 
варіант 13 

ASV-M, Ду 25 шт 4 2203,27 
  -     

__-__ 
  -     

8813   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 КР16-70-1 Установлення гідравлічних затворів у 
внутрішньоквартальних колекторах 
діаметром 80 мм 

шт 2 14759,44 
3482,82 

2420,89 
336,70 

29519 6966 4842 
673 

24,8170 
2,3362 

49,63 
4,67 

43 С113-2170 
варіант 3 

Колектор, 6 виходів шт 1 13793,29 
  -     

__-__ 
  -     

13793   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С113-2170 
варіант 4 

Колектор, 3 вихода шт 1 8627,50 
  -     

__-__ 
  -     

8628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 
водорозбірних 

100 шт 0,12 9512,71 
9462,02 

__-__ 
  -     

1142 1135 __-__ 
  -     

64,3500 
  -     

7,72 
  -     

46 С113-1873- 
1А 
варіант 1 

Кран шаровий, 3/4" шт 2 307,40 
  -     

__-__ 
  -     

615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С113-1873- 
1А 
варіант 2 

Кран шаровий, 3/4", розбірнний шт 2 424,70 
  -     

__-__ 
  -     

849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С113-1873- 
1А 
варіант 3 

Кран шаровий, 1" шт 4 469,68 
  -     

__-__ 
  -     

1879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С113-1873- 
1А 
варіант 4 

Кран шаровий, 1", розбірнний шт 4 675,31 
  -     

__-__ 
  -     

2701   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 КР15-103-1 Установлення фільтрів фільтр 6 295,40 
263,27 

23,39 
1,53 

1772 1580 140 
9 

1,8330 
0,0104 

11 
0,06 

51 С1630-734 
варіант 2 

Фильтр 3/4" шт 2 219,31 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С1630-734 
варіант 3 

Фильтр 1" шт 4 413,21 
  -     

__-__ 
  -     

1653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів 
сталевих 

100кВт 1,49957 26039,24 
19840,88 

799,27 
296,54 

39048 29753 1199 
445 

144,8980 
1,5691 

217,28 
2,35 

54 & С130-588- 
3-В9 
варіант 1 

Радіатор сталевий з нижнім підключенням 
тип 22, H = 500 мм, L = 600 мм 

шт. 2 6123,27 
  -     

__-__ 
  -     

12247   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С130-588- 
3-В9 
варіант 2 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 800 мм 

шт. 19 6928,77 
  -     

__-__ 
  -     

131647   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 & С130-588- 
3-В9 
варіант 3 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 920 мм 

шт. 1 8941,64 
  -     

__-__ 
  -     

8942   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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57 & С130-588- 
3-В9 
варіант 4 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 1000 мм 

шт. 7 10149,42 
  -     

__-__ 
  -     

71046   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С130-588- 
3-В9 
варіант 5 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 1300 мм 

шт. 4 10874,33 
  -     

__-__ 
  -     

43497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С130-588- 
3-В9 
варіант 6 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 1400 мм 

шт. 15 11599,65 
  -     

__-__ 
  -     

173995   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 & С130-588- 
3-В9 
варіант 7 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 1600 мм 

шт. 6 13093,82 
  -     

__-__ 
  -     

78563   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 & С130-588- 
3-В9 
варіант 8 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 33, H = 500 мм, L = 1100 мм 

шт. 13 10304,97 
  -     

__-__ 
  -     

133965   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КБ21-2-7 
к=1,15 

Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і колонах 
із кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 25 мм 

100м 6,5 8536,16 
6941,26 

1086,81 
801,58 

55485 45118 7064 
5210 

53,3000 
5,3416 

346,45 
34,72 

63 КБ21-2-8 
к=1,15 

Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і колонах 
із кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 32 мм 

100м 4,6 10339,36 
8143,28 

1652,81 
1058,07 

47561 37459 7603 
4867 

62,5300 
6,8896 

287,64 
31,69 

64 С113-2126 
варіант 1 

Гофротруба 18 м 390 12,21 
  -     

__-__ 
  -     

4762   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С113-2126 
варіант 2 

Гофротруба 22 м 260 16,49 
  -     

__-__ 
  -     

4287   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С113-2126 
варіант 3 

Гофротруба 29 м 235 23,12 
  -     

__-__ 
  -     

5433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С113-2126 
варіант 4 

Гофротруба 33 м 225 35,67 
  -     

__-__ 
  -     

8026   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 С111-1867 
варіант 2 

Дюбель крюк (компл.) шт 2000 4,45 
  -     

__-__ 
  -     

8900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 1693030 255742 20848 
11204 

  1815,14 
73,49 

      Разом будівельні роботи, грн. 1693030         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1416440         

           всього заробiтна плата, грн. 266946         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 131408         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 190,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43500         

      Всього будівельні роботи, грн. 1824438         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1824438         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2079,52         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 310446         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 

на Вентиляція 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 2762,881  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 3,81967  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 550,252  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

                        
     Роздiл 1. Вузол 1                    

1 КБ20-42-9 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
із секцією зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год (Установка припливна- 
витяжна. В комплекті:корпус 
термоізольований, фільтри, рекуператор, 
вентилятори, автоматика керування.) 

камеpа 1 21473,64 
18939,40 

916,89 
342,67 

21474 18939 917 
343 

134,9537 
2,2666 

134,95 
2,27 
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2 & 2203- 
3053-2 
варіант 2 

Установка припливна-витяжна ССК ТМ 
AeroStart SlimStar EC-CF-2000-E-G-R(L). В 
комплекті: корпус термоізольований, 
фільтри,  рекуператор,вентилятори, 
автоматика керування 

шт 1 251100,00 
  -     

__-__ 
  -     

251100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 С113-1885 
варіант 1 

Хомут роз'ємний шт 4 171,43 
  -     

__-__ 
  -     

686   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КМ11-168-1 Монтаж комплекту автоматики для 
припливної установки 

шт 1 2291,42 
1512,06 

106,42 
37,45 

2291 1512 106 
37 

10,4000 
0,2257 

10,4 
0,23 

5 1504-19103 
варіант 1 

Комплект автоматики шт 1 66350,00 
  -     

__-__ 
  -     

66350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і клапанів 
повітряних КВР з електричним або 
пневматичним приводом 

шт 1 793,95 
605,23 

28,20 
12,71 

794 605 28 
13 

4,4200 
0,0865 

4,42 
0,09 

7 С113-2301 
варіант 1 

Клапан повітряний з ел. приводом 220В, 
зповоротною пружиною 

шт 1 9739,86 
  -     

__-__ 
  -     

9740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С113-2301 
варіант 2 

Клапан зворотній шт 1 808,53 
  -     

__-__ 
  -     

809   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ20-35-1 Установлення водяного повітронагрівача шт 1 2290,40 
1401,80 

261,46 
95,85 

2290 1402 261 
96 

10,7640 
0,6352 

10,76 
0,64 

10 & С130-8-1 
варіант 8 

Водяний повітронагрівач шт 1 7666,78 
  -     

__-__ 
  -     

7667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ20-10-4 Установлення вузлу змішування шт 1 1285,90 
798,48 

97,69 
60,06 

1286 798 98 
60 

5,9020 
0,4085 

5,9 
0,41 

12 & С130-8-1 
варіант 9 

Вузол змішування UWS 2-1R (L) шт 1 51302,38 
  -     

__-__ 
  -     

51302   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів протипожежних клапан 2 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

1084 882 39 
18 

3,2591 
0,0597 

6,52 
0,12 

14 С113-2301 
варіант 5 

Клапан протипожежний із плавкою вставкою шт 2 2928,30 
  -     

__-__ 
  -     

5857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ20-26-4 Установлення шумоглушників 
вентиляційних 

шт 2 620,84 
543,46 

28,20 
12,71 

1242 1087 56 
25 

4,0170 
0,0865 

8,03 
0,17 

16 С130-247 
варіант 1 

Шумоглушник шт 2 3896,23 
  -     

__-__ 
  -     

7792   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів клапан 4 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

2167 1764 78 
35 

3,2591 
0,0597 

13,04 
0,24 

18 С113-2301 
варіант 3 

Дросель-клапан 400х200 шт 2 633,81 
  -     

__-__ 
  -     

1268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С113-2301 
варіант 4 

Дросель-клапан 350х200 шт 2 623,10 
  -     

__-__ 
  -     

1246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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20 КР15-121-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5-0, 
6 мм 

100м2 1,96 59916,02 
52305,49 

185,73 
149,85 

117435 102519 364 
294 

391,3910 
1,0191 

767,13 
2 

21 С130-1124 
варіант 1 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,5 мм 

м2 135 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

84599   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С130-1124 
варіант 2 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,6 мм 

м2 43 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

30894   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 & С113-1И2 
варіант 2 

Повітропровід гнучкий термоізольований 
o127 

м 45 118,65 
  -     

__-__ 
  -     

5339   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С113-2296 
варіант 1 

Дифузор з демпфером шт 30 1547,41 
  -     

__-__ 
  -     

46422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С113-2296 
варіант 2 

Адаптер до дифузора шт 30 428,47 
  -     

__-__ 
  -     

12854   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР15-122-1 Установлення грат з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

грати 1 400,24 
372,04 

11,69 
0,76 

400 372 12 
1 

2,7170 
0,0052 

2,72 
0,01 

27 & С1551-1- 
СП-3 
варіант 1 

Решітка зовнішня шт 1 961,66 
  -     

__-__ 
  -     

962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 1,21 13468,19 
13468,19 

__-__ 
  -     

16297 16297 __-__ 
  -     

97,1100 
  -     

117,5 
  -     

29 & С1-Т1433 
варіант 1 

Термоізоляція - базальтова вата, б=30мм м2 32 272,43 
  -     

__-__ 
  -     

8718   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & С1-Т1433 
варіант 2 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 89 290,79 
  -     

__-__ 
  -     

25880   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 КБ20-21-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі 

зонт 2 769,17 
151,43 

16,54 
5,43 

1538 303 33 
11 

1,0790 
0,0369 

2,16 
0,07 

32 & С1630-76- 
2 
варіант 1 

Зонт на повітровід o315мм шт. 2 462,11 
  -     

__-__ 
  -     

924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КБ20-24-2 Установлення вузлів проходу витяжних 
вентиляційних шахт діаметром патрубка до 
355 мм 

10вузол 0,2 9075,38 
8116,19 

298,71 
197,90 

1815 1623 60 
40 

62,3220 
1,3459 

12,46 
0,27 

34 & С1630-76- 
2 
варіант 2 

Вузол проходу крізь покрівлю для o315мм шт. 2 2635,73 
  -     

__-__ 
  -     

5271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 795793 148103 2052 
973 

  1095,99 
6,52 

      Разом устаткування, грн. 317450         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12630         

    Всього устаткування, грн. 330080         

      Разом будівельні роботи, грн. 478343         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 328188         

           всього заробiтна плата, грн. 149076         

      Загальновиробничi витрати, грн. 74990         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25127         

      Всього будівельні роботи, грн. 553333         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 883413         

                        
     Роздiл 2. Вузол 2                    

35 КБ20-42-9 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
із секцією зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год (Установка припливна- 
витяжна. В комплекті:корпус 
термоізольований, фільтри, рекуператор, 
вентилятори, автоматика керування.) 

камеpа 1 21473,64 
18939,40 

916,89 
342,67 

21474 18939 917 
343 

134,9537 
2,2666 

134,95 
2,27 

36 & 2203- 
3053-2 
варіант 2 

Установка припливна-витяжна ССК ТМ 
AeroStart SlimStar EC-CF-2000-E-G-R(L). В 
комплекті: корпус термоізольований, 
фільтри,  рекуператор,вентилятори, 
автоматика керування 

шт 1 251100,00 
  -     

__-__ 
  -     

251100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С113-1885 
варіант 1 

Хомут роз'ємний шт 4 171,43 
  -     

__-__ 
  -     

686   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 КМ11-168-1 Монтаж комплекту автоматики для 
припливної установки 

шт 1 2291,42 
1512,06 

106,42 
37,45 

2291 1512 106 
37 

10,4000 
0,2257 

10,4 
0,23 

39 1504-19103 
варіант 1 

Комплект автоматики шт 1 66350,00 
  -     

__-__ 
  -     

66350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і клапанів 
повітряних КВР з електричним або 
пневматичним приводом 

шт 1 793,95 
605,23 

28,20 
12,71 

794 605 28 
13 

4,4200 
0,0865 

4,42 
0,09 

41 С113-2301 
варіант 1 

Клапан повітряний з ел. приводом 220В, 
зповоротною пружиною 

шт 1 9739,86 
  -     

__-__ 
  -     

9740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С113-2301 
варіант 2 

Клапан зворотній шт 1 808,53 
  -     

__-__ 
  -     

809   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КБ20-35-1 Установлення водяного повітронагрівача шт 1 2290,40 
1401,80 

261,46 
95,85 

2290 1402 261 
96 

10,7640 
0,6352 

10,76 
0,64 

44 & С130-8-1 
варіант 8 

Водяний повітронагрівач шт 1 7666,78 
  -     

__-__ 
  -     

7667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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45 КБ20-10-4 Установлення вузлу змішування шт 1 1285,90 
798,48 

97,69 
60,06 

1286 798 98 
60 

5,9020 
0,4085 

5,9 
0,41 

46 & С130-8-1 
варіант 9 

Вузол змішування UWS 2-1R (L) шт 1 51302,38 
  -     

__-__ 
  -     

51302   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів протипожежних клапан 2 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

1084 882 39 
18 

3,2591 
0,0597 

6,52 
0,12 

48 С113-2301 
варіант 5 

Клапан протипожежний із плавкою вставкою шт 2 2928,30 
  -     

__-__ 
  -     

5857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ20-26-4 Установлення шумоглушників 
вентиляційних 

шт 2 620,84 
543,46 

28,20 
12,71 

1242 1087 56 
25 

4,0170 
0,0865 

8,03 
0,17 

50 С130-247 
варіант 1 

Шумоглушник шт 2 3896,23 
  -     

__-__ 
  -     

7792   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів клапан 4 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

2167 1764 78 
35 

3,2591 
0,0597 

13,04 
0,24 

52 С113-2301 
варіант 3 

Дросель-клапан 400х200 шт 2 633,81 
  -     

__-__ 
  -     

1268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С113-2301 
варіант 4 

Дросель-клапан 350х200 шт 2 623,10 
  -     

__-__ 
  -     

1246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 КР15-121-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5-0, 
6 мм 

100м2 1,982 59916,02 
52305,49 

185,73 
149,85 

118754 103669 368 
297 

391,3910 
1,0191 

775,74 
2,02 

55 С130-1124 
варіант 1 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,5 мм 

м2 133 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

83346   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С130-1124 
варіант 2 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,6 мм 

м2 46 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

33049   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 & С113-1И2 
варіант 2 

Повітропровід гнучкий термоізольований 
o127 

м 48 118,65 
  -     

__-__ 
  -     

5695   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 С113-2296 
варіант 1 

Дифузор з демпфером шт 32 1547,41 
  -     

__-__ 
  -     

49517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 С113-2296 
варіант 2 

Адаптер до дифузора шт 32 428,47 
  -     

__-__ 
  -     

13711   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР15-122-1 Установлення грат з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

грати 1 400,24 
372,04 

11,69 
0,76 

400 372 12 
1 

2,7170 
0,0052 

2,72 
0,01 

61 & С1551-1- 
СП-3 
варіант 1 

Решітка зовнішня шт 1 961,66 
  -     

__-__ 
  -     

962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 1,18 13468,19 
13468,19 

__-__ 
  -     

15892 15892 __-__ 
  -     

97,1100 
  -     

114,59 
  -     

63 & С1-Т1433 
варіант 1 

Термоізоляція - базальтова вата, б=30мм м2 32 272,43 
  -     

__-__ 
  -     

8718   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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64 & С1-Т1433 
варіант 2 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 86 290,79 
  -     

__-__ 
  -     

25008   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КБ20-21-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі 

зонт 2 769,17 
151,43 

16,54 
5,43 

1538 303 33 
11 

1,0790 
0,0369 

2,16 
0,07 

66 & С1630-76- 
2 
варіант 1 

Зонт на повітровід o315мм шт. 2 462,11 
  -     

__-__ 
  -     

924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 КБ20-24-2 Установлення вузлів проходу витяжних 
вентиляційних шахт діаметром патрубка до 
355 мм 

10вузол 0,2 9075,38 
8116,19 

298,71 
197,90 

1815 1623 60 
40 

62,3220 
1,3459 

12,46 
0,27 

68 & С1630-76- 
2 
варіант 2 

Вузол проходу крізь покрівлю для o315мм шт. 2 2635,73 
  -     

__-__ 
  -     

5271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 801045 148848 2056 
976 

  1101,69 
6,54 

      Разом устаткування, грн. 317450         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12630         

    Всього устаткування, грн. 330080         

      Разом будівельні роботи, грн. 483595         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 332691         

           всього заробiтна плата, грн. 149824         

      Загальновиробничi витрати, грн. 75398         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25272         

      Всього будівельні роботи, грн. 558993         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 889073         

                        
     Роздiл 3. Вузол 3                    

69 КБ20-42-9 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
із секцією зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год (Установка припливна- 
витяжна. В комплекті:корпус 
термоізольований, фільтри, рекуператор, 
вентилятори, автоматика керування.) 

камеpа 1 21473,64 
18939,40 

916,89 
342,67 

21474 18939 917 
343 

134,9537 
2,2666 

134,95 
2,27 
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70 & 2203- 
3053-2 
варіант 2 

Установка припливна-витяжна ССК ТМ 
AeroStart SlimStar EC-CF-2000-E-G-R(L). В 
комплекті: корпус термоізольований, 
фільтри,  рекуператор,вентилятори, 
автоматика керування 

шт 1 251100,00 
  -     

__-__ 
  -     

251100   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С113-1885 
варіант 1 

Хомут роз'ємний шт 4 171,43 
  -     

__-__ 
  -     

686   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КМ11-168-1 Монтаж комплекту автоматики для 
припливної установки 

шт 1 2291,42 
1512,06 

106,42 
37,45 

2291 1512 106 
37 

10,4000 
0,2257 

10,4 
0,23 

73 1504-19103 
варіант 1 

Комплект автоматики шт 1 66350,00 
  -     

__-__ 
  -     

66350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і клапанів 
повітряних КВР з електричним або 
пневматичним приводом 

шт 1 793,95 
605,23 

28,20 
12,71 

794 605 28 
13 

4,4200 
0,0865 

4,42 
0,09 

75 С113-2301 
варіант 1 

Клапан повітряний з ел. приводом 220В, 
зповоротною пружиною 

шт 1 9739,86 
  -     

__-__ 
  -     

9740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С113-2301 
варіант 2 

Клапан зворотній шт 1 808,53 
  -     

__-__ 
  -     

809   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 КБ20-35-1 Установлення водяного повітронагрівача шт 1 2290,40 
1401,80 

261,46 
95,85 

2290 1402 261 
96 

10,7640 
0,6352 

10,76 
0,64 

78 & С130-8-1 
варіант 8 

Водяний повітронагрівач шт 1 7666,78 
  -     

__-__ 
  -     

7667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КБ20-10-4 Установлення вузлу змішування шт 1 1285,90 
798,48 

97,69 
60,06 

1286 798 98 
60 

5,9020 
0,4085 

5,9 
0,41 

80 & С130-8-1 
варіант 9 

Вузол змішування UWS 2-1R (L) шт 1 51302,38 
  -     

__-__ 
  -     

51302   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів протипожежних клапан 2 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

1084 882 39 
18 

3,2591 
0,0597 

6,52 
0,12 

82 С113-2301 
варіант 5 

Клапан протипожежний із плавкою вставкою шт 2 2928,30 
  -     

__-__ 
  -     

5857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

83 КБ20-26-4 Установлення шумоглушників 
вентиляційних 

шт 2 620,84 
543,46 

28,20 
12,71 

1242 1087 56 
25 

4,0170 
0,0865 

8,03 
0,17 

84 С130-247 
варіант 1 

Шумоглушник шт 2 3896,23 
  -     

__-__ 
  -     

7792   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів клапан 4 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

2167 1764 78 
35 

3,2591 
0,0597 

13,04 
0,24 

86 С113-2301 
варіант 3 

Дросель-клапан 400х200 шт 2 633,81 
  -     

__-__ 
  -     

1268   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 С113-2301 
варіант 4 

Дросель-клапан 350х200 шт 2 623,10 
  -     

__-__ 
  -     

1246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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88 КР15-121-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5-0, 
6 мм 

100м2 1,848 59916,02 
52305,49 

185,73 
149,85 

110725 96661 343 
277 

391,3910 
1,0191 

723,29 
1,88 

89 С130-1124 
варіант 1 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,5 мм 

м2 116 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

72693   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С130-1124 
варіант 2 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,6 мм 

м2 52 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

37360   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 & С113-1И2 
варіант 2 

Повітропровід гнучкий термоізольований 
o127 

м 42 118,65 
  -     

__-__ 
  -     

4983   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С113-2296 
варіант 1 

Дифузор з демпфером шт 28 1547,41 
  -     

__-__ 
  -     

43327   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С113-2296 
варіант 2 

Адаптер до дифузора шт 28 428,47 
  -     

__-__ 
  -     

11997   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 КР15-122-1 Установлення грат з вивiрянням i 
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 

грати 1 400,24 
372,04 

11,69 
0,76 

400 372 12 
1 

2,7170 
0,0052 

2,72 
0,01 

95 & С1551-1- 
СП-3 
варіант 1 

Решітка зовнішня шт 1 961,66 
  -     

__-__ 
  -     

962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 1,39 13468,19 
13468,19 

__-__ 
  -     

18721 18721 __-__ 
  -     

97,1100 
  -     

134,98 
  -     

97 & С1-Т1433 
варіант 1 

Термоізоляція - базальтова вата, б=30мм м2 47 272,43 
  -     

__-__ 
  -     

12804   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 & С1-Т1433 
варіант 2 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 92 290,79 
  -     

__-__ 
  -     

26753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КБ20-21-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі 

зонт 2 769,17 
151,43 

16,54 
5,43 

1538 303 33 
11 

1,0790 
0,0369 

2,16 
0,07 

100 & С1630-76- 
2 
варіант 1 

Зонт на повітровід o315мм шт. 2 462,11 
  -     

__-__ 
  -     

924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КБ20-24-2 Установлення вузлів проходу витяжних 
вентиляційних шахт діаметром патрубка до 
355 мм 

10вузол 0,2 9075,38 
8116,19 

298,71 
197,90 

1815 1623 60 
40 

62,3220 
1,3459 

12,46 
0,27 

102 & С1630-76- 
2 
варіант 2 

Вузол проходу крізь покрівлю для o315мм шт. 2 2635,73 
  -     

__-__ 
  -     

5271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 786718 144669 2031 
956 

  1069,63 
6,4 

      Разом устаткування, грн. 317450         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12630         

    Всього устаткування, грн. 330080         

      Разом будівельні роботи, грн. 469268         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 322568         

           всього заробiтна плата, грн. 145625         

      Загальновиробничi витрати, грн. 73083         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 107,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24442         

      Всього будівельні роботи, грн. 542351         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 872431         

                        
     Роздiл 4. В1, В2                    

103 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою 
понад 0,025 до 0,05 т 

шт 2 1634,68 
1611,41 

18,79 
6,98 

3269 3223 38 
14 

10,9590 
0,0369 

21,92 
0,07 

104 & 1517- 
1516-12 
варіант 1 

Вентилятор канальний L=430м3/год, 
Р=300Па 

комплект 2 4328,60 
  -     

__-__ 
  -     

8657   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 4 1735,02 
1699,10 

11,28 
5,08 

6940 6796 45 
20 

12,7140 
0,0346 

50,86 
0,14 

106 & С130-231- 
1-И 
варіант 1 

Вставки гнучкi шт 4 83,57 
  -     

__-__ 
  -     

334   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КБ20-13-6 
к=1,15 

Установлення клапанів клапан 2 541,75 
440,92 

19,46 
8,77 

1084 882 39 
18 

3,2591 
0,0597 

6,52 
0,12 

108 С113-2301 
варіант 7 

Клапан зворотній шт 2 144,92 
  -     

__-__ 
  -     

290   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 КР15-122-1 Установлення заслонок грати 4 400,24 
372,04 

11,69 
0,76 

1601 1488 47 
3 

2,7170 
0,0052 

10,87 
0,02 

110 С113-2301 
варіант 6 

Заслонка повітряна o125 шт 4 319,14 
  -     

__-__ 
  -     

1277   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КР15-121-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5-0, 
6 мм 

100м2 0,18 59916,02 
52305,49 

185,73 
149,85 

10785 9415 33 
27 

391,3910 
1,0191 

70,45 
0,18 

112 С130-1124 
варіант 1 

Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 
0,5 мм 

м2 18 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

11280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С113-2296 
варіант 1 

Дифузор з демпфером шт 8 1547,41 
  -     

__-__ 
  -     

12379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 С113-2296 
варіант 2 

Адаптер до дифузора шт 8 428,47 
  -     

__-__ 
  -     

3428   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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115 КБ20-21-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі 

зонт 2 769,17 
151,43 

16,54 
5,43 

1538 303 33 
11 

1,0790 
0,0369 

2,16 
0,07 

116 & С1630-76- 
2 
варіант 3 

Зонт на повітровід o160 мм шт. 2 374,39 
  -     

__-__ 
  -     

749   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 С1630-100 
варіант 1 

Конструкції металеві, перфосмужка, 
кронштейни,хомути та пр. 

комплект 50 731,09 
  -     

__-__ 
  -     

36555   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 100166 22107 235 
93 

  162,78 
0,6 

      Разом устаткування, грн. 8657         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 340         

    Всього устаткування, грн. 8997         

      Разом будівельні роботи, грн. 91509         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69167         

           всього заробiтна плата, грн. 22200         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11421         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3909         

      Всього будівельні роботи, грн. 102930         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 111927         

                        
     Роздiл 5. Пусконалагоджувальні роботи                    

118 КП3-43-1 Мережі систем вентиляції і кондиціонування 
повітря при кількості перерізів до 5 (3 шт) 

вен.мер. 1 4341,26 
4341,26 

__-__ 
  -     

4341 4341 __-__ 
  -     

22,0000 
  -     

22 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 4341 4341 __-__ 
  -     

  22 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 4341         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 4341         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1698         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 436         

      Всього будівельні роботи, грн. 6039         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 6039         

      Разом прямі витрати по кошторису 2488063 468068 6374 
2998 

  3452,09 
20,06 

      Разом устаткування, грн. 961007         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 38230         

    Всього устаткування, грн. 999237         

      Разом будівельні роботи, грн. 1527056         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1052614         

           всього заробiтна плата, грн. 471066         

      Загальновиробничi витрати, грн. 236588         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 347,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 79186         

      Всього будівельні роботи, грн. 1763644         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2762881         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3819,67         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 550252         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, 
Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
- 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 

на Будівля котельні 
Капітальний ремонт приміщення Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська 

область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 
  

Основа:   Кошторисна вартість 245,024  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,56134  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 88,924  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на 05 лютого 2025  р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,3      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
3      

  

                

                        
     Роздiл 1. Підготовчі роботи                    

1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,01 7022,36 
7022,36 

__-__ 
  -     

70 70 __-__ 
  -     

58,0840 
  -     

0,58 
  -     

2 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,1 1045,18 
1045,18 

__-__ 
  -     

105 105 __-__ 
  -     

8,6450 
  -     

0,86 
  -     

3 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок 100 шт 0,01 31733,66 
29818,71 

1892,93 
838,85 

317 298 19 
8 

239,6810 
5,2287 

2,4 
0,05 
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4 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих 
азбестоцементних листів 

100м2 0,37 7170,63 
7003,81 

166,82 
156,15 

2653 2591 62 
58 

59,0590 
1,1404 

21,85 
0,42 

5 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,032 4845,97 
510,29 

4335,68 
1733,98 

155 16 139 
55 

4,3030 
11,1202 

0,14 
0,36 

6 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,56 251,29 
251,29 

__-__ 
  -     

141 141 __-__ 
  -     

2,1190 
  -     

1,19 
  -     

7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,76 307,87 
  -     

307,87 
66,84 

1158   -     1158 
251 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
1,55 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 4599 3221 1378 
372 

  27,02 
2,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 4599         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 3593         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2047         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 803         

      Всього будівельні роботи, грн. 6646         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 6646         

                        
     Роздiл 2. Фасад                    

    Утеплення фасаду                   

8 КБ15-78-1 
к=1,15 

Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням 
декоративним розчином. Стіни гладкі 

100 м2 0,54 147115,85 
98852,64 

__-__ 
  -     

79443 53380 __-__ 
  -     

624,7007 
  -     

337,34 
  -     

9 & С1-874-1- 
12-2 
варіант 1 

Дюбель фасадний теплоізоляційний шт 436 6,19 
  -     

__-__ 
  -     

2699   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С11-4-10- 
378-1 

Профілі цокольні м 1,782 31,66 
  -     

__-__ 
  -     

56   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С111-121- 
Ц 

Грунтовка Ceresit CT 16 л 9,18 91,05 
  -     

__-__ 
  -     

836   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С111-2011-6 
варіант 1 

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту 
плит із мінеральної вати) 

кг 648 16,45 
  -     

__-__ 
  -     

10660   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С111-2012-4 
варіант 1 

Штукатурка декоративна Ceresit  СT 35 кг 145,8 27,03 
  -     

__-__ 
  -     

3941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 27,108 252,20 
  -     

__-__ 
  -     

6837   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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15 & С126- 
1300-5-9Д 

Дюбель монтажний шт 6 3,58 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С10000-7- 
1 

Склосітка Ceresit CT 325 м2 62,1 45,97 
  -     

__-__ 
  -     

2855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Фарбування                   

17 КР11-51-1 Очищення гладкої поверхні фасадів 
піскоструменевим апаратом з землі та 
риштувань 

100м2 0,54 9703,37 
4640,69 

4926,01 
2131,60 

5240 2506 2660 
1151 

33,8910 
14,8491 

18,3 
8,02 

18 КР12-27-1 Ґрунтування простих фасадів під 
фарбування перхлорвініловими фарбами з 
землі та риштувань 

100м2 0,54 3820,65 
1411,95 

204,13 
88,04 

2063 762 110 
48 

10,8420 
0,6130 

5,85 
0,33 

19 КР12-26-4 Фарбування силікатними фарбами за 2 
рази раніше пофарбованих простих 
фасадів по цеглі та бетону з землі та 
риштувань 

100м2 0,54 5524,98 
5010,43 

__-__ 
  -     

2983 2706 __-__ 
  -     

37,4920 
  -     

20,25 
  -     

20 С111-2016-5 Силікатна фарба  Ceresit  CT 54 л 27,108 252,20 
  -     

__-__ 
  -     

6837   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 124471 59354 2770 
1199 

  381,74 
8,35 

      Разом будівельні роботи, грн. 124471         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62347         

           всього заробiтна плата, грн. 60553         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30196         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10667         

      Всього будівельні роботи, грн. 154667         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 154667         

                        
     Роздiл 3. Покриття криші                    

21 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 0,407 5891,29 
2329,44 

25,22 
23,60 

2398 948 10 
10 

16,7960 
0,1724 

6,84 
0,07 

22 С1555-112 
варіант 1 

Матеріал рулонний гідроізоляційний м2 44,77 27,68 
  -     

__-__ 
  -     

1239   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР8-26-2 Улаштування лат [контеробрешітка] з 
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з 
листової сталі 

100м2 0,407 21280,06 
5098,58 

98,93 
92,60 

8661 2075 40 
38 

40,2350 
0,6763 

16,38 
0,28 
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24 КР8-26-2 Улаштування лат [обрешітка] з прозорами із 
дощок і брусків під покрівлю з листової сталі 

100м2 0,407 21280,06 
5098,58 

98,93 
92,60 

8661 2075 40 
38 

40,2350 
0,6763 

16,38 
0,28 

25 КБ9-42-1 
к=1,15 

Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі до 
25 м 

100м2 0,407 17385,32 
10133,44 

5704,98 
2485,89 

7076 4124 2322 
1012 

75,8264 
13,9446 

30,86 
5,68 

26 & С111- 
1807-1-10 
варіант 1 

Профнастил Т-14 м2 40,7 365,11 
  -     

__-__ 
  -     

14860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 42895 9222 2412 
1098 

  70,46 
6,31 

      Разом будівельні роботи, грн. 42895         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31261         

           всього заробiтна плата, грн. 10320         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5569         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2098         

      Всього будівельні роботи, грн. 48464         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 48464         

                        
     Роздiл 4. Дверні прорізи                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

27 КБ10-96-2 
к=1,15 

Установлення металевих дверних коробок 
із навішуванням дверних полотен 

100м2 0,018 46560,98 
41026,88 

2248,97 
877,24 

838 738 40 
16 

270,7330 
4,6420 

4,87 
0,08 

28 С123-233 
варіант 2 

Двері металеві  1000x1800  м2 1,8 18459,46 
  -     

__-__ 
  -     

33227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С124-2 
варіант 1 

Анкери дверні т 0,02 40051,11 
  -     

__-__ 
  -     

801   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 34866 738 40 
16 

  4,87 
0,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 34866         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34088         
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           всього заробiтна плата, грн. 754         

      Загальновиробничi витрати, грн. 380         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 136         

      Всього будівельні роботи, грн. 35246         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 35246         

      Разом прямі витрати по кошторису 206831 72535 6600 
2685 

  484,09 
17,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 206831         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 127696         

           всього заробiтна плата, грн. 75220         

      Загальновиробничi витрати, грн. 38193         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13704         

      Всього будівельні роботи, грн. 245024         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 245024         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 561,34         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 88924         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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