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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи (коригування)

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 18526,41 109,62
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,1

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 1174,55 136,60

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 190,86 135,85

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 2386,9 190,36

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 22278,72

  Середній розряд робіт розряд 3,1
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 31,0289 401,69
11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,65959 433,36
12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 41,27404 360,97
13 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 184,12089 425,13
14 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 306,87888 451,03
15 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного

устаткування, вантажопідйомність 32 т
маш. год 0,08161 577,46

16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,274324 697,81

17 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т

маш. год 0,048 884,96

18 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 31,86124 680,08
19 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 0,84031 635,22
20 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т маш. год 0,8222 732,74
21 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 0,8195 868,04
22 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,28538 549,02
23 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,02583 156,62
24 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,00662 145,64
25 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 0,092 313,18

26 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 360,4899 44,50

27 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 14,86146 109,25

28 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,07213 55,13

29 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,00662 5,07

30 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 60,44356 355,81

31 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,56144 52,26

32 КБМ206-249 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 1 м3

маш. год 34,7344 1181,55

33 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 15,2592 794,05
34 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для

будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м
маш. год 32,59448 22,87

35 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 3,55654 129,71
36 КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год маш. год 1,16325 138,66
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37 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 15,82888 17,96
38 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 16,984 154,64

39 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 71,09968 102,67
40 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних

компресорних станцій
маш. год 17,64712 6,53

41 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,56144 13,83

42 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 665 188,87

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

43 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 13,12188
44 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 13,794
45 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,1488606
46 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 2,784
47 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01392
48 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 20,0983324

49 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 409,72374
50 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 1,36
51 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,447163
52 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,140231
53 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 207,06
54 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,27309411
55 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 5,304815
56 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 12,45598235
57 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 192,09564
58 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 234,6205
59 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,38066
60 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 12,16094
61 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 5,2974
62 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 0,069
63 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 68,25032
64 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,610328

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
65 +&С1-1-21-

197
Вартість металоконструкцій т 0,366 43878,54 42680,00 338,18 860,36
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66 +&С1-1-234-

22
варіант 1

Двері металеві протипожежні шт 1 86746,28 85000,00 45,37 1700,91

67 +&С1-1-234-
22
варіант 2

Двері металеві зовнішні в комплекті з ущільненими
притворами та пристроями для закривання

шт 1 102046,28 100000,00 45,37 2000,91

68 +&С1-1-234-
51
варіант 1

Штукатурка Церезит СТ-25 кг 1821,6 7,19 6,60 0,45 0,14

69 +&С1-ПР1-59
варіант 1

Труба сталева д-108х3,5мм м 2,3 320,62 312,00 2,33 6,29

70 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,0001573 44103,57 42900,00 338,79 864,78

71 +С111-98
варіант 2

Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,00018826 189045,57 185000,00 338,79 3706,78

72 +&С111-138-4
варіант 1

Дюбель-шуруп шт 34 1,55 1,22 0,30 0,03

73 +С111-147 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм т 0,0002024 95673,06 93458,33 338,79 1875,94
74 +С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим

хроматованим покриттям 3х58,5 мм
т 0,002904 95673,06 93458,33 338,79 1875,94

75 С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
0х100 мм

т 0,0009 71731,23 69985,95 338,79 1406,49

76 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,358643 30152,24 29144,44 416,58 591,22
77 +С111-175

варіант 1
Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0207185 125987,44 124979,64 416,58 591,22

78 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000132 47545,21 46274,16 338,79 932,26
79 +С111-179

варіант 3
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000023 127824,80 124979,64 338,79 2506,37

80 +С111-181
варіант 2

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0000475 127824,80 124979,64 338,79 2506,37

81 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,005532 104385,57 102000,00 338,79 2046,78
82 +&С111-220-

1-Т1
Грунтовка СТ-17 л 54,6 76,89 75,00 0,38 1,51

83 +&С111-220-
1-Т1
варіант 1

Грунтовка СТ-17 л 34,83 39,74 38,58 0,38 0,78

84 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,685056 3679,06 3008,33 598,59 72,14
85 +&С111-256-4

варіант 1
Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами
300х300мм

шт 26 149,61 146,00 0,68 2,93

86 +&С111-256-5
варіант 1

Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм шт 38 149,61 146,00 0,68 2,93

87 С111-307 Ізол м2 5,4 71,51 69,68 0,43 1,40
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88 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000848 224696,90 219985,57 305,51 4405,82
89 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,54024 29342,18 28299,51 467,33 575,34
90 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,24153 14,32 8,41 5,63 0,28
91 +С111-324

варіант 1
Кисень технічний газоподібний м3 1,03057 26,14 20,00 5,63 0,51

92 +&С111-327-9
варіант 1

Самовирівнювальна підлога Siltec F-50 кг 223,2 11,69 11,00 0,46 0,23

93 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,23232 27688,45 26687,28 458,26 542,91
94 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,2712 46688,09 45259,94 512,70 915,45
95 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0007 49221,01 47917,10 338,79 965,12
96 +С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,016596 95598,60 93458,33 265,79 1874,48
97 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,00002756 36450,52 35470,01 265,79 714,72
98 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 1,1 мм
т 0,3094354 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

99 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0743176 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

100 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр т 0,04309 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

101 С111-851 Пергамін покрівельний П-350 м2 9,63 42,18 41,00 0,35 0,83
102 +&С111-852-4

варіант 2
Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ м2 1035,46 170,50 166,00 1,16 3,34

103 +&С111-852-4
варіант 3

Руберойд наплавляємий Акваізол ПС м2 1017,45 180,70 176,00 1,16 3,54

104 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 39,6176 79,92 77,55 0,80 1,57
105 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без

покриття
м2 5,508 139,70 136,67 0,29 2,74

106 +&С111-964-3
варіант 2

Профнастил НС55 товщ.0,5 м2 19,25 244,35 240,83 1,70 1,82

107 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,0018493 32005,68 31501,63 265,79 238,26

108 +&С111-1139-
5-Р
варіант 1

Труба профільна 60х60х4,0 т 0,12 50642,78 50000,00 265,79 376,99

109 +&С111-1139-
5-Р
варіант 2

Труба д-38х2,5мм т 0,069695 48963,61 48333,33 265,79 364,49

110 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0006496 52531,72 50693,59 808,10 1030,03

111 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,009771 4967,52 4490,42 379,70 97,40
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112 +&С111-1485-

100
Шурупи самонарізаючі шт 120 2,30 2,24 0,01 0,05

113 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0003809 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
114 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,348607 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
115 +С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,0006 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
116 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00043148 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
117 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00941174 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
118 С111-1604 Папір шліфувальний м2 2,4255 320,20 313,87 0,05 6,28
119 С111-1608 Дрантя кг 2,50497 16,67 15,60 0,74 0,33
120 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,945 77924,42 75892,86 503,63 1527,93
121 +С111-1624

варіант 1
Ґрунтовка бітумна т 1,2184 103098,08 100572,92 503,63 2021,53

122 +С111-1624-2
варіант 1

Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,1026 40,10 38,58 0,73 0,79

123 +С111-1624-2
варіант 2

Ґрунтовка глибокого проникнення л 11,90475 47,97 46,30 0,73 0,94

124 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 51,975 242,01 236,69 0,57 4,75
125 +С111-1626-1

варіант 1
Водоемульсіонна фарба кг 63,76 160,72 157,00 0,57 3,15

126 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,005335 216,47 216,00 0,16 0,31
127 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,10724 395,30 387,30 0,25 7,75
128 +С111-1639

варіант 1
Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,01079 26,58 25,75 0,31 0,52

129 С111-1708 Клоччя просочене кг 1,98 72,56 70,63 0,51 1,42
130 С111-1757 Рядно м2 320,25 86,50 84,66 0,14 1,70
131 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 1,6506 7038,09 6900,04 0,05 138,00
132 +&С111-1780-

5
варіант 1

Сiтка ПВХ Церезіт СТ325 м2 101,2 36,90 36,15 0,03 0,72

133 +&С111-1781-
1
варіант 3

Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1 м2 24,8 57,57 54,90 1,54 1,13

134 +&С111-1781-
1
варіант 4

Сітка плетена з дроту 100х100мм, діаметр 5 мм Вр-1 м2 900,4 88,17 84,90 1,54 1,73

135 С111-1799 Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм т 0,2112 118740,18 117590,47 265,79 883,92
136 +&С111-1802-

ЦГ-3
варіант 1

Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,
5мм

м 220 210,25 204,00 2,13 4,12
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137 +&С111-1802-

ЦГ-3
варіант 2

Рейка крайова м 42 96,41 92,39 2,13 1,89

138 +&С111-1802-
ЦГ-3
варіант 3

Герметик покрівельний м 42 23,42 20,83 2,13 0,46

139 +&С111-1809-
4
варіант 1

Інформаційні тактильні таблички шрифтом  Брайля шт 4 331,74 329,00 0,27 2,47

140 +&С111-1809-
4
варіант 2

Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект) шт 1 3189,85 3165,83 0,27 23,75

141 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,06882 137698,69 136352,04 321,60 1025,05
142 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,082996 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
143 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,37821 39118,85 38050,13 301,68 767,04
144 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 12,35486 971,66 949,99 2,62 19,05
145 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,009185 29762,53 28634,49 544,46 583,58
146 +&С111-1896-

2-1Д
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгіпс фінішна кг 506 15,11 14,27 0,54 0,30

147 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 кг 2,6676 15,79 15,00 0,48 0,31

148 +С111-2010-1 Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit  СT 21 кг 225 8,62 7,97 0,48 0,17
149 +С111-2014-6

варіант 1
Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,96 47,47 46,30 0,24 0,93

150 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт

м3 0,000706 5800,19 5463,00 223,46 113,73

151 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,561424 5800,19 5463,00 223,46 113,73

152 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 8,93654 11957,93 11500,00 223,46 234,47

153 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 17,44196 11957,93 11500,00 223,46 234,47

154 +С112-61
варіант 2

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,005 5800,19 5463,00 223,46 113,73

155 +С112-61
варіант 6

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,02025 5800,19 5463,00 223,46 113,73

156 +С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт

м3 0,000228 5800,19 5463,00 223,46 113,73

157 +С113-1858
варіант 1

Хрестики пластмасові шт 3,7039 0,38 0,30 0,07 0,01
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158 +С114-2-У

варіант 1
Плити пінополістирольні товщ.50мм м3 3,2 2633,60 2535,80 46,16 51,64

159 +&С114-97-12
варіант 2

Плити пінополістирольні товщ.50мм м2 9 269,42 263,00 1,14 5,28

160 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної
одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,00218786 96547,00 95473,75 354,54 718,71

161 +С123-96-1
варіант 1

Блоки дверні  металопластикові м2 9,24 6954,34 6800,00 17,98 136,36

162 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 8 42,46 41,56 0,07 0,83
163 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 623,03109 617,50 600,26 5,13 12,11
164 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,45 853,30 829,24 7,33 16,73
165 С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40

мм
м2 2,232 875,50 851,00 7,33 17,17

166 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,01116 12886,70 12379,18 254,84 252,68
167 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10

мм
т 3,61504 43001,22 41892,27 265,79 843,16

168 +С124-15
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІ, діаметр 22 мм

т 8,11858 38606,10 37583,33 265,79 756,98

169 +С124-15
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІ, діаметр 20 мм

т 221,68167 38606,10 37583,33 265,79 756,98

170 +С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,48842 38606,10 37583,33 265,79 756,98

171 +С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 4,4322 38606,10 37583,33 265,79 756,98

172 +С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,30968 38606,10 37583,33 265,79 756,98

173 +С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,044647 38606,10 37583,33 265,79 756,98

174 +&С130-487-
В1-10

Піддон пластиковий длябрудоочисних покриттів 600х400х65 шт 1 602,15 590,00 0,34 11,81

175 +&С130-487-
В1-11

Решітка придверна для піддону 600х400 шт 1 1285,55 1260,00 0,34 25,21

176 +&С130-595-
5-И
варіант 1

Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм м 25,4 1548,75 1515,00 3,38 30,37

177 +&С130-595-
5-И
варіант 2

Смуга контрастного кольору шириною 100мм м 52 115,65 110,00 3,38 2,27

178 С142-10-2 Вода м3 41,09075 77,99 77,99   -      -    
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179 +С1110-9

варіант 1
Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності
10.9

т 0,0001155 54206,64 52765,00 378,76 1062,88

180 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0001728 108019,72 105330,00 571,69 2118,03
181 +С1113-21

варіант 3
Грунтовка ГФ-021 т 0,0021829 133846,12 130650,00 571,69 2624,43

182 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,000348 30994,44 29928,45 458,26 607,73
183 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,000063 68642,20 66724,58 571,69 1345,93
184 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0044 114939,40 112114,00 571,69 2253,71
185 +&С1113-296-

2-4
варіант 2

Шпаклiвка Церезит СТ-29 кг 148,5 15,25 14,50 0,45 0,30

186 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400

м3 0,0152 1118,73 508,16 588,63 21,94

187 +С1422-10932 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М200

1000шт 0,9828 11240,40 10000,00 1020,00 220,40

188 +С1422-10932
варіант 4

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М200

1000шт 2,1318 8435,40 7250,00 1020,00 165,40

189 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 42,228 3783,95 2918,09 791,66 74,20

190 +С1424-11611
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 4,59 5202,00 4200,00 900,00 102,00

191 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 365,603 5584,49 4683,33 791,66 109,50

192 +С1424-11613
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 2,5375 5202,00 4200,00 900,00 102,00

193 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 574,2025 4615,45 3733,29 791,66 90,50

194 +С1424-11615
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 52,374 5508,00 4500,00 900,00 108,00

195 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,036 2061,10 1295,00 725,69 40,41

196 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,36 4310,20 3500,00 725,69 84,51
197 +С1425-11683

варіант 4
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,4585 2288,05 1517,50 725,69 44,86

198 +С1425-11683
варіант 5

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0234 3125,33 2095,24 968,81 61,28

199 +С1425-11683
варіант 11

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,9384 2536,04 1517,50 968,81 49,73

200 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 91,8408 4395,20 3583,33 725,69 86,18
201 +С1425-11684

варіант 5
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 1,51776 3012,89 1985,00 968,81 59,08
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202 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий

1:1:6
м3 1,55925 3027,83 1999,65 968,81 59,37

203 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,1581 3005,10 2220,49 725,69 58,92
204 +&С1427-

11804-7
Блоки газобетоні 600х200х200 м3 7,524 2780,78 2575,00 151,25 54,53

205 +&С1427-
11804-7
варіант 1

Блоки газобетоні 600х200х100 м3 1,386 2780,78 2575,00 151,25 54,53

206 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 55,3843 183,18 178,49 1,10 3,59

207 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту
марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,
діаметр 8,3 мм

10м 0,0028 643,22 615,05 15,56 12,61

208 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,012816 665,95 644,38 8,51 13,06

209 +&С1545-10-
В1
варіант 1

Анкер М10х150 шт 16 19,09 18,04 0,68 0,37

210 +&С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 315 0,69 0,66 0,02 0,01

211 +&С1545-44-
2-Л
варіант 2

Т-образний кріпильний елемент шт 390 71,25 69,83 0,02 1,40

212 С1545-159 Очіс льняний т 0,000612 37712,28 36580,53 392,29 739,46
213 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 3,5992 116,61 113,20 1,12 2,29
214 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 162,82101 72,71 62,86 8,42 1,43
215 +&С1550-38-1 Монтажна піна л 2,9 415,57 407,00 0,42 8,15
216 +&С1550-38-

1-О
Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна л 1,41 148,33 145,00 0,42 2,91

217 +&С1550-38-
1-Ю

Монтажная пена л 9,63 75,91 74,00 0,42 1,49

218 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 124 38,64 37,42 0,46 0,76
219 +К582821-577

варіант 3
Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 4 223,49 200,00 19,11 4,38

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

220 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 396,6413 5,754 5,754
221 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 7,198 163,15 163,15
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222 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0064 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 577,39 114,82
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 48 120,00

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 46,51 128,09

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 56,77 190,34

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 728,67

  Середній розряд робіт розряд 3,5
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,6 328,56
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,1728 401,69
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,1638 433,36
13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,9273 360,97
14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,4577 680,08
15 КБМ203-408 Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т] маш. год 5,8 339,35
16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 11,6768 44,50

17 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,399 55,13

18 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 5,362 17,13

19 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 8,0278 186,44

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 4,624
21 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,2432
22 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 5,4768

23 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,159

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
24 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм
т 0,0000924 44103,57 42900,00 338,79 864,78

25 +С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,00008 95673,06 93458,33 338,79 1875,94
26 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000002 47545,21 46274,16 338,79 932,26
27 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0000097 19768,54 18909,05 471,87 387,62
28 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000021 224696,90 219985,57 305,51 4405,82
29 +С111-324

варіант 1
Кисень технічний газоподібний м3 3,2895 26,14 20,00 5,63 0,51

30 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,000734 193850,00 189545,39 503,63 3800,98
31 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000008 24506,89 23392,72 633,64 480,53
32 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00165 377,52 364,78 5,34 7,40
33 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0304 49221,01 47917,10 338,79 965,12
34 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000063 36450,52 35470,01 265,79 714,72
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35 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої

звичайної якості, марка Ст0
т 0,0004074 32005,68 31501,63 265,79 238,26

36 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0000165 52531,72 50693,59 808,10 1030,03

37 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,00028 62999,70 61425,62 338,79 1235,29

38 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000084 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
39 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00294 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
40 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,0072 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
41 С111-1608 Дрантя кг 0,02 16,67 15,60 0,74 0,33
42 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,472 326,98 320,05 0,52 6,41
43 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00105 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
44 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
м3 0,000216 5800,19 5463,00 223,46 113,73

45 +С113-1691
варіант 1

Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм м 36,58 78,52 77,33 0,30 0,89

46 +С113-1692
варіант 3

Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм м 27,43 270,15 268,43 0,50 1,22

47 +С126-1282
варіант 2

Шафа пожежна металева навісна 600х800х250 шт 6 2012,17 1987,00 10,19 14,98

48 +&С130-10-3-
1
варіант 5

Ємність 850л плоска квадратна. Габарити - a /b /h:1700 /
1000 / 670мм

шт 21 8312,78 8137,00 12,78 163,00

49 +С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 2 546,20 535,00 0,49 10,71

50 +С130-616
варіант 2

Змішувачі для душу комплект 2 1967,06 1928,00 0,49 38,57

51 С142-10-2 Вода м3 54,7462 77,99 77,99   -      -    
52 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000651 108019,72 105330,00 571,69 2118,03
53 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000126 68642,20 66724,58 571,69 1345,93
54 С1530-157 Перехід, діаметр 32х25 мм 10шт 0,156 59,49 58,27 0,05 1,17
55 С1530-160 Перехід, діаметр 63х50 мм 10шт 0,116 234,43 229,58 0,25 4,60
56 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту

марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм
10м 0,00393 665,95 644,38 8,51 13,06

57 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм

т 0,000004 566952,47 555453,61 382,14 11116,72

58 С1545-159 Очіс льняний т 0,000532 37712,28 36580,53 392,29 739,46
59 +&С1545-295-

1
варіант 1

Штуцер з піджимною гайкою 1/2" шт 4 121,61 119,20 0,03 2,38

60 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,3701 72,71 62,86 8,42 1,43
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61 С1630-23

варіант 5
Пожежний кран-комплект д-25мм з запірним вентилем д-
25мм

шт 6 1821,39 1783,68 2,00 35,71

62 С1630-23
варіант 6

Клапан пожежний з муфтою і цапкою д-25мм шт 6 1821,39 1783,68 2,00 35,71

63 С1630-23
варіант 7

Рукав пожежний прорезинений L=10м д-25мм шт 6 1821,39 1783,68 2,00 35,71

64 С1630-63
варіант 3

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні рукавні ГР д-
25мм

шт 6 52,44 51,27 0,14 1,03

65 С1630-63
варіант 4

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні муфтові ГР д-
25мм

шт 6 52,44 51,27 0,14 1,03

66 С1630-91
варіант 1

Стовбур ручний РС-50.01А шт 6 162,85 159,26 0,40 3,19

67 С1630-120 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм шт 2,34 12,17 11,87 0,06 0,24
68 С1630-123 З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм шт 1,45 31,89 31,09 0,17 0,63
69 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм шт 1,17 32,99 31,99 0,35 0,65
70 С1630-131 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм шт 0,87 80,01 77,63 0,81 1,57
71 С1630-136 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,

муфтові], діаметр до 25 мм
шт 10,92 87,05 85,03 0,31 1,71

72 С1630-139 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 50 мм

шт 5,22 272,84 266,77 0,72 5,35

73 +&С1630-237-
23
варіант 6

Штуцер с поджимноюї гайкою 1" шт 110 371,50 364,17 0,05 7,28

74 +&С1630-237-
23
варіант 7

Клапан зворотній  д=25мм шт 2 161,21 158,00 0,05 3,16

75 +&С1630-237-
25К5
варіант 7

Муфта д=15мм шт 14 79,61 78,00 0,05 1,56

76 +&С1630-237-
25К5
варіант 8

Кран запірний кульовий д=20мм шт 4 134,82 132,13 0,05 2,64

77 +&С1630-237-
25К5
варіант 9

Кран запірний кульовий д=25мм шт 17 151,22 148,20 0,05 2,97

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

78 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,221 5,754 5,754
79 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0124 163,15 163,15

IV. Устаткування
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80 +2402-3018

варіант 6
Вогнегасник водопінний ВП-5 шт 6 807,51 777,00 23,31 7,20

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на вентиляцію

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1409,24 113,25
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 27,18 123,40

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 148,97 190,49

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1585,39

  Середній розряд робіт розряд 3,3
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 17,344009 401,69
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,45 680,08
12 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 1,89344 184,93
13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 29,21231 44,50

14 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 64,2 6,39

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 99,30351

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
16 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,044089904 556361,06 544973,43 478,59 10909,04

17 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 43,96646 208,22 203,76 0,38 4,08
18 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0170006 72415,05 70482,45 512,70 1419,90
19 +&С111-654-

89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм м3 2,54 3428,51 3298,00 63,28 67,23

20 +&С111-864-
17
варіант 1

Фольгоізол м2 68,7 123,87 120,83 0,61 2,43

21 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 0,04601 14845,61 14416,67 318,43 110,51

22 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0016898 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
23 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00024 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
24 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0113 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
25 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,081 243,26 238,03 0,46 4,77
26 С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп т 0,00234 41562,11 40986,92 265,79 309,40
27 С111-1846 Болти анкерні т 0,0084 82830,97 80907,84 298,99 1624,14
28 +&С111-1846-

11
Кріплення повітропроводів кг 65 47,20 46,00 0,27 0,93

29 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,10402686 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
30 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,75 115,35 113,93 0,56 0,86

31 +&С113-1704-
20

Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м?,
ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані ,
металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500х500мм

шт 8 1551,22 1520,75 0,05 30,42
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32 +&С113-1704-

20
варіант 1

Фільтр касетний для круглих каналів   RCF250 шт 2 1716,46 1682,75 0,05 33,66

33 +&С113-1704-
20
варіант 2

Прямокутний касетний фільтр SFB60-35 шт 2 2381,66 2334,91 0,05 46,70

34 +&С113-1704-
20
варіант 3

Прямокутний касетний фільтр  RCF160 шт 1 909,35 891,47 0,05 17,83

35 +&С113-1704-
20
варіант 4

Прямокутний касетний фільтр SFB60-30 шт 1 2219,70 2176,13 0,05 43,52

36 +&С130-59-
1В1
варіант 1

Вентилятор канальний, L=3106м3/год,Р=285Па,п=1300об.
/хв. Nуст = 2.5кВт SVF(АVF)60-35/4D Aerostar 60-35

шт 1 27886,76 27339,53 0,43 546,80

37 +&С130-59-
1В1
варіант 2

Вентилятор канальний, L=700м3/год,Р=150Па,п=2660об./хв.
 Nуст = 0.15кВт RV250

шт 1 7276,37 7133,27 0,43 142,67

38 +&С130-59-
1В1
варіант 3

Вентилятор канальний, L=3050м3/год,Р=285Па,п=1300об.
/хв. Nуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 34223,32 33551,84 0,43 671,05

39 +&С130-59-
1В1
варіант 4

Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год,Р=250Па,
електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.

шт 2 43776,80 42918,00 0,43 858,37

40 +&С130-59-
1В1
варіант 5

Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год,Р=250Па,
електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.

шт 2 41783,04 40963,33 0,43 819,28

41 +&С130-59-
1В1
варіант 6

Вентилятор електроручний, L=2340м3/год,Р=250Па,
електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.

шт 2 41783,04 40963,33 0,43 819,28

42 +&С130-59-
1В1
варіант 7

Вентилятор канальний, L=290м3/год,Р=310Па,п=2660об./хв.
 Nуст = 0.15кВт RV250

шт 1 7276,37 7133,27 0,43 142,67

43 +&С130-59-
1В1
варіант 8

Вентилятор канальний, L=3099м3/год,Р=285Па,п=1300об.
/хв. Nуст = 2.5кВт SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 34223,32 33551,84 0,43 671,05

44 +&С130-59-
1В1
варіант 9

Вентилятор канальний, L=3050м3/год,Р=285Па,п=1300об.
/хв. Nуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 6046,62 5927,63 0,43 118,56

45 +С130-144
варіант 1

Комплект віброізоляторів шт 6 1236,91 1212,50 0,16 24,25
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46 +С130-144

варіант 2
Противибуховий пристрій шт 2 11050,16 10833,33 0,16 216,67

47 +С130-144
варіант 3

Противибуховий пристрій K-MZS з монтажною коробкою K-
MZ-2

шт 1 11050,16 10833,33 0,16 216,67

48 +С130-144
варіант 4

Противибуховий пристрій K-MZS з монтажною коробкою K-
MZ-2

шт 2 11050,16 10833,33 0,16 216,67

49 +&С130-231-3
варіант 1

Рама монтажна шт 6 845,81 828,00 1,23 16,58

50 +&С130-231-3
варіант 3

Вставки гнучкі  RFI250L шт 4 817,62 800,36 1,23 16,03

51 +&С130-231-3
варіант 4

Вставки гнучкі  SFI 60-35 шт 4 1044,37 1022,66 1,23 20,48

52 +&С130-231-3
варіант 5

Вставки гнучкі  RFI 160 шт 2 531,10 519,46 1,23 10,41

53 +&С130-231-3
варіант 6

Вставки гнучкі SFI 60-30 шт 2 997,32 976,53 1,23 19,56

54 +&С130-376-1
варіант 1

Клапан прямокутний витратомір шт 6 10932,94 10716,67 1,90 214,37

55 +&С130-376-1
варіант 2

З'єднувач прямий шт 6 71,22 67,92 1,90 1,40

56 +&С130-376-1
варіант 3

Контрфланець шт 6 1672,70 1638,00 1,90 32,80

57 +&С130-376-1
варіант 4

Предфільтр шт 8 83,54 80,00 1,90 1,64

58 +&С130-376-1
варіант 5

Предфільтр ПФП-1000 шт 4 2985,44 2925,00 1,90 58,54

59 +С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,01482 484326,08 474363,26 466,23 9496,59
60 +С130-520

варіант 1
Шумоглушник  RMN 250/1.0 шт 2 2776,53 2718,27 3,82 54,44

61 +С130-520
варіант 2

Шумоглушник  SMN 60-35 шт 2 10722,29 10508,23 3,82 210,24

62 +С130-520
варіант 3

Шумоглушник SMN 60-30 шт 1 9951,43 9752,48 3,82 195,13

63 +С130-520
варіант 4

Шумоглушник   RMN 160/1.0 шт 1 2159,53 2113,37 3,82 42,34

64 +С130-920
варіант 1

Припливно-витяжна решітка дверна МВ450/2 шт 5 307,88 300,83 1,01 6,04

65 +С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200 шт 75 592,63 580,00 1,01 11,62

66 +С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100 шт 8 342,38 334,66 1,01 6,71
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67 +С130-920

варіант 4
Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х150 шт 2 595,81 583,12 1,01 11,68

68 +С130-920
варіант 5

Вентиляційна решітка витяжна МВ170 шт 17 363,13 355,00 1,01 7,12

69 +С130-920
варіант 7

Електронагрівач SEH 70-40-33,3 шт 2 20784,95 20376,39 1,01 407,55

70 +С130-920
варіант 8

Електронагрівач SEH 80-50-51,6 шт 1 25950,37 25440,53 1,01 508,83

71 С130-1103 Блочки шт 10 11,33 11,04 0,07 0,22
72 +С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з

неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 32,48 257,54 249,58 2,91 5,05

73 С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого
перерізу, діаметр від 250 до 450 мм

м2 57,626 740,39 723,74 2,13 14,52

74 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 353,3 297,49 288,75 2,91 5,83

75 +С1425-11683
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0321 4310,20 3500,00 725,69 84,51

76 +&С1630-466-
1
варіант 1

Клапан герметичний с ручним приводом д-600мм шт 4 42508,62 41666,67 8,45 833,50

77 +&С1630-466-
1
варіант 2

Клапан надлишкового тиску КІД425х425 шт 5 4012,12 3925,00 8,45 78,67

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

78 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,993 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.
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                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-06

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на каналізацію побутову К1

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 67,03 121,90
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 2,21 124,58

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 7,31 190,19

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 76,55

  Середній розряд робіт розряд 4,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,471 401,69
11 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,19 360,97

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
12 +&С1-1-21-76

варіант 1
Відвід 45° д-50мм шт 2 376,75 358,00 11,36 7,39

13 +&С1-234-
2221
варіант 1

Сидіння в душову кабіну шт 2 3573,13 3500,80 2,27 70,06

14 +С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,00146 95673,06 93458,33 338,79 1875,94
15 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000044 43434,80 42244,35 338,79 851,66
16 С111-311 Каболка т 0,00034 154990,43 151497,68 453,72 3039,03
17 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 203653,53 199156,69 503,63 3993,21
18 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00089 193850,00 189545,39 503,63 3800,98
19 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000068 24506,89 23392,72 633,64 480,53
20 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00682 49221,01 47917,10 338,79 965,12
21 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,16 316,36 309,78 0,38 6,20
22 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,0004 16571,86 15867,22 379,70 324,94
23 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм
т 0,000006 78077,92 76208,19 338,79 1530,94

24 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,00127 62999,70 61425,62 338,79 1235,29

25 С111-1608 Дрантя кг 0,175 16,67 15,60 0,74 0,33
26 С111-1631 Замазка захисна кг 0,8 168,05 164,18 0,57 3,30
27 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,374 326,98 320,05 0,52 6,41
28 С123-499 Розкладки, розмір 19х19 мм пм 8 42,46 41,56 0,07 0,83
29 С130-33 Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою,

безпосередньо встановлювані на унітази
комплект 2 1024,32 998,46 5,78 20,08

30 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 64096,28 62460,73 378,76 1256,79
31 +&С130-539-1 Душевий піддон акриловий, розмiр 800х800 мм шт 2 3187,07 3116,67 7,91 62,49
32 +С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з

нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-
500х300х135 мм

комплект 17 4601,86 4505,00 6,63 90,23

33 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,00016 153690,62 150064,56 612,52 3013,54
34 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона

квадрата 12 мм
т 0,0000187 566952,47 555453,61 382,14 11116,72
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35 С1545-159 Очіс льняний т 0,000348 37712,28 36580,53 392,29 739,46
36 С1545-248 Скоби будівельні кг 4 43,62 42,39 0,37 0,86
37 +&С1630-92-

1-7
варіант 1

Трійник 90 град 110х110мм шт 4 775,54 759,00 1,33 15,21

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-07

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на систему керування евакуюванням

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 288,42 117,70

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 22,86 130,71

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 27,87 190,40

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 339,15

  Середній розряд робіт розряд 3,6
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 4,2792 328,56
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 4,2792 697,81

12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 8,0136 541,40
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,4664 156,62

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,9328
15 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 25,72
16 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 25,72
17 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 3,9866

18 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 9,2008

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00106 56354,00 54910,23 338,79 1104,98
20 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00212 3858,28 3324,37 458,26 75,65
21 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0003858 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
22 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0003858 162631,69 158871,14 571,69 3188,86
23 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,87 903,40 884,95 0,74 17,71
24 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00007 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
25 С1110-14 Глухарі 100шт 0,552 1101,71 1075,58 4,53 21,60
26 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0002572 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
27 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,

0 мм
т 0,005144 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

28 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000031 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

29 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,0008 915534,65 897317,20 265,79 17951,66

30 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,26234 231,90 227,24 0,11 4,55
31 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,2572 179,02 175,28 0,23 3,51
32 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 3,4344 765,71 750,40 0,30 15,01
33 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,3604 1727,76 1693,58 0,30 33,88
34 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,53498 28,72 27,97 0,19 0,56
35 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,06173 842,43 825,49 0,42 16,52
36 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 424,64 415,94 0,37 8,33
37 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,01 1423,34 1385,31 10,12 27,91
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38 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,3604 239,48 233,66 1,12 4,70
39 С1545-193 Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 1000м 0,11 5948,12 5817,62 13,87 116,63
40 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,01 428,54 418,88 1,26 8,40
41 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 0,01 558,83 546,01 1,86 10,96
42 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,003215 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
43 С1546-83 Тавот кг 52,9832 48,53 47,06 0,52 0,95
44 +&2405-1273-

40
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х25 мм м 153,52 32,92 32,19 0,08 0,65

45 +&2405-1273-
41
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм м 60,6 15,05 14,67 0,08 0,30

46 +&2405-1338-
6
варіант 1

Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 шт 1 1,04 1,00 0,02 0,02

47 +&2405-1338-
6
варіант 2

Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8х6) шт 1 1,04 1,00 0,02 0,02

48 +&15093-
35033-45
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної
зкрутки, перетином 1х2х0,8 мм  КОРкЕН FRHF FE180/E30

1000м 0,33269 9385,91 9166,70 35,17 184,04

49 +&15093-
35033-46
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2х1,5 мм?
КОРкНс FRHF FE180/E30

1000м 0,32651 12108,71 11833,40 37,88 237,43

50 +&15098-
58011-11
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної
зкрутки, перетином 2х2х0,8 мм  КОРкЕН FRHF FE180/E30

1000м 0,00309 24940,68 24406,00 45,65 489,03

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

51 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 54,597 5,754 5,754
52 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5144 163,15 163,15
53 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,5144 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-07

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-09

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 34 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 2,95 190,88

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 36,95

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-09

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-010

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на автоматичну пожежну сигналізацію

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 335,56 115,55

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,5

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 34,12 122,94

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 32,6 190,39

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 402,28

  Середній розряд робіт розряд 3,5



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,7541 328,56
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 1,7141 697,81

12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 21,6414 541,40
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,6248 156,62
14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 1,17 44,50

15 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 8,4633 6,39

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,2496
17 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 4,28
18 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 4,28
19 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 0,6634

20 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 12,3256

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
21 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм
т 0,00045 44103,57 42900,00 338,79 864,78

22 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,02 527,46 515,66 1,46 10,34
23 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00142 56354,00 54910,23 338,79 1104,98
24 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00344 3858,28 3324,37 458,26 75,65
25 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0003842 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
26 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00002 29342,18 28299,51 467,33 575,34
27 С111-341 Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла т 0,00015 94376,89 92022,73 503,63 1850,53
28 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт

МА-025 бежева, світло-бежева
т 0,00036 74759,98 72790,47 503,63 1465,88

29 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00004 14214,10 13363,70 571,69 278,71
30 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0003 168661,60 164832,73 521,78 3307,09
31 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,1 мм
т 0,00015 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

32 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,0031 66652,46 65006,76 338,79 1306,91

33 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00054 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
34 С111-1608 Дрантя кг 0,2 16,67 15,60 0,74 0,33
35 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000642 162631,69 158871,14 571,69 3188,86



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,2621 903,40 884,95 0,74 17,71
37 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0054 102873,97 101753,62 354,54 765,81
38 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,0000428 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
39 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт т 0,00003 90733,45 88341,84 612,52 1779,09
40 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00028 155847,40 152337,85 453,72 3055,83
41 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,

0 мм
т 0,000856 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

42 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00042 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

43 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,40486 231,90 227,24 0,11 4,55
44 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,0428 179,02 175,28 0,23 3,51
45 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 4,7703 765,71 750,40 0,30 15,01
46 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,07 1729,70 1695,37 0,41 33,92
47 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,4828 1727,76 1693,58 0,30 33,88
48 +С1545-44

варіант 1
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,1188 622,51 610,00 0,30 12,21

49 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,08502 28,72 27,97 0,19 0,56
50 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,25927 842,43 825,49 0,42 16,52
51 С1545-156 Нитки швейні кг 0,03 424,64 415,94 0,37 8,33
52 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,5508 19,42 19,00 0,04 0,38
53 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,4828 239,48 233,66 1,12 4,70
54 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,1188 116,61 113,20 1,12 2,29
55 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 9 46,77 45,63 0,22 0,92
56 С1545-180 Полоски К-404 100шт 1,2699 24,23 23,57 0,18 0,48
57 С1545-192 Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2 1000м 0,000015 3819,44 3732,71 11,84 74,89
58 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 1,2699 76,74 75,10 0,14 1,50
59 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 1,89 340,39 333,35 0,37 6,67
60 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00009 168526,46 164700,24 521,78 3304,44
61 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0006 615,86 104,69 499,09 12,08
62 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,56 275,53 269,65 0,48 5,40
63 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00009 310132,17 303479,46 571,69 6081,02
64 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,012 822,82 806,17 0,52 16,13
65 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000535 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
66 С1546-83 Тавот кг 8,8168 48,53 47,06 0,52 0,95
67 +С1547-7

варіант 1
Світильник коридорний сигнальний шт 1 276,87 271,00 0,44 5,43

68 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,48 5,754 5,754   -      -    
69 +&2405-1273-

40
варіант 2

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х40 мм м 163,62 32,92 32,19 0,08 0,65



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9
70 +&2405-1273-

41
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм м 123,22 15,05 14,67 0,08 0,30

71 +&2405-1338-
6
варіант 3

Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26 шт 1 1,04 1,00 0,02 0,02

72 +&15093-
35033-45
варіант 2

Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із
безгалогенних речовин, перетином 4х1.5мм2

1000м 0,00309 9385,91 9166,70 35,17 184,04

73 +&15093-
35033-45
варіант 3

Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2х0.5 мм ПСВВнг 1000м 0,51294 9385,91 9166,70 35,17 184,04

74 +&15093-
35033-46
варіант 2

Кабель телефонний, перетином 10х2х0.5 мм ТППеп 1000м 0,10094 12108,71 11833,40 37,88 237,43

75 +&15098-
58011-11
варіант 2

Вогнетривкий кабель для засобів телекомунікацій та
систем обробки даних, перетином  4х2х0.8 мм

1000м 0,00618 24940,68 24406,00 45,65 489,03

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

76 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 13,6191 5,754 5,754
77 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0856 163,15 163,15
78 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0856 115,36 115,36

IV. Устаткування
79 +&1517-1890-

1
варіант 1

Лампа люмінісцентна шт 1 1,04 1,00 0,03 0,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-012

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 51 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 4,44 190,23

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 55,44

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-012

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Л.В. Іщук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-013

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на управління приточно-витяжною вентиляцією

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 264,07 112,07

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,2

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 13,31 130,34

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 26,64 190,36

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 304,02

  Середній розряд робіт розряд 3,2



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,8805 328,56
11 +КБМ201-11

варіант 1
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,3 349,09

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,9105 697,81

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 4,953 171,06
14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,905 156,62
15 +КБМ204-502

варіант 1
Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 2,94 29,07

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

16 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 5,4
17 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 25,536
18 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,9
19 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 6,096

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
20 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00399 3858,28 3324,37 458,26 75,65
21 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,6 мм
т 0,012312 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

22 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0003 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
23 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,003 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
24 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,007366 22267,08 21372,21 458,26 436,61
25 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 18,24 115,35 113,93 0,56 0,86

26 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,009 102873,97 101753,62 354,54 765,81
27 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,03534 34271,10 33333,33 265,79 671,98
28 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00006 114939,40 112114,00 571,69 2253,71
29 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,114 4310,20 3500,00 725,69 84,51
30 +&С1530-41-1

варіант 1
Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ
пластикату d=20мм

м 575,7 13,83 13,45 0,11 0,27

31 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 2,032 1133,65 1110,66 0,76 22,23

32 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 91,2 32,33 31,51 0,19 0,63
33 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,14 491,74 481,62 0,48 9,64



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 С1546-54 Пароніт т 0,000072 222751,81 217885,04 499,09 4367,68
35 +15095-1074

варіант 1
Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм2 ВВГнг-LS 1000м 0,07725 133491,81 130850,00 24,32 2617,49

36 +15095-1074
варіант 2

Кабель з мідною жилою перетином 4х2.5мм2 ВВГнг-LS 1000м 0,1442 48916,80 47933,33 24,32 959,15

37 +15095-1074
варіант 3

Кабель з мідною жилою перетином 3х1.5мм2 ВВГнг-LS 1000м 0,0618 23756,81 23266,67 24,32 465,82

38 +15095-1074
варіант 4

Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою
перетином 2х0,75мм2 МКЕШ 

1000м 0,3399 22804,80 22333,33 24,32 447,15

39 +15095-1074
варіант 5

Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою
перетином 7х0,75мм2 МКЕШ 

1000м 0,0206 55716,81 54600,00 24,32 1092,49

40 +15095-1074
варіант 6

Провід з мідною жилою перетином 1х16мм2 1000м 0,0103 89274,81 87500,00 24,32 1750,49

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

41 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,522 5,754 5,754
42 С1999-9010 Стиснене повітря м3 340,2 0,07223 0,07223
43 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,108 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-015

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на пусконалагоджувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 57 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 4,96 190,32

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 61,96

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-015

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-016

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на сигналізацію загазованості

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 110,72 119,22

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 8,6 140,40

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 10,65 190,44

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 129,97

  Середній розряд робіт розряд 3,7



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,108 328,56
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 3,108 697,81

12 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,48 121,64

13 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 1,3 6,39

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

14 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,336
15 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,464
16 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 14
17 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 14
18 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 2,17

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00005 3858,28 3324,37 458,26 75,65
20 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00026 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
21 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,

довжина 70 мм
т 0,0005 66652,46 65006,76 338,79 1306,91

22 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00021 162631,69 158871,14 571,69 3188,86
23 С111-1804 Сталь листова т 0,005 50649,43 50006,60 265,79 377,04
24 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,002 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
25 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 1,56 115,35 113,93 0,56 0,86

26 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00077 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
27 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М75
м3 0,0063 4310,20 3500,00 725,69 84,51

28 +&С1512-6-3
варіант 1

Коробка разгалужувальна слаботочна шт 3 43,35 42,32 0,18 0,85

29 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм

т 0,0028 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

30 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00005 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

31 +&С1530-118-
35
варіант 1

Труби гофровані д=20мм м 30 4,76 4,47 0,20 0,09



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1428 231,90 227,24 0,11 4,55
33 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,14 179,02 175,28 0,23 3,51
34 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,096 238,09 232,98 0,44 4,67
35 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,125 1729,70 1695,37 0,41 33,92
36 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,366 1727,76 1693,58 0,30 33,88
37 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,03 125,63 123,08 0,09 2,46
38 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,2912 28,72 27,97 0,19 0,56
39 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0336 842,43 825,49 0,42 16,52
40 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 6 32,33 31,51 0,19 0,63
41 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,05 1423,34 1385,31 10,12 27,91
42 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,366 239,48 233,66 1,12 4,70
43 С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,0015 25247,01 24616,02 135,95 495,04
44 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,05 428,54 418,88 1,26 8,40
45 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,25 340,39 333,35 0,37 6,67
46 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,06 491,74 481,62 0,48 9,64
47 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,1 275,53 269,65 0,48 5,40
48 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00175 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
49 С1546-83 Тавот кг 28,84 48,53 47,06 0,52 0,95
50 +&15093-

35023-1-1
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2
ВВГнг

1000м 0,1836 12050,30 11766,67 47,35 236,28

51 +&15096-
12011-15К
варіант 1

Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ 1000м 0,1734 52281,80 51210,00 46,67 1025,13

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

52 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 27,6721 5,754 5,754
53 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2867 163,15 163,15
54 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,28 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-016

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-018

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на пусконалагоджувальні роботи сигналізації загазованості

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 51 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 4,44 190,23

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 55,44

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-018

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Л.В. Іщук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-019

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 44,13 104,75
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 47,99 117,76

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 1,21 136,53

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 0,22 135,88

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 10 190,16

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 103,55

  Середній розряд робіт розряд 3,2



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,4265 328,56
11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,0075 433,36
12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,314 697,81

13 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,0501 412,82
14 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання

струмами частотою 50 Гц
маш. год 1,08 121,64

15 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,0303 492,89
16 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,0084 818,49
17 С311-22-М Перевезення сміття до 22 км т 0,72 224,13

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 3,2
19 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,696
20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2,684
21 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 1
22 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 1
23 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 0,155

24 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,0018
25 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,276

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
26 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00002 34615,93 33424,49 512,70 678,74
27 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000015 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
28 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0018 51599,74 50000,00 587,98 1011,76
29 С111-1631 Замазка захисна кг 0,191 168,05 164,18 0,57 3,30
30 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000015 162631,69 158871,14 571,69 3188,86
31 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,352 903,40 884,95 0,74 17,71
32 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,3 72,56 70,63 0,51 1,42
33 +&С111-1721-

12
Сигнальна стрічка 150мм ЛСЗ-150 м 25 2,58 2,53   -    0,05

34 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0016 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
35 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,00132 22267,08 21372,21 458,26 436,61
36 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 0,49 27,57 26,59 0,44 0,54



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 1,56 115,35 113,93 0,56 0,86

38 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм

м 1,3 222,05 219,28 1,12 1,65

39 С142-10-2 Вода м3 0,06 77,99 77,99   -      -    
40 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001165 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
41 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше
м3 0,075 997,43 350,00 627,87 19,56

42 +С1421-9453 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше

м3 0,4536 1183,07 532,00 627,87 23,20

43 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 0,4 3743,82 3333,33 337,08 73,41

44 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,015 940,75 450,00 472,30 18,45
45 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М75
м3 0,00525 4310,20 3500,00 725,69 84,51

46 +С1425-11689
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 0,0063 4310,20 3500,00 725,69 84,51

47 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм

т 0,0002 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

48 +&С1530-41-1 Гофротруба ПВХ д=20мм м 30 13,83 13,45 0,11 0,27
49 +&С1530-41-1

варіант 2
Гофротруба ПВХ д=25мм м 25 25,78 25,16 0,11 0,51

50 +&С1530-41-3 Труба гофрована двостінна із поліетилена д=50мм ПНД-50 м 25 26,79 26,15 0,11 0,53
51 С1541-80 Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН,

діаметр 3,0 мм
т 0,00012 569126,21 557584,73 382,14 11159,34

52 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0102 231,90 227,24 0,11 4,55
53 С1545-20 Втулка В22 100шт 0,2684 51,17 50,13 0,04 1,00
54 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,01 179,02 175,28 0,23 3,51
55 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,176 238,09 232,98 0,44 4,67
56 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,671 1727,76 1693,58 0,30 33,88
57 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,055 125,63 123,08 0,09 2,46
58 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,0208 28,72 27,97 0,19 0,56
59 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0024 842,43 825,49 0,42 16,52
60 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 10,725 32,33 31,51 0,19 0,63
61 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,671 239,48 233,66 1,12 4,70
62 С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,00275 25247,01 24616,02 135,95 495,04
63 С1545-232 Стискачі відгалужувальні У731, У733 100шт 0,06732 1606,29 1573,10 1,69 31,50
64 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,16 491,74 481,62 0,48 9,64



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65 С1546-54 Пароніт т 0,00008 222751,81 217885,04 499,09 4367,68
66 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000125 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
67 С1546-83 Тавот кг 2,06 48,53 47,06 0,52 0,95
68 С1546-90 Ущільнювальна суміш УС-65 кг 1,44 192,81 188,51 0,52 3,78
69 +&15093-

35013-1
Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2
ВВГнгд

1000м 0,1122 34880,98 34166,60 30,44 683,94

70 +&15093-
35013-1
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2
ВВГ

1000м 0,0051 34880,98 34166,60 30,44 683,94

71 +&15093-
35013-1
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2,5мм2
ВВГнгд

1000м 0,1326 36049,29 35312,00 30,44 706,85

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

72 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,0048 5,754 5,754
73 С1999-9010 Стиснене повітря м3 201,6 0,07223 0,07223
74 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0979 163,15 163,15
75 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,02 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-021

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
на пусконалагоджувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 65 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 5,66 190,19

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 70,66

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-021

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Л.В. Іщук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-022

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на електросилове обладнання та електроосвітлення

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 26,53 99,08
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 506,27 140,73

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 93,65 131,17

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 68,45 190,38

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 694,9

  Середній розряд робіт розряд 3,7
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 7,544 328,56
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,19 401,69
12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 9,734 697,81

13 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 16,956 171,06
14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 12,3308 156,62
15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 38,68605 44,50

16 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год 25,2 782,26

17 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,12 6,39
18 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 1,32 5,33

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

19 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 7,38
20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 3,36
21 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,3655
22 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 45,5092
23 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 3,24
24 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,402

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
25 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм
т 0,00078 44103,57 42900,00 338,79 864,78

26 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,003979 3858,28 3324,37 458,26 75,65
27 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00001 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
28 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт

МА-025 бежева, світло-бежева
т 0,00015 74759,98 72790,47 503,63 1465,88

29 С111-632 Потверджувач N 1 т 0,0099 416610,85 407870,32 571,69 8168,84
30 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,6 мм
т 0,001575 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

31 С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 500

т 0,00075 5707,94 5216,32 379,70 111,92

32 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в
інших подібних випадках

т 0,0198 2868,97 2436,78 375,94 56,25

33 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,002055 78077,92 76208,19 338,79 1530,94
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34 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,002345 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
35 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,006768 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
36 С111-1653 Білило свинцеве т 0,00108 101950,48 99452,36 499,09 1999,03
37 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0004 217977,27 213131,52 571,69 4274,06
38 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,015145 51458,04 49877,37 571,69 1008,98
39 С111-1680 Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції

газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4
мм

м2 0,9 167,52 164,11 0,13 3,28

40 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,1 903,40 884,95 0,74 17,71
41 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,002 27104,36 26572,56 0,34 531,46
42 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,005675 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
43 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,00063 22267,08 21372,21 458,26 436,61
44 +С113-3

варіант 1
Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 1,17 34,99 34,06 0,67 0,26

45 С115-125 Плакат попереджувальний шт 9 494,19 483,48 1,02 9,69
46 С121-782 Металеві конструкції т 0,027 85402,55 84412,26 354,54 635,75
47 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,1299 102873,97 101753,62 354,54 765,81
48 С142-10-2 Вода м3 0,0135 77,99 77,99   -      -    
49 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,1105 34271,10 33333,33 265,79 671,98
50 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 4,5 25,34 24,81 0,03 0,50
51 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0005 46409,65 44823,62 676,04 909,99
52 С1113-89 Лак ХВ-784 т 0,009 88315,46 86012,09 571,69 1731,68
53 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00021 114939,40 112114,00 571,69 2253,71
54 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,05355 940,75 450,00 472,30 18,45
55 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40
т 0,00013 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

56 +&С1530-1-5-
2
варіант 2

 Короб пластиковий 20х20мм м 60,6 47,99 44,13 2,92 0,94

57 +&С1530-145-
35
варіант 2

Труба гофрована вогнестійка д=25мм м 55,55 17,52 17,00 0,18 0,34

58 +&С1530-145-
35
варіант 3

Труба ПНД д=20мм м 20,2 10,30 9,92 0,18 0,20

59 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,459 1133,65 1110,66 0,76 22,23

60 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,2142 231,90 227,24 0,11 4,55
61 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0429 765,71 750,40 0,30 15,01
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62 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,012 1729,70 1695,37 0,41 33,92
63 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0396 1727,76 1693,58 0,30 33,88
64 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,3672 28,72 27,97 0,19 0,56
65 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0432 842,43 825,49 0,42 16,52
66 С1545-132 Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4 100шт 0,0612 544,32 533,41 0,24 10,67
67 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,1836 2637,65 2584,58 1,35 51,72
68 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,408 19,42 19,00 0,04 0,38
69 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0396 116,61 113,20 1,12 2,29
70 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 31 46,77 45,63 0,22 0,92
71 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,003162 241784,55 236671,68 372,00 4740,87
72 С1545-282 Шайба квадратна К859/2 100шт 0,0213 811,05 795,01 0,14 15,90
73 С1545-291 Шпилька комплект 222,36 64,07 62,67 0,14 1,26
74 +&С1545-533-

1
Комплект заземлення 13,5м Громовик 40/136 OCNi шт 9 125579,41 123117,00 0,07 2462,34

75 +С1547-1
варіант 1

Лампи до світлодіодних світильників шт 109 250,19 245,00 0,28 4,91

76 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 56 5,754 5,754   -      -    
77 +&1507-3072-

403
варіант 1

Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 20Вт,
накладний

шт 43 933,99 915,00 0,68 18,31

78 +&1507-3072-
403
варіант 2

Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт,
накладний

шт 11 796,29 780,00 0,68 15,61

79 +&1507-3072-
403
варіант 3

Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт,
накладний

шт 34 852,39 835,00 0,68 16,71

80 +&1507-3072-
128С
варіант 1

Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккум.
батареєю 8Вт IP65

шт 7 6500,84 6373,00 0,37 127,47

81 +&1507-3072-
128С
варіант 2

Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккум.
батареєю 2х8Вт IP20

шт 14 2053,77 2013,13 0,37 40,27

82 +&15093-
35023-2
варіант 2

Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим
димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм

1000м 0,0714 518544,84 508333,33 43,96 10167,55

83 +&15093-
35023-2
варіант 6

Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим
димовиділенням ВВГнг-LS 3х2,5мм

1000м 0,0612 62417,84 61150,00 43,96 1223,88

84 +290902-55
варіант 4

Вимикач одноклавішний для прихованої установки IP44,
10А, 220В

шт 1 190,86 186,96 0,16 3,74
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85 +290902-255

варіант 2
Розетка штепсельна с третім заземлюющим контактом, для
відкритої установки 16А 220В    IP20

шт 9 147,08 144,14 0,06 2,88

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

86 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 21,3004 5,754 5,754
87 С1999-9010 Стиснене повітря м3 226,8 0,07223 0,07223
88 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1549 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
на систему зв'язку та сигналізації

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 412,72 121,06

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 4,0

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 28,65 136,59

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 40,6 190,34

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 481,97

  Середній розряд робіт розряд 4,0
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 8,672 328,56
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 8,272 697,81

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,864 549,02
13 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 1,89 541,40
14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,11 156,62
15 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання

струмами частотою 50 Гц
маш. год 2,72 121,64

16 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,4 6,39

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,904
18 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 8,516
19 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 56
20 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,02
21 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 56
22 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 2,17

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
23 +&С1-1-234-

37
Кронштейни настінні та стельові шт 11 517,97 506,00 1,81 10,16

24 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,0005 44103,57 42900,00 338,79 864,78

25 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00025 56354,00 54910,23 338,79 1104,98
26 +С111-219

варіант 2
Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0005 2121,06 1756,43 295,06 69,57

27 +С111-310
варіант 1

Каніфоль соснова т 0,00084 50947,48 49583,33 365,18 998,97

28 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,0001 55767,67 54332,38 341,81 1093,48
29 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,

довжина 70 мм
т 0,00441 66652,46 65006,76 338,79 1306,91

30 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,00003 57572,12 56104,46 338,79 1128,87

31 +С111-1658
варіант 1

Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,00084 49250,46 47916,66 368,10 965,70

32 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,102 903,40 884,95 0,74 17,71
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33 +С111-1848

варіант 1
Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00002 66121,98 64523,79 301,68 1296,51

34 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 8,84 115,35 113,93 0,56 0,86

35 +С118-37
варіант 1

Кабель-канал ПВХ 20х20 м 50,5 24,63 10,84 13,31 0,48

36 +С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні т 0,014 69481,52 68897,47 224,57 359,48

37 +С1110-10
варіант 1

Полка консольна 1U, 19", 30кг шт 2 292,69 286,67 0,28 5,74

38 +С1110-111
варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00056 40516,07 39500,00 221,64 794,43

39 +С1110-111
варіант 2

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00357 64992,54 63380,00 338,18 1274,36

40 +С1113-246
варіант 2

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00009 302054,32 295560,00 571,69 5922,63

41 +С1425-11689
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 0,0357 4310,20 3500,00 725,69 84,51

42 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000126 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

43 +&С1530-41-1 Гофротруба ПВХ д=20мм м 173,4 13,83 13,45 0,11 0,27
44 +С1545-4

варіант 1
Бірка маркувальна 100шт 0,7752 59,61 58,33 0,11 1,17

45 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,56 179,02 175,28 0,23 3,51
46 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,544 238,09 232,98 0,44 4,67
47 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 1,073 765,71 750,40 0,30 15,01
48 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,01 1729,70 1695,37 0,41 33,92
49 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,291 1727,76 1693,58 0,30 33,88
50 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,17 125,63 123,08 0,09 2,46
51 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,1648 28,72 27,97 0,19 0,56
52 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,1344 842,43 825,49 0,42 16,52
53 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 34 32,33 31,51 0,19 0,63
54 С1545-130 Наконечники НП-3/4 1000шт 0,01 2749,52 2693,41 2,20 53,91
55 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 2,159 239,48 233,66 1,12 4,70
56 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,132 116,61 113,20 1,12 2,29
57 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 10 46,77 45,63 0,22 0,92
58 С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,0085 25247,01 24616,02 135,95 495,04
59 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,000008 241784,55 236671,68 372,00 4740,87
60 +С1545-519

варіант 1
Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулей Keystone, біла шт 10 182,58 179,00   -    3,58



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
61 +С1545-519

варіант 2
Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток шт 1 798,66 783,00   -    15,66

62 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,34 491,74 481,62 0,48 9,64
63 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,007 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
64 С1546-83 Тавот кг 115,36 48,53 47,06 0,52 0,95
65 +15098-82011-

А
варіант 1

Кабель вита-пара  UTP Cat.5e 4x2x0.51мм 1000м 1,428 13986,78 13699,00 13,53 274,25

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

66 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 63,9681 5,754 5,754
67 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,1583 163,15 163,15
68 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,12 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-026

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
на пусконалагоджувальні роботи системи зв'зку та сигналізації

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год   -      -    

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд   -    

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 70 164,86
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 6,09 190,36

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 76,09

  Середній розряд робіт розряд 6,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-026

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-027

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на систему виклику персонала

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 46,09 117,61

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,6

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 1 129,16

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 4,44 190,61

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 51,53

  Середній розряд робіт розряд 3,6



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-027

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,111 328,56
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,111 697,81

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,26 549,02
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,255 156,62
14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 0,39 44,50

15 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,48 121,64

16 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,8266 6,39

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,215
18 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,464
19 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 1,005

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
20 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм
т 0,00015 44103,57 42900,00 338,79 864,78

21 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00002 56354,00 54910,23 338,79 1104,98
22 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0002 3858,28 3324,37 458,26 75,65
23 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00002 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
24 С111-318 Картон будівельний прокладний, марка А т 0,00004 71802,60 69740,82 653,89 1407,89
25 +С111-390

варіант 1
Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 бежева, світло-бежева

т 0,00012 48326,20 46875,00 503,63 947,57

26 С111-406 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015
блакитна 424, темно-сіра

т 0,00002 104233,69 101686,26 503,63 2043,80

27 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00002 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

28 +С111-822
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0039 29193,21 28355,00 265,79 572,42

29 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,0001 66652,46 65006,76 338,79 1306,91

30 +С111-1522
варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00018 94191,74 92000,00 344,84 1846,90

31 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,0442 903,40 884,95 0,74 17,71
32 +С111-1683

варіант 1
Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,03 411,81 403,00 0,74 8,07
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33 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0106 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
34 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,001575 22267,08 21372,21 458,26 436,61
35 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 1,56 115,35 113,93 0,56 0,86

36 +С121-782
варіант 1

Металеві конструкції т 0,00186 40657,20 40000,00 354,54 302,66

37 +С121-783
варіант 2

Металоконструкції індивідуальні т 0,0018 40657,20 40000,00 354,54 302,66

38 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00063 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
39 +С1425-11683

варіант 3
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0063 4310,20 3500,00 725,69 84,51

40 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 0,0063 4310,20 3500,00 725,69 84,51

41 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00002 1184648,81 1161154,61 265,79 23228,41

42 +&С1530-145-
31
варіант 1

Трубка гнучка вініпластова д=20мм м 30,3 7,06 6,74 0,18 0,14

43 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,33 220,49 215,41 0,76 4,32
44 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1306 231,90 227,24 0,11 4,55
45 +&С1545-27-1 Метизи кг 0,5 33,56 32,56 0,34 0,66
46 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1245 765,71 750,40 0,30 15,01
47 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,1 1729,70 1695,37 0,41 33,92
48 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,4056 1727,76 1693,58 0,30 33,88
49 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,03 125,63 123,08 0,09 2,46
50 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1,8 32,33 31,51 0,19 0,63
51 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,1836 19,42 19,00 0,04 0,38
52 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,366 239,48 233,66 1,12 4,70
53 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,1196 116,61 113,20 1,12 2,29
54 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 0,0606 1975,45 1933,00 3,72 38,73
55 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 46,77 45,63 0,22 0,92
56 С1545-192 Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2 1000м 0,000031 3819,44 3732,71 11,84 74,89
57 С1545-205 Профіль монтажний, кутик К-242 100шт 0,00015 25247,01 24616,02 135,95 495,04
58 С1545-237 Скоба дволапкова СД-22, СД-27 100шт 0,2 410,73 402,04 0,64 8,05
59 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,02 104,49 102,07 0,37 2,05
60 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00005 168526,46 164700,24 521,78 3304,44
61 С1546-10 Віск бджолиний кг 0,02 235,42 230,28 0,52 4,62
62 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,06 491,74 481,62 0,48 9,64
63 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00003 310132,17 303479,46 571,69 6081,02



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_02-01-027
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64 С1546-93 Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ кг 0,02 836,20 819,35 0,45 16,40
65 +С1547-7

варіант 1
Світильник коридорний сигнальний шт 2 276,87 271,00 0,44 5,43

66 +&15096-
39011-10-1Ж
варіант 1

Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4х2х0,51мм2, 1000м 0,153 15837,59 15500,00 27,05 310,54

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

67 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,7141 5,754 5,754
68 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0243 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_02-01-029

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029
на монтаж технологічного устаткування

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -      -    
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд   -    

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 651,6 124,42

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 4,1

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 103,66 153,78

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,5

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 59,67 190,35

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 814,93

  Середній розряд робіт розряд 4,1



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 6,6 328,56
11 КБМ201-54 Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність

20,5 т
маш. год 2,08 34,08

12 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 2,08 573,72
13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 61,12 697,81

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 56,32 44,50

15 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 9,94 81,80

16 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 1,24 55,13

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 9,94

18 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 63,36
19 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 9,52

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
20 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00002 224696,90 219985,57 305,51 4405,82
21 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00139 29342,18 28299,51 467,33 575,34
22 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 34,79 14,32 8,41 5,63 0,28
23 С111-623 Мило тверде господарське 72% шт 0,04 28,44 27,70 0,18 0,56
24 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,3344 49221,01 47917,10 338,79 965,12
25 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,00068 95598,60 93458,33 265,79 1874,48
26 +С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,1 мм
т 0,00001 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

27 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00253 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
28 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,07744 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
29 С111-1608 Дрантя кг 0,18 16,67 15,60 0,74 0,33
30 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 16,093 395,30 387,30 0,25 7,75
31 С111-1841 Сталь швелерна т 0,0743 38873,15 38317,98 265,79 289,38
32 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,

довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см
м3 0,014 3745,77 3412,23 260,09 73,45



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 С1537-214 Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з

дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр
19,5 мм

10м 1,8 2742,96 2619,94 69,24 53,78

34 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 3,2982 72,71 62,86 8,42 1,43

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

35 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 31,9782 5,754 5,754
36 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,2672 163,15 163,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_04-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на електропостачання 0,4 кв

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 196,45 98,18
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 1,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 180,2 119,92

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 131,97 139,15

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,9

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 0,12 135,88

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 54,09 190,46

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 562,83

  Середній розряд робіт розряд 3,0



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,4424 328,56
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,7725 401,69
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 35,3916 433,36
13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 39,6065 697,81

14 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 6,9068 541,40
15 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 0,7779 44,50

16 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 0,312 121,64

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 0,8343 355,81

18 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,072 930,03
19 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,03852 1041,67
20 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,09396 1318,96
21 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,07488 492,89
22 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 0,50004 605,59

23 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,1512 818,49
24 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,275 211,44
25 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,18 209,55
26 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,435 133,51
27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних

компресорних станцій
маш. год 1,6686 6,53

28 С311-22-М Перевезення сміття до 22 км т 0,4 224,13

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

29 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,248
30 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,728
31 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 21,761
32 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 11,457
33 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 21,761
34 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 3,498

35 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,0216

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,003228 34615,93 33424,49 512,70 678,74
37 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000141 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
38 +С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

сурик залізний, МА-15, ПФ-14
т 0,000026 34469,89 33129,58 664,43 675,88

39 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0002038 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
40 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0216 51599,74 50000,00 587,98 1011,76
41 С111-1608 Дрантя кг 2,12 16,67 15,60 0,74 0,33
42 С111-1631 Замазка захисна кг 0,2674 168,05 164,18 0,57 3,30
43 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0015395 162631,69 158871,14 571,69 3188,86
44 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0001265 217977,27 213131,52 571,69 4274,06
45 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0155 326,98 320,05 0,52 6,41
46 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,6155 72,56 70,63 0,51 1,42
47 +&С111-1721-

11К
Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !" м 261 3,60 3,53   -    0,07

48 +&С111-1721-
11К
варіант 1

Труба вініпластова д-50мм м 10 27,54 27,00   -    0,54

49 +&С111-1721-
11К
варіант 2

Труба сталева д-100мм м 5 219,30 215,00   -    4,30

50 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 0,95 90,81 87,88 1,15 1,78
51 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00209 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
52 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 0,686 27,57 26,59 0,44 0,54
53 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм

м 0,2028 222,05 219,28 1,12 1,65

54 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм

м 2,964 405,98 400,74 2,22 3,02

55 С113-105 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з
циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм

10шт 0,084 396,57 386,94 1,85 7,78

56 С113-123 Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною
різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм

10шт 0,084 233,01 227,62 0,82 4,57

57 С121-782 Металеві конструкції т 0,000806 85402,55 84412,26 354,54 635,75
58 С142-10-2 Вода м3 1,08 77,99 77,99   -      -    
59 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000624 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
60 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 2,34 25,34 24,81 0,03 0,50
61 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше
м3 7,344 997,43 350,00 627,87 19,56

62 +С1421-9848
варіант 1

Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх
шарах  покриттів

т 4,31 4581,08 4154,17 337,08 89,83



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
63 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 16,18 940,75 450,00 472,30 18,45
64 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
1000шт 1,092 11240,40 10000,00 1020,00 220,40

65 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 0,0002 4310,20 3500,00 725,69 84,51

66 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм

т 0,002298 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

67 +&С1530-41-
15
варіант 1

Труба гофрована із поліетилена д=110мм м 35 79,14 77,48 0,11 1,55

68 С1541-80 Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН,
діаметр 3,0 мм

т 0,00024 569126,21 557584,73 382,14 11159,34

69 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,29172 231,90 227,24 0,11 4,55
70 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,056 179,02 175,28 0,23 3,51
71 С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна К483 100шт 0,0125 660,37 646,64 0,78 12,95
72 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,1742 1727,76 1693,58 0,30 33,88
73 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,0181 125,63 123,08 0,09 2,46
74 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,59328 28,72 27,97 0,19 0,56
75 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,002 6564,48 6435,38 0,38 128,72
76 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,06959 842,43 825,49 0,42 16,52
77 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 1,04 32,33 31,51 0,19 0,63
78 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,1742 239,48 233,66 1,12 4,70
79 С1545-167 Патрубок У-477 100шт 0,0234 1975,45 1933,00 3,72 38,73
80 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 0,3 46,77 45,63 0,22 0,92
81 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 0,4291 812,96 796,86 0,16 15,94
82 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,052 491,74 481,62 0,48 9,64
83 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,001175 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
84 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0006 66636,71 64612,78 717,33 1306,60
85 С1546-83 Тавот кг 12,978 48,53 47,06 0,52 0,95
86 С1546-90 Ущільнювальна суміш УС-65 кг 2,88 192,81 188,51 0,52 3,78
87 +&15093-

6092-1
варіант 1

Кабель алюмінієвий броньований перерізом 4.150мм2
АВБбШВ

1000м 0,1326 349096,12 341358,30 892,80 6845,02

88 +&15093-
6092-1
варіант 2

Кабель алюмінієвий броньований перерізом 5.25мм2
АВБбШВ

1000м 0,1938 286639,18 280126,00 892,80 5620,38

89 +&15093-
6092-1
варіант 3

Провід мідний 25мм2 1000м 0,0102 323493,82 316258,00 892,80 6343,02



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 5 - 108_КД_ВРЛК_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

90 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 46,6877 5,754 5,754
91 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5748 163,15 163,15
92 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,4352 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ВРЛК_05-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на зовнішні слаботочні мережі

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 236,13 97,38
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 1,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 312,92 119,46

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 263,4 140,75

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 83,95 190,36

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 896,4

  Середній розряд робіт розряд 3,1
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 9,69 328,56
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,1385 401,69
12 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 77,172 433,36
13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 87,0005 697,81

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 0,293 44,50

15 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,275 211,44
16 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,18 209,55
17 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,435 133,51

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 41,952
19 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 41,952
20 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 6,042

21 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,0888

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
22 +&С1-ПР15-

35-Н-2
варіант 1

Радіорозетка шт. 3 37,97 37,00 0,23 0,74

23 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,000068 34615,93 33424,49 512,70 678,74
24 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000342 468721,45 458963,68 567,15 9190,62
25 +С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

сурик залізний, МА-15, ПФ-14
т 0,000026 34469,89 33129,58 664,43 675,88

26 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,00006 78077,92 76208,19 338,79 1530,94

27 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000079 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
28 С111-1631 Замазка захисна кг 0,6494 168,05 164,18 0,57 3,30
29 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0004295 162631,69 158871,14 571,69 3188,86
30 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0001865 217977,27 213131,52 571,69 4274,06
31 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0155 326,98 320,05 0,52 6,41
32 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,03 903,40 884,95 0,74 17,71
33 С111-1708 Клоччя просочене кг 0,9155 72,56 70,63 0,51 1,42
34 +&С111-1721-

11К
Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !" м 170 3,60 3,53   -    0,07
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35 +&С111-1721-

11К
варіант 2

Труба сталева д-100мм м 5 219,30 215,00   -    4,30

36 С112-298 Пробки дерев'яні 250х120х65 мм шт 1,666 27,57 26,59 0,44 0,54
37 С113-105 Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з

циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм
10шт 0,084 396,57 386,94 1,85 7,78

38 С113-123 Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною
різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм

10шт 0,084 233,01 227,62 0,82 4,57

39 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000333 95672,44 93458,33 338,18 1875,93
40 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 16 940,75 450,00 472,30 18,45
41 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
1000шт 2,096 11240,40 10000,00 1020,00 220,40

42 +С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М75

м3 0,0002 4310,20 3500,00 725,69 84,51

43 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,
0 мм

т 0,00456 344556,36 337534,56 265,79 6756,01

44 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС30

т 0,00003 915534,65 897317,20 265,79 17951,66

45 +&С1530-41-
15
варіант 2

Труба гофрована із поліетилена д=63мм м 85,85 59,27 58,00 0,11 1,16

46 С1541-80 Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН,
діаметр 3,0 мм

т 0,00036 569126,21 557584,73 382,14 11159,34

47 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,23256 231,90 227,24 0,11 4,55
48 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,228 179,02 175,28 0,23 3,51
49 С1545-30 Гайка встановлювальна заземлювальна К483 100шт 0,0125 660,37 646,64 0,78 12,95
50 С1545-47 Заглушка У467, У469 100шт 0,0051 125,63 123,08 0,09 2,46
51 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,47424 28,72 27,97 0,19 0,56
52 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,002 6564,48 6435,38 0,38 128,72
53 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,05472 842,43 825,49 0,42 16,52
54 С1545-156 Нитки швейні кг 0,06 424,64 415,94 0,37 8,33
55 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 0,3 46,77 45,63 0,22 0,92
56 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00285 827474,65 810795,94 453,72 16224,99
57 С1546-83 Тавот кг 52,839 48,53 47,06 0,52 0,95
58 С1546-90 Ущільнювальна суміш УС-65 кг 4,32 192,81 188,51 0,52 3,78
59 +&15093-

6092-1
варіант 4

Кабель телефонний 10х2х0.5 1000м 0,2142 47371,66 45550,00 892,80 928,86

60 +&15093-
6092-1
варіант 5

Кабель  ТППепз-10х2х1,2мм2 1000м 0,2142 14170,66 13000,00 892,80 277,86
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61 +&15093-

6092-1
варіант 6

Кабель ПРППМ 1х2х1.2 1000м 0,153 22534,66 21200,00 892,80 441,86

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

62 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 80,2545 5,754 5,754
63 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,839 163,15 163,15
64 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,839 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 232,76 109,30
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 51,88 129,26

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 6,99 135,85

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 32,46 190,41

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 324,09

  Середній розряд робіт розряд 3,0
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,62246 401,69
11 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,06653 573,72
12 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,02744 425,13
13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,86156 680,08
14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00009 549,02
15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,00025 156,62
16 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,632 82,85
17 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 6,62112 146,90
18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
маш. год 9,4154 355,81

19 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 16,76268 473,50

20 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 2,6989 609,01
21 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,0378 930,03
22 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,11967 1041,67
23 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,14616 1318,96
24 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,11648 492,89
25 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 0,63196 605,59

26 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,1568 818,49
27 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 6,62112 184,14

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 1,2978 6,53

29 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,03158 495,88
30 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 15,75 188,87
31 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 8,6 205,99

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

32 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,034944
33 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,0289
34 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,0168
35 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 35,1645
36 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,14
37 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,0195
38 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,036
39 КБМ270-144 Трамбівки електричні маш. год 0,06
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40 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 3,84
41 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 0,432

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
42 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,000021 30152,24 29144,44 416,58 591,22
43 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0001 43434,80 42244,35 338,79 851,66
44 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,000027 3679,06 3008,33 598,59 72,14
45 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0006325 60727,28 59032,92 503,63 1190,73
46 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 4,0 мм
т 0,0000255 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

47 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,12 316,36 309,78 0,38 6,20
48 +&С111-1485-

100
Шурупи самонарізаючі шт 4 2,30 2,24 0,01 0,05

49 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0168 51599,74 50000,00 587,98 1011,76
50 С111-1608 Дрантя кг 0,0075 16,67 15,60 0,74 0,33
51 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0675 326,98 320,05 0,52 6,41
52 С111-1757 Рядно м2 0,153 86,50 84,66 0,14 1,70
53 +С112-61

варіант 1
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,00041 11957,93 11500,00 223,46 234,47

54 +С113-12
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні д-219х6,0 мм
(футляр)

м 22 1362,04 1347,67 4,23 10,14

55 +С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 2 833,32 795,00 21,98 16,34

56 +С113-1392
варіант 1

Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 63х3 мм питна м 36,36 50,34 49,17 0,18 0,99

57 +С113-1392
варіант 2

Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 110х5,3 мм питна м 92,92 171,03 167,50 0,18 3,35

58 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,035 121085,32 119829,40 354,54 901,38
59 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,03402 617,50 600,26 5,13 12,11
60 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,15 853,30 829,24 7,33 16,73
61 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0051 95006,64 92765,00 378,76 1862,88
62 +&С130-1199-

ПК-Р6-61-32
варіант 1

Фланець ст.20 ДУ50 шт 1 271,85 262,50 4,02 5,33

63 +&С130-1199-
ПК-Р6-61-32
варіант 2

Фланець ст.20 ДУ100 шт 1 726,09 707,83 4,02 14,24

64 +&С130-1199-
ПК-Р6-61-32
варіант 3

Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11 шт 1 736,20 717,74 4,02 14,44
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65 +&С130-1199-

ПК-Р6-61-32
варіант 4

Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11 шт 1 154,31 147,26 4,02 3,03

66 +&С130-1199-
ПК-Р6-61-32
варіант 5

Заглушка фланцева д-100мм шт 1 2197,10 2150,00 4,02 43,08

67 +&С130-1199-
ПК-Р6-61-32
варіант 6

Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант" шт 1 340,70 330,00 4,02 6,68

68 С142-10-2 Вода м3 3,06444 77,99 77,99   -      -    
69 +С1421-9452

варіант 1
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше

м3 3,948 1183,07 532,00 627,87 23,20

70 +С1421-9454
варіант 1

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше

м3 5,292 1183,07 532,00 627,87 23,20

71 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400

м3 0,2825 1278,51 664,81 588,63 25,07

72 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 6,76 3743,82 3333,33 337,08 73,41

73 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 14,22 940,75 450,00 472,30 18,45
74 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],

крупність заповнювача більше 40 мм
м3 0,26825 5695,00 4791,67 791,66 111,67

75 +С1630-3
варіант 1

Гідрант пожежний, висота 1,25м шт 1 4979,31 4819,45 62,23 97,63

76 +&С1630-64-
1-Р-11
варіант 1

Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм шт 1 769,15 754,00 0,07 15,08

77 +&С1630-64-
1-Р-11
варіант 2

Трійник раструб-фланець з пожежною підставкою ППТРФ д-
100х100мм

шт 1 3547,97 3478,33 0,07 69,57

78 +&С1630-70-3
варіант 1

Засувка Д=50мм шт 1 2608,44 2556,82 0,47 51,15

79 +&С1630-72-6
варіант 1

Засувка д=100мм шт 1 7541,13 7391,12 2,14 147,87

80 +К585521-
Л005
варіант 1

Кiльця КС15.9 шт 2 1951,53 1778,33 134,93 38,27

81 +К585521-
Л005
варіант 2

Кiльця КС15.6 шт 2 1327,63 1166,67 134,93 26,03
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82 +К585521-

Л032
варіант 1

Плита покриття 1ПП15 шт 2 2460,29 2355,83 56,22 48,24

83 +К585521-
Л048
варіант 1

Плита днища ПН15 шт 2 1824,47 1687,50 101,20 35,77

84 +К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця КС7.3 шт 2 518,91 497,50 11,24 10,17

85 +К585521-
Л052
варіант 2

Кiльце КО6 шт 2 432,21 412,50 11,24 8,47

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

86 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,4368 0,20569 0,20569
87 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0002 163,15 163,15
88 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,192 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 810,25 105,01
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 131,78 136,55

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 43,71 135,85

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 112,09 190,38

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1097,83

  Середній розряд робіт розряд 2,6
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,86524 401,69
11 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,2471 573,72
12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,9082 678,42
13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 22,65538 680,08
14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,00038 156,62
15 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 3,37688 146,90
16 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
маш. год 19,57385 355,81

17 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 40,95428 473,50

18 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 0,03913 673,08

19 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 5,28409 609,01
20 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,1404 930,03
21 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,4445 1041,67
22 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,54288 1318,96
23 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,43264 492,89
24 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 2,34728 605,59

25 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,5824 818,49
26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 3,37688 184,14

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 4,8204 6,53

28 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,11731 495,88
29 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 119 188,87
30 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 33,33 205,99

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

31 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,129792
32 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,0624
33 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 68,84745
34 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 0,936

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
35 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0009614 60727,28 59032,92 503,63 1190,73
36 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0624 51599,74 50000,00 587,98 1011,76
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37 С111-1608 Дрантя кг 0,1713 16,67 15,60 0,74 0,33
38 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,1026 326,98 320,05 0,52 6,41
39 +С112-57

варіант 1
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,01152 11957,93 11500,00 223,46 234,47

40 +С113-203
варіант 1

Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм (футляр) м 31 3033,80 2996,63 14,59 22,58

41 +С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 8 833,32 795,00 21,98 16,34

42 С113-1439-1 Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім
шаром з первинного поліетилену  та гофрованим зовнішнім
шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних
каналізаційних мереж, діаметр 110 мм

м 17 457,51 447,96 0,58 8,97

43 +С113-1439-3 Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім
шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім
шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних
каналізаційних мереж, діаметр 160 мм

м 148 441,25 431,67 0,93 8,65

44 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0528 121085,32 119829,40 354,54 901,38
45 С142-10-2 Вода м3 5,408 77,99 77,99   -      -    
46 +С1421-9452

варіант 1
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше

м3 14,664 1183,07 532,00 627,87 23,20

47 +С1421-9454
варіант 1

Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше

м3 19,656 1183,07 532,00 627,87 23,20

48 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 25,07 3743,82 3333,33 337,08 73,41

49 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,672 940,75 450,00 472,30 18,45
50 +С1421-10634

варіант 1
Пісок природний, рядовий м3 18,15 940,75 450,00 472,30 18,45

51 +С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 2,952 5491,00 4591,67 791,66 107,67

52 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,5544 4310,20 3500,00 725,69 84,51
53 +С1425-

11696-2
Розчин азбоцементний м3 0,0864 3447,60 2411,19 968,81 67,60

54 С1545-119-1 Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із
поліетилену без розтруба

шт 2,72 190,57 186,80 0,03 3,74

55 С1545-119-3 Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із
поліетилену без розтруба

шт 23,68 307,25 301,15 0,08 6,02

56 +&С1630-64-
1-Р-11
варіант 3

Трійник 45град д-150х150мм шт 1 129,20 126,60 0,07 2,53
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57 +&С1630-64-

1-Р-11
варіант 4

Коліно д-150мм шт 1 254,22 249,17 0,07 4,98

58 +К585521-
Л005
варіант 3

Кiльця КС10.6 шт 6 1087,25 931,00 134,93 21,32

59 +К585521-
Л005
варіант 4

Кiльця КС10.9 шт 12 1725,43 1556,67 134,93 33,83

60 +К585521-
Л005
варіант 5

Кiльця КС7.3 шт 8 645,08 497,50 134,93 12,65

61 +К585521-
Л032
варіант 2

Плити покриття ПП10 шт 8 939,64 865,00 56,22 18,42

62 +К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ ПН10 шт 8 1297,47 1170,83 101,20 25,44

63 +К585521-
Л052
варіант 3

Кiльця опорнi КО6 шт 8 432,21 412,50 11,24 8,47

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

64 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0468 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 526,94 113,73
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 47,86 143,03

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 75,44 190,34

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 650,24

  Середній розряд робіт розряд 3,4
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,19826 401,69
11 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,42573 667,62
12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 2,46265 680,08
13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,245503 549,02
14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 14,15567 82,85
15 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв
маш. год 1,89 405,06

16 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,65 м3

маш. год 2,300603 798,78

17 КБМ206-340 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 2,07136 752,42

18 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,858 794,05
19 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість

ковша 3,0 м3
маш. год 0,392986 608,71

20 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 7,102396 1041,67
21 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,66726 65,63
22 КБМ212-1303 Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що

затужавів
маш. год 1,7275 1086,85

23 КБМ212-1306 Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів маш. год 1,07662 547,64
24 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 1,1503 73,86

25 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 4,82226 818,49
26 КБМ212-2143 Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год маш. год 2,071362 2317,99
27 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,39 454,11

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

28 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,0327488
29 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 1,89
30 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 28,3113376

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
31 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,0023 43434,80 42244,35 338,79 851,66
32 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 1,1 мм
т 0,001695 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

33 С111-1580 Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А т 0,1678376 20928,81 19822,00 696,44 410,37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 +&С111-1781-

1
варіант 1

Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1 м2 409,36 140,97 136,67 1,54 2,76

35 +&С111-1891-
5

Суміш цементно-піщана "гарцовка" м3 26,06 3177,51 2480,00 635,21 62,30

36 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,138 11957,93 11500,00 223,46 234,47

37 С142-10-2 Вода м3 23,1748 77,99 77,99   -      -    
38 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400
м3 15,3 1118,73 508,16 588,63 21,94

39 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,12574 940,75 450,00 472,30 18,45
40 +С1424-11608

варіант 1
Суміші бетонні готові С25/30 F200 м3 65,32 5593,00 4691,67 791,66 109,67

41 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0575 4310,20 3500,00 725,69 84,51
42 +С1426-11789

варіант 1
Плити бетоннi тротуарнi (ФЄМ) товщ.0,06м м2 409,05 511,45 450,00 51,42 10,03

43 +С1426-11789
варіант 2

Плитка тактильна попереджувальна 300х300х30 (40 шт) м2 4,404 1222,17 1146,79 51,42 23,96

44 +&К589921-
А001-1
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР50.20.6 шт 460 149,94 138,00 9,00 2,94

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

45 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 8,4934   -      -    

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 1662,350  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,62906  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 338,920  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Перекриття 
1 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м (монолітні ділянки)

100м3 0,06465 831043,31
110369,69

19492,00
9213,78

53727 7135 1260
596

964,7700
67,3508

62,37
4,35

2 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,0408 35121,11
  -    

__-__
  -    

1433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16
мм

т 0,45511 34696,11
  -    

__-__
  -    

15791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 70951 7135 1260
596

62,37
4,35

  Разом будівельні роботи, грн. 70951
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62556
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 7731
  Загальновиробничi витрати, грн. 4183
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1524
  Всього будівельні роботи, грн. 75134

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 75134

 Роздiл 2. Контрольний колодязь КК-1 
4 С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 1 833,32
  -    

__-__
  -    

833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,078 121085,32
  -    

__-__
  -    

9445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,135 4070,58
4068,91

__-__
  -    

550 549 __-__
  -    

33,5000
  -    

4,52
  -    

7 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,011 77924,42
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 11685 549 __-__
  -    

4,52
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 11685
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11136
       всього заробiтна плата, грн. 549
  Загальновиробничi витрати, грн. 289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 103
  Всього будівельні роботи, грн. 11974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 11974

 Роздiл 3. Контрольний колодязь КК-2 
8 С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 1 833,32
  -    

__-__
  -    

833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,078 121085,32

  -    
__-__

  -    
9445   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,135 4070,58
4068,91

__-__
  -    

550 549 __-__
  -    

33,5000
  -    

4,52
  -    

11 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,011 77924,42
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 11685 549 __-__
  -    

4,52
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 11685
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11136
       всього заробiтна плата, грн. 549
  Загальновиробничi витрати, грн. 289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 103
  Всього будівельні роботи, грн. 11974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 11974

 Роздiл 4. Вентиляційна шахта 1 
12 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,006 621418,37

15663,76
2963,16
1468,51

3729 94 18
9

150,7000
10,6641

0,9
0,06

13 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
[керамічної]

1 м3 5,63 2627,01
1331,38

144,39
74,91

14790 7496 813
422

11,7800
0,5440

66,32
3,06

14 С1422-
10932

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 2,252 11240,40
  -    

__-__
  -    

25313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С114-97-
12
варіант 1

Плити пінополістирольні товщ.100мм м2 0,28 817,16
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,04 9352,22
2396,01

5878,66
2632,53

374 96 235
105

21,4600
20,4483

0,86
0,82

17 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П шт 4 378,53
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,15 32074,49
6252,40

18314,90
7954,76

4811 938 2747
1193

56,0000
55,3704

8,4
8,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 К581121-

А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.3.6

шт 7 1237,52
  -    

__-__
  -    

8663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К581121-
А011
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.3.6

шт 8 956,57
  -    

__-__
  -    

7653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (монолітні ділянки)

100м3 0,006 656989,42
42112,38

10346,23
5111,27

3942 253 62
31

372,6100
37,1413

2,24
0,22

22 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 3 мм

100м2 0,07 72332,39
2633,73

__-__
  -    

5063 184 __-__
  -    

22,7300
  -    

1,59
  -    

23 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,156 4070,58
4068,91

__-__
  -    

635 635 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,23
  -    

24 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,013 77924,42
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-1
 ====================

25 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

7483 776 160
76

678,5000
55,4895

6,79
0,55

26 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,048 35461,11
  -    

__-__
  -    

1702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-2
 ====================

27 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0053 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

3966 411 85
40

678,5000
55,4895

3,6
0,29

28 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,0435 35461,11
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16
мм

т 0,00456 34696,11
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 92581 10883 4120
1876

95,93
13,31

  Разом будівельні роботи, грн. 92581
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77578
       всього заробiтна плата, грн. 12759
  Загальновиробничi витрати, грн. 6870
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2495
  Всього будівельні роботи, грн. 99451

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 99451

 Роздiл 5. Вентиляційна шахта 2 
30 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,006 621418,37

15663,76
2963,16
1468,51

3729 94 18
9

150,7000
10,6641

0,9
0,06

31 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
[керамічної]

1 м3 2,5 2627,01
1331,38

144,39
74,91

6568 3328 361
187

11,7800
0,5440

29,45
1,36

32 С1422-
10932

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 1 11240,40
  -    

__-__
  -    

11240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,02 9352,22
2396,01

5878,66
2632,53

187 48 118
53

21,4600
20,4483

0,43
0,41

34 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П шт 2 378,53
  -    

__-__
  -    

757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,17 32074,49
6252,40

18314,90
7954,76

5453 1063 3114
1352

56,0000
55,3704

9,52
9,41

36 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.3.6

шт 3 1237,52
  -    

__-__
  -    

3713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 К581121-
А011
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.3.6

шт 14 956,57
  -    

__-__
  -    

13392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (монолітні ділянки)

100м3 0,007 656989,42
42112,38

10346,23
5111,27

4599 295 72
36

372,6100
37,1413

2,61
0,26

39 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 3 мм

100м2 0,07 72332,39
2633,73

__-__
  -    

5063 184 __-__
  -    

22,7300
  -    

1,59
  -    

40 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,163 4070,58
4068,91

__-__
  -    

664 663 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,46
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,013 77924,42

  -    
__-__

  -    
1013   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-1
 ====================

42 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

7483 776 160
76

678,5000
55,4895

6,79
0,55

43 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,048 35461,11
  -    

__-__
  -    

1702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-3
 ====================

44 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,005 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

3741 388 80
38

678,5000
55,4895

3,39
0,28

45 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,0655 35461,11
  -    

__-__
  -    

2323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16
мм

т 0,00456 34696,11
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 71785 6839 3923
1751

60,14
12,33

  Разом будівельні роботи, грн. 71785
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61023
       всього заробiтна плата, грн. 8590
  Загальновиробничi витрати, грн. 4589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1656
  Всього будівельні роботи, грн. 76374

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 76374

 Роздiл 6. Вентиляційна шахта 3 
47 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,006 621418,37

15663,76
2963,16
1468,51

3729 94 18
9

150,7000
10,6641

0,9
0,06

48 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
[керамічної]

1 м3 5,63 2627,01
1331,38

144,39
74,91

14790 7496 813
422

11,7800
0,5440

66,32
3,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 С1422-

10932
Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 2,252 11240,40
  -    

__-__
  -    

25313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С114-97-
12
варіант 1

Плити пінополістирольні товщ.100мм м2 0,28 817,16
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,04 9352,22
2396,01

5878,66
2632,53

374 96 235
105

21,4600
20,4483

0,86
0,82

52 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П шт 4 378,53
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,2 32074,49
6252,40

18314,90
7954,76

6415 1250 3663
1591

56,0000
55,3704

11,2
11,07

54 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.3.6

шт 11 1237,52
  -    

__-__
  -    

13613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К581121-
А011
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.3.6

шт 9 956,57
  -    

__-__
  -    

8609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (монолітні ділянки)

100м3 0,007 656989,42
42112,38

10346,23
5111,27

4599 295 72
36

372,6100
37,1413

2,61
0,26

57 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 3 мм

100м2 0,07 72332,39
2633,73

__-__
  -    

5063 184 __-__
  -    

22,7300
  -    

1,59
  -    

58 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,205 4070,58
4068,91

__-__
  -    

834 834 __-__
  -    

33,5000
  -    

6,87
  -    

59 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,016 77924,42
  -    

__-__
  -    

1247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-1
 ====================

60 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

7483 776 160
76

678,5000
55,4895

6,79
0,55

61 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,048 35461,11
  -    

__-__
  -    

1702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-2
 ====================



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 8 - 108_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0053 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

3966 411 85
40

678,5000
55,4895

3,6
0,29

63 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,0435 35461,11
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16
мм

т 0,00456 34696,11
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 101181 11436 5046
2279

100,74
16,11

  Разом будівельні роботи, грн. 101181
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84699
       всього заробiтна плата, грн. 13715
  Загальновиробничi витрати, грн. 7365
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2670
  Всього будівельні роботи, грн. 108546

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 108546

 Роздiл 7. Вентиляційна шахта 4 
65 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,006 621418,37

15663,76
2963,16
1468,51

3729 94 18
9

150,7000
10,6641

0,9
0,06

66 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
[керамічної]

1 м3 2,5 2627,01
1331,38

144,39
74,91

6568 3328 361
187

11,7800
0,5440

29,45
1,36

67 С1422-
10932

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 1 11240,40
  -    

__-__
  -    

11240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,02 9352,22
2396,01

5878,66
2632,53

187 48 118
53

21,4600
20,4483

0,43
0,41

69 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П шт 2 378,53
  -    

__-__
  -    

757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,17 32074,49
6252,40

18314,90
7954,76

5453 1063 3114
1352

56,0000
55,3704

9,52
9,41

71 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.3.6

шт 3 1237,52
  -    

__-__
  -    

3713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 К581121-

А011
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.3.6

шт 14 956,57
  -    

__-__
  -    

13392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів (монолітні ділянки)

100м3 0,005 656989,42
42112,38

10346,23
5111,27

3285 211 52
26

372,6100
37,1413

1,86
0,19

74 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 3 мм

100м2 0,07 72332,39
2633,73

__-__
  -    

5063 184 __-__
  -    

22,7300
  -    

1,59
  -    

75 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,138 4070,58
4068,91

__-__
  -    

562 562 __-__
  -    

33,5000
  -    

4,62
  -    

76 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,011 77924,42
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-1
 ====================

77 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

7483 776 160
76

678,5000
55,4895

6,79
0,55

78 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,048 35461,11
  -    

__-__
  -    

1702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита ПМ-4
 ====================

79 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,005 748274,34
77620,40

16026,47
7596,89

3741 388 80
38

678,5000
55,4895

3,39
0,28

80 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,07168 35461,11
  -    

__-__
  -    

2542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16
мм

т 0,00456 34696,11
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 70432 6654 3903
1741

58,55
12,26

  Разом будівельні роботи, грн. 70432
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59875
       всього заробiтна плата, грн. 8395
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4483
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1618
  Всього будівельні роботи, грн. 74915

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 74915

 Роздiл 8. Вхід в ПРУ №1 
82 К582821-585

варіант 1
Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П шт 2 311,93

  -    
__-__

  -    
624   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ22-8-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб
100 мм (дренаж)

1000м 0,0023 73796,72
51999,86

13901,27
630,80

170 120 32
1

417,1000
4,5609

0,96
0,01

84 & С113-1-7
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
діаметр умовного проходу 108х3,5 мм

м 2,3 262,18
  -    

__-__
  -    

603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,04 15521,68
6120,00

145,66
130,68

621 245 6
5

56,2500
1,0323

2,25
0,04

86 КБ11-11-2
к=120

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,04 298042,18
24545,28

4510,66
4046,98

11922 982 180
162

225,6000
31,9680

9,02
1,28

87 КБ9-25-1 Монтаж прогонів т 0,18 4944,11
2518,82

2128,53
840,00

890 453 383
151

22,5600
5,6596

4,06
1,02

88 & С111-
1139-5-Р
варіант 1

Труба профільна 60х60х4,0 т 0,18 50642,78
  -    

__-__
  -    

9116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 8 2138,40
938,08

162,44
84,27

17107 7505 1300
674

8,2000
0,6120

65,6
4,9

90 С1422-
10932

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 3,152 11240,40
  -    

__-__
  -    

35430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін
без улаштування каркаса

100м2 1 46713,58
17175,66

451,93
398,53

46714 17176 452
399

146,5000
3,7244

146,5
3,72

92 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 1 24498,01
7456,23

3,13
2,81

24498 7456 3
3

64,3500
0,0222

64,35
0,02

93 КБ6-19-1 Улаштування сходового маршу 100м3 0,023 797511,75
119151,01

36110,31
14259,86

18343 2740 831
328

1016,3000
104,2680

23,37
2,4

94 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18
мм

т 0,27234 34696,11
  -    

__-__
  -    

9449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 С111-818-1

варіант 1
Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр т 0,04726 95598,60

  -    
__-__

  -    
4518   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ9-73-2 Виготовлення сходових огорож т 0,04248 32400,45
23585,28

6512,85
649,80

1376 1002 277
28

192,0000
4,8160

8,16
0,2

97 & С111-
1139-5-Р
варіант 2

Труба д-38х2,5мм т 0,027856
8

48963,61
  -    

__-__
  -    

1364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20
мм

т 0,017172 35121,11
  -    

__-__
  -    

603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ9-29-1 Монтаж сходової огорожі т 0,04248 12505,57
5548,80

6020,08
2442,07

531 236 256
104

46,2400
16,0249

1,96
0,68

100 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0784 775,62
649,46

79,51
7,15

61 51 6
1

4,7800
0,0587

0,37
  -    

101 С1113-21
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 т 0,001 108019,72
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,0784 1225,67
970,38

107,88
13,15

96 76 8
1

7,2400
0,1076

0,57
0,01

103 С1113-246
варіант 1

Емаль антикорозійна ПФ-115 т 0,003 139609,12
  -    

__-__
  -    

419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,22 10736,82
5662,89

3542,46
1389,21

2362 1246 779
306

50,7200
9,3275

11,16
2,05

105 & С111-964-
3
варіант 1

Профнастил ПС10 0,4 м2 24,2 244,35
  -    

__-__
  -    

5913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 132 0,69
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ12-15-1 Улаштування примикань із листової
оцинкованої сталі

100м2 0,018 16233,14
14448,64

219,77
78,65

292 260 4
1

132,8000
0,5247

2,39
0,01

108 & С111-
17972-1-1И

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм

м2 1,9 270,49
  -    

__-__
  -    

514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 193735 39548 4517
2164

340,72
16,34

  Разом будівельні роботи, грн. 193735
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 149670
       всього заробiтна плата, грн. 41712
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  Загальновиробничi витрати, грн. 22446
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8145
  Всього будівельні роботи, грн. 216181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 216181

 Роздiл 9. Покрівля 
 Покрівля з акваізолу (750 м2)
 =========================

109 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,383 16233,14
14448,64

219,77
78,65

22450 19982 304
109

132,8000
0,5247

183,66
0,73

110 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 1

Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм
сталь товщ.0,5мм

м 220 210,25
  -    

__-__
  -    

46255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 2

Рейка крайова м 42 96,41
  -    

__-__
  -    

4049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 210 0,69
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 3

Герметик покрівельний м 42 23,42
  -    

__-__
  -    

984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С1545-44-
2-Л
варіант 2

Т-образний кріпильний елемент шт 390 71,25
  -    

__-__
  -    

27788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 101671 19982 304
109

183,66
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 101671
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81385
       всього заробiтна плата, грн. 20091
  Загальновиробничi витрати, грн. 11261
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4212
  Всього будівельні роботи, грн. 112932
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 112932

 Роздiл 10. Двері 
 Двері металопластикові
 =====================

115 КБ11-43-3 Улаштування протиударної смуги
шириною 300мм

100м 0,264 1525,99
1515,85

3,13
2,81

403 400 1
1

12,3400
0,0222

3,26
0,01

116 & С130-595-
5-И
варіант 1

Протиударна смуга з нержавіючої сталі
шириною 300мм

м 26,7 1548,75
  -    

__-__
  -    

41352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-
1485-100

Шурупи самонарізаючі шт 238 2,30
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ10-40-1 Установлення контрастної смуги по
висоті дверей

100м 3,18 771,23
771,23

__-__
  -    

2453 2453 __-__
  -    

7,4200
  -    

23,6
  -    

119 & С130-595-
5-И
варіант 2

Смуга контрастного кольору шириною 100мм м 356,16 115,65
  -    

__-__
  -    

41190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 85945 2853 1
1

26,86
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 85945
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 83091
       всього заробiтна плата, грн. 2854
  Загальновиробничi витрати, грн. 1624
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 614
  Всього будівельні роботи, грн. 87569

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 87569

 Роздiл 11. Підлоги 
 Плінтуса
 ===============

120 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 0,28 12827,01
3625,58

17,23
15,46

3592 1015 5
4

29,8500
0,1221

8,36
0,03
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  Разом прямі витрати по роздiлу 11 3592 1015 5

4
8,36
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 3592
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2572
       всього заробiтна плата, грн. 1019
  Загальновиробничi витрати, грн. 537
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 192
  Всього будівельні роботи, грн. 4129

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 4129

 Роздiл 12. Маркування для МГН 
121 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,419 32129,86
22501,32

64,84
58,18

13462 9428 27
24

189,6925
0,4595

79,48
0,19

122 & С111-256-
4
варіант 1

Тактильна плитка направляюча з
повздовжніми рифами 300х300мм

шт 300 149,61
  -    

__-__
  -    

44883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-256-
5
варіант 1

Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу
300х300мм

шт 166 149,61
  -    

__-__
  -    

24835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 ПР10-2019 Встановлення табличок інформаційнних
та маяків

100 шт 0,5 891,04
884,41

__-__
  -    

446 442 __-__
  -    

11,8300
  -    

5,92
  -    

125 & С111-
1809-4
варіант 1

Інформаційні тактильні таблички шрифтом 
Брайля

шт 28 331,74
  -    

__-__
  -    

9289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-
1809-4
варіант 2

Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis
(комплект)

шт 22 3189,85
  -    

__-__
  -    

70177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 163092 9870 27
24

85,4
0,19

  Разом будівельні роботи, грн. 163092
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153195
       всього заробiтна плата, грн. 9894



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 15 - 108_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5358
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1955
  Всього будівельні роботи, грн. 168450

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 168450

 Роздiл 13. Внутрішнє опорядження 
 Стелі   1330,00 м2
 =================

127 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 2,73 8142,71
7738,92

7,83
7,03

22230 21127 21
19

63,0000
0,0555

171,99
0,15

128 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 2,73 1756,67
1621,49

3,13
2,81

4796 4427 9
8

13,2000
0,0222

36,04
0,06

129 & С111-220-
1-Т1

Грунтовка СТ-17 л 54,6 76,89
  -    

__-__
  -    

4198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1113-
296-2-4
варіант 1

Шпаклiвка ізогіпс кг 600,6 17,80
  -    

__-__
  -    

10691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,73 5246,92
4970,82

1,57
1,41

14324 13570 4
4

42,9000
0,0111

117,12
0,03

132 С111-1626-1
варіант 1

Водоемульсіонна фарба кг 188,37 160,72
  -    

__-__
  -    

30275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіни та перегородки  2127,9 м2
 ===========================

133 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 2,759 5123,06
4854,64

4,70
4,22

14135 13394 13
12

39,5200
0,0333

109,04
0,09

134 КБ15-56-4
к=8

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 2,759 1450,86
1286,13

25,06
22,48

4003 3548 69
62

10,4700
0,1776

28,89
0,49



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 16 - 108_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135 & С111-220-

1-Т1
Грунтовка СТ-17 л 39,64 76,89

  -    
__-__

  -    
3048   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С111-
1896-2-1Д
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгіпс фінішна кг 1375,58 13,30
  -    

__-__
  -    

18295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,524 4667,42
4415,81

1,57
1,41

7113 6730 2
2

38,1100
0,0111

58,08
0,02

138 С111-1626-1
варіант 1

Водоемульсіонна фарба кг 96,04 160,72
  -    

__-__
  -    

15436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,62 2886,47
2638,36

1,57
1,41

1790 1636 1
1

22,7700
0,0111

14,12
0,01

140 С111-1626-1
варіант 1

Водоемульсіонна фарба кг 32,26 160,72
  -    

__-__
  -    

5185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін сіліконовими
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2239 4667,42
4415,81

1,57
1,41

1045 989 __-__
  -    

38,1100
0,0111

8,53
  -    

142 С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 14,11 260,22
  -    

__-__
  -    

3672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 160236 65421 119
108

543,81
0,85

  Разом будівельні роботи, грн. 160236
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94696
       всього заробiтна плата, грн. 65529
  Загальновиробничi витрати, грн. 34703
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12442
  Всього будівельні роботи, грн. 194939

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 194939

 Роздiл 14. Зовнішні оздоблювальні
роботи 

 Тип утеплення №1  (320м2)
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 =======================

143 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 150 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі

100 м2 1,664 58379,05
55241,09

__-__
  -    

97143 91921 __-__
  -    

417,8600
  -    

695,32
  -    

144 & С111-220-
1-Т1

Грунтовка СТ-17 л 33,28 76,89
  -    

__-__
  -    

2559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С1550-21
варіант 1

Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 1996,8 15,53
  -    

__-__
  -    

31010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-
1780-5

Сiтка ПВХ Церезіт СТ325 м2 191,36 53,07
  -    

__-__
  -    

10155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С114-19-
УМ2
варіант 1

Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм м3 26,71 6807,53
  -    

__-__
  -    

181829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С111-2014-4
варіант 1

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 28,29 65,13
  -    

__-__
  -    

1843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С111-2012-
14
варіант 1

Штукатурка декоративна Ceresit СT 137 кг 449,28 34,91
  -    

__-__
  -    

15684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С111-2016-5
варіант 1

Силікатна фарба  Ceresit  CT 48 л 83,53 377,62
  -    

__-__
  -    

31543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С110-30-
1К
варіант 1

Дюбель фасадний 100 шт 13,45 132,65
  -    

__-__
  -    

1784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 373550 91921 __-__
  -    

695,32
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 373550
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 281629
       всього заробiтна плата, грн. 91921
  Загальновиробничi витрати, грн. 46230
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15883
  Всього будівельні роботи, грн. 419780

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 419780
  Разом прямі витрати по кошторису 1512121 274655 23225

10653
2270,9

76,51
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  Разом будівельні роботи, грн. 1512121
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1214241
       всього заробiтна плата, грн. 285308
  Загальновиробничi витрати, грн. 150229
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 281,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53612
  Всього будівельні роботи, грн. 1662350

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1662350
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2629,06

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 338920

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи (коригування)

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 20781,208  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 22,27872  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2671,622  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ46-34-5 Розбирання перегородок газобетонних м3 1,56 1257,62

999,41
258,21
101,18

1962 1559 403
158

9,4400
0,8470

14,73
1,32

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1962 1559 403
158

14,73
1,32

  Разом будівельні роботи, грн. 1962
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1717
  Загальновиробничi витрати, грн. 973
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 367
  Всього будівельні роботи, грн. 2935
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2935

 Роздiл 2. Перемички 
2 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,04 8846,68

2396,01
5878,66
2632,53

354 96 235
105

21,4600
20,4483

0,86
0,82

3 К582821-577
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 4 223,49
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1248 96 235
105

0,86
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 1248
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 917
       всього заробiтна плата, грн. 201
  Загальновиробничi витрати, грн. 107
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38
  Всього будівельні роботи, грн. 1355

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1355

 Роздiл 3. Перегородки 
4 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли
при висоті поверху до 4 м

100м2 0,195 29486,97
22677,77

1523,29
790,28

5750 4422 297
154

191,1800
5,7392

37,28
1,12

5 С1422-
10932

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 0,9828 11240,40
  -    

__-__
  -    

11047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ8-22-2 Мурування перегородок в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 9 943,51
513,59

72,27
35,82

8492 4622 650
322

4,6000
0,2601

41,4
2,34

7 & С1427-
11804-7

Блоки газобетоні 600х200х200 м3 7,524 2780,78
  -    

__-__
  -    

20923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1427-
11804-7
варіант 1

Блоки газобетоні 600х200х100 м3 1,386 2780,78
  -    

__-__
  -    

3854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 50066 9044 947
476

78,68
3,46

  Разом будівельні роботи, грн. 50066
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40075
       всього заробiтна плата, грн. 9520
  Загальновиробничi витрати, грн. 5150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1876
  Всього будівельні роботи, грн. 55216

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 55216

 Роздiл 4. Вхід в ПРУ №2 
9 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,045 571132,37

15663,76
2963,16
1468,51

25701 705 133
66

150,7000
10,6641

6,78
0,48

10 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,125 608695,16
28188,32

10539,62
4470,43

76087 3524 1317
559

249,4100
32,7235

31,18
4,09

11 КБ6-13-4 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,325 716768,71
81853,60

21030,02
9332,07

232950 26602 6835
3033

724,2400
68,0511

235,38
22,12

12 КБ6-22-12 Улаштування перекриттів по стальних
балках приведеною товщиною понад 150
мм до 200 мм

100м3 0,066 770976,26
86795,28

17977,03
8193,36

50884 5728 1186
541

758,7000
59,7528

50,07
3,94

13 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,23411 38606,10
  -    

__-__
  -    

9038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,1404 38606,10
  -    

__-__
  -    

5420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-15
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20
мм

т 2,04678 38606,10
  -    

__-__
  -    

79018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-15
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 22
мм

т 8,11858 38606,10
  -    

__-__
  -    

313427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 3,7 1712,60
938,08

162,44
84,27

6337 3471 601
312

8,2000
0,6120

30,34
2,26

18 С1422-
10932
варіант 4

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 1,4578 8435,40
  -    

__-__
  -    

12297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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19 КБ46-26-1 Свердління горизонтальних отворів в

цегляних стінах глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,16 33527,08
9737,68

6007,09
5123,41

5364 1558 961
820

74,7500
44,1374

11,96
7,06

20 КБ9-25-1 Монтаж прогонів т 0,12 5039,74
2518,82

2128,53
840,00

605 302 255
101

22,5600
5,6596

2,71
0,68

21 & С111-
1139-5-Р
варіант 1

Труба профільна 60х60х4,0 т 0,12 50642,78
  -    

__-__
  -    

6077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-10-
В1
варіант 1

Анкер М10х150 шт 16 19,09
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ6-19-1 Улаштування сходового маршу 100м3 0,025 757227,98
119151,01

36110,31
14259,86

18931 2979 903
356

1016,3000
104,2680

25,41
2,61

24 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20
мм

т 0,30968 38606,10
  -    

__-__
  -    

11956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр т 0,04309 95598,60
  -    

__-__
  -    

4119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,19 14354,43
14354,43

__-__
  -    

2727 2727 __-__
  -    

150,4500
  -    

28,59
  -    

27 КБ9-73-2 Виготовлення сходових огорож т 0,10787 32370,67
23585,28

6512,85
649,80

3492 2544 703
70

192,0000
4,8160

20,71
0,52

28 & С111-
1139-5-Р
варіант 2

Труба д-38х2,5мм т 0,069695 48963,61
  -    

__-__
  -    

3413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20
мм

т 0,044647
2

38606,10
  -    

__-__
  -    

1724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ9-29-1 Монтаж сходової огорожі т 0,10787 12601,20
5548,80

6020,08
2442,07

1359 599 649
263

46,2400
16,0249

4,99
1,73

31 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,092 775,62
649,46

79,51
7,15

71 60 7
1

4,7800
0,0587

0,44
0,01

32 С1113-21
варіант 3

Грунтовка ГФ-021 т 0,00083 133846,12
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,092 1225,67
970,38

107,88
13,15

113 89 10
1

7,2400
0,1076

0,67
0,01

34 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0018 114939,40
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ10-39-1 Установлення піддону пластикового 100шт 0,02 30626,29
11638,34

__-__
  -    

613 233 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

36 & С130-487-
В1-10

Піддон пластиковий длябрудоочисних
покриттів 600х400х65

шт 1 602,15
  -    

__-__
  -    

602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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37 & С130-487-

В1-11
Решітка придверна для піддону 600х400 шт 1 1285,55

  -    
__-__

  -    
1286   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ22-8-3 Укладання сталевих труб діаметр труб
100 мм

1000м 0,0023 73796,72
51999,86

13901,27
630,80

170 120 32
1

417,1000
4,5609

0,96
0,01

39 & С1-ПР1-59
варіант 1

Труба сталева д-108х3,5мм м 2,3 320,62
  -    

__-__
  -    

737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,13 15275,72
4068,91

__-__
  -    

17262 4598 __-__
  -    

33,5000
  -    

37,86
  -    

41 С111-1624
варіант 1

Ґрунтовка бітумна т 0,0904 103098,08
  -    

__-__
  -    

9320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,825 19133,94
13188,53

195,51
162,76

15786 10881 161
134

101,2400
1,5228

83,52
1,26

43 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,825 9867,46
8901,13

6,26
5,62

8141 7343 5
5

76,8200
0,0444

63,38
0,04

44 & С1113-
296-2-4
варіант 2

Шпаклiвка Церезит СТ-29 кг 148,5 15,25
  -    

__-__
  -    

2265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,825 19914,05
4415,81

1,57
1,41

16429 3643 1
1

38,1100
0,0111

31,44
0,01

46 КБ7-56-2 Улаштування деформаційних вертикальних
швів

100м шва 0,09 15831,25
8816,69

92,39
37,58

1425 794 8
3

78,0100
0,3059

7,02
0,03

47 & С114-97-
12
варіант 2

Плити пінополістирольні товщ.50мм м2 9 269,42
  -    

__-__
  -    

2425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підлога та сходи
 =================

48 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,248 3590,88
2633,73

__-__
  -    

891 653 __-__
  -    

22,7300
  -    

5,64
  -    

49 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 124 38,64
  -    

__-__
  -    

4791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,248 12701,77
6120,00

145,66
130,68

3150 1518 36
32

56,2500
1,0323

13,95
0,26

51 КБ11-11-2
к=8

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,248 14229,65
1636,35

300,71
269,80

3529 406 75
67

15,0400
2,1312

3,73
0,53



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 6 - 108_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,03423 2094,79

1529,16
278,83
97,10

72 52 10
3

13,5300
0,6150

0,46
0,02

53 & С111-
1781-1
варіант 3

Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4
мм Вр-1

м2 24,8 57,57
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
товщиною 5 мм

100м2 0,248 8045,40
7970,14

36,02
32,32

1995 1977 9
8

73,2550
0,2553

18,17
0,06

55 & С111-220-
1-Т1

Грунтовка СТ-17 л 54,6 76,89
  -    

__-__
  -    

4198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-327-
9
варіант 1

Самовирівнювальна підлога Siltec F-50 кг 223,2 11,69
  -    

__-__
  -    

2609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Покрівля
 =================

57 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 0,175 10758,94
5662,89

3542,46
1389,21

1883 991 620
243

50,7200
9,3275

8,88
1,63

58 & С111-964-
3
варіант 2

Профнастил НС55 товщ.0,5 м2 19,25 244,35
  -    

__-__
  -    

4704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 105 0,69
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 977516 84097 14517
6620

726,38
49,36

  Разом будівельні роботи, грн. 977516
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 878902
       всього заробiтна плата, грн. 90717
  Загальновиробничi витрати, грн. 48799
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17708
  Всього будівельні роботи, грн. 1026315

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1026315

 Роздiл 5. Підсилення стін 



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 7 - 108_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ1-12-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2

1000м3 1,16 26493,52
983,86

25509,66
8501,06

30732 1141 29591
9861

9,9300
60,8838

11,52
70,63

61 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2

1000м3 0,38 38085,91
1162,21

36878,95
11837,87

14473 442 14014
4498

11,7300
83,1300

4,46
31,59

62 КБ1-163-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною понад 2 м і котлованах площею
перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині
траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2

100м3 11,6 41570,70
41570,70

__-__
  -    

482220 482220 __-__
  -    

396,1000
  -    

4594,76
  -    

63 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 1,16 8234,30
  -    

8234,30
2192,63

9552   -    9552
2543

__-__
13,6884

__-__
15,88

64 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 11,6 14354,43
14354,43

__-__
  -    

166511 166511 __-__
  -    

150,4500
  -    

1745,22
  -    

65 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 11,6 3580,92
1997,57

1583,35
614,10

41539 23172 18367
7124

18,3600
5,1175

212,98
59,36

66 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 665 188,87
  -    

188,87
38,99

125599   -    125599
25928

__-__
0,2870

__-__
190,86

67 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,414 426491,27
15663,76

2963,16
1468,51

176567 6485 1227
608

150,7000
10,6641

62,39
4,41

68 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6
м, товщиною до 300 мм

100м3 4,807 699078,51
127922,82

33081,61
14538,67

3360470 614925 159023
69887

1131,8600
106,0514

5440,85
509,79

69 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 3,61504 43001,22
  -    

__-__
  -    

155451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,25431 38606,10
  -    

__-__
  -    

9818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,0918 38606,10
  -    

__-__
  -    

42150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С124-15
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20
мм

т 112,2599 38606,10
  -    

__-__
  -    

4333917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 9,004 13356,88
3775,66

2204,65
901,70

120265 33996 19851
8119

38,3900
6,4686

345,66
58,24

74 КБ12-22-2
к=85

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини

100м2 9,004 41729,41
1170,37

2452,66
998,70

375732 10538 22084
8992

11,9000
7,1230

107,15
64,14



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 8 - 108_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 2,79124 2094,79

1529,16
278,83
97,10

5847 4268 778
271

13,5300
0,6150

37,77
1,72

76 & С111-
1781-1
варіант 4

Сітка плетена з дроту 100х100мм, діаметр 5
мм Вр-1

м2 900,4 88,17
  -    

__-__
  -    

79388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 14,1 4070,58
4068,91

__-__
  -    

57395 57372 __-__
  -    

33,5000
  -    

472,35
  -    

78 С111-1624
варіант 1

Ґрунтовка бітумна т 1,128 103098,08
  -    

__-__
  -    

116295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ12-9-1 Улаштування деформаційних швів 100м 0,44 88485,03
13726,80

765,14
322,43

38933 6040 337
142

114,3900
2,3079

50,33
1,02

80 С114-2-У
варіант 1

Плити пінополістирольні товщ.50мм м3 3,2 2633,60
  -    

__-__
  -    

8428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м
(закладка під плитою)

1 м3 1,5 2138,40
938,08

162,44
84,27

3208 1407 244
126

8,2000
0,6120

12,3
0,92

82 С1422-
10932
варіант 4

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 0,591 8435,40
  -    

__-__
  -    

4985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ6-16-4 Улаштування бетонної додаткової опори 100м3 0,039 671996,23
93603,16

21040,00
10388,69

26208 3651 821
405

828,2000
75,4982

32,3
2,94

84 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки (між
покрівлею та политою підсилення)

100м3 0,807 511304,27
15663,76

2963,16
1468,51

412623 12641 2391
1185

150,7000
10,6641

121,61
8,61

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 10198306 1424809 403879
139689

13251,65
1020,11

  Разом будівельні роботи, грн. 10198306
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8369618
       всього заробiтна плата, грн. 1564498
  Загальновиробничi витрати, грн. 873741
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1712,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 326014
  Всього будівельні роботи, грн. 11072047

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 11072047

 Роздiл 6. Підсилення перекриття 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп 1,86 11227,15
5004,38

__-__
  -    

20882 9308 __-__
  -    

45,4200
  -    

84,48
  -    

86 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 3,602 831043,31
110369,69

19492,00
9213,78

2993418 397552 70210
33188

964,7700
67,3508

3475,1
242,6

87 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 3,2 38606,10
  -    

__-__
  -    

123540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С124-15
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20
мм

т 107,3749
9

38606,10
  -    

__-__
  -    

4145330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ12-20-4 Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 9,004 3622,56
1640,14

64,10
26,11

32618 14768 577
235

14,6900
0,1829

132,27
1,65

90 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,945 77924,42
  -    

__-__
  -    

73639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ12-1-6 Улаштування покрівель із наплавлюваних
матеріалів у два шари

100м2 9,004 4325,18
2616,00

400,40
169,08

38944 23554 3605
1522

21,8000
1,2096

196,29
10,89

92 & С111-852-
4
варіант 2

Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ м2 1035,46 170,50
  -    

__-__
  -    

176546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С111-852-
4
варіант 3

Руберойд наплавляємий Акваізол ПС м2 1017,45 180,70
  -    

__-__
  -    

183853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,383 16233,14
14448,64

219,77
78,65

22450 19982 304
109

132,8000
0,5247

183,66
0,73

95 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 1

Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм
сталь товщ.0,5мм

м 220 210,25
  -    

__-__
  -    

46255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 2

Рейка крайова м 42 96,41
  -    

__-__
  -    

4049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 210 0,69
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С111-
1802-ЦГ-3
варіант 3

Герметик покрівельний м 42 23,42
  -    

__-__
  -    

984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1545-44-
2-Л
варіант 2

Т-образний кріпильний елемент шт 390 71,25
  -    

__-__
  -    

27788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7890441 465164 74696

35054
4071,8
255,87

  Разом будівельні роботи, грн. 7890441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7350581
       всього заробiтна плата, грн. 500218
  Загальновиробничi витрати, грн. 270966
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 519,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 98858
  Всього будівельні роботи, грн. 8161407

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8161407

 Роздiл 7. Рама металева РМ-1 
100 КБ46-32-3 Пробивання в бетонних стінах і підлогах

борозен площею перерізу до 100 см2
100м 0,1264 21123,97

14521,20
6602,77
2587,27

2670 1835 835
327

121,0100
21,6590

15,3
2,74

101 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,11 33527,08
9737,68

6007,09
5123,41

3688 1071 661
564

74,7500
44,1374

8,22
4,86

102 КБ46-26-17
к=25

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм

100шт 0,11 28305,34
3875,53

2242,28
1982,59

3114 426 247
218

29,7500
17,1100

3,27
1,88

103 КБ9-72-1 Виготовлення рами т 0,17468 28460,16
17885,50

7456,47
1639,32

4971 3124 1302
286

145,6000
10,8062

25,43
1,89

104 & С1-1-21-
197

Вартість металоконструкцій т 0,183 43878,54
  -    

__-__
  -    

8030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ9-17-1 Монтаж рами т 0,17468 4477,67
1753,91

2397,94
1005,98

782 306 419
176

14,9600
6,8778

2,61
1,2

106 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,07 775,62
649,46

79,51
7,15

54 45 6
1

4,7800
0,0587

0,33
  -    

107 С1113-21
варіант 3

Грунтовка ГФ-021 т 0,0006 133846,12
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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108 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,07 1225,67
970,38

107,88
13,15

86 68 8
1

7,2400
0,1076

0,51
0,01

109 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0013 114939,40
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,025 42667,77
17175,66

451,93
398,53

1067 429 11
10

146,5000
3,7244

3,66
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 24691 7304 3489
1583

59,33
12,67

  Разом будівельні роботи, грн. 24691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13898
       всього заробiтна плата, грн. 8887
  Загальновиробничi витрати, грн. 4632
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1641
  Всього будівельні роботи, грн. 29323

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 29323

 Роздiл 8. Рама металева РМ-2 
111 КБ46-32-3 Пробивання в бетонних стінах і підлогах

борозен площею перерізу до 100 см2
100м 0,18 21123,97

14521,20
6602,77
2587,27

3802 2614 1188
466

121,0100
21,6590

21,78
3,9

112 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,11 33527,08
9737,68

6007,09
5123,41

3688 1071 661
564

74,7500
44,1374

8,22
4,86

113 КБ46-26-17
к=25

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм

100шт 0,11 28305,34
3875,53

2242,28
1982,59

3114 426 247
218

29,7500
17,1100

3,27
1,88

114 КБ9-72-1 Виготовлення рами т 0,1828 28460,16
17885,50

7456,47
1639,32

5203 3269 1363
300

145,6000
10,8062

26,62
1,98

115 & С1-1-21-
197

Вартість металоконструкцій т 0,183 43878,54
  -    

__-__
  -    

8030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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116 КБ9-17-1 Монтаж рами т 0,1828 4477,67

1753,91
2397,94
1005,98

819 321 438
184

14,9600
6,8778

2,73
1,26

117 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,07 775,62
649,46

79,51
7,15

54 45 6
1

4,7800
0,0587

0,33
  -    

118 С1113-21
варіант 3

Грунтовка ГФ-021 т 0,0006 133846,12
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,07 1225,67
970,38

107,88
13,15

86 68 8
1

7,2400
0,1076

0,51
0,01

120 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0013 114939,40
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,026 42667,77
17175,66

451,93
398,53

1109 447 12
10

146,5000
3,7244

3,81
0,1

122 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних м3 0,21 8210,71
4206,08

3946,91
1546,58

1724 883 829
325

36,3000
12,9470

7,62
2,72

123 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 0,21 1712,60
938,08

162,44
84,27

360 197 34
18

8,2000
0,6120

1,72
0,13

124 С1422-
10932
варіант 4

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М200

1000шт 0,083 8435,40
  -    

__-__
  -    

700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 28918 9341 4786
2087

76,61
16,84

  Разом будівельні роботи, грн. 28918
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14791
       всього заробiтна плата, грн. 11428
  Загальновиробничi витрати, грн. 5990
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2130
  Всього будівельні роботи, грн. 34908

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 34908

 Роздiл 9. Двері 
 Двері металеві зовнішні 
 ========================

125 КБ9-61-10 Встановлення металевих дверних блокiв т 0,1 8178,53
6739,20

212,39
67,83

818 674 21
7

56,1600
0,4296

5,62
0,04
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126 & С1-1-234-

22
варіант 2

Двері металеві зовнішні в комплекті з
ущільненими притворами та пристроями
для закривання

шт 1 102046,28
  -    

__-__
  -    

102046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С1550-38-
1

Монтажна піна л 1,6 415,57
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Двері металеві протипожежні 
 =======================

128 КБ9-61-10 Встановлення металевих дверних блокiв т 0,1 7152,96
6739,20

212,39
67,83

715 674 21
7

56,1600
0,4296

5,62
0,04

129 & С1-1-234-
22
варіант 1

Двері металеві протипожежні шт 1 86746,28
  -    

__-__
  -    

86746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1550-38-
1

Монтажна піна л 1,3 415,57
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Двері металопластикові
 =====================

131 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0924 14593,14
9513,60

5012,19
1745,36

1348 879 463
161

79,2800
11,0550

7,33
1,02

132 С123-96-1
варіант 1

Блоки дверні  металопластикові м2 9,24 6954,34
  -    

__-__
  -    

64258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1550-38-
1-О

Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна

л 1,41 148,33
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-138-
4
варіант 1

Дюбель-шуруп шт 34 1,55
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ11-43-3 Улаштування протиударної смуги
шириною 300мм

100м 0,254 1525,99
1515,85

3,13
2,81

388 385 1
1

12,3400
0,0222

3,13
0,01

136 & С130-595-
5-И
варіант 1

Протиударна смуга з нержавіючої сталі
шириною 300мм

м 25,4 1548,75
  -    

__-__
  -    

39338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С111-
1485-100

Шурупи самонарізаючі шт 120 2,30
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ10-40-1 Установлення контрастної смуги по
висоті дверей

100м 0,52 771,23
771,23

__-__
  -    

401 401 __-__
  -    

7,4200
  -    

3,86
  -    

139 & С130-595-
5-И
варіант 2

Смуга контрастного кольору шириною 100мм м 52 115,65
  -    

__-__
  -    

6014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 303815 3013 506
176

25,56
1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 303815
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 300296
       всього заробiтна плата, грн. 3189
  Загальновиробничi витрати, грн. 1696
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 609
  Всього будівельні роботи, грн. 305511

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 305511

 Роздiл 10. Внутршнє опорядження 
140 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки

нейтралізуючим розчином
100м2 1,012 801,56

801,56
__-__

  -    
811 811 __-__

  -    
8,0900

  -    
8,19
  -    

141 & С111-220-
1-Т1
варіант 1

Грунтовка СТ-17 л 20,24 39,74
  -    

__-__
  -    

804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ15-59-1 Штукатурення цементно-церезитове по
каменю і бетону

100м2 1,012 15133,50
14629,86

434,80
383,40

15315 14805 440
388

120,4500
3,5849

121,9
3,63

143 & С1-1-234-
51
варіант 1

Штукатурка Церезит СТ-25 кг 1821,6 7,19
  -    

__-__
  -    

13097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С111-
1780-5
варіант 1

Сiтка ПВХ Церезіт СТ325 м2 101,2 36,90
  -    

__-__
  -    

3734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,012 5123,06
4854,64

4,70
4,22

5185 4913 5
4

39,5200
0,0333

39,99
0,03

146 КБ15-56-4
к=8

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 1,012 1450,86
1286,13

25,06
22,48

1468 1302 25
23

10,4700
0,1776

10,6
0,18

147 & С111-220-
1-Т1
варіант 1

Грунтовка СТ-17 л 14,59 39,74
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С111-
1896-2-1Д
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгіпс фінішна кг 506 15,11
  -    

__-__
  -    

7646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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149 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,012 4667,42
4415,81

1,57
1,41

4723 4469 2
1

38,1100
0,0111

38,57
0,01

150 С111-1626-1
варіант 1

Водоемульсіонна фарба кг 63,76 160,72
  -    

__-__
  -    

10248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 63611 26300 472
416

219,25
3,85

  Разом будівельні роботи, грн. 63611
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36839
       всього заробiтна плата, грн. 26716
  Загальновиробничi витрати, грн. 14186
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5095
  Всього будівельні роботи, грн. 77797

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 77797

 Роздiл 11. Маркування для МГН 
151 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,00513 32129,86
22501,32

64,84
58,18

165 115 __-__
  -    

189,6925
0,4595

0,97
  -    

152 & С111-256-
4
варіант 1

Тактильна плитка направляюча з
повздовжніми рифами 300х300мм

шт 26 149,61
  -    

__-__
  -    

3890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-256-
5
варіант 1

Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу
300х300мм

шт 38 149,61
  -    

__-__
  -    

5685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 ПР10-2019 Встановлення табличок інформаційнних
та маяків

100 шт 0,05 891,04
884,41

__-__
  -    

45 44 __-__
  -    

11,8300
  -    

0,59
  -    

155 & С111-
1809-4
варіант 1

Інформаційні тактильні таблички шрифтом 
Брайля

шт 4 331,74
  -    

__-__
  -    

1327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С111-
1809-4
варіант 2

Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis
(комплект)

шт 1 3189,85
  -    

__-__
  -    

3190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 14302 159 __-__
  -    

1,56
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 14302
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14143
       всього заробiтна плата, грн. 159
  Загальновиробничi витрати, грн. 94
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36
  Всього будівельні роботи, грн. 14396

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 14396
  Разом прямі витрати по кошторису 19554876 2030886 503930

186364
18526,41
1365,41

  Разом будівельні роботи, грн. 19554876
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17020060
       всього заробiтна плата, грн. 2217250
  Загальновиробничi витрати, грн. 1226332
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2386,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 454372
  Всього будівельні роботи, грн. 20781208

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 20781208
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 22278,72

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2671622

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 419,527  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,72867  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 88,814  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,39 17979,53
13227,49

2022,48
1088,24

7012 5159 789
424

106,1000
9,1445

41,38
3,57

2 С113-1691
варіант 1

Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм м 36,58 78,52
  -    

__-__
  -    

2872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,29 25983,64
15379,57

4832,38
2811,38

7535 4460 1401
815

125,2000
23,7433

36,31
6,89

4 С113-1692
варіант 3

Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм м 27,43 270,15
  -    

__-__
  -    

7410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1630-
237-25К5
варіант 8

Кран запірний кульовий д=20мм шт 4 134,82
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1630-

237-25К5
варіант 9

Кран запірний кульовий д=25мм шт 17 151,22
  -    

__-__
  -    

2571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1630-
237-25К5
варіант 7

Муфта д=15мм шт 14 79,61
  -    

__-__
  -    

1115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,4 1561,45
1431,21

__-__
  -    

625 572 __-__
  -    

11,4800
  -    

4,59
  -    

9 С130-616
варіант 1

Змішувачі для умивальників комплект 2 546,20
  -    

__-__
  -    

1092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-616
варіант 2

Змішувачі для душу комплект 2 1967,06
  -    

__-__
  -    

3934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-
295-1
варіант 1

Штуцер з піджимною гайкою 1/2" шт 4 121,61
  -    

__-__
  -    

486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1630-
237-23
варіант 7

Клапан зворотній  д=25мм шт 2 161,21
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кран - комплект пожежний д-25мм

 ====================================
====

13 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій для
кріплення щита всередині будівель і споруд
масою до 0,1 т

т 0,21 17984,84
13644,85

1603,33
220,53

3777 2865 337
46

117,7600
1,7764

24,73
0,37

14 С126-1282
варіант 2

Шафа пожежна металева навісна
600х800х250

шт 6 2012,17
  -    

__-__
  -    

12073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
до 50 мм

шт 6 209,96
179,76

27,30
11,91

1260 1079 164
71

1,4800
0,0937

8,88
0,56

16 С1630-23
варіант 5

Пожежний кран-комплект д-25мм з запірним
вентилем д-25мм

шт 6 1821,39
  -    

__-__
  -    

10928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-23
варіант 6

Клапан пожежний з муфтою і цапкою д-25мм шт 6 1821,39
  -    

__-__
  -    

10928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1630-23
варіант 7

Рукав пожежний прорезинений L=10м д-
25мм

шт 6 1821,39
  -    

__-__
  -    

10928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1630-63
варіант 3

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
рукавні ГР д-25мм

шт 6 52,44
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1630-63
варіант 4

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
муфтові ГР д-25мм

шт 6 52,44
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С1630-91
варіант 1

Стовбур ручний РС-50.01А шт 6 162,85
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 2402-3018
варіант 6

Вогнегасник водопінний ВП-5 шт 6 777,00
  -    

__-__
  -    

4662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 =================================

23 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води
масою до 1 т

10шт 2,1 31153,15
24837,28

4219,43
1723,41

65422 52158 8861
3619

219,7600
13,3220

461,5
27,98

24 & С130-10-
3-1
варіант 5

Ємність 850л плоска квадратна. Габарити -
a /b /h:1700 / 1000 / 670мм

шт 21 8312,78
  -    

__-__
  -    

174568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
237-23
варіант 6

Штуцер с поджимноюї гайкою 1" шт 110 371,50
  -    

__-__
  -    

40865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ============================
26 КМ38-7-1 Монтаж насосної станції, маса устаткування

0,03 т
шт 2 5386,25

2880,00
1220,63
490,31

10773 5760 2441
981

24,0000
3,5720

48
7,14

  Разом прямі витрати по кошторису 383304 72053 13993
5956

625,39
46,51

  Разом устаткування, грн. 4662
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 183
Всього устаткування, грн. 4845
  Разом будівельні роботи, грн. 378642
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 292596
       всього заробiтна плата, грн. 78009
  Загальновиробничi витрати, грн. 36006
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10805

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 4845,06 х 0,007, грн.

34

  Всього будівельні роботи, грн. 414682

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 419527
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 728,67
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 88814

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляцію

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 1401,582  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,58539  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 191,326  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Вентиляція П1.1; П1.2 
1 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

05 т
шт 2 1535,70

1209,92
53,77
21,07

3071 2420 108
42

10,2000
0,1630

20,4
0,33

2 & С130-59-
1В1
варіант 4

Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год,
Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37
кВт.

шт 2 43776,80
  -    

__-__
  -    

87554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-231-
3
варіант 1

Рама монтажна шт 2 845,81
  -    

__-__
  -    

1692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,2 1071,35
796,31

8,03
3,27

214 159 2
1

6,2900
0,0266

1,26
0,01

5 С130-144
варіант 1

Комплект віброізоляторів шт 2 1236,91
  -    

__-__
  -    

2474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих клапан 1 958,44
791,39

12,05
4,90

958 791 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С130-144
варіант 2

Противибуховий пристрій шт 1 11050,16
  -    

__-__
  -    

11050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ20-13-5 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1000 мм

клапан 2 276,75
197,79

8,03
3,27

554 396 16
7

1,7500
0,0266

3,5
0,05

9 & С130-376-
1
варіант 1

Клапан прямокутний витратомір шт 2 10932,94
  -    

__-__
  -    

21866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С130-376-
1
варіант 2

З'єднувач прямий шт 2 71,22
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С130-376-
1
варіант 3

Контрфланець шт 2 1672,70
  -    

__-__
  -    

3345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С130-376-
1
варіант 5

Предфільтр ПФП-1000 шт 4 2985,44
  -    

__-__
  -    

11942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2 542,31
367,32

28,12
11,44

1085 735 56
23

3,2500
0,0931

6,5
0,19

14 & С1630-
466-1
варіант 1

Клапан герметичний с ручним приводом д-
600мм

шт 2 42508,62
  -    

__-__
  -    

85017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 450 мм

100м2 0,11304 105424,87
23156,21

509,05
205,81

11917 2618 58
23

207,4000
1,6753

23,44
0,19

16 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,471 56785,70
17424,10

396,62
153,82

26746 8207 187
72

156,0600
1,2521

73,5
0,59

17 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,256 61134,87
23156,21

509,05
205,81

15651 5928 130
53

207,4000
1,6753

53,09
0,43

18 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром 700, 1200 мм

100м2 0,149 61533,76
26762,51

557,25
225,41

9169 3988 83
34

239,7000
1,8349

35,72
0,27

19 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 1 915,29
844,80

56,24
22,87

915 845 56
23

7,0400
0,1862

7,04
0,19

20 & С113-
1704-20

Фільтр комірковий уніфікований,
пилоємність 3200г/м?,ефективність
очищення 80%, заповнювач - сітки
гофровані ,металеві за ГОСТ3826-66,
габарити осередку 500х500мм

шт 4 1551,22
  -    

__-__
  -    

6205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 1 1840,00
1423,54

314,93
123,12

1840 1424 315
123

12,7500
0,9723

12,75
0,97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С130-920

варіант 7
Електронагрівач SEH 70-40-33,3 шт 1 20784,95

  -    
__-__

  -    
20785   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
466-1
варіант 2

Клапан надлишкового тиску КІД425х425 шт 2 4012,12
  -    

__-__
  -    

8024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 16 376,81
269,98

47,55
15,78

6029 4320 761
252

2,3600
0,1291

37,76
2,07

25 С130-920
варіант 1

Припливно-витяжна решітка дверна
МВ450/2

шт 2 307,88
  -    

__-__
  -    

616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 11 592,63
  -    

__-__
  -    

6519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ200х100

шт 3 342,38
  -    

__-__
  -    

1027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 1,6 772,85
772,85

__-__
  -    

1237 1237 __-__
  -    

6,6700
  -    

10,67
  -    

29 & С111-654-
89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40
мм

м3 0,64 3428,51
  -    

__-__
  -    

2194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ26-30-1 Улаштування покриття ізоляції
фольгоізолом

10 м2 1,8 160,78
160,78

__-__
  -    

289 289 __-__
  -    

1,4400
  -    

2,59
  -    

31 & С111-864-
17
варіант 1

Фольгоізол м2 18 123,87
  -    

__-__
  -    

2230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 10 47,20
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 352829 33357 1784
658

295,05
5,33

  Разом будівельні роботи, грн. 352829
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 317688
       всього заробiтна плата, грн. 34015
  Загальновиробничi витрати, грн. 17791
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5901
  Всього будівельні роботи, грн. 370620

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 370620
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Вентиляція П2.3; П2.4; П.2.5 П2.
6 

33 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів масою до 0,
05 т

шт 4 1535,70
1209,92

53,77
21,07

6143 4840 215
84

10,2000
0,1630

40,8
0,65

34 & С130-59-
1В1
варіант 5

Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год,
Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37
кВт.

шт 2 41783,04
  -    

__-__
  -    

83566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С130-59-
1В1
варіант 6

Вентилятор електроручний, L=2340м3/год,
Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37
кВт.

шт 2 41783,04
  -    

__-__
  -    

83566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С130-231-
3
варіант 1

Рама монтажна шт 4 845,81
  -    

__-__
  -    

3383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4 1071,35
796,31

8,03
3,27

429 319 3
1

6,2900
0,0266

2,52
0,01

38 С130-144
варіант 1

Комплект віброізоляторів шт 4 1236,91
  -    

__-__
  -    

4948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих клапан 1 958,44
791,39

12,05
4,90

958 791 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04

40 С130-144
варіант 2

Противибуховий пристрій шт 1 11050,16
  -    

__-__
  -    

11050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ20-13-5 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1000 мм

клапан 4 276,75
197,79

8,03
3,27

1107 791 32
13

1,7500
0,0266

7
0,11

42 & С130-376-
1
варіант 1

Клапан прямокутний витратомір шт 4 10932,94
  -    

__-__
  -    

43732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С130-376-
1
варіант 2

З'єднувач прямий шт 4 71,22
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С130-376-
1
варіант 3

Контрфланець шт 4 1672,70
  -    

__-__
  -    

6691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С130-376-
1
варіант 4

Предфільтр шт 8 83,54
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2 542,31
367,32

28,12
11,44

1085 735 56
23

3,2500
0,0931

6,5
0,19

47 & С1630-
466-1
варіант 1

Клапан герметичний с ручним приводом д-
600мм

шт 2 42508,62
  -    

__-__
  -    

85017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 450 мм

100м2 0,16956 105424,87
23156,21

509,05
205,81

17876 3926 86
35

207,4000
1,6753

35,17
0,28

49 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,708 56785,70
17424,10

396,62
153,82

40204 12336 281
109

156,0600
1,2521

110,49
0,89

50 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,02 64082,99
29229,97

633,57
256,46

1282 585 13
5

261,8000
2,0876

5,24
0,04

51 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,0935 56785,70
17424,10

396,62
153,82

5309 1629 37
14

156,0600
1,2521

14,59
0,12

52 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,391 61134,87
23156,21

509,05
205,81

23904 9054 199
80

207,4000
1,6753

81,09
0,66

53 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 1 915,29
844,80

56,24
22,87

915 845 56
23

7,0400
0,1862

7,04
0,19

54 & С113-
1704-20

Фільтр комірковий уніфікований,
пилоємність 3200г/м?,ефективність
очищення 80%, заповнювач - сітки
гофровані ,металеві за ГОСТ3826-66,
габарити осередку 500х500мм

шт 4 1551,22
  -    

__-__
  -    

6205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 2 1840,00
1423,54

314,93
123,12

3680 2847 630
246

12,7500
0,9723

25,5
1,94

56 С130-920
варіант 7

Електронагрівач SEH 70-40-33,3 шт 1 20784,95
  -    

__-__
  -    

20785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С130-920
варіант 8

Електронагрівач SEH 80-50-51,6 шт 1 25950,37
  -    

__-__
  -    

25950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1630-
466-1
варіант 2

Клапан надлишкового тиску КІД425х425 шт 3 4012,12
  -    

__-__
  -    

12036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 36 376,81
269,98

47,55
15,78

13565 9719 1712
568

2,3600
0,1291

84,96
4,65

60 С130-920
варіант 1

Припливно-витяжна решітка дверна
МВ450/2

шт 3 307,88
  -    

__-__
  -    

924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 31 592,63
  -    

__-__
  -    

18372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ200х100

шт 2 342,38
  -    

__-__
  -    

685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 2,32 772,85
772,85

__-__
  -    

1793 1793 __-__
  -    

6,6700
  -    

15,47
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 & С111-654-

89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40
мм

м3 0,93 3428,51
  -    

__-__
  -    

3189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ26-30-1 Улаштування покриття ізоляції
фольгоізолом

10 м2 2,5 160,78
160,78

__-__
  -    

402 402 __-__
  -    

1,4400
  -    

3,6
  -    

66 & С111-864-
17
варіант 1

Фольгоізол м2 25 123,87
  -    

__-__
  -    

3097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 14 47,20
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 533462 50612 3332
1206

446,8
9,77

  Разом будівельні роботи, грн. 533462
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 479518
       всього заробiтна плата, грн. 51818
  Загальновиробничi витрати, грн. 27028
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8943
  Всього будівельні роботи, грн. 560490

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 560490

 Роздiл 3. Система В-1 
68 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

69 & С130-59-
1В1
варіант 1

Вентилятор канальний, L=3106м3/год,
Р=285Па,п=1300об./хв. Nуст = 2.5кВт
SVF(АVF)60-35/4D Aerostar 60-35

шт 1 27886,76
  -    

__-__
  -    

27887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,42 1122,60
1091,94

8,03
3,27

471 459 3
1

9,7800
0,0266

4,11
0,01

71 & С130-231-
3
варіант 6

Вставки гнучкі SFI 60-30 шт 2 997,32
  -    

__-__
  -    

1995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

73 С130-520
варіант 3

Шумоглушник SMN 60-30 шт 1 9951,43
  -    

__-__
  -    

9951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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74 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29

844,80
56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

75 & С113-
1704-20
варіант 4

Прямокутний касетний фільтр SFB60-30 шт 1 2219,70
  -    

__-__
  -    

2220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,094 61134,87
23156,21

509,05
205,81

5747 2177 48
19

207,4000
1,6753

19,5
0,16

77 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,486 56785,70
17424,10

396,62
153,82

27598 8468 193
75

156,0600
1,2521

75,85
0,61

78 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 7 376,81
269,98

47,55
15,78

2638 1890 333
110

2,3600
0,1291

16,52
0,9

79 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 6 592,63
  -    

__-__
  -    

3556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ200х100

шт 1 342,38
  -    

__-__
  -    

342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих клапан 1 958,44
791,39

12,05
4,90

958 791 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04

82 С130-144
варіант 3

Противибуховий пристрій K-MZS з
монтажною коробкою K-MZ-2

шт 1 11050,16
  -    

__-__
  -    

11050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,8 772,85
772,85

__-__
  -    

618 618 __-__
  -    

6,6700
  -    

5,34
  -    

84 & С111-654-
89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40
мм

м3 0,32 3428,51
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ26-30-1 Улаштування покриття ізоляції
фольгоізолом

10 м2 0,85 160,78
160,78

__-__
  -    

137 137 __-__
  -    

1,4400
  -    

1,22
  -    

86 & С111-864-
17
варіант 1

Фольгоізол м2 8,5 123,87
  -    

__-__
  -    

1053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 6 47,20
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 100268 15873 687
246

140,41
2

  Разом будівельні роботи, грн. 100268
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 83708
       всього заробiтна плата, грн. 16119
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8479
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2829
  Всього будівельні роботи, грн. 108747

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 108747

 Роздiл 4. Система В-2 
88 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

89 & С130-59-
1В1
варіант 7

Вентилятор канальний, L=290м3/год,
Р=310Па,п=2660об./хв. Nуст = 0.15кВт
RV250

шт 1 7276,37
  -    

__-__
  -    

7276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1,57 1122,60
1091,94

8,03
3,27

1762 1714 13
5

9,7800
0,0266

15,35
0,04

91 & С130-231-
3
варіант 3

Вставки гнучкі  RFI250L шт 2 817,62
  -    

__-__
  -    

1635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

93 С130-520
варіант 1

Шумоглушник  RMN 250/1.0 шт 1 2776,53
  -    

__-__
  -    

2777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29
844,80

56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

95 & С113-
1704-20
варіант 1

Фільтр касетний для круглих каналів  
RCF250

шт 1 1716,46
  -    

__-__
  -    

1716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 450 мм

100м2 0,13816 105424,87
23156,21

509,05
205,81

14566 3199 70
28

207,4000
1,6753

28,65
0,23

97 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 376,81
269,98

47,55
15,78

754 540 95
32

2,3600
0,1291

4,72
0,26

98 С130-920
варіант 4

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х150

шт 2 595,81
  -    

__-__
  -    

1192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 4 47,20
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 34534 6786 276
101

59,76
0,81

  Разом будівельні роботи, грн. 34534
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27472
       всього заробiтна плата, грн. 6887
  Загальновиробничi витрати, грн. 3627
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1212
  Всього будівельні роботи, грн. 38161

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 38161

 Роздiл 5. Система В-3 
100 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

101 & С130-59-
1В1
варіант 2

Вентилятор канальний, L=700м3/год,
Р=150Па,п=2660об./хв. Nуст = 0.15кВт
RV250

шт 1 7276,37
  -    

__-__
  -    

7276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1,57 1122,60
1091,94

8,03
3,27

1762 1714 13
5

9,7800
0,0266

15,35
0,04

103 & С130-231-
3
варіант 3

Вставки гнучкі  RFI250L шт 2 817,62
  -    

__-__
  -    

1635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

105 С130-520
варіант 1

Шумоглушник  RMN 250/1.0 шт 1 2776,53
  -    

__-__
  -    

2777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29
844,80

56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

107 & С113-
1704-20
варіант 1

Фільтр касетний для круглих каналів  
RCF250

шт 1 1716,46
  -    

__-__
  -    

1716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 450 мм

100м2 0,066 105424,87
23156,21

509,05
205,81

6958 1528 34
14

207,4000
1,6753

13,69
0,11

109 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 376,81
269,98

47,55
15,78

1507 1080 190
63

2,3600
0,1291

9,44
0,52

110 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 3 592,63
  -    

__-__
  -    

1778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ200х100

шт 1 342,38
  -    

__-__
  -    

342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 10 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 & С111-

1846-11
Кріплення повітропроводів кг 2 47,20

  -    
__-__

  -    
94   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 28512 5655 335
118

49,52
0,95

  Разом будівельні роботи, грн. 28512
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22522
       всього заробiтна плата, грн. 5773
  Загальновиробничi витрати, грн. 3031
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1010
  Всього будівельні роботи, грн. 31543

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 31543

 Роздiл 6. Система В-4 
113 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

114 & С130-59-
1В1
варіант 8

Вентилятор канальний, L=3099м3/год,
Р=285Па,п=1300об./хв. Nуст = 2.5кВт
SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 34223,32
  -    

__-__
  -    

34223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,42 1122,60
1091,94

8,03
3,27

471 459 3
1

9,7800
0,0266

4,11
0,01

116 & С130-231-
3
варіант 4

Вставки гнучкі  SFI 60-35 шт 2 1044,37
  -    

__-__
  -    

2089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

118 С130-520
варіант 2

Шумоглушник  SMN 60-35 шт 1 10722,29
  -    

__-__
  -    

10722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29
844,80

56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

120 & С113-
1704-20
варіант 2

Прямокутний касетний фільтр SFB60-35 шт 1 2381,66
  -    

__-__
  -    

2382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,129 61134,87
23156,21

509,05
205,81

7886 2987 66
27

207,4000
1,6753

26,75
0,22



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 11 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,2375 56785,70
17424,10

396,62
153,82

13487 4138 94
37

156,0600
1,2521

37,06
0,3

123 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 11 376,81
269,98

47,55
15,78

4145 2970 523
174

2,3600
0,1291

25,96
1,42

124 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 11 592,63
  -    

__-__
  -    

6519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих клапан 1 958,44
791,39

12,05
4,90

958 791 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04

126 С130-144
варіант 4

Противибуховий пристрій K-MZS з
монтажною коробкою K-MZ-2

шт 1 11050,16
  -    

__-__
  -    

11050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,8 772,85
772,85

__-__
  -    

618 618 __-__
  -    

6,6700
  -    

5,34
  -    

128 & С111-654-
89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40
мм

м3 0,32 3428,51
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ26-30-1 Улаштування покриття ізоляції
фольгоізолом

10 м2 0,85 160,78
160,78

__-__
  -    

137 137 __-__
  -    

1,4400
  -    

1,22
  -    

130 & С111-864-
17
варіант 1

Фольгоізол м2 8,5 123,87
  -    

__-__
  -    

1053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 12 47,20
  -    

__-__
  -    

566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 100070 13433 796
280

118,31
2,27

  Разом будівельні роботи, грн. 100070
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85841
       всього заробiтна плата, грн. 13713
  Загальновиробничi витрати, грн. 7189
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2393
  Всього будівельні роботи, грн. 107259

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 107259

 Роздiл 7. Система В-5 



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 12 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

133 & С130-59-
1В1
варіант 3

Вентилятор канальний, L=3050м3/год,
Р=285Па,п=1300об./хв. Nуст = 2.5кВт
Aerostar 60-35 SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 34223,32
  -    

__-__
  -    

34223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,42 1122,60
1091,94

8,03
3,27

471 459 3
1

9,7800
0,0266

4,11
0,01

135 & С130-231-
3
варіант 4

Вставки гнучкі  SFI 60-35 шт 2 1044,37
  -    

__-__
  -    

2089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

137 С130-520
варіант 2

Шумоглушник  SMN 60-35 шт 1 10722,29
  -    

__-__
  -    

10722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29
844,80

56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

139 & С113-
1704-20
варіант 2

Прямокутний касетний фільтр SFB60-35 шт 1 2381,66
  -    

__-__
  -    

2382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,324 61134,87
23156,21

509,05
205,81

19808 7503 165
67

207,4000
1,6753

67,2
0,54

141 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,343 56785,70
17424,10

396,62
153,82

19477 5976 136
53

156,0600
1,2521

53,53
0,43

142 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 13 376,81
269,98

47,55
15,78

4899 3510 618
205

2,3600
0,1291

30,68
1,68

143 С130-920
варіант 2

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ300х200

шт 13 592,63
  -    

__-__
  -    

7704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих клапан 1 958,44
791,39

12,05
4,90

958 791 12
5

6,8300
0,0399

6,83
0,04

145 С130-144
варіант 4

Противибуховий пристрій K-MZS з
монтажною коробкою K-MZ-2

шт 1 11050,16
  -    

__-__
  -    

11050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,83 772,85
772,85

__-__
  -    

641 641 __-__
  -    

6,6700
  -    

5,54
  -    

147 & С111-654-
89-2
варіант 1

Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40
мм

м3 0,33 3428,51
  -    

__-__
  -    

1131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ26-30-1 Улаштування покриття ізоляції
фольгоізолом

10 м2 0,87 160,78
160,78

__-__
  -    

140 140 __-__
  -    

1,4400
  -    

1,25
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 13 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 & С111-864-

17
варіант 1

Фольгоізол м2 8,7 123,87
  -    

__-__
  -    

1078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 13 47,20
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 120054 20353 1032
367

180,18
2,98

  Разом будівельні роботи, грн. 120054
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98669
       всього заробiтна плата, грн. 20720
  Загальновиробничi витрати, грн. 10910
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3645
  Всього будівельні роботи, грн. 130964

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 130964

 Роздiл 8. Система В-6 
151 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,

025 т
шт 1 807,09

762,84
41,72
16,17

807 763 42
16

6,2100
0,1231

6,21
0,12

152 & С130-59-
1В1
варіант 9

Вентилятор канальний, L=3050м3/год,
Р=285Па,п=1300об./хв. Nуст = 2.5кВт
Aerostar 60-35 SVF(АVF)60-35/4D

шт 1 6046,62
  -    

__-__
  -    

6047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1 1122,60
1091,94

8,03
3,27

1123 1092 8
3

9,7800
0,0266

9,78
0,03

154 & С130-231-
3
варіант 5

Вставки гнучкі  RFI 160 шт 2 531,10
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу

шт 1 1402,36
148,06

27,65
8,59

1402 148 28
9

1,3100
0,0699

1,31
0,07

156 С130-520
варіант 4

Шумоглушник   RMN 160/1.0 шт 1 2159,53
  -    

__-__
  -    

2160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 0,5 915,29
844,80

56,24
22,87

458 422 28
11

7,0400
0,1862

3,52
0,09

158 & С113-
1704-20
варіант 3

Прямокутний касетний фільтр  RCF160 шт 1 909,35
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 14 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 450 мм

100м2 0,0895 105424,87
23156,21

509,05
205,81

9436 2072 46
18

207,4000
1,6753

18,56
0,15

160 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 376,81
269,98

47,55
15,78

377 270 48
16

2,3600
0,1291

2,36
0,13

161 С130-920
варіант 3

Вентиляційна решітка регулююча
ОРГ200х100

шт 1 342,38
  -    

__-__
  -    

342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С111-
1846-11

Кріплення повітропроводів кг 4 47,20
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 24312 4767 200
73

41,74
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 24312
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19345
       всього заробiтна плата, грн. 4840
  Загальновиробничi витрати, грн. 2540
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 847
  Всього будівельні роботи, грн. 26852

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 26852

 Роздiл 9. Природня вентиляція ВЕ-1 
163 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,1558 61533,76
26762,51

557,25
225,41

9587 4170 87
35

239,7000
1,8349

37,35
0,29

164 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 17 376,81
269,98

47,55
15,78

6406 4590 808
268

2,3600
0,1291

40,12
2,19

165 С130-920
варіант 5

Вентиляційна решітка витяжна МВ170 шт 17 363,13
  -    

__-__
  -    

6173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 22166 8760 895
303

77,47
2,48

  Разом будівельні роботи, грн. 22166
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12511
       всього заробiтна плата, грн. 9063



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 15 - 108_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4780
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1598
  Всього будівельні роботи, грн. 26946

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 26946
  Разом прямі витрати по кошторису 1316207 159596 9337

3352
1409,24

27,18
  Разом будівельні роботи, грн. 1316207
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1147274
       всього заробiтна плата, грн. 162948
  Загальновиробничi витрати, грн. 85375
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 148,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28378
  Всього будівельні роботи, грн. 1401582

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1401582
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1585,39

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 191326

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-06

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на каналізацію побутову К1
Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 112,443  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07655  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,838  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ17-1-6 Установка умывальников одиночных с

подводкой холодной и горячей воды со
смесителем

10компл. 0,8 50641,35
3928,42

257,84
108,11

40513 3143 206
86

31,9800
0,8669

25,58
0,69

2 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,2 17391,39
4422,36

451,41
190,08

3478 884 90
38

36,4100
1,5210

7,28
0,3

 ==========================
3 КБ17-1-6 Установка умывальников одиночных с

подводкой холодной и горячей воды со
смесителем

10компл. 0,9 50641,35
3928,42

257,84
108,11

45577 3536 232
97

31,9800
0,8669

28,78
0,78

4 & С1630-92-
1-7
варіант 1

Трійник 90 град 110х110мм шт 4 775,54
  -    

__-__
  -    

3102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1-1-21-
76
варіант 1

Відвід 45° д-50мм шт 2 376,75
  -    

__-__
  -    

754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових 10компл. 0,2 3018,10
1881,73

654,29
270,57

604 376 131
54

16,2400
2,1845

3,25
0,44



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С130-539-

1
Душевий піддон акриловий, розмiр 800х800
мм

шт 2 3187,07
  -    

__-__
  -    

6374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ10-39-1 Установлення сидіння для душу 100шт 0,02 30440,63
11638,34

__-__
  -    

609 233 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

9 & С1-234-
2221
варіант 1

Сидіння в душову кабіну шт 2 3573,13
  -    

__-__
  -    

7146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 108157 8172 659
275

67,03
2,21

  Разом будівельні роботи, грн. 108157
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99326
       всього заробiтна плата, грн. 8447
  Загальновиробничi витрати, грн. 4286
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1391
  Всього будівельні роботи, грн. 112443

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 112443
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 76,55

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9838

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-07

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на систему керування евакуюванням

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 87,406  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,33915  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 42,242  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-385-7 Улаштування мовленнєвого оповіщування

настінний в моноблочному виконанні
ВЕЛЛЕЗн-120-200

шт 1 1892,74
1483,14

__-__
  -    

1893 1483 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

2 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 20 430,71
370,78

__-__
  -    

8614 7416 __-__
  -    

3,2000
  -    

64
  -    

3 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (блок керування
інформацією)

шт 1 132,03
101,28

__-__
  -    

132 101 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

4 КМ10-386-7 Монтаж оповіщувача світлозвукового шт 2 430,71
370,78

__-__
  -    

861 742 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

5 КМ10-349-5 Монтаж покажчика світло-звукового ОС-1
"Вихід"

шт 6 240,08
185,39

__-__
  -    

1440 1112 __-__
  -    

1,6000
  -    

9,6
  -    

6 КМ10-349-5 Монтаж табло сигнального "Пожежа" шт 14 240,08
185,39

__-__
  -    

3361 2595 __-__
  -    

1,6000
  -    

22,4
  -    

7 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,12 7872,26
3845,47

2409,39
753,33

16689 8152 5108
1597

32,8000
6,1138

69,54
12,96



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 2405-

1273-40
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х25 мм м 153,52 32,92
  -    

__-__
  -    

5054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 2405-
1273-41
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм м 60,6 15,05
  -    

__-__
  -    

912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 6,43 3720,53
1920,00

574,77
216,41

23923 12346 3696
1392

16,0000
1,5400

102,88
9,9

11 & 15098-
58011-11
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований
кабель, парної зкрутки, перетином 2х2х0,8
мм  КОРкЕН FRHF FE180/E30

1000м 0,00309 24940,68
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 15093-
35033-45
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований
кабель, парної зкрутки, перетином 1х2х0,8
мм  КОРкЕН FRHF FE180/E30

1000м 0,33269 9385,91
  -    

__-__
  -    

3123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 15093-
35033-46
варіант 1

Вогнестійкий, безгалогеновий кабель,
перетином 2х1,5 мм? КОРкНс FRHF
FE180/E30

1000м 0,32651 12108,71
  -    

__-__
  -    

3954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 2405-
1338-6
варіант 1

Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 шт 1 1,04
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 2405-
1338-6
варіант 2

Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8х6) шт 1 1,04
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 70035 33947 8804
2989

288,42
22,86

  Разом будівельні роботи, грн. 70035
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27284
       всього заробiтна плата, грн. 36936
  Загальновиробничi витрати, грн. 17371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5306
  Всього будівельні роботи, грн. 87406

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 87406
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 339,15



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 42242

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-09

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 7,837  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СО.ВР Кошторисна трудомісткість 0,03695  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,168  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-15-2 Система сигналізації імпульсна, з

запам'ятовуванням або реєстрацією
причини відхилення

система 2 989,16
989,16

__-__
  -    

1978 1978 __-__
  -    

6,0000
  -    

12
  -    

2 КП2-16-2 Системи програмної або логічної операції
управління  з кількістю вхідних сигналів до 2

система 2 1813,46
1813,46

__-__
  -    

3627 3627 __-__
  -    

11,0000
  -    

22
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 5605 5605 __-__
  -    

34
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 5605
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 5605
  Загальновиробничi витрати, грн. 2232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 563
  Всього будівельні роботи, грн. 7837



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7837
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36,95

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6168

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-010

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на автоматичну пожежну сигналізацію

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 98,085  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СПС.С Кошторисна трудомісткість 0,40228  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,173  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 7341,02

7044,90
1,66
0,28

7341 7045 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 КМ10-682-1 Модуль релейних ліній шт 2 1069,64
786,18

__-__
  -    

2139 1572 __-__
  -    

6,4000
  -    

12,8
  -    

3 КМ10-682-1 Модуль цифрового GSM-автодозвону шт 1 1069,64
786,18

__-__
  -    

1070 786 __-__
  -    

6,4000
  -    

6,4
  -    

4 КМ10-3-8 Блок живлення 220/12В БЖ1230 ящик 1 574,25
556,18

__-__
  -    

574 556 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    

5 КМ10-667-13 Релейний модуль на 8 релейних виходів шт 1 795,51
696,32

1,34
0,23

796 696 1
  -    

6,4000
0,0021

6,4
  -    

6 КМ8-125-2 Акумулятор, ємкість 18 А.год шт 2 118,94
74,16

6,57
3,02

238 148 13
6

0,6400
0,0252

1,28
0,05

7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 28 438,83
348,16

1,66
0,28

12287 9748 46
8

3,2000
0,0026

89,6
0,07

8 КМ8-532-4 Сповіщувач пожарний ручний шт 9 421,93
245,68

16,30
4,23

3797 2211 147
38

2,0000
0,0305

18
0,27



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КМ8-593-11 Свiтильник аварійного освітлення 100 шт 0,01 21848,84

16609,92
1919,27
676,14

218 166 19
7

131,2000
4,8908

1,31
0,05

10 С1547-7
варіант 1

Світильник коридорний сигнальний шт 1 276,87
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 1517-
1890-1
варіант 1

Лампа люмінісцентна шт 1 1,00
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,84 7872,26
3845,47

2409,39
753,33

22357 10921 6843
2139

32,8000
6,1138

93,15
17,36

13 & 2405-
1273-40
варіант 2

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х40 мм м 163,62 32,92
  -    

__-__
  -    

5386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 2405-
1273-41
варіант 1

ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм м 123,22 15,05
  -    

__-__
  -    

1854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,07 3720,53
1920,00

574,77
216,41

3981 2054 615
232

16,0000
1,5400

17,12
1,65

16 & 15098-
58011-11
варіант 2

Вогнетривкий кабель для засобів
телекомунікацій та систем обробки даних,
перетином  4х2х0.8 мм

1000м 0,00618 24940,68
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 15093-
35033-45
варіант 2

Вогнетривкий кабель з ізоляцією і
оболонкою із безгалогенних речовин,
перетином 4х1.5мм2

1000м 0,00309 9385,91
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 15093-
35033-46
варіант 2

Кабель телефонний, перетином 10х2х0.5
мм ТППеп

1000м 0,10094 12108,71
  -    

__-__
  -    

1222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-399-1 Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 4,98 1867,40
576,00

1206,19
354,62

9300 2868 6007
1766

4,8000
2,9458

23,9
14,67

20 & 15093-
35033-45
варіант 3

Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2х0.5
мм ПСВВнг

1000м 0,51294 9385,91
  -    

__-__
  -    

4814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 2405-
1338-6
варіант 3

Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26 шт 1 1,04
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 77836 38771 13693
4196

335,56
34,12

  Разом устаткування, грн. 1
Всього устаткування, грн. 1
  Разом будівельні роботи, грн. 77835
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25371
       всього заробiтна плата, грн. 42967



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 20249
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6206
  Всього будівельні роботи, грн. 98084

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 98085
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 402,28

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 49173

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-012

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 11,754  тис. грн.
креслення (специфікації ) № СПС.С1-3 Кошторисна трудомісткість 0,05544  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,252  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-15-2 Система сигналізації імпульсна, з

запам'ятовуванням або реєстрацією
причини відхилення

система 3 989,16
989,16

__-__
  -    

2967 2967 __-__
  -    

6,0000
  -    

18
  -    

2 КП2-14-4 Система вимірювальна стану устаткування параметр 3 1813,46
1813,46

__-__
  -    

5440 5440 __-__
  -    

11,0000
  -    

33
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 8407 8407 __-__
  -    

51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 8407
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8407
  Загальновиробничi витрати, грн. 3347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 845
  Всього будівельні роботи, грн. 11754



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11754
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 55,44

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9252

                                     Склав               _____________________________________ Л.В. Іщук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-013

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на управління приточно-витяжною вентиляцією

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 97,508  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,30402  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 36,401  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-573-4 Щити управління з додатковою опцією

управління витяжним вентилятором
шт 3 873,07

405,12
133,18
41,05

2619 1215 400
123

3,2000
0,2946

9,6
0,88

2 КМ11-350-1 Датчики темперитури шт 9 236,81
192,00

9,86
4,54

2131 1728 89
41

1,6000
0,0378

14,4
0,34

3 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб,
діаметр труб до 25 мм

100м 5,7 4334,22
2677,37

164,22
61,83

24705 15261 936
352

23,9800
0,4400

136,69
2,51

4 & С1530-41-
1
варіант 1

Гнучка гофрована труба з самозагасаючого
ПВХ пластикату d=20мм

м 575,7 13,83
  -    

__-__
  -    

7962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 6,35 2483,92
1793,73

293,31
191,98

15773 11390 1863
1219

16,2800
1,5091

103,38
9,58

6 15095-1074
варіант 1

Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм2
ВВГнг-LS

1000м 0,07725 133491,81
  -    

__-__
  -    

10312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 15095-1074
варіант 2

Кабель з мідною жилою перетином 4х2.
5мм2 ВВГнг-LS

1000м 0,1442 48916,80
  -    

__-__
  -    

7054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 15095-1074
варіант 3

Кабель з мідною жилою перетином 3х1.
5мм2 ВВГнг-LS

1000м 0,0618 23756,81
  -    

__-__
  -    

1468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 15095-1074
варіант 4

Кабель монтажний гнучкий екранований з
мідною жилою перетином 2х0,75мм2 МКЕШ 

1000м 0,3399 22804,80
  -    

__-__
  -    

7751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 15095-1074
варіант 5

Кабель монтажний гнучкий екранований з
мідною жилою перетином 7х0,75мм2 МКЕШ 

1000м 0,0206 55716,81
  -    

__-__
  -    

1148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 15095-1074
варіант 6

Провід з мідною жилою перетином 1х16мм2 1000м 0,0103 89274,81
  -    

__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 81843 29594 3288
1735

264,07
13,31

  Разом будівельні роботи, грн. 81843
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48961
       всього заробiтна плата, грн. 31329
  Загальновиробничi витрати, грн. 15665
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5072
  Всього будівельні роботи, грн. 97508

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 97508
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 304,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 36401

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-015

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на пусконалагоджувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 13,138  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06196  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,341  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 10

вен.мер. 1 4616,08
4616,08

__-__
  -    

4616 4616 __-__
  -    

28,0000
  -    

28
  -    

2 КП3-43-2 Мережі систем вентиляції і кондиціонування
повітря при кількості перерізів до 10

вен.мер. 1 4780,94
4780,94

__-__
  -    

4781 4781 __-__
  -    

29,0000
  -    

29
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 9397 9397 __-__
  -    

57
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9397
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 9397
  Загальновиробничi витрати, грн. 3741
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 944
  Всього будівельні роботи, грн. 13138



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 13138
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 61,96

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10341

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-016

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на сигналізацію загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 41,258  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12997  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,435  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ11-60-1 Установлення приладiв-сигналізатор газу комплект 1 1130,83

797,89
225,80
85,02

1131 798 226
85

6,4000
0,6050

6,4
0,61

2 КМ11-60-1 Установлення приладів для аналізу фізико-
хімічного складу речовини, категорія
складності приладів 1

комплект 4 1130,83
797,89

225,80
85,02

4523 3192 903
340

6,4000
0,6050

25,6
2,42

3 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 5 438,83
348,16

1,66
0,28

2194 1741 8
1

3,2000
0,0026

16
0,01

4 КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 25 мм

100 м 0,3 7115,76
2500,96

358,84
75,43

2135 750 108
23

22,4000
0,5520

6,72
0,17

5 & С1530-
118-35
варіант 1

Труби гофровані д=20мм м 30 4,76
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 3,5 3720,53
1920,00

574,77
216,41

13022 6720 2012
757

16,0000
1,5400

56
5,39



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 15096-

12011-15К
варіант 1

Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ 1000м 0,1734 52281,80
  -    

__-__
  -    

9066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 15093-
35023-1-1
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнг

1000м 0,1836 12050,30
  -    

__-__
  -    

2212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1512-6-3
варіант 1

Коробка разгалужувальна слаботочна шт 3 43,35
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 34556 13201 3257
1206

110,72
8,6

  Разом будівельні роботи, грн. 34556
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18098
       всього заробiтна плата, грн. 14407
  Загальновиробничi витрати, грн. 6702
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2028
  Всього будівельні роботи, грн. 41258

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 41258
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 129,97

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16435

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-018

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пусконалагоджувальні роботи сигналізації загазованості

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 11,754  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,05544  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,252  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-15-2
к=3

Система сигналізації імпульсна, з
запам'ятовуванням або реєстрацією
причини відхилення

система 1 2967,48
2967,48

__-__
  -    

2967 2967 __-__
  -    

18,0000
  -    

18
  -    

2 КП2-14-4 Система вимірювальна стану устаткування параметр 3 1813,46
1813,46

__-__
  -    

5440 5440 __-__
  -    

11,0000
  -    

33
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 8407 8407 __-__
  -    

51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 8407
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8407
  Загальновиробничi витрати, грн. 3347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 845
  Всього будівельні роботи, грн. 11754



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11754
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 55,44

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9252

                                     Склав               _____________________________________ Л.В. Іщук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-019

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 33,238  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10355  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,371  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ11-350-2 Монтаж датчика рівня рідини шт 4 250,54

192,00
9,86
4,54

1002 768 39
18

1,6000
0,0378

6,4
0,15

2 КМ10-3-9 Табло рядової сигналізації табло 2 39,31
39,31

__-__
  -    

79 79 __-__
  -    

0,3200
  -    

0,64
  -    

3 КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 25 мм

100 м 0,3 7115,76
2500,96

358,84
75,43

2135 750 108
23

22,4000
0,5520

6,72
0,17

4 КМ8-410-2 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 50 мм

100 м 0,25 8240,66
2858,24

507,47
101,55

2060 715 127
25

25,6000
0,7455

6,4
0,19

5 & С1530-41-
1

Гофротруба ПВХ д=20мм м 30 13,83
  -    

__-__
  -    

415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1530-41-
1
варіант 2

Гофротруба ПВХ д=25мм м 25 25,78
  -    

__-__
  -    

645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 2,2 1401,10
1152,00

30,79
11,59

3082 2534 68
25

9,6000
0,0825

21,12
0,18



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 15093-

35013-1
Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,1122 34880,98
  -    

__-__
  -    

3914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 15093-
35013-1
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ

1000м 0,0051 34880,98
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 15093-
35013-1
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,1071 36049,29
  -    

__-__
  -    

3861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну

100м3 0,0045 30268,94
30268,94

__-__
  -    

136 136 __-__
  -    

305,5000
  -    

1,37
  -    

12 КР1-16-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з
кріпленнями, група ґрунту 2

100 м3 0,06 39428,03
39428,03

__-__
  -    

2366 2366 __-__
  -    

368,9000
  -    

22,13
  -    

13 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 0,06 18864,83
18864,83

__-__
  -    

1132 1132 __-__
  -    

190,4000
  -    

11,42
  -    

14 КБ34-103-1
к=1,15

Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,025 29370,76
27518,79

__-__
  -    

734 688 __-__
  -    

255,3000
  -    

6,38
  -    

15 & С1530-41-
3

Труба гофрована двостінна із поліетилена
д=50мм ПНД-50

м 25 26,79
  -    

__-__
  -    

670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,25 3720,53
1920,00

574,77
216,41

930 480 144
54

16,0000
1,5400

4
0,39

17 & 15093-
35013-1
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,0255 36049,29
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 0,25 441,94
408,00

33,94
12,89

110 102 8
3

3,4000
0,0915

0,85
0,02

19 & С111-
1721-12

Сигнальна стрічка 150мм ЛСЗ-150 м 25 2,58
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою масою
при вводі кабелів

прохід 2 295,45
111,60

__-__
  -    

591 223 __-__
  -    

0,9300
  -    

1,86
  -    

21 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,72 161,50
161,50

__-__
  -    

116 116 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,17
  -    

22 С311-22-М Перевезення сміття до 22 км т 0,72 224,13
  -    

224,13
42,26

161   -    161
30

__-__
0,3110

__-__
0,22

23 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,03 25075,58
3121,60

1416,41
496,92

752 94 42
15

28,9600
3,5998

0,87
0,11

24 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,03 5436,34
1869,98

__-__
  -    

163 56 __-__
  -    

15,9500
  -    

0,48
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ27-22-2

к=4
Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 0,03 1209,92
1209,92

__-__
  -    

36 36 __-__
  -    

10,2000
  -    

0,31
  -    

26 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 0,4 3743,82
  -    

__-__
  -    

1498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 27750 10275 697
193

92,12
1,43

  Разом будівельні роботи, грн. 27750
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16778
       всього заробiтна плата, грн. 10468
  Загальновиробничi витрати, грн. 5488
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1903
  Всього будівельні роботи, грн. 33238

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 33238
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 103,55

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 12371

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-021

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на пусконалагоджувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 14,981  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07066  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,793  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-14-3 Система вимірювальна витрат або рівня параметр 1 3462,06

3462,06
__-__

  -    
3462 3462 __-__

  -    
21,0000

  -    
21

  -    
2 КП2-16-2 Системи програмної або логічної операції

управління  з кількістю вхідних сигналів до 2
система 4 1813,46

1813,46
__-__

  -    
7254 7254 __-__

  -    
11,0000

  -    
44

  -    
  Разом прямі витрати по кошторису 10716 10716 __-__

  -    
65

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 10716
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 10716
  Загальновиробничi витрати, грн. 4265
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1077
  Всього будівельні роботи, грн. 14981



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 14981
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 70,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11793

                                     Склав               _____________________________________ Л.В. Іщук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на електросилове обладнання та електроосвітлення

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 1558,152  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,6949  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 99,189  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електросилове обладнання 
1 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм

шт 7 2179,13
405,12

190,86
56,71

15254 2836 1336
397

3,2000
0,4062

22,4
2,84

2 КМ8-101-4 Монтаж дизель-генератора контейнерного
виконання

шафа 1 7651,23
3734,34

2407,91
872,98

7651 3734 2408
873

30,4000
6,1758

30,4
6,18

3 КМ8-540-2 Регулятор швидкості, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг

шт 3 695,36
196,54

28,91
8,61

2086 590 87
26

1,6000
0,0624

4,8
0,19

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 24991 7160 3831
1296

57,6
9,21

  Разом будівельні роботи, грн. 24991
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14000
       всього заробiтна плата, грн. 8456



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4006
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1233
  Всього будівельні роботи, грн. 28997

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 28997

 Роздiл 2. Електроосвітлення 
4 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 1,09 47603,56
25344,00

7991,61
4738,99

51888 27625 8711
5165

211,2000
36,6924

230,21
39,99

5 & 1507-
3072-403
варіант 1

Світильник зі світлодіодними лампами 220В,
IP20, 20Вт, накладний

шт 43 933,99
  -    

__-__
  -    

40162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 1507-
3072-403
варіант 2

Світильник зі світлодіодними лампами 220В,
IP54, 20Вт, накладний

шт 11 796,29
  -    

__-__
  -    

8759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1507-
3072-403
варіант 3

Світильник зі світлодіодними лампами 220В,
IP54, 8Вт, накладний

шт 34 852,39
  -    

__-__
  -    

28981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 1507-
3072-128С
варіант 1

Світильник аварійного освітлення з
вбудованою аккум. батареєю 8Вт IP65

шт 7 6500,84
  -    

__-__
  -    

45506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1507-
3072-128С
варіант 2

Світильник аварійного освітлення з
вбудованою аккум. батареєю 2х8Вт IP20

шт 14 2053,77
  -    

__-__
  -    

28753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1547-1
варіант 1

Лампи до світлодіодних світильників шт 109 250,19
  -    

__-__
  -    

27271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 231320 27625 8711
5165

230,21
39,99

  Разом будівельні роботи, грн. 231320
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 194984
       всього заробiтна плата, грн. 32790
  Загальновиробничi витрати, грн. 15872
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4989
  Всього будівельні роботи, грн. 247192



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 247192

 Роздiл 3. Електроустановлювальні
вироби 

11 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,01 8447,32
3011,58

__-__
  -    

84 30 __-__
  -    

27,6800
  -    

0,28
  -    

12 290902-55
варіант 4

Вимикач одноклавішний для прихованої
установки IP44, 10А, 220В

шт 1 190,86
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій
проводці

100шт 0,09 2917,04
2753,73

__-__
  -    

263 248 __-__
  -    

25,3100
  -    

2,28
  -    

14 290902-255
варіант 2

Розетка штепсельна с третім заземлюющим
контактом, для відкритої установки 16А
220В    IP20

шт 9 147,08
  -    

__-__
  -    

1324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-818-6 Датчики руху шт 9 3499,20
2014,18

5,13
1,93

31493 18128 46
17

6,8900
0,0138

62,01
0,12

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 33355 18406 46
17

64,57
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 33355
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14903
       всього заробiтна плата, грн. 18423
  Загальновиробничi витрати, грн. 7756
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2543
  Всього будівельні роботи, грн. 41111

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 41111

 Роздiл 4. Провода, кабелі, труби 
16 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,6 7733,73

5665,20
1346,21
651,35

4640 3399 808
391

47,2100
4,9268

28,33
2,96

17 & С1530-1-
5-2
варіант 2

 Короб пластиковий 20х20мм м 60,6 47,99
  -    

__-__
  -    

2908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,6 1812,19
1344,20

189,42
128,19

1087 807 114
77

12,2000
1,0147

7,32
0,61

19 & 15093-
35023-2
варіант 6

Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції
з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х2,
5мм

1000м 0,0612 62417,84
  -    

__-__
  -    

3820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 15093-
35023-2
варіант 2

Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції
з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS
5х16мм

1000м 0,0714 518544,84
  -    

__-__
  -    

37024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 0,75 5742,26
4460,80

638,86
447,94

4307 3346 479
336

41,0000
3,5730

30,75
2,68

22 & С1530-
145-35
варіант 2

Труба гофрована вогнестійка д=25мм м 55,55 17,52
  -    

__-__
  -    

973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1530-
145-35
варіант 3

Труба ПНД д=20мм м 20,2 10,30
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 54967 7552 1401
804

66,4
6,25

  Разом будівельні роботи, грн. 54967
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46014
       всього заробiтна плата, грн. 8356
  Загальновиробничi витрати, грн. 4160
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1341
  Всього будівельні роботи, грн. 59127

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 59127

 Роздiл 5. Контур заземлення 
24 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,054 29813,17
29813,17

__-__
  -    

1610 1610 __-__
  -    

300,9000
  -    

16,25
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 5 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 2
100 м3 0,054 18864,83

18864,83
__-__

  -    
1019 1019 __-__

  -    
190,4000

  -    
10,28
  -    

26 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 6 5210,05
1344,00

3656,78
811,99

31260 8064 21941
4872

11,2000
6,1915

67,2
37,15

27 & С1545-
533-1

Комплект заземлення 13,5м Громовик
40/136 OCNi

шт 9 125579,41
  -    

__-__
  -    

1130215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,85 7980,66
2688,00

520,68
134,29

6784 2285 443
114

22,4000
0,9664

19,04
0,82

29 КМ8-88-3 Конструкції металеві т 0,015 122749,95
10220,29

3558,00
1040,73

1841 153 53
16

83,2000
7,4582

1,25
0,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1172729 13131 22437
5002

114,02
38,08

  Разом будівельні роботи, грн. 1172729
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1137161
       всього заробiтна плата, грн. 18133
  Загальновиробничi витрати, грн. 8997
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2925
  Всього будівельні роботи, грн. 1181726

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1181726
  Разом прямі витрати по кошторису 1517362 73874 36426

12284
532,8
93,65

  Разом будівельні роботи, грн. 1517362
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1407062
       всього заробiтна плата, грн. 86158
  Загальновиробничi витрати, грн. 40790
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13031
  Всього будівельні роботи, грн. 1558152

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1558152
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 694,9



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 6 - 108_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 99189

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-024

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на систему зв'язку та сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 141,732  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,48197  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 61,606  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-350-23 Монтаж пристрою вiдеоконтрольного

(Відеокамери)
шт 10 463,65

452,67
10,98

3,41
4637 4527 110

34
3,2000
0,0278

32
0,28

2 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (точки
доступу)

шт 5 193,08
189,79

3,29
1,51

965 949 16
8

1,6000
0,0126

8
0,06

3 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг
(Медіаконвертери, SFP-модулі, патч-панелі,
кабельний організатор)

шт 21 193,08
189,79

3,29
1,51

4055 3986 69
32

1,6000
0,0126

33,6
0,26

4 КМ8-526-1 Розетки комп'ютерні шт 10 392,43
196,54

3,54
1,56

3924 1965 35
16

1,6000
0,0130

16
0,13

5 С1545-519
варіант 1

Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулей
Keystone, біла

шт 10 182,58
  -    

__-__
  -    

1826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1-1-234-
37

Кронштейни настінні та стельові шт 11 517,97
  -    

__-__
  -    

5698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-901-5 Шафа настінна, розмір 600х600 мм шт 1 501,54
370,78

9,86
4,54

502 371 10
5

3,2000
0,0378

3,2
0,04



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку

(маршрутизатор, сервер, комутатор)
шт 4 1507,73

1179,26
219,61
68,30

6031 4717 878
273

9,6000
0,5560

38,4
2,22

9 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо (джерело
безперебійно живлення )

шт 1 296,47
203,70

35,14
10,93

296 204 35
11

1,4400
0,0890

1,44
0,09

10 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг
(накопичувач)

шт 1 193,08
189,79

3,29
1,51

193 190 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

11 С1110-10
варіант 1

Полка консольна 1U, 19", 30кг шт 2 292,69
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1545-519
варіант 2

Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8
розеток

шт 1 798,66
  -    

__-__
  -    

799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 25 мм

100 м 1,7 7051,34
2500,96

358,84
75,43

11987 4252 610
128

22,4000
0,5520

38,08
0,94

14 & С1530-41-
1

Гофротруба ПВХ д=20мм м 173,4 13,83
  -    

__-__
  -    

2398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,5 7870,53
3845,47

2409,39
753,33

3935 1923 1205
377

32,8000
6,1138

16,4
3,06

16 С118-37
варіант 1

Кабель-канал ПВХ 20х20 м 50,5 24,63
  -    

__-__
  -    

1244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг ( кабель
КВВГнг 4*1,5 - 50 м)

100 м 14 3384,16
1920,00

574,77
216,41

47378 26880 8047
3030

16,0000
1,5400

224
21,56

18 15098-
82011-А
варіант 1

Кабель вита-пара  UTP Cat.5e 4x2x0.51мм 1000м 1,428 13986,78
  -    

__-__
  -    

19973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 116426 49964 11018
3916

412,72
28,65

  Разом будівельні роботи, грн. 116426
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55444
       всього заробiтна плата, грн. 53880
  Загальновиробничi витрати, грн. 25306
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7726
  Всього будівельні роботи, грн. 141732

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 141732
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 481,97



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_02-01-024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 61606

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-026

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пусконалагоджувальні роботи системи зв'зку та сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 16,133  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07609  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,699  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП2-14-4 Система вимірювальна стану устаткування параметр 4 1813,46

1813,46
__-__

  -    
7254 7254 __-__

  -    
11,0000

  -    
44

  -    
2 КП2-16-2 Системи програмної або логічної операції

управління  з кількістю вхідних сигналів до 2
система 2 1813,46

1813,46
__-__

  -    
3627 3627 __-__

  -    
11,0000

  -    
22

  -    
3 КП2-16-3 Системи програмної або логічної операції

управління  з кількістю вхідних сигналів: на
кожний наступний вхідний сигнал

система 2 329,72
329,72

__-__
  -    

659 659 __-__
  -    

2,0000
  -    

4
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 11540 11540 __-__
  -    

70
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 11540
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 11540
  Загальновиробничi витрати, грн. 4593
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1159



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 16133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 16133
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 76,09

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 12699

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-027

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на систему виклику персонала

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 15,093  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,05153  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,396  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-532-4 Пост керування кнопковий загального

призначення, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість
елементів поста до 3

шт 3 390,69
245,68

16,30
4,23

1172 737 49
13

2,0000
0,0305

6
0,09

2 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 2 1226,74
452,67

71,37
22,20

2453 905 143
44

3,2000
0,1807

6,4
0,36

3 КМ8-593-11 Свiтильник коридорний сигнальний 100 шт 0,02 21848,84
16609,92

1919,27
676,14

437 332 38
14

131,2000
4,8908

2,62
0,1

4 С1547-7
варіант 1

Світильник коридорний сигнальний шт 2 276,87
  -    

__-__
  -    

554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-409-6 Труба вініпластова по основі підлоги,
діаметр до 25 мм

100 м 0,3 7800,58
3074,14

358,84
75,43

2340 922 108
23

27,2000
0,5520

8,16
0,17

6 & С1530-
145-31
варіант 1

Трубка гнучка вініпластова д=20мм м 30,3 7,06
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
100м 1,5 1862,65

1682,45
26,63
23,89

2794 2524 40
36

15,2700
0,1887

22,91
0,28

8 & 15096-
39011-10-
1Ж
варіант 1

Кабель мідний екранований UTP Cat.5e
4х2х0,51мм2,

1000м 0,153 15837,59
  -    

__-__
  -    

2423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-27-
1

Метизи кг 0,5 33,56
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 12404 5420 378
130

46,09
1

  Разом будівельні роботи, грн. 12404
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6606
       всього заробiтна плата, грн. 5550
  Загальновиробничi витрати, грн. 2689
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 846
  Всього будівельні роботи, грн. 15093

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 15093
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 51,53

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6396

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_02-01-029

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на монтаж технологічного устаткування

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 214,732  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,81493  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 108,374  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-645-3 Монтаж на поверхні платформи поворотної,

маса 5,2 т
комплект 1 87353,90

34130,54
44795,82
14805,27

87354 34131 44796
14805

251,2000
94,2206

251,2
94,22

2 КМ38-2-1 Монтаж штучних виробів шт 22 3910,79
2133,77

212,49
51,66

86037 46943 4675
1137

18,2000
0,4292

400,4
9,44

  Разом прямі витрати по кошторису 173391 81074 49471
15942

651,6
103,66

  Разом будівельні роботи, грн. 173391
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42846
       всього заробiтна плата, грн. 97016
  Загальновиробничi витрати, грн. 41341
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11358
  Всього будівельні роботи, грн. 214732



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_02-01-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 214732
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 814,93

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 108374

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_04-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кв
Електропостачання 0,4 кВ

Основа: Кошторисна вартість 293,785  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,56283  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 69,584  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,48 25363,18
25363,18

__-__
  -    

12174 12174 __-__
  -    

261,8000
  -    

125,66
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,32 14354,43
14354,43

__-__
  -    

4593 4593 __-__
  -    

150,4500
  -    

48,14
  -    

3 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,018 40913,19
21586,89

19326,30
7169,05

736 389 347
129

203,9000
59,0153

3,67
1,06

4 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,4 161,50
161,50

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,65
  -    

5 С311-22-М Перевезення сміття до 22 км т 0,4 224,13
  -    

224,13
42,26

90   -    90
17

__-__
0,3110

__-__
0,12

6 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,036 227383,50
3391,02

18177,06
4626,94

8186 122 654
167

32,0300
30,7883

1,15
1,11

7 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,36 5436,34
1869,98

__-__
  -    

1957 673 __-__
  -    

15,9500
  -    

5,74
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ27-22-2
к=4

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 0,36 1209,92
1209,92

__-__
  -    

436 436 __-__
  -    

10,2000
  -    

3,67
  -    

9 С1421-9848
варіант 1

Суміші асфальтобетонні, що
застосовуються у нижніх шарах  покриттів

т 4,31 4581,08
  -    

__-__
  -    

19744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,035 25781,35
23929,38

__-__
  -    

902 838 __-__
  -    

222,0000
  -    

7,77
  -    

11 & С1530-41-
15
варіант 1

Труба гофрована із поліетилена д=110мм м 35 79,14
  -    

__-__
  -    

2770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-409-2 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 50 мм

100 м 0,13 29770,52
5266,60

18795,12
5435,93

3870 685 2443
707

47,8000
45,0698

6,21
5,86

13 & С111-
1721-11К
варіант 1

Труба вініпластова д-50мм м 10 27,54
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

100 м 1,4 6722,87
3648,00

1744,83
656,95

9412 5107 2443
920

30,4000
4,6750

42,56
6,55

15 КМ8-147-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 3 кг

100 м 1,9 6430,18
3072,00

1692,70
561,41

12217 5837 3216
1067

25,6000
4,2468

48,64
8,07

16 & 15093-
6092-1
варіант 1

Кабель алюмінієвий броньований перерізом
4.150мм2 АВБбШВ

1000м 0,1326 349096,12
  -    

__-__
  -    

46290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 15093-
6092-1
варіант 2

Кабель алюмінієвий броньований перерізом
5.25мм2 АВБбШВ

1000м 0,1938 286639,18
  -    

__-__
  -    

55551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 15093-
6092-1
варіант 3

Провід мідний 25мм2 1000м 0,0102 323493,82
  -    

__-__
  -    

3300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-407-10 Труба сталева, діаметр до 100 мм 100 м 0,05 18407,48
8832,00

6385,22
3304,98

920 442 319
165

73,6000
27,5116

3,68
1,38

20 & С111-
1721-11К
варіант 2

Труба сталева д-100мм м 5 219,30
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 2,61 441,94
408,00

33,94
12,89

1153 1065 88
34

3,4000
0,0915

8,87
0,24

22 & С111-
1721-11К

Стрічка сигнальна з написом "Обережно
кабель !"

м 261 3,60
  -    

__-__
  -    

940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КМ8-159-3 Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для

кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 120 мм2

шт 4 555,14
503,64

__-__
  -    

2221 2015 __-__
  -    

4,1000
  -    

16,4
  -    

24 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою масою
при вводі кабелів

прохід 4 295,45
111,60

__-__
  -    

1182 446 __-__
  -    

0,9300
  -    

3,72
  -    

25 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 2,61 9420,85
1152,00

8268,85
3141,33

24588 3007 21581
8199

9,6000
22,2955

25,06
58,19

26 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 16 940,75
  -    

__-__
  -    

15052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,
прокладеного у траншеї

100 м 2,61 8187,88
1152,00

7035,88
2672,92

21370 3007 18363
6976

9,6000
18,9710

25,06
49,51

28 С1422-
10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,092 11240,40
  -    

__-__
  -    

12275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 263366 40901 49544
18381

376,65
132,09

  Разом будівельні роботи, грн. 263366
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 172921
       всього заробiтна плата, грн. 59282
  Загальновиробничi витрати, грн. 30419
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10302
  Всього будівельні роботи, грн. 293785

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 293785
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 562,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 69584

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_05-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на зовнішні слаботочні мережі
Зовнішні слаботочні мережі

Основа: Кошторисна вартість 277,786  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,8964  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 113,431  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,6 25363,18
25363,18

__-__
  -    

15218 15218 __-__
  -    

261,8000
  -    

157,08
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,4 14354,43
14354,43

__-__
  -    

5742 5742 __-__
  -    

150,4500
  -    

60,18
  -    

3 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,085 25781,35
23929,38

__-__
  -    

2191 2034 __-__
  -    

222,0000
  -    

18,87
  -    

4 & С1530-41-
15
варіант 2

Труба гофрована із поліетилена д=63мм м 85,85 59,27
  -    

__-__
  -    

5088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-407-10 Труба сталева, діаметр до 100 мм 100 м 0,05 18407,48
8832,00

6385,22
3304,98

920 442 319
165

73,6000
27,5116

3,68
1,38

6 & С111-
1721-11К
варіант 2

Труба сталева д-100мм м 5 219,30
  -    

__-__
  -    

1097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

100 м 5,7 6722,87
3648,00

1744,83
656,95

38320 20794 9946
3745

30,4000
4,6750

173,28
26,65



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 15093-

6092-1
варіант 4

Кабель телефонний 10х2х0.5 1000м 0,2142 47371,66
  -    

__-__
  -    

10147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 15093-
6092-1
варіант 5

Кабель  ТППепз-10х2х1,2мм2 1000м 0,2142 14170,66
  -    

__-__
  -    

3035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 15093-
6092-1
варіант 6

Кабель ПРППМ 1х2х1.2 1000м 0,153 22534,66
  -    

__-__
  -    

3448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-347-1 Монтаж гучномовця шт 3 553,28
522,24

__-__
  -    

1660 1567 __-__
  -    

4,8000
  -    

14,4
  -    

12 КБ21-22-7 Установлення радіорозеток 100шт 0,03 2917,04
2753,73

__-__
  -    

88 83 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,76
  -    

13 & С1-ПР15-
35-Н-2
варіант 1

Радіорозетка шт. 3 37,97
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 1,7 441,94
408,00

33,94
12,89

751 694 57
22

3,4000
0,0915

5,78
0,16

15 & С111-
1721-11К

Стрічка сигнальна з написом "Обережно
кабель !"

м 170 3,60
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою масою
при вводі кабелів

прохід 6 295,45
111,60

__-__
  -    

1773 670 __-__
  -    

0,9300
  -    

5,58
  -    

17 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 5,7 9420,85
1152,00

8268,85
3141,33

53699 6566 47133
17906

9,6000
22,2955

54,72
127,08

18 С1421-
10634

Пісок природний, рядовий м3 16 940,75
  -    

__-__
  -    

15052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-143-1 Покривання цеглою одного кабеля,
прокладеного у траншеї

100 м 5,7 8187,88
1152,00

7035,88
2672,92

46671 6566 40105
15236

9,6000
18,9710

54,72
108,13

20 С1422-
10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 2,096 11240,40
  -    

__-__
  -    

23560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 229186 60376 97560
37074

549,05
263,4

  Разом будівельні роботи, грн. 229186
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71250
       всього заробiтна плата, грн. 97450
  Загальновиробничi витрати, грн. 48600
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15981
  Всього будівельні роботи, грн. 277786



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 277786
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 896,4

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 113431

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)
Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

Основа: Кошторисна вартість 214,351  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,32409  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,271  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,198 41922,46
1835,95

40086,51
14337,17

8301 364 7937
2839

18,5300
110,0580

3,67
21,79

2 КБ1-162-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,114 41208,65
41208,65

__-__
  -    

4698 4698 __-__
  -    

385,5600
  -    

43,95
  -    

3 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0333 14354,43
14354,43

__-__
  -    

478 478 __-__
  -    

150,4500
  -    

5,01
  -    

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,197 8343,44
  -    

8343,44
2401,34

1644   -    1644
473

__-__
17,6730

__-__
3,48

5 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,97 3580,92
1997,57

1583,35
614,10

7054 3935 3119
1210

18,3600
5,1175

36,17
10,08

6 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,09 18191,09
18191,09

__-__
  -    

1637 1637 __-__
  -    

183,6000
  -    

16,52
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 15,75 188,87

  -    
188,87
38,99

2975   -    2975
614

__-__
0,2870

__-__
4,52

8 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,28 12044,55
1696,30

__-__
  -    

15417 2171 __-__
  -    

16,3200
  -    

20,89
  -    

9 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,036 31167,60
29144,93

1225,71
201,25

1122 1049 44
7

245,7000
1,5461

8,85
0,06

10 С113-1392
варіант 1

Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр
63х3 мм питна

м 36,36 50,34
  -    

__-__
  -    

1830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,092 51981,96
36819,65

13585,45
5481,16

4782 3387 1250
504

310,4000
46,3270

28,56
4,26

12 С113-1392
варіант 2

Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр
110х5,3 мм питна

м 92,92 171,03
  -    

__-__
  -    

15892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-12
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні д-
219х6,0 мм (футляр)

м 22 1362,04
  -    

__-__
  -    

29965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-34-10 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм

10 шт 0,2 9436,30
4438,25

4998,05
2022,46

1887 888 999
404

35,6000
17,1849

7,12
3,44

15 & С1630-64-
1-Р-11
варіант 1

Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм шт 1 769,15
  -    

__-__
  -    

769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-64-
1-Р-11
варіант 2

Трійник раструб-фланець з пожежною
підставкою ППТРФ д-100х100мм

шт 1 3547,97
  -    

__-__
  -    

3548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 638,41
316,61

55,78
19,33

638 317 56
19

2,9100
0,1575

2,91
0,16

18 С1630-3
варіант 1

Гідрант пожежний, висота 1,25м шт 1 4979,31
  -    

__-__
  -    

4979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ22-36-1 Установлення засувок діаметром 50 мм шт 1 309,22
200,48

20,08
8,17

309 200 20
8

1,7100
0,0665

1,71
0,07

20 & С1630-70-
3
варіант 1

Засувка Д=50мм шт 1 2608,44
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ22-36-2 Установлення засувок діаметром 100 мм шт 1 522,37
322,41

32,14
13,07

522 322 32
13

2,7500
0,1064

2,75
0,11

22 & С1630-72-
6
варіант 1

Засувка д=100мм шт 1 7541,13
  -    

__-__
  -    

7541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С130-
1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 1

Фланець ст.20 ДУ50 шт 1 271,85
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С130-

1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 4

Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11 шт 1 154,31
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С130-
1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 2

Фланець ст.20 ДУ100 шт 1 726,09
  -    

__-__
  -    

726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С130-
1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 3

Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11 шт 1 736,20
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С130-
1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 5

Заглушка фланцева д-100мм шт 1 2197,10
  -    

__-__
  -    

2197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 ПР10-2019 Встановлення табличок інформаційнних 100 шт 0,01 891,04
884,41

__-__
  -    

9 9 __-__
  -    

11,8300
  -    

0,12
  -    

29 & С130-
1199-ПК-Р6-
61-32
варіант 6

Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант" шт 1 340,70
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1485-100

Шурупи самонарізаючі шт 4 2,30
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ6-1-2 Улаштування бетонного упору 100м3 0,001 690954,55
55944,90

11714,98
5796,70

691 56 12
6

495,0000
42,1083

0,5
0,04

32 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,125 46873,43
15827,50

19523,44
7037,99

5859 1978 2440
880

141,7600
47,7098

17,72
5,96

33 К585521-
Л048
варіант 1

Плита днища ПН15 шт 2 1824,47
  -    

__-__
  -    

3649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 К585521-
Л005
варіант 1

Кiльця КС15.9 шт 2 1951,53
  -    

__-__
  -    

3903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 К585521-
Л005
варіант 2

Кiльця КС15.6 шт 2 1327,63
  -    

__-__
  -    

2655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 К585521-
Л032
варіант 1

Плита покриття 1ПП15 шт 2 2460,29
  -    

__-__
  -    

4921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 К585521-

Л052
варіант 1

Кiльця КС7.3 шт 2 518,91
  -    

__-__
  -    

1038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльце КО6 шт 2 432,21
  -    

__-__
  -    

864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 2 833,32
  -    

__-__
  -    

1667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,035 121085,32
  -    

__-__
  -    

4238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв,
труб дiаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,025 14738,17
12312,35

1,57
1,41

368 308 __-__
  -    

106,2600
0,0111

2,66
  -    

 Розбирання і відновлення асфальтового
покриття

 ====================================
===

42 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,014 40913,19
21586,89

19326,30
7169,05

573 302 271
100

203,9000
59,0153

2,85
0,83

43 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0336 6203,45
1820,10

4383,35
1091,78

208 61 147
37

18,3700
7,3821

0,62
0,25

44 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 8,6 161,50
161,50

__-__
  -    

1389 1389 __-__
  -    

1,6300
  -    

14,02
  -    

45 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 8,6 205,99
  -    

205,99
38,99

1772   -    1772
335

__-__
0,2870

__-__
2,47

46 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 0,028 240672,61
2995,06

12517,52
3204,56

6739 84 350
90

28,2900
21,3270

0,79
0,6

47 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,028 264752,53
3391,02

17675,53
4447,55

7413 95 495
125

32,0300
29,5618

0,9
0,83

48 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,028 77063,72
  -    

1750,41
369,98

-2158   -    -49
-10

__-__
2,7040

__-__
-0,08

49 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,28 5436,34
1869,98

__-__
  -    

1522 524 __-__
  -    

15,9500
  -    

4,47
  -    

50 КБ27-22-2
к=14

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 0,28 4234,73
4234,73

__-__
  -    

1186 1186 __-__
  -    

35,7000
  -    

10
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 5 - 108_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі

[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 6,76 3743,82
  -    

__-__
  -    

25308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 196845 25438 23514
7654

232,76
58,87

  Разом будівельні роботи, грн. 196845
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 147893
       всього заробiтна плата, грн. 33092
  Загальновиробничi витрати, грн. 17506
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6179
  Всього будівельні роботи, грн. 214351

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 214351
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 324,09

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 39271

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_06-02-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)
Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)

Основа: Кошторисна вартість 643,099  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,09783  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 130,367  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,387 52403,08
2294,94

50108,14
17921,46

20280 888 19392
6936

23,1625
137,5725

8,96
53,24

2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,75 30435,82
30435,82

__-__
  -    

22827 22827 __-__
  -    

314,1600
  -    

235,62
  -    

3 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,08 14354,43
14354,43

__-__
  -    

1148 1148 __-__
  -    

150,4500
  -    

12,04
  -    

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,3857 8343,44
  -    

8343,44
2401,34

3218   -    3218
926

__-__
17,6730

__-__
6,82

5 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 3,857 3580,92
1997,57

1583,35
614,10

13812 7705 6107
2369

18,3600
5,1175

70,81
19,74



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
100 м3 0,68 18191,09

18191,09
__-__

  -    
12370 12370 __-__

  -    
183,6000

  -    
124,85

  -    
7 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 119 188,87

  -    
188,87
38,99

22476   -    22476
4640

__-__
0,2870

__-__
34,15

8 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,65 12044,55
1696,30

__-__
  -    

19874 2799 __-__
  -    

16,3200
  -    

26,93
  -    

9 КГ23-1-1 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м
і діаметром 100 мм

100 м 0,17 49888,75
829,66

257,80
85,19

8481 141 44
14

7,5300
0,5396

1,28
0,09

10 КГ23-1-3 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м
і діаметром 150 мм

100 м 1,48 50706,36
1276,99

386,70
127,79

75045 1890 572
189

11,5900
0,8094

17,15
1,2

11 С113-203
варіант 1

Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм
(футляр)

м 31 3033,80
  -    

__-__
  -    

94048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-34-11 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 160 мм

10 шт 0,1 12484,36
5996,63

6487,73
2625,59

1248 600 648
263

48,1000
22,3149

4,81
2,23

13 & С1630-64-
1-Р-11
варіант 3

Трійник 45град д-150х150мм шт 1 129,20
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-64-
1-Р-11
варіант 4

Коліно д-150мм шт 1 254,22
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,72 71089,46
23359,39

19787,88
6970,05

51184 16819 14247
5018

201,6000
45,1454

145,15
32,5

16 К585521-
Л048
варіант 2

Плити днищ ПН10 шт 8 1297,47
  -    

__-__
  -    

10380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 К585521-
Л032
варіант 2

Плити покриття ПП10 шт 8 939,64
  -    

__-__
  -    

7517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 К585521-
Л005
варіант 3

Кiльця КС10.6 шт 6 1087,25
  -    

__-__
  -    

6524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л005
варіант 4

Кiльця КС10.9 шт 12 1725,43
  -    

__-__
  -    

20705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К585521-
Л005
варіант 5

Кiльця КС7.3 шт 8 645,08
  -    

__-__
  -    

5161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 К585521-

Л052
варіант 3

Кiльця опорнi КО6 шт 8 432,21
  -    

__-__
  -    

3458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 8 833,32
  -    

__-__
  -    

6667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0528 121085,32
  -    

__-__
  -    

6393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв,
труб дiаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,038 14738,17
12312,35

1,57
1,41

560 468 __-__
  -    

106,2600
0,0111

4,04
  -    

 Розбирання асфальтового покриття

 ====================================
===

25 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,052 40913,19
21586,89

19326,30
7169,05

2127 1123 1004
373

203,9000
59,0153

10,6
3,07

26 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,1248 6203,45
1820,10

4383,35
1091,78

774 227 547
136

18,3700
7,3821

2,29
0,92

27 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 32,03 161,50
161,50

__-__
  -    

5173 5173 __-__
  -    

1,6300
  -    

52,21
  -    

28 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 32,03 205,99
  -    

205,99
38,99

6598   -    6598
1249

__-__
0,2870

__-__
9,19

29 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 0,104 240672,61
2995,06

12517,52
3204,56

25030 311 1302
333

28,2900
21,3270

2,94
2,22

30 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,104 264752,53
3391,02

17675,53
4447,55

27534 353 1838
463

32,0300
29,5618

3,33
3,07

31 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,104 77063,72
  -    

1750,41
369,98

-8015   -    -182
-38

__-__
2,7040

__-__
-0,28

32 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 1,04 5436,34
1869,98

__-__
  -    

5654 1945 __-__
  -    

15,9500
  -    

16,59
  -    

33 КБ27-22-2
к=14

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 1,04 4234,73
4234,73

__-__
  -    

4404 4404 __-__
  -    

35,7000
  -    

37,13
  -    

34 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1

т 25,07 3743,82
  -    

__-__
  -    

93858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,026 69541,30
46333,25

19256,88
7770,41

1808 1205 501
202

395,2000
65,6365

10,28
1,71

36 КБ23-13-3
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,144 34517,81
18687,51

15830,30
5576,04

4971 2691 2280
803

161,2800
36,1163

23,22
5,2

37 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,013 2193,42
167,45

2025,97
612,84

29 2 27
8

1,6900
4,0635

0,02
0,05

38 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 1,3 205,99
  -    

205,99
38,99

268   -    268
51

__-__
0,2870

__-__
0,37

  Разом прямі витрати по кошторису 583972 85089 80887
23935

810,25
175,49

  Разом будівельні роботи, грн. 583972
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 417996
       всього заробiтна плата, грн. 109024
  Загальновиробничi витрати, грн. 59127
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 112,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21343
  Всього будівельні роботи, грн. 643099

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 643099
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1097,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 130367

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК1_07-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 942,192  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,65024  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 81,129  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-30-2
к=2

Планування площ бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] за 2 прохода

1000м2 1,1 619,36
  -    

619,36
164,92

681   -    681
181

__-__
1,0296

__-__
1,13

2 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 3 6988,34
863,59

402,07
139,03

20965 2591 1206
417

8,0800
1,1053

24,24
3,32

 Роздiл 1. Тип 1  (409,36 м2) 
3 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,40936 27981,41
1446,57

23947,78
5492,06

11454 592 9803
2248

14,6000
35,1690

5,98
14,4

4 КБ27-30-1 Улаштування цементнобетонного
покриття за товщини 26 см
бетоноукладальником за ширини
укладання 6 м

1000 м2 0,40936 48621,10
7262,89

32777,40
7860,46

19904 2973 13418
3218

67,3800
57,3479

27,58
23,48



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ27-30-5
к=26

Улаштування цементнобетонного
покриття за товщини 26 см
бетоноукладальником,  за зміни товщини
на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-30-1 - 27-30-4

1000 м2 -0,40936 3390,97
  -    

3390,97
1062,17

-1388   -    -1388
-435

__-__
7,9248

__-__
-3,24

6 С1424-
11608
варіант 1

Суміші бетонні готові С25/30 F200 м3 54,28 5593,00
  -    

__-__
  -    

303588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,565 2094,79
1529,16

278,83
97,10

1184 864 158
55

13,5300
0,6150

7,64
0,35

8 & С111-
1781-1
варіант 1

Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4
мм Вр-1

м2 409,36 140,97
  -    

__-__
  -    

57707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2
м

1000 м2 0,40936 91941,56
79577,41

8074,70
1538,16

37637 32576 3305
630

670,8600
12,3806

274,62
5,07

10 С1426-
11789
варіант 1

Плити бетоннi тротуарнi (ФЄМ) товщ.0,06м м2 409,05 511,45
  -    

__-__
  -    

209209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1426-
11789
варіант 2

Плитка тактильна попереджувальна
300х300х30 (40 шт)

м2 4,404 1222,17
  -    

__-__
  -    

5382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-
1891-5

Суміш цементно-піщана "гарцовка" м3 26,06 3177,51
  -    

__-__
  -    

82806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 2,3 10368,35
8840,00

659,68
229,72

23847 20332 1517
528

81,2500
1,4550

186,88
3,35

14 & К589921-
А001-1
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР50.20.6 шт 460 149,94
  -    

__-__
  -    

68972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1424-
11608
варіант 1

Суміші бетонні готові С25/30 F200 м3 11,04 5593,00
  -    

__-__
  -    

61747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 882049 57337 26813
6244

502,7
43,41

  Разом будівельні роботи, грн. 882049
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 797899
       всього заробiтна плата, грн. 63581



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 36731
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13704
  Всього будівельні роботи, грн. 918780

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 918780
  Разом прямі витрати по кошторису 903695 59928 28700

6842
526,94

47,86
  Разом будівельні роботи, грн. 903695
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 815067
       всього заробiтна плата, грн. 66770
  Загальновиробничi витрати, грн. 38497
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14359
  Всього будівельні роботи, грн. 942192

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 942192
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 650,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 81129

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-04

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання устаткування водопроводу господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 65,474 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1504-1005-

545-1
Насосна станція Grundfos Q=3,0м3год; H=45м; Р=550Вт;   ( маса=1) шт 2 31500,00 63000

 Разом 63000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2474

 Всього по кошторису 65474

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-08

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
придбання устаткування системи керування евакуюванням

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) № СО.С відомості тощо
Кошторисна вартість 32,395 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1602-10001

варіант 1
Мовленнєвий оповіщувач настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-
200;   ( маса=0,11)

шт 1 19450,00 19450

2 1601-2354
варіант 1 Гучномовець для настінного монтажу (1/3 Вт) 3АС100ПН;   ( маса=0,008) комплект 9 290,00 2610

3 1601-2354
варіант 2

Гучномовець для настінного монтажу (3/6 Вт)  6АС100ПН;   ( маса=0,008) комплект 11 345,00 3795

4 1602-10001
варіант 2

Блок керування інформацією БКІ-02М;   ( маса=0,11) шт 1 1,00 1

5 & 1602-30087-
4
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього виконання, 24 "Джміль";   ( маса=0,
0003)

шт 2 390,00 780

6 & 1602-30087-
3
варіант 1

Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Вихід", 24В  "ОС-
1";   ( маса=0,00025)

шт 6 234,60 1408

7 & 1602-30087-
1
варіант 1

Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Пожежа", 24В  "ОС-
6.8";   ( маса=0,00025)

шт 14 234,60 3284

 Разом 31328

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1067



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК2_02-01-08

 Всього по кошторису 32395

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-011

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) № СПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 41,515 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1602-30002-

4
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras 16.128П;   (
маса=0,0019)

шт 1 12610,40 12610

2 & 1601-2209-
2-К
варіант 2

Модуль релейних ліній МРЛ 2.1;   ( маса=0,00025)
шт 2 2060,60 4121

3 & 1601-2209-
2-К
варіант 1

Модуль цифрового GSM-автодозвону ;   ( маса=0,00025)
шт 1 2060,60 2061

4 & 1601-2211-
132

Блок живлення БЖ-1230;   ( маса=0,0025) шт 1 1250,00 1250

5 & 1602-30046-
55
варіант 1

Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R;   ( маса=0,0005)
шт 1 1340,00 1340

6 & 1511-3001-4
варіант 1

Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год;   ( маса=0,006) шт 2 936,40 1873

7 & 1602-30076-
1-Н
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3;   ( маса=0,00015)
шт 30 545,60 16368

8 & 2402-4057-
1Р
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний безадресний SPR-1L;   ( маса=0,0012)
шт 9 163,80 1474

 Разом 41097

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  418



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК2_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 41515

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-014

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
придбання устаткування управління приточно-витяжною вентиляцією

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 36,485 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1517-1100

варіант 1
Щит управління  з додатковою опцією управління витяжним вентилятором
Турбовент ЩПУ6;   ( маса=0)

шт 2 9073,33 18147

2 1517-1100
варіант 2

Щит управління  з додатковою опцією управління витяжним вентилятором
Турбовент ЩПУ7;   ( маса=0)

шт 1 10698,33 10698

3 & 1504-1009-
181-1
варіант 1

Датчик зовнішньої температури Pt1000 ST-01;   ( маса=0,00035)
шт 3 865,31 2596

4 & 1504-1009-
181-1
варіант 2

Датчик температури канальний Pt1000 STа-02;   ( маса=0,00035)
шт 3 584,97 1755

5 & 1504-1009-
181-1
варіант 3

Кімнатний датчик Pt1000 ST-02;   ( маса=0,00035)
шт 3 636,67 1910

 Разом 35106

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1379



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК2_02-01-014

 Всього по кошторису 36485

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-017

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
на придбання устаткування сигналізації загазованості

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 21,026 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1704-40139-

40
варіант 1

Пульт контроля датчиків " Сигнал-31";   ( маса=0,05)
шт 1 11666,67 11667

2 & 1602-30028-
1-5Ф Датчик метана "Лелека1";   ( маса=0,00075) шт 4 1278,33 5113

3 & 1602-30035-
11
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковой  "Увага! Аварійний викид газу! Всім покинути
приміщення!";   ( маса=0,001)

шт 5 807,84 4039

 Разом 20819

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  207

 Всього по кошторису 21026

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-020

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
на придбання устаткування сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 3,903 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1504-15414-

2
Датчик рівня рідини- зонд, довжина електродів 30мм;   ( маса=0,000055) шт 3 683,35 2050

2 & 1504-15414-
2
варіант 1

Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перемикаючий контакт в комплекті з
зондом типу ДР; ДР-828  ;   ( маса=0,000055)

шт 1 964,17 964

3 & 1602-30045-
57

Світло-звукове табло з написом "Затоплення колодязів" Піонер-5;   ( маса=0,
0008)

шт 2 370,83 742

 Разом 3756

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  147

 Всього по кошторису 3903

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
придбання устаткування електросилового обладнання

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 468,664 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1501-4015-

1-5У
Дизель-генератор контейнерного исполнения 380В 22кВт со встроенным АВР
ДГ Matari MR22;   ( маса=0,85)

шт 1 320833,33 320833

2 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 170,44 170

3 & 1504-1007-
6-2Л
варіант 2

Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А;   ( маса=0,00009)
шт 1 288,00 288

4 1517-1353-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та
ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 360,44 360

5 & 1504-1007-
8-2Н
варіант 2

Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А;   ( маса=0,00009)
шт 1 1717,00 1717

6 & 1501-1117-2 Регулятор швидкості 1.5А IP44;   ( маса=0,01) шт 3 1516,67 4550
7 1704-50302

варіант 1
Датчик руху 360град., IP44;   ( маса=0,0054) шт 8 4305,33 34443

ЩО - 1
===================

8 1517-1101
варіант 1

Ящик вводно-обліковий ІР54;   ( маса=0) шт 1 1156,46 1156

В щиті встановлено:
----------------------------------

9 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 2 170,44 341



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7
10 & 1504-1007-

6-2Л
варіант 2

Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А;   ( маса=0,00009)
шт 2 288,00 576

11 1517-1477-1 Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники,
одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 116,67 117

12 & 1517-1867-1
варіант 1  Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В;   ( маса=0,0005) шт 1 1450,00 1450

ЩО - 2
===================

13 1517-1101
варіант 1 Ящик вводно-обліковий ІР54;   ( маса=0) шт 1 1156,46 1156

В щиті встановлено:
----------------------------------

14 1517-1353-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та
ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 360,44 360

15 & 1504-1007-
8-2Н
варіант 2

Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А;   ( маса=0,00009)
шт 1 1717,00 1717

16 1517-1353-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та
ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 360,44 360

17 & 1504-1009-
25
варіант 1

Вимикач навантаження  3p 250A;   ( маса=0,0013)
шт 1 3117,33 3117

18 1517-1477-1 Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники,
одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 116,67 117

19 & 1517-1867-1
варіант 1

 Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В;   ( маса=0,0005) шт 1 1450,00 1450

20 1517-1466-1 Трансформатори струму понад 200 до 400а ТШНЛ та ін., одноблокові.
Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 3 139,28 418

21 1503-5012
варіант 1

Трансформатор струму 250/5;   ( маса=0,005) шт 3 1118,33 3355

ЩДГ
===================

22 1517-1101
варіант 2

Корпус металлический 395х310х220 ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT;   ( маса=0) шт 1 3675,61 3676

В щиті встановлено:
----------------------------------

23 1517-1364-1
варіант 1

Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий,
однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 69,62 70

24 & 1504-2006-1
варіант 1

Рубильник реверсивный (переключатель на два направления) 40А ОТ 40F3С;
  ( маса=0,0011)

шт 1 2337,08 2337



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 3 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7
25 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,

АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 2 170,44 341

26 & 1504-1007-
6-2Л
варіант 1

Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 40А;   ( маса=0,00009)
шт 2 146,82 294

ЩР
===================

27 1517-1101
варіант 3

Корпус 1000х650х220 ЩМП-5 GARANT ;   ( маса=0) шт 1 9878,29 9878

В щиті встановлено:
----------------------------------

28 1517-1352-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,
АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в
НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 316,45 316

29 & 1504-1011-
51
варіант 1

Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3;   ( маса=0,0013)
шт 1 1996,00 1996

30 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 17 170,44 2897

31 & 1504-1007-
6-2Л
варіант 3

Автоматичний вимикач 3р Iу=40А ;   ( маса=0,00009)
шт 1 266,00 266

32 & 1504-1001-3
варіант 1 Автоматичний вимикач 3р Iу=32А ;   ( маса=0,000083) шт 1 413,69 414

33 & 1504-1001-2
варіант 1

Автоматичний вимикач 3р Iу=25А ;   ( маса=0,000083) шт 2 780,23 1560

34 & 1504-1007-
7-2М
варіант 1

Автоматичний вимикач 3р Iу=20А ;   ( маса=0,00009)
шт 1 221,17 221

35 & 1504-1007-
7-2М
варіант 2

Автоматичний вимикач 3р Iу=16А ;   ( маса=0,00009)
шт 1 233,52 234

36 & 1504-1007-
7-2М
варіант 3

Автоматичний вимикач 1р Iу=16А;   ( маса=0,00009)
шт 3 136,93 411

37 & 1504-1007-
7-2М
варіант 4

Автоматичний вимикач 1р Iу=6А ;   ( маса=0,00009)
шт 8 125,87 1007

38 1517-1433-1 Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж
в НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 94,71 95



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 4 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7
39 & 1504-13058-

12
варіант 1

Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, в комплекті з
зондом типу ДР;   ( маса=0,00025)

шт 1 925,00 925

40 1517-1353-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та
ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 15 360,44 5407

41 & 1504-1007-
7-2М
варіант 5

Дифференційний автоматичний вимикач 220В Iу=16А 30мА ;   ( маса=0,00009)
шт 15 819,17 12288

42 1517-1500 Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм;   ( маса=0) м 11,2 91,62 1026
43 & 1517-1525-3

варіант 1
Шини N и РЕ;   ( маса=0,0001) м 4 23,75 95

44 & 1517-1912-1
варіант 1 DIN-рейка, L=600мм;   ( маса=0,00005) м 3,6 29,05 105

45 & 1517-1525-
4-15
варіант 1

Комплект силових шин, L=600мм, 250А;   ( маса=0,0001)
м 3,6 647,47 2331

46 & 1504-1007-
7-2М
варіант 6

Зажим клемний ЗНИ-25;   ( маса=0,00009)
шт 5 7,80 39

47 & 1504-1007-
7-2М
варіант 7

Зажим клемний ЗНИ-4;   ( маса=0,00009)
шт 18 6,00 108

48 & 1504-1007-
7-2М
варіант 8

Зажим клемний ЗНИ-2,5;   ( маса=0,00009)
шт 50 4,00 200

ЩC
===================

49 1517-1101
варіант 4

Корпус 650х500х220 ЩМП-3 GARANT ;   ( маса=0) шт 1 5889,58 5890

В щиті встановлено:
----------------------------------

50 1517-1353-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та
ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 2 360,44 721

51 & 1504-1007-
8-2Н
варіант 1

Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 200А;   ( маса=0,00009)
шт 1 762,47 762

52 & 1504-1011-
51
варіант 1

Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3;   ( маса=0,0013)
шт 1 1996,00 1996

53 1517-1352-3 Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,
АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в
НКУ.;   ( маса=0)

шт 1 316,45 316



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 5 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7
54 & 1504-1007-

6-2Л
варіант 4

Автоматичний вимикач 3р Iу=100А ;   ( маса=0,00009)
шт 1 554,17 554

55 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 8 170,44 1364

56 & 1504-1007-
6-2Л
варіант 5

Автоматичний вимикач 3р Iу=63А ;   ( маса=0,00009)
шт 2 614,83 1230

57 & 1504-1007-
7-2М
варіант 4

Автоматичний вимикач 1р Iу=6А ;   ( маса=0,00009)
шт 6 125,87 755

58 1517-1500 Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм;   ( маса=0) м 3 91,62 275
59 & 1517-1525-3

варіант 1 Шини N и РЕ;   ( маса=0,0001) м 1,2 23,75 29

60 & 1517-1912-1
варіант 1

DIN-рейка, L=600мм;   ( маса=0,00005) м 1,8 29,05 52

61 & 1504-1007-
7-2М
варіант 6

Зажим клемний ЗНИ-25;   ( маса=0,00009)
шт 15 7,80 117

62 & 1504-1007-
7-2М
варіант 9

Зажим клемний ЗНИ-16;   ( маса=0,00009)
шт 5 6,00 30

63 & 1504-1007-
7-2М
варіант 8

Зажим клемний ЗНИ-2,5;   ( маса=0,00009)
шт 3 4,00 12

ЩО
===================

64 1517-1101
варіант 5

Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 IP54;   ( маса=0) шт 1 2967,43 2967

В щиті встановлено:
----------------------------------

65 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 8 170,44 1364

66 & 1504-1007-
7-2М
варіант 10

Автоматичний вимикач 1р Iу=10А;   ( маса=0,00009)
шт 1 67,80 68

67 & 1504-1007-
7-2М
варіант 4

Автоматичний вимикач 1р Iу=6А ;   ( маса=0,00009)
шт 7 125,87 881

ЩАО



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 6 - 108_КД_ЛК2_02-01-023

1 2 3 4 5 6 7
===================

68 1517-1101
варіант 5

Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 IP54;   ( маса=0) шт 1 2967,43 2967

В щиті встановлено:
----------------------------------

69 1517-1351-3 Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,
АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та
монтаж в НКУ.;   ( маса=0)

шт 7 170,44 1193

70 & 1504-1007-
7-2М
варіант 10

Автоматичний вимикач 1р Iу=10А;   ( маса=0,00009)
шт 1 67,80 68

71 & 1504-1007-
7-2М
варіант 4

Автоматичний вимикач 1р Iу=6А ;   ( маса=0,00009)
шт 6 125,87 755

 Разом 450954

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  17710

 Всього по кошторису 468664

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-025

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
придбання обладнання системи зв'зку та сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 179,269 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 290220-1258

варіант 2
Купольна IP-відеокамера з ІК підсвіткою 4Мп, WDR, H.265/H.264, IP67, PoE, 7.
5Вт,  111х82.4мм;   ( маса=0,002)

шт 8 4100,00 32800

2 290220-1258
варіант 3

вулична IP-відеокамера з варіфокальним об'єктивом 2.8-12мм, DS-
2CD2H83G0-IZS ;   ( маса=0,002)

шт 2 4790,00 9580

3 290220-1258
варіант 1

Ліцензійний ключ Vivotek VAST VTK-VAST 1CH 715001300;   ( маса=0,002) шт 5 1200,00 6000

4 17142-2037
варіант 2

Бездротова двохдіапазонна уніфікована точка доступу з підтримкою PoE;   (
маса=0,00027)

шт 5 1900,00 9500

5 17142-2037
варіант 1 Модуль SFP S-3553LC20D;   ( маса=0,00027) шт 10 1900,00 19000

6 1517-1101
варіант 6

Шафа телекомунікаційна напольна 24U, 24U600x600хGL;   ( маса=0) шт 1 12321,67 12322

7 17142-2043
варіант 1

Керований комутатор 24х10/100/1000Base-TX, 4х1000Base-X SFP;   ( маса=0,
00027)

шт 1 14864,67 14865

8 17142-2043
варіант 2

Некерований комутатор 16х10/100Base-TX, 1х100/1000Base-T/SFP;   ( маса=0,
00027)

шт 2 21856,00 43712

9 17142-2043
варіант 3

Сервер 1xPSU, Intel C242, 1xLGA1151, up to 64GB (2 slots) DDR4 2600MHz
ECC Unbuffered,  2x3.5" fixed drive bay, 4 ports SATA 6Gb/s,   2x1GbE (RJ45),
1xPCI-E (x16), 1xM.2 NVMe;   ( маса=0,00027)

шт 1 1567,00 1567

10 17142-2037
варіант 3

 IP-відеореєстратор 16-х канальний, H.265/H.264/MPEG4, 2 RJ45 10M / 100M /
1000M;   ( маса=0,00027)

шт 1 12179,17 12179

11 1504-13245
варіант 1  Джерело безперебійного живлення ~230В, 1500ВА, 1U;   ( маса=0,004) шт 1 4953,00 4953

12 17142-2037
варіант 4

Накопичувач 8Tb, 3.5", SATA 3;   ( маса=0,00027) шт 1 6832,50 6833



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 2 - 108_КД_ЛК2_02-01-025

1 2 3 4 5 6 7
13 1504-1002

варіант 1
Патч-панель 19", 24 порта UTP Cat.5e;   ( маса=0,00055) шт 2 787,00 1574

14 1504-1002
варіант 2

Менеджмент кабеля 1U з кришкою;   ( маса=0,00055) шт 2 300,00 600

 Разом 175485

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3742
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 6057 0,007 42

 Всього вартість устаткування 179227

 Всього вартість будівельних робіт 42

 Всього по кошторису 179269

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-028

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
придбання обладнання системи виклику персоналу

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 19,329 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1602-30045

варіант 1
Стаціонарний пульт виклику персоналу ;   ( маса=0,0085) шт 1 10865,58 10866

2 1602-30045
варіант 2 Комутатор ;   ( маса=0,0085) шт 1 219,00 219

3 1602-30045
варіант 3

Блок виклику персоналу з вбиральні IP44;   ( маса=0,0085) шт 2 4030,00 8060

 Разом 19145

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  184

 Всього по кошторису 19329

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)  - 1 - 108_КД_ЛК2_02-01-030

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
придбання технологічного устаткування

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1079,218 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 560110-116

варіант 5
Нари металеві 2-х ярусні для захисних споруд цивільного захисту;   ( маса=0) шт 72 5950,00 428400

2 2402-3018
варіант 7 Вогнегасник порошковий ВВП-9;   ( маса=0,0105) шт 6 647,50 3885

3 2402-3018
варіант 8

Кріплення настінне для вогнегасника ВВП-9;   ( маса=0,0105) шт 6 90,00 540

4 560110-116
варіант 1

Шафа архівна УХЛ-МАШ ШКГ-12 EL 120x45x197 Сірий;   ( маса=0) шт 1 11217,50 11218

5 560110-116
варіант 2 Шафа архівна УХЛ-МАШ ШМР-10 80x50x90 Сірий;   ( маса=0) шт 1 3637,50 3638

6 560110-220
варіант 1

Вішак підлоговий AMF Текила Чорний;   ( маса=0) шт 1 1508,33 1508

7 560110-220
варіант 2

Гардероб з номерками № 1 Секція 2200 мм (24 крючка);   ( маса=0) шт 15 2583,33 38750

8 560110-138
варіант 1 Стіл M-Concept Серія Сенс S1.00.11 114x60 Бежевий ;   ( маса=0) шт 10 1622,50 16225

9 560110-138
варіант 2

Стіл M-Concept Серія Атрибут A1.30.08 80x55 Бежевий ;   ( маса=0) шт 2 1750,00 3500

10 560103-44
варіант 1

Стілець AMF Майстер BL Чорний (A-01) 430х520;   ( маса=0) шт 53 737,50 39088

11 550101-144
варіант 1

Кушетка медична процедурна з регульованим підголівником КРП 
580х1900х530мм.;   ( маса=0)

шт 1 4766,67 4767

12 560110-116
варіант 3

Шафа медична двостулкова з сейфом ШМ-2С 1010х400х1620мм;   ( маса=0) шт 1 14750,00 14750
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13 560110-116

варіант 4
Шафа гардероб M-Concept Серія Атрибут A5.41.21Бежевий  60x37x215;   (
маса=0)

шт 1 3800,00 3800

14 550101-190
варіант 1

Ширма медична ШБ-3;   ( маса=0) шт 1 3333,33 3333

15 560110-216
варіант 1 Дзеркало настінне 460х660х4мм;   ( маса=0) шт 13 612,50 7963

16 & 1906-14011-
1

Підйомник для людей з обмеженими можливостями;   ( маса=3) шт 1 350000,00 350000

17 550101-83
варіант 1

Поручень  відкидний з кріпленням в стіну 800х240 мм o42;   ( маса=0) шт 4 2500,00 10000

18 550101-83
варіант 3 Поручень для раковини підлогово-настінний  700х750 мм o42;   ( маса=0) шт 2 3062,50 6125

19 550101-83
варіант 2

Поручень прямий настінний  L- 400 мм, o 25 мм.;   ( маса=0) шт 2 625,00 1250

20 550101-83
варіант 4

Термометр кімнатний П-5;   ( маса=0) шт 4 40,83 163

21 550101-83
варіант 5 Гігрометр психрометричний ВІТ-1;   ( маса=0) шт 4 229,17 917

22 550101-83
варіант 6

Датчик чадного газу + датчик диму із сиреною  JKD 512COM;   ( маса=0) шт 1 895,83 896

23 550101-83
варіант 7

Вимірювач ІМД-21с;   ( маса=0) шт 1 21250,00 21250

24 550101-83
варіант 8 Компас Tactical Force DC40;   ( маса=0) шт 4 15,00 60

25 550101-83
варіант 9

Тягонапоромір похилий ТНЖ;   ( маса=0) шт 1 625,00 625

26 550101-83
варіант 10

Телефон Panasonic KX-TS2350UAB;   ( маса=0) шт 1 582,50 583

27 550101-83
варіант 11 Мегафон UKC POWER MEGAPHONE ER-66U;   ( маса=0) шт 4 1143,33 4573

28 550101-83
варіант 12

Аптечка колективна – опис №2;   ( маса=0) шт 1 6631,67 6632

29 550101-83
варіант 13

Ящик пожежний для піску 0,12 м3 (440х600х430);   ( маса=0) шт 3 2400,00 7200

30 2402-3018
варіант 3 Вогнегасник порошковий ВП-9;   ( маса=0,0105) шт 6 777,00 4662

31 2402-3018
варіант 4

Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9;   ( маса=0,0105) шт 6 108,00 648

32 550101-83
варіант 14

Радіоприймач всехвильовий Kipo KB 308 AC FM 64-108 МГц AM SW 220 V 2
R20;   ( маса=0)

шт 1 329,00 329

33 550101-83
варіант 15 Ваги електронні кухонні Domotec MS 400 до 10 кг;   ( маса=0) шт 3 150,00 450
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34 560110-138

варіант 3
Мікрохвильова піч  MMO 20 DEII 439x360x257;   ( маса=0) шт 3 1620,00 4860

35 560110-138
варіант 4

Електрочайник-термос SB-016 2.5 л 1500 Вт;   ( маса=0) шт 3 520,00 1560

36 560110-138
варіант 5 Дошка обробна Grossman Помаранчевий;   ( маса=0) шт 3 80,00 240

37 560110-138
варіант 6

Ніж кухарський 20 см UP! (Underprice);   ( маса=0) шт 3 120,00 360

38 560110-138
варіант 7

Ніж консервний 0018-8 метал Pedrini;   ( маса=0) шт 36 120,00 4320

39 560110-138
варіант 8 Ложка столова 29-178-021/3 Venice Krauff;   ( маса=0) шт 360 15,00 5400

40 560110-138
варіант 9

Чашка Matt Beige 360 мл HG1-ZM05-M Bella Vita;   ( маса=0) шт 360 45,00 16200

41 560110-138
варіант 10

Ножиці кухонні універсальні KLE10QB101 Mopita;   ( маса=0) шт 4 150,00 600

42 560110-138
варіант 11 Обценьки MasterTool GM O 16 мм 350 мм;   ( маса=0) шт 4 277,00 1108

43 560110-138
варіант 12

Мішок паперовий Sparky VC-1430MS 5 шт;   ( маса=0) шт 7 150,00 1050

44 560110-138
варіант 13

Папір для випікання жиростійкий для пакування та зберігання 40 г/м2, 280 мм
х 50 м;   ( маса=0)

шт 3 75,00 225

 Разом 1033651

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  40594
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 710500 0,007 4974

 Всього вартість устаткування 1074245

 Всього вартість будівельних робіт 4974
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 Всього по кошторису 1079219

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г.
Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського
району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-01-02
придбання обладнання зовнішніх слаботочних мереж

Зовнішні слаботочні мережі

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 9,403 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 сiчня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 1601-2228

варіант 1
Телефонний аппарат IP;   ( маса=0,0006) шт 1 8688,00 8688

2 1601-2228
варіант 2 Гучномовець абонентський 0.25Вт;   ( маса=0,0006) шт 3 120,00 360

 Разом 9048

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  355

 Всього по кошторису 9403

                                     Склав               _____________________________________ Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
 складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2270,9 120,95
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,9

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -      -    

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд   -    

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 76,51 139,11

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,9

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год   -      -    

8   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год   -      -    
9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 

 враховується.в складі:
9.1       загальновиробничих витрат люд.год 281,65 190,35

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 2629,06

  Середній розряд робіт розряд 3,9
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II. Будівельні машини і механізми
10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 11,986715 401,69
11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,18551 433,36
12 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 10,8204 360,97
13 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 7,08555 425,13
14 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного

устаткування, вантажопідйомність 32 т
маш. год 0,03865 577,46

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,05098 697,81

16 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,38119 680,08
17 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 13,64102 635,22
18 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т маш. год 1,0856 868,04
19 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,16821 549,02
20 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 2,20504 156,62
21 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,00662 145,64
22 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 0,092 313,18

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 4,51008 44,50

24 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 2,0093 109,25

25 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,03294 55,13

26 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,00662 5,07

27 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,18973 52,26

28 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 3,46 129,71
29 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,66317 17,96
30 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,21215 102,67
31 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 0,18973 13,83

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

32 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,0586224
33 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 33,97888
34 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,004704
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35 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 2,8301792

36 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 4,6402425
37 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 1,2512
38 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,02124
39 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,055224
40 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 7,603593
41 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,230152
42 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 48,013711
43 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 5,714065
44 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 1,3985
45 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 2,00856
46 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 43,570398
47 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 43,93776
48 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 0,069

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
49 +&С110-30-1К

варіант 1
Дюбель фасадний 100 шт 13,45 132,65 130,00 0,05 2,60

50 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,000098 44103,57 42900,00 338,79 864,78

51 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,0019464 30152,24 29144,44 416,58 591,22
52 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0025022 47545,21 46274,16 338,79 932,26
53 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0000044 43434,80 42244,35 338,79 851,66
54 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,005604 104385,57 102000,00 338,79 2046,78
55 +&С111-220-

1-Т1
Грунтовка СТ-17 л 127,52 76,89 75,00 0,38 1,51

56 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,009736 3679,06 3008,33 598,59 72,14
57 +&С111-256-4

варіант 1
Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами
300х300мм

шт 300 149,61 146,00 0,68 2,93

58 +&С111-256-5
варіант 1

Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм шт 166 149,61 146,00 0,68 2,93

59 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00005525 224696,90 219985,57 305,51 4405,82
60 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 1,11492 14,32 8,41 5,63 0,28
61 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,037398 49221,01 47917,10 338,79 965,12
62 +С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,016812 95598,60 93458,33 265,79 1874,48
63 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000155 36450,52 35470,01 265,79 714,72
64 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 1,1 мм
т 0,00380885 95598,60 93458,33 265,79 1874,48
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65 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 4,0 мм
т 0,001979 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

66 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр т 0,04726 95598,60 93458,33 265,79 1874,48

67 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 108 139,70 136,67 0,29 2,74

68 +&С111-964-3
варіант 1

Профнастил ПС10 0,4 м2 24,2 244,35 240,83 1,70 1,82

69 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,001085 32005,68 31501,63 265,79 238,26

70 +&С111-1139-
5-Р
варіант 1

Труба профільна 60х60х4,0 т 0,18 50642,78 50000,00 265,79 376,99

71 +&С111-1139-
5-Р
варіант 2

Труба д-38х2,5мм т 0,0278568 48963,61 48333,33 265,79 364,49

72 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,0002195 52531,72 50693,59 808,10 1030,03

73 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,013 4967,52 4490,42 379,70 97,40

74 +&С111-1485-
100

Шурупи самонарізаючі шт 238 2,30 2,24 0,01 0,05

75 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0002232 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
76 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,003542 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
77 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0001699 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
78 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0006797 136351,73 133333,33 344,84 2673,56
79 С111-1604 Папір шліфувальний м2 25,43887 320,20 313,87 0,05 6,28
80 С111-1608 Дрантя кг 2,60215 16,67 15,60 0,74 0,33
81 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,075 77924,42 75892,86 503,63 1527,93
82 +С111-1624-2

варіант 1
Ґрунтовка глибокого проникнення л 8,38 40,10 38,58 0,73 0,79

83 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 63 242,01 236,69 0,57 4,75
84 +С111-1626-1

варіант 1
Водоемульсіонна фарба кг 316,67 160,72 157,00 0,57 3,15

85 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,43576 216,47 216,00 0,16 0,31
86 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,00425 395,30 387,30 0,25 7,75
87 С111-1724 Плитки плінтусні м 28,28 83,97 81,43 0,89 1,65
88 С111-1757 Рядно м2 6 86,50 84,66 0,14 1,70
89 +&С111-1780-

5
Сiтка ПВХ Церезіт СТ325 м2 191,36 53,07 52,00 0,03 1,04
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90 +&С111-1802-

ЦГ-3
варіант 1

Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,
5мм

м 220 210,25 204,00 2,13 4,12

91 +&С111-1802-
ЦГ-3
варіант 2

Рейка крайова м 42 96,41 92,39 2,13 1,89

92 +&С111-1802-
ЦГ-3
варіант 3

Герметик покрівельний м 42 23,42 20,83 2,13 0,46

93 +&С111-1809-
4
варіант 1

Інформаційні тактильні таблички шрифтом  Брайля шт 28 331,74 329,00 0,27 2,47

94 +&С111-1809-
4
варіант 2

Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект) шт 22 3189,85 3165,83 0,27 23,75

95 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0003125 94928,01 92765,00 301,68 1861,33
96 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0110909 39118,85 38050,13 301,68 767,04
97 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,35204 971,66 949,99 2,62 19,05
98 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0778545 29762,53 28634,49 544,46 583,58
99 +&С111-1896-

2-1Д
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгіпс фінішна кг 1375,58 13,30 12,50 0,54 0,26

100 +С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 кг 217,88 15,79 15,00 0,48 0,31

101 +С111-2012-
14
варіант 1

Штукатурка декоративна Ceresit СT 137 кг 449,28 34,91 33,73 0,50 0,68

102 +С111-2014-4
варіант 1

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 28,29 65,13 63,17 0,68 1,28

103 +С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,6 39,86 38,58 0,50 0,78
104 +С111-2016-5

варіант 1
Силікатна фарба  Ceresit  CT 48 л 83,53 377,62 369,58 0,64 7,40

105 +&С111-
17972-1-1И

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм м2 1,9 270,49 268,00 0,48 2,01

106 +С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт

м3 0,00023 5800,19 5463,00 223,46 113,73

107 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,002164 5800,19 5463,00 223,46 113,73

108 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,2614935 11957,93 11500,00 223,46 234,47

109 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,334513 11957,93 11500,00 223,46 234,47
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110 +С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-

150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт
м3 0,000286 5800,19 5463,00 223,46 113,73

111 +&С113-1-7
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного
проходу 108х3,5 мм

м 2,3 262,18 256,73 0,31 5,14

112 +С113-753
варіант 1

Люк пластиковий для колодязів легкий А-15 шт 2 833,32 795,00 21,98 16,34

113 +С113-1858
варіант 1

Хрестики пластмасові шт 302,518 0,38 0,30 0,07 0,01

114 +&С114-19-
УМ2
варіант 1

Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм м3 26,71 6807,53 6630,00 44,05 133,48

115 +&С114-97-12
варіант 1

Плити пінополістирольні товщ.100мм м2 0,56 817,16 800,00 1,14 16,02

116 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної
одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0024805 96547,00 95473,75 354,54 718,71

117 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,156 121085,32 119829,40 354,54 901,38
118 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 12,1033 617,50 600,26 5,13 12,11
119 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм
т 0,0408 35121,11 34166,67 265,79 688,65

120 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,41618 35461,11 34500,00 265,79 695,32

121 +С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 0,27234 34696,11 33750,00 265,79 680,32

122 +С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 0,47335 34696,11 33750,00 265,79 680,32

123 +С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 0,017172 35121,11 34166,67 265,79 688,65

124 +&С130-595-
5-И
варіант 1

Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм м 26,7 1548,75 1515,00 3,38 30,37

125 +&С130-595-
5-И
варіант 2

Смуга контрастного кольору шириною 100мм м 356,16 115,65 110,00 3,38 2,27

126 С142-10-2 Вода м3 2,51727 77,99 77,99   -      -    
127 +С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності

10.9
т 0,0001452 95006,64 92765,00 378,76 1862,88

128 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0001724 108019,72 105330,00 571,69 2118,03
129 +С1113-21

варіант 1
Грунтовка ГФ-021 т 0,001 108019,72 105330,00 571,69 2118,03

130 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0001176 30994,44 29928,45 458,26 607,73
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131 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00003315 68642,20 66724,58 571,69 1345,93
132 +С1113-246

варіант 1
Емаль антикорозійна ПФ-115 т 0,003 139609,12 136300,00 571,69 2737,43

133 +&С1113-296-
2-4
варіант 1

Шпаклiвка ізогіпс кг 600,6 17,80 17,00 0,45 0,35

134 +С1422-10932 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М200

1000шт 9,656 11240,40 10000,00 1020,00 220,40

135 +С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 2,448 5695,00 4791,67 791,66 111,67

136 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 17,597375 5584,49 4683,33 791,66 109,50

137 +С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3 0,2829 5695,00 4791,67 791,66 111,67

138 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 3,9024 4310,20 3500,00 725,69 84,51
139 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 5,878 4310,20 3500,00 725,69 84,51
140 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 2,5744 4395,20 3583,33 725,69 86,18
141 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,

зовнішній діаметр 25 мм
10м 0,27 183,18 178,49 1,10 3,59

142 С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту
марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,
діаметр 8,3 мм

10м 0,00352 643,22 615,05 15,56 12,61

143 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,00416 665,95 644,38 8,51 13,06

144 +&С1545-44-
2-Л
варіант 1

Саморізи шт 342 0,69 0,66 0,02 0,01

145 +&С1545-44-
2-Л
варіант 2

Т-образний кріпильний елемент шт 390 71,25 69,83 0,02 1,40

146 С1545-159 Очіс льняний т 0,012 37712,28 36580,53 392,29 739,46
147 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,3343 72,71 62,86 8,42 1,43
148 +С1550-21

варіант 1
Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та
захисту плит із мінеральної вати

кг 1996,8 15,53 15,00 0,23 0,30

149 +С1550-31 Силіконова фарба Ceresit  СT 48 кг 14,11 260,22 254,89 0,23 5,10
150 С1550-33 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66 [компонент

А]
кг 140 51,74 50,27 0,46 1,01

151 С1550-34 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66 [компонент
В]

л 40,0008 301,16 294,78 0,47 5,91

152 +К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6 шт 24 1237,52 1070,23 143,02 24,27
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153 +К581121-

А011
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6 шт 45 956,57 859,10 78,71 18,76

154 +К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П шт 12 378,53 352,00 19,11 7,42

155 +К582821-585
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П шт 2 311,93 275,00 30,81 6,12

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

156 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 54,021 5,754 5,754
157 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4142 163,15 163,15
158 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0046 115,36 115,36

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 сiчня 2025 p.

                                     Склав               _____________________________________Іщук Л.В.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Дишловий В.В.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


