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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Найменування об`єкту будівництва: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Комунального закладу 

"Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Полтава. 

Будівництво розташоване на території: . 

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва  складений відповідно до "Настанови з 

визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281,  в поточних цінах станом на 21 лютого 2025 р. 

Кошторисна документація складена з застосуванням: 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи; 

- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи; 

- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів. 

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за 

усередненими даними Мінрегіону України. 

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймались за ціновими даними 

виробників. 

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, 

Наказ від 1.11.2021 №281) 

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: 

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи -   20 728,60 грн. за 169,58 години  за розрядом 3,8 

2. Пусконалагоджувальний персонал -   21 219,5454 грн. за 169,58 годин  за розрядом 4,0 

3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин -   20 728,60 грн. за 169,58 години  за 

розрядом 3,8 

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування: 

1. Додаток 8, Настанова  п.45 Кошти на утримання служби замовника  - 1 % 

2. Додаток 8, Настанова  п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду  - 1,5 % 

3. Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова  п.50) Кошти на оплату послуг, пов`язаних з підготовкою до 

виконання будівельний робіт, їх здійсненням та введенням об`єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату 

послуг, пов`язаних з приєднанням об`єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 

4. ст. 7 Закон України  "Про енергетичну ефективність будівель" Виготовлення енергетичного сертифікату 

5. п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" Проведення контрольного 

геодезичного знімання 

6. Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" 

Проведення технічного інветаризації об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання 

будівельних робіт 

7. Додаток 8, Настанова  п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт 

8. Додаток 8, Настанова  п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків 

(відповідальності) СС2, середні наслідки) 

9. Додаток 8, Настанова  п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду 

10. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова ) Кошторисний прибуток (П)  Настанова, Дод.25 п.4  Ремонт житла, 

об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на 

пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 

4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6  Пусконалагоджувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.  

Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ ( Настанова  п 5.30) 

11. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ)  Настанова, Дод.27 п.4  Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та 

благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-

г. Настанова, Дод.27 п.5  Пусконалагоджувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г. 

12.  Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

Загальна вартість будівництва  34 725,919 тис. грн. 

в тому числі:   

будівельних робіт 14 435,501 тис. грн. 

устаткування, меблів та інвентарю 12 705,175 тис. грн. 

інші витрати 7 585,243 тис. грн. 

в тому числі:   

податок на додану вартість (ПДВ) 5 787,653 тис. грн. 

   

Кошторисні трудовитрати 31,827 тис. люд.г. 

Кошторисна заробітна плата 4 016,824 тис. грн. 
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ЗМІСТ

Сторінка№ кошторисів і розрахунківЧ.ч. Найменування кошторисів і розрахунків

2 31 4

1 002-2025-К Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

2 02-001 капітальний ремонт

3 02-001-001 демонтажні роботи

4 02-001-002 загальнобудівельні роботи

5 02-001-003 електротехнічні рішення

6 02-001-004 опалення, вентиляція та кондиціонування

7 02-001-005 водопостачання та водовідведення

8 02-001-006 інженерне обладнання

9 02-001-007 технологічні рішення

10 02-001-008 технологічне устаткування, що монтується

11 02-001-009 технологічне устаткування, що не монтується

12 02-001-010 пусконалагоджувальні роботи

13 02-001-011 системи протипожежного захисту

14 07-001 благоустрій (завершальні роботи)

15 07-001-001 відновлення покриття

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_зкр - 1 -

Додаток 7

до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)

(назва органiзацii, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 34 725,919 тис. грн.

В тому числі зворотних сум  тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"____" ____________________20____р.

(найменування об'єкта будівництва)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 002-2025

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради  
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд,
лінійних об'єктів інженерно-транспортної

інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних

робіт

устаткування,
меблів та
інвентарю

інших

витрат

загальна

вартість

2 31 4 5 6 7

Глава 2. Об`єкти основного призначення

1 02-001 капітальний ремонт 14 145,484 12 705,175 26 850,659

 Разом за главою № 2 14 145,484 12 705,175 26 850,659

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

2 07-001 благоустрій (завершальні роботи) 47,205 47,205

 Разом за главою № 7 47,205 47,205

 Разом за главами № 1 - 7 14 192,689 12 705,175 26 897,864

Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги

3 Додаток 8,
Настанова 
п.45

Кошти на утримання служби замовника  -
1 %

268,979 268,979

4 Додаток 8,
Настанова 
п.46

Кошти на здійснення технічного нагляду 
- 1,5 %

262,455 262,455

5 Розрахунок №
П50 (Додаток
8, Настанова 
п.50)

Кошти на оплату послуг, пов`язаних з
підготовкою до виконання будівельний
робіт, їх здійсненням та введенням
об`єктів в експлуатацію (в тому числі
кошти на оплату послуг, пов`язаних з
приєднанням об`єкта будівництва до
діючих інженерних мереж)

13,929 13,929
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2 31 4 5 6 7

6 Постанова
КМУ від 12
травня 2023 р.
№ 488 "Деякі
питання
проведення
технічної
інвентаризації"

Проведення технічного інветаризації
об’єктів незавершеного будівництва,
щодо яких набуто право на виконання
будівельних робіт

25,000 25,000

7 ст. 7 Закон
України  "Про
енергетичну
ефективність
будівель"

Виготовлення енергетичного сертифікату 80,000 80,000

8 п.2 ст.39
"Закону
України про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Проведення контрольного геодезичного
знімання

25,000 25,000

 Разом за главою № 10 675,363 675,363

 Разом за главами № 1 - 10 14 192,689 12 705,175 675,363 27 573,227

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд

9 Додаток 8,
Настанова 
п.53

Кошторисна вартість проєктних робіт 875,000 875,000

10 Додаток 8,
Настанова 
п.54

Витрати на експертизу проекту
будівництва за всіма напрямами (клас
наслідків (відповідальності) СС2, середні
наслідки)

87,894 87,894

11 Додаток 8,
Настанова 
п.55

Кошти на здійснення авторського нагляду 35,600 35,600

 Разом за главою № 12 998,494 998,494

 Разом за главами № 1 - 12 14 192,689 12 705,175 1 673,857 28 571,721

Розрахунок

№5

(Додаток 8,

Настанова )

Кошторисний прибуток (П)

(7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)

242,812 242,812

Розрахунок

№6

(Додаток 8,

Настанова )

Кошти на покриття адміністративних

витрат будівельних організацій (АВ)

(3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)

123,733 123,733

Разом 14 435,501 12 705,175 1 797,590 28 938,266

Податок на додану вартість 5 787,653 5 787,653
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2 31 4 5 6 7

Всього по зведеному кошторисному
розрахунку

14 435,501 12 705,175 7 585,243 34 725,919

Олександр НИЖНИККерівник проектної організації
[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

відділуКерівник
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]
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(найменування будови)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

 РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 31 826,92

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 31 826,92

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник
Адміні-

стративні

витрати

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування

02-001 капітальний ремонт 31 592,26 3,89 122 894

07-001 благоустрій (завершальні роботи) 117,26 3,89 456

Разом за видом будівництва  31 709,52 123 350

За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи

02-001 капітальний ремонт 117,40 3,26 383

Разом за видом будівництва  117,40 383

Всього адміністративних витрат від прямих і
загальновиробничих витрат

31 826,92 123 733

Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат

Всього адміністративних витрат від додаткових витрат  -  - 

Всього адміністративних витрат - 123 733

Склав Олександр НИЖНИК   

Перевірив    
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(найменування будови)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

 РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і
загальновиробничих витратах 

люд.год. 31 826,92

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 31 826,92

у тому числі              -

будівельні роботи люд.год. 26 745,39

монтажні роботи люд.год. 4 964,13

пусконалагоджувальні роботи люд.год. 117,40

Вартість прямих і загальновиробничих витрат грн. 14 192 689

№

кошторисів

Найменування об`єкта Кошторисна
трудомісткість
в прямих і ЗВВ

Показник Кошторисний
прибуток

люд.год. грн./люд.год. грн.

1 2 3 4 5

Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та
реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв
№№ 4,6,7,10,11,16,19,21)

02-001 капітальний ремонт 31 592,26 7,65 241 681

07-001 благоустрій (завершальні роботи) 117,26 7,65 897

Разом за видом будівництва  31 709,52 242 578

За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи

02-001 капітальний ремонт 117,40 1,99 234

Разом за видом будівництва  117,40 234

Всього кошторисного прибутку від прямих і
загальновиробничих витрат

31 826,92 242 812

Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат

Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат  -  - 

 Розмір кошторисного прибутку - 242 812

 Контрольне максимально допустиме значення прибутку

 (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат

будівництва)

14 192 689 * 0.15

- 2 128 903

 Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне

максимально допустиме значення прибутку

242 812 <= 2 128 903

- -

 Всього кошторисного прибутку - 242 812

Склав Олександр НИЖНИК   

Перевірив    
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(найменування об`єкта будівництва)

 Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

 Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ЗАМОВНИК:

  ПIДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

до зведеного кошторисного розрахунку № 002-2025-К

Ч.ч. Найменування
Одиниця

виміру

Значення

2 31 4

1 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат
за підсумком

тис. грн 34 725,919

2 Всього по зведеному кошторисному розрахунку тис. грн 34 725,919

3 Разом за відрахуванням зворотних сум тис. грн 34 725,919

4 Вартість будівництва без урахування ПДВ тис. грн 28 938,266

5 Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку,
адміністративних витрат, ризику та інфляції

тис. грн 28 938,266

6 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості
устаткування поставки замовника  (вартість матеріалів поставки
замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)

тис. грн 28 938,266

7 Зворотні суми тис. грн  - 

8 Разом за главами 1-12 тис. грн 28 571,721

9 Будівельні роботи тис. грн 14 435,501

10 Будівельні роботи по главах 1-7 тис. грн 14 192,689

11 Будівельні роботи по главах 1-8 тис. грн 14 192,689

12 Будівельні роботи по главах 1-9 тис. грн 14 192,689

13 Будівельні роботи по об`єктах глав 1-9 тис. грн 14 192,689

14 Будівельні роботи по главах 1-12 тис. грн 14 192,689

15 Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку тис. грн 14 435,501

16  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи тис. грн 26,238

17  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-7 тис. грн 25,342

18  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-8 тис. грн 25,342

19  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-9 тис. грн 25,342

20  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по об`єктах глав 1-9 тис. грн 25,342

21  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи по главах 1-12 тис. грн 25,342

22  в т.ч. пусконалагоджувальні роботи  з урахуванням кошторисного
прибутку

тис. грн 26,238

23 Гірничі роботи тис. грн  - 

30 Вартість устаткування тис. грн 12 705,175

31 Вартість устаткування по главах 1-9 тис. грн 12 705,175

32 Вартість устаткування по об`єктах глав 1-9 тис. грн 12 705,175

33 Вартість устаткування поставки підрядника тис. грн 12 705,175

34 інші витрати тис. грн 7 585,243

36 інші витрати по главах 1-12 тис. грн 1 673,857
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37 Прямі витрати по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 25 130,605

38 Заробітна плата в прямих витратах по об`єктах глав 1-9 (без урахування
сезонних подорожчань)

тис. грн 3 255,636

39 Вартість експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 389,833

40 Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без
урахування сезонних подорожчань)

тис. грн 140,454

41 Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 8 765,855

42 Прямі витрати по об`єктах глав 8-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн  - 

51 Загальновиробничі витрати - всього тис. грн 1 767,259

52 Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об`єктах глав
1-9 

тис. грн 1 767,259

53  в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконалагоджувальних робіт
по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 7,206

57 Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування тис. грн 936,938

58 Підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат тис. грн 883,695

59 Кошти на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок
захворювання або травм

тис. грн 38,224

60 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв`язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, обумовленими похованням

тис. грн 15,019

61 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат тис. грн 209,588

63 Загальна кошторисна заробітна плата тис. грн 4 016,824

64 Кошторисна заробітна плата робітників тис. грн 3 876,370

65 Заробітна плата робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9 тис. грн 2 717,322

67 Заробітна плата робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9 тис. грн 520,178

69 Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об`єктах глав
1-9 

тис. грн 3 237,500

73 Заробітна плата робітників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах
глав 1-9 

тис. грн 18,136

75 Зарплата робiтників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 140,454

77 Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у
вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 140,454

79 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 620,734

80 Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у
будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 620,734

81  в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих
витратах у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 1,822

83 Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних
вантажів по об`єктах глав 1-9 

тис. грн  - 

87 Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні грунту і
будівельного сміття по об`єктах глав 1-9 

тис. грн 6,429

88 Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та
розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

тис. грн  - 

89 Вартість експлуатації машин тис. грн 389,833
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90 Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 тис. грн 389,833

92 Вартість експлуатації машин - Заробітна плата тис. грн 140,458

93 Вартість експлуатації машин - Витрати труда тис. грн 1,101

94 Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів тис. грн 188,342

95 Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування тис. грн 5,879

96 Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну
частин, що швидко спрацьовуються

тис. грн 6,763

97 Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО тис. грн 10,491

98 Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування тис. грн 5,618

106 Вартість матеріалів тис. грн 8 765,855

107 Вартість матеріалів по об`єктах глав  1-9 (без урахування сезонних
подорожчань)

тис. грн 8 765,855

109 Транспортна складова в загальнiй вартості матеріалів тис. грн 66,291

110 Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів тис. грн 162,528

112 Вартість матеріалів у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 тис. грн 8 765,855

114 Прибуток тис. грн 242,812

115 Прибуток - будівельні роботи тис. грн 242,812

116  в т.ч. прибуток - пусконалагоджувальні роботи тис. грн 0,896

118 Адміністративні витрати тис. грн 123,733

119 Ризики усіх учасників будівництва тис. грн  - 

125 Інфляція тис. грн  - 

131 Податки, збори, обов`язкові платежі (крім ПДВ) тис. грн  - 

132 Податок на додану вартість тис. грн 5 787,653

133 Загальна кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 31,827

134 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-7 тис. люд.год. 31,827

135 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-8 тис. люд.год. 31,827

136 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав  1-9 тис. люд.год. 31,827

137 Витрати труда в прямих витратах по главах  1-9 тис. люд.год. 28,626

139 Витрати труда робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9 тис. люд.год. 23,017

141 Витрати труда робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9 тис. люд.год. 4,400

143 Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по
об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 27,417

147 Витрати труда робiтників у пусконалагоджувальних роботах по об`єктах
глав 1-9 

тис. люд.год. 0,108

149 Витрати труда робiтників, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 1,101

151 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 1,101

153 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 3,201

154 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 3,201

155  в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в
загальновиробничих витратах у пусконалагоджувальних роботах по
об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,009

157 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих
витратах по об`єктах глав 8-9 

тис. люд.год.  - 
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160 Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних
вантажів по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год.  - 

164 Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і
будівельного сміття по об`єктах глав 1-9 

тис. люд.год. 0,046

165 Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та
розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

тис. люд.год.  - 

166 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при
виконанні робіт у зимовий період

тис. люд.год.  - 

167 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при
виконанні робіт у літній період

тис. люд.год.  - 

168 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв тис. люд.год. 23,003

169  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками розряд 3,5000

170  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 118,0800

171 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв, зайнятих на ремонтних роботах тис. люд.год. 0,014

172  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками на
ремонтних роботах

розряд 3,6800

173  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 72,0600

174 Витрати труда робiтникiв-монтажникiв тис. люд.год. 4,400

175  - Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками розряд 3,5000

176  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 118,2200

177 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням
машин

тис. люд.год. 1,054

178  - Середнiй розряд ланки робiтникiв, зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

розряд 4,1000

179  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 127,1259

180 Витрати труда пусконалагоджувального персонала тис. люд.год. 0,108

181  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 167,9259

182 Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням
автомобільного транспорту при перевезенні грунту і будівельного
сміття

тис. люд.год. 0,046

183  - усереднена вартiсть людино-години грн./люд.год. 138,3771

184 Усереднена вартiсть людино-години в загальновиробничих витратах грн./люд.год. 193,9085

185 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Загальнобудівельні роботи

тис. люд.год. 20,522

186 Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи тис. грн 5 660,013

187 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні
роботи

тис. грн 6 919,538

188 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Захист
будівельних конструкцій та обладнання від корозії

тис. люд.год. 0,003

189 Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та
обладнання від корозії

тис. грн 1,820

190 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних
конструкцій та обладнання від корозії

тис. грн 2,009

191 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
металевих конструкцій

тис. люд.год. 0,447

192 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій тис. грн 68,478

193 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих
конструкцій

тис. грн 96,584
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194 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Внутрішні
санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування

тис. люд.год. 2,350

195 Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому
числі вентиляція і кондиціонування

тис. грн 633,802

196 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні
санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування

тис. грн 773,986

197 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Зовнішні
мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)

тис. люд.год. 0,039

198 Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація,
теплопостачання, газопровід)

тис. грн 8,521

199 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі
(водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)

тис. грн 10,730

200 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Теплоізоляційні роботи

тис. люд.год. 0,293

201 Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи тис. грн 35,007

202 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи тис. грн 51,187

203 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи

тис. люд.год. 2,203

204 Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та
електромонтажні роботи

тис. грн 341,665

205 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення
будівель та електромонтажні роботи

тис. грн 466,513

206 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
радіотелевізійного та електронного устаткування

тис. люд.год. 0,054

207 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного
устаткування

тис. грн 7,018

208 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж
радіотелевізійного та електронного устаткування

тис. грн 9,846

209 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Монтаж
устаткування

тис. люд.год. 2,307

210 Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування тис. грн 327,672

211 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування тис. грн 445,365

212 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Пусконалагоджувальні роботи

тис. люд.год. 0,108

213 Прямі витрати за видом робіт: Пусконалагоджувальні роботи тис. грн 18,136

214 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконалагоджувальні
роботи

тис. грн 25,077

215 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: Ремонт
теплової ізоляції

тис. люд.год. 0,004

216 Прямі витрати за видом робіт: Ремонт теплової ізоляції тис. грн 0,308

217 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонт теплової
ізоляції

тис. грн 0,502

218 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених

тис. люд.год. 0,009

219 Прямі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім
відокремлених

тис. грн 0,697

220 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні
роботи крім відокремлених

тис. грн 1,180
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221 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї
секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в
котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1
Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до
0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на
одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до
0,75 т

тис. люд.год. 0,010

222 Прямі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних
поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в
теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами
теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання
води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів
відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі
при загальній масі агрегату до 0,75 т

тис. грн 1,270

223 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення
водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2,
ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані
котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою
нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій
передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т

тис. грн 1,788

224 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і
пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю
10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а
також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного
опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)

тис. люд.год. 0,196

225 Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних
з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних
продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і
вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах
повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)

тис. грн 23,941

226 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і
клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом,
кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах
кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих
кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і
в припливних камерах)

тис. грн 33,990

227 Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт:
Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т,
осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або
клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і
вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т;
кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових
продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до
зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. люд.год. 0,079
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228 Прямі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і
радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з
електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів
повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів
масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер
припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування
трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. грн 11,025

229 Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення
вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою
більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі;
агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних;
циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер
припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування
трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну

тис. грн 15,095

230 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на
тимчасовi будiвлi i споруди

%  - 

231 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове
подорожчання

%  - 

232 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризику %  - 
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Додаток 11

до Настанови (пункт 3.40)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _______

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

23 003,45 118,08 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,50 - -розряд - -

3 1.32 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв,
зайнятих на ремонтних роботах

13,60 72,06 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками
на ремонтних роботах

3,68 - -розряд - -

5 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

4 399,97 118,22 -люд.год. - -

6 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,50 - -розряд - -

7 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

1 054,27 127,1259 -люд.год. - -

8 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,10 - -розряд - -

9 28 Витрати труда
пусконалагоджувального
персонала

108,00 167,9259 -люд.год. - -

10 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

46,46 138,3771 -люд.год. - -

11 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

3 201,17 193,9085 -люд.год. - -
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12 Разом загальна кошторисна
трудомiсткiсть

31 826,92 126,2084 -люд.год. - -

13 Середнiй розряд робiт 3,50 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота
підйому 12 м

0,426 544,35 -маш.год - -

232

2 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу,
потужність 99 кВт [135 к.с.]

0,0085272 1 045,75 -маш.год - -

9

3 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

11,13202 331,37 -маш.год - -

3 689

4 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

18,7809663 404,73 -маш.год - -

7 601

5 КБМ201-13 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 8 т

1,81 436,99 -маш.год - -

791

6 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

18,394554204 552,21 -маш.год - -

10 158

7 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

8,48802176 313,30 -маш.год - -

2 659

8 КБМ215-101 Агрегати
наповнювально-обпресовуваль
ні, продуктивність до 70 м3/год

23,9904 899,52 -маш.год - -

21 580

9 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з
пневматичним розпилюванням
для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500
м3/год

0,732366 13,87 -маш.год - -

10

10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт
[80 к.с.]

0,158 612,26 -маш.год - -

97

11 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,1007936 797,98 -маш.год - -

80

12 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний
гідравлічний

0,042146856 18,00 -маш.год - -

1

13 КБМ233-1002 Верстати свердлильні 1,8040272 6,24 -маш.год - -

11

14 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

17,827 476,66 -маш.год - -

8 497

15 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

1,0952 676,89 -маш.год - -

741

16 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

5,81332 55,17 -маш.год - -

321

17 КБМ205-201 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат],
продуктивність 10 м3/хв

6,16896 680,04 -маш.год - -

4 195
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18 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

487,96292784 358,38 -маш.год - -

174 876

19 КБМ205-102 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

3,8362896 407,65 -маш.год - -

1 564

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з
електродвигуном, тиск 600 кПа
[6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

0,732366 52,30 -маш.год - -

38

21 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

0,0695904 608,95 -маш.год - -

42

22 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
8 т

0,034188 496,13 -маш.год - -

17

23 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16
т

0,0024816 1 007,62 -маш.год - -

3

24 КБМ202-970 Кран переносний,
вантажопідйомність 1 т

0,095316 128,41 -маш.год - -

12

25 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

5,01308 364,46 -маш.год - -

1 827

26 КБМ202-129 Крани баштові,
вантажопідйомність 8 т

2,905708404 429,06 -маш.год - -

1 247

27 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

29,273418 702,21 -маш.год - -

20 556

28 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

7,19498144 684,51 -маш.год - -

4 925

29 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

10,91204644 682,61 -маш.год - -

7 449

30 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 8,16 131,11 -маш.год - -

1 070

31 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на
автомобілі, глибина буріння 3,5
м

1,68 785,46 -маш.год - -

1 320

32 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на
тракторі потужністю 66 кВт
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3
м

1,0512 591,96 -маш.год - -

622

33 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні,
місткість 6000 л

0,0043296 821,56 -маш.год - -

4

34 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

30,54488 6,41 -маш.год - -

196

35 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

478,010424 6,59 -маш.год - -

3 150

36 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

2,649368 573,89 -маш.год - -

1 520
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37 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

68,50649394 415,90 -маш.год - -

28 492

38 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

3,474912 522,30 -маш.год - -

1 815

39 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

5,33688 674,36 -маш.год - -

3 599

40 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B
HIDROSTRESS

8,16 93,65 -маш.год - -

764

41 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

71,00878048 109,33 -маш.год - -

7 763

42 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

3,12092244 218,53 -маш.год - -

682

43 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота
підйому 10 м

2,0065 187,60 -маш.год - -

376

44 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

126,7828304 159,25 -маш.год - -

20 190

45 КБМ233-330 Прес гідравлічний з
електроприводом

6,88 5,35 -маш.год - -

37

46 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані 3,366515856 102,93 -маш.год - -

347

47 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,88925484 133,83 -маш.год - -

119

48 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 65 л

1,097376 125,40 -маш.год - -

138

49 КБМ225-2301 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 0,5 т

4,07 12,32 -маш.год - -

50

50 КБМ225-2302 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 1 т

1,204 15,79 -маш.год - -

19

51 КБМ225-2304 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 3,2 т

1,44 30,80 -маш.год - -

44

52 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

125,2062418 44,54 -маш.год - -

5 577

53 *С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км 13,5625 125,73 -т - -

1 705

54 *С314-10 Перевезення сміття до 10 км 275,0 134,56 -т - -

37 004

Разом: - 389 831 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

31,464696маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

11,030381маш.год

3 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 2,793904маш.год

4 КБМ270-117 Вібратори глибинні 1,624163маш.год

5 КБМ270-116 Вібратори поверхневі 72,116445маш.год

6 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні,
вантажопідйомність до 100 т

1,189маш.год

7 КБМ270-115 Дрилі електричні 143,47099маш.год
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8 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

1,34688маш.год

9 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 12,26 кН [1,25 т]

1,87маш.год

10 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

8,27752маш.год

11 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

21,523352маш.год

12 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

10,69198маш.год

13 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 14,72 кН [1,5
т]

53,2796маш.год

14 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]

18,92маш.год

15 КБМ270-123 Люльки двомісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

27,136182маш.год

16 КБМ270-125 Люльки одномісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

1,356264маш.год

17 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні 157,38624маш.год

18 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

18,692951маш.год

19 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові 0,2795маш.год

20 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 31,73447маш.год

21 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні
[гільйотинні]

1,761888маш.год

22 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 35,542маш.год

23 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 11,138992маш.год

24 КБМ270-135 Перфоратори електричні 410,76918маш.год

25 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 154,863575маш.год

26 КБМ270-236 Пилосос промисловий 30,814632маш.год

27 КБМ200-68 Пістолет монтажний 19,0442маш.год

28 КБМ270-250 Станок для різання керамічної
плитки

269,714238маш.год

29 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

107,614084маш.год

30 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при
роботі від компресора

3,9204маш.год

31 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

0,15маш.год

32 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні 42,39384маш.год

33 КБМ270-119 Шуруповерти 382,803374маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 4 559 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
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1 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А типу FB2-63

1P C 10A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

4,0 156,50 153,00шт 0,43 3,07

626 612 2 12

2 *С1547-11
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 1P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,0035 т]

1,0 101,60 99,00шт 0,61 1,99

102 99 1 2

3 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А типу FB2-63

1P C 16A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

3,0 167,91 164,19шт 0,43 3,29

504 493 1 10

4 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=20А типу FB2-63

1P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

1,0 189,14 185,00шт 0,43 3,71

189 185  - 4

5 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=6А типу FB2-63

1P C 6A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

8,0 136,10 133,00шт 0,43 2,67

1 089 1 064 3 21

6 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний; Ір=10А (типу

FB2-63 1P C10)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 158,15 155,00шт 0,05 3,10

158 155  - 3

7 *С1547-12
Автоматичний вимикач, 3-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 3P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

4,0 233,94 229,00шт 0,35 4,59

936 916 1 18

8 *С1547-16
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=100А; типу

FMC3/3U 3P 100A

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 2 547,54 2 497,43шт 0,16 49,95

2 548 2 497  - 50

9 *С1547-9
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=10А (типу

FB2-63 3P C 10A)

 [173,86 грн/т * 0,00015 т]

2,0 363,15 356,00шт 0,03 7,12

726 712  - 14

10 *С1547-3
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=20А типу FB2-63

1P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,023 т]

4,0 432,48 420,00шт 4,00 8,48

1 730 1 680 16 34

11 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=315А типу

FMC4/3U 3P 315A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 936,01 6 800,00шт 0,01 136,00

6 936 6 800  - 136

12 *С1547-6
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=80А типу

FMC2/3U 3P 80A

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

1,0 2 276,72 2 232,00шт 0,08 44,64

2 277 2 232  - 45

13 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А (типу

FB2-63 3P C 25А)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

2,0 469,25 460,00шт 0,05 9,20

939 920  - 18
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14 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А типу FB2-63

3P C 25A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

5,0 489,65 480,00шт 0,05 9,60

2 448 2 400  - 48

15 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=32А типу FB2-63

3P C32

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

4,0 456,23 447,23шт 0,05 8,95

1 825 1 789  - 36

16 С111-27
Азбестовий шнур загального

призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм

 [173,92 грн/т * 1,13 т]

0,0290085 297 285,26 291 259,61т 196,53 5 829,12

8 624 8 449 6 169

17 *С171-1006П-
1-Ш

Анемостат Ф125 мм типу

DSV-P 125

 [173,86 грн/т * 0,0006 т]

22,0 4 330,00 4 245,00шт 0,10 84,90

95 260 93 390 2 1 868

18 *С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

54,0 35,71 35,00шт 0,01 0,70

1 928 1 890 1 38

19 *С111-1904
Анкера саморозпірний

ф12х120

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

36,0 35,71 35,00шт 0,01 0,70

1 286 1 260  - 25

20 *С188888-4
Анкер-клин 6х60 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

1 410,0 4,30 4,20шт 0,02 0,08

6 063 5 922 28 113

21 *С111-63
Ацетилен розчинений

технічний, марка А

 [195,17 грн/т * 18,5 т]

0,001071 84 719,12 79 447,31т 3 610,65 1 661,16

91 85 4 2

22 *С111-383
Білило густотерте цинкове

МА-011-0

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,001337 140 149,32 137 184,65т 216,64 2 748,03

187 183  - 4

23 С111-384
Білило густотерте цинкове

МА-011-1

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00018 162 939,67 159 528,13т 216,64 3 194,90

29 29  - 1

24 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,7772 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

140 137  - 3

25 *С1545-7
Бірка-прикінцевлювач А631,

А671

 [173,86 грн/т * 0,00007 т]

0,13 91,73 89,92100шт 0,01 1,80

12 12  -  - 

26 С111-1554
Бітуми нафтові дорожні

БНД-40/60, перший сорт

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,00864 21 032,03 20 353,00т 266,64 412,39

182 176 2 4

27 С111-1561
Бітуми нафтові дорожні МГ і

СГ, рідкі

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,009 21 588,42 20 898,48т 266,64 423,30

194 188 2 4

28 *С171-2245П-
1-1Д

Блоки віконні

металопластикові зовнішні,

енергоефективні, в комплекті з

москітною сіткою та

тонувальною плівкою

 [120,33 грн/т * 0,015 т]

43,92 6 448,24 6 320,00м2 1,80 126,44

283 207 277 574 79 5 553

29 С130-1103
Блочки

 [173,86 грн/т * 0,00022 т]

22,0 34,34 33,63шт 0,04 0,67

755 740 1 15

30 С1545-4
Болт  М8

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,24 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

43 42  - 1
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31 *С1545-58-1
Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм

5,8 ЦБ

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

500,0 8,23 8,00шт 0,07 0,16

4 115 4 000 35 80

32 С111-1846
Болти анкерні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0042 292 035,39 286 163,39т 145,82 5 726,18

1 227 1 202 1 24

33 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,15506436 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

26 961 26 409 23 529

34 *С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,00008 68 836,38 67 339,52т 147,13 1 349,73

6 5  -  - 

35 С111-98
Болти із шестигранною

головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00685 87 989,58 86 086,64т 177,65 1 725,29

603 590 1 12

36 С111-88
Болти із шестигранною

головкою, діаметр різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00108 94 676,22 92 642,17т 177,65 1 856,40

102 100  - 2

37 *1507-1015
Бра Hopfen 1x40 Вт E27 CONE

NK LOFT  в комплекті з

лампою світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем Е27 потужністю 10Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

4,0 751,88 736,85шт 0,29 14,74

3 008 2 947 1 59

38 С112-26
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00398424 6 554,87 6 323,05м3 103,29 128,53

26 25  - 1

39 С112-25
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,467 7 521,92 7 271,14м3 103,29 147,49

3 513 3 396 48 69

40 С111-113
Бязь сурова

 [269,10 грн/т * 0,00224 т]

0,513 921,97 903,2910м2 0,60 18,08

473 463  - 9

41 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,006345 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

904 885 1 18

42 С111-253
Вапно будівельне негашене

грудкове, сорт 1

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00285784 11 333,30 10 915,91т 195,17 222,22

32 31 1 1

43 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,000034325 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1 1  -  - 

44 *С1524-1-2-1
Ц

Ввід для труб [ВТ16-BKS]

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

10,0 548,79 538,00шт 0,03 10,76

5 488 5 380  - 108

45 *С1547-7
Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=290А типу FMC4/3U 3P

315A

 [173,86 грн/т * 0,0013 т]

1,0 6 173,27 6 052,00шт 0,23 121,04

6 173 6 052  - 121

46 *С1547-13
ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

1,0 461,40 452,00шт 0,35 9,05

461 452  - 9
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47 *С1547-6-12-1
Э

Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний;

Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 2 256,29 2 212,00шт 0,05 44,24

2 256 2 212  - 44

48 *С113-1733
Вентиль регулюючий GP, d1/2"

типу 1552321

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 696,51 682,82шт 0,03 13,66

2 786 2 731  - 55

49 *С113-1732
Вентиль регулюючий GP, d3/4"

типу 1552322

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 1 041,45 1 021,00шт 0,03 20,42

15 622 15 315  - 306

50 *С113-2296
Вентиляційна решітка

(80х480мм)

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

12,0 188,73 185,00шт 0,03 3,70

2 265 2 220  - 44

51 *С1501-250
Вентиляційний дифузор під

армстронг, 450х450 мм +

панель

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 765,02 750,00шт 0,02 15,00

9 180 9 000  - 180

52 *С171-393П-1
-Р

Вимикач для прихованої

установки, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

23,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

7 625 7 475  - 150

53 С111-306
Вироби гумові технічні

морозостійкі

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

34,99266 174,57 170,95кг 0,20 3,42

6 109 5 982 7 120

54 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

16,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

735 720  - 14

55 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

184 180  - 4

56 *С1421-10634
Відсіви дроблення

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,030618 1 024,81 780,00м3 224,72 20,09

31 24 7 1

57 *С1545-294-1
Вогнегасна речовина

Prevento10-BKS

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

10,0 2 913,87 2 855,00шт 1,74 57,13

29 139 28 550 17 571

58 С142-10-2 Вода 27,57259845 33,79 33,79000м3  -  - 

932 932  -  - 

59 С1113-266
Водний розчин нітрата та

карбоната натрію

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,3545908 8 349,80 7 951,88м3 234,20 163,72

2 961 2 820 83 58

60 *С126-1300
Водовідвідна система в

комплекті з жолобами,

воронками, заглушками,

колінами 100/75 мм

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

10,0 524,23 520,00м 0,33 3,90

5 242 5 200 3 39

61 *С113-2226
Вузли монтажні - дренажна

трубка 16х2 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

50,0 22,38 21,90м 0,04 0,44

1 119 1 095 2 22

62 С147-29
В'язальний дріт

 [143,66 грн/т * 0,1 т]

0,1974 5 449,84 5 328,61100кг 14,37 106,86

1 076 1 052 3 21

63 *С1545-63-1-1
Гайка М 8 вес DIN 934 типу

40102218

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

500,0 1,06 1,00шт 0,04 0,02

530 500 20 10

64 *С118-68
Гайка М20

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

30,0 12,34 12,00шт 0,10 0,24

370 360 3 7
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65 *С1545-487
Гайка М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

24,0 2,35 2,15шт 0,15 0,05

56 52 4 1

66 С111-120
Гайки шестигранні, діаметр

різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00054 131 919,03 129 154,73т 177,65 2 586,65

71 70  - 1

67 *С124-3
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0041 35 338,55 34 501,98т 143,66 692,91

145 141 1 3

68 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,09476 33 828,19 33 021,23т 143,66 663,30

3 206 3 129 14 63

69 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0112282 34 523,51 33 702,92т 143,66 676,93

388 378 2 8

70 *С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-400, діаметр 8

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1748 33 506,61 32 705,96т 143,66 656,99

5 857 5 717 25 115

71 *С124-21
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,002544 30 512,36 29 770,42т 143,66 598,28

78 76  - 2

72 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0388408 38 203,55 37 310,80т 143,66 749,09

1 484 1 449 6 29

73 С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1409 38 532,55 37 633,35т 143,66 755,54

5 429 5 303 20 106

74 *С1545-4
Гвинт для дерева 10х200

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,3 1 353,34 1 326,74100шт 0,06 26,54

406 398  - 8

75 *С1000-28 Гвинти самонарізні, длина 9
мм

141,431 0,80 0,80шт  -  - 

113 113  -  - 

76 С111-1849
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,000339575 374 905,03 367 408,13т 145,82 7 351,08

127 125  - 2

77 *С1000-21-1
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

869,09 0,84 0,80шт 0,02 0,02

730 695 17 17

78 *С1000-31
Герметик силіконовий

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

23,01416 1 107,93 1 086,00л 0,21 21,72

25 498 24 993 5 500

79 С111-1564
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0008 т]

0,42284 72,97 71,38м2 0,16 1,43

31 30  - 1

80 *С111-1762
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0007 т]

15,2 86,98 85,13м2 0,14 1,71

1 322 1 294 2 26

81 *С111-234-П
Гідрофобізатор універсальний

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

2,8 343,97 337,00л 0,23 6,74

963 944 1 19

82 *С113-1675
Гільза  Ду 20 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00028 т]

1,0 101,06 99,00м 0,08 1,98

101 99  - 2

83 *С113-1674
Гільза  Ду 25 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00017 т]

8,0 112,25 110,00м 0,05 2,20

898 880  - 18
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84 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,695058 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

4 671 4 443 137 92

85 *С1501-138-1
Гнучка вставка 315 типу

RFI315

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

6,0 1 006,66 999,00шт 0,17 7,49

6 040 5 994 1 45

86 *С1501-138-1
Гнучка вставка 400 типу

RFI400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 027,82 1 020,00шт 0,17 7,65

2 056 2 040  - 15

87 *С1501-138-1
Гнучка вставка 500x300 типу

SFI 50-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

8,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

9 875 9 680 1 194

88 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI 160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 560,77 549,60шт 0,17 11,00

1 122 1 099  - 22

89 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 714,17 700,00шт 0,17 14,00

2 857 2 800 1 56

90 *С130-1159
Головки для приєднання

рукавів поливальних, діаметр

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,00017 т]

10,0 15,42 15,09шт 0,03 0,30

154 151  - 3

91 *С1545-454-2
Груз натяжний ГН-BKS

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

6,0 671,00 657,80шт 0,04 13,16

4 026 3 947  - 79

92 *С1000-61
Грунтівка адгезионна

Бетонконтакт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

3,15 101,18 99,00кг 0,20 1,98

319 312 1 6

93 *С171-827П-1
-Ф

Грунтовка бітумна

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,076016 50 408,74 49 300,00т 120,33 988,41

3 832 3 748 9 75

94 *С111-2008-9
Грунтовка закріплююча

дисперсійна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

82,9961 155,25 152,00кг 0,21 3,04

12 885 12 615 17 252

95 С111-850
Гума листова вулканізована

кольорова

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

20,1 93,75 91,71кг 0,20 1,84

1 884 1 843 4 37

96 *С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

721,03647 48,26 47,00л 0,31 0,95

34 797 33 889 224 685

97 *С111-1624-2
Ґрунтовка з кварцевим піском

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

4,675 106,40 104,00л 0,31 2,09

497 486 1 10

98 С1113-34
Ґрунтовка ХС-010 хімстійка

червоно-коричнева

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,006248 110 238,18 107 830,74т 245,91 2 161,53

689 674 2 14

99 *С126-458
Двері металеві внутрішні,

протипожежні, 900х1900,

укомплектовані замком

 [140,08 грн/т * 0,0283 т]

1,0 16 203,30 16 078,72шт 3,96 120,62

16 203 16 079 4 121

100 *С126-457
Двері металеві внутрішні,

протипожежні, 900х2000,

укомплектовані замком

 [140,08 грн/т * 0,0316 т]

1,0 16 930,46 16 800,00шт 4,43 126,03

16 930 16 800 4 126

101 *С121-251
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1460х2150, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,125 т]

1,0 27 228,84 27 004,46шт 21,68 202,70

27 229 27 004 22 203
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102 *С121-252
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1600х2100, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 29 729,89 29 485,86шт 22,72 221,31

29 730 29 486 23 221

103 *С171-951П-1
-Ц

Двері ролетни індивідуального

виготовлення

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

7,975 3 978,12 3 900,00м2 0,12 78,00

31 726 31 102 1 622

104 *С171-951П-1
-Ц

Двернi блоки з металопластика

внутрішні індивідуального

виготовлення, комплектація

згідно вимог проєкту

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

35,65 7 956,12 7 800,00м2 0,12 156,00

283 636 278 070 4 5 561

105 *С1000-47
Демферна стрічка

 [269,10 грн/т * 0,00003 т]

350,0 12,25 12,00м 0,01 0,24

4 288 4 200 4 84

106 *С111-1907
Диск алмазний WS 30x,

діаметр 1200 мм

 [131,37 грн/т * 0,03 т]

0,1405 74 223,15 72 763,85шт 3,94 1 455,36

10 428 10 223 1 204

107 *С1545-456-1
Дистанційний ручний пускач

ДРА.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

6,0 2 132,91 2 091,00шт 0,09 41,82

12 797 12 546 1 251

108 С1113-37
Діхлоретан технічний, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,3 т]

0,0000036 271 879,77 266 295,07т 253,72 5 330,98

1 1  -  - 

109 С112-73
Дошки необрізні з хвойних

порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00070272 8 205,00 7 940,83м3 103,29 160,88

6 6  -  - 

110 С112-113
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 2-3,75 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,362 8 224,10 7 959,55м3 103,29 161,26

2 977 2 881 37 58

111 С112-50
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,006427777 8 141,55 7 878,62м3 103,29 159,64

52 51 1 1

112 С112-52
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00306 13 063,91 12 704,46м3 103,29 256,16

40 39  - 1

113 С112-53
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,000935 10 254,36 9 950,00м3 103,29 201,07

10 9  -  - 

114 С112-57
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0017136 10 203,93 9 900,56м3 103,29 200,08

17 17  -  - 
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115 С112-61
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0393502 9 368,38 9 081,40м3 103,29 183,69

369 357 4 7

116 *С171-2219П-
1-1Б

Дошки підвіконні пластикові

 [120,33 грн/т * 0,0028 т]

26,9892 598,07 586,00м 0,34 11,73

16 141 15 816 9 317

117 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

15,07763 28,92 28,05кг 0,30 0,57

436 423 5 9

118 *С111-801
Дріт мідний круглий

електротехнічний ММ

[м'який], діаметр 1-3 мм та

вище

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000513 170 621,88 167 132,69т 143,66 3 345,53

88 86  - 2

119 *С111-802
Дріт порошковий для дугового

зварювання

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006426 76 877,25 75 226,19т 143,66 1 507,40

49 48  - 1

120 С111-812
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення оцинкований,

діаметр 1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00188052 63 829,26 62 434,05т 143,66 1 251,55

120 117  - 2

121 С111-816
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

1,1 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0017445 65 385,52 63 959,79т 143,66 1 282,07

114 112  - 2

122 С111-818-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

4,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00146168 31 899,92 31 130,77т 143,66 625,49

47 46  - 1

123 С111-820
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

0,55 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000918 89 324,64 87 429,52т 143,66 1 751,46

82 80  - 2

124 С111-821-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000181277 42 539,24 41 561,48т 143,66 834,10

8 8  -  - 

125 С111-822
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,072098 51 311,90 50 162,12т 143,66 1 006,12

3 699 3 617 10 73

126 С111-823
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 3

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006206 43 655,44 42 655,79т 143,66 855,99

27 26  - 1
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127 *С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,051964 70 848,58 69 285,53т 173,86 1 389,19

3 682 3 600 9 72

128 *С113-2299-1
Дросель клапан Ф125 мм типу

ДК125

 [173,86 грн/т * 0,0015 т]

13,0 311,37 305,00шт 0,26 6,11

4 048 3 965 3 79

129 *С113-2300
Дросель клапан Ф160 мм типа

ДК160

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 405,98 398,00шт 0,02 7,96

406 398  - 8

130 *С1630-452
Дросель клапан ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,006 т]

2,0 516,16 505,00шт 1,04 10,12

1 032 1 010 2 20

131 *С1630-453
Дросель клапан ф355 мм

ДК355

 [173,86 грн/т * 0,009 т]

2,0 1 235,79 1 210,00шт 1,56 24,23

2 472 2 420 3 48

132 *С1630-451
Дросель-клапан 200 мм типу

ДК200

 [173,86 грн/т * 0,005 т]

19,0 410,93 402,00шт 0,87 8,06

7 808 7 638 17 153

133 *С111-1851-2
Дюбелі 6х40 в комплекті

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

519,75 1,50 1,45шт 0,02 0,03

780 754 10 16

134 *С111-1788-1
Дюбелі 6х40 мм металеві

 [158,62 грн/т * 0,00017 т]

883,176 0,90 0,85шт 0,03 0,02

795 751 26 18

135 *С1000-24 Дюбелі з каліброваною
головкою [в обоймах] 4х100
мм

58,25 0,90 0,90шт  -  - 

52 52  -  - 

136 *С111-147
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х58,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00008 44 812,60 43 756,27т 177,65 878,68

4 4  -  - 

137 *С111-148
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х68,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0014994 44 573,36 43 521,72т 177,65 873,99

67 65  - 1

138 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

4,785 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

4 468 4 379 1 88

139 *П2016-3186
Дюбелі металеві, довжина 60

мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

760,0 2,62 2,56шт 0,01 0,05

1 991 1 946 8 38

140 *С172-1393П-
1-1У

Дюбелі розпірні поліетиленові

(комплект)

 [120,33 грн/т * 0,00005 т]

80,0 3,89 3,80шт 0,01 0,08

311 304 1 6

141 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,1184 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

31 30  - 1

142 *С1545-4
Дюбель 14х100

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,3 19,87 19,42100шт 0,06 0,39

6 6  -  - 

143 *С188888-4
Дюбель 6/42 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

274,458 0,79 0,75шт 0,02 0,02

217 206 5 5

144 *С1545-44
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

0,8628 316,12 309,76100шт 0,16 6,20

273 267  - 5

145 *С171-1078П-
1-Э

Дюбель-шурупи з

пластмасовими пробками (150

мм)

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

200,3099 17,86 17,50шт 0,01 0,35

3 578 3 505 2 70
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146 *С1000-18 Дюбель-шурупи з
пластмасовими пробками [150
мм]

133,11 8,60 8,60шт  -  - 

1 145 1 145  -  - 

147 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001141 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

157 154  - 3

148 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,018523818 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

1 798 1 760 3 35

149 С111-1515
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э46

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000098 96 495,12 94 422,23т 180,83 1 892,06

9 9  -  - 

150 *С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0245472 125 620,40 122 976,42т 180,83 2 463,15

3 084 3 019 4 60

151 С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0004 120 117,98 117 581,90т 180,83 2 355,25

48 47  - 1

152 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,034933608 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

3 738 3 658 6 73

153 *С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000673 128 296,45 125 600,00т 180,83 2 515,62

86 85  - 2

154 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,011545 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

1 374 1 345 2 27

155 С111-1529
Електроди, діаметр 6 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001053 108 248,23 105 944,89т 180,83 2 122,51

114 112  - 2

156 С1999-9001 Електроенергія 1 142,85 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

446 446  -  - 

157 С111-1672-1
Емаль  ХВ-124

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,012 104 763,92 102 463,82т 245,91 2 054,19

1 257 1 230 3 25

158 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00289 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

227 222 1 4

159 С1113-253
Емаль КО-811

кремній-органічна чорна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000048 291 418,80 285 458,80т 245,91 5 714,09

14 14  -  - 

160 С111-1672
Емаль МС-17, пісочна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00003 115 976,67 113 456,71т 245,91 2 274,05

3 3  -  - 

161 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0079582 130 312,97 127 511,90т 245,91 2 555,16

1 037 1 015 2 20

162 *С1545-453-2
Заглушка трубна під трос

ЗТК-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 389,67 382,00шт 0,03 7,64

2 338 2 292  - 46

163 *С188888-4-1
Заглушки

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 43,87 43,00шт 0,01 0,86

175 172  - 3

164 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

9,0 206,30 202,00кг 0,25 4,05

1 857 1 818 2 36
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165 *С113-1735
Запірний вентиль для однотр.

систем RL-1-E, d1/2" типу

1372301

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 1 407,63 1 380,00шт 0,03 27,60

5 631 5 520  - 110

166 *С113-1734
Запірний вентиль для однотр.

систем RL-1-E, d3/4" типу

1372302

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 1 620,81 1 589,00шт 0,03 31,78

24 312 23 835  - 477

167 *С1545-56
Затискач набірний

 [173,86 грн/т * 0,099 т]

0,0612 837,09 803,47100шт 17,21 16,41

51 49 1 1

168 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25

мм зі сталевою протяжкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2 078,76 16,35 16,00м 0,03 0,32

33 988 33 260 62 665

169 *С126-1213
Захисний екран для радіатора

декоративний (індивідуальні

розміри)

 [140,08 грн/т * 0,0043 т]

11,0 2 417,60 2 399,00шт 0,60 18,00

26 594 26 389 7 198

170 С130-274
Зворотній клапан 355 типу

ЗК355

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

1,0 1 335,52 1 308,07шт 1,26 26,19

1 336 1 308 1 26

171 *С130-274
Зворотній клапан 400 типу

ЗК400

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

2,0 1 131,52 1 108,07шт 1,26 22,19

2 263 2 216 3 44

172 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 250

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 332,65 330,00шт 0,17 2,48

333 330  - 2

173 *С1000-23-1
Звукоізоляційна смуга з

пінополіуретану

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

33,552 1,09 1,02м 0,05 0,02

37 34 2 1

174 *С171-2220П-
1-1В

Зливи із оцинкованої сталі

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

27,43902 240,84 236,00м 0,12 4,72

6 608 6 476 3 130

175 *С1000-12
Змішувач для ванни, настінний

з душевою лійкою

 [173,86 грн/т * 0,00126 т]

1,0 1 642,65 1 610,22шт 0,22 32,21

1 643 1 610  - 32

176 *С130-616
Змішувач для умивальника

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

5,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

5 611 5 500 1 110

177 *С130-465
Змішувач нержавійка для кухні

з висувним виливом

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

24,0 7 782,66 7 630,00шт 0,06 152,60

186 784 183 120 1 3 662

178 *С1501-133-1
Зовнішня решітка 400х250 мм

3070-1Н 400х250

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 739,68 734,00шт 0,17 5,51

1 479 1 468  - 11

179 *С1501-134
Зовнішня решітка 600х300 мм

3070-1Н 600х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 1 136,63 1 128,00шт 0,17 8,46

1 137 1 128  - 8

180 *С1501-131
Зовнішня решітка D160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 282,27 280,00шт 0,17 2,10

282 280  - 2

181 *С1501-132
Зовнішня решітка D200 типу

IGS200

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

2,0 482,35 480,00шт 0,35 2,00

965 960 1 4
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182 *С171-420П
Зовнішня тактильна табличка з

інформацією (на фасаді на

вході у будівлю): назва

закладу, години роботи, що

продубльована   шрифтом

Брайля згідно з вимогами

ДСТУ ISO 17049 «Доступне

проектування». Застосування

шрифту Брайля на

інформаційних  вказівниках,

обладнанні та приладах»

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

1,0 1 456,62 1 428,00шт 0,06 28,56

1 457 1 428  - 29

183 *С1501-169
Зонт №1 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 133,74 15 800,00шт 17,39 316,35

16 134 15 800 17 316

184 *С1501-170
Зонт №2 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 828,14 14 520,00шт 17,39 290,75

14 828 14 520 17 291

185 *С1501-171
Зонт №3 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 664,14 16 320,00шт 17,39 326,75

16 664 16 320 17 327

186 *С1501-172
Зонт №4 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1200х1100х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 266,34 15 930,00шт 17,39 318,95

16 266 15 930 17 319

187 *С1501-169
Зонт №5 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

2000х1800х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 22 253,74 21 800,00шт 17,39 436,35

22 254 21 800 17 436

188 *С1501-169
Зонт №6 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

900х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 073,74 12 800,00шт 17,39 256,35

13 074 12 800 17 256

189 *С1501-170
Зонт №7 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 12 788,14 12 520,00шт 17,39 250,75

12 788 12 520 17 251

190 *С1501-171
Зонт №8 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

700х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 624,14 14 320,00шт 17,39 286,75

14 624 14 320 17 287

191 *С1501-172
Зонт №9 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 226,34 13 930,00шт 17,39 278,95

14 226 13 930 17 279

192 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф15 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

10,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

181 175 2 3

193 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф6 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

20,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

351 340 5 7
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194 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф9 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

30,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

542 525 7 10

195 *С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 15

 [269,10 грн/т * 0,00002 т]

87,72 632,41 620,00м2 0,01 12,40

55 475 54 386 1 1 088

196 *С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 6

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

112,2 449,07 438,00м2 2,26 8,81

50 386 49 144 254 988

197 *15093-35112
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

3х2,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,147 т]

0,0306 74 690,07 73 200,001000м 25,56 1 464,51

2 286 2 240 1 45

198 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,2499 62 500,89 61 250,001000м 25,38 1 225,51

15 619 15 306 6 306

199 *15093-35013-
4

Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин,

перерiзом 3х1,5мм2

  [83,78]

0,2295 50 432,66 49 360,001000м 83,78 988,88

11 574 11 328 19 227

200 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,22338 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

14 274 13 988 6 280

201 *15093-35023-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х10,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,576 т]

0,05712 238 027,34 233 260,001000м 100,14 4 667,20

13 596 13 324 6 267

202 *15093-35121-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х120мм2

 [173,86 грн/т * 6,0 т]

0,0102 2 753 472,82 2 698 440,001000м 1 043,16 53 989,66

28 085 27 524 11 551
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203 *15093-35023-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х16мм2

 [173,86 грн/т * 0,907 т]

0,18972 375 072,04 367 560,001000м 157,69 7 354,35

71 159 69 733 30 1 395

204 *15093-35121-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х185мм2

 [173,86 грн/т * 6,0 т]

0,0306 5 813 472,82 5 698 440,001000м 1 043,16 113 989,66

177 892 174 372 32 3 488

205 *15093-35033-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х25мм2

 [173,86 грн/т * 1,398 т]

0,0306 586 503,12 574 760,001000м 243,06 11 500,06

17 947 17 588 7 352

206 *15093-35023-
4

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х35мм2

 [173,86 грн/т * 2,68 т]

0,0306 1 124 158,26 1 101 650,001000м 465,94 22 042,32

34 399 33 710 14 674

207 *15093-35023-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х4,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,27 т]

0,3723 98 508,48 96 530,001000м 46,94 1 931,54

36 675 35 938 17 719

208 *15093-35023
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х6,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,14 т]

0,11934 147 394,43 144 480,001000м 24,34 2 890,09

17 590 17 242 3 345
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209 *15093-35013-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами, перерiзом

5х1,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,1377 41 623,45 40 780,001000м 27,30 816,15

5 732 5 615 4 112

210 *15093-35013-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х1,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,113 т]

0,75072 25 826,04 25 300,001000м 19,65 506,39

19 388 18 993 15 380

211 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,83538 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

32 914 32 246 23 645

212 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00601 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

1 285 1 259 1 25

213 *С111-736
Камені легкобетонні

 [158,62 грн/т * 2,4 т]

18,81 5 447,50 4 960,00м3 380,69 106,81

102 467 93 298 7 161 2 009

214 С1110-137
Канати подвійного звивання,

тип ЛК-Р, конструкція

6х19[1+6+6/6]+1о.с.,

маркірувальна група 1570

Н/мм2 і менше, із сталевого

оцинкованого дроту марки В,

діаметр канату 8,3 мм

 [143,66 грн/т * 0,00312 т]

0,00004 435,20 426,2210м 0,45 8,53

 -  -  -  - 

215 С111-309
Канати прядив'яні просочені

 [158,62 грн/т * 1,01 т]

0,0000002 174 230,36 170 653,87т 160,21 3 416,28

 -  -  -  - 

216 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,0001766 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

30 30  - 1

217 С1112-27
Карборунд

 [195,17 грн/т * 0,00111 т]

7,128 160,41 157,04кг 0,22 3,15

1 143 1 119 2 22

218 С111-797
Катанка гарячекатана у мотках,

діаметр 6,3-6,5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0135 22 794,35 22 203,74т 143,66 446,95

308 300 2 6

219 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

4,2677096 62,62 58,97м3 2,42 1,23

267 252 10 5

220 *С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

9,9252 8,37 5,79м3 2,42 0,16

83 57 24 2

221 *К58-5521-Л0
08

Кільця  КС15.9 залізобетонні

серія 3.900.1-14 випуск 1

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

2,0 2 136,22 1 974,00шт 120,33 41,89

4 272 3 948 241 84
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222 *К58-5521-Л0
52

Кільця опорні  КО6

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,05 т]

1,0 421,95 407,66шт 6,02 8,27

422 408 6 8

223 *С130-272
Клапан з приводом 160 мм

типу RDES 160-220

 [173,86 грн/т * 0,00452 т]

1,0 7 569,21 7 420,00шт 0,79 148,42

7 569 7 420 1 148

224 *С130-273
Клапан з приводом 200 мм

RDES 200-220

 [173,86 грн/т * 0,00568 т]

2,0 7 348,13 7 203,06шт 0,99 144,08

14 696 14 406 2 288

225 С130-376
Клапан з приводом 400х250 мм

типу SRC400-250-220

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

3,0 8 332,98 8 159,80шт 9,79 163,39

24 999 24 479 29 490

226 *С1630-1910
Клапани зворотні латунні діам.

32 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 1 040,42 1 020,00шт 0,02 20,40

1 040 1 020  - 20

227 С111-1644
Клей гумовий N88-Н

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

0,03105 346,87 339,87кг 0,20 6,80

11 11  -  - 

228 *С111-329
Клей для гіпсокартона

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

150,5 14,08 13,60кг 0,20 0,28

2 119 2 047 30 42

229 С111-1642
Клей казеїновий

 [195,17 грн/т * 1,05 т]

0,002332 402 699,01 394 598,02т 204,93 7 896,06

939 920  - 18

230 С1546-22
Клей нітроглифталевий

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

0,5 246,91 241,87кг 0,20 4,84

123 121  - 2

231 С1113-74
Клей

фенолполівінілацетальний,

марка БФ-2, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,00008 307 132,62 300 846,93т 263,48 6 022,21

25 24  -  - 

232 *С111-879
Клейка стрічка алюмінієва  75

мм 50 м 30 мкн

 [158,62 грн/т * 0,00217 т]

23,0 324,71 318,00шт 0,34 6,37

7 468 7 314 8 147

233 *С1000-32 Клеюча суміш "flехіblе"
полімер-цементна

9 412,338 24,30 24,30кг  -  - 

228 720 228 720  -  - 

234 С111-1708
Клоччя просочене

 [195,17 грн/т * 0,00113 т]

0,9734 120,08 117,51кг 0,22 2,35

117 114  - 2

235 *С1545-70
Кнопка К227

 [173,86 грн/т * 0,00055 т]

1,7088 33,66 32,90100шт 0,10 0,66

58 56  - 1

236 *С1545-73
Ковпачки ізолювальні К-440

 [173,86 грн/т * 0,00012 т]

0,08 24,61 24,11100шт 0,02 0,48

2 2  -  - 

237 *С113-2236
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

30,0 55,61 54,51шт 0,01 1,09

1 668 1 635  - 33

238 *С113-2235
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

108,0 39,78 38,99шт 0,01 0,78

4 296 4 211 1 84

239 *С113-1713
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

40,0 6,69 6,53шт 0,03 0,13

268 261 1 5

240 *С113-1714
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 12,02 11,75шт 0,03 0,24

721 705 2 14
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241 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

127,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

1 170 1 143 4 23

242 *С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

200,0 8,46 8,26шт 0,03 0,17

1 692 1 652 6 34

243 С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 9,40 9,19шт 0,03 0,18

235 230 1 4

244 *С113-1707
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 17,46 17,09шт 0,03 0,34

70 68  - 1

245 С113-1708
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 33,76 33,07шт 0,03 0,66

101 99  - 2

246 *С1524-1-2-1
Ц

Коліно під трубку 16х1 мм 

W-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

85,0 529,41 519,00шт 0,03 10,38

45 000 44 115 3 882

247 *2310-9016
Комплект 7373-3

 [173,86 грн/т * 0,00587 т]

1,0 1 406,41 1 377,81комплект 1,02 27,58

1 406 1 378 1 28

248 *С111-1867
Комплект кріплень для

монтажу  установки (комплект)

 [158,62 грн/т * 0,00053 т]

8,0 561,08 550,00шт 0,08 11,00

4 489 4 400 1 88

249 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

97,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

34 645 33 950 16 679

250 *С113-1712
Комплект радіаторних пробок

3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 167,31 164,00шт 0,03 3,28

2 510 2 460  - 49

251 *С113-1704
Комплект радіаторних пробок

для радіатора, 1/2 "

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 144,87 142,00шт 0,03 2,84

579 568  - 11

252 *С1545-453-1
Комплект тросових зажимів

КТЗ-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 37,76 37,00шт 0,02 0,74

453 444  - 9

253 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 397,81 390,00шт 0,01 7,80

5 967 5 850  - 117

254 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 499,81 490,00шт 0,01 9,80

7 497 7 350  - 147

255 *С113-614
Контрольний з"єднувач

NG3203

 [173,86 грн/т * 0,0042 т]

1,0 213,16 208,25шт 0,73 4,18

213 208 1 4

256 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

75,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

45 136 44 250 1 885

257 *С1512-1
Коробка з втулками 1611 та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

50,0 280,51 275,00шт 0,01 5,50

14 025 13 750 1 275

258 *С1512-1
Коробка розподільна з

кришкою KO 97 V та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

200,0 178,51 175,00шт 0,01 3,50

35 702 35 000 2 700
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259 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток для

прихованої установки

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

97,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

2 771 2 716 1 54

260 *С130-616
Кран водорозбірний набортний

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

15,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

16 834 16 500 4 330

261 *С113-1873-1
А

Кран кульовий муфтовий  DN

15 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

88,0 300,93 295,00шт 0,03 5,90

26 482 25 960 3 519

262 *С113-1873-1
Б

Кран кульовий муфтовий  DN

20 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

4,0 367,23 360,00шт 0,03 7,20

1 469 1 440  - 29

263 *С113-1873-1
В

Кран кульовий муфтовий  DN

32 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

2,0 685,47 672,00шт 0,03 13,44

1 371 1 344  - 27

264 *С113-1873-1
А

Кран поливний діам. 15 мм (зі

шлангом L=10 v)

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

5,0 606,93 595,00шт 0,03 11,90

3 035 2 975  - 60

265 *С111-1904
Кріпильні анкери (цанги)

НКДМ-12х50

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

4,5 65,44 64,15шт 0,01 1,28

294 289  - 6

266 *С111-1905
Кріпильні болти 99MS

60051-00

 [131,37 грн/т * 0,0002 т]

0,05985 9 014,90 8 838,11шт 0,03 176,76

540 529  - 11

267 *С172-1405П-
1-1Ф

Кріплення

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,01044 178 622,74 175 000,00т 120,33 3 502,41

1 865 1 827 1 37

268 С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

2,8 162,05 158,68кг 0,19 3,18

454 444 1 9

269 *С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

69,4996 144,73 141,70кг 0,19 2,84

10 059 9 848 13 197

270 *С1536-101
Кріплення трубопроводів  32

мм

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

6,0 14,49 14,02шт 0,19 0,28

87 84 1 2

271 *С1536-102
Кріплення трубопроводів  40

мм

 [173,86 грн/т * 0,00113 т]

8,0 19,41 18,83шт 0,20 0,38

155 151 2 3

272 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 20

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

59,0 9,47 9,09шт 0,19 0,19

559 536 11 11

273 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 25

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

26,0 12,26 11,83шт 0,19 0,24

319 308 5 6

274 *С1545-487
Кронштейн К-770 (пара)

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

3,0 336,75 330,00шт 0,15 6,60

1 010 990  - 20

275 *С1630-115
Кронштейни Кр1-РС для

радіаторів сталевих спарених

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

19,0 168,46 165,00комплект 0,16 3,30

3 201 3 135 3 63

276 *С1630-83
Кронштейни та підставки під

устаткування із сортової сталі

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

120,0 65,94 64,48кг 0,17 1,29

7 913 7 738 20 155
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277 С111-1638
Круги армовані абразивні

відрізні, діаметр 180х3 мм

 [158,62 грн/т * 0,00042 т]

7,100616 55,37 54,21шт 0,07 1,09

393 385  - 8

278 *С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

4,389 247,77 242,78шт 0,13 4,86

1 087 1 066 1 21

279 С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

0,2451992 86,21 84,39шт 0,13 1,69

21 21  -  - 

280 *С113-2155
Кульовий кран  3/4" ВЗ типу

1220122

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

18,0 498,81 489,00шт 0,03 9,78

8 979 8 802 1 176

281 *С113-2154
Кульовий кран 1/2" ВЗ типу

1222811

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

22,0 434,55 426,00шт 0,03 8,52

9 560 9 372 1 187

282 *С111-1844-1
Кутик металевий пристінний

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

189,0 43,89 43,00м 0,03 0,86

8 295 8 127 6 163

283 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 100х100х8

мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,08277 39 452,31 39 000,00т 158,62 293,69

3 265 3 228 13 24

284 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 50х50х5 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,1087 39 452,31 39 000,00т 158,62 293,69

4 288 4 239 17 32

285 *С111-1722
Кутовий відбійник

 [269,10 грн/т * 0,00106 т]

108,15 509,28 499,00м 0,29 9,99

55 079 53 967 31 1 080

286 *С1545-48
Куточок монтажний S20

(Куточок фланцевий

монтажний S20)

 [173,86 грн/т * 0,028 т]

500,0 9,99 4,92шт 4,87 0,20

4 995 2 460 2 435 100

287 *С1545-71-1
Лазерний вказівник напрямку

розпилу ЛУНР.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

5,0 2 773,47 2 719,00шт 0,09 54,38

13 867 13 595  - 272

288 С111-1658
Лак бітумний, марка БТ-123

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000072 94 935,60 92 828,21т 245,91 1 861,48

7 7  -  - 

289 С1113-79
Лак БТ-577

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00232 82 183,44 80 326,09т 245,91 1 611,44

191 186 1 4

290 С1546-35
Лак електроізолювальний N318

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00035 308 564,86 302 268,66т 245,91 6 050,29

108 106  - 2

291 С111-1663
Лак, марка 177

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003205 104 499,72 102 204,80т 245,91 2 049,01

335 328 1 7

292 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

204,015 144,75 140,05м2 1,86 2,84

29 531 28 572 379 579

293 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм вологостійкий

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

198,66 174,28 169,00м2 1,86 3,42

34 622 33 574 370 679

294 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм протипожежний

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

353,325 174,28 169,00м2 1,86 3,42

61 577 59 712 657 1 208

295 *С1517-164
Листи свинцеві марки С0,

нормальної точності, товщина

1,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000062 149 457,30 146 383,10т 143,66 2 930,54

9 9  -  - 
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296 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=16А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C16A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

19,0 969,08 950,00шт 0,08 19,00

18 413 18 050 2 361

297 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х200

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 467,22 458,00м 0,06 9,16

7 008 6 870 1 137

298 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х400

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 875,22 858,00м 0,06 17,16

13 128 12 870 1 257

299 *С113-753-1
Люк каналізаційний легкий тип

Л (А15) KA02

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

1,0 4 285,77 4 200,00шт 1,74 84,03

4 286 4 200 2 84

300 *С130-464-1
Люк ревізійний 400х400 мм

 [188,30 грн/т * 0,001 т]

2,0 969,19 950,00шт 0,19 19,00

1 938 1 900  - 38

301 *С130-465
Люк ревізійний 600х600 мм

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

4,0 1 755,48 1 721,00шт 0,06 34,42

7 022 6 884  - 138

302 С111-587
Масло індустрійне И-20А

 [258,87 грн/т * 1,11 т]

0,000044 91 170,54 89 095,53т 287,35 1 787,66

4 4  -  - 

303 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,01 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

1 826 1 788 2 36

304 С111-1692
Мастика "Ізол"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0688 118 651,86 116 104,81т 220,54 2 326,51

8 163 7 988 15 160

305 С111-605
Мастика герметизувальна

нетверднуча "Гелан"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0152595 55 219,78 53 916,50т 220,54 1 082,74

843 823 3 17

306 С111-601
Мастика герметизувальна

нетверднуча будівельна

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00006615 41 076,63 40 050,67т 220,54 805,42

3 3  -  - 

307 *С111-1696
Мастика для приклеювання 

плиток тактильних

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00126 77 157,40 75 423,97т 220,54 1 512,89

97 95  - 2

308 С111-1697
Мастика клеюча

кумароно-каучукова, марка

КН-3

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,008736 83 987,86 82 120,50т 220,54 1 646,82

734 717 2 14

309 *С1545-453-9
Мембрана 14 мм 50 bar

(ЗПП.І-20.08)

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

10,0 238,77 234,00шт 0,09 4,68

2 388 2 340 1 47

310 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,039 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

2 666 2 606 7 52

311 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=1700мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 16 572,41 16 239,67шт 7,79 324,95

16 572 16 240 8 325

312 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2100мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 18 612,41 18 239,67шт 7,79 364,95

18 612 18 240 8 365
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313 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2300мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

2,0 20 652,41 20 239,67шт 7,79 404,95

41 305 40 479 16 810

314 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2500мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 22 692,41 22 239,67шт 7,79 444,95

22 692 22 240 8 445

315 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=3700мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 33 912,41 33 239,67шт 7,79 664,95

33 912 33 240 8 665

316 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=26 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

27,54 166,29 163,00м 0,03 3,26

4 580 4 489 1 90

317 *С113-2128
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=35 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

179,52 240,63 235,88м 0,03 4,72

43 198 42 345 5 847

318 *С113-2127
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

113,22 311,13 305,00м 0,03 6,10

35 226 34 532 3 691

319 *С1545-454-1
Механічний замок з скляною

колбою ЗТ93-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

13,0 258,09 253,00шт 0,03 5,06

3 355 3 289  - 66

320 *С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 7,17 7,00шт 0,03 0,14

72 70  - 1

321 *С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 4,23 4,12шт 0,03 0,08

106 103 1 2

322 С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 7,18 7,01шт 0,03 0,14

72 70  - 1

323 *С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 13,29 13,00шт 0,03 0,26

399 390 1 8

324 С113-1794
Муфта діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 11,84 11,58шт 0,03 0,23

36 35  - 1

325 С113-1795
Муфта діам. 40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 30,22 29,60шт 0,03 0,59

151 148  - 3

326 *С113-2275
Муфта до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 60,21 59,00шт 0,03 1,18

60 59  - 1

327 *С113-1799
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 59,19 58,00шт 0,03 1,16

1 184 1 160 1 23

328 *С113-1802
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

32,0 90,81 89,00шт 0,03 1,78

2 906 2 848 1 57

329 *С113-1808
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 80,61 79,00шт 0,03 1,58

645 632  - 13

330 *С113-1811
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

46,0 109,17 107,00шт 0,03 2,14

5 022 4 922 1 98

331 *С1545-139
Наконечники алюмінієві для

опресування 120-12-14а

 [173,86 грн/т * 0,00342 т]

0,0408 892,92 874,82100шт 0,59 17,51

36 36  - 1
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332 С1545-140
Наконечники алюмінієві для

опресування 150-12-16а

 [173,86 грн/т * 0,00422 т]

0,4896 3 613,75 3 542,16100шт 0,73 70,86

1 769 1 734  - 35

333 *С1545-142
Наконечники алюмінієві для

опресування 240-20-20а

 [173,86 грн/т * 0,00674 т]

0,1224 5 200,90 5 097,75100шт 1,17 101,98

637 624  - 12

334 *С1545-152
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,004 т]

0,02 1 731,41 1 696,76100шт 0,70 33,95

35 34  - 1

335 *С1545-153
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,00004 т]

13,26 131,57 128,98шт 0,01 2,58

1 745 1 710  - 34

336 *С1545-150
Наконечники кабельні для

пайки мідні 6-5-3м

 [173,86 грн/т * 0,0022 т]

0,18 842,24 825,35100шт 0,38 16,51

152 149  - 3

337 *С1545-455-1
Направляючий ролик закритий

НРЗ.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

51,0 628,37 616,00шт 0,05 12,32

32 047 31 416 3 628

338 *С1545-63-1
Насадок з кутом розпилу 20

град. РЦ-3-ФЗ2

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

10,0 542,67 532,00шт 0,03 10,64

5 427 5 320  - 106

339 *С1545-63-5
Насадок з кутом розпилу 25

град. РЦ-3-25

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

2,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

1 108 1 086  - 22

340 *С1545-63-2
Насадок з кутом розпилу 50

град. РЦ-3-50

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

4,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

2 216 2 172  - 43

341 *С1545-63-3
Насадок з кутом розпилу 60

град. РЦ-3-60

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

12,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

6 647 6 516  - 130

342 *С1545-63-4
Насадок з кутом розпилу 90

град. РЦ-3-90

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

24,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

13 293 13 032 1 261

343 С1113-107
Натрій фтористий технічний,

марка А, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00408 191 055,96 187 063,85т 245,91 3 746,20

780 763 1 15

344 *С1547-6-12-1
Э

незалежний розчіплювач F/SH

4 230V

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 1 256,69 1 232,00шт 0,05 24,64

1 257 1 232  - 25

345 *С1545-156
Нитки швейні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,05 292,91 286,98кг 0,19 5,74

15 14  -  - 

346 *С113-1839
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 32/15

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 156,09 153,00шт 0,03 3,06

312 306  - 6

347 *С113-1843
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 40/32

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 214,23 210,00шт 0,03 4,20

214 210  - 4

348 *С113-1862
Ніпель радіаторний 1" типу

70230014

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

22,0 9,65 9,43шт 0,03 0,19

212 207 1 4

349 *С130-274
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф125 мм

типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

6,0 2 347,29 2 300,00шт 1,26 46,03

14 084 13 800 8 276
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350 *С130-275
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф315 мм

типу ПЛ-10-1A ДН315/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0106 т]

1,0 13 481,18 13 215,00шт 1,84 264,34

13 481 13 215 2 264

351 *С130-273
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф355 мм

типу ПЛ-10-1A ДН355/EI60

 [173,86 грн/т * 0,00568 т]

1,0 14 026,01 13 750,00шт 0,99 275,02

14 026 13 750 1 275

352 *С130-276
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф400 мм

типу ПЛ-10-1A ДН400/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0139 т]

2,0 30 490,27 29 890,00шт 2,42 597,85

60 981 59 780 5 1 196

353 *С111-1844-1
Облицювальний кутик

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

78,54 24,00 23,50м 0,03 0,47

1 885 1 846 2 37

354 *С126-952-1
Однорівневий з'єднувач

профілів типу "краб"

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

893,69 29,60 29,00шт 0,02 0,58

26 453 25 917 18 518

355 *С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,001693 116 041,12 113 541,35т 224,45 2 275,32

196 192  - 4

356 С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,004805 29 762,68 28 954,65т 224,45 583,58

143 139 1 3

357 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

2,02170208 126,80 124,09кг 0,22 2,49

256 251  - 5

358 *С1536-106
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 110 мм

 [173,86 грн/т * 0,00347 т]

30,0 112,81 110,00шт 0,60 2,21

3 384 3 300 18 66

359 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

22,0 28,87 28,00шт 0,30 0,57

635 616 7 13

360 *С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,00096 26 153,03 25 438,55т 201,68 512,80

25 24  -  - 

361 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,088783 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

7 113 6 956 18 139

362 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

26,17796 256,61 251,56м2 0,02 5,03

6 718 6 585 1 132

363 С1546-55
Паста "Гои"

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

2,7 274,39 268,79кг 0,22 5,38

741 726 1 15

364 *С113-1748
Паста паковочна UNIPAK

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

9,0 45,93 45,00шт 0,03 0,90

413 405  - 8

365 *С1545-161
Патрони Д або К довгі

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

1,4994 164,18 160,39100шт 0,57 3,22

246 240 1 5

366 *С1545-163
Патрони до пістолета Д-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,8628 143,25 139,87100шт 0,57 2,81

124 121  - 2

367 *С1545-164
Патрони до пістолета МПУ-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,08 144,67 141,26100шт 0,57 2,84

12 11  -  - 

368 *С1545-169
Перемичка заземлювальна

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

66,12 32,06 31,32шт 0,11 0,63

2 120 2 071 7 42

369 *С113-1770
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф20x1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 153,03 150,00шт 0,03 3,00

3 826 3 750 1 75
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370 *С113-1772
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф25x3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 183,63 180,00шт 0,03 3,60

735 720  - 14

371 *С113-1773
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф40x1

1/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 368,25 361,00шт 0,03 7,22

368 361  - 7

372 С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

10,0 7,26 7,03шт 0,09 0,14

73 70 1 1

373 *С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

4,0 11,19 10,88шт 0,09 0,22

45 44  - 1

374 *С113-1777
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 9,33 9,06шт 0,09 0,18

9 9  -  - 

375 С113-1778
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 12,37 12,04шт 0,09 0,24

12 12  -  - 

376 С113-1781
Перехід редукційний /редукція/

діам. 40х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 18,34 17,89шт 0,09 0,36

18 18  -  - 

377 *С113-1839
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

118,0 66,98 65,64шт 0,03 1,31

7 904 7 746 4 155

378 С113-1842
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 129,65 127,08шт 0,03 2,54

519 508  - 10

379 *С188888-4-3
Петлі для воріт

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

3,0 267,25 262,00шт 0,01 5,24

802 786  - 16

380 *С130-1096
Питний фонтанчик в комплекті

з фільтром

 [173,86 грн/т * 0,0341 т]

1,0 26 660,52 26 131,83шт 5,93 522,76

26 661 26 132 6 523

381 *С1545-58-1
Підвіси в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

507,99 19,75 19,29шт 0,07 0,39

10 033 9 799 36 198

382 *С1545-177
Підрозетник, діаметр 50-80 мм

 [173,86 грн/т * 0,00176 т]

0,000206 2 522,27 2 472,50100шт 0,31 49,46

1 1  -  - 

383 *С171-2217П-
1-1А

Піна монтажна

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

13,199933 703,92 690,00л 0,12 13,80

9 292 9 108 2 182

384 *С1000-19 Піна монтажна 13,66731 690,00 690,00л  -  - 

9 430 9 430  -  - 

385 *С1424-11670
Пінополістиролбетон

 [131,08 грн/т * 1,2 т]

30,15154 3 532,14 3 305,58м3 157,30 69,26

106 499 99 668 4 743 2 088

386 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

2,376116 673,89 450,00м3 210,68 13,21

1 601 1 069 501 31

387 С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

2,616795 569,70 333,81м3 224,72 11,17

1 491 874 588 29

388 *С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,48 168,33 165,00м 0,03 3,30

1 259 1 234  - 25

389 *С111-1844-1
Планка примикання з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,48 188,73 185,00м 0,03 3,70

1 412 1 384  - 28
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390 *С111-1844-1
Планка торцева поздовжня з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,59 192,81 189,00м 0,03 3,78

1 463 1 435  - 29

391 *С111-1844-1
Планка торцева поперечна з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

4,18 191,79 188,00м 0,03 3,76

802 786  - 16

392 С111-849
Пластина гумова рулонна

вулканізована

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

0,08 229,28 224,58кг 0,20 4,50

18 18  -  - 

393 *С111-665П-1
-О

Плита для підвісної стелі типу

AMF Thermatex Alpha Colour

Board (кольори жовтий,

зелений, сірий)

 [159,96 грн/т * 0,0003 т]

175,0 1 529,03 1 499,00м2 0,05 29,98

267 580 262 325 9 5 247

394 *К58-5521-Л0
49

Плити днищ  ПН15

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,95 т]

1,0 3 795,74 3 607,00шт 114,31 74,43

3 796 3 607 114 74

395 *К58-5521-Л0
35

Плити покриття  1ПП15-1

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,675 т]

1,0 3 126,52 2 984,00шт 81,22 61,30

3 127 2 984 81 61

396 С114-5-У
Плити теплоізоляційні із

мінеральної вати на

синтетичному зв'язувальному,

марка М125

 [173,92 грн/т * 0,164 т]

0,8652 3 825,09 3 721,57м3 28,52 75,00

3 309 3 220 25 65

397 *С111-283
Плитки керамічні 150х500 мм

 [184,66 грн/т * 0,0351 т]

5,5998 771,61 750,00м2 6,48 15,13

4 321 4 200 36 85

398 *С111-258
Плитки керамічні глазуровані

для внутрішнього

облицювання стін

 [204,50 грн/т * 0,0147 т]

1 047,3662 716,05 699,00м2 3,01 14,04

749 967 732 109 3 153 14 705

399 *С111-275
Плитки керамогранітні

антиковзські R11, для підлог

600х600 мм

 [204,50 грн/т * 0,0196 т]

338,538 758,89 740,00м2 4,01 14,88

256 913 250 518 1 358 5 037

400 *С111-276
Плитки керамогранітні,

антиковзські R11, для підлог 

300х300 мм

 [204,50 грн/т * 0,0229 т]

359,856 670,49 652,66м2 4,68 13,15

241 280 234 864 1 684 4 732

401 *С111-1598
Плитки поліуританові з

тактильною поверхнею

 [269,10 грн/т * 0,023 т]

1,26 1 742,35 1 702,00м2 6,19 34,16

2 195 2 145 8 43

402 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

58,6 1 714,54 1 680,00м2 0,92 33,62

100 472 98 448 54 1 970

403 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

65,0 1 918,54 1 880,00м2 0,92 37,62

124 705 122 200 60 2 445



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр - 31 -

2 31 4 5 6 7 8 9

404 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, прямокутного перерізу

в зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

79,4 1 898,14 1 860,00м2 0,92 37,22

150 712 147 684 73 2 955

405 *С130-376
Повітряний клапан ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 349,65 333,00шт 9,79 6,86

350 333 10 7

406 *С126-953
Подовжувач для профілю

 [140,08 грн/т * 0,00038 т]

157,71 29,27 29,00шт 0,05 0,22

4 616 4 574 8 35

407 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,094525 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

6 345 6 204 17 124

408 *С171-939П-1
-Х

Полімерцементна гідроізоляція

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

734,4 37,86 37,00кг 0,12 0,74

27 804 27 173 88 543

409 С1545-180
Полоски К-404

 [173,86 грн/т * 0,00053 т]

2,202 1 052,16 1 031,44100шт 0,09 20,63

2 317 2 271  - 45

410 *П172-851
Поребрик

 [131,37 грн/т * 0,002 т]

13,0 202,23 198,00мп 0,26 3,97

2 629 2 574 3 52

411 С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0182 4 337,67 4 084,31т 168,31 85,05

79 74 3 2

412 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,7131526 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

3 832 3 637 120 75

413 *С126-1238
Поручнен для МГН для

раковини настінний посилений

 [140,08 грн/т * 0,00121 т]

1,0 2 357,72 2 340,00шт 0,17 17,55

2 358 2 340  - 18

414 *С1545-158
Прикінцевлювач маркувальний

А671

 [173,86 грн/т * 0,00011 т]

0,001224 13,32 13,04100шт 0,02 0,26

 -  -  -  - 

415 *С111-889
Прилад самозачинення

(дозакривач)

 [158,62 грн/т * 0,0007 т]

2,0 3 039,71 2 980,00комплект 0,11 59,60

6 079 5 960  - 119

416 *С1501-135
Припливна решітка 400x400

мм 2565-2 400x400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

3,0 987,52 980,00шт 0,17 7,35

2 963 2 940 1 22

417 *С1501-135
Припливна решітка 500х200

мм 2565-2 500x200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

8,0 765,87 760,00шт 0,17 5,70

6 127 6 080 1 46

418 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000272 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

218 214  - 4

419 *С1522-25
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС61

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0000144 1 026 649,81 1 006 375,76т 143,66 20 130,39

15 14  -  - 

420 С111-1608
Припой

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,6 28,92 28,05кг 0,30 0,57

17 17  -  - 
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421 С1546-63
Припой ПОС-18

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,000025 346 101,35 339 119,88т 195,17 6 786,30

9 8  -  - 

422 *С1545-189
Провід ПМВГ-0,35

 [173,86 грн/т * 0,0136 т]

0,06 2 753,14 2 696,801000м 2,36 53,98

165 162  - 3

423 *15093-35013-
6-1Ю

Провід установочний з мідною

жилою, в ПВХ ізоляції,

гнучкий перерізом 1х6 мм2

(типу ПВ2нгд-450)

 [173,86 грн/т * 0,24 т]

0,206 73 992,56 72 500,001000м 41,73 1 450,83

15 242 14 935 9 299

424 *С1547-16
Прожектор світлодіодний

потужністю 50 Вт, ІР65 (типу

ДO73У-50-01 )

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 6 487,36 6 360,00шт 0,16 127,20

6 487 6 360  - 127

425 *С113-1861
Прокладка для радіатора

міжсекційна 1" типу  70230069

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

22,0 11,44 11,19шт 0,03 0,22

252 246 1 5

426 С111-1746
Прокладки гумові [пластина

технічна пресована]

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

1,848 268,01 262,55кг 0,20 5,26

495 485  - 10

427 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

1,24294108 42,92 38,46м3 3,62 0,84

53 48 4 1

428 *С111-1621-П
1

Протигрибковий засіб для стін

і стель

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

29,56 86,93 85,00л 0,23 1,70

2 570 2 513 7 50

429 *С113-1278
Протипожежна муфта ППМ-20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 152,01 149,00шт 0,03 2,98

304 298  - 6

430 *С113-1279
Протипожежна муфта ППМ-25

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

34,0 168,36 165,00шт 0,06 3,30

5 724 5 610 2 112

431 *С126-1300
Профiлi для гіпсокартону UD

27

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

74,655 29,54 28,99м 0,33 0,22

2 205 2 164 25 16

432 *С126-1310
Профiлi металеві оцинковані

60/27

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

1 182,825 88,68 88,00м 0,02 0,66

104 893 104 089 24 781

433 *С126-1300-1
100

Профiль напрямний

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

97,117 82,95 82,00м 0,33 0,62

8 056 7 964 32 60

434 *С126-1300-1
200

Профiль стійковий

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

217,073 100,58 99,50м 0,33 0,75

21 833 21 599 72 163

435 *С126-1311
Профіль металевий

оцинкований 28/27

 [140,08 грн/т * 0,00027 т]

473,13 67,54 67,00м 0,04 0,50

31 955 31 700 19 237

436 *С126-1300
Профіль монтажний, тип - 21,

2,1 м

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

63,0 164,55 163,00м 0,33 1,22

10 367 10 269 21 77

437 *С126-1301
Профіль фланцевий

(шинорейка) S20 (0,50 мм)

 [140,08 грн/т * 0,00292 т]

230,0 34,67 34,00м 0,41 0,26

7 974 7 820 94 60

438 С111-530
Профільна труба сталева

100х50х2 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0886 45 895,81 44 837,27т 158,62 899,92

4 066 3 973 14 80

439 *С111-529
Профільна труба сталева 40х2

мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0614 37 595,79 36 700,00т 158,62 737,17

2 308 2 253 10 45
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440 *С1000-17-1
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

13,375 561,36 550,00м2 0,35 11,01

7 508 7 356 5 147

441 *С1545-28
Прохідний вимикач для

прихованої установки, 250В,

10А, ІР44

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

24,0 392,72 385,00шт 0,02 7,70

9 425 9 240  - 185

442 С1545-208
Пряжки К-405

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

2,202 54,41 53,27100шт 0,07 1,07

120 117  - 2

443 *С113-2291
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

9,0 72,38 70,93шт 0,03 1,42

651 638  - 13

444 *С113-2290
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

17,0 30,47 29,84шт 0,03 0,60

518 507 1 10

445 *С113-2280
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 23,75 23,25шт 0,03 0,47

24 23  -  - 

446 *С113-2278
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 25,99 25,45шт 0,03 0,51

52 51  - 1

447 *С113-2279
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 25,26 24,73шт 0,03 0,50

126 124  - 3

448 С113-2135
Решітка віконна, поґрунтована

та пофарбована, в комплекті з

кріпленням, рама сталева труба

- 20х20, заповнення квадрат 10

мм

 [292,99 грн/т * 0,001 т]

14,0 6 912,99 6 777,15шт 0,29 135,55

96 782 94 880 4 1 898

449 *С111-826
Рифлена сталь - б=4,00 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,3799 45 944,53 44 900,00т 143,66 900,87

17 454 17 058 55 342

450 *С113-2072
Різьба сталь Ду20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

33,0 12,27 12,00шт 0,03 0,24

405 396 1 8

451 *С113-1831
Розбірне з'єднання ВЗ Valtec

1/2" типу VTr.341.N.0004

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 152,01 149,00шт 0,03 2,98

304 298  - 6

452 *С113-1832
Розбірне з'єднання ВЗ Valtec

3/4" типу VTr.341.N.0005

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 240,75 236,00шт 0,03 4,72

4 334 4 248 1 85

453 *С113-2106
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР20, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 216,27 212,00шт 0,03 4,24

3 028 2 968  - 59
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454 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР54, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

36,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

9 000 8 823 1 176

455 *С1425-11696
-2

Розчин азбоцементний

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012852 2 031,34 1 703,13м3 288,38 39,83

26 22 4 1

456 *С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,0706 2 651,25 2 310,88м3 288,38 51,99

187 163 20 4

457 *С1425-11684
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М150

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

36,445005 3 017,22 2 669,68м3 288,38 59,16

109 963 97 297 10 510 2 156

458 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,283922 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

628 534 82 12

459 С1425-11686
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М10

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,036 2 501,71 2 164,28м3 288,38 49,05

90 78 10 2

460 С1425-11688
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,6985468 2 784,45 2 441,47м3 288,38 54,60

1 945 1 705 201 38

461 С1425-11704
Розчин готовий

опоряджувальний вапняковий

1:2,5

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,01692 2 558,05 2 219,51м3 288,38 50,16

43 38 5 1

462 *С1425-11700
Розчин готовий

опоряджувальний цементний

1:3

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

25,9224 2 271,89 1 938,96м3 288,38 44,55

58 893 50 262 7 476 1 155

463 С1425-11702
Розчин готовий

опоряджувальний

цементно-вапняковий 1:1:6

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

4,26762 2 332,84 1 998,72м3 288,38 45,74

9 956 8 530 1 231 195

464 С1113-156
Розчинник, марка Р-4

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003388 103 924,47 101 640,83т 245,91 2 037,73

352 344 1 7

465 С111-1757
Рядно

 [195,17 грн/т * 0,0003 т]

9,5214 50,77 49,71м2 0,06 1,00

483 473 1 10

466 *С111-1851
Саморіз 3,5х25

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

285,6 0,57 0,55шт 0,01 0,01

163 157 3 3

467 *С111-136-1-
Н

Саморіз кровельний 4,8x50 мм

RAL згідно проєкту

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

6,3028 428,57 420,00кг 0,17 8,40

2 701 2 647 1 53

468 *С111-1851-1
Саморізи

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

20 760,42 0,94 0,90шт 0,02 0,02

19 515 18 684 415 415

469 *С111-1906
Свердла кільцеві алмазні,

діаметр 15 мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

0,00512 885,57 868,20шт 0,01 17,36

5 4  -  - 
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470 *1507-1014
Світильник підвісний Hopfen

CN PD 1 BK 1x40 Вт Е27 в

комплекті з лампою

світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем Е27 потужністю 10Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 1 284,93 1 259,45шт 0,29 25,19

6 425 6 297 1 126

471 *С1547-4
Світильник світлодіодний з

написом "Вихід (типу

ДБО02ВСП-3-a-104 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0016 т]

7,0 3 734,51 3 661,00шт 0,28 73,23

26 142 25 627 2 513

472 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний з

БАЖ, ІР65 типу

ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED (А) або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

2,0 6 013,24 5 895,04шт 0,29 117,91

12 026 11 790 1 236

473 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний,

ІР65 типу ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 1 835,32 1 799,04шт 0,29 35,99

9 177 8 995 1 180

474 *1507-1013
Світильник світлодіодний

потужністю 15 Вт, накладний,

ІР65 типу ДПП05В-15-121

УХЛ4.1 або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

10,0 2 425,53 2 377,68шт 0,29 47,56

24 255 23 777 3 476

475 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, для

монтажу в підвісну стелю

(типу ДВО20У-36-011)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

22,0 1 071,16 1 050,00шт 0,16 21,00

23 566 23 100 4 462

476 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, з БАЖ, ІР20

(типу ДВО20У-36-111 (А) або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

5,0 4 947,16 4 850,00шт 0,16 97,00

24 736 24 250 1 485

477 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, накладний з

БАЖ, ІР20 (типу

ДПО20У-36-111(А) або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

2,0 5 457,16 5 350,00шт 0,16 107,00

10 914 10 700  - 214

478 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, накладний,

ІР20 (типу ДПО20У-36-111 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

9,0 1 519,96 1 490,00шт 0,16 29,80

13 680 13 410 1 268
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479 *1507-1011
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, з

акумуляторним блоком

аварійного живлення,

накладний, ІР65 типу

ДСП07У-40-125 У2 або

еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 10 807,24 10 595,04шт 0,29 211,91

54 036 52 975 1 1 060

480 *1507-1010
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, накладний,

ІР65 типу ДСП07У-40-025 У2

або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

15,0 5 530,70 5 421,96шт 0,29 108,45

82 960 81 329 4 1 627

481 *С130-226
Секція радіатора біметалевого

(типу Mirado/Diva 500/96)

(0,202 кВт)

 [173,86 грн/т * 0,0117 т]

262,0 480,45 469,00шт 2,03 9,42

125 878 122 878 532 2 468

482 *С1630-973
Сифон для конденсату (типу

HL)

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

1,0 1 887,84 1 850,00шт 0,82 37,02

1 888 1 850 1 37

483 *С130-382
Сифон із розривом струменя

 [173,86 грн/т * 0,0151 т]

6,0 1 701,34 1 665,35шт 2,63 33,36

10 208 9 992 16 200

484 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

44,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

15 745 15 400 36 309

485 *С111-870
Сітка армувальна ф5Вр-1 крок

100х100

 [143,66 грн/т * 0,00009 т]

11,66 164,23 161,00м2 0,01 3,22

1 915 1 877  - 38

486 *С1000-46
Сітка армуюча ф4 А400С з

кроком чарунки 100х100

 [173,92 грн/т * 0,0002 т]

20,46 113,32 111,07м2 0,03 2,22

2 319 2 272 1 45

487 *С111-874
Сітка дротяна ткана

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

787,644 76,66 75,00м2 0,16 1,50

60 381 59 073 126 1 181

488 С111-874
Сітка дротяна ткана з

квадратними чарунками N 05

без покриття

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

20,31214 170,09 166,59м2 0,16 3,34

3 455 3 384 3 68

489 *С111-871-1
Сітка композитна 100х100х4

 [143,66 грн/т * 0,009 т]

1 001,99 102,29 99,00м2 1,29 2,00

102 494 99 197 1 293 2 004

490 *С111-871
Сітка композитна 50х50х3

 [143,66 грн/т * 0,00009 т]

11,55 62,23 61,00м2 0,01 1,22

719 705  - 14

491 *С111-1784-1-
1-1

Сітка штукатурна

скловолокниста

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

300,19 27,57 27,00м2 0,03 0,54

8 276 8 105 9 162

492 *С1000-22-1
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

46,6 6,17 6,00м 0,05 0,12

288 280 2 6

493 *С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [208,62 грн/т * 0,00004 т]

310,2 6,64 6,50м 0,01 0,13

2 060 2 016 3 40
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494 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,2577 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

271 266  - 5

495 *С188888-4
Скоба металева для кріплення

гофротруби Ф25 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

1 410,0 6,65 6,50шт 0,02 0,13

9 377 9 165 28 183

496 *С1545-248
Скоби будівельні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

2,0 51,19 50,00кг 0,19 1,00

102 100  - 2

497 *С1545-241
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К729, К730

 [173,86 грн/т * 0,00048 т]

4,08 533,67 523,13100шт 0,08 10,46

2 177 2 134  - 43

498 *С1545-242
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К731

 [173,86 грн/т * 0,00056 т]

0,102 481,65 472,11100шт 0,10 9,44

49 48  - 1

499 С1113-180
Спирт етиловий

ректифікований технічний, І

сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000054 78 790,16 76 981,77т 263,48 1 544,91

 -  -  -  - 

500 *С111-1809
Сталь кругла

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0324 39 703,94 39 264,72т 143,66 295,56

1 286 1 272 5 10

501 *С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0075 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

296 292 1 2

502 *С111-1088
Сталь листова, 10  мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,052988 37 674,11 37 250,00т 143,66 280,45

1 996 1 974 8 15

503 *С111-1088
Сталь листова, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00124 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

44 44  -  - 

504 *С111-1088
Сталь листова, 5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0073 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

260 257 1 2

505 *С111-1088
Сталь листова, 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,2447 34 651,61 34 250,00т 143,66 257,95

8 479 8 381 35 63

506 *С111-1805
Сталь листова, тонколистова

вуглецева, марка ВСт3сп

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00312 49 276,00 48 765,52т 143,66 366,82

154 152  - 1

507 *С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,084692 44 110,55 43 638,52т 143,66 328,37

3 736 3 696 12 28

508 С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0891 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

3 979 3 888 13 78

509 *С111-1802
Стійка сталева - труба

профільна 80х80х5, l=3000,

погрунтована та пофарбована,

в комплекті з кріпленнями

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1116 43 194,36 42 729,15т 143,66 321,55

4 820 4 769 16 36

510 *С111-1721-1
1А-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

520,443 4,00 3,90м 0,02 0,08

2 082 2 030 10 42

511 *С111-1721-1
1А-1-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

101,7 4,00 3,90м 0,02 0,08

407 397 2 8

512 *С111-1721-1
1В-1

Стрічка гідроізоляційна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

17,64 57,14 56,00м 0,02 1,12

1 008 988  - 20
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513 *С130-479
Стрічка для проклейки

мембран

 [173,86 грн/т * 0,00016 т]

9,3 21,45 21,00м 0,03 0,42

199 195  - 4

514 С1544-92
Стрічка ізоляційна "Пара"

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

6,1913 127,50 124,69кг 0,31 2,50

789 772 2 15

515 *С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,45425 386,85 379,04100м 0,22 7,59

176 172  - 3

516 *С111-1721-1
1А-2

Стрічка паронепроникна

внутрішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

92,96 32,66 32,00м 0,02 0,64

3 036 2 975 2 59

517 *С111-1721-1
1А-3

Стрічка паронепроникна

зовнішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

92,96 37,76 37,00м 0,02 0,74

3 510 3 440 2 69

518 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,8642 295,73 289,63кг 0,30 5,80

256 250  - 5

519 *С1-3070-1
Стрічка ущільнювальна

звукоізоляційна, 30 мм

 [208,62 грн/т * 0,0001 т]

473,13 5,32 5,20м 0,02 0,10

2 517 2 460 9 47

520 *С1545-96
Стрічка ФУМ

 [173,86 грн/т * 0,00111 т]

0,10048 679,55 666,04кг 0,19 13,32

68 67  - 1

521 *С1000-20-1
Стрічки армувальні

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

39,61 5,03 4,90м 0,03 0,10

199 194 1 4

522 *С130-4
Стяжки 4х200

 [173,86 грн/т * 0,0181 т]

4,0 36,31 32,45шт 3,15 0,71

145 130 13 3

523 *П2016-3179
Суміш  для укладання блоків

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

433,2 6,35 6,10кг 0,13 0,12

2 751 2 643 56 52

524 *С1555-5
Суміш для заповнення швів

водостійка

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

745,11496 332,72 326,00кг 0,20 6,52

247 915 242 907 149 4 858

525 *С111-2011-6
Суміш для приклеювання та

захисту плит із мінеральної

вати

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

90,0 16,43 15,90кг 0,21 0,32

1 479 1 431 19 29

526 С1421-9656-4
Суміш піскоцементна

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

1,475096 1 814,47 1 554,17м3 224,72 35,58

2 677 2 293 331 52

527 *С1000-45-1
Суміш суха модифікована

полімерцементна для

шпаклювання

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

10,248 12,37 12,00кг 0,13 0,24

127 123 1 2

528 *С1555-101
Суміш суха модифікована

цементна, для шпаклювання

мінеральних основ

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

34,0 15,71 15,20кг 0,20 0,31

534 517 7 11

529 *С111-2008-8
Суміш суха модифікована, для

шпаклювання мінеральних

основ

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

31,80815 60,39 59,00кг 0,21 1,18

1 921 1 877 7 38

530 *С111-2001-1
Суміш суха, модифікована для

декоративного заповнення

швів в облицюванні на

недеформованих основаних

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

22,1616 68,75 67,20кг 0,20 1,35

1 524 1 489 4 30
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531 *С111-2005-1
Суміш цементна для

улаштування стяжок підлог

самовирівнювальна

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

4 408,4832 14,69 14,20кг 0,20 0,29

64 761 62 600 882 1 278

532 *С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 ,

фрак.0-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,4 т]

3,726 1 185,87 890,00м3 272,62 23,25

4 419 3 316 1 016 87

533 *С1421-9874
Суміші асфальтобетонні гарячі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), з

гумовим дрібняком, що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів,

дрібнозернисті, тип В, марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

1,416 6 014,36 5 759,82т 136,61 117,93

8 516 8 156 193 167

534 *С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі

і теплі [асфальтобетон

щільний]

(дорожні)(аеродромні), що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

1,434 6 055,34 5 800,00т 136,61 118,73

8 683 8 317 196 170

535 С1424-11632
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і

менше

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

19,42488 2 645,96 2 279,49м3 314,59 51,88

51 397 44 279 6 111 1 008

536 *С1424-11620
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

2,08 2 717,88 2 350,00м3 314,59 53,29

5 653 4 888 654 111

537 *С1424-11611
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,459 2 647,99 2 281,48м3 314,59 51,92

1 215 1 047 144 24

538 *С1424-11621
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,82824 2 819,88 2 450,00м3 314,59 55,29

2 336 2 029 261 46

539 С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,429 2 524,04 2 159,96м3 314,59 49,49

1 083 927 135 21

540 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

1,41967 2 921,88 2 550,00м3 314,59 57,29

4 148 3 620 447 81
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541 *С1424-11613
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,7105 2 986,97 2 613,81м3 314,59 58,57

2 122 1 857 224 42

542 *С1424-11601
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

5,7855 3 099,20 2 723,84м3 314,59 60,77

17 930 15 759 1 820 352

543 *С1545-58-1
Табличка з позначенням

(згідно проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

42,0 147,97 145,00шт 0,07 2,90

6 215 6 090 3 122

544 *С1545-58-1
Табличка технологічні (згідно

проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

30,0 198,97 195,00шт 0,07 3,90

5 969 5 850 2 117

545 *С1426-11783
Тактильна плитка бетонна

"Шаблон уваги" 300х300х40

мм

 [158,62 грн/т * 0,01 т]

9,0 226,02 220,00шт 1,59 4,43

2 034 1 980 14 40

546 *С171-420П-1
-С

Тактильні табличка

індивідуального виготовлення

з зазначеним назви

приміщення, (дублювання

шрифтом Брайля)

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

5,0 469,26 460,00шт 0,06 9,20

2 346 2 300  - 46

547 С111-1881
Тальк мелений, 1 сорт

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,0241324 38 138,75 37 193,81т 197,12 747,82

920 898 5 18

548 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф20

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

40,8 9,54 9,20м 0,15 0,19

389 375 6 8

549 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф25

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

40,8 9,54 9,20м 0,15 0,19

389 375 6 8

550 *С111-1629
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф32

мм

 [158,62 грн/т * 0,0002 т]

11,73 15,28 14,95м 0,03 0,30

179 175  - 4

551 С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф40

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

15,3 755,71 740,74м 0,15 14,82

11 562 11 333 2 227

552 *С113-1701
Теплова ізоляція Ф22 мм

товщино 9 мм (типу Thermoflex

FRZ)

 [292,99 грн/т * 0,0008 т]

20,4 29,81 29,00м 0,23 0,58

608 592 5 12

553 *С113-1701
Теплова ізоляція Ф28 мм

товщиною 9 мм (типу

Thermoflex FRZ)

 [292,99 грн/т * 0,0008 т]

71,4 29,81 29,00м 0,23 0,58

2 128 2 071 16 41
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554 *С111-1784-1-
1

Тепловідбивний екран 50x500 з

алюмінієвою фольгою

(самоклеючий)

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

15,5 333,57 327,00м2 0,03 6,54

5 170 5 069  - 101

555 С111-1763
Толь з грубозернистою

засипкою, марка ТВК-350

 [201,01 грн/т * 0,0025 т]

0,05 35,09 33,90м2 0,50 0,69

2 2  -  - 

556 *С123-352
Т-профілі  металеві поперечні,

довжиною 1,2 м

 [169,32 грн/т * 0,0008 т]

332,5 69,50 68,00м 0,14 1,36

23 109 22 610 47 452

557 *С123-350
Т-профілі металеві поперечні

довжиною 0,6 м

 [169,32 грн/т * 0,0007 т]

166,25 56,22 55,00м 0,12 1,10

9 347 9 144 20 183

558 *С123-355
Т-профілі основні напрямні,

довжиною 3,7 м

 [169,32 грн/т * 0,00065 т]

166,25 84,77 83,00м 0,11 1,66

14 093 13 799 18 276

559 *С130-635
Трапи з нержавіючої сталі d50

мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

9,0 1 684,06 1 650,00комплект 1,04 33,02

15 157 14 850 9 297

560 *С130-637
Трапи з нержавіючої сталі

ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0129 т]

9,0 2 684,88 2 630,00комплект 2,24 52,64

24 164 23 670 20 474

561 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 25 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

366,0 5,62 5,50шт 0,01 0,11

2 057 2 013 4 40

562 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 32 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4 704,0 8,68 8,50шт 0,01 0,17

40 831 39 984 47 800

563 *С188888-4
Тримач труби/жолоба в

комплекті з гаком

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

8,0 137,72 135,00шт 0,02 2,70

1 102 1 080  - 22

564 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

34,0 8,28 8,09шт 0,03 0,16

282 275 1 5

565 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 9,20 8,99шт 0,03 0,18

37 36  - 1

566 *С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 17,36 16,99шт 0,03 0,34

35 34  - 1

567 С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 15,10 14,77шт 0,03 0,30

60 59  - 1

568 *С113-1739
Трійник із поліпропілену діам.

32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 23,45 22,96шт 0,03 0,46

23 23  -  - 

569 *С1524-1-2-1
Ц

Трійник під трубу 16х1 мм 

T-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

38,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

63 994 62 738 1 1 255

570 С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 15,01 14,69шт 0,03 0,29

270 264 1 5
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571 *С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 16,24 15,89шт 0,03 0,32

292 286 1 6

572 *С113-1747
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 22,51 22,04шт 0,03 0,44

45 44  - 1

573 С113-1748
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

32 31  - 1

574 С113-1749
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 40х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

4,0 67,61 66,24шт 0,04 1,33

270 265  - 5

575 С113-1750
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 40х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

3,0 67,61 66,24шт 0,04 1,33

203 199  - 4

576 *С113-2257
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х110

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

19,0 113,63 111,37шт 0,03 2,23

2 159 2 116 1 42

577 *С113-2256
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 82,88 81,22шт 0,03 1,63

829 812  - 16

578 *С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

27,0 18,99 18,59шт 0,03 0,37

513 502 1 10

579 С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 21,27 20,82шт 0,03 0,42

319 312  - 6

580 *С1545-260-1-
1Ш

Трос натяжний неіржавіючий

діаметром 1 мм ТМП-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

131,0 14,30 14,00м 0,02 0,28

1 873 1 834 3 37

581 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

123,22 27,69 27,12м 0,03 0,54

3 412 3 342 4 67

582 *С113-1704
Труба гофрована для унітазу

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 179,55 176,00шт 0,03 3,52

180 176  - 4

583 *С1524-4
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00709 т]

1,0 2 500,04 2 450,0010м 1,02 49,02

2 500 2 450 1 49

584 *С1524-1
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00434 т]

2,0 939,03 920,0010м 0,62 18,41

1 878 1 840 1 37

585 *С1524-2
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00462 т]

3,0 1 316,47 1 290,0010м 0,66 25,81

3 949 3 870 2 77

586 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

26,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

2 865 2 808 1 56
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587 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

184,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

20 279 19 872 9 397

588 *С113-1689
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф20

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

41,0 82,65 81,00м 0,03 1,62

3 389 3 321 1 66

589 *С113-1690
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф25

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

95,0 117,36 115,00м 0,06 2,30

11 149 10 925 6 218

590 *С111-530
Труба профільна 25х25х3

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0295 38 755,81 37 837,27т 158,62 759,92

1 143 1 116 5 22

591 *С111-529
Труба сталева 32х3 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,25707 39 635,79 38 700,00т 158,62 777,17

10 189 9 949 41 200

592 *С124-3
Труба сталева квадратна

40х40х2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1149 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

4 531 4 481 17 34

593 *С111-828
Труба сталева профільна

100х100х3мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,351 38 519,60 37 620,65т 143,66 755,29

13 520 13 205 50 265

594 С1545-267
Труби полівінілхлоридні

 [173,86 грн/т * 1,1 т]

0,0020065 216 439,14 212 003,99т 191,25 4 243,90

434 425  - 9

595 *С113-1681
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

118,0 70,41 69,00м 0,03 1,38

8 308 8 142 4 163

596 *С113-1682
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

52,0 86,64 84,88м 0,06 1,70

4 505 4 414 3 88

597 *С113-1683
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 32х4,4 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

11,5 109,23 107,00м 0,09 2,14

1 256 1 231 1 25

598 С113-1684
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 40х5,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0005 т]

15,0 178,69 175,04м 0,15 3,50

2 680 2 626 2 53

599 *С113-2227
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

57,5 169,74 166,35м 0,06 3,33

9 760 9 565 3 191

600 *С113-2226
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

56,0 71,88 70,43м 0,04 1,41

4 025 3 944 2 79

601 С113-20
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80

мм, товщина стінки 4 мм

 [143,66 грн/т * 0,00834 т]

0,156 424,39 420,03м 1,20 3,16

66 66  -  - 
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602 С113-3
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні легкі неоцинковані,

діаметр умовного проходу 25

мм, товщина стінки 2,8 мм

 [143,66 грн/т * 0,00212 т]

1,65 116,79 115,62м 0,30 0,87

193 191  - 1

603 *С1545-264
Трубка ліноксинтова, діаметр

5-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

1,25 348,03 341,02кг 0,19 6,82

435 426  - 9

604 *С1545-262
Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,0072 124,66 122,03кг 0,19 2,44

1 1  -  - 

605 *С1545-8
Тяга підвісу

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

507,99 8,80 8,52шт 0,11 0,17

4 470 4 328 56 86

606 *С111-1292
Уайт-спірит

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0001638 71 625,55 71 362,07т 263,48  - 

12 12  -  - 

607 *С130-644
Умивальник  в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0196 т]

20,0 2 910,48 2 850,00комплект 3,41 57,07

58 210 57 000 68 1 141

608 *С130-901
Унiтази типу Compact

 [173,86 грн/т * 0,0257 т]

1,0 4 421,16 4 330,00шт 4,47 86,69

4 421 4 330 4 87

609 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 140 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

15,75 453,15 442,00м2 2,26 8,89

7 137 6 962 36 140

610 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 30-40 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

31,605 216,51 210,00м2 2,26 4,25

6 843 6 637 71 134

611 *С113-2089
Фiксатор пластмасовий

одинарний

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4 182,75 5,98 5,83шт 0,03 0,12

25 013 24 385 125 502

612 *С111-449-1
Фарба акрилова для

зовнішнього застосування,

зносостійка

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,000125 170 074,59 166 523,15т 216,64 3 334,80

21 21  -  - 

613 *С111-1626
Фарба гумова акрилова

світло-сіра

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

15,26 167,54 164,00кг 0,25 3,29

2 557 2 503 4 50

614 *С111-404-1
Фарба для бетонних основ 

люмінесцентна, колір жовта

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

3,1 1 127,30 1 105,00кг 0,20 22,10

3 495 3 426 1 69

615 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,005841287 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

317 309 1 6

616 *С111-388
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00192 127 924,97 125 200,00т 216,64 2 508,33

246 240  - 5

617 *С111-1626-1
Фарба латексна стійка до

змиття, для внутрішніх робіт

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

327,912 203,24 199,00кг 0,25 3,99

66 645 65 254 82 1 308

618 С111-390
Фарба олійна та алкідна

густотерта для внутрішніх

робіт МА-025 бежева,

світло-бежева

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00052 32 823,28 31 963,05т 216,64 643,59

17 17  -  - 
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619 *С113-2085
Фіксатор пластмасовий

одинарний із защіпкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

56,0 9,20 8,99шт 0,03 0,18

515 503 2 10

620 *С1630-1910
Фільтр косий сітчастий діам.

32 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 357,02 350,00шт 0,02 7,00

357 350  - 7

621 *С1524-1-2-1
Ц

Фітинг прямий під трубу 16х1

мм V-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

29,0 351,93 345,00шт 0,03 6,90

10 206 10 005 1 200

622 *С130-1111
Фітинги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,7 мм

 [173,86 грн/т * 0,0075 т]

70,0 2 143,33 2 100,00м2 1,30 42,03

150 033 147 000 91 2 942

623 *С130-1108
Фітінги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

28,0 1 930,81 1 892,03м2 0,92 37,86

54 063 52 977 26 1 060

624 С111-1608
Холодильний агент

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

9,0 28,92 28,05кг 0,30 0,57

260 252 3 5

625 *С1545-58-1-1
Хомут з гайкою під трубу 16х1

мм ХТ-М8-3/8"

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

208,0 30,62 30,00шт 0,02 0,60

6 369 6 240 4 125

626 *С113-1879
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 19,41 19,00шт 0,03 0,38

388 380 1 8

627 *С113-1880
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 22,47 22,00шт 0,03 0,44

1 348 1 320 2 26

628 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф125 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

3,9 127,69 125,0010шт 0,19 2,50

498 487 1 10

629 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф160 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

2,9 163,39 160,0010шт 0,19 3,20

474 464 1 9

630 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,3 229,69 225,0010шт 0,19 4,50

1 217 1 192 1 24

631 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,0 229,69 225,0010шт 0,19 4,50

230 225  - 5

632 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф355 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,7 260,29 255,0010шт 0,19 5,10

442 433  - 9

633 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

2,2 290,89 285,0010шт 0,19 5,70

640 627  - 13

634 *С1545-453-3
Хомут обвідний ХО.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

21,0 580,41 569,00шт 0,03 11,38

12 189 11 949 1 239

635 *С130-478
Хомути для кріплення

повітроводів СТД 205

 [173,86 грн/т * 1,12 т]

0,01976 22 046,26 21 419,26т 194,72 432,28

436 423 4 9

636 *С1545-8
Хрестики/кліпси  для

керамограніта

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

11 440,89 1,34 1,20шт 0,11 0,03

15 331 13 729 1 258 343
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637 *С113-2273
Хрестовина каналiзацiйна 45

град. iз полiпропiлену дiам.

50/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 44,78 43,87шт 0,03 0,88

224 219  - 4

638 *С113-2267
Хрестовина каналізаційна 45

град. із поліпропілену діам.

110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 188,22 184,50шт 0,03 3,69

376 369  - 7

639 *С1524-1-2-1
Ц

Хрестовина під трубу 16х1 мм 

K-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

1,0 805,83 790,00шт 0,03 15,80

806 790  - 16

640 С111-1853-3
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,0010504 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

58 56  - 1

641 С111-175
Цвяхи будівельні з конічною

головкою 4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001555246 56 431,07 55 146,93т 177,65 1 106,49

88 86  - 2

642 С111-179
Цвяхи будівельні з плоскою

головкою 1,6х50 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,01827324 69 301,08 67 764,59т 177,65 1 358,84

1 266 1 238 3 25

643 С111-171
Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі

4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0057 74 795,20 73 150,98т 177,65 1 466,57

426 417 1 8

644 С111-1853
Цвяхи оцинковані будівельні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0118 47 551,18 46 472,98т 145,82 932,38

561 548 2 11

645 *С1422-10936
Цегла керамічна одинарна

повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100

 [138,22 грн/т * 3,75 т]

1,2486494 9 056,36 8 360,451000шт 518,33 177,58

11 308 10 439 647 222

646 С111-1355
Цемент гіпсоглиноземистий

розширюваний

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,00468 30 330,53 29 567,50т 168,31 594,72

142 138 1 3

647 *С111-2003-2
Цементно-проникаюча

гідроізоляція з полімерами

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

51,0 32,85 32,00кг 0,21 0,64

1 675 1 632 11 33

648 *С1545-68
Шайба збільшена М8 8 шт

Expert Fix М8 типу 40102800

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

500,0 2,13 2,00шт 0,09 0,04

1 065 1 000 45 20

649 *С118-68
Шайба М20 DIN125

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

30,0 15,40 15,00шт 0,10 0,30

462 450 3 9

650 *С1545-487
Шайба М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

48,0 0,43 0,27шт 0,15 0,01

21 13 7  - 

651 С111-1870
Шайби

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0003558 91 260,30 89 293,23т 177,65 1 789,42

32 32  - 1

652 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

1000х1400х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 13 120,57 12 856,00шт 7,30 257,27

13 121 12 856 7 257

653 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

300х400х20 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

2,0 2 185,53 2 141,29шт 1,39 42,85

4 371 4 283 3 86
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654 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

600х1200х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

3,0 11 080,57 10 856,00шт 7,30 217,27

33 242 32 568 22 652

655 *С111-1837
Швелери 10П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1717 40 384,44 39 940,15т 143,66 300,63

6 934 6 858 25 52

656 *С111-1837
Швелери 16П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04828 42 399,44 41 940,15т 143,66 315,63

2 047 2 025 7 15

657 *С113-1862
Шина заземлення і занулення

N(P) PE

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 163,23 160,00шт 0,03 3,20

979 960  - 19

658 *С171-481П
Шипоподібна геомембрана,

товщ. 0.6, поверхнева

щільність, г/м.кв.: 600

 [120,33 грн/т * 0,008 т]

15,4 81,56 79,00м2 0,96 1,60

1 256 1 217 15 25

659 *С113-1705
Шланг водопровідний ф1/2"

0,5м

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 268,13 262,84шт 0,03 5,26

268 263  - 5

660 С111-1374
Шпагат паперовий

 [158,62 грн/т * 1,13 т]

0,00004 184 132,70 180 343,01т 179,24 3 610,45

7 7  -  - 

661 С111-1893
Шпагат ув'язувальний з

луб'яних волокон

 [158,62 грн/т * 0,001 т]

0,07 162,75 159,40кг 0,16 3,19

11 11  -  - 

662 *С111-2015-4
Шпаклiвка гіпсова

універсальна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

37,02792 17,45 16,90кг 0,21 0,34

646 626 8 13

663 *С111-1896-1
Шпаклiвка старт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

848,4 18,67 18,10кг 0,20 0,37

15 840 15 356 170 314

664 *С111-2015-4
Шпаклiвка типу Фюгенфюллер

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

187,6749 17,45 16,90кг 0,21 0,34

3 275 3 172 39 64

665 С111-1895
Шпаклівка клейова

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,001095 10 083,56 9 651,64т 234,20 197,72

11 11  -  - 

666 *С171-2206П
Шпаклівка типу Фюгенфюллер

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

2,796 12,77 12,40кг 0,12 0,25

36 35  - 1

667 *С111-2015-4-
1

Шпаклівка фініш

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

848,28 12,06 11,62кг 0,20 0,24

10 230 9 857 170 204

668 *С1545-291
Шпилька

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

99,96 62,33 61,04комплект 0,07 1,22

6 231 6 102 7 122

669 *С118-68
Шпилька М20, l=600мм

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

15,0 530,50 520,00шт 0,10 10,40

7 958 7 800 2 156

670 *С1545-58-1-2
Шпилька М8 DIN 975 довж. 3

метра 106.D975.ШПМ8 3М

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

17,0 178,71 175,00шт 0,21 3,50

3 038 2 975 4 60

671 *С1545-42
Шпилька метрична оцинкована

Steelfix М10 х 1000 мм DIN975

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

2,13 19 890,15 19 500,00100шт 0,15 390,00

42 366 41 535  - 831

672 *С1600-38
Штукатурка декоративно

мозаїчна (типу  Ceresit CT 77

або еквівалент, Витрата зерно

1,4-2 мм)

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

76,5 115,46 113,00кг 0,20 2,26

8 833 8 645 15 173
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673 *С130-520
Шумоглушник   200 типу 

RMN 200/5

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

2,0 4 541,00 4 450,00шт 1,96 89,04

9 082 8 900 4 178

674 *С130-520
Шумоглушник вентиляційний 

500х250 типу SMN 500х250

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

6,0 40 781,60 39 980,00шт 1,96 799,64

244 690 239 880 12 4 798

675 С111-1479
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 3,5

мм, довжина 30 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000028 55 355,48 54 092,43т 177,65 1 085,40

2 2  -  - 

676 С111-1482
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 5

мм, довжина 70 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0025064 47 245,70 46 141,66т 177,65 926,39

118 116  - 2

677 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00368958 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

216 211 1 4

678 С111-1484
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 8

мм, довжина 100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000449437 40 800,54 39 822,88т 177,65 800,01

18 18  -  - 

679 *С1421-9723
Щебенево-піщана суміш 0-40

мм, С7

 [193,45 грн/т * 1,6 т]

3,612 1 223,51 890,00м3 309,52 23,99

4 419 3 215 1 118 87

680 *С1421-9464
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

10-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,059535 1 032,34 720,00м3 292,10 20,24

61 43 17 1

681 *С1421-9465
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

20-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,00016 1 037,04 724,61м3 292,10 20,33

 -  -  -  - 

682 *С1421-9469
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

5-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,2772 1 073,14 760,00м3 292,10 21,04

297 211 81 6

683 С123-514-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 25 мм

 [169,32 грн/т * 0,014 т]

2,878316 424,20 413,51м2 2,37 8,32

1 221 1 190 7 24

684 С123-515-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

0,12159 586,16 571,28м2 3,39 11,49

71 69  - 1

685 *С130-270-1-1
Ящики силовий з рубильником,

ЯР-100

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 965,45 2 900,00шт 7,30 58,15

2 965 2 900 7 58

Разом: - 8 761 316 8 532 496грн. 66 291 162 528

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 31 826,92 4 016 825 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 389 831 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 8 765 875 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом
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2 31 4 5 6 7 8 9

 Бензин 205,5389 55,69кг 11 446,4436

 Дизельне паливо 2 784,876 49,27кг 137 212,8182

 Електроенергiя 2 727,9343 (5,5502)квт.г. 15 140,7000

 в тому числі:

  - електроенергiя 685,1423 4,9416квт.г. 3 385,6994

  - електроенергiя 2 042,7919 5,7540квт.г. 11 755,0006

 Дрова 0,1616 119,13м3 19,2545

 Мастильні матерiали 168,1994 (163,7256)кг 27 538,5490

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 163,5699 163,1500кг 26 684,1660

  - мастильні матерiали 4,6295 184,5500кг 854,3830

 Гiдравлічна рiдина 12,3956 (124,5584)кг 1 543,9815

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 10,7851 115,3600кг 1 244,2829

  - гiдравлічна рiдина 1,6105 186,0900кг 299,6986

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку № 

K1 - Усереднений коефiцiент переходу вiд нормативно-розрахункової трудомiсткостi робiт у прямих витратах, до витрат труда робiтникiв, заробiтна плата яких враховується в загальновиробничих
витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштiв на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

поз.

лк

Шифр і №

позиції

нормативу

Кіл-сть К1
I блок

заробіт

на плата

[6х7]

Норматив

но-розр.

кошторис

на трудо

місткість

прямих

витрат,

Всього

[8+10+12]

Трудомі

сткість

[4х5]

Вартість

люд.год.

робітни

ків, заро

бітна

плата

яких

врахову

ється в

ЗВВ

Заробіт

на плата

в прямих

витратах

II блок

Єдиний

внесок на

загально

обов`язкове

держ. соц.

страхування

[(8+9) х 22,00%]

К2
III блок

кошти

на

покриття

решти

статей

[4х11]

люд.год. грн. грн. грн. грн. грн.люд.год. грн.

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

02-001-001 демонтажні роботи

Розділ № 1 Демонтаж

1 КР20-12-1 0,15 0,12 9,4780 193,91 1 837,87 11 163,37 2 860,27 7,48 590,79

11,85 1,42 276 4281 675 89

78,9830 5 288,93

793

2 КБ9-53-1 0,2 0,12 15,7113 193,91 3 046,58 14 568,40 3 875,30 7,48 979,34

26,19 3,14 609 7752 914 196

130,9278 7 901,22

1 580

3 КР20-12-1 0,05 0,12 9,4780 193,91 1 837,87 11 163,37 2 860,27 7,48 590,79

3,95 0,47 92 142559 30

78,9830 5 288,93

264

4 КР18-35-2 0,95 0,12 3,0281 193,91 587,19 2 966,61 781,84 7,48 188,75

23,97 2,88 558 7432 818 179

25,2346 1 557,78

1 480

5 КР3-2-1 4,35 0,12 17,3224 193,91 3 358,99 16 414,30 4 350,12 7,48 1 079,76

627,94 75,35 14 612 18 92371 403 4 697

144,3534 8 788,87

38 232

1
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

6 КР13-15-5 1,91 0,12 11,2515 193,91 2 181,79 9 839,33 2 644,65 7,48 701,35

179,09 21,49 4 167 5 05118 793 1 340

93,7628 5 527,79

10 558

7 КР11-50-2 4,58 0,12 7,8097 193,91 1 514,37 6 624,29 1 790,51 7,48 486,80

298,07 35,77 6 936 8 20030 339 2 230

65,0806 3 791,68

17 366

8 КР11-50-4 0,486 0,12 9,9941 193,91 1 937,97 8 461,62 2 287,91 7,48 622,97

40,48 4,86 942 1 1124 113 303

83,2846 4 848,85

2 357

9 КР13-10-1 0,553 0,12 2,7806 193,91 539,19 2 338,75 633,15 7,48 173,33

12,81 1,54 298 3501 293 96

23,1720 1 345,67

744

10 КР11-50-1 0,462 0,12 8,9631 193,91 1 738,04 7 594,43 2 053,14 7,48 558,70

34,51 4,14 803 9493 509 258

74,6926 4 349,88

2 010

11 КР13-15-5 0,088 0,12 11,2515 193,91 2 181,79 9 839,33 2 644,65 7,48 701,35

8,26 0,99 192 232865 62

93,7628 5 527,79

486

12 КР12-65-14 6,805 0,12 5,3712 193,91 1 041,53 4 517,63 1 223,02 7,48 334,80

304,59 36,55 7 088 8 32330 742 2 278

44,7600 2 599,35

17 689

13 КР11-58-1 6,805 0,12 2,7794 193,91 538,95 2 360,81 637,95 7,48 173,25

157,61 18,91 3 668 4 34116 065 1 179

23,1614 1 350,15

9 188

14 КР7-2-7 3,08 0,12 13,4046 193,91 2 599,28 12 388,15 3 297,23 7,48 835,55

344,05 41,29 8 006 10 15638 156 2 573

111,7046 6 732,06

20 735

15 КР7-2-8 6,661 0,12 7,9601 193,91 1 543,55 7 415,52 1 971,00 7,48 496,18

441,85 53,02 10 282 13 12849 395 3 305

66,3343 4 010,73

26 715

16 КР2-1-3 56,078 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

1 024,71 122,97 23 844 31 380118 792 7 665

18,2731 1 121,46

62 889

17 КР7-3-1 0,197 0,12 0,8582 193,91 166,42 721,85 195,42 7,48 53,50

1,41 0,17 33 38142 11

7,1520 415,34

82

18 КР2-1-3 0,25 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

4,57 0,55 106 140529 34

18,2731 1 121,46

280

19 КР6-13-1 0,17 0,12 27,1285 193,91 5 260,48 24 084,31 6 455,85 7,48 1 691,01

38,43 4,61 894 1 0984 094 287

226,0705 13 407,34

2 279

20 КР6-14-1 0,41 0,12 6,4339 193,91 1 247,60 5 516,55 1 488,11 7,48 401,05

21,98 2,64 512 6102 262 164

53,6160 3 136,76

1 286

21 КР6-1-1 0,17 0,12 23,5233 193,91 4 561,40 20 894,29 5 600,25 7,48 1 466,28

33,32 4,00 775 9533 552 249

196,0273 11 627,93

1 977

22 КР6-2-2 0,403 0,12 8,4257 193,91 1 633,82 7 345,68 1 975,49 7,48 525,20

28,30 3,40 658 7962 961 212

70,2140 4 134,51

1 666

2
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

23 КБ20-11-1 9,0 0,105 0,1098 193,91 21,29 122,18 31,56 8,7 9,10

9,41 0,99 192 2841 100 82

1,0458 61,95

558

24 КР2-1-3 1,4 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

25,59 3,07 595 7842 966 191

18,2731 1 121,46

1 570

25 КР3-2-1 0,23 0,12 17,3224 193,91 3 358,99 16 414,30 4 350,12 7,48 1 079,76

33,20 3,98 773 1 0003 775 248

144,3534 8 788,87

2 021

26 КР1-18-3 0,015 0,12 69,7680 193,91 13 528,71 58 680,70 15 886,07 7,48 4 348,87

8,72 1,05 203 238880 65

581,4000 33 763,65

506

27 КБ7-59-1 0,1 0,12 21,4556 193,91 4 160,46 21 180,25 5 574,96 7,48 1 337,40

17,88 2,15 416 5572 118 134

178,7970 11 072,82

1 107

28 КР2-1-3 2,1 0,12 2,1928 193,91 425,20 2 118,34 559,58 7,48 136,68

38,37 4,60 893 1 1754 449 287

18,2731 1 121,46

2 355

29 КР1-15-2 0,04 0,12 9,7023 193,91 1 881,37 9 498,05 2 503,47 7,48 604,78

3,24 0,39 75 101380 24

80,8524 4 989,62

200

30 КР7-2-8 0,105 0,12 7,9601 193,91 1 543,55 7 415,52 1 971,00 7,48 496,18

6,96 0,84 162 207779 52

66,3343 4 010,73

421

31 КР11-50-2 0,17 0,12 7,8097 193,91 1 514,37 6 624,29 1 790,51 7,48 486,80

11,07 1,33 257 3051 126 83

65,0806 3 791,68

645

 Разом  458,56  88 917 422 544 112 519  28 6033 822,38 230 039

Розділ № 2 Вивезення сміття

32 КР20-40-1 10,0 0,12 0,1956 193,91 37,93 164,52 44,54 7,48 12,19

16,30 1,96 379 4461 645 122

1,6300 94,66

947

33 КР20-41-1 2,65 0,12 1,4237 193,91 276,07 1 469,20 383,96 7,48 88,74

31,44 3,77 732 1 0173 893 235

11,8640 748,77

1 984

34 С314-10 275,0 0,12 0,0193 193,91 3,75 22,28 5,73 7,48 1,20

44,28 5,31 1 031 1 5766 127 330

0,1610 10,68

2 937

 Разом  11,04  2 142 11 665 3 039  68792,02 5 868

  Разом  по кошторису 469,60  91 059 434 209 115 558  29 2903 914,40 235 907

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(91 059,00 + 434 209,00) * 0,007800

4 097

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(91 059,00 + 434 209,00) * 0,007800  * 0,220000

901

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(91 059,00 + 434 209,00) * 0,003739

1 964

3



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 242 869

02-001-002 загальнобудівельні роботи

Розділ № 1 Підлоги

1 КР7-17-8 3,319 0,12 11,2216 193,91 2 175,98 10 389,91 2 764,50 7,48 699,48

310,37 37,24 7 222 9 17534 484 2 322

93,5132 5 639,96

18 719

2 КР7-17-11 3,319 0,12 2,9676 193,91 575,44 2 808,41 744,45 7,48 184,98

82,08 9,85 1 910 2 4719 321 614

24,7296 1 504,87

4 995

3 КБ11-11-18 3,319 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

76,79 9,22 1 787 2 1958 190 574

23,1372 1 372,81

4 556

4 КР7-17-2 3,319 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

260,70 31,28 6 066 7 71128 980 1 950

78,5492 4 738,36

15 727

5 КР7-17-9 3,319 0,12 2,8464 193,91 551,94 2 682,96 711,68 7,48 177,42

78,72 9,45 1 832 2 3628 905 589

23,7197 1 441,04

4 783

6 КБ11-11-13 3,319 0,12 10,5487 193,91 2 045,50 9 742,62 2 593,39 7,48 657,54

291,76 35,01 6 789 8 60832 336 2 182

87,9060 5 296,43

17 579

7 КБ11-11-14 3,319 0,12 0,8867 193,91 171,94 820,04 218,24 7,48 55,27

24,52 2,94 571 7242 721 183

7,3891 445,45

1 478

8 КБ11-15-7 3,319 0,12 15,1300 193,91 2 933,86 14 886,87 3 920,56 7,48 943,10

418,47 50,22 9 737 13 01349 410 3 130

126,0834 7 797,52

25 880

9 КБ11-29-1 3,319 0,12 25,8335 193,91 5 009,38 26 016,70 6 825,74 7,48 1 610,29

714,51 85,74 16 626 22 65486 349 5 345

215,2794 13 445,41

44 625

10 КБ11-11-18 2,448 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

56,64 6,80 1 318 1 6196 042 424

23,1372 1 372,81

3 361

11 КР7-17-6 2,448 0,12 9,3381 193,91 1 810,74 8 650,33 2 301,44 7,48 582,07

190,50 22,86 4 433 5 63421 176 1 425

77,8172 4 694,25

11 492

12 КР7-17-10 2,448 0,12 3,3420 193,91 648,04 3 154,20 836,49 7,48 208,32

68,18 8,18 1 586 2 0487 721 510

27,8496 1 692,85

4 144

14 КБ11-11-18 2,448 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

56,64 6,80 1 318 1 6196 042 424

23,1372 1 372,81

3 361

15 КР7-17-2 2,448 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

192,29 23,07 4 474 5 68821 375 1 438

78,5492 4 738,36

11 600

16 КР7-17-9 2,448 0,12 2,1348 193,91 413,95 2 012,22 533,76 7,48 133,07

43,55 5,23 1 013 1 3074 925 326

17,7898 1 080,78

2 646

4
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

17 КР11-1-1 2,448 0,12 7,0043 193,91 1 358,20 6 974,56 1 833,21 7,48 436,60

142,88 17,15 3 325 4 48717 074 1 069

58,3690 3 628,01

8 881

19 КБ11-29-2 2,448 0,12 27,3819 193,91 5 309,62 27 575,77 7 234,79 7,48 1 706,80

558,59 67,03 12 998 17 71167 505 4 178

228,1824 14 251,21

34 887

20 КБ7-57-10 0,168 0,12 2,5061 193,91 485,95 2 465,44 649,31 7,48 156,21

3,51 0,42 82 109415 26

20,8838 1 291,47

217

21 КР7-17-8 0,894 0,12 11,2216 193,91 2 175,98 10 389,91 2 764,50 7,48 699,48

83,60 10,03 1 945 2 4729 288 625

93,5132 5 639,96

5 042

22 КР7-17-11 0,894 0,12 2,9676 193,91 575,44 2 808,41 744,45 7,48 184,98

22,10 2,65 514 6662 511 165

24,7296 1 504,87

1 345

23 КБ11-11-18 0,894 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

20,69 2,48 481 5912 206 155

23,1372 1 372,81

1 227

24 КР7-17-2 0,894 0,12 9,4259 193,91 1 827,78 8 731,45 2 323,03 7,48 587,55

70,22 8,43 1 634 2 0777 806 525

78,5492 4 738,36

4 236

25 КР7-17-9 0,894 0,12 1,4232 193,91 275,97 1 341,48 355,84 7,48 88,71

10,60 1,27 247 3181 199 79

11,8598 720,52

644

26 КБ11-11-13 0,894 0,12 10,5487 193,91 2 045,50 9 742,62 2 593,39 7,48 657,54

78,59 9,43 1 829 2 3188 710 588

87,9060 5 296,43

4 735

27 КБ11-11-14 0,894 0,12 0,8867 193,91 171,94 820,04 218,24 7,48 55,27

6,60 0,79 154 195733 49

7,3891 445,45

398

28 КБ11-29-2 0,894 0,12 27,3819 193,91 5 309,62 27 575,77 7 234,79 7,48 1 706,80

203,99 24,48 4 747 6 46824 653 1 526

228,1824 14 251,21

12 741

29 КБ15-26-1 2,4 0,12 0,8812 193,91 170,87 887,40 232,82 7,48 54,93

17,63 2,11 410 5592 130 132

7,3431 458,62

1 101

30 КБ11-11-18 0,186 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

4,31 0,52 100 123459 32

23,1372 1 372,81

255

31 КР7-17-6 0,186 0,12 9,3381 193,91 1 810,74 8 650,33 2 301,44 7,48 582,07

14,48 1,74 337 4281 609 108

77,8172 4 694,25

873

32 КР7-17-10 0,186 0,12 4,0103 193,91 777,65 3 785,04 1 003,79 7,48 249,98

6,21 0,75 145 187704 46

33,4195 2 031,42

378

33 КБ11-29-2 0,186 0,12 27,3819 193,91 5 309,62 27 575,77 7 234,79 7,48 1 706,80

42,44 5,09 988 1 3465 129 317

228,1824 14 251,21

2 651

34 КБ15-26-1 3,09 0,12 0,8812 193,91 170,87 887,40 232,82 7,48 54,93

22,69 2,72 528 7192 742 170

7,3431 458,62

1 417

 Разом  500,98  97 146 482 850 127 602  31 2264 174,85 255 974

5



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

Розділ № 2 Стiни

35 КР5-8-7 0,15 0,12 34,6468 193,91 6 718,35 34 927,03 9 161,98 7,48 2 159,65

43,31 5,20 1 008 1 3745 239 324

288,7230 18 039,98

2 706

36 КР20-12-1 0,1081 0,12 13,5399 193,91 2 625,53 15 947,66 4 086,10 7,48 843,99

12,20 1,46 284 4421 724 91

112,8329 7 555,62

817

38 КБ8-25-1 1,9 0,12 21,4191 193,91 4 153,38 22 714,36 5 910,90 7,48 1 335,12

339,13 40,70 7 891 11 23143 157 2 537

178,4925 11 399,40

21 659

40 КБ7-20-5 0,1053 0,12 3,3790 193,91 655,22 3 257,18 860,73 7,48 210,62

2,96 0,36 69 91343 22

28,1582 1 726,57

182

42 КР3-28-4 0,008 0,12 136,8392 193,91 26 534,49 132 261,16 34 935,04 7,48 8 529,64

9,12 1,09 212 2801 058 68

1 140,3268 69 999,17

560

43 КБ10-94-1 0,065 0,12 37,1036 193,91 7 194,76 37 383,46 9 807,21 7,48 2 312,79

20,10 2,41 468 6372 430 150

309,1969 19 314,76

1 255

44 КБ10-94-3 0,168 0,12 51,0202 193,91 9 893,32 51 406,37 13 485,93 7,48 3 180,26

71,43 8,57 1 662 2 2668 637 534

425,1681 26 559,51

4 462

45 КБ10-9-1 0,419 0,12 31,7290 193,91 6 152,56 31 948,42 8 382,22 7,48 1 977,77

110,79 13,29 2 578 3 51213 386 829

264,4080 16 512,55

6 919

46 КБ34-57-1 -0,419 0,12 5,7617 193,91 1 117,24 5 393,80 1 432,43 7,48 359,14

-20,12 -2,41 -468 -601-2 260 -150

48,0138 2 908,81

-1 219

47 КБ10-28-3 0,2214 0,12 11,6102 193,91 2 251,34 12 370,95 3 216,90 7,48 723,70

21,43 2,57 498 7132 739 160

96,7518 6 191,94

1 371

53 КР20-28-1 4,0 0,12 3,3513 193,91 649,86 3 356,63 881,43 7,48 208,90

111,71 13,41 2 599 3 52613 426 836

27,9278 1 740,19

6 961

54 КР20-33-4 4,0 0,12 3,4720 193,91 673,25 3 122,97 835,17 7,48 216,42

115,73 13,89 2 693 3 34012 492 866

28,9332 1 724,84

6 899

55 КР12-66-1 1,297 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

12,59 1,51 293 3441 271 94

9,7080 563,78

731

57 КР11-35-1 7,293 0,12 24,2615 193,91 4 704,55 24 167,33 6 351,81 7,48 1 512,30

1 474,50 176,94 34 310 46 324176 253 11 029

202,1791 12 568,66

91 663

58 КБ15-185-2 2,597 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

92,82 11,14 2 160 2 73910 287 694

35,7420 2 153,50

5 593

60 КР11-1-3 2,597 0,12 8,4331 193,91 1 635,26 8 494,65 2 228,58 7,48 525,66

182,51 21,90 4 247 5 78822 061 1 365

70,2756 4 389,50

11 400

61 КБ15-25-2 9,401 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

3 321,80 398,62 77 296 105 316401 413 24 847

353,3454 22 067,72

207 459

6



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

62 КБ15-25-5 0,486 0,12 47,1575 193,91 9 144,31 47 487,89 12 459,08 7,48 2 939,48

190,98 22,92 4 444 6 05523 079 1 429

392,9790 24 542,87

11 928

63 КБ10-9-1 0,475 0,12 31,7290 193,91 6 152,56 31 948,42 8 382,22 7,48 1 977,77

125,59 15,07 2 922 3 98215 175 939

264,4080 16 512,55

7 843

64 КБ34-57-1 -0,475 0,12 5,7617 193,91 1 117,24 5 393,80 1 432,43 7,48 359,14

-22,80 -2,74 -531 -680-2 562 -171

48,0138 2 908,81

-1 382

65 КБ15-182-4 0,475 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

41,35 4,96 962 1 2864 881 309

87,0534 5 383,02

2 557

66 КБ15-182-6 0,475 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

29,51 3,54 687 9633 692 221

62,1166 3 938,03

1 871

67 КР12-66-1 0,475 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

4,61 0,55 107 127465 34

9,7080 563,78

268

69 КР12-49-1 0,475 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

14,94 1,79 348 4631 763 112

31,4413 1 944,20

923

71 КБ15-63-1 0,282 0,12 14,5972 193,91 2 830,54 13 830,32 3 665,39 7,48 909,89

34,30 4,12 798 1 0333 900 257

121,6431 7 405,82

2 088

72 КБ15-182-4 0,424 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

36,91 4,43 859 1 1474 357 276

87,0534 5 383,02

2 282

73 КБ15-182-6 0,424 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

26,34 3,16 613 8603 296 197

62,1166 3 938,03

1 670

74 КР12-66-1 0,424 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

4,12 0,49 96 112415 31

9,7080 563,78

239

76 КР12-49-1 0,424 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

13,34 1,60 310 4141 574 100

31,4413 1 944,20

824

78 КР11-26-1 0,582 0,12 12,8589 193,91 2 493,47 12 956,52 3 399,00 7,48 801,54

62,37 7,48 1 451 1 9797 541 466

107,1576 6 694,01

3 896

79 КБ15-182-4 0,582 0,12 10,4464 193,91 2 025,66 10 275,25 2 706,20 7,48 651,16

50,67 6,08 1 179 1 5755 980 379

87,0534 5 383,02

3 133

80 КБ15-182-6 0,582 0,12 7,4540 193,91 1 445,40 7 772,76 2 028,00 7,48 464,63

36,15 4,34 841 1 1814 523 270

62,1166 3 938,03

2 292

81 КР12-66-1 0,582 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

5,65 0,68 131 155570 42

9,7080 563,78

328

83 КР12-49-1 0,582 0,12 3,7730 193,91 731,61 3 711,17 977,41 7,48 235,18

18,30 2,20 426 5692 160 137

31,4413 1 944,20

1 132

7



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

85 КР20-37-1 3,742 0,12 2,3904 193,91 463,52 2 265,50 600,38 7,48 149,00

74,54 8,94 1 734 2 2478 478 558

19,9200 1 212,90

4 539

 Разом  800,26  155 177 802 943 210 790  49 8826 668,88 415 849

Розділ № 3 Стеля

86 КР12-65-14 6,262 0,12 4,4760 193,91 867,94 3 764,69 1 019,18 7,48 279,00

233,57 28,03 5 435 6 38223 574 1 747

37,3000 2 166,12

13 564

87 КБ7-19-3 2,708 0,12 3,1896 193,91 618,50 3 137,70 826,36 7,48 198,82

71,98 8,64 1 675 2 2388 497 538

26,5802 1 643,68

4 451

88 КР20-17-18 0,01354 0,12 42,7365 193,91 8 287,03 36 412,14 9 833,82 7,48 2 663,91

4,82 0,58 112 133493 36

356,1375 20 784,76

281

89 КБ15-67-1 2,708 0,12 1,3003 193,91 252,13 1 279,19 336,89 7,48 81,05

29,34 3,52 683 9133 464 219

10,8355 670,07

1 815

91 КБ15-64-1 4,812 0,12 22,7512 193,91 4 411,69 24 079,61 6 268,09 7,48 1 418,16

912,32 109,48 21 229 30 162115 871 6 824

189,5935 12 097,94

58 215

92 КБ15-66-1 4,812 0,088 13,8242 193,91 2 680,66 21 152,69 5 243,34 2,16 339,32

755,93 66,52 12 899 25 231101 786 1 633

157,0936 8 263,32

39 763

95 КБ15-182-5 4,812 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

463,63 55,64 10 788 14 41354 724 3 468

96,3495 5 957,84

28 669

96 КБ15-182-7 4,812 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

314,05 37,69 7 308 10 25339 298 2 349

65,2650 4 137,63

19 910

97 КР12-66-1 4,812 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

38,93 4,67 906 1 0643 929 291

8,0900 469,81

2 261

99 КР12-49-1 4,812 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

126,08 15,13 2 934 3 91914 882 943

26,2011 1 620,17

7 796

101 КБ15-76-1 1,75 0,12 19,3177 193,91 3 745,89 19 000,98 5 004,31 7,48 1 204,14

281,72 33,81 6 555 8 75833 252 2 107

160,9808 9 954,34

17 420

102 КБ15-76-2 1,75 0,12 2,3233 193,91 450,51 2 285,85 602,00 7,48 144,82

33,88 4,07 788 1 0544 000 253

19,3608 1 197,33

2 095

104 КБ15-64-1 0,445 0,12 22,7512 193,91 4 411,69 24 079,61 6 268,09 7,48 1 418,16

84,37 10,12 1 963 2 79010 716 631

189,5935 12 097,94

5 384

105 КБ15-66-1 0,445 0,088 13,8242 193,91 2 680,66 21 152,69 5 243,34 2,16 339,32

69,91 6,15 1 193 2 3339 413 151

157,0936 8 263,32

3 677

107 КБ15-182-5 0,445 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

42,87 5,15 998 1 3325 060 321

96,3495 5 957,84

2 651

8



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

108 КБ15-182-7 0,445 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

29,04 3,49 676 9483 634 217

65,2650 4 137,63

1 841

109 КР12-66-1 0,445 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

3,60 0,43 84 98363 27

8,0900 469,81

209

111 КР12-49-1 0,445 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

11,65 1,40 271 3631 377 87

26,2011 1 620,17

721

113 КР12-65-14 0,181 0,12 4,4760 193,91 867,94 3 764,69 1 019,18 7,48 279,00

6,75 0,81 157 185681 50

37,3000 2 166,12

392

114 КР12-66-1 0,181 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

1,46 0,18 34 40148 11

8,0900 469,81

85

116 КБ7-19-3 0,112 0,12 3,1896 193,91 618,50 3 137,70 826,36 7,48 198,82

2,98 0,36 69 93352 22

26,5802 1 643,68

184

117 КР20-17-18 0,0056 0,12 42,7365 193,91 8 287,03 36 412,14 9 833,82 7,48 2 663,91

1,99 0,24 46 55204 15

356,1375 20 784,76

116

118 КБ15-67-1 0,112 0,12 1,3003 193,91 252,13 1 279,19 336,89 7,48 81,05

1,21 0,15 28 38143 9

10,8355 670,07

75

120 КБ15-182-5 0,182 0,12 11,5619 193,91 2 241,98 11 372,41 2 995,17 7,48 720,69

17,53 2,10 408 5452 070 131

96,3495 5 957,84

1 084

121 КБ15-182-7 0,181 0,12 7,8318 193,91 1 518,67 8 166,71 2 130,78 7,48 488,18

11,81 1,42 275 3861 479 88

65,2650 4 137,63

749

122 КР12-66-1 0,181 0,12 0,9708 193,91 188,25 816,52 221,05 7,48 60,51

1,46 0,18 34 40148 11

8,0900 469,81

85

124 КР12-49-1 0,181 0,12 3,1441 193,91 609,68 3 092,64 814,51 7,48 195,98

4,74 0,57 110 148560 35

26,2011 1 620,17

293

 Разом  400,53  77 658 440 118 113 914  22 2143 557,62 213 786

Розділ № 4 Прорізи

126 КБ10-96-2 0,064775 0,12 38,9856 193,91 7 559,69 41 896,47 10 880,36 7,48 2 430,10

21,04 2,53 490 7052 714 157

324,8796 20 870,15

1 352

131 КР6-27-2 0,02 0,12 3,3696 193,91 653,40 3 112,11 828,41 7,48 210,04

0,56 0,07 13 1762 4

28,0800 1 691,85

34

132 КБ10-96-2 0,0351 0,12 38,9856 193,91 7 559,69 41 896,47 10 880,36 7,48 2 430,10

11,40 1,37 265 3831 471 85

324,8796 20 870,15

733

135 КБ10-28-1 0,2941 0,12 18,7062 193,91 3 627,31 19 844,90 5 163,89 7,48 1 166,02

45,85 5,50 1 067 1 5185 836 343

155,8848 9 957,22

2 928

9



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

136 КБ10-28-2 0,021 0,12 14,9595 193,91 2 900,79 15 826,40 4 119,98 7,48 932,47

2,62 0,31 61 86333 20

124,6623 7 953,24

167

137 КБ10-28-3 0,0414 0,12 11,6102 193,91 2 251,34 12 370,95 3 216,90 7,48 723,70

4,00 0,48 93 133512 30

96,7518 6 191,94

256

139 КМ31-23-6 1,0 0,079 0,3207 193,91 62,19 508,03 125,45 6,23 25,29

4,06 0,32 62 126508 25

4,0600 212,93

213

141 КБ10-20-4 0,4392 0,12 15,0519 193,91 2 918,71 16 197,55 4 205,58 7,48 938,23

55,09 6,61 1 282 1 8477 114 412

125,4322 8 062,52

3 541

145 КБ10-25-3 0,2646 0,12 5,3800 193,91 1 043,24 5 124,25 1 356,85 7,48 335,35

11,86 1,42 276 3591 356 89

44,8334 2 735,44

724

147 КБ10-25-4 0,2646 0,12 4,6411 193,91 899,96 4 417,61 1 169,87 7,48 289,30

10,24 1,23 238 3091 169 77

38,6759 2 359,13

624

148 КБ20-11-1 12,0 0,105 0,2745 193,91 53,23 305,45 78,91 8,7 22,75

31,37 3,29 639 9473 665 273

2,6144 154,89

1 859

150 КР20-12-1 0,168 0,12 13,5399 193,91 2 625,53 15 947,66 4 086,10 7,48 843,99

18,95 2,27 441 6862 680 142

112,8329 7 555,62

1 269

 Разом  25,40  4 927 27 420 7 116  1 657217,04 13 700

Розділ № 5 Укоси

152 КР12-66-1 0,28 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,72 0,33 63 75274 20

9,7080 563,78

158

154 КР11-30-1 0,28 0,12 43,6660 193,91 8 467,28 48 275,29 12 483,37 7,48 2 721,85

101,88 12,23 2 371 3 49513 517 762

363,8834 23 672,50

6 628

155 КБ15-25-2 0,28 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

98,94 11,87 2 302 3 13711 956 740

353,3454 22 067,72

6 179

156 КБ15-185-2 0,05 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

1,79 0,21 42 53198 13

35,7420 2 153,50

108

158 КБ15-182-5 0,05 0,12 13,8743 193,91 2 690,37 13 646,90 3 594,20 7,48 864,83

5,78 0,69 135 179682 43

115,6194 7 149,40

357

159 КБ15-182-7 0,05 0,12 9,3982 193,91 1 822,40 9 800,05 2 556,94 7,48 585,82

3,91 0,47 91 128490 29

78,3180 4 965,16

248

160 КР12-66-1 0,05 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

0,49 0,06 11 1349 4

9,7080 563,78

28

162 КР12-49-2 0,05 0,12 4,2093 193,91 816,22 4 140,32 1 090,44 7,48 262,38

1,75 0,21 41 54207 13

35,0773 2 169,04

108

10



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

164 КР12-66-1 0,301 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

2,92 0,35 68 80295 22

9,7080 563,78

170

166 КР11-30-1 0,292 0,12 43,6660 193,91 8 467,28 48 275,29 12 483,37 7,48 2 721,85

106,25 12,75 2 472 3 64514 096 795

363,8834 23 672,50

6 912

167 КБ26-32-1 0,75 0,092 4,0703 193,91 789,28 5 536,10 1 391,58 7,15 316,34

33,18 3,05 592 1 0444 152 237

44,2428 2 497,20

1 873

170 КБ26-33-1 1,505 0,092 2,1494 193,91 416,80 2 823,00 712,76 7,15 167,05

35,16 3,23 627 1 0734 249 251

23,3634 1 296,61

1 951

172 КР11-39-2 0,301 0,12 40,6772 193,91 7 887,72 38 559,35 10 218,36 7,48 2 535,55

102,03 12,24 2 374 3 07611 606 763

338,9768 20 641,63

6 213

175 КБ9-40-1 0,714 0,12 3,4201 193,91 663,20 3 444,81 903,76 7,48 213,19

20,35 2,44 474 6452 459 152

28,5010 1 780,15

1 271

178 КБ15-25-2 0,202 0,12 42,4014 193,91 8 222,07 42 698,97 11 202,63 7,48 2 643,02

71,38 8,57 1 661 2 2638 626 534

353,3454 22 067,72

4 458

179 КБ15-185-2 0,1 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

3,57 0,43 83 105396 27

35,7420 2 153,50

215

181 КБ15-182-5 0,1 0,12 13,8743 193,91 2 690,37 13 646,90 3 594,20 7,48 864,83

11,56 1,39 269 3601 364 86

115,6194 7 149,40

715

182 КБ15-182-7 0,1 0,12 9,3982 193,91 1 822,40 9 800,05 2 556,94 7,48 585,82

7,83 0,94 182 256980 59

78,3180 4 965,16

497

183 КР12-66-1 0,1 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

0,97 0,12 23 2698 7

9,7080 563,78

56

185 КР12-49-2 0,1 0,12 4,2093 193,91 816,22 4 140,32 1 090,44 7,48 262,38

3,51 0,42 82 109414 26

35,0773 2 169,04

217

187 КР11-41-6 0,304 0,12 96,7237 193,91 18 755,69 112 984,95 28 982,94 7,48 6 029,11

245,03 29,40 5 702 8 81034 348 1 833

806,0305 53 767,74

16 345

 Разом  101,40  19 665 110 456 28 626  6 416861,00 54 707

Розділ № 6 Отвори

188 КР3-9-1 2,0 0,12 19,5958 193,91 3 799,81 17 623,29 4 713,08 7,48 1 221,47

326,59 39,19 7 600 9 42635 246 2 443

163,2980 9 734,36

19 469

189 КР20-25-1 1,6 0,12 0,1382 193,91 26,81 121,97 32,73 7,48 8,62

1,84 0,22 43 52195 14

1,1520 68,16

109

190 КР20-25-17 1,6 0,12 0,1728 193,91 33,51 152,47 40,92 7,48 10,77

2,30 0,28 54 65244 17

1,4400 85,20

136

11



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

191 КР20-25-11 1,7 0,12 0,9504 193,91 184,29 838,57 225,03 7,48 59,24

13,46 1,62 313 3831 426 101

7,9200 468,56

797

192 КР20-25-27 1,7 0,12 1,4400 193,91 279,23 1 270,56 340,95 7,48 89,76

20,40 2,45 475 5792 160 153

12,0000 709,94

1 207

193 КР20-25-11 1,7 0,12 0,9504 193,91 184,29 838,57 225,03 7,48 59,24

13,46 1,62 313 3831 426 101

7,9200 468,56

797

194 КР20-25-27 1,7 0,12 1,4400 193,91 279,23 1 270,56 340,95 7,48 89,76

20,40 2,45 475 5792 160 153

12,0000 709,94

1 207

195 КР20-27-1 0,09 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,96 0,11 22 29106 7

10,6440 641,32

58

196 КР20-27-3 0,09 0,12 10,1088 193,91 1 960,20 9 336,32 2 485,23 7,48 630,12

7,58 0,91 176 224840 57

84,2400 5 075,55

457

197 КР20-27-2 0,09 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,72 0,09 17 2280 5

8,0280 483,70

44

198 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

199 КР20-27-3 0,01 0,12 10,1088 193,91 1 960,20 9 336,32 2 485,23 7,48 630,12

0,84 0,10 20 2593 6

84,2400 5 075,55

51

200 КР20-27-2 0,01 0,12 1,9267 193,91 373,61 1 779,49 473,68 7,48 120,10

0,16 0,02 4 518 1

16,0560 967,39

10

201 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

202 КР20-27-3 0,01 0,12 10,8864 193,91 2 110,98 10 054,50 2 676,41 7,48 678,59

0,91 0,11 21 27101 7

90,7200 5 465,98

55

203 КР20-27-2 0,01 0,12 4,8168 193,91 934,03 4 448,72 1 184,21 7,48 300,25

0,40 0,05 9 1244 3

40,1400 2 418,49

24

204 КР20-27-1 0,03 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,32 0,04 7 1035 2

10,6440 641,32

19

205 КР20-27-3 0,03 0,12 13,9968 193,91 2 714,12 12 927,21 3 441,09 7,48 872,47

3,50 0,42 81 104388 26

116,6400 7 027,68

211

206 КР20-27-2 0,03 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,24 0,03 6 727 2

8,0280 483,70

15

207 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

12



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

208 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

209 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

210 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

211 КР20-27-3 0,01 0,12 16,3296 193,91 3 166,47 15 081,75 4 014,61 7,48 1 017,88

1,36 0,16 32 40151 10

136,0800 8 198,96

82

212 КР20-27-2 0,01 0,12 3,8534 193,91 747,22 3 558,97 947,36 7,48 240,20

0,32 0,04 7 1036 2

32,1120 1 934,78

19

213 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

214 КР20-27-3 0,02 0,12 16,3296 193,91 3 166,47 15 081,75 4 014,61 7,48 1 017,88

2,72 0,33 63 81302 20

136,0800 8 198,96

164

215 КР20-27-2 0,02 0,12 4,8168 193,91 934,03 4 448,72 1 184,21 7,48 300,25

0,80 0,10 19 2389 6

40,1400 2 418,49

48

216 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

217 КР20-27-3 0,01 0,12 24,1056 193,91 4 674,32 22 263,53 5 926,33 7,48 1 502,58

2,01 0,24 47 59223 15

200,8800 12 103,23

121

218 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

219 КБ46-66-1 5,0 0,12 0,4746 193,91 92,03 469,83 123,61 7,48 29,58

19,78 2,37 460 6182 349 148

3,9552 245,22

1 226

220 КБ46-66-3 -5,0 0,12 0,0712 193,91 13,81 70,48 18,54 7,48 4,44

-2,97 -0,36 -69 -93-352 -22

0,5933 36,79

-184

221 КР3-23-1 1,2 0,12 2,6481 193,91 513,49 2 365,91 633,47 7,48 165,06

26,48 3,18 616 7602 839 198

22,0674 1 312,02

1 574

222 КР20-25-13 0,2 0,12 1,3277 193,91 257,45 1 171,46 314,36 7,48 82,76

2,21 0,27 51 63234 17

11,0640 654,57

131

223 КР20-25-29 0,2 0,12 2,0448 193,91 396,51 1 804,20 484,16 7,48 127,46

3,41 0,41 79 98361 25

17,0400 1 008,13

202

224 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

13



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

225 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

226 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

227 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

228 КР20-27-3 0,02 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

0,26 0,03 6 829 2

12,9600 780,85

16

229 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

230 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

231 КР20-27-3 0,01 0,12 2,3328 193,91 452,35 2 154,54 573,52 7,48 145,41

0,19 0,02 5 622 1

19,4400 1 171,28

12

232 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

233 КР20-27-1 0,02 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,21 0,03 5 624 2

10,6440 641,32

13

234 КР20-27-3 0,02 0,12 7,7760 193,91 1 507,84 7 181,78 1 911,72 7,48 484,70

1,30 0,16 30 38144 10

64,8000 3 904,26

78

235 КР20-27-2 0,02 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,16 0,02 4 518 1

8,0280 483,70

10

236 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

237 КР20-27-3 0,01 0,12 7,7760 193,91 1 507,84 7 181,78 1 911,72 7,48 484,70

0,65 0,08 15 1972 5

64,8000 3 904,26

39

238 КР20-27-2 0,01 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,08 0,01 2 29 1

8,0280 483,70

5

239 КР20-27-1 0,01 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,11 0,01 2 312 1

10,6440 641,32

6

240 КР20-27-3 0,01 0,12 8,5536 193,91 1 658,63 7 899,96 2 102,89 7,48 533,17

0,71 0,09 17 2179 5

71,2800 4 294,69

43

241 КР20-27-2 0,01 0,12 3,8534 193,91 747,22 3 558,97 947,36 7,48 240,20

0,32 0,04 7 1036 2

32,1120 1 934,78

19

14



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

242 КР20-27-1 0,08 0,12 1,2773 193,91 247,68 1 179,67 314,02 7,48 79,62

0,85 0,10 20 2594 6

10,6440 641,32

51

243 КР20-27-3 0,08 0,12 1,5552 193,91 301,57 1 436,36 382,34 7,48 96,94

1,04 0,12 24 30115 8

12,9600 780,85

62

244 КР20-27-2 0,08 0,12 0,9634 193,91 186,81 889,74 236,84 7,48 60,05

0,64 0,08 15 1971 5

8,0280 483,70

39

245 КР20-31-3 0,17 0,12 19,2031 193,91 3 723,68 19 562,88 5 123,04 7,48 1 197,00

27,20 3,26 633 8713 325 203

160,0262 10 043,72

1 707

 Разом  60,82  11 786 55 169 14 731  3 792506,58 30 309

Розділ № 7 Підсилення

246 КР3-45-1 0,06488 0,12 28,7681 193,91 5 578,43 25 450,38 6 826,34 7,48 1 793,21

15,56 1,87 362 4431 651 116

239,7346 14 197,98

921

252 КР20-18-6 0,0004 0,12 51,2838 193,91 9 944,44 43 694,58 11 800,58 7,48 3 196,69

0,17 0,02 4 518 1

427,3650 24 941,71

10

253 КБ13-16-1 0,02 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,10 0,01 2 314 1

5,0083 293,46

6

254 КБ13-26-12 0,02 0,087 0,2894 193,91 56,12 464,84 114,61 6,83 22,72

0,06 0,01 1 39  - 

3,3264 193,45

4

255 КР3-45-1 0,08224 0,12 28,7681 193,91 5 578,43 25 450,38 6 826,34 7,48 1 793,21

19,72 2,37 459 5622 093 147

239,7346 14 197,98

1 168

258 КБ13-16-1 0,03 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,15 0,01 3 522 1

5,0083 293,46

9

259 КБ13-26-12 0,03 0,087 0,2894 193,91 56,12 464,84 114,61 6,83 22,72

0,10 0,01 2 314 1

3,3264 193,45

6

260 КР3-45-1 0,1663 0,12 28,7681 193,91 5 578,43 25 450,38 6 826,34 7,48 1 793,21

39,87 4,78 928 1 1354 233 298

239,7346 14 197,98

2 361

265 КБ13-16-1 0,06 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,30 0,03 5 1143 2

5,0083 293,46

18

266 КБ13-26-12 0,06 0,087 0,2894 193,91 56,12 464,84 114,61 6,83 22,72

0,20 0,02 3 828 1

3,3264 193,45

12

 Разом  9,13  1 769 8 125 2 178  56876,23 4 515

Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)

267 КБ15-51-9 0,105 0,12 12,2527 193,91 2 375,93 10 305,58 2 789,93 7,48 763,75

10,72 1,29 249 2941 082 80

102,1062 5 929,61

623

15



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

268 КР12-66-1 0,105 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

1,02 0,12 24 27103 8

9,7080 563,78

59

270 КБ11-11-18 0,105 0,12 2,7765 193,91 538,38 2 467,80 661,36 7,48 173,07

2,43 0,29 57 69260 18

23,1372 1 372,81

144

271 КР7-17-5 0,105 0,12 10,1574 193,91 1 969,63 9 407,07 2 502,87 7,48 633,15

8,89 1,07 207 263987 66

84,6452 5 105,65

536

272 КР7-17-10 0,105 0,12 1,3368 193,91 259,22 1 261,68 334,60 7,48 83,33

1,17 0,14 27 35132 9

11,1398 677,15

71

273 КБ11-15-7 0,105 0,12 15,1300 193,91 2 933,86 14 886,87 3 920,56 7,48 943,10

13,24 1,59 308 4121 563 99

126,0834 7 797,52

819

274 КР12-66-1 0,105 0,12 1,1650 193,91 225,90 979,83 265,26 7,48 72,62

1,02 0,12 24 27103 8

9,7080 563,78

59

276 КР12-41-3 0,005 0,12 12,5858 193,91 2 440,50 12 379,29 3 260,35 7,48 784,51

0,52 0,06 12 1662 4

104,8813 6 485,36

32

277 КБ13-16-1 0,1 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,50 0,04 8 1871 3

5,0083 293,46

29

278 КР12-55-4 0,1 0,12 17,6531 193,91 3 423,12 17 363,46 4 573,05 7,48 1 100,38

14,71 1,77 342 4581 736 110

147,1093 9 096,55

910

279 КБ8-3-4 0,17 0,12 19,1814 193,91 3 719,47 18 866,55 4 968,92 7,48 1 195,64

27,17 3,26 632 8453 207 203

159,8454 9 884,03

1 680

281 КР11-54-1 0,17 0,12 19,3993 193,91 3 761,73 17 918,60 4 769,67 7,48 1 209,23

27,49 3,30 639 8113 046 206

161,6612 9 740,63

1 656

282 КР11-41-1 0,17 0,12 16,8522 193,91 3 267,80 18 630,75 4 817,68 7,48 1 050,45

23,87 2,86 556 8183 167 179

140,4347 9 135,93

1 553

283 КР20-19-1 0,17 0,12 1,3781 193,91 267,22 1 306,08 346,13 7,48 85,90

1,95 0,23 45 59222 15

11,4840 699,25

119

285 КБ15-183-1 0,17 0,12 38,3116 193,91 7 428,99 43 588,98 11 223,95 7,48 2 388,09

54,27 6,51 1 263 1 9087 410 406

319,2630 21 041,03

3 577

288 КБ9-75-2 0,0244 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

7,58 0,91 176 243926 57

310,6544 19 498,26

476

293 КР18-64-1 0,0244 0,12 8,7166 193,91 1 690,23 9 259,31 2 408,90 7,48 543,33

1,77 0,21 41 59225 13

72,6380 4 642,46

113

295 КБ9-75-2 0,0586 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

18,21 2,18 424 5832 225 136

310,6544 19 498,26

1 143

16



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

300 КР20-12-1 0,0586 0,12 13,5399 193,91 2 625,53 15 947,66 4 086,10 7,48 843,99

6,61 0,79 154 240935 49

112,8329 7 555,62

443

301 КБ13-16-1 0,05 0,087 0,4357 193,91 84,49 709,89 174,76 6,83 34,21

0,25 0,02 4 936 2

5,0083 293,46

15

302 КР12-55-4 0,05 0,12 17,6835 193,91 3 429,01 17 396,10 4 581,52 7,48 1 102,27

7,36 0,88 171 230870 55

147,3624 9 112,80

456

304 КР2-12-1 0,000567 0,12 74,1553 193,91 14 379,46 68 763,71 18 291,50 7,48 4 622,35

0,35 0,04 8 1039 3

617,9610 37 293,31

21

305 КБ6-1-13 0,00812 0,12 105,8873 193,91 20 532,61 103 018,32 27 181,20 7,48 6 600,31

7,16 0,86 167 220837 54

882,3944 54 314,12

441

306 КБ6-55-1 0,02528 0,12 5,0179 193,91 973,02 5 185,14 1 354,80 7,48 312,78

1,06 0,13 25 34131 8

41,8158 2 640,60

67

309 КБ9-75-2 0,0152 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

4,72 0,57 110 151577 35

310,6544 19 498,26

296

312 КБ6-11-7 0,0152 0,12 38,3554 193,91 7 437,50 37 762,10 9 943,91 7,48 2 390,82

4,86 0,58 113 152574 36

319,6287 19 772,23

301

313 КБ6-1-1 0,0045 0,12 26,7219 193,91 5 181,64 24 083,78 6 438,39 7,48 1 665,66

1,01 0,12 23 30108 7

222,6825 13 285,69

60

314 КБ6-1-22 0,057 0,12 82,0550 193,91 15 911,28 80 041,18 21 109,54 7,48 5 114,76

38,97 4,68 907 1 2034 563 292

683,7915 42 135,58

2 402

316 КР2-12-1 0,028 0,12 74,1553 193,91 14 379,46 68 763,71 18 291,50 7,48 4 622,35

17,30 2,08 403 5121 925 129

617,9610 37 293,31

1 044

318 КР2-12-1 0,0205 0,12 74,1553 193,91 14 379,46 68 763,71 18 291,50 7,48 4 622,35

12,67 1,52 295 3751 410 95

617,9610 37 293,31

765

320 КР8-31-1 0,14 0,12 1,0428 193,91 202,22 921,44 247,21 7,48 65,00

1,22 0,15 28 35129 9

8,6904 514,43

72

323 КБ6-1-16 0,007 0,12 46,7213 193,91 9 059,73 45 910,14 12 093,37 7,48 2 912,29

2,73 0,33 63 85321 20

389,3442 24 065,39

168

327 КБ6-55-1 0,02398 0,12 5,0179 193,91 973,02 5 185,14 1 354,80 7,48 312,78

1,00 0,12 23 32124 8

41,8158 2 640,60

63

329 КБ11-15-7 0,04 0,12 15,1300 193,91 2 933,86 14 886,87 3 920,56 7,48 943,10

5,04 0,61 117 157595 38

126,0834 7 797,52

312

330 КБ6-1-19 0,0085 0,12 78,8756 193,91 15 294,78 80 817,70 21 144,75 7,48 4 916,58

5,59 0,67 130 180687 42

657,2970 41 356,11

352

17



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

334 КБ11-15-7 0,1 0,12 15,1300 193,91 2 933,86 14 886,87 3 920,56 7,48 943,10

12,60 1,51 293 3931 488 94

126,0834 7 797,52

780

335 КБ13-52-1 0,14 0,087 0,4988 193,91 96,73 781,15 193,13 6,83 39,16

0,80 0,07 14 27109 5

5,7338 329,02

46

337 КБ9-75-2 0,1665 0,12 37,2785 193,91 7 228,68 37 979,92 9 945,89 7,48 2 323,69

51,72 6,21 1 204 1 6556 323 387

310,6544 19 498,26

3 246

344 КР18-64-1 0,1665 0,12 8,7166 193,91 1 690,23 9 259,31 2 408,90 7,48 543,33

12,09 1,45 281 4021 541 90

72,6380 4 642,46

773

346 КБ9-72-1 0,48524 0,12 30,7909 193,91 5 970,67 32 104,27 8 376,49 7,48 1 919,30

124,51 14,94 2 897 4 06515 579 931

256,5912 16 266,46

7 893

352 КР20-12-2 0,48544 0,12 10,5568 193,91 2 047,07 12 434,28 3 185,90 7,48 658,04

42,71 5,12 994 1 5476 036 319

87,9733 5 891,01

2 860

353 КР8-30-1 0,125 0,12 11,3995 193,91 2 210,48 11 212,06 2 952,96 7,48 710,57

11,87 1,42 276 3691 402 89

94,9958 5 874,01

734

355 КР8-40-6 0,135 0,12 3,3081 193,91 641,47 3 135,72 830,98 7,48 206,20

3,72 0,45 87 112424 28

27,5674 1 678,65

227

360 КР8-40-4 0,107 0,12 5,9561 193,91 1 154,95 5 645,20 1 496,03 7,48 371,26

5,31 0,64 124 159604 40

49,6342 3 022,24

323

 Разом  71,91  13 945 73 894 19 329  4 485599,76 37 759

Розділ № 9 Тактильні елементи доступності

364 КБ15-186-3 0,06 0,12 0,6624 193,91 128,45 701,04 182,49 7,48 41,29

0,33 0,04 8 1142 2

5,5200 352,23

21

366 КР13-13-1 0,009 0,12 8,5789 193,91 1 663,54 9 219,49 2 394,27 7,48 534,75

0,64 0,08 15 2183 5

71,4911 4 592,56

41

369 КР18-48-1 0,0045 0,12 10,5171 193,91 2 039,37 9 923,49 2 631,83 2,73 239,26

0,39 0,05 9 1244 1

87,6424 4 910,46

22

373 КБ15-186-3 0,56 0,12 0,6624 193,91 128,45 701,04 182,49 7,48 41,29

3,09 0,37 72 102393 23

5,5200 352,23

197

375 КР13-13-1 0,0036 0,12 8,5789 193,91 1 663,54 9 219,49 2 394,27 7,48 534,75

0,26 0,03 6 933 2

71,4911 4 592,56

17

378 КР18-35-2 0,032 0,12 2,5235 193,91 489,32 2 472,18 651,53 7,48 157,30

0,67 0,08 16 2179 5

21,0288 1 298,15

42

379 КР18-48-1 0,0036 0,12 10,5171 193,91 2 039,37 9 923,49 2 631,83 2,73 239,26

0,32 0,04 7 1036 1

87,6424 4 910,46

18

18



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

383 ПР10-2019 0,01 0,12 1,4211 193,91 275,57 885,95 255,53 7,48 88,58

0,12 0,01 3 29 1

11,8426 619,68

6

385 ПР10-2019 0,77 0,12 1,4211 193,91 275,57 885,95 255,53 7,48 88,58

9,12 1,09 212 197682 68

11,8426 619,68

477

389 КБ9-40-1 1,03 0,12 2,8501 193,91 552,66 2 870,67 753,13 7,48 177,66

24,46 2,94 569 7762 957 183

23,7508 1 483,45

1 528

 Разом  4,73  917 4 358 1 161  29139,40 2 369

Розділ № 10 Водовідвідна система

391 КР8-42-2 0,065 0,12 8,4103 193,91 1 630,85 8 564,83 2 243,05 7,48 524,25

4,55 0,55 106 146556 34

70,0862 4 398,15

286

392 КР8-41-2 0,035 0,12 7,9718 193,91 1 545,82 8 119,98 2 126,48 7,48 496,91

2,33 0,28 54 75284 17

66,4320 4 169,21

146

 Разом  0,83  160 840 221  516,88 432

Розділ № 11 Пандус головного входу (доступність МГН)

395 КБ9-73-1 0,73412 0,12 19,1506 193,91 3 713,49 19 732,07 5 158,02 7,48 1 193,72

117,16 14,06 2 726 3 78714 486 876

159,5880 10 065,23

7 389

402 КР20-12-1 0,73412 0,12 11,2833 193,91 2 187,94 13 289,72 3 405,09 7,48 703,32

69,02 8,28 1 606 2 5009 756 516

94,0274 6 296,35

4 622

403 КБ13-16-1 0,18 0,087 0,3631 193,91 70,41 591,57 145,64 6,83 28,51

0,75 0,07 13 26107 5

4,1736 244,56

44

404 КР12-55-4 0,18 0,12 14,7362 193,91 2 857,50 14 496,75 3 817,94 7,48 918,56

22,10 2,65 514 6882 609 165

122,8020 7 594,00

1 367

406 КБ9-75-2 0,2911 0,12 21,5413 193,91 4 177,08 22 007,93 5 760,70 7,48 1 342,74

52,25 6,27 1 216 1 6776 406 391

179,5110 11 280,52

3 284

410 КР18-64-1 0,2911 0,12 7,2638 193,91 1 408,52 7 716,10 2 007,42 7,48 452,78

17,62 2,11 410 5842 247 132

60,5317 3 868,72

1 126

 Разом  33,44  6 485 35 611 9 262  2 085278,90 17 832

  Разом  по кошторису 2 009,43  389 635 2 041 784 534 930  122 66716 987,14 1 047 232

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,007800

18 965

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,007800  * 0,220000

4 172

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(389 635,00 + 2 041 784,00) * 0,003739

9 091

19



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 1 079 460

02-001-003 електротехнічні рішення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР17-4-5 0,3 0,097 2,2737 193,91 440,89 2 597,86 668,53 7,66 179,55

7,03 0,68 132 201779 54

23,4400 1 288,97

387

2 КР17-4-4 0,1 0,097 1,3735 193,91 266,34 1 569,35 403,85 7,66 108,47

1,42 0,14 27 40157 11

14,1600 778,66

78

3 КР17-4-7 0,1 0,097 3,9217 193,91 760,46 4 480,86 1 153,09 7,66 309,69

4,04 0,39 76 115448 31

40,4300 2 223,24

222

4 КР17-4-1 0,45 0,097 0,7421 193,91 143,89 809,98 209,85 7,66 58,60

3,44 0,33 65 95364 26

7,6500 412,34

186

 Разом  1,54  300 1 748 451  12215,93 873

Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

5 КМ8-526-5 2,0 0,097 0,4697 193,91 91,08 606,31 153,43 7,66 37,09

9,68 0,94 182 3071 212 74

4,8421 281,60

563

6 КМ8-521-17 2,0 0,097 0,7417 193,91 143,83 957,13 242,21 7,66 58,57

15,29 1,48 288 4841 914 117

7,6467 444,61

889

8 КР17-15-3 2,0 0,097 0,1859 193,91 36,05 247,17 62,31 7,66 14,68

3,83 0,37 72 125494 29

1,9166 113,04

226

9 КМ8-6-1 6,0 0,097 3,0100 193,91 583,67 4 001,00 1 008,63 7,66 237,70

186,19 18,06 3 502 6 05224 006 1 426

31,0310 1 830,00

10 980

11 КМ39-50-1 1,0 0,097 0,6631 193,91 128,58 828,31 210,52 7,66 52,37

6,84 0,66 129 210829 52

6,8362 391,47

391

12 КР17-13-1 1,0 0,097 1,1596 193,91 224,86 1 541,37 388,57 7,66 91,57

11,95 1,16 225 3881 541 92

11,9546 705,00

705

14 КМ8-526-4 2,0 0,097 0,3727 193,91 72,27 481,18 121,76 7,66 29,43

7,68 0,75 145 243962 59

3,8421 223,46

447

16 КР17-15-3 1,0 0,097 0,1859 193,91 36,05 247,17 62,31 7,66 14,68

1,92 0,19 36 62248 15

1,9166 113,04

113

17 КМ8-6-1 3,0 0,097 3,0100 193,91 583,67 4 001,00 1 008,63 7,66 237,70

93,09 9,03 1 751 3 02612 003 713

31,0310 1 830,00

5 490

19 КР17-12-8 0,02 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

6,00 0,58 113 184725 46

299,9200 17 152,40

343

20



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

22 КР17-12-7 0,02 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

4,35 0,42 82 133520 33

217,5600 12 375,22

248

25 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

27 КР17-13-1 1,0 0,097 1,1596 193,91 224,86 1 541,37 388,57 7,66 91,57

11,95 1,16 225 3881 541 92

11,9546 705,00

705

29 КР17-12-9 0,01 0,097 27,6828 193,91 5 367,98 37 337,57 9 395,22 7,66 2 186,09

2,85 0,28 54 93373 22

285,3900 16 949,29

169

31 КР17-12-8 0,07 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

20,99 2,04 395 6452 537 161

299,9200 17 152,40

1 201

37 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

39 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

41 КР17-12-8 0,01 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

3,00 0,29 56 93362 23

299,9200 17 152,40

172

43 КР17-12-7 0,24 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

52,21 5,06 982 1 5886 236 400

217,5600 12 375,22

2 970

49 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

51 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

53 КР17-12-8 0,02 0,097 29,0922 193,91 5 641,28 36 239,33 9 213,73 7,66 2 297,39

6,00 0,58 113 184725 46

299,9200 17 152,40

343

56 КР17-12-7 0,11 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

23,93 2,32 450 7282 858 183

217,5600 12 375,22

1 361

64 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

66 КМ8-572-1 1,0 0,097 0,3686 193,91 71,48 498,19 125,33 7,66 29,11

3,80 0,37 71 126499 29

3,8003 225,92

226

67 КМ8-521-3 1,0 0,097 0,1876 193,91 36,38 242,42 61,34 7,66 14,81

1,93 0,19 36 62243 15

1,9339 112,53

113

69 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

21



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

71 КР17-12-7 0,07 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

15,23 1,48 286 4631 819 117

217,5600 12 375,22

866

74 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

76 КР17-14-1 1,0 0,097 0,2991 193,91 57,99 377,59 95,83 7,66 23,62

3,08 0,30 58 95378 24

3,0830 177,44

177

78 КР17-12-7 0,05 0,097 21,1033 193,91 4 092,14 25 983,19 6 616,57 7,66 1 666,51

10,88 1,06 205 3311 299 83

217,5600 12 375,22

619

81 КМ8-82-1 0,01 0,097 6,2512 193,91 1 212,17 8 071,95 2 042,51 7,66 493,65

0,64 0,06 12 2081 5

64,4452 3 748,33

37

83 КР17-11-11 0,27 0,097 38,1202 193,91 7 391,88 45 285,81 11 589,09 7,66 3 010,31

106,10 10,29 1 996 3 12912 227 813

392,9915 21 991,28

5 938

86 КР17-11-2 0,11 0,097 20,3116 193,91 3 938,62 25 609,50 6 500,59 7,66 1 603,99

23,03 2,23 433 7162 817 176

209,3978 12 043,20

1 325

89 КР17-11-1 0,37 0,097 15,4127 193,91 2 988,67 19 435,38 4 933,29 7,66 1 217,12

58,79 5,70 1 106 1 8257 191 450

158,8935 9 139,08

3 381

95 КР17-11-6 0,05 0,097 17,0248 193,91 3 301,28 21 466,85 5 448,99 7,66 1 344,43

8,77 0,85 165 2731 073 67

175,5135 10 094,70

505

97 КР17-10-4 0,04 0,097 10,6073 193,91 2 056,87 14 102,29 3 555,02 7,66 837,65

4,38 0,42 82 142564 34

109,3540 6 449,54

258

99 КР17-11-1 0,01 0,097 15,4127 193,91 2 988,67 19 435,38 4 933,29 7,66 1 217,12

1,59 0,15 30 49195 12

158,8935 9 139,08

91

101 КБ21-17-12 0,07 0,097 14,6420 193,91 2 839,22 19 465,99 4 907,15 7,66 1 156,26

10,56 1,02 199 3431 363 81

150,9481 8 902,63

623

103 КР17-12-2 0,47 0,097 3,4202 193,91 663,21 3 907,87 1 005,64 7,66 270,09

16,57 1,61 312 4721 837 127

35,2600 1 938,94

911

106 КР17-12-11 0,5 0,097 3,4348 193,91 666,04 3 924,49 1 009,92 7,66 271,24

17,71 1,72 333 5051 962 136

35,4100 1 947,20

974

113 КР17-7-2 3,14 0,097 7,4808 193,91 1 450,60 9 439,74 2 395,87 7,66 590,75

242,16 23,49 4 555 7 52329 641 1 855

77,1218 4 437,22

13 933

117 КР17-7-10 1,22 0,097 3,0270 193,91 586,96 3 513,39 902,08 7,66 239,04

38,07 3,69 716 1 1004 287 292

31,2060 1 728,08

2 108

120 КР17-7-9 20,38 0,097 2,5447 193,91 493,44 2 951,67 757,92 7,66 200,95

534,65 51,86 10 056 15 44760 155 4 095

26,2340 1 452,31

29 598

22



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

125 КБ21-14-1 0,15 0,097 5,8159 193,91 1 127,75 7 399,07 1 875,90 7,66 459,27

8,99 0,87 169 2811 109 69

59,9573 3 462,92

519

128 КБ21-14-1 0,15 0,097 5,8159 193,91 1 127,75 7 399,07 1 875,90 7,66 459,27

8,99 0,87 169 2811 109 69

59,9573 3 462,92

519

132 КБ21-15-4 0,3 0,097 0,7764 193,91 150,55 999,49 253,01 7,66 61,31

2,40 0,23 45 76299 18

8,0040 464,87

139

133 КМ8-147-13 0,1 0,097 5,8518 193,91 1 134,71 7 484,93 1 896,32 7,66 462,11

6,03 0,59 113 190748 46

60,3274 3 493,14

349

136 КБ21-15-2 0,6 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

2,26 0,22 43 70279 17

3,7691 217,44

130

139 КР17-8-5 1,11 0,097 2,0667 193,91 400,75 2 400,66 616,31 7,66 163,20

23,65 2,29 445 6842 665 181

21,3061 1 180,26

1 310

140 КБ21-15-2 0,75 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

2,83 0,27 53 88348 22

3,7691 217,44

163

142 КР17-8-4 0,26 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

5,26 0,51 99 152592 40

20,2185 1 119,47

291

143 КБ21-15-2 0,3 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

1,13 0,11 21 35139 9

3,7691 217,44

65

145 КР17-8-4 0,42 0,097 1,9612 193,91 380,30 2 275,62 584,30 7,66 154,87

8,49 0,82 160 245956 65

20,2185 1 119,47

470

146 КБ21-15-2 0,75 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

2,83 0,27 53 88348 22

3,7691 217,44

163

148 КБ21-15-2 1,2 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

4,52 0,44 85 141557 35

3,7691 217,44

261

149 КР17-8-3 2,45 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

37,87 3,67 712 1 0944 259 290

15,4587 855,53

2 096

151 КР17-8-3 11,73 0,097 1,4995 193,91 290,77 1 738,09 446,35 7,66 118,41

181,33 17,59 3 411 5 23520 388 1 389

15,4587 855,53

10 035

152 КБ21-15-2 2,84 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

10,71 1,04 201 3351 317 82

3,7691 217,44

618

156 КБ21-15-1 0,3 0,097 0,2493 193,91 48,34 315,48 80,04 7,66 19,69

0,77 0,07 15 2395 6

2,5703 148,07

44

157 КР17-8-2 7,06 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

68,69 6,66 1 292 1 9827 719 526

9,7288 538,30

3 800

23



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

159 КБ21-15-2 0,3 0,097 0,3656 193,91 70,89 464,00 117,68 7,66 28,87

1,13 0,11 21 35139 9

3,7691 217,44

65

161 КР17-8-2 4,7 0,097 0,9437 193,91 182,99 1 093,35 280,79 7,66 74,52

45,73 4,44 860 1 3205 139 350

9,7288 538,30

2 530

 Разом  194,13  37 652 236 461 60 294  15 3362 001,74 113 282

Розділ № 3 Заземлення та зрівнювання потенціалів

164 КМ8-472-10 2,0 0,097 6,0661 193,91 1 176,28 7 646,83 1 941,08 7,66 479,04

125,08 12,13 2 353 3 88215 293 958

62,5375 3 596,40

7 193

166 КМ8-472-2 0,65 0,097 2,2665 193,91 439,50 2 874,72 729,13 7,66 178,99

15,19 1,47 286 4741 869 116

23,3664 1 347,62

876

167 КМ8-471-4 0,4 0,097 1,6870 193,91 327,12 2 196,07 555,10 7,66 133,22

6,96 0,67 131 222879 53

17,3915 1 015,44

406

 Разом  14,27  2 770 18 041 4 578  1 127147,23 8 475

  Разом  по кошторису 209,94  40 722 256 250 65 323  16 5852 164,90 122 630

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(40 722,00 + 256 250,00) * 0,007800

2 316

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(40 722,00 + 256 250,00) * 0,007800  * 0,220000

510

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(40 722,00 + 256 250,00) * 0,003739

1 110

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 126 566

02-001-004 опалення, вентиляція та кондиціонування

Розділ № 1 Опалення

1 КР15-46-3 1,24 0,105 0,0454 193,91 8,80 45,74 12,00 8,7 3,76

0,54 0,06 11 1457 5

0,4320 24,56

30

2 КР15-47-1 0,18 0,105 13,8017 193,91 2 676,29 14 431,27 3 763,66 8,7 1 143,57

23,66 2,48 482 6772 597 206

131,4449 7 583,52

1 365

3 КР15-57-1 8,0 0,105 0,2205 193,91 42,76 232,74 60,61 8,7 18,27

16,80 1,76 342 4851 862 146

2,1000 121,64

973

4 КР15-15-2 0,8 0,105 3,1533 193,91 611,47 3 758,38 961,37 8,7 261,28

24,02 2,52 489 7693 007 209

30,0319 1 834,12

1 467

5 КР15-90-2 0,52924 0,105 14,1960 193,91 2 752,75 15 819,07 4 085,80 8,7 1 176,24

71,56 7,51 1 457 2 1628 372 623

135,2004 8 014,79

4 242

24



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

13 КР15-104-5 38,0 0,105 0,0290 193,91 5,62 36,63 9,30 8,7 2,40

10,49 1,10 214 3531 392 91

0,2760 17,32

658

18 КБ10-7-2 0,12 0,12 4,7875 193,91 928,34 4 265,26 1 142,59 7,48 298,42

4,79 0,57 111 137512 36

39,8958 2 369,35

284

20 КБ15-185-2 0,15 0,12 4,2890 193,91 831,69 3 961,29 1 054,46 7,48 267,35

5,36 0,64 125 158594 40

35,7420 2 153,50

323

26 КР15-19-1 0,42312 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

28,73 3,02 585 9323 649 250

67,9080 4 174,97

1 767

27 КР15-19-2 0,9804 0,105 7,4416 193,91 1 442,99 9 000,74 2 297,62 8,7 616,59

69,48 7,30 1 415 2 2528 824 605

70,8720 4 357,20

4 272

51 ПР26-5004 0,9 0,092 0,4541 193,91 88,05 331,07 92,21 7,15 35,29

4,44 0,41 79 83298 32

4,9356 215,55

194

54 КР15-46-2 1,24 0,105 0,3515 193,91 68,17 354,49 92,99 8,7 29,13

4,15 0,44 85 115440 36

3,3480 190,29

236

 Разом  27,81  5 395 31 604 8 137  2 279264,02 15 811

Розділ № 2 Вентиляція

55 КР15-113-1 0,7 0,105 10,8787 193,91 2 109,48 11 056,99 2 896,62 8,7 901,37

72,52 7,62 1 477 2 0277 740 631

103,6062 5 907,47

4 135

56 КР15-125-1 14,0 0,105 0,0680 193,91 13,19 79,21 20,33 8,7 5,64

9,07 0,95 185 2841 109 79

0,6480 39,16

548

57 КР15-115-1 1,0 0,105 0,7655 193,91 148,43 786,15 205,61 8,7 63,42

7,29 0,77 148 206786 63

7,2900 417,46

417

58 КР15-115-2 1,0 0,105 1,0185 193,91 197,50 1 046,05 273,58 8,7 84,39

9,70 1,02 198 2731 046 84

9,7000 555,47

555

59 КБ18-13-1 1,0 0,079 0,7929 193,91 153,76 1 215,00 301,13 6,26 62,83

10,04 0,79 154 3011 215 63

10,0373 517,72

518

60 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

61 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

63 КР15-122-1 7,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

14,66 1,54 298 4411 709 128

2,0940 123,92

867

66 КР15-120-10 0,178 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

42,59 4,47 867 1 2574 845 371

239,2939 14 015,14

2 495

25



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

67 КР15-121-11 0,022 0,105 18,8849 193,91 3 661,97 20 459,43 5 306,71 8,7 1 564,75

3,96 0,42 81 117450 34

179,8561 10 533,43

232

70 КР19-22-1 0,2 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

14,94 1,37 267 4461 763 107

74,7000 4 099,62

820

80 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

81 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

83 КБ20-29-1 0,04 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

0,45 0,05 9 1351 4

11,2776 660,51

26

85 КБ20-15-1 1,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

2,82 0,22 43 82329 18

2,8174 142,61

143

87 КР15-122-1 4,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

8,38 0,88 171 252976 73

2,0940 123,92

496

90 КР15-121-1 0,138 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

41,66 4,37 848 1 2304 739 362

301,8539 17 678,67

2 440

96 КР19-22-1 0,3 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

22,41 2,06 400 6702 645 160

74,7000 4 099,62

1 230

100 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

101 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

103 КБ20-29-1 0,13 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

1,46 0,15 30 43166 13

11,2776 660,51

86

105 КБ20-15-1 2,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

5,63 0,45 86 164657 35

2,8174 142,61

285

107 КР15-122-1 15,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

31,41 3,30 639 9473 661 273

2,0940 123,92

1 859

111 КБ20-27-1 2,0 0,105 0,1666 193,91 32,31 183,50 47,48 8,7 13,81

3,17 0,33 65 94367 28

1,5869 93,60

187

112 КР15-123-3 6,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

47,10 4,95 959 1 4345 559 410

7,8500 467,13

2 803

114 КР15-121-1 0,356 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

107,46 11,28 2 188 3 17112 225 935

301,8539 17 678,67

6 294

26



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

120 КР19-22-1 0,34 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

25,40 2,34 453 7592 998 182

74,7000 4 099,62

1 394

124 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

125 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

127 КБ20-29-1 0,6 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

6,77 0,71 138 199769 59

11,2776 660,51

396

129 КБ20-15-6 1,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

2,82 0,22 43 82329 18

2,8174 142,61

143

131 КР15-122-1 8,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

16,75 1,76 341 5041 952 146

2,0940 123,92

991

135 КБ20-27-1 3,0 0,105 0,1666 193,91 32,31 183,50 47,48 8,7 13,81

4,76 0,50 97 143550 41

1,5869 93,60

281

136 КР15-123-3 1,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

7,85 0,82 160 239927 68

7,8500 467,13

467

138 КР15-121-1 0,054 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

16,30 1,71 332 4811 854 142

301,8539 17 678,67

955

139 КР15-121-5 0,103 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

28,47 2,99 580 8403 239 248

276,4439 16 190,65

1 668

140 КР15-120-10 0,586 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

140,23 14,72 2 855 4 13815 953 1 220

239,2939 14 015,14

8 213

141 КР15-121-11 0,008 0,105 18,8849 193,91 3 661,97 20 459,43 5 306,71 8,7 1 564,75

1,44 0,15 29 42163 13

179,8561 10 533,43

84

147 КР19-22-1 0,7 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

52,29 4,81 933 1 5636 172 374

74,7000 4 099,62

2 870

158 КБ20-34-1 1,0 0,079 1,2467 193,91 241,74 1 811,79 451,78 7,66 120,88

15,78 1,25 242 4511 812 121

15,7806 814,40

814

159 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

161 КБ20-29-1 0,6 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

6,77 0,71 138 199769 59

11,2776 660,51

396

163 КБ20-15-6 2,0 0,079 0,2226 193,91 43,16 328,70 81,81 6,26 17,64

5,63 0,45 86 164657 35

2,8174 142,61

285

27



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

165 КР15-122-1 9,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

18,85 1,98 384 5672 197 164

2,0940 123,92

1 115

170 КБ20-27-1 3,0 0,105 0,1666 193,91 32,31 183,50 47,48 8,7 13,81

4,76 0,50 97 143550 41

1,5869 93,60

281

171 КР15-121-1 0,087 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

26,26 2,76 535 7752 988 228

301,8539 17 678,67

1 538

172 КР15-120-10 0,43 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

102,90 10,80 2 095 3 03711 706 895

239,2939 14 015,14

6 027

177 КР19-22-1 0,42 0,092 6,8724 193,91 1 332,63 8 816,84 2 232,88 7,15 534,11

31,37 2,89 560 9383 703 224

74,7000 4 099,62

1 722

188 КР15-129-3 1,0 0,105 1,7023 193,91 330,10 1 960,67 503,97 8,7 141,05

16,21 1,70 330 5041 961 141

16,2126 975,12

975

189 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

190 КР15-128-1 0,4 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

3,95 0,42 80 123473 34

9,8838 591,62

237

192 КБ20-29-1 0,15 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

1,69 0,18 34 50193 15

11,2776 660,51

99

194 КБ20-13-2 1,0 0,105 0,2681 193,91 51,98 294,37 76,20 8,7 22,21

2,56 0,27 52 76295 22

2,5529 150,39

150

196 КР15-123-3 1,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

7,85 0,82 160 239927 68

7,8500 467,13

467

200 КР15-125-1 4,78 0,105 0,1701 193,91 32,98 198,01 50,82 8,7 14,09

7,74 0,81 158 243946 67

1,6200 97,89

468

205 КР15-121-1 0,033 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

9,97 1,05 203 2931 133 87

301,8539 17 678,67

583

206 КР15-121-4 0,052 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

15,70 1,65 320 4621 786 137

301,8539 17 678,67

919

207 КР15-121-5 0,1 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

27,65 2,90 563 8153 145 241

276,4439 16 190,65

1 619

208 КР15-121-6 0,21 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

50,25 5,28 1 023 1 4835 717 437

239,2939 14 015,14

2 943

218 КР15-129-3 1,0 0,105 1,7023 193,91 330,10 1 960,67 503,97 8,7 141,05

16,21 1,70 330 5041 961 141

16,2126 975,12

975

28



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

219 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

220 КР15-128-1 0,4 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

3,95 0,42 80 123473 34

9,8838 591,62

237

222 КБ20-29-1 0,25 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

2,82 0,30 57 83321 25

11,2776 660,51

165

224 КБ20-13-2 1,0 0,105 0,2681 193,91 51,98 294,37 76,20 8,7 22,21

2,56 0,27 52 76295 22

2,5529 150,39

150

226 КР15-123-3 1,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

7,85 0,82 160 239927 68

7,8500 467,13

467

229 КР15-125-1 3,6 0,105 0,1701 193,91 32,98 198,01 50,82 8,7 14,09

5,83 0,61 119 182713 51

1,6200 97,89

352

231 КР15-121-5 0,018 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

4,97 0,52 101 147566 43

276,4439 16 190,65

291

232 КР15-121-6 0,26 0,105 25,1259 193,91 4 872,16 27 223,83 7 061,12 8,7 2 081,86

62,21 6,53 1 267 1 8367 079 541

239,2939 14 015,14

3 644

238 КР15-129-3 1,0 0,105 1,7023 193,91 330,10 1 960,67 503,97 8,7 141,05

16,21 1,70 330 5041 961 141

16,2126 975,12

975

239 КМ8-573-4 1,0 0,097 0,3390 193,91 65,73 454,49 114,45 7,66 26,77

3,49 0,34 66 114455 27

3,4946 206,95

207

240 КР15-128-1 0,4 0,105 1,0378 193,91 201,24 1 182,36 304,39 8,7 85,99

3,95 0,42 80 123473 34

9,8838 591,62

237

242 КБ20-29-1 0,15 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

1,69 0,18 34 50193 15

11,2776 660,51

99

244 КБ20-13-2 1,0 0,105 0,2681 193,91 51,98 294,37 76,20 8,7 22,21

2,56 0,27 52 76295 22

2,5529 150,39

150

246 КР15-123-3 1,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

7,85 0,82 160 239927 68

7,8500 467,13

467

249 КР15-125-1 3,48 0,105 0,1701 193,91 32,98 198,01 50,82 8,7 14,09

5,64 0,59 115 177689 49

1,6200 97,89

341

254 КР15-121-1 0,021 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

6,34 0,67 129 187721 55

301,8539 17 678,67

371

255 КР15-121-4 0,044 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

13,28 1,39 270 3921 511 116

301,8539 17 678,67

778

29



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

256 КР15-121-5 0,19 0,105 29,0266 193,91 5 628,55 31 448,90 8 157,04 8,7 2 405,06

52,53 5,52 1 069 1 5505 976 457

276,4439 16 190,65

3 076

265 КР15-129-1 3,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

21,51 2,26 438 6892 694 187

7,1684 437,99

1 314

266 КР15-129-1 1,0 0,105 0,7527 193,91 145,95 898,00 229,67 8,7 62,37

7,17 0,75 146 230898 62

7,1684 437,99

438

267 КР17-12-6 0,01 0,097 3,5890 193,91 695,94 4 100,71 1 055,26 7,66 283,42

0,37 0,04 7 1041 3

37,0000 2 034,62

20

268 КБ20-14-1 1,0 0,105 0,2206 193,91 42,77 245,05 63,32 8,7 18,28

2,10 0,22 43 63245 18

2,1006 124,37

124

270 КБ20-29-1 0,15 0,105 1,1841 193,91 229,62 1 282,95 332,77 8,7 98,12

1,69 0,18 34 50193 15

11,2776 660,51

99

272 КР15-123-3 1,0 0,105 0,8243 193,91 159,83 926,54 239,00 8,7 68,30

7,85 0,82 160 239927 68

7,8500 467,13

467

273 КР15-122-1 6,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

12,56 1,32 256 3791 464 109

2,0940 123,92

744

277 КР15-121-1 0,081 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

24,45 2,57 498 7212 781 213

301,8539 17 678,67

1 432

278 КР15-121-4 0,039 0,105 31,6947 193,91 6 145,91 34 338,78 8 906,63 8,7 2 626,13

11,77 1,24 240 3471 339 102

301,8539 17 678,67

689

288 КР15-119-1 1,2 0,105 3,6085 193,91 699,72 3 744,82 977,80 8,7 298,99

41,24 4,33 840 1 1734 494 359

34,3665 1 976,51

2 372

289 КР15-122-1 2,0 0,105 0,2199 193,91 42,63 244,05 63,07 8,7 18,22

4,19 0,44 85 127488 36

2,0940 123,92

248

291 КР15-122-2 4,0 0,105 0,2850 193,91 55,26 316,30 81,74 8,7 23,61

10,86 1,14 221 3271 265 94

2,7140 160,61

642

 Разом  159,90  31 003 180 700 46 563  13 2461 568,94 90 812

Розділ № 3 Кондиціонування

293 КБ20-53-1 0,1 0,079 28,3561 193,91 5 498,53 42 867,97 10 640,63 6,26 2 246,95

35,89 2,84 550 1 0644 287 225

358,9380 18 386,11

1 839

294 КБ20-53-1 0,4 0,079 28,3561 193,91 5 498,53 42 867,97 10 640,63 6,26 2 246,95

143,58 11,34 2 199 4 25617 147 899

358,9380 18 386,11

7 354

296 КМ12-71-1 0,6 0,079 25,2800 193,91 4 902,04 40 041,60 9 887,60 6,23 1 993,60

192,00 15,17 2 941 5 93324 025 1 196

320,0000 16 783,24

10 070

30



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

300 КР19-21-1 0,6 0,092 4,3498 193,91 843,46 5 580,46 1 413,26 7,15 338,05

28,37 2,61 506 8483 348 203

47,2800 2 594,77

1 557

304 КР15-128-1 0,6 0,105 1,2454 193,91 241,49 1 418,83 365,27 8,7 103,19

7,11 0,75 145 219852 62

11,8606 709,95

426

313 КР15-18-1 0,5 0,105 8,3003 193,91 1 609,51 10 194,37 2 596,85 8,7 687,74

39,52 4,15 805 1 2985 097 344

79,0506 4 894,10

2 447

 Разом  36,86  7 146 54 756 13 618  2 929446,47 23 693

  Разом  по кошторису 224,57  43 544 267 060 68 318  18 4542 279,43 130 316

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(43 544,00 + 267 060,00) * 0,007800

2 423

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(43 544,00 + 267 060,00) * 0,007800  * 0,220000

533

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(43 544,00 + 267 060,00) * 0,003739

1 161

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 134 433

02-001-005 водопостачання та водовідведення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР15-3-1 0,15 0,105 7,8073 193,91 1 513,91 8 259,99 2 150,26 8,7 646,89

11,15 1,17 227 3231 239 97

74,3551 4 311,06

647

2 КР15-3-4 0,01 0,105 35,0194 193,91 6 790,61 37 094,61 9 654,75 8,7 2 901,61

3,33 0,35 68 96371 29

333,5180 19 346,97

193

3 КР15-3-2 0,08 0,105 13,0462 193,91 2 529,78 13 797,56 3 592,01 8,7 1 080,97

9,94 1,04 202 2881 103 86

124,2493 7 202,76

576

4 КР15-3-3 0,01 0,105 18,7229 193,91 3 630,56 19 800,46 5 154,82 8,7 1 551,33

1,78 0,19 36 51198 16

178,3136 10 336,71

103

5 КР15-5-4 1,0 0,105 0,2205 193,91 42,76 226,46 59,23 8,7 18,27

2,10 0,22 43 59226 18

2,1000 120,26

120

6 КМ28-929-1 1,0 0,079 1,3835 193,91 268,28 1 944,00 486,70 6,23 109,11

17,51 1,38 268 4871 944 109

17,5132 864,09

864

7 КР15-15-6 0,56 0,105 4,1352 193,91 801,87 4 928,75 1 260,74 8,7 342,63

22,05 2,32 449 7062 760 192

39,3833 2 405,24

1 347

8 КР15-15-10 0,57 0,105 6,6089 193,91 1 281,54 7 877,57 2 015,00 8,7 547,60

35,87 3,77 730 1 1494 490 312

62,9421 3 844,14

2 191

31



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

9 КР15-15-2 1,18 0,105 3,1533 193,91 611,47 3 758,38 961,37 8,7 261,28

35,44 3,72 722 1 1344 434 308

30,0319 1 834,12

2 164

10 КР15-15-3 0,52 0,105 3,1155 193,91 604,14 3 713,33 949,84 8,7 258,15

15,43 1,62 314 4941 931 134

29,6719 1 812,13

942

11 КР15-15-4 0,115 0,105 3,0258 193,91 586,74 3 606,42 922,50 8,7 250,71

3,31 0,35 67 106415 29

28,8175 1 759,95

202

 Разом  16,13  3 126 19 111 4 893  1 330157,91 9 349

Розділ № 2 Водопровід В1

12 КР15-19-1 0,857 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

58,20 6,11 1 185 1 8877 391 506

67,9080 4 174,97

3 578

14 КР15-19-2 0,537 0,105 7,4416 193,91 1 442,99 9 000,74 2 297,62 8,7 616,59

38,06 4,00 775 1 2344 833 331

70,8720 4 357,20

2 340

16 КР15-19-3 0,119 0,105 8,2102 193,91 1 592,03 9 930,38 2 534,93 8,7 680,27

9,30 0,98 189 3021 182 81

78,1920 4 807,23

572

18 КР15-19-4 0,1548 0,105 8,7431 193,91 1 695,38 10 575,04 2 699,49 8,7 724,43

12,89 1,35 262 4181 637 112

83,2680 5 119,30

792

54 КР15-23-2 5,0 0,105 0,0706 193,91 13,68 85,34 21,78 8,7 5,85

3,36 0,35 68 110427 29

0,6720 41,31

207

56 КР19-21-1 1,065 0,092 4,3498 193,91 843,46 5 580,46 1 413,26 7,15 338,05

50,35 4,63 898 1 5055 943 360

47,2800 2 594,77

2 763

61 КР15-35-3 0,1 0,105 4,7754 193,91 926,00 5 690,91 1 455,72 8,7 395,68

4,55 0,48 93 145569 40

45,4800 2 777,40

278

62 КР15-103-1 1,0 0,105 0,1787 193,91 34,65 208,01 53,39 8,7 14,80

1,70 0,18 35 53208 15

1,7016 102,84

103

64 КР15-27-4 1,0 0,105 0,2079 193,91 40,31 247,76 63,38 8,7 17,23

1,98 0,21 40 64248 17

1,9800 120,92

121

65 КР15-103-2 1,0 0,105 0,1789 193,91 34,69 208,31 53,46 8,7 14,82

1,70 0,18 35 53209 15

1,7040 102,97

103

 Разом  18,47  3 580 22 647 5 771  1 506182,09 10 857

Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4

68 КР15-19-1 0,3612 0,105 7,1303 193,91 1 382,64 8 624,32 2 201,53 8,7 590,80

24,53 2,58 499 7963 115 213

67,9080 4 174,97

1 508

77 КР15-37-1 0,6 0,105 18,7553 193,91 3 636,85 21 836,40 5 604,12 8,7 1 554,01

107,17 11,25 2 182 3 36313 102 932

178,6222 10 794,98

6 477

32



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Разом  13,83  2 681 16 217 4 159  1 145131,70 7 985

Розділ № 4 Каналізація К1

79 КР15-32-5 1,4 0,105 3,5530 193,91 688,97 4 234,63 1 083,19 8,7 294,40

47,37 4,97 965 1 5165 928 412

33,8386 2 066,56

2 893

85 КР15-34-1 0,1 0,105 5,2756 193,91 1 023,00 6 216,69 1 592,73 8,7 437,12

5,02 0,53 102 159622 44

50,2440 3 052,85

305

90 КР15-33-3 0,1 0,105 1,6632 193,91 322,51 2 011,68 513,52 8,7 137,81

1,58 0,17 32 51201 14

15,8400 973,84

97

91 КР15-32-11 0,3 0,105 1,0952 193,91 212,37 1 290,73 330,68 8,7 90,75

3,13 0,33 64 99387 27

10,4306 633,80

190

92 КР15-18-1 0,12 0,105 8,2933 193,91 1 608,16 10 185,78 2 594,67 8,7 687,16

9,48 1,00 193 3121 222 82

78,9840 4 889,99

587

94 КР15-18-2 0,005 0,105 7,9745 193,91 1 546,34 9 794,24 2 494,93 8,7 660,75

0,38 0,04 8 1349 3

75,9479 4 702,02

24

103 КР15-32-5 0,1 0,105 3,5530 193,91 688,97 4 234,63 1 083,19 8,7 294,40

3,38 0,36 69 109423 29

33,8386 2 066,56

207

109 КР15-33-4 0,1 0,105 0,6653 193,91 129,00 792,82 202,80 8,7 55,12

0,63 0,07 13 2079 6

6,3360 386,92

39

110 КБ18-20-1 6,0 0,105 0,6492 193,91 125,89 774,22 198,02 8,7 53,79

37,10 3,90 755 1 1884 645 323

6,1828 377,70

2 266

112 КР15-31-2 1,0 0,105 0,5607 193,91 108,73 630,28 162,58 8,7 46,46

5,34 0,56 109 163630 46

5,3400 317,77

318

 Разом  11,93  2 310 14 186 3 630  986113,41 6 926

Розділ № 5 Каналізація К3

114 КР15-32-6 0,5 0,105 4,6469 193,91 901,07 5 538,20 1 416,64 8,7 385,03

22,13 2,32 451 7072 769 193

44,2559 2 702,74

1 351

120 КР15-32-11 0,6 0,105 1,0952 193,91 212,37 1 290,73 330,68 8,7 90,75

6,26 0,66 127 199774 54

10,4306 633,80

380

121 КР15-32-12 0,9 0,105 1,8858 193,91 365,67 2 222,60 569,42 8,7 156,25

16,16 1,70 329 5122 000 141

17,9599 1 091,34

982

122 КР15-18-1 0,44 0,105 8,2933 193,91 1 608,16 10 185,78 2 594,67 8,7 687,16

34,75 3,65 708 1 1424 482 302

78,9840 4 889,99

2 152

124 КР15-18-2 0,57 0,105 7,9745 193,91 1 546,34 9 794,24 2 494,93 8,7 660,75

43,29 4,55 881 1 4225 583 377

75,9479 4 702,02

2 680

33



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

 Разом  12,88  2 496 15 608 3 982  1 067122,59 7 545

Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ

139 КР16-46-3 0,7 0,094 1,9038 193,91 369,16 2 529,63 637,73 6,99 141,57

14,17 1,33 258 4471 771 99

20,2530 1 148,46

804

140 КР18-20-4 0,0022 0,12 14,1976 193,91 2 753,06 16 010,40 4 127,96 7,48 884,99

0,26 0,03 6 935 2

118,3135 7 766,01

17

142 КР16-46-5 1,071 0,094 2,1910 193,91 424,87 2 864,97 723,76 6,99 162,93

24,97 2,35 455 7763 069 174

23,3090 1 311,56

1 405

148 КР7-18-3 0,16 0,12 4,8209 193,91 934,83 5 027,45 1 311,70 7,48 300,51

6,43 0,77 150 210804 48

40,1746 2 547,04

408

149 КР7-18-4 0,16 0,12 1,4806 193,91 287,11 1 544,04 402,85 7,48 92,29

1,97 0,24 46 64247 15

12,3386 782,25

125

151 КМ28-277-2 1,0 0,079 5,5636 193,91 1 078,84 8 977,14 2 212,32 6,23 438,75

70,43 5,56 1 079 2 2128 977 439

70,4256 3 729,91

3 730

152 КР20-23-3 4,0 0,12 0,2324 193,91 45,06 217,03 57,66 7,48 14,49

7,74 0,93 180 231868 58

1,9366 117,21

469

153 КР20-17-19 0,000136 0,12 51,2838 193,91 9 944,44 43 694,58 11 800,58 7,48 3 196,69

0,06 0,01 1 26  - 

427,3650 24 941,71

3

 Разом  11,22  2 175 15 777 3 951  835126,03 6 961

  Разом  по кошторису 84,46  16 368 103 546 26 386  6 869833,73 49 623

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(16 368,00 + 103 546,00) * 0,007800

935

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(16 368,00 + 103 546,00) * 0,007800  * 0,220000

206

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(16 368,00 + 103 546,00) * 0,003739

448

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 51 212

02-001-007 технологічні рішення

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КМ28-911-2 10,0 0,079 0,6228 193,91 120,76 876,33 219,36 6,23 49,11

78,83 6,23 1 208 2 1938 764 491

7,8831 389,23

3 892

2 КМ28-927-12 2,0 0,079 0,4095 193,91 79,41 604,50 150,46 6,23 32,29

10,37 0,82 159 3001 209 65

5,1836 262,16

524

34



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

3 КМ28-928-6 4,0 0,079 0,4095 193,91 79,41 575,32 144,04 6,23 32,29

20,73 1,64 318 5762 301 129

5,1836 255,74

1 023

4 КМ28-926-1 1,0 0,079 0,4623 193,91 89,64 649,84 162,69 6,23 36,46

5,85 0,46 90 163649 36

5,8517 288,79

289

5 КМ28-927-7 2,0 0,079 1,0246 193,91 198,68 1 512,57 376,48 6,23 80,80

25,94 2,05 397 7533 025 162

12,9696 655,96

1 312

6 КМ28-929-2 2,0 0,079 0,8198 193,91 158,98 1 151,95 288,40 6,23 64,65

20,76 1,64 318 5772 304 129

10,3778 512,03

1 024

7 КМ28-927-11 1,0 0,079 1,1274 193,91 218,61 1 664,35 414,25 6,23 88,91

14,27 1,13 219 4141 665 89

14,2708 721,77

722

8 КМ28-928-4 2,0 0,079 1,5377 193,91 298,18 2 216,41 553,21 6,23 121,27

38,93 3,08 596 1 1064 433 243

19,4650 972,66

1 945

9 КМ28-928-12 3,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

38,88 3,07 596 1 0804 315 242

12,9590 639,35

1 918

 Разом  20,12  3 901 28 665 7 162  1 586254,56 12 649

Розділ № 2 Монтажні роботи

10 КМ28-927-7 4,0 0,079 2,5615 193,91 496,70 3 781,43 941,19 6,23 202,00

129,70 10,25 1 987 3 76515 126 808

32,4240 1 639,89

6 560

11 КМ11-233-1 0,04 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,70 0,06 11 2392 4

17,6000 945,15

38

12 КМ28-927-5 2,0 0,079 1,5746 193,91 305,34 2 239,20 559,80 6,23 124,18

39,86 3,15 611 1 1204 478 248

19,9320 989,32

1 979

13 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

14 КМ28-927-12 1,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 511,26 376,15 6,23 80,73

12,96 1,02 199 3751 512 81

12,9590 655,40

655

15 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

16 КМ28-911-2 6,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

118,25 9,34 1 811 3 29013 145 737

19,7077 973,08

5 838

17 КМ28-911-2 1,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

19,71 1,56 302 5482 191 123

19,7077 973,08

973

18 КМ28-929-2 2,0 0,079 2,0496 193,91 397,44 2 879,88 721,01 6,23 161,63

51,89 4,10 795 1 4425 760 323

25,9445 1 280,08

2 560

35



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

19 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

20 КМ28-929-1 1,0 0,079 3,4589 193,91 670,71 4 860,01 1 216,76 6,23 272,77

43,78 3,46 671 1 2164 860 273

43,7830 2 160,24

2 160

21 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

22 КМ28-926-1 1,0 0,079 1,1557 193,91 224,10 1 624,59 406,71 6,23 91,14

14,63 1,16 224 4071 625 91

14,6292 721,95

722

23 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

24 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

25 КМ10-385-4 1,0 0,077 0,8624 193,91 167,23 1 401,46 345,11 6,17 69,10

11,20 0,86 167 3451 401 69

11,2000 581,44

581

26 КМ28-297-3 1,0 0,079 9,3240 193,91 1 808,02 14 573,17 3 603,86 6,23 735,30

118,03 9,32 1 808 3 60414 573 735

118,0258 6 147,18

6 147

27 КМ10-385-4 2,0 0,077 0,8624 193,91 167,23 1 401,46 345,11 6,17 69,10

22,40 1,72 334 6912 803 138

11,2000 581,44

1 163

28 КМ28-928-6 2,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

25,92 2,05 397 7212 876 161

12,9590 639,35

1 279

29 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

30 КМ28-928-4 1,0 0,079 1,5377 193,91 298,18 2 216,41 553,21 6,23 121,27

19,47 1,54 298 5542 217 121

19,4650 972,66

973

31 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

32 КМ28-928-10 2,0 0,079 0,2570 193,91 49,83 361,22 90,43 6,23 20,27

6,51 0,51 100 180722 41

3,2530 160,53

321

33 КМ28-928-12 1,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 438,30 360,10 6,23 80,73

12,96 1,02 199 3591 439 81

12,9590 639,35

639

34 КМ28-928-9 2,0 0,079 1,2807 193,91 248,35 1 799,52 450,53 6,23 101,00

32,42 2,56 497 9013 599 202

16,2120 799,88

1 600

35 КМ28-927-12 2,0 0,079 1,0238 193,91 198,52 1 511,26 376,15 6,23 80,73

25,92 2,05 397 7533 022 161

12,9590 655,40

1 311

36



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

36 КМ11-233-1 0,02 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,35 0,03 5 1246 2

17,6000 945,15

19

37 КМ28-32-5 1,0 0,079 1,8489 193,91 358,51 2 879,39 712,34 6,23 145,80

23,40 1,85 359 7122 880 146

23,4034 1 216,65

1 217

38 КМ11-233-1 0,01 0,079 1,3904 193,91 269,61 2 302,61 565,89 6,23 109,65

0,18 0,01 3 523 1

17,6000 945,15

9

39 КМ28-911-1 2,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

39,42 3,11 604 1 0964 382 246

19,7077 973,08

1 946

40 КМ28-911-1 2,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

39,42 3,11 604 1 0964 382 246

19,7077 973,08

1 946

41 КМ28-911-1 2,0 0,079 1,5569 193,91 301,90 2 190,84 548,40 6,23 122,78

39,42 3,11 604 1 0964 382 246

19,7077 973,08

1 946

42 КР15-33-4 0,9 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

4,75 0,50 97 152595 41

5,2800 322,44

290

43 КМ33-811-1 2,0 0,079 1,6224 193,91 314,59 2 316,94 578,94 6,23 127,94

41,07 3,24 629 1 1584 633 256

20,5363 1 021,47

2 043

44 КМ10-385-6 1,0 0,077 1,6080 193,91 311,81 2 613,14 643,49 6,17 128,85

20,88 1,61 312 6432 613 129

20,8834 1 084,15

1 084

45 КР15-33-4 1,8 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

9,50 1,00 194 3031 189 83

5,2800 322,44

580

46 КР15-33-4 0,6 0,105 0,5544 193,91 107,50 660,69 169,00 8,7 45,94

3,17 0,33 65 100396 28

5,2800 322,44

193

47 КБ21-30-1 0,05 0,097 12,7457 193,91 2 471,52 15 127,97 3 871,89 7,66 1 006,52

6,57 0,64 124 193756 50

131,3990 7 349,93

367

48 КР15-36-2 0,2 0,105 4,5194 193,91 876,35 5 387,44 1 378,03 8,7 374,46

8,60 0,90 175 2761 078 75

43,0418 2 628,84

526

49 КР15-36-1 2,0 0,105 3,0984 193,91 600,82 3 692,77 944,59 8,7 256,73

59,02 6,20 1 202 1 8897 386 513

29,5088 1 802,14

3 604

52 КБ10-39-1 0,17 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

20,91 2,51 487 6172 318 156

123,0155 7 411,81

1 260

54 КБ10-39-1 0,21 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

25,83 3,10 601 7622 863 193

123,0155 7 411,81

1 556

55 КБ10-39-1 0,12 0,12 14,7619 193,91 2 862,47 13 633,81 3 629,18 7,48 920,16

14,76 1,77 343 4361 636 110

123,0155 7 411,81

889

 Разом  88,89  17 246 123 252 30 901  6 9291 065,51 55 076

37



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

  Разом  по кошторису 109,01  21 147 151 917 38 063  8 5151 320,07 67 725

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(21 147,00 + 151 917,00) * 0,007800

1 350

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(21 147,00 + 151 917,00) * 0,007800  * 0,220000

297

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(21 147,00 + 151 917,00) * 0,003739

647

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 70 019

02-001-010 пусконалагоджувальні роботи

Розділ № 1 Вентиляцiя

1 КП3-2-9 2,0 0,087 0,3480 193,91 67,48 671,72 162,62 6,74 26,96

8,00 0,70 135 3251 343 54

4,0000 257,06

514

2 КП3-12-1 5,0 0,087 1,7400 193,91 337,40 3 358,60 813,12 6,74 134,80

100,00 8,70 1 687 4 06616 793 674

20,0000 1 285,32

6 427

 Разом  9,40  1 822 18 136 4 391  728108,00 6 941

  Разом  по кошторису 9,40  1 822 18 136 4 391  728108,00 6 941

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800

156

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(1 822,00 + 18 136,00) * 0,007800  * 0,220000

34

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(1 822,00 + 18 136,00) * 0,003739

75

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 7 206

02-001-011 системи протипожежного захисту

Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення

1 КМ10-668-2 17,0 0,079 0,1012 193,91 19,62 141,98 35,55 6,23 7,98

21,78 1,72 334 6042 414 136

1,2810 63,15

1 074

2 КМ10-668-2 17,0 0,079 0,2530 193,91 49,06 354,95 88,88 6,23 19,95

54,44 4,30 834 1 5116 034 339

3,2026 157,89

2 684

3 КМ10-668-1 6,0 0,079 0,0509 193,91 9,87 71,38 17,88 6,23 4,01

3,86 0,31 59 108429 24

0,6440 31,76

191

4 КМ10-668-1 6,0 0,079 0,1272 193,91 24,66 178,45 44,68 6,23 10,03

9,66 0,76 148 2681 071 60

1,6101 79,37

476

38



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

5 КМ10-668-1 2,0 0,079 0,0509 193,91 9,87 71,38 17,88 6,23 4,01

1,29 0,10 20 36143 8

0,6440 31,76

64

6 КМ10-668-1 2,0 0,079 0,1272 193,91 24,66 178,45 44,68 6,23 10,03

3,22 0,25 49 90357 20

1,6101 79,37

159

7 КМ8-604-1 0,02 0,097 4,1217 193,91 799,24 5 480,05 1 381,44 7,66 325,49

0,85 0,08 16 27110 7

42,4920 2 506,17

50

8 КМ8-604-1 0,02 0,097 10,3043 193,91 1 998,11 13 700,13 3 453,61 7,66 813,72

2,12 0,21 40 69274 16

106,2300 6 265,44

125

 Разом  7,73  1 500 10 832 2 713  61097,22 4 823

Розділ № 2 Система

9 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

11 КМ12-592-2 0,2856 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

76,11 6,01 1 166 2 3349 442 474

266,4818 13 913,37

3 974

17 КМ12-594-10 1,0 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

6,40 0,51 98 198801 40

6,4000 335,66

336

25 КМ12-595-3 0,15 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

8,16 0,64 125 2521 021 51

54,4232 2 854,37

428

30 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

32 КМ12-595-2 0,08 0,079 12,6599 193,91 2 454,88 20 052,30 4 951,58 6,23 998,37

12,82 1,01 196 3961 605 80

160,2520 8 404,83

672

36 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

38 КМ12-592-2 0,408 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

108,72 8,59 1 666 3 33413 487 677

266,4818 13 913,37

5 677

44 КМ12-594-10 0,5 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

3,20 0,25 49 99400 20

6,4000 335,66

168

50 КМ12-595-3 0,28 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

15,24 1,20 233 4711 907 95

54,4232 2 854,37

799

55 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

60 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

39



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

62 КМ12-592-2 0,3774 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

100,57 7,95 1 541 3 08312 476 627

266,4818 13 913,37

5 251

68 КМ12-594-10 0,8 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

5,12 0,40 78 159641 32

6,4000 335,66

269

74 КМ12-595-3 0,25 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

13,61 1,07 208 4211 703 85

54,4232 2 854,37

714

79 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

84 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

86 КМ12-592-2 0,3774 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

100,57 7,95 1 541 3 08312 476 627

266,4818 13 913,37

5 251

92 КМ12-594-10 1,0 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

6,40 0,51 98 198801 40

6,4000 335,66

336

98 КМ12-595-3 0,25 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

13,61 1,07 208 4211 703 85

54,4232 2 854,37

714

103 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

108 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

110 КМ12-592-2 0,4284 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

114,16 9,02 1 749 3 50014 162 711

266,4818 13 913,37

5 960

117 КМ12-594-10 1,0 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

6,40 0,51 98 198801 40

6,4000 335,66

336

125 КМ12-595-3 0,24 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

13,07 1,03 200 4041 635 81

54,4232 2 854,37

685

130 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

135 КМ38-2-2 1,0 0,079 1,4655 193,91 284,18 2 215,86 550,01 6,23 115,57

18,55 1,47 284 5502 215 116

18,5512 949,76

950

137 КМ12-592-2 0,2652 0,079 21,0521 193,91 4 082,21 33 058,59 8 170,98 6,23 1 660,18

70,68 5,58 1 083 2 1678 767 440

266,4818 13 913,37

3 690

143 КМ12-594-10 0,5 0,079 0,5056 193,91 98,04 800,83 197,75 6,23 39,87

3,20 0,25 49 99400 20

6,4000 335,66

168

40



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

148 КМ12-595-3 0,14 0,079 4,2994 193,91 833,70 6 809,97 1 681,61 6,23 339,06

7,62 0,60 117 236953 47

54,4232 2 854,37

400

153 КМ12-595-1 0,01 0,079 25,3084 193,91 4 907,56 40 086,60 9 898,72 6,23 1 995,84

3,20 0,25 49 99400 20

320,3600 16 802,12

168

 Разом  64,47  12 501 100 871 24 947  5 088816,16 42 536

  Разом  по кошторису 72,20  14 001 111 703 27 660  5 698913,38 47 359

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(14 001,00 + 111 703,00) * 0,007800

980

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(14 001,00 + 111 703,00) * 0,007800  * 0,220000

216

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(14 001,00 + 111 703,00) * 0,003739

470

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 49 025

07-001-001 відновлення покриття

1 КР1-8-2 0,14 0,12 1,2278 193,91 238,09 1 458,34 373,21 7,48 76,54

1,43 0,17 33 52204 11

10,2320 687,84

96

2 КР1-12-2 0,1 0,12 0,2446 193,91 47,43 282,08 72,49 7,48 15,25

0,20 0,02 5 728 2

2,0382 135,17

14

3 КР1-9-2 0,04 0,12 1,7397 193,91 337,35 2 126,15 541,97 7,48 108,44

0,58 0,07 13 2385 4

14,4978 987,76

40

4 КР18-35-2 0,03 0,12 2,5235 193,91 489,32 2 472,18 651,53 7,48 157,30

0,63 0,08 15 1974 5

21,0288 1 298,15

39

5 КР18-1-6 0,015 0,12 36,6600 193,91 7 108,74 30 834,12 8 347,43 7,48 2 285,14

4,58 0,55 107 125463 34

305,5000 17 741,31

266

6 КР18-2-1 0,13 0,12 12,7104 193,91 2 464,67 10 814,41 2 921,40 7,48 792,28

13,77 1,65 320 3801 406 103

105,9200 6 178,35

803

7 КР18-30-1 13,0 0,12 0,1584 193,91 30,72 143,71 38,37 7,48 9,87

17,16 2,06 399 4991 868 128

1,3200 78,96

1 026

8 КР1-16-3 0,0375 0,12 65,2800 193,91 12 658,44 59 225,28 15 814,42 7,48 4 069,12

20,40 2,45 475 5922 221 153

544,0000 32 541,98

1 220

9 КР7-16-3 3,24 0,12 0,8527 193,91 165,34 808,50 214,24 7,48 53,15

23,02 2,76 536 6942 620 172

7,1057 432,73

1 402

11 КР18-46-1 0,15 0,12 3,1200 193,91 605,00 3 141,58 824,25 7,48 194,48

3,90 0,47 91 124471 29

26,0000 1 623,73

244

41



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_звв_

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124 13

12 КР18-46-2 0,15 0,12 1,0056 193,91 195,00 1 012,56 265,66 7,48 62,68

1,26 0,15 29 41152 9

8,3800 523,34

79

14 КР18-42-1 0,12 0,12 1,0932 193,91 211,98 1 036,08 274,57 7,48 68,14

1,09 0,13 25 34124 8

9,1100 554,69

67

15 КР18-42-2 0,12 0,12 0,2736 193,91 53,05 259,30 68,72 7,48 17,05

0,27 0,03 6 931 2

2,2800 138,82

17

16 КР1-6-1 0,0775 0,12 22,0320 193,91 4 272,23 18 530,75 5 016,66 7,48 1 373,33

14,23 1,71 331 3891 436 106

183,6000 10 662,22

826

17 С311-10 13,5625 0,12 0,0193 193,91 3,75 22,28 5,73 7,48 1,20

2,18 0,26 51 78302 16

0,1610 10,68

145

  Разом  по кошторису 12,56  2 436 11 485 3 066  782104,70 6 284

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800

109

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(2 436,00 + 11 485,00) * 0,007800  * 0,220000

24

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)

(2 436,00 + 11 485,00) * 0,003739

52

 Всього загальновиробничі витрати по кошторису 6 469

  Разом  по зведеному
кошторисному розрахунку

3 201,17  620 734 3 396 090 883 695  209 58828 625,75 1 714 017

  Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності 38 224

  Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) 15 019

 Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку 1 767 259

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

42



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_ок 

Додаток 5

до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою:
бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

капітальний ремонтна будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 26 850,659 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 31,70966 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 4 002,903 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості  

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери кошторисів і кошторисних
розрахунків

Найменування

робіт і витрат

будівельних
робіт

Кошторисна вартість, тис.грн.

устаткування,
меблів та
інвентарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість,

 тис. люд.год

Кошторисна
заробітна

плата,
тис.грн.

Показники
одиничної
вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 02-001-001 демонтажні роботи 840,644 840,644 4,38400 525,268

2 02-001-002 загальнобудівельні роботи 7 864,670 7 864,670 18,99657 2 431,419

3 02-001-003 електротехнічні рішення 1 722,101 32,194 1 754,295 2,37484 296,972

4 02-001-004 опалення, вентиляція та кондиціонування 2 232,985 2 232,985 2,50400 310,604

5 02-001-005 водопостачання та водовідведення 501,309 501,309 0,91819 119,914

6 02-001-006 інженерне обладнання 2 473,910 2 473,910  - 

7 02-001-007 технологічні рішення 444,968 444,968 1,42908 173,064

8 02-001-008 технологічне устаткування, що монтується 0,438 7 821,265 7 821,703  - 

9 02-001-009 технологічне устаткування, що не монтується 13,668 1 952,628 1 966,296  - 

10 02-001-010 пусконалагоджувальні роботи 25,342 25,342 0,11740 19,958

11 02-001-011 системи протипожежного захисту 499,359 425,178 924,537 0,98558 125,704

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_ок 

2 31 5 6 7 8 94

Всього по кошторису 14 145,484 12 705,175 26 850,659 31,70966 4 002,903

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

відділуКерівник
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-001

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

демонтажні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 840,644 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 4,38400 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 525,268 тис. грн.

Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтаж

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1
КР20-12-1

Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;

Демонтаж/Монтаж дрібних

металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

0,15 13 804,76 3 352,34 2 071 1 568 503 74,5164 11,18

10 452,42 710,95 107 4,4666 0,67

1т

2
КБ9-53-1

Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів

для автокоптилень і пароварильних камер

(Демонтаж)

0,2 15 530,43 1 277,64 3 106 2 813 256 126,8938 25,38

14 063,64 504,76 101 4,0340 0,81

1т
конструкцій

3
КР20-12-1

Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;

Демонтаж/Монтаж дрібних

металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

0,05 13 804,76 3 352,34 690 523 167 74,5164 3,73

10 452,42 710,95 36 4,4666 0,22

1т

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-001

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

4 КР18-35-2 Прорізування цегляних стін 0,95 5 584,58 3 592,99 5 305 1 892 3 413 18,4680 17,54

1 991,59 975,02 926 6,7666 6,43

100м шва

5 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

4,35 21 527,02 8 484,10 93 643 56 737 36 906 117,6840 511,93

13 042,92 3 371,38 14 666 26,6694 116,01

10 м3

6 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток

1,91 10 691,79 1 426,28 20 421 17 697 2 724 89,1600 170,30

9 265,51 573,82 1 096 4,6028 8,79

100м2

7 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

4,58 6 939,69 529,02 31 784 29 361 2 423 63,5160 290,90

6 410,67 213,62 978 1,5646 7,17

100м2

8 КР11-50-4 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стовпів, колон та пілястр, площа
відбивання в одному місці більше 1 м2

0,486 8 777,02 529,02 4 266 4 009 257 81,7200 39,72

8 248,00 213,62 104 1,5646 0,76

100 м2
поверхні

відбивання

9 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 0,553 2 338,75  - 1 293 1 293  - 23,1720 12,81

2 338,75  -  -  -  - 

100м2

10 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 // укоси

0,462 7 909,83 529,02 3 654 3 410 244 73,1280 33,79

7 380,81 213,62 99 1,5646 0,72

100м2

11 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток // укоси

0,088 10 691,79 1 426,28 941 815 126 89,1600 7,85

9 265,51 573,82 50 4,6028 0,41

100м2

12 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

6,805 4 517,63  - 30 742 30 742  - 44,7600 304,59

4 517,63  -  -  -  - 

100м2

13 КР11-58-1 Знімання сухої штукатурки 6,805 2 491,74 219,60 16 956 15 462 1 494 22,5120 153,19

2 272,14 88,67 603 0,6494 4,42

100м2

14 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

3,08 12 481,25 137,89 38 442 38 018 424 111,3720 343,03

12 343,36 44,79 138 0,3326 1,02

100м2

15 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 6,661 8 440,77 1 673,93 56 224 45 074 11 150 61,0560 406,69

6 766,84 648,68 4 321 5,2783 35,16

100м2

16 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних підлог 56,078 3 591,74 2 434,67 201 418 64 886 136 532 10,4400 585,45

1 157,07 961,27 53 906 7,8331 439,26

1 м3

17 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 0,197 721,85  - 142 142  - 7,1520 1,41

721,85  -  -  -  - 

100м

18 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних підлог
(фундамент під обладнанням)

0,25 3 591,74 2 434,67 898 289 609 10,4400 2,61

1 157,07 961,27 240 7,8331 1,96

1 м3

2



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-001

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

19 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

0,17 25 074,76 1 631,99 4 263 3 982 277 221,2440 37,61

23 425,31 659,00 112 4,8265 0,82

100 шт

20 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 0,41 5 516,55  - 2 262 2 262  - 53,6160 21,98

5 516,55  -  -  -  - 

100 м2

21 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

0,17 21 825,01 1 532,18 3 710 3 447 260 191,4960 32,55

20 275,60 618,69 105 4,5313 0,77

100 шт
коробок

22 КР6-2-2 Знімання засклених віконних рам 0,403 7 374,08 280,92 2 972 2 859 113 68,2560 27,51

7 093,16 252,52 102 1,9580 0,79

100 м2

23
КБ20-11-1

Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;

K149=1,15; K150=1,15

Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2

(Демонтаж)

9,0 134,05 16,98 1 206 1 054 152 1,0046 9,04

117,07 5,11 46 0,0411 0,37

грати

___Вхідна група - ґанок 2___    

24 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

1,4 3 591,74 2 434,67 5 028 1 620 3 408 10,4400 14,62

1 157,07 961,27 1 346 7,8331 10,97

1 м3

25 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

0,23 21 527,02 8 484,10 4 951 3 000 1 951 117,6840 27,07

13 042,92 3 371,38 775 26,6694 6,13

10 м3

26 КР1-18-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 3

0,015 58 680,70  - 880 880  - 581,4000 8,72

58 680,70  -  -  -  - 

100 м3

27
КБ7-59-1

Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;

K149=1,15; K150=1,15

Укладання сходів по готовій основі з

окремих східців гладких

(Демонтаж)

Обсяг =  ( ( 6,0 * 1,6 ) / 100,0 ) ^ 2,0

0,1 22 352,96 1 947,18 2 235 2 041 194 172,8864 17,29

20 405,78 774,47 77 5,9106 0,59

100 м східців

28 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

2,1 3 591,74 2 434,67 7 543 2 430 5 113 10,4400 21,92

1 157,07 961,27 2 019 7,8331 16,45

1 м3

29 КР1-15-2 Буріння ям глибиною до 2 м
бурильно-крановими машинами на
тракторі, група ґрунту 2

0,04 20 416,60 15 556,71 817 194 623 45,9000 1,84

4 859,89 4 638,16 186 34,9524 1,40

100 ям

___Вхідна група - ґанок 1___    

30 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог /
очищення від продуктів руйнування

0,105 8 440,77 1 673,93 886 711 175 61,0560 6,41

6 766,84 648,68 68 5,2783 0,55

100м2

31 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону
зі стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

0,17 6 939,69 529,02 1 180 1 090 90 63,5160 10,80

6 410,67 213,62 36 1,5646 0,27

100м2

3
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 Разом прямих витрат по розділу № 1   549 929 340 301 209 584 3 159,46

82 243 662,92

Розділ № 2 Вивезення сміття

32 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 10,0 164,52  - 1 645 1 645  - 1,6300 16,30

164,52  -  -  -  - 

1 т

33 КР20-41-1
Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша

екскаватора 0,25 м3

Обсяг =  ( 275,0 - 10,0 ) / 100,0

2,65 3 470,50 3 136,42 9 197 885 8 312 3,3100 8,77

334,08 1 135,12 3 008 8,5540 22,67

100 т

34 С314-10 Перевезення сміття до 10 км 275,0 134,56 134,56 37 004  - 37 004  -  - 

 - 22,28 6 127 0,1610 44,28

т

 Разом прямих витрат по розділу № 2   47 846 2 530 45 316 25,07

9 135 66,95

 Разом прямих витрат по кошторису   597 775 342 831 254 900 3 184,53

91 378 729,87

 Разом прямі витрати  грн. 597 775  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 44  

     вартiсть ЕММ  грн. 254 900  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 91 378  

     заробітна плата робітників  грн. 342 831  

     всього заробітна плата  грн. 434 209  

 Загальновиробничі витрати  грн. 242 869  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  469,60

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 91 059  

4
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Всього по кошторису  грн. 840 644  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  4 384,00

Кошторисна заробітна плата  грн. 525 268  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

5
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-001

на демонтажні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

3 184,53 107,66 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

2,70 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

685,59 124,3469 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

3,90 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

44,28 138,3695 -люд.год. - -

6 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

469,60 193,9076 -люд.год. - -

7 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

4 384,00 119,8148 -люд.год. - -

8 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

2,70 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

1,222128 404,73 -маш.год - -

495

2 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

0,83328 313,30 -маш.год - -

261

3 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

17,437 476,66 -маш.год - -

8 312
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4 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

0,01932 55,17 -маш.год - -

1

5 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

481,149312 358,38 -маш.год - -

172 434

6 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

0,065136 684,51 -маш.год - -

45

7 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

0,59976 682,61 -маш.год - -

409

8 КБМ216-401 Машини бурильно-кранові на
тракторі потужністю 66 кВт
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3
м

1,0512 591,96 -маш.год - -

622

9 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

2,28528 6,41 -маш.год - -

15

10 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

476,042424 6,59 -маш.год - -

3 137

11 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

1,390608 573,89 -маш.год - -

798

12 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

62,629344 415,90 -маш.год - -

26 048

13 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

2,924112 522,30 -маш.год - -

1 527

14 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

5,0616 674,36 -маш.год - -

3 413

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

2,1015 159,25 -маш.год - -

335

16 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

1,080264 44,54 -маш.год - -

48

17 *С314-10 Перевезення сміття до 10 км 275,0 134,56 -т - -

37 004

Разом: - 254 904 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

1,3146маш.год

2 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 10,213776маш.год

3 КБМ270-135 Перфоратори електричні 2,84172маш.год

4 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

0,235704маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 6 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
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1 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000056 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

8 8  -  - 

2 С111-1515
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э46

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000098 96 495,12 94 422,23т 180,83 1 892,06

9 9  -  - 

3 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

0,273 62,62 58,97м3 2,42 1,23

17 16 1  - 

4 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,0826 42,92 38,46м3 3,62 0,84

4 3  -  - 

Разом: - 38 36грн. 1 1

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 4 384,00 525 268 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 254 904 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 44 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 11,2956 55,69кг 629,0536

 Дизельне паливо 2 053,8087 49,27кг 101 193,0011

 Електроенергiя 8,3597 (5,6392)квт.г. 47,1420

 в тому числі:

  - електроенергiя 1,2006 4,9416квт.г. 5,9329

  - електроенергiя 7,1591 5,7540квт.г. 41,2092

 Мастильні матерiали 98,8929 163,15кг 16 132,2049

 Гiдравлічна рiдина 1,8036 115,36кг 208,3025

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

загальнобудівельні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 7 864,670 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 18,99657 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 2 431,419 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Підлоги

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Тип П-1    

1 КР7-17-8 Улаштування легкобетонної стяжки
товщиною 20 мм площею понад 20 м2

3,319 17 646,56 204,48 58 569 33 874 679 92,0880 305,64

10 206,11 183,80 610 1,4252 4,73

100м2

2
КР7-17-11

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з легкого бетону додавати або виключати
(до заг. товщ. 70 мм)

3,319 20 876,42 535,08 69 289 7 725 1 776 21,0000 69,70

2 327,43 480,98 1 596 3,7296 12,38

100м2

3
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 3,319 16 536,48 112,08 54 885 7 856 372 22,3560 74,20

2 367,05 100,75 334 0,7812 2,59

100м2

1



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-002

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

4 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

3,319 14 932,68 204,48 49 562 28 370 679 77,1240 255,97

8 547,65 183,80 610 1,4252 4,73

100м2

5
КР7-17-9

K0=8,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(до заг. товщ 60 мм)

3,319 15 036,49 428,06 49 906 7 628 1 421 20,7360 68,82

2 298,17 384,79 1 277 2,9837 9,90

100м2

6
КБ11-11-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

3,319 26 512,56  - 87 995 32 336  - 87,9060 291,76

9 742,62  -  -  -  - 

100м2

7
КБ11-11-14

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші (До заг. 10
мм)

3,319 2 974,06 8,79 9 871 2 695 29 7,3278 24,32

812,14 7,90 26 0,0613 0,20

100м2

8
КБ11-15-7

K149=1,15; K150=1,15

Шлiфування бетонних або
металоцементних покриттiв

3,319 15 732,41 438,79 52 216 48 903 1 456 124,8348 414,33

14 734,25 152,62 507 1,2486 4,14

100м2

9
КБ11-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

3,319 134 390,05 79,12 446 041 86 113 263 214,7280 712,68

25 945,58 71,12 236 0,5514 1,83

100м2

ТИП П-2    

10
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 2,448 16 536,48 112,08 40 481 5 795 274 22,3560 54,73

2 367,05 100,75 247 0,7812 1,91

100м2

11 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною
20 мм площею понад 20 м2

2,448 14 099,17 204,48 34 515 20 726 501 76,3920 187,01

8 466,53 183,80 450 1,4252 3,49

100м2

12
КР7-17-10

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати або виключати
(до заг. 70 мм)

2,448 16 702,70 535,08 40 888 6 544 1 310 24,1200 59,05

2 673,22 480,98 1 177 3,7296 9,13

100м2

13 С1000-47 Демферна стрічка 350,0 12,25  4 288  м

14
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 2,448 16 536,48 112,08 40 481 5 795 274 22,3560 54,73

2 367,05 100,75 247 0,7812 1,91

100м2

15 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

2,448 14 932,68 204,48 36 555 20 925 501 77,1240 188,80

8 547,65 183,80 450 1,4252 3,49

100м2

2
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16
КР7-17-9

K0=6,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(ухилоутворююча стяжка 35-60 мм.
Середня 50 мм)

2,448 11 277,37 321,05 27 607 4 219 786 15,5520 38,07

1 723,63 288,59 706 2,2378 5,48

100м2

17 КР11-1-1 Нанесення гідроізолюючого розчину 2,448 6 991,80 53,51 17 116 16 956 131 57,9960 141,97

6 926,46 48,10 118 0,3730 0,91

100м2

18 С171-939П-1-Х Полімерцементна гідроізоляція 734,4 37,86  27 804  кг

19
КБ11-29-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

2,448 125 767,87 79,12 307 880 67 331 194 227,6310 557,24

27 504,65 71,12 174 0,5514 1,35

100м2

20
КБ7-57-10

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки

0,168 8 494,65 22,34 1 427 413 4 20,8104 3,50

2 456,25 9,19 2 0,0734 0,01

100м шва

Тип П-3    

21 КР7-17-8 Улаштування легкобетонної стяжки
товщиною 20 мм площею понад 20 м2

0,894 17 646,56 204,48 15 776 9 124 183 92,0880 82,33

10 206,11 183,80 164 1,4252 1,27

100м2

22
КР7-17-11

K0=10,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з легкого бетону додавати або виключати
(до заг. товщ. 70 мм)

0,894 20 876,42 535,08 18 664 2 081 478 21,0000 18,77

2 327,43 480,98 430 3,7296 3,33

100м2

23
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки композитною сіткою 0,894 16 536,48 112,08 14 784 2 116 100 22,3560 19,99

2 367,05 100,75 90 0,7812 0,70

100м2

24 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

0,894 14 932,68 204,48 13 350 7 642 183 77,1240 68,95

8 547,65 183,80 164 1,4252 1,27

100м2

25
КР7-17-9

K0=4,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(до заг. товщ 40 мм)

0,894 7 518,25 214,03 6 721 1 027 191 10,3680 9,27

1 149,09 192,39 172 1,4918 1,33

100м2

26
КБ11-11-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

0,894 26 512,56  - 23 702 8 710  - 87,9060 78,59

9 742,62  -  -  -  - 

100м2

27
КБ11-11-14

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші (До заг. 10
мм)

0,894 2 974,06 8,79 2 659 726 8 7,3278 6,55

812,14 7,90 7 0,0613 0,05

100м2

3
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28
КБ11-29-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

0,894 125 767,87 79,12 112 436 24 589 71 227,6310 203,50

27 504,65 71,12 64 0,5514 0,49

100м2

29
КБ15-26-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)

2,4 1 963,06 2,20 4 711 2 125 5 7,3278 17,59

885,42 1,98 5 0,0153 0,04

1 м2 поверхні
облицювання

ТИП П-4    

30
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки сіткою 0,186 17 749,78 112,08 3 301 440 21 22,3560 4,16

2 367,05 100,75 19 0,7812 0,15

100м2

31 КР7-17-6 Улаштування бетонної стяжки товщиною
20 мм площею понад 20 м2

0,186 14 099,17 204,48 2 622 1 575 38 76,3920 14,21

8 466,53 183,80 34 1,4252 0,27

100м2

32
КР7-17-10

K0=12,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати або виключати
(до заг. 80 мм)

0,186 20 043,24 642,10 3 728 597 119 28,9440 5,38

3 207,86 577,18 107 4,4755 0,83

100м2

33
КБ11-29-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

0,186 125 767,87 79,12 23 393 5 116 15 227,6310 42,34

27 504,65 71,12 13 0,5514 0,10

100м2

34
КБ15-26-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)

3,09 1 963,06 2,20 6 066 2 736 7 7,3278 22,64

885,42 1,98 6 0,0153 0,05

1 м2 поверхні
облицювання

 Разом прямих витрат по розділу № 1   1 709 289 472 808 12 069 4 096,79

10 042 78,06

Розділ № 2 Стiни

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

новозведені    

35 КР5-8-7 Улаштування армованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в
приміщеннях площею більше 5 м2

0,15 97 371,95 716,63 14 606 5 142 107 283,7280 42,56

34 282,85 644,18 97 4,9950 0,75

100 м2
перегородок

за
вирахуванням

прорізів

36 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,1081 22 361,29 4 789,06 2 417 1 614 518 106,4520 11,51

14 932,02 1 015,64 110 6,3809 0,69

1т

4
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37 С111-1802 Стійка сталева - труба профільна 80х80х5,
l=3000, погрунтована та пофарбована, в
комплекті з кріпленнями

0,1116 43 194,36  4 820  т

38
КБ8-25-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування перегородок товщиною 100
мм з газобетонних блоків при висоті
поверху до 4 м

1,9 82 429,39 925,44 156 616 42 237 1 758 175,0392 332,57

22 229,98 484,38 920 3,4533 6,56

100м2
перегородок

[з
відрахування
м прорізів]

39 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-400, діаметр 8 мм

0,1358 33 506,61  4 550  т

40
КБ7-20-5

K149=1,15; K150=1,15

Установлення кутиків опорних 0,1053 5 278,62 1 131,36 556 323 119 26,6202 2,80

3 064,78 192,40 20 1,5380 0,16

1т сталевих
елементів

41 С111-1844 Кутик сталевий рівнополичковий 50х50х5
мм

0,1087 39 452,31  4 288  т

42 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх
стін із цегли

0,008 561 254,56 10 114,92 4 490 985 81 1 069,8240 8,56

123 168,84 9 092,32 73 70,5028 0,56

100 м3
кладки

43
КБ10-94-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар
без ізоляції  у житлових і громадських
будівлях

0,065 105 500,21 352,84 6 858 2 413 23 307,2432 19,97

37 124,20 259,26 17 1,9537 0,13

100м2

44
КБ10-94-3

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

0,168 144 385,07 506,64 24 257 8 574 85 422,3628 70,96

51 034,10 372,27 63 2,8053 0,47

100 м2
перегородок

за
вирахуванням

прорізів

45
КБ10-9-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

0,419 75 329,25  - 31 563 13 386  - 264,4080 110,79

31 948,42  -  -  -  - 

100м2

46
КБ34-57-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

-0,419 5 466,15 122,88 -2 290 -2 239 -51 47,6100 -19,95

5 343,27 50,53 -21 0,4038 -0,17

100м2

=========================    

5
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___Перегородки___металопластикові з
опорами до стелі___

   

47
КБ10-28-3

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

0,2214 30 735,40 6 442,33 6 805 2 236 1 426 82,6344 18,30

10 100,40 2 270,55 503 14,1174 3,13

100м2

48 С123-526 Металопластикова перегородка l=1700мм;
h=1800мм з опорами до стелі

1,0 16 572,41  16 572  шт

49 С123-526 Металопластикова перегородка l=2300мм;
h=1800мм з опорами до стелі

2,0 20 652,41  41 305  шт

50 С123-526 Металопластикова перегородка l=2500мм;
h=1800мм з опорами до стелі

1,0 22 692,41  22 692  шт

51 С123-526 Металопластикова перегородка l=3700мм;
h=1800мм з опорами до стелі

1,0 33 912,41  33 912  шт

52 С123-526 Металопластикова перегородка l=2100мм;
h=1800мм з опорами до стелі

1,0 18 612,41  18 612  шт

____________________________________
_______

   

53 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2

4,0 3 625,51 419,23 14 502 12 749 1 677 26,6880 106,75

3 187,35 169,28 677 1,2398 4,96

100м

54 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина
борозни до 20 мм

4,0 3 381,51 19,11 13 526 12 423 76 28,8000 115,20

3 105,79 17,18 69 0,1332 0,53

100м

__Тип С-1___    

55 КР12-66-1 Нанесення антисептуючого шару 1,297 979,83  - 1 271 1 271  - 9,7080 12,59

979,83  -  -  -  - 

100м2

56 С111-1621-П1 Протигрибковий засіб для стін і стель 25,94 86,93  2 255  л

57 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу

7,293 40 726,43 317,23 297 018 174 173 2 314 199,9680 1 458,37

23 882,18 285,15 2 080 2,2111 16,13

100м2

58
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 2,597 3 961,29  - 10 287 10 287  - 35,7420 92,82

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

59 С111-1784-1-1-1 Сітка штукатурна скловолокниста 283,69 27,57  7 821  м2

60 КР11-1-3 Суцільне вирівнювання штукатурки стін
усередині будівлі полімерцементним
розчином при товщині накиді до 5 мм

2,597 9 542,90 57,33 24 783 21 927 149 69,8760 181,47

8 443,12 51,53 134 0,3996 1,04

100 м2
відремонтова
ної поверхні

6
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61
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

9,401 144 712,46 74,72 1 360 442 400 782 702 352,8246 3 316,90

42 631,80 67,17 631 0,5208 4,90

100м2

62
КБ15-25-5

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь колон
керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт

0,486 137 710,39 74,72 66 927 23 046 36 392,4582 190,73

47 420,72 67,17 33 0,5208 0,25

100 м2
поверхні

облицювання

63
КБ10-9-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по
металевому каркасу

0,475 75 329,25  - 35 781 15 175  - 264,4080 125,59

31 948,42  -  -  -  - 

100м2

64
КБ34-57-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

-0,475 5 466,15 122,88 -2 596 -2 538 -58 47,6100 -22,61

5 343,27 50,53 -24 0,4038 -0,19

100м2

65
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,475 13 943,97 4,40 6 623 4 879 2 87,0228 41,34

10 271,30 3,95 2 0,0306 0,01

100м2

66
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,475 9 241,76 37,91 4 390 3 684 18 61,9758 29,44

7 755,03 17,73 8 0,1408 0,07

100м2

67 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,475 979,83  - 465 465  - 9,7080 4,61

979,83  -  -  -  - 

100м2

68 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 9,5 48,26  458  л

69 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,475 3 797,31 1,91 1 804 1 762 1 31,4280 14,93

3 709,45 1,72 1 0,0133 0,01

100м2

70 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

24,7 203,24  5 020  кг

___Тип С-2___    

71
КБ15-63-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

0,282 35 626,37 554,87 10 047 3 757 156 117,1344 33,03

13 321,70 508,62 143 4,5087 1,27

100 м2
поверхні

опорядження

72
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,424 13 943,97 4,40 5 912 4 355 2 87,0228 36,90

10 271,30 3,95 2 0,0306 0,01

100м2

73
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,424 9 241,76 37,91 3 919 3 288 16 61,9758 26,28

7 755,03 17,73 8 0,1408 0,06

100м2

7



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-002
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74 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,424 979,83  - 415 415  - 9,7080 4,12

979,83  -  -  -  - 

100м2

75 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 8,48 48,26  409  л

76 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,424 3 797,31 1,91 1 610 1 573 1 31,4280 13,33

3 709,45 1,72 1 0,0133 0,01

100м2

77 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

22,048 203,24  4 481  кг

___Тип С-3____    

78 КР11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

0,582 17 010,89 152,88 9 900 7 461 89 106,0920 61,75

12 819,10 137,42 80 1,0656 0,62

100 м2
поверхні

штукатурення

79
КБ15-182-4

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

0,582 13 943,97 4,40 8 115 5 978 3 87,0228 50,65

10 271,30 3,95 2 0,0306 0,02

100м2

80
КБ15-182-6

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

0,582 9 241,76 37,91 5 379 4 513 22 61,9758 36,07

7 755,03 17,73 10 0,1408 0,08

100м2

81 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,582 979,83  - 570 570  - 9,7080 5,65

979,83  -  -  -  - 

100м2

82 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 11,64 48,26  562  л

83 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,582 3 797,31 1,91 2 210 2 159 1 31,4280 18,29

3 709,45 1,72 1 0,0133 0,01

100м2

84 С111-1626 Фарба гумова акрилова світло-сіра 11,64 167,54  1 950  кг

____________________________________
_______

   

85 КР20-37-1 Забивання герметиком 3,742 7 805,15  - 29 207 8 478  - 19,9200 74,54

2 265,50  -  -  -  - 

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 2   2 328 092 797 303 9 273 6 626,81

5 640 42,07

Розділ № 3 Стеля

__СТ-1__    

8
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86 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

6,262 3 764,69  - 23 574 23 574  - 37,3000 233,57

3 764,69  -  -  -  - 

100м2

87
КБ7-19-3

K149=1,15; K150=1,15

Герметизація горизонтальних швів 2,708 3 148,66 18,62 8 527 8 476 51 26,5190 71,81

3 130,04 7,66 21 0,0612 0,17

100м шва

88 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

0,01354 283 145,02 6 015,66 3 834 422 81 308,9400 4,18

31 181,31 5 230,83 71 47,1975 0,64

100м3

89
КБ15-67-1

K149=1,15; K150=1,15

Опорядження швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою

2,708 1 846,10 3,66 4 999 3 455 10 10,8100 29,27

1 275,90 3,29 9 0,0255 0,07

100м шва

90 С1-3070-1-М Склострічка для зароблення місць
примикання

297,88 6,64  1 978  м

91
КБ15-64-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

4,812 60 187,21 89,74 289 621 115 483 432 188,9680 909,31

23 998,94 80,67 388 0,6255 3,01

100м2

92
КБ15-66-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

4,812 24 716,32 38,46 118 935 101 620 185 156,8255 754,64

21 118,12 34,57 166 0,2681 1,29

100 м2

93 С111-741 Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм
протипожежний

353,325 174,28  61 577  м2

94 С111-741 Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм
вологостійкий

151,935 174,28  26 479  м2

95
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

4,812 15 041,05 3,66 72 378 54 708 18 96,3240 463,51

11 369,12 3,29 16 0,0255 0,12

100м2

96
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

4,812 9 615,90 3,66 46 272 39 282 18 65,2395 313,93

8 163,42 3,29 16 0,0255 0,12

100м2

97 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 4,812 816,52  - 3 929 3 929  - 8,0900 38,93

816,52  -  -  -  - 

100м2

98 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 96,24 48,26  4 645  л

99 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

4,812 3 178,75 1,59 15 296 14 875 8 26,1900 126,03

3 091,21 1,43 7 0,0111 0,05

100м2

100 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

250,224 203,24  50 856  кг

___ТИП СТ-2___    
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101
КБ15-76-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 1,75 53 101,96 5,49 92 928 33 243 10 160,9425 281,65

18 996,04 4,94 9 0,0383 0,07

100м2

102
КБ15-76-2

K149=1,15; K150=1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі 1,75 2 286,78 9,16 4 002 3 986 16 19,2970 33,77

2 277,62 8,23 14 0,0638 0,11

100м2

103 С111-665П-1-О Плита для підвісної стелі типу AMF
Thermatex Alpha Colour Board (кольори
жовтий, зелений, сірий)

175,0 1 529,03  267 580  м2

104
КБ15-64-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

0,445 60 187,21 89,74 26 783 10 680 40 188,9680 84,09

23 998,94 80,67 36 0,6255 0,28

100м2

105
КБ15-66-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

0,445 24 716,32 38,46 10 999 9 398 17 156,8255 69,79

21 118,12 34,57 15 0,2681 0,12

100 м2

106 С111-741 Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм
вологостійкий

46,725 174,28  8 143  м2

107
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,445 15 041,05 3,66 6 693 5 059 2 96,3240 42,86

11 369,12 3,29 1 0,0255 0,01

100м2

108
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,445 9 615,90 3,66 4 279 3 633 2 65,2395 29,03

8 163,42 3,29 1 0,0255 0,01

100м2

109 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,445 816,52  - 363 363  - 8,0900 3,60

816,52  -  -  -  - 

100м2

110 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 8,9 48,26  430  л

111 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,445 3 178,75 1,59 1 415 1 376 1 26,1900 11,65

3 091,21 1,43 1 0,0111  - 

100м2

112 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

23,14 203,24  4 703  кг

___Тип СТ-3___    

113 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби

0,181 3 764,69  - 681 681  - 37,3000 6,75

3 764,69  -  -  -  - 

100м2

114 КР12-66-1 Нанесення антисептуючого шару 0,181 816,52  - 148 148  - 8,0900 1,46

816,52  -  -  -  - 

100м2

115 С111-1621-П1 Протигрибковий засіб для стін і стель 3,62 86,93  315  л

10
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116
КБ7-19-3

K149=1,15; K150=1,15

Герметизація горизонтальних швів 0,112 3 148,66 18,62 353 351 2 26,5190 2,97

3 130,04 7,66 1 0,0612 0,01

100м шва

117 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

0,0056 283 145,02 6 015,66 1 586 175 34 308,9400 1,73

31 181,31 5 230,83 29 47,1975 0,26

100м3

118
КБ15-67-1

K149=1,15; K150=1,15

Опорядження швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою

0,112 1 846,10 3,66 207 143  - 10,8100 1,21

1 275,90 3,29  - 0,0255  - 

100м шва

119 С1-3070-1-М Склострічка для зароблення місць
примикання

12,32 6,64  82  м

120
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,182 15 041,05 3,66 2 737 2 069 1 96,3240 17,53

11 369,12 3,29 1 0,0255  - 

100м2

121
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,181 9 615,90 3,66 1 740 1 478 1 65,2395 11,81

8 163,42 3,29 1 0,0255  - 

100м2

122 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,181 816,52  - 148 148  - 8,0900 1,46

816,52  -  -  -  - 

100м2

123 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 3,62 48,26  175  л

124 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,181 3 178,75 1,59 575 560  - 26,1900 4,74

3 091,21 1,43  - 0,0111  - 

100м2

125 С111-1626 Фарба гумова акрилова світло-сіра 3,62 167,54  606  кг

 Разом прямих витрат по розділу № 3   1 170 571 439 315 929 3 551,28

803 6,34

Розділ № 4 Прорізи

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___ЗОВНІШНІ ДВЕРІ___    

126
КБ10-96-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

0,064775 43 366,82  - 2 809 2 714  - 324,8796 21,04

41 896,47  -  -  -  - 

100м2

127 С121-251 Двері металеві зовнішні, утеплені,
протипожежні, 1460х2150, поґрунтовані та
пофарбовані,  укомплектовані замком

1,0 27 228,84  27 229  шт

128 С121-252 Двері металеві зовнішні, утеплені,
протипожежні, 1600х2100, поґрунтовані та
пофарбовані,  укомплектовані замком

1,0 29 729,89  29 730  шт

129 С111-1721-11А-3 Стрічка паронепроникна зовнішня 16,6 37,76  627  м

11
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130 С111-1721-11А-2 Стрічка паронепроникна внутрішня 16,6 32,66  542  м

131 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів
накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]
(дозакривач)

0,02 307 083,11  - 6 142 62  - 28,0800 0,56

3 112,11  -  -  -  - 

100 шт

___ВНУТРІШНІ ДВЕРІ____    

132
КБ10-96-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

0,0351 43 366,82  - 1 522 1 471  - 324,8796 11,40

41 896,47  -  -  -  - 

100м2

133 С126-458 Двері металеві внутрішні, протипожежні,
900х1900, укомплектовані замком

1,0 16 203,30  16 203  шт

134 С126-457 Двері металеві внутрішні, протипожежні,
900х2000, укомплектовані замком

1,0 16 930,46  16 930  шт

135
КБ10-28-1

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

0,2941 47 156,94 9 351,78 13 869 4 867 2 750 135,3918 39,82

16 548,94 3 295,96 969 20,4930 6,03

100м2

136
КБ10-28-2

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3
м2 з металопластику  у кам'яних стінах

0,021 37 635,66 6 961,88 790 281 146 109,4064 2,30

13 372,74 2 453,66 52 15,2559 0,32

100м2

137
КБ10-28-3

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металлопластику у кам'яних стінах

0,0414 28 086,69 6 442,33 1 163 418 267 82,6344 3,42

10 100,40 2 270,55 94 14,1174 0,58

100м2

138 С171-951П-1-Ц Двернi блоки з металопластика внутрішні
індивідуального виготовлення,
комплектація згідно вимог проєкту

35,65 7 956,12  283 636  м2

139
КМ31-23-6

K0=0,10

Монтаж пристрою для зашторювання
напiвавтоматичний

1,0 508,03  - 508 508  - 4,0600 4,06

508,03  -  -  -  - 

комплект

140 С171-951П-1-Ц Двері ролетни індивідуального
виготовлення

7,975 3 978,12  31 726  м2

___Віконні прорізи___    

141
КБ10-20-4

K149=1,15; K150=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

0,4392 44 605,47 1 052,48 19 591 6 774 462 119,6046 52,53

15 424,21 773,34 340 5,8276 2,56

100 м2
прорізів

12
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142 С171-2245П-1-1Д Блоки віконні металопластикові зовнішні,
енергоефективні, в комплекті з москітною
сіткою та тонувальною плівкою

43,92 6 448,24  283 207  м2

143 С111-1721-11А-2 Стрічка паронепроникна внутрішня 76,36 32,66  2 494  м

144 С111-1721-11А-3 Стрічка паронепроникна зовнішня 76,36 37,76  2 883  м

145
КБ10-25-3

K149=1,15; K150=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

0,2646 14 765,44 241,26 3 907 1 309 64 43,4976 11,51

4 946,98 177,27 47 1,3358 0,35

100м

146 С171-2219П-1-1Б Дошки підвіконні пластикові 26,9892 598,07  16 141  м

147
КБ10-25-4

K149=1,15; K150=1,15

Установлення віконних зливів 0,2646 29 451,66 180,94 7 793 1 134 48 37,6740 9,97

4 284,66 132,95 35 1,0019 0,27

100м

148
КБ20-11-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

12,0 335,12 42,44 4 021 3 512 509 2,5116 30,14

292,68 12,77 153 0,1028 1,23

грати

149 С113-2296 Вентиляційна решітка (80х480мм) 12,0 188,73  2 265  шт

150 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,168 22 361,29 4 789,06 3 757 2 509 805 106,4520 17,88

14 932,02 1 015,64 171 6,3809 1,07

1т

151 С113-2135 Решітка віконна, поґрунтована та
пофарбована, в комплекті з кріпленням,
рама сталева труба - 20х20, заповнення
квадрат 10 мм

14,0 6 912,99  96 782  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 4   876 267 25 559 5 051 204,63

1 861 12,41

Розділ № 5 Укоси

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___Дверні___    

152 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,28 979,83  - 274 274  - 9,7080 2,72

979,83  -  -  -  - 

100м2

153 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 28,02 48,26  1 352  л

154 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

0,28 61 678,66 462,46 17 270 13 401 129 360,6600 100,98

47 859,58 415,71 116 3,2234 0,90

100м2

155
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

0,28 144 712,46 74,72 40 519 11 937 21 352,8246 98,79

42 631,80 67,17 19 0,5208 0,15

100м2

13
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156
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 0,05 3 961,29  - 198 198  - 35,7420 1,79

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

157 С111-1784-1-1-1 Сітка штукатурна скловолокниста 5,5 27,57  152  м2

158
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,05 17 315,62 4,40 866 682  - 115,5888 5,78

13 642,95 3,95  - 0,0306  - 

100м2

159
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,05 11 249,32 4,40 562 490  - 78,2874 3,91

9 796,10 3,95  - 0,0306  - 

100м2

160 КР12-66-1 Нанесення грунтуючого шару 0,05 979,83  - 49 49  - 9,7080 0,49

979,83  -  -  -  - 

100м2

161 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 1,0 48,26  48  л

162 КР12-49-2 Просте фарбування силікатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,05 4 289,62 1,91 214 207  - 35,0640 1,75

4 138,60 1,72  - 0,0133  - 

100м2

163 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

2,6 203,24  528  кг

__Віконні__    

164 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,301 979,83  - 295 295  - 9,7080 2,92

979,83  -  -  -  - 

100м2

165 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 5,84 48,26  282  л

166 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю

0,292 61 678,66 462,46 18 010 13 975 135 360,6600 105,31

47 859,58 415,71 121 3,2234 0,94

100м2

Під підвіконня    

167
КБ26-32-1

K149=1,15; K150=1,15

Теплоiзоляцiя укосів виробами з
волокнистих та зернистих матерiалiв на
клею

0,75 5 563,38  - 4 173 4 152  - 44,2428 33,18

5 536,10  -  -  -  - 

1 м3

168 С1632-112 Утеплювач  мінватний, 50 мм, щільність
140 кг/м3

15,75 453,15  7 137  м2

169 С111-2011-6 Суміш для приклеювання та захисту плит
із мінеральної вати

90,0 16,43  1 479  кг

Укоси    

14
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170
КБ26-33-1

K149=1,15; K150=1,15

Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з волокнистих і зернистих
матеріалів "насухо"

1,505 2 831,70  - 4 262 4 249  - 23,3634 35,16

2 823,00  -  -  -  - 

1 м3

171 С1632-112 Утеплювач  мінватний, 50 мм, щільність
30-40 кг/м3

31,605 216,51  6 843  м2

172 КР11-39-2 Облицювання укосів листами сухої
штукатурки гіпсовими чи
гіпсоволокнистими

0,301 55 376,05 70,71 16 668 11 587 21 338,4840 101,88

38 495,79 63,56 19 0,4928 0,15

100м2

173 С111-329 Клей для гіпсокартона 150,5 14,08  2 119  кг

174 С111-1844-1 Облицювальний кутик 78,54 24,00  1 885  м

175
КБ9-40-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення стартового профілю для
гіпсокартону

0,714 3 531,52 72,61 2 522 2 438 52 28,2624 20,18

3 414,95 29,86 21 0,2386 0,17

100м

176 С126-1300 Профiлi для гіпсокартону UD 27 74,655 29,54  2 205  м

177 С111-1851 Саморіз 3,5х25 285,6 0,57  163  шт

___________________________    

178
КБ15-25-2

K149=1,15; K150=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12
шт

0,202 144 712,46 74,72 29 232 8 612 15 352,8246 71,27

42 631,80 67,17 14 0,5208 0,11

100м2

___________________________    

179
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання сіткою 0,1 3 961,29  - 396 396  - 35,7420 3,57

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

180 С111-1784-1-1-1 Сітка штукатурна скловолокниста 11,0 27,57  303  м2

181
КБ15-182-5

K149=1,15; K150=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

0,1 17 315,62 4,40 1 732 1 364  - 115,5888 11,56

13 642,95 3,95  - 0,0306  - 

100м2

182
КБ15-182-7

K149=1,15; K150=1,15

Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклювання стель

0,1 11 249,32 4,40 1 125 980  - 78,2874 7,83

9 796,10 3,95  - 0,0306  - 

100м2

183 КР12-66-1 Нанесення грунтуючого шару 0,1 979,83  - 98 98  - 9,7080 0,97

979,83  -  -  -  - 

100м2

184 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 2,0 48,26  97  л

185 КР12-49-2 Просте фарбування силікатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

0,1 4 289,62 1,91 429 414  - 35,0640 3,51

4 138,60 1,72  - 0,0133  - 

100м2

15



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-002

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

186 С111-1626-1 Фарба латексна стійка до змиття, для
внутрішніх робіт

5,2 203,24  1 057  кг

___Зовнішні укоси___    

187 КР11-41-6 Поліпшене штукатурення
цементно-вапняним розчином по каменю
наличників прямолінійних

0,304 135 759,52 976,52 41 271 34 081 297 799,2240 242,96

112 107,15 877,80 267 6,8065 2,07

100м2

 Разом прямих витрат по розділу № 5   205 815 109 879 670 856,51

577 4,49

Розділ № 6 Отвори

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

188 КР3-9-1 Забивання отворів та гнізд у бетонних
стінах, площа забиття 0,1 м2

2,0 23 809,99 89,82 47 620 35 085 180 162,6720 325,34

17 542,55 80,74 161 0,6260 1,25

1 м3

От.1 __30__300    

189 КР20-25-1 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 30х30 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,6 124,14  - 199 195  - 1,1520 1,84

121,97  -  -  -  - 

10 отворів

190
КР20-25-17

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 30х30 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,6 155,46  - 249 244  - 1,4400 2,30

152,47  -  -  -  - 

10 отворів

От.2 __120__300    

191 КР20-25-11 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,7 854,29  - 1 452 1 426  - 7,9200 13,46

838,57  -  -  -  - 

10 отворів

192
КР20-25-27

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,7 1 295,47  - 2 202 2 160  - 12,0000 20,40

1 270,56  -  -  -  - 

10 отворів

От.3 __130__300    

193 КР20-25-11 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

1,7 854,29  - 1 452 1 426  - 7,9200 13,46

838,57  -  -  -  - 

10 отворів

16
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194
КР20-25-27

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 150х150 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

1,7 1 295,47  - 2 202 2 160  - 12,0000 20,40

1 270,56  -  -  -  - 

10 отворів

От.4 __150__150    

195 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,09 1 198,75  - 108 106  - 10,6440 0,96

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

196
КР20-27-3

K0=13,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (150)

0,09 9 462,27  - 852 840  - 84,2400 7,58

9 336,32  -  -  -  - 

100шт

197 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,09 903,39  - 81 80  - 8,0280 0,72

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.5 __150__220    

198 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

199
КР20-27-3

K0=13,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (150)

0,01 9 462,27  - 95 93  - 84,2400 0,84

9 336,32  -  -  -  - 

100шт

200
КР20-27-2

K0=2,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 1 806,79  - 18 18  - 16,0560 0,16

1 779,49  -  -  -  - 

100шт

От.6__160__650    

201 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

202
КР20-27-3

K0=14,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (16 0)

0,01 10 190,14  - 102 101  - 90,7200 0,91

10 054,50  -  -  -  - 

100шт

203
КР20-27-2

K0=5,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 4 516,96  - 45 44  - 40,1400 0,40

4 448,72  -  -  -  - 

100шт

От.7__200__150    

204 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,03 1 198,75  - 36 35  - 10,6440 0,32

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

205
КР20-27-3

K0=18,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (200)

0,03 13 101,60  - 393 388  - 116,6400 3,50

12 927,21  -  -  -  - 

100шт

17
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206 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,03 903,39  - 27 27  - 8,0280 0,24

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.8__40__150    

207 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

208
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

209 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.9__230__600    

210 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

211
КР20-27-3

K0=21,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (230)

0,01 15 285,20  - 153 151  - 136,0800 1,36

15 081,75  -  -  -  - 

100шт

212
КР20-27-2

K0=4,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 3 613,56  - 36 36  - 32,1120 0,32

3 558,97  -  -  -  - 

100шт

От.10__230__680    

213 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

214
КР20-27-3

K0=21,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (230)

0,02 15 285,20  - 306 302  - 136,0800 2,72

15 081,75  -  -  -  - 

100шт

215
КР20-27-2

K0=5,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 4 516,96  - 90 89  - 40,1400 0,80

4 448,72  -  -  -  - 

100шт

От.11__330__200    

216 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

217
КР20-27-3

K0=31,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (330)

0,01 22 563,87  - 226 223  - 200,8800 2,01

22 263,53  -  -  -  - 

100шт

218 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

18
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От.12-18    

219 КБ46-66-1 Різання вертикальних конструкцій
настінною пилкою DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500
мм

5,0 3 676,84 431,54 18 384 2 266 2 158 3,8400 19,20

453,24 16,59 83 0,1152 0,58

1 м різ.

220
КБ46-66-3

K0=10,00

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою
DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS

-5,0 671,05 64,73 -3 355 -340 -324 0,5760 -2,88

67,99 2,49 -12 0,0173 -0,09

1 м реза

221 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1,2 2 559,32 324,40 3 071 2 682 389 21,1080 25,33

2 234,92 130,99 157 0,9594 1,15

1 м3

От.19__180__300    

222 КР20-25-13 Пробивання отворів глибиною 100 мм,
перерізом 200х200 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах

0,2 1 193,70  - 239 234  - 11,0640 2,21

1 171,46  -  -  -  - 

10 отворів

223
КР20-25-29

K0=20,00

На кожні 10 мм зміни глибини отворів
перерізом 200х200 мм в залізобетонних та
бетонних стінах та підлогах додавати або
виключати

0,2 1 839,57  - 368 361  - 17,0400 3,41

1 804,20  -  -  -  - 

10 отворів

От.20 __40__230    

224 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

225
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

226 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.21 __40__600    

227 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

228
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,02 1 455,74  - 29 29  - 12,9600 0,26

1 436,36  -  -  -  - 

100шт
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229 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.22 __50__550    

230 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

231
КР20-27-3

K0=3,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (50)

0,01 2 183,60  - 22 22  - 19,4400 0,19

2 154,54  -  -  -  - 

100шт

232 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.23 __120__130    

233 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,02 1 198,75  - 24 24  - 10,6440 0,21

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

234
КР20-27-3

K0=10,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (120)

0,02 7 278,66  - 146 144  - 64,8000 1,30

7 181,78  -  -  -  - 

100шт

235 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,02 903,39  - 18 18  - 8,0280 0,16

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.24 __120__230    

236 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

237
КР20-27-3

K0=10,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (120)

0,01 7 278,66  - 73 72  - 64,8000 0,65

7 181,78  -  -  -  - 

100шт

238 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 903,39  - 9 9  - 8,0280 0,08

889,74  -  -  -  - 

100шт

От.25 __130__550    

239 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,01 1 198,75  - 12 12  - 10,6440 0,11

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

240
КР20-27-3

K0=11,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (130)

0,01 8 006,53  - 80 79  - 71,2800 0,71

7 899,96  -  -  -  - 

100шт

241
КР20-27-2

K0=4,00

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,01 3 613,56  - 36 36  - 32,1120 0,32

3 558,97  -  -  -  - 

100шт

20
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От.26 __40__130    

242 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

0,08 1 198,75  - 96 94  - 10,6440 0,85

1 179,67  -  -  -  - 

100шт

243
КР20-27-3

K0=2,00

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (40)

0,08 1 455,74  - 116 115  - 12,9600 1,04

1 436,36  -  -  -  - 

100шт

244 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

0,08 903,39  - 72 71  - 8,0280 0,64

889,74  -  -  -  - 

100шт

245 КР20-31-3 Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в бетонних перекриттях

0,17 24 340,96 61,15 4 138 3 316 10 159,6000 27,13

19 507,91 54,97 9 0,4262 0,07

100шт

 Разом прямих витрат по розділу № 6   81 820 54 771 2 413 503,62

398 2,96

Розділ № 7 Підсилення

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___Пр-1___    

Пр-1    

246 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

0,06488 33 219,42 1 187,70 2 155 1 621 77 235,9560 15,31

24 983,02 467,36 30 3,7786 0,25

1 т

247 С111-1837 Швелери 16П із сталі 0,04828 42 399,44  2 047  т

248 С111-1088 Сталь листова, 8 мм 0,0166 34 651,61  575  т

249 С118-68 Шпилька М20, l=600мм 5,0 530,50  2 653  шт

250 С118-68 Шайба М20 DIN125 10,0 15,40  154  шт

251 С118-68 Гайка М20 10,0 12,34  123  шт

252 КР20-18-6 Готування важких опоряджувальних
цементних розчинів, склад 1:3

0,0004 345 139,26 7 218,79 138 15 3 370,7280 0,15

37 417,58 6 277,00 3 56,6370 0,02

100м3

253
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,02 2 979,50 128,68 60 14 3 4,8714 0,10

692,86 17,03  - 0,1369  - 

100м2

254
КБ13-26-12

K149=1,15; K150=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

0,02 3 844,34 85,77 77 9 2 3,2154 0,06

451,02 13,82  - 0,1110  - 

100м2

___Отвір О.16___ (під вентиляцію)    

255 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

0,08224 33 219,42 1 187,70 2 732 2 055 98 235,9560 19,41

24 983,02 467,36 38 3,7786 0,31

1 т

256 С111-1088 Сталь листова, 8 мм 0,0052 34 651,61  180  т

21
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257 С111-1844 Кутик сталевий рівнополичковий
100х100х8 мм

0,08277 39 452,31  3 265  т

258
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,03 2 979,50 128,68 89 21 4 4,8714 0,15

692,86 17,03 1 0,1369  - 

100м2

259
КБ13-26-12

K149=1,15; K150=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

0,03 3 844,34 85,77 115 14 3 3,2154 0,10

451,02 13,82  - 0,1110  - 

100м2

___Посилення стіни___    

260 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

0,1663 33 219,42 1 187,70 5 524 4 155 198 235,9560 39,24

24 983,02 467,36 78 3,7786 0,63

1 т

261 С111-1088 Сталь листова, 8 мм 0,1711 34 651,61  5 929  т

262 С118-68 Шпилька М20, l=600мм 10,0 530,50  5 305  шт

263 С118-68 Шайба М20 DIN125 20,0 15,40  308  шт

264 С118-68 Гайка М20 20,0 12,34  247  шт

265
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,06 2 979,50 128,68 179 42 8 4,8714 0,29

692,86 17,03 1 0,1369 0,01

100м2

266
КБ13-26-12

K149=1,15; K150=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124

0,06 3 844,34 85,77 231 27 5 3,2154 0,19

451,02 13,82 1 0,1110 0,01

100м2

 Разом прямих витрат по розділу № 7   32 086 7 973 401 75,00

152 1,23

Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

ГАНОК 1    

267
КБ15-51-9

K149=1,15; K150=1,15

Насікання поверхні вручну 0,105 10 305,58  - 1 082 1 082  - 102,1062 10,72

10 305,58  -  -  -  - 

100 м2
поверхні

штукатурення

268 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,105 979,83  - 103 103  - 9,7080 1,02

979,83  -  -  -  - 

100м2

269 С1000-61 Грунтівка адгезионна Бетонконтакт 3,15 101,18  319  кг

270
КБ11-11-18

K149=1,15; K150=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 0,105 9 438,88 112,08 991 249 12 22,3560 2,35

2 367,05 100,75 11 0,7812 0,08

100м2

271 КР7-17-5 Улаштування бетонної стяжки товщиною
20 мм площею до 20 м2

0,105 14 862,68 204,48 1 561 968 21 83,2200 8,74

9 223,27 183,80 19 1,4252 0,15

100 м2
стяжки

22
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272
КР7-17-10

K0=4,00

На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати або виключати
(до заг. 40 мм)

0,105 6 681,08 214,03 702 112 22 9,6480 1,01

1 069,29 192,39 20 1,4918 0,16

100м2

273
КБ11-15-7

K149=1,15; K150=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

0,105 15 732,41 438,79 1 652 1 547 46 124,8348 13,11

14 734,25 152,62 16 1,2486 0,13

100м2

274 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 0,105 979,83  - 103 103  - 9,7080 1,02

979,83  -  -  -  - 

100м2

275 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 10,5 48,26  507  л

276 КР12-41-3 Поліпшене фарбування підлог 0,005 17 838,00 1,91 89 62  - 104,8680 0,52

12 377,57 1,72  - 0,0133  - 

100 м2
поверхні

фарбування

277
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ХС-010

0,1 2 979,50 128,68 298 69 13 4,8714 0,49

692,86 17,03 2 0,1369 0,01

100м2

278 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,1 18 825,04 1,91 1 883 1 736  - 147,0960 14,71

17 361,74 1,72  - 0,0133  - 

100м2

___ЦОКОЛЬ___    

279
КБ8-3-4

K149=1,15; K150=1,15

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 0,17 25 227,84  - 4 289 3 207  - 159,8454 27,17

18 866,55  -  -  -  - 

100м2

280 С111-2003-2 Цементно-проникаюча гідроізоляція з
полімерами

51,0 32,85  1 675  кг

281 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

0,17 38 315,08 13,38 6 514 3 044 2 161,5680 27,47

17 906,58 12,02 2 0,0932 0,02

100м2

282 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементним
розчином по каменю стін фасадів

0,17 22 955,58 189,19 3 902 3 138 32 139,1160 23,65

18 460,69 170,06 29 1,3187 0,22

100м2

283 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 0,17 5 894,13  - 1 002 222  - 11,4840 1,95

1 306,08  -  -  -  - 

100м2

284 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення 3,4 48,26  164  л

285
КБ15-183-1

K149=1,15; K150=1,15

Декоративне штукатурення фасадів 0,17 48 033,31  - 8 166 7 410  - 319,2630 54,27

43 588,98  -  -  -  - 

100м2

286 С111-1624-2 Ґрунтовка з кварцевим піском 4,675 106,40  497  л

23
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287 С1600-38 Штукатурка декоративно мозаїчна (типу 
Ceresit CT 77 або еквівалент, Витрата зерно
1,4-2 мм)

76,5 115,46  8 833  кг

Огородження Ог.1    

288
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,0244 48 233,43 8 701,52 1 177 913 212 306,2400 7,47

37 431,72 548,20 13 4,4144 0,11

т

289 С111-529 Труба сталева 32х3 мм 0,0212 39 635,79  840  т

290 С188888-4-2 Відвід сталевий 32х3 4,0 45,91  184  шт

291 С111-1088 Сталь листова, 5 мм 0,0033 35 659,11  118  т

292 С111-1904 Анкера саморозпірний ф12х120 16,0 35,71  571  шт

293 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 0,0244 10 680,21 963,54 261 219 24 70,8120 1,73

8 993,12 266,19 6 1,8260 0,04

1т

294 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна 0,000586 130 312,97  76  т

Огородження Ог.2    

295
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,0586 48 233,43 8 701,52 2 826 2 193 510 306,2400 17,95

37 431,72 548,20 32 4,4144 0,26

т

296 С111-530 Труба профільна 25х25х3 0,0295 38 755,81  1 143  т

297 С188888-4-3 Петлі для воріт 3,0 267,25  802  шт

298 С188888-4-1 Заглушки 4,0 43,87  175  шт

299 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм

0,03096 33 828,19  1 047  т

300 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,0586 22 361,29 4 789,06 1 310 875 281 106,4520 6,24

14 932,02 1 015,64 60 6,3809 0,37

1т

301
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,05 2 979,50 128,68 149 35 6 4,8714 0,24

692,86 17,03 1 0,1369 0,01

100м2

302 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,05 17 489,00 38,22 874 868 2 147,0960 7,35

17 361,74 34,36 2 0,2664 0,01

100м2

303 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна 0,00122 130 312,97  159  т

___ГАНОК 2___    

304 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 0,000567 180 932,69 3 618,33 103 38 2 607,2600 0,34

67 302,63 1 461,08 1 10,7010 0,01

100 м3

24
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305
КБ6-1-13

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментів стовпів
бетонних бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

0,00812 453 506,97 15 978,39 3 682 772 130 825,4884 6,70

95 038,48 7 979,84 65 56,9060 0,46

100м3

306
КБ6-55-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури від 12 мм до 18 мм

0,02528 5 585,38 379,84 141 128 10 40,8066 1,03

5 049,00 136,14 3 1,0092 0,03

1 т арматури

307 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
12 мм

0,014861 38 203,55  568  т

308 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

0,011228 34 523,51  388  т

Виготовлення та встановлення Зд
(Закладна деталь) 4 шт

   

309
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,0152 48 233,43 8 701,52 733 569 132 306,2400 4,65

37 431,72 548,20 8 4,4144 0,07

т

310 С111-1088 Сталь листова, 10  мм 0,013568 37 674,11  511  т

311 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
10 мм

0,002544 30 512,36  78  т

312
КБ6-11-7

K149=1,15; K150=1,15

Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

0,0152 38 122,38 387,30 579 572 6 318,7800 4,85

37 625,60 136,50 2 0,8487 0,01

т

Монолітна підпірна стінка    

313
КБ6-1-1

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування бетонної підготовки 0,0045 309 176,38 4 126,96 1 391 99 19 207,9660 0,94

22 019,44 2 064,34 9 14,7165 0,07

100м3 бетону,
бутобетону і
залізобетону

в ділі

314
КБ6-1-22

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

0,057 436 896,54 18 021,98 24 903 4 133 1 027 629,7354 35,89

72 501,44 7 539,74 430 54,0561 3,08

100м3 бетону,
бутобетону і
залізобетону

в ділі

315 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
8 мм

0,0642 38 532,55  2 474  т

25



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-002

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Площадка та сходинки    

316 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 0,028 72 536,99 3 618,33 2 031 1 884 101 607,2600 17,00

67 302,63 1 461,08 41 10,7010 0,30

100 м3

317 С1421-9723 Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7 3,612 1 223,51  4 419  м3

318 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 0,0205 72 536,99 3 618,33 1 487 1 380 74 607,2600 12,45

67 302,63 1 461,08 30 10,7010 0,22

100 м3

319 С1421-10634 Пісок природний, рядовий 2,1525 569,70  1 226  м3

320 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування
кромок

0,14 922,59 15,41 129 127 2 8,5680 1,20

907,18 14,26 2 0,1224 0,02

100м2

321 С171-481П Шипоподібна геомембрана, товщ. 0.6,
поверхнева щільність, г/м.кв.: 600

15,4 81,56  1 256  м2

322 С130-479 Стрічка для проклейки мембран 9,3 21,45  199  м

_ _ _ _ _ _ _    

323
КБ6-1-16

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

0,007 365 002,25 14 659,51 2 555 277 103 344,1858 2,41

39 626,11 6 284,03 44 45,1584 0,32

100м3

324 С113-2085 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

16,0 9,20  147  шт

325 С111-870 Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 4,4 164,23  723  м2

326 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
8 мм

0,0398 38 532,55  1 534  т

327
КБ6-55-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
колони, діаметр стрижнів робочої
арматури

0,02398 5 585,38 379,84 134 121 9 40,8066 0,98

5 049,00 136,14 3 1,0092 0,02

1 т арматури

328 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
12 мм

0,02398 38 203,55  916  т

329
КБ11-15-7

K149=1,15; K150=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

0,04 15 732,41 438,79 629 589 18 124,8348 4,99

14 734,25 152,62 6 1,2486 0,05

100м2

_ _ _ _ _ _ _    

26



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-002

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

330
КБ6-1-19

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

0,0085 428 780,24 26 194,15 3 645 597 223 581,3940 4,94

70 249,84 10 567,86 90 75,9030 0,65

100м3 бетону,
бутобетону і
залізобетону

в ділі

331 С113-2085 Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

40,0 9,20  368  шт

332 С111-870 Сітка армувальна ф5Вр-1 крок 100х100 7,26 164,23  1 192  м2

333 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр
8 мм

0,0369 38 532,55  1 422  т

334
КБ11-15-7

K149=1,15; K150=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

0,1 15 732,41 438,79 1 573 1 473 44 124,8348 12,48

14 734,25 152,62 15 1,2486 0,12

100м2

_ _ _ _ _ _ _    

335
КБ13-52-1

K149=1,15; K150=1,15

Гідрофобізація бетонних поверхонь 0,14 785,00 12,51 110 108 2 5,6580 0,79

772,49 8,66 1 0,0758 0,01

100м2

336 С111-234-П Гідрофобізатор універсальний 2,8 343,97  963  л

_ _ _ _ _ _ _    

Огородження Ог2.1 та Ог2.2    

337
КБ9-75-2

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,1665 48 233,43 8 701,52 8 031 6 232 1 449 306,2400 50,99

37 431,72 548,20 91 4,4144 0,73

т

338 С111-529 Труба сталева 32х3 мм 0,1223 39 635,79  4 847  т

339 С188888-4-2 Відвід сталевий 32х3 8,0 45,91  367  шт

340 С111-1088 Сталь листова, 10  мм 0,01342 37 674,11  506  т

341 С111-1088 Сталь листова, 5 мм 0,004 35 659,11  143  т

342 С111-1904 Анкера саморозпірний ф12х120 20,0 35,71  714  шт

343 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм

0,0272 33 828,19  920  т

344 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 0,1665 10 680,21 963,54 1 778 1 497 160 70,8120 11,79

8 993,12 266,19 44 1,8260 0,30

1т

345 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна 0,004063 130 312,97  529  т

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Навіс евакуаційного виходу    
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346
КБ9-72-1

K2=1,45; K5=1,45

Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.] вручну

0,48524 39 917,09 5 695,95 19 369 15 383 2 764 253,3440 122,93

31 700,93 403,34 196 3,2472 1,58

т

347 С111-828 Труба сталева профільна 100х100х3мм 0,351 38 519,60  13 520  т

348 С124-3 Труба сталева квадратна 40х40х2 мм 0,1149 39 437,24  4 531  т

349 С111-1814 Сталь кутова 20х50х5 мм 0,0075 39 437,24  296  т

350 С111-1088 Сталь листова, 10  мм 0,026 37 674,11  980  т

351 С111-1088 Сталь листова, 4 мм 0,00124 35 659,11  44  т

352 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т

0,48544 17 455,21 3 581,77 8 473 5 654 1 739 83,0280 40,31

11 646,34 787,94 382 4,9453 2,40

1т

________________    

353 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

0,125 71 279,41 24,65 8 910 1 399 3 94,8000 11,85

11 189,24 22,82 3 0,1958 0,02

100м2

354 С111-136-1-Н Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно
проєкту

4,875 428,57  2 089  кг

355 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань
до кам'яних стін

0,135 3 157,45 21,57 426 421 3 27,3960 3,70

3 115,75 19,97 3 0,1714 0,02

100м

356 С111-1844-1 Планка підкладочна з оцинк. сталі 7,48 168,33  1 259  м

357 С111-1844-1 Планка примикання з оцинк. сталі 7,48 188,73  1 412  м

358 С111-1904 Анкера саморозпірний 8х150 54,0 35,71  1 928  шт

359 С111-136-1-Н Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно
проєкту

0,7965 428,57  341  кг

360 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

0,107 5 899,43 13,87 631 603 1 49,5240 5,30

5 632,36 12,84 1 0,1102 0,01

100м

361 С111-1844-1 Планка торцева поперечна з оцинк. сталі 4,18 191,79  802  м

362 С111-1844-1 Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі 7,59 192,81  1 463  м

363 С111-136-1-Н Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно
проєкту

0,6313 428,57  271  кг

_______________________________    

 Разом прямих витрат по розділу № 8   202 833 72 211 9 204 587,69

1 683 12,07

Розділ № 9 Тактильні елементи доступності

Ганок 2 евакуаційний    

Фарбування ребер сходів    
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364
КБ15-186-3

K149=1,15; K150=1,15

Маркування ребер фарбою контрасного
(жовтого кольору)

0,06 701,04  - 42 42  - 5,5200 0,33

701,04  -  -  -  - 

100м

365 С111-404-1
Фарба для бетонних основ  люмінесцентна,

колір жовта

Обсяг =  6,0 * 0,05

0,3 1 127,30  338  кг

Плитка тактильна поліуританова    

366 КР13-13-1 Обклеювання майданчика перед дверима
плиткою пластиковою з тактильною
поверхнею

0,009 10 155,12 1,59 91 83  - 71,4800 0,64

9 218,06 1,43  - 0,0111  - 

100м2

367 С111-1696 Мастика для приклеювання  плиток
тактильних

0,0009 77 157,40  69  т

368 С111-1598 Плитки поліуританові з тактильною
поверхнею

0,9 1 742,35  1 568  м2

Плитка тактильна бетонна    

369 КР18-48-1 Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз
заповненням швiв цементним розчином

0,0045 11 509,37 2 192,87 52 41 10 82,7000 0,37

9 165,64 757,85 3 4,9424 0,02

100м2

370 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

0,00495 5 373,68  27  т

371 С1421-10634 Відсіви дроблення 0,01701 1 024,81  17  м3

372 С1426-11783 Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги"
300х300х40 мм

5,0 226,02  1 130  шт

Головний ґанок    

Фарбування ребер сходів    

373
КБ15-186-3

K149=1,15; K150=1,15

Маркування ребер фарбою контрасного
(жовтого кольору)

0,56 701,04  - 393 393  - 5,5200 3,09

701,04  -  -  -  - 

100м

374 С111-404-1
Фарба для бетонних основ  люмінесцентна,

колір жовта

Обсяг =  56,0 * 0,05

2,8 1 127,30  3 156  кг

Плитка тактильна поліуританова    

375 КР13-13-1 Обклеювання майданчика перед дверима
плиткою пластиковою з тактильною
поверхнею

0,0036 10 155,12 1,59 37 33  - 71,4800 0,26

9 218,06 1,43  - 0,0111  - 

100м2

376 С111-1696 Мастика для приклеювання  плиток
тактильних

0,00036 77 157,40  28  т
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377 С111-1598 Плитки поліуританові з тактильною
поверхнею

0,36 1 742,35  627  м2

Плитка тактильна бетонна    

378 КР18-35-2 Нарізування швів у свіжоукладеному
бетоні

0,032 5 151,48 2 994,16 165 53 96 15,3900 0,49

1 659,66 812,52 26 5,6388 0,18

100м шва

379 КР18-48-1 Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз
заповненням швiв цементним розчином

0,0036 11 509,37 2 192,87 41 33 8 82,7000 0,30

9 165,64 757,85 3 4,9424 0,02

100м2

380 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

0,00396 5 373,68  21  т

381 С1421-10634 Відсіви дроблення 0,013608 1 024,81  14  м3

382 С1426-11783 Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги"
300х300х40 мм

4,0 226,02  904  шт

383 ПР10-2019 Встановлення дверних табличок 0,01 893,41 3,31 9 9  - 11,8300 0,12

884,41 1,54  - 0,0126  - 

100 шт

384 С171-420П Зовнішня тактильна табличка з
інформацією (на фасаді на вході у
будівлю): назва закладу, години роботи,
що продубльована   шрифтом Брайля
згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049
«Доступне проектування». Застосування
шрифту Брайля на інформаційних 
вказівниках, обладнанні та приладах»

1,0 1 456,62  1 457  шт

385 ПР10-2019
Встановлення табличок

Обсяг =  ( 47,0 + 30,0 ) / 100,0

0,77 893,41 3,31 688 681 3 11,8300 9,11

884,41 1,54 1 0,0126 0,01

100 шт

386 С171-420П-1-С Тактильні табличка індивідуального
виготовлення з зазначеним назви
приміщення, (дублювання шрифтом
Брайля)

5,0 469,26  2 346  шт

387 С1545-58-1 Табличка з позначенням (згідно проекту) 42,0 147,97  6 215  шт

388 С1545-58-1 Табличка технологічні (згідно проекту) 30,0 198,97  5 969  шт

389
КБ9-40-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж планки 1,03 2 950,26 60,51 3 039 2 931 62 23,5520 24,26

2 845,79 24,88 26 0,1988 0,20

100м

390 С111-1722 Кутовий відбійник 108,15 509,28  55 079  м
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 Разом прямих витрат по розділу № 9   83 522 4 299 179 38,97

59 0,43

Розділ № 10 Водовідвідна система

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

391 КР8-42-2 Улаштування жолобів підвісних 0,065 8 567,80 40,06 557 554 3 69,7680 4,53

8 527,74 37,09 2 0,3182 0,02

100м

392 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

0,035 14 497,33  - 507 284  - 66,4320 2,33

8 119,98  -  -  -  - 

100м

393 С126-1300 Водовідвідна система в комплекті з
жолобами, воронками, заглушками,
колінами 100/75 мм

10,0 524,23  5 242  м

394 С188888-4 Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком 8,0 137,72  1 102  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 10   7 408 838 3 6,86

2 0,02

Розділ № 11 Пандус головного входу (доступність МГН)

395 КБ9-73-1 Виготовлення пандусу 0,73412 26 129,88 5 475,57 19 182 13 639 4 020 152,0000 111,59

18 578,96 1 153,11 847 7,5880 5,57

т

396 С111-1837
Швелери 10П із сталі

Обсяг =  ( 0,1664 * 1,032 ) ^ 4,0

0,1717 40 384,44  6 934  т

397 С111-530
Профільна труба сталева 100х50х2 мм

Обсяг =  ( 0,0859 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0886 45 895,81  4 066  т

398 С111-529
Профільна труба сталева 40х2 мм

Обсяг =  ( 0,05948 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0614 37 595,79  2 308  т

399 С111-1088
Сталь листова, 8 мм

Обсяг =  ( 0,05024 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0518 34 651,61  1 795  т

400 С124-3
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм

Обсяг =  ( 0,004 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0041 35 338,55  145  т

401 С111-826
Рифлена сталь - б=4,00 мм

Обсяг =  ( 0,3681 * 1,032 ) ^ 4,0

0,3799 45 944,53  17 454  т

402 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,73412 19 074,45 3 990,89 14 003 9 135 2 930 88,7100 65,12

12 443,35 846,37 621 5,3174 3,90

1т

403
КБ13-16-1

K149=1,15; K150=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

0,18 2 842,54 107,24 512 104 19 4,0595 0,73

577,38 14,19 3 0,1141 0,02

100м2
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404 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2
рази

0,18 14 589,01 31,85 2 626 2 604 6 122,5800 22,06

14 468,12 28,63 5 0,2220 0,04

100м2

405 С111-1672-1
Емаль  ХВ-124

Обсяг =  ( 0,0253 * 0,18 ) ^ 4,0

0,0046 104 763,92  482  т

ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1    

406 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

0,2911 29 176,61 5 570,94 8 493 6 262 1 622 176,0000 51,23

21 512,48 495,45 144 3,5110 1,02

т

407 С111-529
Труба сталева 32х3 мм

Обсяг =  ( 0,11005 * 1,032 ) ^ 5,0

0,11357 39 635,79  4 501  т

408 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 14 мм

Обсяг =  ( 0,0355 * 1,032 ) ^ 4,0

0,0366 33 828,19  1 238  т

409 С188888-4-2 Відвід сталевий 32х3 8,0 45,91  367  шт

410 КР18-64-1 Установлення сталевих зварних поручнів 0,2911 9 020,77 802,95 2 626 2 182 234 59,0100 17,18

7 494,27 221,83 65 1,5217 0,44

1т

411 С111-1672-1
Емаль  ХВ-124

Обсяг =  ( 0,0253 * 0,2911 ) ^ 4,0

0,0074 104 763,92  775  т

 Разом прямих витрат по розділу № 11   87 507 33 926 8 831 267,91

1 685 10,99

 Разом прямих витрат по кошторису   6 785 210 2 018 882 49 023 16 816,07

22 902 171,07

 Разом прямі витрати  грн. 6 785 210  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 4 717 305  

     вартiсть ЕММ  грн. 49 023  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 22 902  

     заробітна плата робітників  грн. 2 018 882  

     всього заробітна плата  грн. 2 041 784  

 Загальновиробничі витрати  грн. 1 079 460  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  2 009,43

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 389 635  
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Всього по кошторису  грн. 7 864 670  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  18 996,57

Кошторисна заробітна плата  грн. 2 431 419  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-002

на загальнобудівельні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

16 802,78 120,08 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,60 - -розряд - -

3 1.32 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв,
зайнятих на ремонтних роботах

9,23 74,76 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками
на ремонтних роботах

4,00 - -розряд - -

5 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

4,06 125,12 -люд.год. - -

6 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

4,00 - -розряд - -

7 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

171,07 133,875 -люд.год. - -

8 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,50 - -розряд - -

9 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

2 009,43 193,9032 -люд.год. - -

10 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

18 996,57 127,9925 -люд.год. - -

11 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,60 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,0078 331,37 -маш.год - -

3
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2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

2,4501163 404,73 -маш.год - -

992

3 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

0,016554204 552,21 -маш.год - -

9

4 КБМ204-201 Агрегати зварювальні
пересувні з бензиновим
двигуном, з номінальним
зварювальним струмом
250-400 А

7,65474176 313,30 -маш.год - -

2 398

5 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з
пневматичним розпилюванням
для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500
м3/год

0,732366 13,87 -маш.год - -

10

6 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний
гідравлічний

0,042146856 18,00 -маш.год - -

1

7 КБМ233-1002 Верстати свердлильні 1,8040272 6,24 -маш.год - -

11

8 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

0,92521584 358,38 -маш.год - -

332

9 КБМ205-102 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

3,8362896 407,65 -маш.год - -

1 564

10 КБМ205-401 Компресори пересувні з
електродвигуном, тиск 600 кПа
[6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

0,732366 52,30 -маш.год - -

38

11 КБМ202-970 Кран переносний,
вантажопідйомність 1 т

0,095316 128,41 -маш.год - -

12

12 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

4,82448 364,46 -маш.год - -

1 758

13 КБМ202-129 Крани баштові,
вантажопідйомність 8 т

2,905708404 429,06 -маш.год - -

1 247

14 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

3,183278 702,21 -маш.год - -

2 235

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

6,71354544 684,51 -маш.год - -

4 595

16 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

6,01887764 682,61 -маш.год - -

4 109

17 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 8,16 131,11 -маш.год - -

1 070

18 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

7,6176 6,41 -маш.год - -

49

19 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

5,49266994 415,90 -маш.год - -

2 284

20 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

0,14208 674,36 -маш.год - -

96

21 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B
HIDROSTRESS

8,16 93,65 -маш.год - -

764
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22 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

71,00878048 109,33 -маш.год - -

7 763

23 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

3,12092244 218,53 -маш.год - -

682

24 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

99,6212124 159,25 -маш.год - -

15 865

25 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані 3,366515856 102,93 -маш.год - -

347

26 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,881919 133,83 -маш.год - -

118

27 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 65 л

1,097376 125,40 -маш.год - -

138

28 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

11,8513458 44,54 -маш.год - -

528

Разом: - 49 017 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

7,772736маш.год

2 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 2,793904маш.год

3 КБМ270-117 Вібратори глибинні 1,624163маш.год

4 КБМ270-116 Вібратори поверхневі 72,116445маш.год

5 КБМ270-115 Дрилі електричні 137,19002маш.год

6 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

0,9936маш.год

7 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

3,68253маш.год

8 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

0,014352маш.год

9 КБМ270-123 Люльки двомісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

27,136182маш.год

10 КБМ270-125 Люльки одномісні
самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

1,356264маш.год

11 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні 157,38624маш.год

12 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

1,412951маш.год

13 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні
[гільйотинні]

1,761888маш.год

14 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 0,342маш.год

15 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний 0,925216маш.год

16 КБМ270-135 Перфоратори електричні 266,913414маш.год

17 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 152,164775маш.год

18 КБМ270-236 Пилосос промисловий 12,441832маш.год

19 КБМ270-250 Станок для різання керамічної
плитки

269,714238маш.год

20 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

71,00878маш.год

21 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні 42,39384маш.год
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22 КБМ270-119 Шуруповерти 382,803374маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 3 126 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С111-1904
Анкера саморозпірний 8х150

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

54,0 35,71 35,00шт 0,01 0,70

1 928 1 890 1 38

2 *С111-1904
Анкера саморозпірний

ф12х120

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

36,0 35,71 35,00шт 0,01 0,70

1 286 1 260  - 25

3 *С171-2245П-
1-1Д

Блоки віконні

металопластикові зовнішні,

енергоефективні, в комплекті з

москітною сіткою та

тонувальною плівкою

 [120,33 грн/т * 0,015 т]

43,92 6 448,24 6 320,00м2 1,80 126,44

283 207 277 574 79 5 553

4 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,02078876 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

3 614 3 541 3 71

5 С112-26
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00398424 6 554,87 6 323,05м3 103,29 128,53

26 25  - 1

6 С112-25
Бруски обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,467 7 521,92 7 271,14м3 103,29 147,49

3 513 3 396 48 69

7 С111-253
Вапно будівельне негашене

грудкове, сорт 1

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00285784 11 333,30 10 915,91т 195,17 222,22

32 31 1 1

8 *С113-2296
Вентиляційна решітка

(80х480мм)

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

12,0 188,73 185,00шт 0,03 3,70

2 265 2 220  - 44

9 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

184 180  - 4

10 *С188888-4-2
Відвід сталевий 32х3

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

16,0 45,91 45,00шт 0,01 0,90

735 720  - 14

11 *С1421-10634
Відсіви дроблення

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,030618 1 024,81 780,00м3 224,72 20,09

31 24 7 1

12 С142-10-2 Вода 15,83172405 33,79 33,79000м3  -  - 

535 535  -  - 

13 *С126-1300
Водовідвідна система в

комплекті з жолобами,

воронками, заглушками,

колінами 100/75 мм

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

10,0 524,23 520,00м 0,33 3,90

5 242 5 200 3 39

14 С147-29
В'язальний дріт

 [143,66 грн/т * 0,1 т]

0,1974 5 449,84 5 328,61100кг 14,37 106,86

1 076 1 052 3 21

15 *С118-68
Гайка М20

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

30,0 12,34 12,00шт 0,10 0,24

370 360 3 7
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16 *С124-3
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0041 35 338,55 34 501,98т 143,66 692,91

145 141 1 3

17 С124-5
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,09476 33 828,19 33 021,23т 143,66 663,30

3 206 3 129 14 63

18 С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0112282 34 523,51 33 702,92т 143,66 676,93

388 378 2 8

19 *С124-2
Гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-400, діаметр 8

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1748 33 506,61 32 705,96т 143,66 656,99

5 857 5 717 25 115

20 *С124-21
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,002544 30 512,36 29 770,42т 143,66 598,28

78 76  - 2

21 С124-22
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0388408 38 203,55 37 310,80т 143,66 749,09

1 484 1 449 6 29

22 С124-20
Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1409 38 532,55 37 633,35т 143,66 755,54

5 429 5 303 20 106

23 *С1000-28 Гвинти самонарізні, длина 9
мм

141,431 0,80 0,80шт  -  - 

113 113  -  - 

24 С111-1849
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,000339575 374 905,03 367 408,13т 145,82 7 351,08

127 125  - 2

25 *С1000-21-1
Гвинти самонарізні, марка

СМ1-35

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

869,09 0,84 0,80шт 0,02 0,02

730 695 17 17

26 *С1000-31
Герметик силіконовий

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

23,01416 1 107,93 1 086,00л 0,21 21,72

25 498 24 993 5 500

27 С111-1564
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0008 т]

0,21824 72,97 71,38м2 0,16 1,43

16 16  -  - 

28 *С111-1762
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0007 т]

15,2 86,98 85,13м2 0,14 1,71

1 322 1 294 2 26

29 *С111-234-П
Гідрофобізатор універсальний

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

2,8 343,97 337,00л 0,23 6,74

963 944 1 19

30 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,475812 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

3 198 3 041 94 63

31 *С1000-61
Грунтівка адгезионна

Бетонконтакт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

3,15 101,18 99,00кг 0,20 1,98

319 312 1 6

32 *С111-2008-9
Грунтовка закріплююча

дисперсійна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

82,9961 155,25 152,00кг 0,21 3,04

12 885 12 615 17 252

33 *С111-1624-2
Ґрунтовка глибокого

проникнення

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

721,03647 48,26 47,00л 0,31 0,95

34 797 33 889 224 685

34 *С111-1624-2
Ґрунтовка з кварцевим піском

 [195,17 грн/т * 0,0016 т]

4,675 106,40 104,00л 0,31 2,09

497 486 1 10
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35 С1113-34
Ґрунтовка ХС-010 хімстійка

червоно-коричнева

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,006248 110 238,18 107 830,74т 245,91 2 161,53

689 674 2 14

36 *С126-458
Двері металеві внутрішні,

протипожежні, 900х1900,

укомплектовані замком

 [140,08 грн/т * 0,0283 т]

1,0 16 203,30 16 078,72шт 3,96 120,62

16 203 16 079 4 121

37 *С126-457
Двері металеві внутрішні,

протипожежні, 900х2000,

укомплектовані замком

 [140,08 грн/т * 0,0316 т]

1,0 16 930,46 16 800,00шт 4,43 126,03

16 930 16 800 4 126

38 *С121-251
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1460х2150, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,125 т]

1,0 27 228,84 27 004,46шт 21,68 202,70

27 229 27 004 22 203

39 *С121-252
Двері металеві зовнішні,

утеплені, протипожежні,

1600х2100, поґрунтовані та

пофарбовані,  укомплектовані

замком

 [173,47 грн/т * 0,131 т]

1,0 29 729,89 29 485,86шт 22,72 221,31

29 730 29 486 23 221

40 *С171-951П-1
-Ц

Двері ролетни індивідуального

виготовлення

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

7,975 3 978,12 3 900,00м2 0,12 78,00

31 726 31 102 1 622

41 *С171-951П-1
-Ц

Двернi блоки з металопластика

внутрішні індивідуального

виготовлення, комплектація

згідно вимог проєкту

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

35,65 7 956,12 7 800,00м2 0,12 156,00

283 636 278 070 4 5 561

42 *С1000-47
Демферна стрічка

 [269,10 грн/т * 0,00003 т]

350,0 12,25 12,00м 0,01 0,24

4 288 4 200 4 84

43 *С111-1907
Диск алмазний WS 30x,

діаметр 1200 мм

 [131,37 грн/т * 0,03 т]

0,1405 74 223,15 72 763,85шт 3,94 1 455,36

10 428 10 223 1 204

44 С112-73
Дошки необрізні з хвойних

порід, довжина 4-6,5 м, усі

ширини, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00070272 8 205,00 7 940,83м3 103,29 160,88

6 6  -  - 

45 С112-113
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 2-3,75 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,362 8 224,10 7 959,55м3 103,29 161,26

2 977 2 881 37 58

46 С112-50
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІV сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,006427777 8 141,55 7 878,62м3 103,29 159,64

52 51 1 1
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47 С112-52
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,00306 13 063,91 12 704,46м3 103,29 256,16

40 39  - 1

48 С112-53
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,000935 10 254,36 9 950,00м3 103,29 201,07

10 9  -  - 

49 С112-61
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0393502 9 368,38 9 081,40м3 103,29 183,69

369 357 4 7

50 *С171-2219П-
1-1Б

Дошки підвіконні пластикові

 [120,33 грн/т * 0,0028 т]

26,9892 598,07 586,00м 0,34 11,73

16 141 15 816 9 317

51 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

14,89163 28,92 28,05кг 0,30 0,57

431 418 4 8

52 С111-812
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення оцинкований,

діаметр 1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00188052 63 829,26 62 434,05т 143,66 1 251,55

120 117  - 2

53 С111-816
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

1,1 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0017445 65 385,52 63 959,79т 143,66 1 282,07

114 112  - 2

54 С111-818-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр

4,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00146168 31 899,92 31 130,77т 143,66 625,49

47 46  - 1

55 С111-820
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

0,55 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000918 89 324,64 87 429,52т 143,66 1 751,46

82 80  - 2

56 С111-821-1
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000181277 42 539,24 41 561,48т 143,66 834,10

8 8  -  - 

57 С111-823
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 3

мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006206 43 655,44 42 655,79т 143,66 855,99

27 26  - 1

58 *С111-1851-2
Дюбелі 6х40 в комплекті

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

519,75 1,50 1,45шт 0,02 0,03

780 754 10 16

59 *С111-1788-1
Дюбелі 6х40 мм металеві

 [158,62 грн/т * 0,00017 т]

883,176 0,90 0,85шт 0,03 0,02

795 751 26 18
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60 *С1000-24 Дюбелі з каліброваною
головкою [в обоймах] 4х100
мм

58,25 0,90 0,90шт  -  - 

52 52  -  - 

61 *П2016-3186
Дюбелі металеві, довжина 60

мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

760,0 2,62 2,56шт 0,01 0,05

1 991 1 946 8 38

62 *С188888-4
Дюбель 6/42 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

274,458 0,79 0,75шт 0,02 0,02

217 206 5 5

63 *С171-1078П-
1-Э

Дюбель-шурупи з

пластмасовими пробками (150

мм)

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

200,3099 17,86 17,50шт 0,01 0,35

3 578 3 505 2 70

64 *С1000-18 Дюбель-шурупи з
пластмасовими пробками [150
мм]

133,11 8,60 8,60шт  -  - 

1 145 1 145  -  - 

65 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,006575818 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

638 625 1 13

66 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,034133608 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

3 653 3 575 6 72

67 С111-1529
Електроди, діаметр 6 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001053 108 248,23 105 944,89т 180,83 2 122,51

114 112  - 2

68 С111-1672-1
Емаль  ХВ-124

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,012 104 763,92 102 463,82т 245,91 2 054,19

1 257 1 230 3 25

69 С1113-227
Емаль ХВ-124 захисна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,0079582 130 312,97 127 511,90т 245,91 2 555,16

1 037 1 015 2 20

70 *С188888-4-1
Заглушки

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

4,0 43,87 43,00шт 0,01 0,86

175 172  - 3

71 *С1000-23-1
Звукоізоляційна смуга з

пінополіуретану

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

33,552 1,09 1,02м 0,05 0,02

37 34 2 1

72 *С171-2220П-
1-1В

Зливи із оцинкованої сталі

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

27,43902 240,84 236,00м 0,12 4,72

6 608 6 476 3 130

73 *С171-420П
Зовнішня тактильна табличка з

інформацією (на фасаді на

вході у будівлю): назва

закладу, години роботи, що

продубльована   шрифтом

Брайля згідно з вимогами

ДСТУ ISO 17049 «Доступне

проектування». Застосування

шрифту Брайля на

інформаційних  вказівниках,

обладнанні та приладах»

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

1,0 1 456,62 1 428,00шт 0,06 28,56

1 457 1 428  - 29

74 *С111-736
Камені легкобетонні

 [158,62 грн/т * 2,4 т]

18,81 5 447,50 4 960,00м3 380,69 106,81

102 467 93 298 7 161 2 009
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75 С1110-137
Канати подвійного звивання,

тип ЛК-Р, конструкція

6х19[1+6+6/6]+1о.с.,

маркірувальна група 1570

Н/мм2 і менше, із сталевого

оцинкованого дроту марки В,

діаметр канату 8,3 мм

 [143,66 грн/т * 0,00312 т]

0,00004 435,20 426,2210м 0,45 8,53

 -  -  -  - 

76 С111-309
Канати прядив'яні просочені

 [158,62 грн/т * 1,01 т]

0,0000002 174 230,36 170 653,87т 160,21 3 416,28

 -  -  -  - 

77 С1112-27
Карборунд

 [195,17 грн/т * 0,00111 т]

7,128 160,41 157,04кг 0,22 3,15

1 143 1 119 2 22

78 С111-797
Катанка гарячекатана у мотках,

діаметр 6,3-6,5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0135 22 794,35 22 203,74т 143,66 446,95

308 300 2 6

79 С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

3,9947096 62,62 58,97м3 2,42 1,23

250 236 10 5

80 *С111-329
Клей для гіпсокартона

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

150,5 14,08 13,60кг 0,20 0,28

2 119 2 047 30 42

81 С111-1642
Клей казеїновий

 [195,17 грн/т * 1,05 т]

0,002332 402 699,01 394 598,02т 204,93 7 896,06

939 920  - 18

82 *С1000-32 Клеюча суміш "flехіblе"
полімер-цементна

9 412,338 24,30 24,30кг  -  - 

228 720 228 720  -  - 

83 *С111-1904
Кріпильні анкери (цанги)

НКДМ-12х50

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

4,5 65,44 64,15шт 0,01 1,28

294 289  - 6

84 *С111-1905
Кріпильні болти 99MS

60051-00

 [131,37 грн/т * 0,0002 т]

0,05985 9 014,90 8 838,11шт 0,03 176,76

540 529  - 11

85 С111-1638
Круги армовані абразивні

відрізні, діаметр 180х3 мм

 [158,62 грн/т * 0,00042 т]

7,100616 55,37 54,21шт 0,07 1,09

393 385  - 8

86 С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

0,2451992 86,21 84,39шт 0,13 1,69

21 21  -  - 

87 *С111-1844-1
Кутик металевий пристінний

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

189,0 43,89 43,00м 0,03 0,86

8 295 8 127 6 163

88 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 100х100х8

мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,08277 39 452,31 39 000,00т 158,62 293,69

3 265 3 228 13 24

89 *С111-1844
Кутик сталевий

рівнополичковий 50х50х5 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,1087 39 452,31 39 000,00т 158,62 293,69

4 288 4 239 17 32

90 *С111-1722
Кутовий відбійник

 [269,10 грн/т * 0,00106 т]

108,15 509,28 499,00м 0,29 9,99

55 079 53 967 31 1 080

91 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

204,015 144,75 140,05м2 1,86 2,84

29 531 28 572 379 579

92 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм вологостійкий

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

198,66 174,28 169,00м2 1,86 3,42

34 622 33 574 370 679
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93 *С111-741
Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5

мм протипожежний

 [159,96 грн/т * 0,0116 т]

353,325 174,28 169,00м2 1,86 3,42

61 577 59 712 657 1 208

94 С111-601
Мастика герметизувальна

нетверднуча будівельна

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00006615 41 076,63 40 050,67т 220,54 805,42

3 3  -  - 

95 *С111-1696
Мастика для приклеювання 

плиток тактильних

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,00126 77 157,40 75 423,97т 220,54 1 512,89

97 95  - 2

96 С111-1697
Мастика клеюча

кумароно-каучукова, марка

КН-3

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,008736 83 987,86 82 120,50т 220,54 1 646,82

734 717 2 14

97 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=1700мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 16 572,41 16 239,67шт 7,79 324,95

16 572 16 240 8 325

98 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2100мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 18 612,41 18 239,67шт 7,79 364,95

18 612 18 240 8 365

99 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2300мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

2,0 20 652,41 20 239,67шт 7,79 404,95

41 305 40 479 16 810

100 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=2500мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 22 692,41 22 239,67шт 7,79 444,95

22 692 22 240 8 445

101 *С123-526
Металопластикова перегородка

l=3700мм; h=1800мм з опорами

до стелі

 [165,74 грн/т * 0,047 т]

1,0 33 912,41 33 239,67шт 7,79 664,95

33 912 33 240 8 665

102 С1113-107
Натрій фтористий технічний,

марка А, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00408 191 055,96 187 063,85т 245,91 3 746,20

780 763 1 15

103 *С111-1844-1
Облицювальний кутик

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

78,54 24,00 23,50м 0,03 0,47

1 885 1 846 2 37

104 *С126-952-1
Однорівневий з'єднувач

профілів типу "краб"

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

893,69 29,60 29,00шт 0,02 0,58

26 453 25 917 18 518

105 С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,004805 29 762,68 28 954,65т 224,45 583,58

143 139 1 3

106 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,087516 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

7 012 6 857 18 137

107 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

23,681 256,61 251,56м2 0,02 5,03

6 077 5 957  - 119

108 *С188888-4-3
Петлі для воріт

 [158,62 грн/т * 0,00005 т]

3,0 267,25 262,00шт 0,01 5,24

802 786  - 16

109 *С1545-58-1
Підвіси в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

507,99 19,75 19,29шт 0,07 0,39

10 033 9 799 36 198

110 *С171-2217П-
1-1А

Піна монтажна

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

13,199933 703,92 690,00л 0,12 13,80

9 292 9 108 2 182
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111 *С1000-19 Піна монтажна 13,66731 690,00 690,00л  -  - 

9 430 9 430  -  - 

112 *С1424-11670
Пінополістиролбетон

 [131,08 грн/т * 1,2 т]

30,15154 3 532,14 3 305,58м3 157,30 69,26

106 499 99 668 4 743 2 088

113 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

2,36034 673,89 450,00м3 210,68 13,21

1 591 1 062 497 31

114 С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

2,1525 569,70 333,81м3 224,72 11,17

1 226 719 484 24

115 *С111-1844-1
Планка підкладочна з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,48 168,33 165,00м 0,03 3,30

1 259 1 234  - 25

116 *С111-1844-1
Планка примикання з оцинк.

сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,48 188,73 185,00м 0,03 3,70

1 412 1 384  - 28

117 *С111-1844-1
Планка торцева поздовжня з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

7,59 192,81 189,00м 0,03 3,78

1 463 1 435  - 29

118 *С111-1844-1
Планка торцева поперечна з

оцинк. сталі

 [195,17 грн/т * 0,00015 т]

4,18 191,79 188,00м 0,03 3,76

802 786  - 16

119 *С111-665П-1
-О

Плита для підвісної стелі типу

AMF Thermatex Alpha Colour

Board (кольори жовтий,

зелений, сірий)

 [159,96 грн/т * 0,0003 т]

175,0 1 529,03 1 499,00м2 0,05 29,98

267 580 262 325 9 5 247

120 С114-5-У
Плити теплоізоляційні із

мінеральної вати на

синтетичному зв'язувальному,

марка М125

 [173,92 грн/т * 0,164 т]

0,8652 3 825,09 3 721,57м3 28,52 75,00

3 309 3 220 25 65

121 *С111-283
Плитки керамічні 150х500 мм

 [184,66 грн/т * 0,0351 т]

5,5998 771,61 750,00м2 6,48 15,13

4 321 4 200 36 85

122 *С111-258
Плитки керамічні глазуровані

для внутрішнього

облицювання стін

 [204,50 грн/т * 0,0147 т]

1 047,3662 716,05 699,00м2 3,01 14,04

749 967 732 109 3 153 14 705

123 *С111-275
Плитки керамогранітні

антиковзські R11, для підлог

600х600 мм

 [204,50 грн/т * 0,0196 т]

338,538 758,89 740,00м2 4,01 14,88

256 913 250 518 1 358 5 037

124 *С111-276
Плитки керамогранітні,

антиковзські R11, для підлог 

300х300 мм

 [204,50 грн/т * 0,0229 т]

359,856 670,49 652,66м2 4,68 13,15

241 280 234 864 1 684 4 732

125 *С111-1598
Плитки поліуританові з

тактильною поверхнею

 [269,10 грн/т * 0,023 т]

1,26 1 742,35 1 702,00м2 6,19 34,16

2 195 2 145 8 43

126 *С126-953
Подовжувач для профілю

 [140,08 грн/т * 0,00038 т]

157,71 29,27 29,00шт 0,05 0,22

4 616 4 574 8 35

127 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,003325 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

223 218 1 4

128 *С171-939П-1
-Х

Полімерцементна гідроізоляція

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

734,4 37,86 37,00кг 0,12 0,74

27 804 27 173 88 543
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129 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,707495 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

3 802 3 608 119 75

130 *С111-889
Прилад самозачинення

(дозакривач)

 [158,62 грн/т * 0,0007 т]

2,0 3 039,71 2 980,00комплект 0,11 59,60

6 079 5 960  - 119

131 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,42174108 42,92 38,46м3 3,62 0,84

18 16 2  - 

132 *С111-1621-П
1

Протигрибковий засіб для стін

і стель

 [195,17 грн/т * 0,00116 т]

29,56 86,93 85,00л 0,23 1,70

2 570 2 513 7 50

133 *С126-1300
Профiлi для гіпсокартону UD

27

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

74,655 29,54 28,99м 0,33 0,22

2 205 2 164 25 16

134 *С126-1310
Профiлi металеві оцинковані

60/27

 [140,08 грн/т * 0,00016 т]

1 182,825 88,68 88,00м 0,02 0,66

104 893 104 089 24 781

135 *С126-1300-1
100

Профiль напрямний

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

97,117 82,95 82,00м 0,33 0,62

8 056 7 964 32 60

136 *С126-1300-1
200

Профiль стійковий

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

217,073 100,58 99,50м 0,33 0,75

21 833 21 599 72 163

137 *С126-1311
Профіль металевий

оцинкований 28/27

 [140,08 грн/т * 0,00027 т]

473,13 67,54 67,00м 0,04 0,50

31 955 31 700 19 237

138 С111-530
Профільна труба сталева

100х50х2 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0886 45 895,81 44 837,27т 158,62 899,92

4 066 3 973 14 80

139 *С111-529
Профільна труба сталева 40х2

мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0614 37 595,79 36 700,00т 158,62 737,17

2 308 2 253 10 45

140 *С1000-17-1
Профільований лист, 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

13,375 561,36 550,00м2 0,35 11,01

7 508 7 356 5 147

141 С113-2135
Решітка віконна, поґрунтована

та пофарбована, в комплекті з

кріпленням, рама сталева труба

- 20х20, заповнення квадрат 10

мм

 [292,99 грн/т * 0,001 т]

14,0 6 912,99 6 777,15шт 0,29 135,55

96 782 94 880 4 1 898

142 *С111-826
Рифлена сталь - б=4,00 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,3799 45 944,53 44 900,00т 143,66 900,87

17 454 17 058 55 342

143 *С1425-11684
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М150

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

36,445005 3 017,22 2 669,68м3 288,38 59,16

109 963 97 297 10 510 2 156

144 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,19 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

420 357 55 8

145 С1425-11688
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,6985468 2 784,45 2 441,47м3 288,38 54,60

1 945 1 705 201 38
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146 С1425-11704
Розчин готовий

опоряджувальний вапняковий

1:2,5

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,01692 2 558,05 2 219,51м3 288,38 50,16

43 38 5 1

147 *С1425-11700
Розчин готовий

опоряджувальний цементний

1:3

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

25,9224 2 271,89 1 938,96м3 288,38 44,55

58 893 50 262 7 476 1 155

148 С1425-11702
Розчин готовий

опоряджувальний

цементно-вапняковий 1:1:6

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

4,26762 2 332,84 1 998,72м3 288,38 45,74

9 956 8 530 1 231 195

149 С1113-156
Розчинник, марка Р-4

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003388 103 924,47 101 640,83т 245,91 2 037,73

352 344 1 7

150 С111-1757
Рядно

 [195,17 грн/т * 0,0003 т]

9,5214 50,77 49,71м2 0,06 1,00

483 473 1 10

151 *С111-1851
Саморіз 3,5х25

 [131,37 грн/т * 0,00005 т]

285,6 0,57 0,55шт 0,01 0,01

163 157 3 3

152 *С111-136-1-
Н

Саморіз кровельний 4,8x50 мм

RAL згідно проєкту

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

6,3028 428,57 420,00кг 0,17 8,40

2 701 2 647 1 53

153 *С111-1851-1
Саморізи

 [131,37 грн/т * 0,00015 т]

20 760,42 0,94 0,90шт 0,02 0,02

19 515 18 684 415 415

154 *С111-1906
Свердла кільцеві алмазні,

діаметр 15 мм

 [131,37 грн/т * 0,0001 т]

0,00512 885,57 868,20шт 0,01 17,36

5 4  -  - 

155 *С111-870
Сітка армувальна ф5Вр-1 крок

100х100

 [143,66 грн/т * 0,00009 т]

11,66 164,23 161,00м2 0,01 3,22

1 915 1 877  - 38

156 *С1000-46
Сітка армуюча ф4 А400С з

кроком чарунки 100х100

 [173,92 грн/т * 0,0002 т]

20,46 113,32 111,07м2 0,03 2,22

2 319 2 272 1 45

157 *С111-874
Сітка дротяна ткана

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

787,644 76,66 75,00м2 0,16 1,50

60 381 59 073 126 1 181

158 С111-874
Сітка дротяна ткана з

квадратними чарунками N 05

без покриття

 [143,66 грн/т * 0,0011 т]

20,31214 170,09 166,59м2 0,16 3,34

3 455 3 384 3 68

159 *С111-871-1
Сітка композитна 100х100х4

 [143,66 грн/т * 0,009 т]

1 001,99 102,29 99,00м2 1,29 2,00

102 494 99 197 1 293 2 004

160 *С111-871
Сітка композитна 50х50х3

 [143,66 грн/т * 0,00009 т]

11,55 62,23 61,00м2 0,01 1,22

719 705  - 14

161 *С111-1784-1-
1-1

Сітка штукатурна

скловолокниста

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

300,19 27,57 27,00м2 0,03 0,54

8 276 8 105 9 162

162 *С1000-22-1
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

46,6 6,17 6,00м 0,05 0,12

288 280 2 6

163 *С1-3070-1-М
Склострічка для зароблення

місць примикання

 [208,62 грн/т * 0,00004 т]

310,2 6,64 6,50м 0,01 0,13

2 060 2 016 3 40

164 *С111-1814
Сталь кутова 20х50х5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0075 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

296 292 1 2



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр 02-001-002- 14 -

2 31 4 5 6 7 8 9

165 *С111-1088
Сталь листова, 10  мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,052988 37 674,11 37 250,00т 143,66 280,45

1 996 1 974 8 15

166 *С111-1088
Сталь листова, 4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00124 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

44 44  -  - 

167 *С111-1088
Сталь листова, 5 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0073 35 659,11 35 250,00т 143,66 265,45

260 257 1 2

168 *С111-1088
Сталь листова, 8 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,2447 34 651,61 34 250,00т 143,66 257,95

8 479 8 381 35 63

169 *С111-1802
Стійка сталева - труба

профільна 80х80х5, l=3000,

погрунтована та пофарбована,

в комплекті з кріпленнями

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1116 43 194,36 42 729,15т 143,66 321,55

4 820 4 769 16 36

170 *С111-1721-1
1А-1-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

101,7 4,00 3,90м 0,02 0,08

407 397 2 8

171 *С111-1721-1
1А-1

Стрiчка армувальна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

520,443 4,00 3,90м 0,02 0,08

2 082 2 030 10 42

172 *С111-1721-1
1В-1

Стрічка гідроізоляційна

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

17,64 57,14 56,00м 0,02 1,12

1 008 988  - 20

173 *С130-479
Стрічка для проклейки

мембран

 [173,86 грн/т * 0,00016 т]

9,3 21,45 21,00м 0,03 0,42

199 195  - 4

174 *С111-1721-1
1А-2

Стрічка паронепроникна

внутрішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

92,96 32,66 32,00м 0,02 0,64

3 036 2 975 2 59

175 *С111-1721-1
1А-3

Стрічка паронепроникна

зовнішня

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

92,96 37,76 37,00м 0,02 0,74

3 510 3 440 2 69

176 *С1-3070-1
Стрічка ущільнювальна

звукоізоляційна, 30 мм

 [208,62 грн/т * 0,0001 т]

473,13 5,32 5,20м 0,02 0,10

2 517 2 460 9 47

177 *С1000-20-1
Стрічки армувальні

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

39,61 5,03 4,90м 0,03 0,10

199 194 1 4

178 *П2016-3179
Суміш  для укладання блоків

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

433,2 6,35 6,10кг 0,13 0,12

2 751 2 643 56 52

179 *С1555-5
Суміш для заповнення швів

водостійка

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

745,11496 332,72 326,00кг 0,20 6,52

247 915 242 907 149 4 858

180 *С111-2011-6
Суміш для приклеювання та

захисту плит із мінеральної

вати

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

90,0 16,43 15,90кг 0,21 0,32

1 479 1 431 19 29

181 С1421-9656-4
Суміш піскоцементна

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

1,475096 1 814,47 1 554,17м3 224,72 35,58

2 677 2 293 331 52

182 *С1000-45-1
Суміш суха модифікована

полімерцементна для

шпаклювання

 [131,37 грн/т * 0,001 т]

10,248 12,37 12,00кг 0,13 0,24

127 123 1 2

183 *С1555-101
Суміш суха модифікована

цементна, для шпаклювання

мінеральних основ

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

34,0 15,71 15,20кг 0,20 0,31

534 517 7 11
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184 *С111-2008-8
Суміш суха модифікована, для

шпаклювання мінеральних

основ

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

31,80815 60,39 59,00кг 0,21 1,18

1 921 1 877 7 38

185 *С111-2001-1
Суміш суха, модифікована для

декоративного заповнення

швів в облицюванні на

недеформованих основаних

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

22,1616 68,75 67,20кг 0,20 1,35

1 524 1 489 4 30

186 *С111-2005-1
Суміш цементна для

улаштування стяжок підлог

самовирівнювальна

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

4 408,4832 14,69 14,20кг 0,20 0,29

64 761 62 600 882 1 278

187 С1424-11632
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача 10 мм і

менше

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

19,42488 2 645,96 2 279,49м3 314,59 51,88

51 397 44 279 6 111 1 008

188 *С1424-11620
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

2,08 2 717,88 2 350,00м3 314,59 53,29

5 653 4 888 654 111

189 *С1424-11611
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,459 2 647,99 2 281,48м3 314,59 51,92

1 215 1 047 144 24

190 *С1424-11621
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

10 до 20 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,82824 2 819,88 2 450,00м3 314,59 55,29

2 336 2 029 261 46

191 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,86275 2 921,88 2 550,00м3 314,59 57,29

2 521 2 200 271 49

192 *С1424-11613
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

20 до 40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,7105 2 986,97 2 613,81м3 314,59 58,57

2 122 1 857 224 42

193 *С1424-11601
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В20 [М250],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

5,7855 3 099,20 2 723,84м3 314,59 60,77

17 930 15 759 1 820 352

194 *С1545-58-1
Табличка з позначенням

(згідно проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

42,0 147,97 145,00шт 0,07 2,90

6 215 6 090 3 122

195 *С1545-58-1
Табличка технологічні (згідно

проекту)

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

30,0 198,97 195,00шт 0,07 3,90

5 969 5 850 2 117
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196 *С1426-11783
Тактильна плитка бетонна

"Шаблон уваги" 300х300х40

мм

 [158,62 грн/т * 0,01 т]

9,0 226,02 220,00шт 1,59 4,43

2 034 1 980 14 40

197 *С171-420П-1
-С

Тактильні табличка

індивідуального виготовлення

з зазначеним назви

приміщення, (дублювання

шрифтом Брайля)

 [120,33 грн/т * 0,0005 т]

5,0 469,26 460,00шт 0,06 9,20

2 346 2 300  - 46

198 *С123-352
Т-профілі  металеві поперечні,

довжиною 1,2 м

 [169,32 грн/т * 0,0008 т]

332,5 69,50 68,00м 0,14 1,36

23 109 22 610 47 452

199 *С123-350
Т-профілі металеві поперечні

довжиною 0,6 м

 [169,32 грн/т * 0,0007 т]

166,25 56,22 55,00м 0,12 1,10

9 347 9 144 20 183

200 *С123-355
Т-профілі основні напрямні,

довжиною 3,7 м

 [169,32 грн/т * 0,00065 т]

166,25 84,77 83,00м 0,11 1,66

14 093 13 799 18 276

201 *С188888-4
Тримач труби/жолоба в

комплекті з гаком

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

8,0 137,72 135,00шт 0,02 2,70

1 102 1 080  - 22

202 *С111-530
Труба профільна 25х25х3

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,0295 38 755,81 37 837,27т 158,62 759,92

1 143 1 116 5 22

203 *С111-529
Труба сталева 32х3 мм

 [158,62 грн/т * 1,0 т]

0,25707 39 635,79 38 700,00т 158,62 777,17

10 189 9 949 41 200

204 *С124-3
Труба сталева квадратна

40х40х2 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1149 39 437,24 39 000,00т 143,66 293,58

4 531 4 481 17 34

205 *С111-828
Труба сталева профільна

100х100х3мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,351 38 519,60 37 620,65т 143,66 755,29

13 520 13 205 50 265

206 *С1545-8
Тяга підвісу

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

507,99 8,80 8,52шт 0,11 0,17

4 470 4 328 56 86

207 *С111-1292
Уайт-спірит

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0001638 71 625,55 71 362,07т 263,48  - 

12 12  -  - 

208 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 140 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

15,75 453,15 442,00м2 2,26 8,89

7 137 6 962 36 140

209 *С1632-112
Утеплювач  мінватний, 50 мм,

щільність 30-40 кг/м3

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

31,605 216,51 210,00м2 2,26 4,25

6 843 6 637 71 134

210 *С113-2089
Фiксатор пластмасовий

одинарний

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4 182,75 5,98 5,83шт 0,03 0,12

25 013 24 385 125 502

211 *С111-449-1
Фарба акрилова для

зовнішнього застосування,

зносостійка

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,000125 170 074,59 166 523,15т 216,64 3 334,80

21 21  -  - 

212 *С111-1626
Фарба гумова акрилова

світло-сіра

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

15,26 167,54 164,00кг 0,25 3,29

2 557 2 503 4 50
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213 *С111-404-1
Фарба для бетонних основ 

люмінесцентна, колір жовта

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

3,1 1 127,30 1 105,00кг 0,20 22,10

3 495 3 426 1 69

214 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00253 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

137 134 1 3

215 *С111-1626-1
Фарба латексна стійка до

змиття, для внутрішніх робіт

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

327,912 203,24 199,00кг 0,25 3,99

66 645 65 254 82 1 308

216 *С113-2085
Фіксатор пластмасовий

одинарний із защіпкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

56,0 9,20 8,99шт 0,03 0,18

515 503 2 10

217 *С1545-8
Хрестики/кліпси  для

керамограніта

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

11 440,89 1,34 1,20шт 0,11 0,03

15 331 13 729 1 258 343

218 С111-1853-3
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,0010504 54 741,77 53 521,27т 147,13 1 073,37

58 56  - 1

219 С111-175
Цвяхи будівельні з конічною

головкою 4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001555246 56 431,07 55 146,93т 177,65 1 106,49

88 86  - 2

220 С111-179
Цвяхи будівельні з плоскою

головкою 1,6х50 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,01827324 69 301,08 67 764,59т 177,65 1 358,84

1 266 1 238 3 25

221 С111-171
Цвяхи дротяні оцинковані для

азбестоцементної покрівлі

4,0х100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0057 74 795,20 73 150,98т 177,65 1 466,57

426 417 1 8

222 С111-1853
Цвяхи оцинковані будівельні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0118 47 551,18 46 472,98т 145,82 932,38

561 548 2 11

223 *С1422-10936
Цегла керамічна одинарна

повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100

 [138,22 грн/т * 3,75 т]

1,2486494 9 056,36 8 360,451000шт 518,33 177,58

11 308 10 439 647 222

224 *С111-2003-2
Цементно-проникаюча

гідроізоляція з полімерами

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

51,0 32,85 32,00кг 0,21 0,64

1 675 1 632 11 33

225 *С118-68
Шайба М20 DIN125

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

30,0 15,40 15,00шт 0,10 0,30

462 450 3 9

226 *С111-1837
Швелери 10П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,1717 40 384,44 39 940,15т 143,66 300,63

6 934 6 858 25 52

227 *С111-1837
Швелери 16П із сталі

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,04828 42 399,44 41 940,15т 143,66 315,63

2 047 2 025 7 15

228 *С171-481П
Шипоподібна геомембрана,

товщ. 0.6, поверхнева

щільність, г/м.кв.: 600

 [120,33 грн/т * 0,008 т]

15,4 81,56 79,00м2 0,96 1,60

1 256 1 217 15 25

229 *С111-2015-4
Шпаклiвка гіпсова

універсальна

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

37,02792 17,45 16,90кг 0,21 0,34

646 626 8 13

230 *С111-1896-1
Шпаклiвка старт

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

848,4 18,67 18,10кг 0,20 0,37

15 840 15 356 170 314

231 *С111-2015-4
Шпаклiвка типу Фюгенфюллер

 [195,17 грн/т * 0,0011 т]

187,6749 17,45 16,90кг 0,21 0,34

3 275 3 172 39 64
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232 С111-1895
Шпаклівка клейова

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,001095 10 083,56 9 651,64т 234,20 197,72

11 11  -  - 

233 *С171-2206П
Шпаклівка типу Фюгенфюллер

 [120,33 грн/т * 0,001 т]

2,796 12,77 12,40кг 0,12 0,25

36 35  - 1

234 *С111-2015-4-
1

Шпаклівка фініш

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

848,28 12,06 11,62кг 0,20 0,24

10 230 9 857 170 204

235 *С118-68
Шпилька М20, l=600мм

 [158,62 грн/т * 0,00063 т]

15,0 530,50 520,00шт 0,10 10,40

7 958 7 800 2 156

236 *С1600-38
Штукатурка декоративно

мозаїчна (типу  Ceresit CT 77

або еквівалент, Витрата зерно

1,4-2 мм)

 [195,17 грн/т * 0,001 т]

76,5 115,46 113,00кг 0,20 2,26

8 833 8 645 15 173

237 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,001308 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

77 75  - 2

238 С111-1484
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 8

мм, довжина 100 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000449437 40 800,54 39 822,88т 177,65 800,01

18 18  -  - 

239 *С1421-9723
Щебенево-піщана суміш 0-40

мм, С7

 [193,45 грн/т * 1,6 т]

3,612 1 223,51 890,00м3 309,52 23,99

4 419 3 215 1 118 87

240 *С1421-9464
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

10-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,059535 1 032,34 720,00м3 292,10 20,24

61 43 17 1

241 С123-514-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 25 мм

 [169,32 грн/т * 0,014 т]

2,878316 424,20 413,51м2 2,37 8,32

1 221 1 190 7 24

242 С123-515-У
Щити опалубки, ширина

300-750 мм, товщина 40 мм

 [169,32 грн/т * 0,02 т]

0,12159 586,16 571,28м2 3,39 11,49

71 69  - 1

Разом: - 4 714 202 4 571 569грн. 58 531 84 103

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 18 996,57 2 431 418 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 49 017 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 4 717 328 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 79,7776 55,69кг 4 442,8021

 Дизельне паливо 95,9808 49,27кг 4 729,0062

 Електроенергiя 1 902,4248 (5,5244)квт.г. 10 509,6668

 в тому числі:

  - електроенергiя 538,047 4,9416квт.г. 2 658,8129

  - електроенергiя 1 364,3778 5,7540квт.г. 7 850,8539

 Дрова 0,1192 119,13м3 14,2041

 Мастильні матерiали 23,5356 (165,3729)кг 3 892,1424

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 21,0817 163,1500кг 3 439,2915

  - мастильні матерiали 2,4538 184,5500кг 452,8510
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 Гiдравлічна рiдина 1,655 115,36кг 190,8871

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-003

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

електротехнічні рішення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 1 754,295 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 2,37484 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 296,972 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1 КР17-4-5 Демонтаж світильників для
люмінесцентних ламп

0,3 2 597,86  - 779 779  - 23,4400 7,03

2 597,86  -  -  -  - 

100шт

2 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 0,1 1 569,35  - 157 157  - 14,1600 1,42

1 569,35  -  -  -  - 

100шт

3 КР17-4-7 Демонтаж групових щитків 0,1 4 480,86  - 448 448  - 40,4300 4,04

4 480,86  -  -  -  - 

100шт

4 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 0,45 809,98  - 364 364  - 7,6500 3,44

809,98  -  -  -  - 

100шт

 Разом прямих витрат по розділу № 1   1 748 1 748   15,93

   - 

1
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Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ    

5 КМ8-526-5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
630 А

2,0 1 208,26 22,59 2 417 1 201 45 4,8000 9,60

600,62 5,69 11 0,0421 0,08

шт

6 КМ8-521-17 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
триполюсний на плитi з центральною або
бiчною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на металевiй
основi, струм до 630 А

2,0 1 865,24 21,63 3 730 1 902 43 7,6000 15,20

950,99 6,14 12 0,0467 0,09

шт

7 1504-2004 Перекидний рубильник 3-х полюсний
рубильник, Ін=630А;

2,0 5 096,10  10 192  шт

8 КР17-15-3 Установлення електролічильників
побутових трифазових

2,0 265,79 9,56 532 477 19 1,8500 3,70

238,58 8,59 17 0,0666 0,13

1 шт

9 КМ8-6-1 Монтаж трансформаторiв струму
[комплект - 3 фази], напруга 35 кВ

6,0 7 623,07 1 999,64 45 738 19 821 11 998 26,4000 158,40

3 303,43 697,57 4 185 4,6310 27,79

комплект

10 1503-5001 Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3 6,0 1 764,55  10 587  шт

11 КМ39-50-1 Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв
або проводiв зовнiшньої мережi до
апаратiв та приладiв станцiї керування для
автоматичного перемикання на резерв

1,0 2 867,55 233,26 2 868 755 233 6,3200 6,32

754,80 73,51 74 0,5162 0,52

пристрій

__ЩР - Щит роподільчих мереж__    

12 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1,0 1 846,28 166,13 1 846 1 532 166 11,8800 11,88

1 532,04 9,33 9 0,0746 0,07

1 шафа

13 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 1000х1400х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 13 120,57  13 121  шт

14 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
400 А

2,0 857,39 22,59 1 715 951 45 3,8000 7,60

475,49 5,69 11 0,0421 0,08

шт

2
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15 С1547-15 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315A

1,0 6 936,01  6 936  шт

16 КР17-15-3 Установлення електролічильників
побутових трифазових

1,0 265,79 9,56 266 239 10 1,8500 1,85

238,58 8,59 9 0,0666 0,07

1 шт

17 КМ8-6-1 Монтаж трансформаторiв струму
[комплект - 3 фази], напруга 35 кВ

3,0 7 623,07 1 999,64 22 869 9 910 5 999 26,4000 79,20

3 303,43 697,57 2 093 4,6310 13,89

комплект

18 1503-5001 Трансформатор струму ТК-20-0,5-5-10/5У3 3,0 1 764,55  5 294  шт

19 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,02 40 009,15  - 800 725  - 299,9200 6,00

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

20 С1547-16 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=100А; типу FMC3/3U 3P 100A

1,0 2 547,54  2 548  шт

21 С1547-6 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80A

1,0 2 276,72  2 277  шт

22 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,02 28 815,51  - 576 520  - 217,5600 4,35

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

23 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А типу FB2-63 3P C 25A

1,0 489,65  490  шт

24 С1547-3 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A

1,0 432,48  432  шт

25 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

26 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩС-1 - щит живлення
електрообладнання__

   

27 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1,0 1 846,28 166,13 1 846 1 532 166 11,8800 11,88

1 532,04 9,33 9 0,0746 0,07

1 шафа

28 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 11 080,57  11 081  шт

29 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 100 А до 250 А

0,01 42 982,39  - 430 373  - 285,3900 2,85

37 337,57  -  -  -  - 

100шт

3
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30 С1547-7 Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=290А типу FMC4/3U 3P
315A

1,0 6 173,27  6 173  шт

31 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,07 40 009,15  - 2 801 2 537  - 299,9200 20,99

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

32 1503-2003 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=63А типу FB2-63 3P C 63A

2,0 760,00  1 520  шт

33 1503-2004 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=50А типу FB2-63 3P C 50A

2,0 706,00  1 412  шт

34 1503-2005 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=40А типу FB2-63 3P C 40A

2,0 606,00  1 212  шт

35 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=32А типу FB2-63 3P C32

4,0 456,23  1 825  шт

36 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А типу FB2-63 3P C 25A

4,0 489,65  1 959  шт

37 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

38 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩС-2 - щит живлення
електрообладнання__

   

39 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 507,58 20,38 508 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

40 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 11 080,57  11 081  шт

41 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,01 40 009,15  - 400 362  - 299,9200 3,00

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

42 1503-2003 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=63А типу FB2-63 3P C 63A

1,0 760,00  760  шт

4
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43 КР17-12-7
Установлення вимикачів та перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25

А

Обсяг =  ( 19,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 ) /

100,0

0,24 28 815,51  - 6 916 6 236  - 217,5600 52,21

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

44 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

1,0 233,94  234  шт

45 С1547-9 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=10А (типу FB2-63 3P C 10A)

2,0 363,15  726  шт

46 С1547-11 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 1P C 16A)

1,0 101,60  102  шт

47 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 1-но полюсний;
Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)

1,0 158,15  158  шт

48 С1547-6 лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід=
30мА (типу FAP10-A C16A 30mA)

19,0 969,08  18 413  шт

49 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

50 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩВ - щит живлення
електрообладнання__

   

51 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 507,58 20,38 508 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

52 С130-270-1-2 шафа металева для навісної установки,
розміром 600х1200х300 (ШхВхГ), з
замком, 400В, ІР55;

1,0 11 080,57  11 081  шт

53 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм
понад 25 А до 100 А

0,02 40 009,15  - 800 725  - 299,9200 6,00

36 239,33  -  -  -  - 

100шт

54 С1547-6-12-1Э Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний; Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80A

1,0 2 256,29  2 256  шт

55 С1547-13 ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50A)

1,0 461,40  461  шт

5
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56 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,11 28 815,51  - 3 170 2 858  - 217,5600 23,93

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

57 С1547-6-12-1Э Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=25А (типу FB2-63 3P C 25А)

2,0 469,25  939  шт

58 С1547-3 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A

2,0 432,48  865  шт

59 С1547-12 Автоматичний вимикач, 3-но полюсний,
Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)

3,0 233,94  702  шт

60 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A

1,0 189,14  189  шт

61 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A

2,0 167,91  336  шт

62 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=6А типу FB2-63 1P C 6A

2,0 136,10  272  шт

63 С1547-6-12-1Э незалежний розчіплювач F/SH 4 230V 1,0 1 256,69  1 257  шт

64 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

65 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

___ЯР-100___    

66 КМ8-572-1 Блок керування відкритого виконання
висотою і шириною до 1000х800 мм, що
установлюється на стіні

1,0 724,32 267,83 724 413 268 3,2000 3,20

412,67 85,52 86 0,6003 0,60

шт

67 КМ8-521-3 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
однополюсний на плиті з центральною або
бічною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 630 А

1,0 386,05 14,10 386 238 14 1,9000 1,90

237,75 4,67 5 0,0339 0,03

шт

68 С130-270-1-1 Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 1,0 2 965,45  2 965  шт

__ЩО - щит живлення
електрообладнання__

   

69 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 507,58 20,38 508 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

6
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70 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 300х400х20 (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 2 185,53  2 186  шт

71 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,07 28 815,51  - 2 017 1 819  - 217,5600 15,23

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

72 С1547-3 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=20А типу FB2-63 1P C 20A

1,0 432,48  432  шт

73 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=6А типу FB2-63 1P C 6A

6,0 136,10  817  шт

74 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

75 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

__ЩОА - щит живлення
електрообладнання__

   

76 КР17-14-1 Установлення щитків 1,0 507,58 20,38 508 363 20 2,9700 2,97

363,02 14,57 15 0,1130 0,11

шт

77 С130-270-1-П Шафа металева для навісної установки,
розміром 300х400х20 (ШхВхГ), з замком,
400В, ІР55

1,0 2 185,53  2 186  шт

78 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

0,05 28 815,51  - 1 441 1 299  - 217,5600 10,88

25 983,19  -  -  -  - 

100шт

79 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A

1,0 167,91  168  шт

80 С1547-10 Автоматичний вимикач, 1-но полюсний,
Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A

4,0 156,50  626  шт

81 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 0,01 9 449,37 176,95 94 80 2 64,0000 0,64

8 008,32 63,63 1 0,4452  - 

100 шт

82 С113-1862 Шина заземлення і занулення N(P) PE 1,0 163,23  163  шт

___Освітлювальна арматура___    

7
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83 КР17-11-11
Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються в підвісних

стелях, кількість ламп понад 2  до 4 шт

Обсяг =  ( 22,0 + 5,0 ) / 100,0

0,27 46 084,59 422,01 12 443 12 125 114 390,0500 105,31

44 906,46 379,35 102 2,9415 0,79

100шт

84 С1547-16 Світильник світлодіодний потужністю 36
Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу
ДВО20У-36-011)

22,0 1 071,16  23 566  шт

85 С1547-16 Світильник світлодіодний потужністю 36
Вт, з БАЖ, ІР20 (типу ДВО20У-36-111 (А)
або еквівалент)

5,0 4 947,16  24 736  шт

____    

86 КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах / на
гіпсокартон

0,11 39 034,49 315,32 4 294 2 786 35 207,2000 22,79

25 326,06 283,44 31 2,1978 0,24

100шт

87 С1547-16 Світильник світлодіодний потужністю 36
Вт, накладний, ІР20 (типу ДПО20У-36-111
або еквівалент)

9,0 1 519,96  13 680  шт

88 С1547-16 Світильник світлодіодний потужністю 36
Вт, накладний з БАЖ, ІР20 (типу
ДПО20У-36-111(А) або еквівалент)

2,0 5 457,16  10 914  шт

____    

89 КР17-11-1
Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються на штирах

Обсяг =  ( 15,0 + 5,0 + 5,0 + 2,0 + 10,0 ) /

100,0

0,37 32 858,27 294,61 12 158 7 093 109 156,8400 58,03

19 170,55 264,83 98 2,0535 0,76

100шт

90 1507-1010 Світильник світлодіодний потужністю 40
Вт, накладний, ІР65 типу ДСП07У-40-025
У2 або еквівалент

15,0 5 530,70  82 961  шт

91 1507-1011 Світильник світлодіодний потужністю 40
Вт, з акумуляторним блоком аварійного
живлення, накладний, ІР65 типу
ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент

5,0 10 807,24  54 036  шт

8
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92 1507-1012 Світильник світлодіодний потужністю 12
Вт, накладний, ІР65 типу ДББ26У-12-112
У1 Селена-LED або еквівалент

5,0 1 835,32  9 177  шт

93 1507-1012 Світильник світлодіодний потужністю 12
Вт, накладний з БАЖ, ІР65 типу
ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або
еквівалент

2,0 6 013,24  12 026  шт

94 1507-1013 Світильник світлодіодний потужністю 15
Вт, накладний, ІР65 типу ДПП05В-15-121
УХЛ4.1 або еквівалент

10,0 2 425,53  24 255  шт

____    

95 КР17-11-6 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на підвісах
[штангах], кількість ламп 1 шт

0,05 22 237,19 294,61 1 112 1 060 15 173,4600 8,67

21 202,02 264,83 13 2,0535 0,10

100шт

96 1507-1014 Світильник підвісний Hopfen CN PD 1 BK
1x40 Вт Е27 в комплекті з лампою
світлодіодною, для встановлення в
світильник з цоколем Е27 потужністю
10Вт

5,0 1 284,93  6 425  шт

97 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра 0,04 14 163,16 63,70 567 562 3 108,9100 4,36

14 045,03 57,26 2 0,4440 0,02

100шт

98 1507-1015 Бра Hopfen 1x40 Вт E27 CONE NK LOFT  в
комплекті з лампою світлодіодною, для
встановлення в світильник з цоколем Е27
потужністю 10Вт

4,0 751,88  3 008  шт

____    

99 КР17-11-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт

0,01 32 858,27 294,61 329 192 3 156,8400 1,57

19 170,55 264,83 3 2,0535 0,02

100шт

100 С1547-16 Прожектор світлодіодний потужністю 50
Вт, ІР65 (типу ДO73У-50-01 )

1,0 6 487,36  6 487  шт

____    

101
КБ21-17-12

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж світильників аварійного та
спеціального освітлення

0,07 20 101,28 151,61 1 407 1 362 11 150,8800 10,56

19 457,48 8,51 1 0,0681  - 

100шт
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102 С1547-4 Світильник світлодіодний з написом
"Вихід (типу ДБО02ВСП-3-a-104 або
еквівалент)

7,0 3 734,51  26 142  шт

___Установочні вироби___    

103 КР17-12-2
Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних

Обсяг =  ( 24,0 + 23,0 ) / 100,0

0,47 3 953,83  - 1 858 1 837  - 35,2600 16,57

3 907,87  -  -  -  - 

100шт

104 С1545-28 Прохідний вимикач для прихованої
установки, 250В, 10А, ІР44

24,0 392,72  9 425  шт

105 С171-393П-1-Р Вимикач для прихованої установки,
однополюсний, 250В, 10А, ІР44,

23,0 331,51  7 625  шт

106 КР17-12-11
Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці

Обсяг =  ( 36,0 + 14,0 ) / 100,0

0,5 3 956,98  - 1 978 1 962  - 35,4100 17,71

3 924,49  -  -  -  - 

100шт

107 С113-2107 Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для відкритої
установки  ІР54, 16А, 250В

36,0 250,00  9 000  шт

108 С113-2106 Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для відкритої
установки  ІР20, 16А, 250В

14,0 216,27  3 028  шт

___Електромонтажні вироби та
матеріали___

   

109 С1512-1 Коробка установочна для вимикачів та
розеток для прихованої установки

97,0 28,57  2 771  шт

110 С1512-1 Коробка розподільна з кришкою KO 97 V
та термінальним блоком SР-96

200,0 178,51  35 702  шт

111 С1512-1 Коробка з втулками 1611 та термінальним
блоком SР-96

50,0 280,51  14 026  шт

112 С1512-2 Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX
100)

75,0 601,81  45 136  шт

10
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113 КР17-7-2
Монтаж металрукава для електропроводки

діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по

конструкціях

Обсяг =  ( 111,0 + 176,0 + 27,0 ) / 100,0

3,14 10 728,07 389,34 33 686 28 839 1 223 75,1400 235,94

9 184,36 255,38 802 1,9818 6,22

100м

114 С113-2127
Металорукав з оцинкованої сталі Д=40 мм

Обсяг =  1,02 * 111,0

113,22 311,13  35 226  м

115 С113-2128
Металорукав з оцинкованої сталі Д=35 мм

Обсяг =  176,0 * 1,02

179,52 240,63  43 198  м

116 С113-2126
Металорукав з оцинкованої сталі Д=26 мм

Обсяг =  27,0 * 1,02

27,54 166,29  4 580  м

117 КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 25 до 32
мм

1,22 3 753,07 95,55 4 579 4 182 117 30,5400 37,26

3 427,50 85,89 105 0,6660 0,81

100м

118 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32 мм

Обсяг =  122,0 * 1,01

123,22 27,69  3 412  м

119 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

366,0 5,62  2 057  шт

120 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

20,38 3 108,59 63,70 63 353 58 988 1 298 25,7900 525,60

2 894,41 57,26 1 167 0,4440 9,05

100м

121 С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі

сталевою протяжкою

Обсяг =  1,02 * 2 038,0

2 078,76 16,35  33 988  м

122 С1512-2 Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з
дюбелем

4 704,0 8,68  40 831  шт

123 С188888-4 Скоба металева для кріплення гофротруби
Ф25 мм

1 410,0 6,65  9 377  шт

124 С188888-4 Анкер-клин 6х60 мм 1 410,0 4,30  6 063  шт

125
КБ21-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання лотків

Обсяг =  ( 3,0 * 5,0 ) / 100,0

0,15 9 184,28 1 562,11 1 378 995 234 54,2915 8,14

6 636,05 763,02 114 5,6658 0,85

100м

126 С113-1911
Лоток перфорований з кришкою розм.

80х400 довжиною 3м

Обсяг =  5,0 * 3,0

15,0 875,22  13 128  м

127 С1512-1 Консоль для лотка шириною 400 мм 15,0 499,81  7 497  шт

11
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128
КБ21-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання лотків

Обсяг =  ( 3,0 * 5,0 ) / 100,0

0,15 9 184,28 1 562,11 1 378 995 234 54,2915 8,14

6 636,05 763,02 114 5,6658 0,85

100м

129 С113-1911
Лоток перфорований з кришкою розм.

80х200 довжиною 3м

Обсяг =  5,0 * 3,0

15,0 467,22  7 008  м

130 С1512-1 Консоль для лотка шириною 200 мм 15,0 397,81  5 967  шт

131 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 7,0 357,17  2 500  кг

132
КБ21-15-4

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 120 мм2 у лотках

0,3 1 706,70 380,36 512 256 114 6,9920 2,10

854,63 144,86 43 1,0120 0,30

100м

133 КМ8-147-13 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 6
кг

0,1 13 159,88 4 322,49 1 316 606 432 49,6000 4,96

6 062,61 1 422,32 142 10,7274 1,07

100 м

134 15093-35121-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х120мм2

Обсяг =  ( 10,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0102 2 753 472,82  28 085  1000м

135 15093-35121-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х185мм2

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 5 813 472,82  177 892  1000м

136
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,6 901,38 59,43 541 265 36 3,6110 2,17

441,37 22,63 14 0,1581 0,09

100м дроту

137 15093-35023-4
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х35мм2

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 1 124 158,26  34 399  1000м

12
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138 15093-35033-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х25мм2

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 586 503,12  17 947  1000м

139 КР17-8-5
Затягування першого проводу перерізом

понад 35 до 70 мм2 в труби

Обсяг =  ( 186,0 - 75,0 ) / 100,0

1,11 2 644,30 81,22 2 935 2 584 90 20,7400 23,02

2 327,65 73,01 81 0,5661 0,63

100м

140
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,75 901,38 59,43 676 331 45 3,6110 2,71

441,37 22,63 17 0,1581 0,12

100м дроту

141 15093-35023-3
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х16мм2

Обсяг =  ( 186,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,18972 375 072,04  71 159  1000м

142 КР17-8-4
Затягування першого проводу перерізом

понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

Обсяг =  ( 56,0 - 30,0 ) / 100,0

0,26 2 506,83 55,74 652 579 14 19,8300 5,16

2 225,52 50,10 13 0,3885 0,10

100м

143
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,3 901,38 59,43 270 132 18 3,6110 1,08

441,37 22,63 7 0,1581 0,05

100м дроту

144 15093-35023-2
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х10,0мм2

Обсяг =  ( 56,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,05712 238 027,34  13 596  1000м

145 КР17-8-4
Затягування першого проводу перерізом

понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

Обсяг =  ( 117,0 - 75,0 ) / 100,0

0,42 2 506,83 55,74 1 053 935 23 19,8300 8,33

2 225,52 50,10 21 0,3885 0,16

100м

146
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,75 901,38 59,43 676 331 45 3,6110 2,71

441,37 22,63 17 0,1581 0,12

100м дроту

13
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147 15093-35023
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х6,0мм2

Обсяг =  ( 117,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,11934 147 394,43  17 590  1000м

148
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

1,2 901,38 59,43 1 082 530 71 3,6110 4,33

441,37 22,63 27 0,1581 0,19

100м дроту

149 КР17-8-3
Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Обсяг =  ( 365,0 - 120,0 ) / 100,0

2,45 1 947,29 27,07 4 771 4 199 66 15,2700 37,41

1 713,75 24,34 60 0,1887 0,46

100м

150 15093-35023-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерізом 5х4,0мм2

Обсяг =  ( 365,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,3723 98 508,48  36 675  1000м

151 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

11,73 1 947,29 27,07 22 842 20 102 318 15,2700 179,12

1 713,75 24,34 286 0,1887 2,21

100м

152
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

2,84 901,38 59,43 2 560 1 253 169 3,6110 10,26

441,37 22,63 64 0,1581 0,45

100м дроту

153 15093-35013-5
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 219,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,22338 63 900,25  14 274  1000м

154 15093-35013-3
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, з мідними

жилами, перерiзом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 135,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,1377 41 623,45  5 732  1000м

14
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155 15093-35013-2
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х2,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 819,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,83538 39 399,85  32 914  1000м

156
КБ21-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

0,3 684,58 23,77 205 92 7 2,5070 0,75

306,43 9,05 3 0,0633 0,02

100м дроту

157 КР17-8-2
Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг =  ( 736,0 - 30,0 ) / 100,0

7,06 1 275,63 12,74 9 006 7 638 90 9,6400 68,06

1 081,90 11,45 81 0,0888 0,63

100м

158 15093-35013-1
Кабель силовий, не розповсюджуючий

горіння, з помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння, перерiзом

3х1,5мм2 ВВГнгд-660

Обсяг =  ( 736,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,75072 25 826,04  19 388  1000м

///////////////////////////////////////    

159
КБ21-15-2

K149=1,15; K150=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

0,3 901,38 59,43 270 132 18 3,6110 1,08

441,37 22,63 7 0,1581 0,05

100м дроту

160 15093-35112
Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з

межею вогнестійкості 30хв, перерізом

3х2,5мм2

Обсяг =  ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,0306 74 690,07  2 286  1000м

161 КР17-8-2
Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Обсяг =  ( 245,0 + 225,0 ) / 100,0

4,7 1 275,63 12,74 5 995 5 085 60 9,6400 45,31

1 081,90 11,45 54 0,0888 0,42

100м

162 15093-35013-4
Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин, перерiзом

3х1,5мм2

Обсяг =  ( 225,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,2295 50 432,66  11 574  1000м

163 15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з

межею вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

Обсяг =  ( 245,0 * 1,02 ) / 1 000,0

0,2499 62 500,89  15 619  1000м

15
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 Разом прямих витрат по розділу № 2   1 578 103 226 385 24 110 1 931,10

10 076 70,64

Розділ № 3 Заземлення та зрівнювання потенціалів

164 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного
ізольованого проводу перерізом до 25 мм2

2,0 10 806,72 51,68 21 613 15 254 103 62,4000 124,80

7 627,15 19,68 39 0,1375 0,28

100 м

165 15093-35013-6-1Ю Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2
(типу ПВ2нгд-450)

0,206 73 992,56  15 242  1000м

166 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

0,65 9 492,75 523,16 6 170 1 780 340 22,4000 14,56

2 737,95 136,77 89 0,9664 0,63

100 м

167 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 20 мм

0,4 8 558,70 3 671,87 3 423 548 1 469 11,2000 4,48

1 368,98 827,09 331 6,1915 2,48

10 шт

168 С113-614 Контрольний з"єднувач NG3203 1,0 213,16  213  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 3   46 661 17 582 1 912 143,84

459 3,39

 Разом прямих витрат по кошторису   1 626 512 245 715 26 022 2 090,87

10 535 74,03

 Разом прямі витрати  грн. 1 626 512  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 1 323 798  

     вартiсть ЕММ  грн. 26 022  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 10 535  

     заробітна плата робітників  грн. 245 715  

 Вартiсть устаткування  грн. 30 977  

      вартiсть нарахувань на устаткування  грн. 1 217  

 Всього вартiсть устаткування  грн. 32 194  

     всього заробітна плата  грн. 256 250  

 Загальновиробничі витрати  грн. 126 566  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  209,94

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 40 722  

16
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Всього по кошторису  грн. 1 754 295  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  2 374,84

Кошторисна заробітна плата  грн. 296 972  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-003

на електротехнічні рішення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

2 090,87 117,52 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,50 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

74,03 142,3072 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,90 - -розряд - -

5 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

209,94 193,9697 -люд.год. - -

6 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

2 374,84 125,0493 -люд.год. - -

7 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,50 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота
підйому 12 м

0,426 544,35 -маш.год - -

232

2 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

1,6183 331,37 -маш.год - -

536

3 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

9,001 404,73 -маш.год - -

3 643

4 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

21,7793 702,21 -маш.год - -

15 294

5 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на
автомобілі, глибина буріння 3,5
м

1,68 785,46 -маш.год - -

1 320

6 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

2,4 6,41 -маш.год - -

15
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7 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

21,70765 159,25 -маш.год - -

3 457

8 КБМ233-330 Прес гідравлічний з
електроприводом

6,88 5,35 -маш.год - -

37

9 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

33,39648 44,54 -маш.год - -

1 487

Разом: - 26 021 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні,
вантажопідйомність до 100 т

1,189маш.год

2 КБМ270-115 Дрилі електричні 5,08097маш.год

3 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

1,189маш.год

4 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

1,189маш.год

5 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові 0,2795маш.год

6 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний 35,2маш.год

7 КБМ270-135 Перфоратори електричні 42,0567маш.год

8 КБМ270-236 Пилосос промисловий 18,3728маш.год

9 КБМ200-68 Пістолет монтажний 3,24маш.год

10 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

0,15маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 419 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=10А типу FB2-63

1P C 10A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

4,0 156,50 153,00шт 0,43 3,07

626 612 2 12

2 *С1547-11
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 1P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,0035 т]

1,0 101,60 99,00шт 0,61 1,99

102 99 1 2

3 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=16А типу FB2-63

1P C 16A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

3,0 167,91 164,19шт 0,43 3,29

504 493 1 10

4 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=20А типу FB2-63

1P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

1,0 189,14 185,00шт 0,43 3,71

189 185  - 4

5 *С1547-10
Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний, Ір=6А типу FB2-63

1P C 6A

 [173,86 грн/т * 0,0025 т]

8,0 136,10 133,00шт 0,43 2,67

1 089 1 064 3 21

6 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 1-но

полюсний; Ір=10А (типу

FB2-63 1P C10)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 158,15 155,00шт 0,05 3,10

158 155  - 3
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7 *С1547-12
Автоматичний вимикач, 3-но

полюсний, Ір=16А (типу

FB2-63 3P C 16A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

4,0 233,94 229,00шт 0,35 4,59

936 916 1 18

8 *С1547-16
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=100А; типу

FMC3/3U 3P 100A

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 2 547,54 2 497,43шт 0,16 49,95

2 548 2 497  - 50

9 *С1547-9
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=10А (типу

FB2-63 3P C 10A)

 [173,86 грн/т * 0,00015 т]

2,0 363,15 356,00шт 0,03 7,12

726 712  - 14

10 *С1547-3
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=20А типу FB2-63

1P C 20A

 [173,86 грн/т * 0,023 т]

4,0 432,48 420,00шт 4,00 8,48

1 730 1 680 16 34

11 *С1547-15
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=315А типу

FMC4/3U 3P 315A

 [173,86 грн/т * 0,00009 т]

1,0 6 936,01 6 800,00шт 0,01 136,00

6 936 6 800  - 136

12 *С1547-6
Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний, Ір=80А типу

FMC2/3U 3P 80A

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

1,0 2 276,72 2 232,00шт 0,08 44,64

2 277 2 232  - 45

13 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А (типу

FB2-63 3P C 25А)

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

2,0 469,25 460,00шт 0,05 9,20

939 920  - 18

14 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=25А типу FB2-63

3P C 25A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

5,0 489,65 480,00шт 0,05 9,60

2 448 2 400  - 48

15 *С1547-6-12-1
Э

Автоматичний вимикач, 3-х

полюсний; Ір=32А типу FB2-63

3P C32

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

4,0 456,23 447,23шт 0,05 8,95

1 825 1 789  - 36

16 *С188888-4
Анкер-клин 6х60 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

1 410,0 4,30 4,20шт 0,02 0,08

6 063 5 922 28 113

17 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,5972 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

107 105  - 2

18 *С1545-7
Бірка-прикінцевлювач А631,

А671

 [173,86 грн/т * 0,00007 т]

0,13 91,73 89,92100шт 0,01 1,80

12 12  -  - 

19 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,08412 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

14 626 14 327 12 287

20 С111-98
Болти із шестигранною

головкою оцинковані, діаметр

різьби 12-[14] мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00685 87 989,58 86 086,64т 177,65 1 725,29

603 590 1 12

21 С111-88
Болти із шестигранною

головкою, діаметр різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00108 94 676,22 92 642,17т 177,65 1 856,40

102 100  - 2
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22 *1507-1015
Бра Hopfen 1x40 Вт E27 CONE

NK LOFT  в комплекті з

лампою світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем Е27 потужністю 10Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

4,0 751,88 736,85шт 0,29 14,74

3 008 2 947 1 59

23 С111-113
Бязь сурова

 [269,10 грн/т * 0,00224 т]

0,513 921,97 903,2910м2 0,60 18,08

473 463  - 9

24 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,000345 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

49 48  - 1

25 *С1547-7
Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=290А типу FMC4/3U 3P

315A

 [173,86 грн/т * 0,0013 т]

1,0 6 173,27 6 052,00шт 0,23 121,04

6 173 6 052  - 121

26 *С1547-13
ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний,

Ір=50А (типу FB2-63 3P C 50A)

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

1,0 461,40 452,00шт 0,35 9,05

461 452  - 9

27 *С1547-6-12-1
Э

Ввідний автоматичний

вимикач, 3-х полюсний;

Ір=80А типу FMC2/3U 3P 80A

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 2 256,29 2 212,00шт 0,05 44,24

2 256 2 212  - 44

28 *С171-393П-1
-Р

Вимикач для прихованої

установки, однополюсний,

250В, 10А, ІР44,

 [120,33 грн/т * 0,0001 т]

23,0 331,51 325,00шт 0,01 6,50

7 625 7 475  - 150

29 С142-10-2 Вода 0,007324 33,79 33,79000м3  -  - 

 -  -  -  - 

30 С111-120
Гайки шестигранні, діаметр

різьби 6 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00054 131 919,03 129 154,73т 177,65 2 586,65

71 70  - 1

31 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,014621 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

98 93 3 2

32 С111-850
Гума листова вулканізована

кольорова

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

20,1 93,75 91,71кг 0,20 1,84

1 884 1 843 4 37

33 С111-822
Дріт сталевий

низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр

1,6 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,072098 51 311,90 50 162,12т 143,66 1 006,12

3 699 3 617 10 73

34 *С1110-111
Дріт сталевий оцинкований,

діаметр 2 мм

 [173,86 грн/т * 1,0 т]

0,051964 70 848,58 69 285,53т 173,86 1 389,19

3 682 3 600 9 72

35 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

4,16 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

3 884 3 807 1 76

36 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,0572 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

15 15  -  - 

37 *С1545-44
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

0,8628 316,12 309,76100шт 0,16 6,20

273 267  - 5

38 С111-1504
Електроди, діаметр 2 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,001085 137 453,46 134 577,46т 180,83 2 695,17

149 146  - 3
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39 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,005938 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

577 564 1 11

40 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,010745 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

1 279 1 252 2 25

41 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00273 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

215 210 1 4

42 С1113-253
Емаль КО-811

кремній-органічна чорна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000048 291 418,80 285 458,80т 245,91 5 714,09

14 14  -  - 

43 С111-1672
Емаль МС-17, пісочна

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00003 115 976,67 113 456,71т 245,91 2 274,05

3 3  -  - 

44 *С1545-56
Затискач набірний

 [173,86 грн/т * 0,099 т]

0,0612 837,09 803,47100шт 17,21 16,41

51 49 1 1

45 *С113-2127
Захисна трубка /гофрована/ 25

мм зі сталевою протяжкою

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2 078,76 16,35 16,00м 0,03 0,32

33 988 33 260 62 665

46 *15093-35112
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

3х2,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,147 т]

0,0306 74 690,07 73 200,001000м 25,56 1 464,51

2 286 2 240 1 45

47 *15093-35111
Кабель вогнестійкий з мідними

жилами, з межею

вогнестійкості 30хв, перерізом

4х1,5мм2

 [173,86 грн/т * 0,146 т]

0,2499 62 500,89 61 250,001000м 25,38 1 225,51

15 619 15 306 6 306

48 *15093-35013-
4

Кабель вогнетривкий, з межею

вогнестійкості 30 хвилин,

перерiзом 3х1,5мм2

  [83,78]

0,2295 50 432,66 49 360,001000м 83,78 988,88

11 574 11 328 19 227

49 *15093-35013-
5

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерiзом

5х2,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,22338 63 900,25 62 620,001000м 27,30 1 252,95

14 274 13 988 6 280

50 *15093-35023-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х10,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,576 т]

0,05712 238 027,34 233 260,001000м 100,14 4 667,20

13 596 13 324 6 267
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51 *15093-35121-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х120мм2

 [173,86 грн/т * 6,0 т]

0,0102 2 753 472,82 2 698 440,001000м 1 043,16 53 989,66

28 085 27 524 11 551

52 *15093-35023-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х16мм2

 [173,86 грн/т * 0,907 т]

0,18972 375 072,04 367 560,001000м 157,69 7 354,35

71 159 69 733 30 1 395

53 *15093-35121-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х185мм2

 [173,86 грн/т * 6,0 т]

0,0306 5 813 472,82 5 698 440,001000м 1 043,16 113 989,66

177 892 174 372 32 3 488

54 *15093-35033-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х25мм2

 [173,86 грн/т * 1,398 т]

0,0306 586 503,12 574 760,001000м 243,06 11 500,06

17 947 17 588 7 352

55 *15093-35023-
4

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х35мм2

 [173,86 грн/т * 2,68 т]

0,0306 1 124 158,26 1 101 650,001000м 465,94 22 042,32

34 399 33 710 14 674

56 *15093-35023-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х4,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,27 т]

0,3723 98 508,48 96 530,001000м 46,94 1 931,54

36 675 35 938 17 719
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57 *15093-35023
Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами перерізом

5х6,0мм2

 [173,86 грн/т * 0,14 т]

0,11934 147 394,43 144 480,001000м 24,34 2 890,09

17 590 17 242 3 345

58 *15093-35013-
3

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

з мідними жилами, перерiзом

5х1,5мм2 ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,1377 41 623,45 40 780,001000м 27,30 816,15

5 732 5 615 4 112

59 *15093-35013-
1

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х1,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,113 т]

0,75072 25 826,04 25 300,001000м 19,65 506,39

19 388 18 993 15 380

60 *15093-35013-
2

Кабель силовий, не

розповсюджуючий горіння, з

помірною димоутворювальною

здатністю, малонебезпечний за

токсичністю продуктів горіння,

перерiзом 3х2,5мм2

ВВГнгд-660

 [173,86 грн/т * 0,157 т]

0,83538 39 399,85 38 600,001000м 27,30 772,55

32 914 32 246 23 645

61 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,000003 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

1 1  -  - 

62 С111-1708
Клоччя просочене

 [195,17 грн/т * 0,00113 т]

0,9734 120,08 117,51кг 0,22 2,35

117 114  - 2

63 *С1545-70
Кнопка К227

 [173,86 грн/т * 0,00055 т]

1,7088 33,66 32,90100шт 0,10 0,66

58 56  - 1

64 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

7,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

2 500 2 450 1 49

65 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 397,81 390,00шт 0,01 7,80

5 967 5 850  - 117

66 *С1512-1
Консоль для лотка шириною

400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

15,0 499,81 490,00шт 0,01 9,80

7 497 7 350  - 147

67 *С113-614
Контрольний з"єднувач

NG3203

 [173,86 грн/т * 0,0042 т]

1,0 213,16 208,25шт 0,73 4,18

213 208 1 4

68 *С1512-2
Коробка вогнестійка (типу

FLAMEBOX 100)

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

75,0 601,81 590,00шт 0,01 11,80

45 136 44 250 1 885
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69 *С1512-1
Коробка з втулками 1611 та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

50,0 280,51 275,00шт 0,01 5,50

14 025 13 750 1 275

70 *С1512-1
Коробка розподільна з

кришкою KO 97 V та

термінальним блоком SР-96

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

200,0 178,51 175,00шт 0,01 3,50

35 702 35 000 2 700

71 *С1512-1
Коробка установочна для

вимикачів та розеток для

прихованої установки

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

97,0 28,57 28,00шт 0,01 0,56

2 771 2 716 1 54

72 С111-1658
Лак бітумний, марка БТ-123

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,000072 94 935,60 92 828,21т 245,91 1 861,48

7 7  -  - 

73 С1113-79
Лак БТ-577

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00232 82 183,44 80 326,09т 245,91 1 611,44

191 186 1 4

74 С1546-35
Лак електроізолювальний N318

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00035 308 564,86 302 268,66т 245,91 6 050,29

108 106  - 2

75 С111-1663
Лак, марка 177

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,003205 104 499,72 102 204,80т 245,91 2 049,01

335 328 1 7

76 *С1517-164
Листи свинцеві марки С0,

нормальної точності, товщина

1,0 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000062 149 457,30 146 383,10т 143,66 2 930,54

9 9  -  - 

77 *С1547-6
лінійний автоматичний 

диференційний вимикач,

однополюсний  Ін.=16А, Ід=

30мА (типу FAP10-A C16A

30mA)

 [173,86 грн/т * 0,00046 т]

19,0 969,08 950,00шт 0,08 19,00

18 413 18 050 2 361

78 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х200

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 467,22 458,00м 0,06 9,16

7 008 6 870 1 137

79 *С113-1911
Лоток перфорований з

кришкою розм. 80х400

довжиною 3м

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

15,0 875,22 858,00м 0,06 17,16

13 128 12 870 1 257

80 *С113-2126
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=26 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

27,54 166,29 163,00м 0,03 3,26

4 580 4 489 1 90

81 *С113-2128
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=35 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

179,52 240,63 235,88м 0,03 4,72

43 198 42 345 5 847

82 *С113-2127
Металорукав з оцинкованої

сталі Д=40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

113,22 311,13 305,00м 0,03 6,10

35 226 34 532 3 691

83 *С1545-139
Наконечники алюмінієві для

опресування 120-12-14а

 [173,86 грн/т * 0,00342 т]

0,0408 892,92 874,82100шт 0,59 17,51

36 36  - 1

84 С1545-140
Наконечники алюмінієві для

опресування 150-12-16а

 [173,86 грн/т * 0,00422 т]

0,4896 3 613,75 3 542,16100шт 0,73 70,86

1 769 1 734  - 35
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85 *С1545-142
Наконечники алюмінієві для

опресування 240-20-20а

 [173,86 грн/т * 0,00674 т]

0,1224 5 200,90 5 097,75100шт 1,17 101,98

637 624  - 12

86 *С1545-153
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,00004 т]

13,26 131,57 128,98шт 0,01 2,58

1 745 1 710  - 34

87 *С1545-152
Наконечники кабельні

 [173,86 грн/т * 0,004 т]

0,02 1 731,41 1 696,76100шт 0,70 33,95

35 34  - 1

88 *С1547-6-12-1
Э

незалежний розчіплювач F/SH

4 230V

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

1,0 1 256,69 1 232,00шт 0,05 24,64

1 257 1 232  - 25

89 *С1545-156
Нитки швейні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,05 292,91 286,98кг 0,19 5,74

15 14  -  - 

90 С111-1604
Папір шліфувальний

 [269,10 грн/т * 0,00008 т]

2,49696 256,61 251,56м2 0,02 5,03

641 628  - 13

91 С1546-55
Паста "Гои"

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

2,7 274,39 268,79кг 0,22 5,38

741 726 1 15

92 *С1545-163
Патрони до пістолета Д-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,8628 143,25 139,87100шт 0,57 2,81

124 121  - 2

93 *С1545-169
Перемичка заземлювальна

 [173,86 грн/т * 0,00066 т]

66,12 32,06 31,32шт 0,11 0,63

2 120 2 071 7 42

94 С1545-180
Полоски К-404

 [173,86 грн/т * 0,00053 т]

2,202 1 052,16 1 031,44100шт 0,09 20,63

2 317 2 271  - 45

95 *С1545-158
Прикінцевлювач маркувальний

А671

 [173,86 грн/т * 0,00011 т]

0,001224 13,32 13,04100шт 0,02 0,26

 -  -  -  - 

96 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00001 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

8 8  -  - 

97 С1546-63
Припой ПОС-18

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,000025 346 101,35 339 119,88т 195,17 6 786,30

9 8  -  - 

98 *15093-35013-
6-1Ю

Провід установочний з мідною

жилою, в ПВХ ізоляції,

гнучкий перерізом 1х6 мм2

(типу ПВ2нгд-450)

 [173,86 грн/т * 0,24 т]

0,206 73 992,56 72 500,001000м 41,73 1 450,83

15 242 14 935 9 299

99 *С1547-16
Прожектор світлодіодний

потужністю 50 Вт, ІР65 (типу

ДO73У-50-01 )

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

1,0 6 487,36 6 360,00шт 0,16 127,20

6 487 6 360  - 127

100 *С1545-28
Прохідний вимикач для

прихованої установки, 250В,

10А, ІР44

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

24,0 392,72 385,00шт 0,02 7,70

9 425 9 240  - 185

101 С1545-208
Пряжки К-405

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

2,202 54,41 53,27100шт 0,07 1,07

120 117  - 2

102 *С113-2106
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР20, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

14,0 216,27 212,00шт 0,03 4,24

3 028 2 968  - 59
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103 *С113-2107
Розетка штепсельна

двополюсна з захисними

шторками, з замемлювальним

контактом з контактом, для

відкритої установки  ІР54, 16А,

250В

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

36,0 250,00 245,07шт 0,03 4,90

9 000 8 823 1 176

104 *С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,0366 2 651,25 2 310,88м3 288,38 51,99

97 85 11 2

105 *1507-1014
Світильник підвісний Hopfen

CN PD 1 BK 1x40 Вт Е27 в

комплекті з лампою

світлодіодною, для

встановлення в світильник з

цоколем Е27 потужністю 10Вт

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 1 284,93 1 259,45шт 0,29 25,19

6 425 6 297 1 126

106 *С1547-4
Світильник світлодіодний з

написом "Вихід (типу

ДБО02ВСП-3-a-104 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0016 т]

7,0 3 734,51 3 661,00шт 0,28 73,23

26 142 25 627 2 513

107 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний з

БАЖ, ІР65 типу

ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED (А) або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

2,0 6 013,24 5 895,04шт 0,29 117,91

12 026 11 790 1 236

108 *1507-1012
Світильник світлодіодний

потужністю 12 Вт, накладний,

ІР65 типу ДББ26У-12-112 У1

Селена-LED або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 1 835,32 1 799,04шт 0,29 35,99

9 177 8 995 1 180

109 *1507-1013
Світильник світлодіодний

потужністю 15 Вт, накладний,

ІР65 типу ДПП05В-15-121

УХЛ4.1 або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

10,0 2 425,53 2 377,68шт 0,29 47,56

24 255 23 777 3 476

110 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, для

монтажу в підвісну стелю

(типу ДВО20У-36-011)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

22,0 1 071,16 1 050,00шт 0,16 21,00

23 566 23 100 4 462

111 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, з БАЖ, ІР20

(типу ДВО20У-36-111 (А) або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

5,0 4 947,16 4 850,00шт 0,16 97,00

24 736 24 250 1 485

112 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, накладний з

БАЖ, ІР20 (типу

ДПО20У-36-111(А) або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

2,0 5 457,16 5 350,00шт 0,16 107,00

10 914 10 700  - 214
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113 *С1547-16
Світильник світлодіодний

потужністю 36 Вт, накладний,

ІР20 (типу ДПО20У-36-111 або

еквівалент)

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

9,0 1 519,96 1 490,00шт 0,16 29,80

13 680 13 410 1 268

114 *1507-1011
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, з

акумуляторним блоком

аварійного живлення,

накладний, ІР65 типу

ДСП07У-40-125 У2 або

еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

5,0 10 807,24 10 595,04шт 0,29 211,91

54 036 52 975 1 1 060

115 *1507-1010
Світильник світлодіодний

потужністю 40 Вт, накладний,

ІР65 типу ДСП07У-40-025 У2

або еквівалент

 [173,86 грн/т * 0,00165 т]

15,0 5 530,70 5 421,96шт 0,29 108,45

82 960 81 329 4 1 627

116 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,2472 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

260 255  - 5

117 *С188888-4
Скоба металева для кріплення

гофротруби Ф25 мм

 [158,62 грн/т * 0,0001 т]

1 410,0 6,65 6,50шт 0,02 0,13

9 377 9 165 28 183

118 *С1545-241
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К729, К730

 [173,86 грн/т * 0,00048 т]

4,08 533,67 523,13100шт 0,08 10,46

2 177 2 134  - 43

119 *С1545-242
Скобки для проводів кабелів

дволапкові К731

 [173,86 грн/т * 0,00056 т]

0,102 481,65 472,11100шт 0,10 9,44

49 48  - 1

120 *С111-1809
Сталь кругла

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0324 39 703,94 39 264,72т 143,66 295,56

1 286 1 272 5 10

121 С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0891 44 657,82 43 638,52т 143,66 875,64

3 979 3 888 13 78

122 *С1110-171
Сталь штабова 40х4 мм

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,084692 44 110,55 43 638,52т 143,66 328,37

3 736 3 696 12 28

123 С1544-92
Стрічка ізоляційна "Пара"

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

6,1913 127,50 124,69кг 0,31 2,50

789 772 2 15

124 *С1545-101
Стрічка монтажна ЛМ

 [173,86 грн/т * 0,00125 т]

0,45425 386,85 379,04100м 0,22 7,59

176 172  - 3

125 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,85 295,73 289,63кг 0,30 5,80

251 246  - 5

126 *С1545-96
Стрічка ФУМ

 [173,86 грн/т * 0,00111 т]

0,10048 679,55 666,04кг 0,19 13,32

68 67  - 1

127 С111-1881
Тальк мелений, 1 сорт

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,0241324 38 138,75 37 193,81т 197,12 747,82

920 898 5 18

128 С111-1763
Толь з грубозернистою

засипкою, марка ТВК-350

 [201,01 грн/т * 0,0025 т]

0,05 35,09 33,90м2 0,50 0,69

2 2  -  - 
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129 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 25 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

366,0 5,62 5,50шт 0,01 0,11

2 057 2 013 4 40

130 *С1512-2
Тримач кліпса для гофрованої

труби 32 з дюбелем

 [173,86 грн/т * 0,00006 т]

4 704,0 8,68 8,50шт 0,01 0,17

40 831 39 984 47 800

131 С113-2126
Труба гнучка гофрована Дз=32

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

123,22 27,69 27,12м 0,03 0,54

3 412 3 342 4 67

132 С1545-267
Труби полівінілхлоридні

 [173,86 грн/т * 1,1 т]

0,0020065 216 439,14 212 003,99т 191,25 4 243,90

434 425  - 9

133 С113-20
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні звичайні неоцинковані,

діаметр умовного проходу 80

мм, товщина стінки 4 мм

 [143,66 грн/т * 0,00834 т]

0,156 424,39 420,03м 1,20 3,16

66 66  -  - 

134 С111-390
Фарба олійна та алкідна

густотерта для внутрішніх

робіт МА-025 бежева,

світло-бежева

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00052 32 823,28 31 963,05т 216,64 643,59

17 17  -  - 

135 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

1000х1400х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 13 120,57 12 856,00шт 7,30 257,27

13 121 12 856 7 257

136 *С130-270-1-
П

Шафа металева для навісної

установки, розміром

300х400х20 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55

 [173,86 грн/т * 0,008 т]

2,0 2 185,53 2 141,29шт 1,39 42,85

4 371 4 283 3 86

137 *С130-270-1-2
шафа металева для навісної

установки, розміром

600х1200х300 (ШхВхГ), з

замком, 400В, ІР55;

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

3,0 11 080,57 10 856,00шт 7,30 217,27

33 242 32 568 22 652

138 *С113-1862
Шина заземлення і занулення

N(P) PE

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

6,0 163,23 160,00шт 0,03 3,20

979 960  - 19

139 С111-1374
Шпагат паперовий

 [158,62 грн/т * 1,13 т]

0,00004 184 132,70 180 343,01т 179,24 3 610,45

7 7  -  - 

140 С111-1893
Шпагат ув'язувальний з

луб'яних волокон

 [158,62 грн/т * 0,001 т]

0,07 162,75 159,40кг 0,16 3,19

11 11  -  - 

141 *С1545-291
Шпилька

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

99,96 62,33 61,04комплект 0,07 1,22

6 231 6 102 7 122

142 С111-1479
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 3,5

мм, довжина 30 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,000028 55 355,48 54 092,43т 177,65 1 085,40

2 2  -  - 

143 *С130-270-1-1
Ящики силовий з рубильником,

ЯР-100

 [173,86 грн/т * 0,042 т]

1,0 2 965,45 2 900,00шт 7,30 58,15

2 965 2 900 7 58
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Разом: - 1 323 377 1 296 902грн. 598 25 877

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 2 374,84 296 972 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 26 021 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 1 323 796 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 48,2782 55,69кг 2 688,6216

 Дизельне паливо 124,142 49,27кг 6 116,4986

 Електроенергiя 243,4963 (5,5677)квт.г. 1 355,7140

 в тому числі:

  - електроенергiя 56,0465 4,9416квт.г. 276,9594

  - електроенергiя 187,4498 5,7540квт.г. 1 078,7547

 Мастильні матерiали 12,7881 (164,3917)кг 2 102,2550

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 12,0428 163,1500кг 1 964,7172

  - мастильні матерiали 0,7453 184,5500кг 137,5377

 Гiдравлічна рiдина 3,5346 (115,8125)кг 409,3550

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 3,5109 115,3600кг 404,9298

  - гiдравлічна рiдина 0,0238 186,0900кг 4,4252

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

опалення, вентиляція та кондиціонування. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2 232,985 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 2,50400 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 310,604 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Опалення

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1 КР15-46-3 Спускання води із системи 1,24 45,74  - 57 57  - 0,4320 0,54

45,74  -  -  -  - 

100м

2 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 0,18 14 995,69 1 232,34 2 699 2 477 222 126,4200 22,76

13 763,35 667,92 120 5,0249 0,90

100шт

3 КР15-57-1 Демонтаж труб ребристих 8,0 232,74  - 1 862 1 862  - 2,1000 16,80

232,74  -  -  -  - 

1 ребриста
труба

4
КР15-15-2

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм (Демонтаж)

0,8 3 764,17 18,35 3 011 2 994 15 29,9040 23,92

3 741,89 16,49 13 0,1279 0,10

100м

1
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_ _ _ _ _ _ _ _    

5 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих (500/96)

0,52924 22 984,36 696,26 12 164 8 249 368 133,7520 70,79

15 586,12 232,95 123 1,4484 0,77

100кВт

6 С130-226 Секція радіатора біметалевого (типу
Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)

262,0 480,45  125 878  шт

7 С113-1748 Паста паковочна UNIPAK 9,0 45,93  413  шт

8 С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених

19,0 168,46  3 201  комплект

9 С113-1704 Комплект радіаторних пробок для
радіатора, 1/2 "

4,0 144,87  579  шт

10 С113-1712 Комплект радіаторних пробок 3/4" 15,0 167,31  2 510  шт

11 С113-1861 Прокладка для радіатора міжсекційна 1"
типу  70230069

22,0 11,44  252  шт

12 С113-1862 Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 22,0 9,65  212  шт

13 КР15-104-5 Установлення кранів повітряних 38,0 39,24  - 1 491 1 392  - 0,2760 10,49

36,63  -  -  -  - 

комплект

14 С113-1732 Вентиль регулюючий GP, d3/4" типу
1552322

15,0 1 041,45  15 622  шт

15 С113-1733 Вентиль регулюючий GP, d1/2" типу
1552321

4,0 696,51  2 786  шт

16 С113-1734 Запірний вентиль для однотр. систем
RL-1-E, d3/4" типу 1372302

15,0 1 620,81  24 312  шт

17 С113-1735 Запірний вентиль для однотр. систем
RL-1-E, d1/2" типу 1372301

4,0 1 407,63  5 631  шт

18
КБ10-7-2

K149=1,15; K150=1,15

Улаштування екрану для радіаторів 0,12 4 265,26  - 512 512  - 39,8958 4,79

4 265,26  -  -  -  - 

100м2

19 С126-1213 Захисний екран для радіатора
декоративний (індивідуальні розміри)

11,0 2 417,60  26 594  шт

20
КБ15-185-2

K149=1,15; K150=1,15

Обклеювання тепловідбиваюим екраном
простору за батареями опалення

0,15 3 961,29  - 594 594  - 35,7420 5,36

3 961,29  -  -  -  - 

100м2

21 С111-1784-1-1 Тепловідбивний екран 50x500 з
алюмінієвою фольгою (самоклеючий)

15,5 333,57  5 170  м2

Кульові крани    

2
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22 С113-2154 Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811 22,0 434,55  9 560  шт

23 С113-2155 Кульовий кран  3/4" ВЗ типу 1220122 18,0 498,81  8 979  шт

Розбірні з'єднання    

24 С113-1831 Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 1/2" типу
VTr.341.N.0004

2,0 152,01  304  шт

25 С113-1832 Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 3/4" типу
VTr.341.N.0005

18,0 240,75  4 334  шт

Прокладання труб опалення    

26 КР15-19-1 Прокладання трубопроводiв опалення з
труб поліпропіленових дiаметром 20 мм

0,42312 8 752,80  - 3 703 3 649  - 67,9080 28,73

8 624,32  -  -  -  - 

100м

27 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

0,9804 9 141,24  - 8 962 8 824  - 70,8720 69,48

9 000,74  -  -  -  - 

100м

28 С113-1689 Труба поліпропіленова армована базальтом
ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

41,0 82,65  3 389  м

29 С113-1690 Труба поліпропіленова армована базальтом
ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

95,0 117,36  11 149  м

Коліна    

30 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

60,0 9,21  553  шт

31 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм

200,0 8,46  1 692  шт

32 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20
мм

40,0 6,69  268  шт

33 С113-1714 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25
мм

60,0 12,02  721  шт

Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa    

34 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам.
20х1/2" мм

8,0 80,61  645  шт

35 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам.
25х3/4" мм

46,0 109,17  5 022  шт

3
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36 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам.
20х1/2" мм

20,0 59,19  1 184  шт

37 С113-1802 Муфта із внутрішньою різьбою діам.
25х3/4" мм

32,0 90,81  2 906  шт

Муфта    

38 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 10,0 7,17  72  шт

39 С113-1793 Муфта діам. 25 мм 30,0 13,29  399  шт

Трійники типу Wavin Pilsa    

40 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 4,0 9,20  37  шт

41 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм 2,0 17,36  35  шт

42 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм

18,0 16,24  292  шт

Переходи типу Wavin Pilsa    

43 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

4,0 11,19  45  шт

Хомути    

44 С113-1879 Хомут із гумовою прокладкою з гайкою
М8 1/2"

20,0 19,41  388  шт

45 С113-1880 Хомут із гумовою прокладкою з гайкою
М8 3/4"

60,0 22,47  1 348  шт

Гільзи    

46 С113-1674 Гільза  Ду 25 (сталева або еквівалент) 8,0 112,25  898  м

47 С113-1675 Гільза  Ду 20 (сталева або еквівалент) 1,0 101,06  101  м

Різьба    

48 С113-2072 Різьба сталь Ду20 33,0 12,27  405  шт

Муфти протипожежні    

49 С113-1278 Протипожежна муфта ППМ-20 2,0 152,01  304  шт

50 С113-1279 Протипожежна муфта ППМ-25 34,0 168,36  5 724  шт

Ізоляція    

51 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією 0,9 342,08 19,88 308 290 18 4,8600 4,37

321,83 9,24 8 0,0756 0,07

100 п.м

52 С113-1701 Теплова ізоляція Ф22 мм товщино 9 мм
(типу Thermoflex FRZ)

20,4 29,81  608  м

4
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53 С113-1701 Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм
(типу Thermoflex FRZ)

71,4 29,81  2 128  м

54 КР15-46-2 Заповнення системи водою з оглядом 1,24 354,49  - 440 440  - 3,3480 4,15

354,49  -  -  -  - 

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 1   312 453 31 340 623 262,18

264 1,84

Розділ № 2 Вентиляція

Демонтаж    

55 КР15-113-1 Розбирання вентиляційних коробів 0,7 11 743,37 1 158,36 8 220 7 399 811 99,8300 69,88

10 570,00 486,99 341 3,7762 2,64

100м2

56
КР15-125-1

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Установлення зонтів над устаткуванням
(Демонтаж)

14,0 79,51  - 1 113 1 109  - 0,6480 9,07

79,21  -  -  -  - 

м2

57 КР15-115-1 Демонтаж радіальних вентиляторів масою
до 0,05 т без напрямних апаратів

1,0 786,19  - 786 786  - 7,2900 7,29

786,15  -  -  -  - 

1 вентилятор

58 КР15-115-2 Демонтаж радіальних вентиляторів масою
понад 0,05 до 0,12 т без напрямних
апаратів

1,0 1 046,14  - 1 046 1 046  - 9,7000 9,70

1 046,05  -  -  -  - 

1 вентилятор

59
КБ18-13-1

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40; K149=1,15;

K150=1,15

Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 
(Демонтаж)

1,0 1 270,12 85,12 1 270 1 185 85 9,8072 9,81

1 185,00 30,00 30 0,2301 0,23

1 насос

__Монтаж__    

___Система П1___    

60
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SkyStar-2 (h450) або еквівалент), у
комплекті: вентилятор припливний,
фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція
охолодження, клапани, 2000 м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

61 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

62 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

5
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63 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

7,0 263,27 8,91 1 843 1 705 62 2,0900 14,63

243,55 0,50 4 0,0040 0,03

грати

64 С1501-134 Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н
600х300

1,0 1 136,63  1 137  шт

65 С1501-135 Припливна решітка 500х200 мм 2565-2
500x200

8,0 765,87  6 127  шт

66 КР15-120-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,178 33 744,97 125,69 6 007 4 828 22 238,5100 42,45

27 125,74 98,09 17 0,7839 0,14

100м2

67 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,022 27 016,26 61,91 594 449 1 179,4700 3,95

20 411,12 48,31 1 0,3861 0,01

100м2

68 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в
зборі

12,0 1 898,14  22 778  м2

69 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

8,0 2 143,33  17 147  м2

70 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,2 8 816,84  - 1 763 1 763  - 74,7000 14,94

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

71 С1632-118 Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 15

20,4 632,41  12 901  м2

72 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

5,0 324,71  1 624  шт

73 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 164,55  3 456  м

74 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 19 890,15  3 978  100шт

75 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

50,0 34,67  1 734  м

76 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

100,0 9,99  999  шт

77 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 100,0 8,23  823  шт

78 С1545-63-1-1 Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 100,0 1,06  106  шт

6
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79 С1545-68 Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8
типу 40102800

100,0 2,13  213  шт

___Система П2___    

80
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SkyStar mini 160-5,1-3 або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний, фільтр, калорифер, 380
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

81 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

82 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

83
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,04 1 328,41 9,31 53 51  - 11,2470 0,45

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

84 С1501-138-1 Гнучка вставка RFI 160 2,0 560,77  1 122  шт

85
КБ20-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

1,0 407,99 13,96 408 323 14 2,7715 2,77

322,96 5,74 6 0,0459 0,05

шт

86 С130-272 Клапан з приводом 160 мм типу RDES
160-220

1,0 7 569,21  7 569  шт

87 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

4,0 263,27 8,91 1 053 974 36 2,0900 8,36

243,55 0,50 2 0,0040 0,02

грати

88 С1501-131 Зовнішня решітка D160 1,0 282,27  282  шт

89 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 3,0 4 330,00  12 990  шт

90 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,138 41 298,87 125,69 5 699 4 725 17 301,0700 41,55

34 240,69 98,09 14 0,7839 0,11

100м2

91 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

9,8 1 714,54  16 802  м2

7



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-004

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

92 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

93 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 3,0 311,37  934  шт

94 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 0,5 127,69  64  10шт

95 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 1,5 163,39  245  10шт

96 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,3 8 816,84  - 2 645 2 645  - 74,7000 22,41

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

97 С1632-118 Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 15

20,4 632,41  12 901  м2

98 С1632-112 Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 6

10,2 449,07  4 581  м2

99 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 19 890,15  3 978  100шт

___Система ПВ1___    

100
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SlimStar 500 EC X+Bypass R або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтр,
калорифери,теплоутилізатор, 300 м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

101 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

102 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

103
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,13 1 328,41 9,31 173 166 1 11,2470 1,46

1 279,12 3,83  - 0,0306  - 

м2

104 С1501-138-1 Гнучка вставка RFI200 4,0 714,17  2 857  шт

105
КБ20-15-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

2,0 407,99 13,96 816 646 28 2,7715 5,54

322,96 5,74 11 0,0459 0,09

шт

8
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106 С130-273 Клапан з приводом 200 мм RDES 200-220 2,0 7 348,13  14 696  шт

107 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

15,0 263,27 8,91 3 949 3 653 134 2,0900 31,35

243,55 0,50 8 0,0040 0,06

грати

108 С1501-132 Зовнішня решітка D200 типу IGS200 2,0 482,35  965  шт

109 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 13,0 4 330,00  56 290  шт

110 С113-2299-1 Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125 10,0 311,37  3 114  шт

111
КБ20-27-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих 200

2,0 4 831,47 31,98 9 663 347 64 1,5065 3,01

173,44 10,06 20 0,0804 0,16

шт

112 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

6,0 1 103,85  - 6 623 5 559  - 7,8500 47,10

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

113 С130-274 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф125 мм типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

6,0 2 347,29  14 084  шт

114 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,356 41 298,87 125,69 14 702 12 190 45 301,0700 107,18

34 240,69 98,09 35 0,7839 0,28

100м2

115 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

27,6 1 714,54  47 321  м2

116 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

8,0 1 930,81  15 446  м2

117 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 3,0 127,69  383  10шт

118 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 1,2 163,39  196  10шт

119 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 1,0 229,69  230  10шт

120 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,34 8 816,84  - 2 998 2 998  - 74,7000 25,40

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

121 С1632-112 Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 6

30,6 449,07  13 742  м2

122 С1632-118 Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 15

4,08 632,41  2 580  м2

9
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123 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 19 890,15  3 978  100шт

___Система ПВ2__    

124
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SlimStar 1500 EC X R або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

125 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

126 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

127
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,6 1 328,41 9,31 797 767 6 11,2470 6,75

1 279,12 3,83 2 0,0306 0,02

м2

128 С1501-138-1 Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30 4,0 1 234,37  4 937  шт

129
КБ20-15-6

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1000 мм

1,0 427,56 13,96 428 323 14 2,7715 2,77

322,96 5,74 6 0,0459 0,05

шт

130 С130-376 Клапан з приводом 400х250 мм типу
SRC400-250-220

1,0 8 332,98  8 333  шт

131 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

8,0 263,27 8,91 2 106 1 948 71 2,0900 16,72

243,55 0,50 4 0,0040 0,03

грати

132 С1501-133-1 Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н
400х250

1,0 739,68  740  шт

133 С1501-250 Вентиляційний дифузор під армстронг,
450х450 мм + панель

7,0 765,02  5 355  шт

134 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 7,0 410,93  2 877  шт

135
КБ20-27-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих 500х250

3,0 41 072,07 31,98 123 216 520 96 1,5065 4,52

173,44 10,06 30 0,0804 0,24

шт

10



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-004
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136 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

1,0 1 103,85  - 1 104 927  - 7,8500 7,85

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

137 С130-275 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф315 мм типу ПЛ-10-1A ДН315/EI60

1,0 13 481,18  13 481  шт

138 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,054 41 298,87 125,69 2 230 1 849 7 301,0700 16,26

34 240,69 98,09 5 0,7839 0,04

100м2

139 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,103 37 498,18 125,69 3 862 3 229 13 275,6600 28,39

31 350,81 98,09 10 0,7839 0,08

100м2
поверхні

повітроводів

140 КР15-120-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,586 33 744,97 125,69 19 775 15 896 74 238,5100 139,77

27 125,74 98,09 57 0,7839 0,46

100м2

141 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,008 27 016,26 61,91 216 163  - 179,4700 1,44

20 411,12 48,31  - 0,3861  - 

100м2

142 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

3,4 1 714,54  5 829  м2

143 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в
зборі

10,3 1 918,54  19 761  м2

144 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в
зборі

39,4 1 898,14  74 787  м2

145 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

2,0 1 930,81  3 862  м2

146 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

20,0 2 143,33  42 867  м2

147 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,7 8 816,84  - 6 172 6 172  - 74,7000 52,29

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

11
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148 С1632-112 Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 6

40,8 449,07  18 322  м2

149 С1632-118 Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 15

30,6 632,41  19 352  м2

150 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

10,0 324,71  3 247  шт

151 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 164,55  3 456  м

152 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,3 19 890,15  5 967  100шт

153 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

100,0 34,67  3 467  м

154 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

200,0 9,99  1 998  шт

155 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 200,0 8,23  1 646  шт

156 С1545-63-1-1 Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 200,0 1,06  212  шт

157 С1545-68 Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8
типу 40102800

200,0 2,13  426  шт

___Система ПВ3___    

158
КБ20-34-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення агрегатів
повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
(типу SlimStar 1500 EC X R або
еквівалент), у комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 2 205,22 364,81 2 205 1 668 365 14,6625 14,66

1 667,57 144,22 144 1,1181 1,12

шт

159 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

160 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

161
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,6 1 328,41 9,31 797 767 6 11,2470 6,75

1 279,12 3,83 2 0,0306 0,02

м2

162 С1501-138-1 Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30 4,0 1 234,37  4 937  шт

12
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163
КБ20-15-6

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1000 мм

2,0 427,56 13,96 855 646 28 2,7715 5,54

322,96 5,74 11 0,0459 0,09

шт

164 С130-376 Клапан з приводом 400х250 мм типу
SRC400-250-220

2,0 8 332,98  16 666  шт

165 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

9,0 263,27 8,91 2 369 2 192 80 2,0900 18,81

243,55 0,50 5 0,0040 0,04

грати

166 С1501-133-1 Зовнішня решітка 400х250 мм 3070-1Н
400х250

1,0 739,68  740  шт

167 С1501-250 Вентиляційний дифузор під армстронг,
450х450 мм + панель

5,0 765,02  3 825  шт

168 С1501-135 Припливна решітка 400x400 мм 2565-2
400x400

3,0 987,52  2 963  шт

169 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 5,0 410,93  2 055  шт

170
КБ20-27-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих 500х250

3,0 41 072,07 31,98 123 216 520 96 1,5065 4,52

173,44 10,06 30 0,0804 0,24

шт

171 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,087 41 298,87 125,69 3 593 2 979 11 301,0700 26,19

34 240,69 98,09 9 0,7839 0,07

100м2

172 КР15-120-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу
Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

0,43 33 744,97 125,69 14 510 11 664 54 238,5100 102,56

27 125,74 98,09 42 0,7839 0,34

100м2

173 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

6,7 1 714,54  11 487  м2

174 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в
зборі

28,0 1 898,14  53 148  м2

175 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

2,0 1 930,81  3 862  м2

176 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

15,0 2 143,33  32 150  м2

13
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177 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

0,42 8 816,84  - 3 703 3 703  - 74,7000 31,37

8 816,84  -  -  -  - 

100м2

178 С1632-112 Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 6

30,6 449,07  13 742  м2

179 С1632-118 Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX
ST DUCT ALU AD 15

12,24 632,41  7 741  м2

180 С111-879 Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн

8,0 324,71  2 598  шт

181 С126-1300 Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м 21,0 164,55  3 456  м

182 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,3 19 890,15  5 967  100шт

183 С126-1301 Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50
мм)

80,0 34,67  2 774  м

184 С1545-48 Куточок монтажний S20 (Куточок
фланцевий монтажний S20)

200,0 9,99  1 998  шт

185 С1545-58-1 Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ 200,0 8,23  1 646  шт

186 С1545-63-1-1 Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218 200,0 1,06  212  шт

187 С1545-68 Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8
типу 40102800

200,0 2,13  426  шт

_____Витяжна система В1____    

188 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,05 т до 0,1 т (типу
KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)

1,0 2 581,84 20,48 2 582 1 954 20 16,1700 16,17

1 953,82 6,85 7 0,0426 0,04

шт

189 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

190 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,4 8 054,95 89,96 3 222 469 36 9,8100 3,92

1 171,61 10,75 4 0,0738 0,03

100кг

191 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

192
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,15 1 328,41 9,31 199 192 1 11,2470 1,69

1 279,12 3,83 1 0,0306  - 

м2

193 С1501-138-1 Гнучка вставка 315 типу RFI315 2,0 1 006,66  2 013  шт

14
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194
КБ20-13-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

1,0 398,56 13,96 399 289 14 2,5070 2,51

288,63 5,74 6 0,0459 0,05

клапан

195 С130-274 Зворотній клапан 400 типу ЗК400 1,0 1 131,52  1 132  шт

196 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

1,0 1 103,85  - 1 104 927  - 7,8500 7,85

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

197 С130-276 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф400 мм типу ПЛ-10-1A ДН400/EI60

1,0 30 490,27  30 490  шт

198 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 2,0 410,93  822  шт

199 С1630-452 Дросель клапан ф250 мм 2,0 516,16  1 032  шт

200 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням 4,78 1 156,24  - 5 527 946  - 1,6200 7,74

198,01  -  -  -  - 

м2

201 С1501-169 Зонт №1 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1000х1200х400 мм

1,0 16 133,74  16 134  шт

202 С1501-170 Зонт №2 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 800х1200х400 мм

1,0 14 828,14  14 828  шт

203 С1501-171 Зонт №3 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1000х1300х400 мм

1,0 16 664,14  16 664  шт

204 С1501-172 Зонт №4 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 1200х1100х400 мм

1,0 16 266,34  16 266  шт

205 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,033 41 298,87 125,69 1 363 1 130 4 301,0700 9,94

34 240,69 98,09 3 0,7839 0,03

100м2

206 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

0,052 41 298,87 125,69 2 148 1 781 7 301,0700 15,66

34 240,69 98,09 5 0,7839 0,04

100м2

207 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,1 37 498,18 125,69 3 750 3 135 13 275,6600 27,57

31 350,81 98,09 10 0,7839 0,08

100м2
поверхні

повітроводів

208 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,21 33 273,11 125,69 6 987 5 696 26 238,5100 50,09

27 125,74 98,09 21 0,7839 0,16

100м2

15



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-004

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

209 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

4,5 1 714,54  7 715  м2

210 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в
зборі

21,0 1 918,54  40 289  м2

211 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

212 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

10,0 2 143,33  21 433  м2

213 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,3 19 890,15  5 967  100шт

214 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 2,0 229,69  459  10шт

215 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм 0,4 229,69  92  10шт

216 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм 0,5 260,29  130  10шт

217 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм 1,0 290,89  291  10шт

_____Витяжна система В2____    

218 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,05 т до 0,1 т (типу
KFS-355/2,2/2-400 або еквівалент)

1,0 2 581,84 20,48 2 582 1 954 20 16,1700 16,17

1 953,82 6,85 7 0,0426 0,04

шт

219 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

220 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,4 8 054,95 89,96 3 222 469 36 9,8100 3,92

1 171,61 10,75 4 0,0738 0,03

100кг

221 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

222
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,25 1 328,41 9,31 332 320 2 11,2470 2,81

1 279,12 3,83 1 0,0306 0,01

м2

223 С1501-138-1 Гнучка вставка 400 типу RFI400 2,0 1 027,82  2 056  шт

16
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224
КБ20-13-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

1,0 398,56 13,96 399 289 14 2,5070 2,51

288,63 5,74 6 0,0459 0,05

клапан

225 С130-274 Зворотній клапан 400 типу ЗК400 1,0 1 131,52  1 132  шт

226 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

1,0 1 103,85  - 1 104 927  - 7,8500 7,85

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

227 С130-276 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф400 мм типу ПЛ-10-1A ДН400/EI60

1,0 30 490,27  30 490  шт

228 С1630-453 Дросель клапан ф355 мм ДК355 2,0 1 235,79  2 472  шт

229 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням 3,6 1 156,24  - 4 162 713  - 1,6200 5,83

198,01  -  -  -  - 

м2

230 С1501-169 Зонт №5 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 2000х1800х400 мм

1,0 22 253,74  22 254  шт

231 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,018 37 498,18 125,69 675 564 2 275,6600 4,96

31 350,81 98,09 2 0,7839 0,01

100м2
поверхні

повітроводів

232 КР15-121-6 Прокладання повітроводів діаметром
понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,26 33 273,11 125,69 8 651 7 053 33 238,5100 62,01

27 125,74 98,09 26 0,7839 0,20

100м2

233 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в
зборі

19,8 1 918,54  37 987  м2

234 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

8,0 2 143,33  17 147  м2

235 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм 0,2 260,29  52  10шт

236 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф400 мм 1,2 290,89  349  10шт

237 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,2 19 890,15  3 978  100шт

_____Витяжна система В3____    
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238 КР15-129-3 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,05 т до 0,1 т (типу
KFS-315/1.1/2-315 або еквівалент)

1,0 2 581,84 20,48 2 582 1 954 20 16,1700 16,17

1 953,82 6,85 7 0,0426 0,04

шт

239 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (автоматика,
датчики, пульт керування)

1,0 591,17 147,01 591 413 147 3,2000 3,20

412,67 41,82 42 0,2946 0,29

шт

240 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,4 8 054,95 89,96 3 222 469 36 9,8100 3,92

1 171,61 10,75 4 0,0738 0,03

100кг

241 С111-1867 Комплект кріплень для монтажу 
установки (комплект)

1,0 561,08  561  шт

242
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,15 1 328,41 9,31 199 192 1 11,2470 1,69

1 279,12 3,83 1 0,0306  - 

м2

243 С1501-138-1 Гнучка вставка 315 типу RFI315 2,0 1 006,66  2 013  шт

244
КБ20-13-2

K149=1,15; K150=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

1,0 398,56 13,96 399 289 14 2,5070 2,51

288,63 5,74 6 0,0459 0,05

клапан

245 С130-274 Зворотній клапан 355 типу ЗК355 1,0 1 335,52  1 336  шт

246 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

1,0 1 103,85  - 1 104 927  - 7,8500 7,85

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

247 С130-273 Нормальновідкритий пожежний  клапан
ф355 мм типу ПЛ-10-1A ДН355/EI60

1,0 14 026,01  14 026  шт

248 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 4,0 410,93  1 644  шт

249 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням 3,48 1 156,24  - 4 024 689  - 1,6200 5,64

198,01  -  -  -  - 

м2

250 С1501-169 Зонт №6 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 900х900х400 мм

1,0 13 073,74  13 074  шт

251 С1501-170 Зонт №7 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 800х900х400 мм

1,0 12 788,14  12 788  шт

252 С1501-171 Зонт №8 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 700х1300х400 мм

1,0 14 624,14  14 624  шт

253 С1501-172 Зонт №9 із нержавіючої сталі з
жироуловлювачами 800х1300х400 мм

1,0 14 226,34  14 226  шт

254 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,021 41 298,87 125,69 867 719 3 301,0700 6,32

34 240,69 98,09 2 0,7839 0,02

100м2
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255 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,044 41 298,87 125,69 1 817 1 507 6 301,0700 13,25

34 240,69 98,09 4 0,7839 0,03

100м2

256 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої
сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7
мм

0,19 37 498,18 125,69 7 125 5 957 24 275,6600 52,38

31 350,81 98,09 19 0,7839 0,15

100м2
поверхні

повітроводів

257 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

2,5 1 714,54  4 286  м2

258 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в
зборі

11,0 1 918,54  21 104  м2

259 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

260 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

8,0 2 143,33  17 147  м2

261 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,3 19 890,15  5 967  100шт

262 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 2,0 229,69  459  10шт

263 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм 0,2 229,69  46  10шт

264 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм 1,0 260,29  260  10шт

___Система В4-6__    

265 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (ВВитяжний настінний
вентилятор, 25-75м3/год)

3,0 909,94 13,65 2 730 2 680 41 7,1400 21,42

893,43 4,57 14 0,0284 0,09

шт

___Система В7___    

266 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т (Витяжний канальний
вентилятор, 648 м3/год)

1,0 909,94 13,65 910 893 14 7,1400 7,14

893,43 4,57 5 0,0284 0,03

шт
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267 КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого
типу при схованій проводці (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-1-300)

0,01 4 133,20  - 41 41  - 37,0000 0,37

4 100,71  -  -  -  - 

100шт

268
КБ20-14-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

1,0 327,59 9,31 328 241 9 2,0700 2,07

241,22 3,83 4 0,0306 0,03

шт

269 С1501-141-1 Зворотній клапан ЗК 250 1,0 332,65  333  шт

270
КБ20-29-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

0,15 1 328,41 9,31 199 192 1 11,2470 1,69

1 279,12 3,83 1 0,0306  - 

м2

271 С1501-138-1 Гнучка вставка 315 типу RFI315 2,0 1 006,66  2 013  шт

272 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних

1,0 1 103,85  - 1 104 927  - 7,8500 7,85

926,54  -  -  -  - 

1 клапан

273 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

6,0 263,27 8,91 1 580 1 461 53 2,0900 12,54

243,55 0,50 3 0,0040 0,02

грати

274 С171-1006П-1-Ш Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 6,0 4 330,00  25 980  шт

275 С1630-451 Дросель-клапан 200 мм типу ДК200 1,0 410,93  411  шт

276 С113-2300 Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160 1,0 405,98  406  шт

277 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

0,081 41 298,87 125,69 3 345 2 773 10 301,0700 24,39

34 240,69 98,09 8 0,7839 0,06

100м2

278 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

0,039 41 298,87 125,69 1 611 1 335 5 301,0700 11,74

34 240,69 98,09 4 0,7839 0,03

100м2

279 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в
зборі

4,1 1 714,54  7 030  м2

280 С130-1109 Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в
зборі

2,9 1 918,54  5 564  м2

281 С130-1108 Фітінги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,5 мм

4,0 1 930,81  7 723  м2

282 С130-1111 Фітинги для повітропроводів із
оцинкованої сталі 0,7 мм

1,0 2 143,33  2 143  м2
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283 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм 0,4 127,69  51  10шт

284 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм 0,2 163,39  33  10шт

285 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм 0,3 229,69  69  10шт

286 С113-73 Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм 0,4 229,69  92  10шт

287 С1545-42 Шпилька метрична оцинкована Steelfix
М10 х 1000 мм DIN975

0,13 19 890,15  2 586  100шт

___Додаткові роботи___    

288 КР15-119-1 Прочищення вентиляційних коробів 1,2 4 968,36 23,89 5 962 4 468 29 34,2000 41,04

3 723,35 21,47 26 0,1665 0,20

100м короба

289 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

2,0 253,56 8,91 507 487 18 2,0900 4,18

243,55 0,50 1 0,0040 0,01

грати

290 С130-464-1 Люк ревізійний 400х400 мм 2,0 969,19  1 938  шт

291 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
понад 0,25 м2 до 1 м2

4,0 326,14 8,91 1 305 1 263 36 2,7100 10,84

315,80 0,50 2 0,0040 0,02

1 грати

292 С130-465 Люк ревізійний 600х600 мм 4,0 1 755,48  7 022  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   1 716 908 178 728 5 425 1 553,90

1 972 15,04

Розділ № 3 Кондиціонування

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

___Кондиционери___    

293
КБ20-53-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж компресорно-кондесаторний
блоку типу LC AER-48-R32-OU

0,1 42 867,97  - 4 287 4 287  - 358,9380 35,89

42 867,97  -  -  -  - 

10блок

294
КБ20-53-1

K149=1,15; K150=1,15

Монтаж блоку кондиціонеру (типу
Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт.
Спліт)

0,4 42 867,97  - 17 147 17 147  - 358,9380 143,58

42 867,97  -  -  -  - 

10блок

295 С130-4 Стяжки 4х200 4,0 36,31  145  шт
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296 КМ12-71-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний
тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр
зовнішній 30 мм

0,6 40 041,60  - 24 025 24 025  - 320,0000 192,00

40 041,60  -  -  -  - 

100 м

297 С1524-1 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x
0,8 мм (1/4") KME

2,0 939,03  1 878  10м

298 С1524-2 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x
0,8 мм (3/8") KME

3,0 1 316,47  3 949  10м

299 С1524-4 Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x
0,8 мм (5/8") KME

1,0 2 500,04  2 500  10м

300 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку

0,6 5 580,46  - 3 348 3 348  - 47,2800 28,37

5 580,46  -  -  -  - 

100м

301 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм 20,0 17,57  351  м

302 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 x 6 мм 30,0 18,08  542  м

303 С113-1439-1 Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм 10,0 18,08  181  м

304
КР15-128-1

K6=0,00

Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

0,6 1 513,88 107,95 908 844 64 11,7720 7,06

1 405,93 12,90 8 0,0886 0,05

100кг

305 С1545-487 Кронштейн К-770 (пара) 3,0 336,75  1 010  шт

306 С1545-4 Дюбель 14х100 0,3 19,87  6  100шт

307 С1545-4 Гвинт для дерева 10х200 0,3 1 353,34  406  100шт

308 С1545-4 Болт  М8 0,24 179,96  43  100шт

309 С1545-487 Гайка М8 24,0 2,35  56  шт

310 С1545-487 Шайба М8 48,0 0,43  21  шт

311 С111-1608 Холодильний агент 9,0 28,92  260  кг

312 С111-1608 Припой 0,6 28,92  17  кг

труба дренажна    

313 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів з
поліетиленових труб діаметром // трубка
дренажна

0,5 10 208,52 9,56 5 104 5 093 5 78,9840 39,49

10 185,78 8,59 4 0,0666 0,03

100м

314 С113-2226 Вузли монтажні - дренажна трубка 16х2
мм

50,0 22,38  1 119  м

315 С1630-973 Сифон для конденсату (типу HL) 1,0 1 887,84  1 888  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 3   69 191 54 744 69 446,39

12 0,08
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 Разом прямих витрат по кошторису   2 098 552 264 812 6 117 2 262,47

2 248 16,96

 Разом прямі витрати  грн. 2 098 552  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 1 827 623  

     вартiсть ЕММ  грн. 6 117  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 2 248  

     заробітна плата робітників  грн. 264 812  

     всього заробітна плата  грн. 267 060  

 Загальновиробничі витрати  грн. 134 433  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  224,57

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 43 544  

Всього по кошторису  грн. 2 232 985  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  2 504,00

Кошторисна заробітна плата  грн. 310 604  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-004

на опалення, вентиляція та кондиціонування

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

2 040,13 116,24 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,40 - -розряд - -

3 1.32 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв,
зайнятих на ремонтних роботах

4,37 66,36 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками
на ремонтних роботах

3,00 - -розряд - -

5 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

217,97 125,57 -люд.год. - -

6 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

4,00 - -розряд - -

7 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

16,96 132,5472 -люд.год. - -

8 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,40 - -розряд - -

9 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

224,57 193,8995 -люд.год. - -

10 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

2 504,00 124,0431 -люд.год. - -

11 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,40 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,854 331,37 -маш.год - -

283
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2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

4,70741 404,73 -маш.год - -

1 905

3 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

0,023 364,46 -маш.год - -

8

4 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,8 702,21 -маш.год - -

562

5 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

0,4163 684,51 -маш.год - -

285

6 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

0,7674248 682,61 -маш.год - -

524

7 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

1,106 573,89 -маш.год - -

635

8 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

0,38448 415,90 -маш.год - -

160

9 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота
підйому 10 м

2,0065 187,60 -маш.год - -

376

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

1,79696 159,25 -маш.год - -

286

11 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

24,5446 44,54 -маш.год - -

1 093

Разом: - 6 118 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

4,95264маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

4,398797маш.год

3 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 14,72 кН [1,5
т]

53,2796маш.год

4 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні,
тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]

18,92маш.год

5 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 13,035398маш.год

6 КБМ270-135 Перфоратори електричні 62,156266маш.год

7 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 1,00248маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 400 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-27
Азбестовий шнур загального

призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм

 [173,92 грн/т * 1,13 т]

0,0290085 297 285,26 291 259,61т 196,53 5 829,12

8 624 8 449 6 169

2 *С171-1006П-
1-Ш

Анемостат Ф125 мм типу

DSV-P 125

 [173,86 грн/т * 0,0006 т]

22,0 4 330,00 4 245,00шт 0,10 84,90

95 260 93 390 2 1 868
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3 С130-1103
Блочки

 [173,86 грн/т * 0,00022 т]

22,0 34,34 33,63шт 0,04 0,67

755 740 1 15

4 С1545-4
Болт  М8

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,24 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

43 42  - 1

5 *С1545-58-1
Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм

5,8 ЦБ

 [173,86 грн/т * 0,0004 т]

500,0 8,23 8,00шт 0,07 0,16

4 115 4 000 35 80

6 С111-1846
Болти анкерні

 [131,37 грн/т * 1,11 т]

0,0042 292 035,39 286 163,39т 145,82 5 726,18

1 227 1 202 1 24

7 С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,0501556 173 866,57 170 310,29т 147,13 3 409,15

8 720 8 542 7 171

8 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,000014035 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1 1  -  - 

9 *С113-1733
Вентиль регулюючий GP, d1/2"

типу 1552321

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 696,51 682,82шт 0,03 13,66

2 786 2 731  - 55

10 *С113-1732
Вентиль регулюючий GP, d3/4"

типу 1552322

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 1 041,45 1 021,00шт 0,03 20,42

15 622 15 315  - 306

11 *С1501-250
Вентиляційний дифузор під

армстронг, 450х450 мм +

панель

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 765,02 750,00шт 0,02 15,00

9 180 9 000  - 180

12 С111-306
Вироби гумові технічні

морозостійкі

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

34,99266 174,57 170,95кг 0,20 3,42

6 109 5 982 7 120

13 С142-10-2 Вода 9,0579724 33,79 33,79000м3  -  - 

306 306  -  - 

14 С1113-266
Водний розчин нітрата та

карбоната натрію

 [195,17 грн/т * 1,2 т]

0,3545908 8 349,80 7 951,88м3 234,20 163,72

2 961 2 820 83 58

15 *С113-2226
Вузли монтажні - дренажна

трубка 16х2 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

50,0 22,38 21,90м 0,04 0,44

1 119 1 095 2 22

16 *С1545-63-1-1
Гайка М 8 вес DIN 934 типу

40102218

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

500,0 1,06 1,00шт 0,04 0,02

530 500 20 10

17 *С1545-487
Гайка М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

24,0 2,35 2,15шт 0,15 0,05

56 52 4 1

18 *С1545-4
Гвинт для дерева 10х200

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,3 1 353,34 1 326,74100шт 0,06 26,54

406 398  - 8

19 *С113-1675
Гільза  Ду 20 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00028 т]

1,0 101,06 99,00м 0,08 1,98

101 99  - 2

20 *С113-1674
Гільза  Ду 25 (сталева або

еквівалент)

 [292,99 грн/т * 0,00017 т]

8,0 112,25 110,00м 0,05 2,20

898 880  - 18

21 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,20402 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

1 371 1 304 40 27

22 *С1501-138-1
Гнучка вставка 315 типу

RFI315

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

6,0 1 006,66 999,00шт 0,17 7,49

6 040 5 994 1 45
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23 *С1501-138-1
Гнучка вставка 400 типу

RFI400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 1 027,82 1 020,00шт 0,17 7,65

2 056 2 040  - 15

24 *С1501-138-1
Гнучка вставка 500x300 типу

SFI 50-30

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

8,0 1 234,37 1 210,00шт 0,17 24,20

9 875 9 680 1 194

25 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI 160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 560,77 549,60шт 0,17 11,00

1 122 1 099  - 22

26 *С1501-138-1
Гнучка вставка RFI200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

4,0 714,17 700,00шт 0,17 14,00

2 857 2 800 1 56

27 *С113-2299-1
Дросель клапан Ф125 мм типу

ДК125

 [173,86 грн/т * 0,0015 т]

13,0 311,37 305,00шт 0,26 6,11

4 048 3 965 3 79

28 *С113-2300
Дросель клапан Ф160 мм типа

ДК160

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 405,98 398,00шт 0,02 7,96

406 398  - 8

29 *С1630-452
Дросель клапан ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,006 т]

2,0 516,16 505,00шт 1,04 10,12

1 032 1 010 2 20

30 *С1630-453
Дросель клапан ф355 мм

ДК355

 [173,86 грн/т * 0,009 т]

2,0 1 235,79 1 210,00шт 1,56 24,23

2 472 2 420 3 48

31 *С1630-451
Дросель-клапан 200 мм типу

ДК200

 [173,86 грн/т * 0,005 т]

19,0 410,93 402,00шт 0,87 8,06

7 808 7 638 17 153

32 *С1545-4
Дюбель 14х100

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,3 19,87 19,42100шт 0,06 0,39

6 6  -  - 

33 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00586 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

569 557 1 11

34 С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0004 120 117,98 117 581,90т 180,83 2 355,25

48 47  - 1

35 С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0008 107 005,98 104 726,99т 180,83 2 098,16

86 84  - 2

36 С111-1522
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42А

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0008 119 019,30 116 504,76т 180,83 2 333,71

95 93  - 2

37 С1113-246
Емаль антикорозійна ПФ-115

сіра

 [195,17 грн/т * 1,26 т]

0,00016 78 705,59 76 916,43т 245,91 1 543,25

13 12  -  - 

38 *С113-1735
Запірний вентиль для однотр.

систем RL-1-E, d1/2" типу

1372301

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 1 407,63 1 380,00шт 0,03 27,60

5 631 5 520  - 110

39 *С113-1734
Запірний вентиль для однотр.

систем RL-1-E, d3/4" типу

1372302

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 1 620,81 1 589,00шт 0,03 31,78

24 312 23 835  - 477

40 *С126-1213
Захисний екран для радіатора

декоративний (індивідуальні

розміри)

 [140,08 грн/т * 0,0043 т]

11,0 2 417,60 2 399,00шт 0,60 18,00

26 594 26 389 7 198
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41 С130-274
Зворотній клапан 355 типу

ЗК355

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

1,0 1 335,52 1 308,07шт 1,26 26,19

1 336 1 308 1 26

42 *С130-274
Зворотній клапан 400 типу

ЗК400

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

2,0 1 131,52 1 108,07шт 1,26 22,19

2 263 2 216 3 44

43 *С1501-141-1
Зворотній клапан ЗК 250

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 332,65 330,00шт 0,17 2,48

333 330  - 2

44 *С1501-133-1
Зовнішня решітка 400х250 мм

3070-1Н 400х250

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

2,0 739,68 734,00шт 0,17 5,51

1 479 1 468  - 11

45 *С1501-134
Зовнішня решітка 600х300 мм

3070-1Н 600х300

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 1 136,63 1 128,00шт 0,17 8,46

1 137 1 128  - 8

46 *С1501-131
Зовнішня решітка D160

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

1,0 282,27 280,00шт 0,17 2,10

282 280  - 2

47 *С1501-132
Зовнішня решітка D200 типу

IGS200

 [173,86 грн/т * 0,002 т]

2,0 482,35 480,00шт 0,35 2,00

965 960 1 4

48 *С1501-169
Зонт №1 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 133,74 15 800,00шт 17,39 316,35

16 134 15 800 17 316

49 *С1501-170
Зонт №2 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х1200х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 828,14 14 520,00шт 17,39 290,75

14 828 14 520 17 291

50 *С1501-171
Зонт №3 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1000х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 664,14 16 320,00шт 17,39 326,75

16 664 16 320 17 327

51 *С1501-172
Зонт №4 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

1200х1100х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 16 266,34 15 930,00шт 17,39 318,95

16 266 15 930 17 319

52 *С1501-169
Зонт №5 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

2000х1800х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 22 253,74 21 800,00шт 17,39 436,35

22 254 21 800 17 436

53 *С1501-169
Зонт №6 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

900х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 13 073,74 12 800,00шт 17,39 256,35

13 074 12 800 17 256

54 *С1501-170
Зонт №7 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х900х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 12 788,14 12 520,00шт 17,39 250,75

12 788 12 520 17 251

55 *С1501-171
Зонт №8 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

700х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 624,14 14 320,00шт 17,39 286,75

14 624 14 320 17 287
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56 *С1501-172
Зонт №9 із нержавіючої сталі з

жироуловлювачами

800х1300х400 мм

 [173,86 грн/т * 0,1 т]

1,0 14 226,34 13 930,00шт 17,39 278,95

14 226 13 930 17 279

57 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф15 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

10,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

181 175 2 3

58 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф6 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

20,0 17,57 17,00м 0,23 0,34

351 340 5 7

59 *С113-1439-1
Ізоляція каучукова Insul tube k

ф9 x 6 мм

 [292,99 грн/т * 0,00079 т]

30,0 18,08 17,50м 0,23 0,35

542 525 7 10

60 *С1632-118
Ізоляція повітроводів, 15 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 15

 [269,10 грн/т * 0,00002 т]

87,72 632,41 620,00м2 0,01 12,40

55 475 54 386 1 1 088

61 *С1632-112
Ізоляція повітроводів, 6 мм

типу K-FLEX ST DUCT ALU

AD 6

 [173,92 грн/т * 0,013 т]

112,2 449,07 438,00м2 2,26 8,81

50 386 49 144 254 988

62 *С130-272
Клапан з приводом 160 мм

типу RDES 160-220

 [173,86 грн/т * 0,00452 т]

1,0 7 569,21 7 420,00шт 0,79 148,42

7 569 7 420 1 148

63 *С130-273
Клапан з приводом 200 мм

RDES 200-220

 [173,86 грн/т * 0,00568 т]

2,0 7 348,13 7 203,06шт 0,99 144,08

14 696 14 406 2 288

64 С130-376
Клапан з приводом 400х250 мм

типу SRC400-250-220

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

3,0 8 332,98 8 159,80шт 9,79 163,39

24 999 24 479 29 490

65 С111-1644
Клей гумовий N88-Н

 [195,17 грн/т * 0,00101 т]

0,03105 346,87 339,87кг 0,20 6,80

11 11  -  - 

66 *С111-879
Клейка стрічка алюмінієва  75

мм 50 м 30 мкн

 [158,62 грн/т * 0,00217 т]

23,0 324,71 318,00шт 0,34 6,37

7 468 7 314 8 147

67 *С113-1713
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

40,0 6,69 6,53шт 0,03 0,13

268 261 1 5

68 *С113-1714
Коліно 45 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 12,02 11,75шт 0,03 0,24

721 705 2 14

69 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

553 540 2 11

70 *С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

200,0 8,46 8,26шт 0,03 0,17

1 692 1 652 6 34

71 *С111-1867
Комплект кріплень для

монтажу  установки (комплект)

 [158,62 грн/т * 0,00053 т]

8,0 561,08 550,00шт 0,08 11,00

4 489 4 400 1 88

72 *С113-1712
Комплект радіаторних пробок

3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 167,31 164,00шт 0,03 3,28

2 510 2 460  - 49
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73 *С113-1704
Комплект радіаторних пробок

для радіатора, 1/2 "

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 144,87 142,00шт 0,03 2,84

579 568  - 11

74 *С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

69,4996 144,73 141,70кг 0,19 2,84

10 059 9 848 13 197

75 *С1545-487
Кронштейн К-770 (пара)

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

3,0 336,75 330,00шт 0,15 6,60

1 010 990  - 20

76 *С1630-115
Кронштейни Кр1-РС для

радіаторів сталевих спарених

 [173,86 грн/т * 0,0009 т]

19,0 168,46 165,00комплект 0,16 3,30

3 201 3 135 3 63

77 *С1630-83
Кронштейни та підставки під

устаткування із сортової сталі

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

120,0 65,94 64,48кг 0,17 1,29

7 913 7 738 20 155

78 *С113-2155
Кульовий кран  3/4" ВЗ типу

1220122

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

18,0 498,81 489,00шт 0,03 9,78

8 979 8 802 1 176

79 *С113-2154
Кульовий кран 1/2" ВЗ типу

1222811

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

22,0 434,55 426,00шт 0,03 8,52

9 560 9 372 1 187

80 *С1545-48
Куточок монтажний S20

(Куточок фланцевий

монтажний S20)

 [173,86 грн/т * 0,028 т]

500,0 9,99 4,92шт 4,87 0,20

4 995 2 460 2 435 100

81 *С130-464-1
Люк ревізійний 400х400 мм

 [188,30 грн/т * 0,001 т]

2,0 969,19 950,00шт 0,19 19,00

1 938 1 900  - 38

82 *С130-465
Люк ревізійний 600х600 мм

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

4,0 1 755,48 1 721,00шт 0,06 34,42

7 022 6 884  - 138

83 С111-605
Мастика герметизувальна

нетверднуча "Гелан"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0152595 55 219,78 53 916,50т 220,54 1 082,74

843 823 3 17

84 *С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 7,17 7,00шт 0,03 0,14

72 70  - 1

85 *С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

30,0 13,29 13,00шт 0,03 0,26

399 390 1 8

86 *С113-1799
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 59,19 58,00шт 0,03 1,16

1 184 1 160 1 23

87 *С113-1802
Муфта із внутрішньою різьбою

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

32,0 90,81 89,00шт 0,03 1,78

2 906 2 848 1 57

88 *С113-1808
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

8,0 80,61 79,00шт 0,03 1,58

645 632  - 13

89 *С113-1811
Муфта із зовнішньою різьбою

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

46,0 109,17 107,00шт 0,03 2,14

5 022 4 922 1 98

90 *С113-1862
Ніпель радіаторний 1" типу

70230014

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

22,0 9,65 9,43шт 0,03 0,19

212 207 1 4

91 *С130-274
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф125 мм

типу ПЛ-10-1A ДН125/EI60

 [173,86 грн/т * 0,00726 т]

6,0 2 347,29 2 300,00шт 1,26 46,03

14 084 13 800 8 276
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92 *С130-275
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф315 мм

типу ПЛ-10-1A ДН315/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0106 т]

1,0 13 481,18 13 215,00шт 1,84 264,34

13 481 13 215 2 264

93 *С130-273
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф355 мм

типу ПЛ-10-1A ДН355/EI60

 [173,86 грн/т * 0,00568 т]

1,0 14 026,01 13 750,00шт 0,99 275,02

14 026 13 750 1 275

94 *С130-276
Нормальновідкритий

пожежний  клапан ф400 мм

типу ПЛ-10-1A ДН400/EI60

 [173,86 грн/т * 0,0139 т]

2,0 30 490,27 29 890,00шт 2,42 597,85

60 981 59 780 5 1 196

95 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

1,11670208 126,80 124,09кг 0,22 2,49

142 139  - 3

96 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,00038 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

30 30  - 1

97 *С113-1748
Паста паковочна UNIPAK

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

9,0 45,93 45,00шт 0,03 0,90

413 405  - 8

98 *С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

4,0 11,19 10,88шт 0,09 0,22

45 44  - 1

99 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,5 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

58,6 1 714,54 1 680,00м2 0,92 33,62

100 472 98 448 54 1 970

100 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, круглого перерізу в

зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

65,0 1 918,54 1 880,00м2 0,92 37,62

124 705 122 200 60 2 445

101 *С130-1109
Повітроводи класу Н з

оцинкованої сталі товщиною

0,7 мм, прямокутного перерізу

в зборі

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

79,4 1 898,14 1 860,00м2 0,92 37,22

150 712 147 684 73 2 955

102 *С1501-135
Припливна решітка 400x400

мм 2565-2 400x400

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

3,0 987,52 980,00шт 0,17 7,35

2 963 2 940 1 22

103 *С1501-135
Припливна решітка 500х200

мм 2565-2 500x200

 [173,86 грн/т * 0,001 т]

8,0 765,87 760,00шт 0,17 5,70

6 127 6 080 1 46

104 С111-1608
Припой

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,6 28,92 28,05кг 0,30 0,57

17 17  -  - 

105 *С113-1861
Прокладка для радіатора

міжсекційна 1" типу  70230069

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

22,0 11,44 11,19шт 0,03 0,22

252 246 1 5

106 *С113-1278
Протипожежна муфта ППМ-20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 152,01 149,00шт 0,03 2,98

304 298  - 6

107 *С113-1279
Протипожежна муфта ППМ-25

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

34,0 168,36 165,00шт 0,06 3,30

5 724 5 610 2 112

108 *С126-1300
Профіль монтажний, тип - 21,

2,1 м

 [140,08 грн/т * 0,00233 т]

63,0 164,55 163,00м 0,33 1,22

10 367 10 269 21 77
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109 *С126-1301
Профіль фланцевий

(шинорейка) S20 (0,50 мм)

 [140,08 грн/т * 0,00292 т]

230,0 34,67 34,00м 0,41 0,26

7 974 7 820 94 60

110 *С113-2072
Різьба сталь Ду20

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

33,0 12,27 12,00шт 0,03 0,24

405 396 1 8

111 *С113-1831
Розбірне з'єднання ВЗ Valtec

1/2" типу VTr.341.N.0004

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 152,01 149,00шт 0,03 2,98

304 298  - 6

112 *С113-1832
Розбірне з'єднання ВЗ Valtec

3/4" типу VTr.341.N.0005

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 240,75 236,00шт 0,03 4,72

4 334 4 248 1 85

113 С1425-11686
Розчин готовий кладковий

важкий цементно-вапняковий,

марка М10

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,036 2 501,71 2 164,28м3 288,38 49,05

90 78 10 2

114 *С130-226
Секція радіатора біметалевого

(типу Mirado/Diva 500/96)

(0,202 кВт)

 [173,86 грн/т * 0,0117 т]

262,0 480,45 469,00шт 2,03 9,42

125 878 122 878 532 2 468

115 *С1630-973
Сифон для конденсату (типу

HL)

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

1,0 1 887,84 1 850,00шт 0,82 37,02

1 888 1 850 1 37

116 *С111-1805
Сталь листова, тонколистова

вуглецева, марка ВСт3сп

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00312 49 276,00 48 765,52т 143,66 366,82

154 152  - 1

117 *С130-4
Стяжки 4х200

 [173,86 грн/т * 0,0181 т]

4,0 36,31 32,45шт 3,15 0,71

145 130 13 3

118 *С113-1701
Теплова ізоляція Ф22 мм

товщино 9 мм (типу Thermoflex

FRZ)

 [292,99 грн/т * 0,0008 т]

20,4 29,81 29,00м 0,23 0,58

608 592 5 12

119 *С113-1701
Теплова ізоляція Ф28 мм

товщиною 9 мм (типу

Thermoflex FRZ)

 [292,99 грн/т * 0,0008 т]

71,4 29,81 29,00м 0,23 0,58

2 128 2 071 16 41

120 *С111-1784-1-
1

Тепловідбивний екран 50x500 з

алюмінієвою фольгою

(самоклеючий)

 [195,17 грн/т * 0,00016 т]

15,5 333,57 327,00м2 0,03 6,54

5 170 5 069  - 101

121 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 9,20 8,99шт 0,03 0,18

37 36  - 1

122 *С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 17,36 16,99шт 0,03 0,34

35 34  - 1

123 *С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 16,24 15,89шт 0,03 0,32

292 286 1 6

124 *С1524-4
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00709 т]

1,0 2 500,04 2 450,0010м 1,02 49,02

2 500 2 450 1 49
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125 *С1524-1
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00434 т]

2,0 939,03 920,0010м 0,62 18,41

1 878 1 840 1 37

126 *С1524-2
Труба кондиціонерна мідна

м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8")

KME

 [143,66 грн/т * 0,00462 т]

3,0 1 316,47 1 290,0010м 0,66 25,81

3 949 3 870 2 77

127 *С113-1689
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф20

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

41,0 82,65 81,00м 0,03 1,62

3 389 3 321 1 66

128 *С113-1690
Труба поліпропіленова

армована базальтом ф25

S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

95,0 117,36 115,00м 0,06 2,30

11 149 10 925 6 218

129 С113-3
Труби сталеві зварні

водогазопровідні з різьбою,

чорні легкі неоцинковані,

діаметр умовного проходу 25

мм, товщина стінки 2,8 мм

 [143,66 грн/т * 0,00212 т]

1,65 116,79 115,62м 0,30 0,87

193 191  - 1

130 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,001851287 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

100 98  - 2

131 *С130-1111
Фітинги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,7 мм

 [173,86 грн/т * 0,0075 т]

70,0 2 143,33 2 100,00м2 1,30 42,03

150 033 147 000 91 2 942

132 *С130-1108
Фітінги для повітропроводів із

оцинкованої сталі 0,5 мм

 [173,86 грн/т * 0,0053 т]

28,0 1 930,81 1 892,03м2 0,92 37,86

54 063 52 977 26 1 060

133 С111-1608
Холодильний агент

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

9,0 28,92 28,05кг 0,30 0,57

260 252 3 5

134 *С113-1879
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

20,0 19,41 19,00шт 0,03 0,38

388 380 1 8

135 *С113-1880
Хомут із гумовою прокладкою

з гайкою М8 3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

60,0 22,47 22,00шт 0,03 0,44

1 348 1 320 2 26

136 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф125 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

3,9 127,69 125,0010шт 0,19 2,50

498 487 1 10

137 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф160 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

2,9 163,39 160,0010шт 0,19 3,20

474 464 1 9

138 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф200 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

5,3 229,69 225,0010шт 0,19 4,50

1 217 1 192 1 24

139 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф250 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,0 229,69 225,0010шт 0,19 4,50

230 225  - 5

140 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф355 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

1,7 260,29 255,0010шт 0,19 5,10

442 433  - 9
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141 *С113-73
Хомут кріплення

повітропроводів Ф400 мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

2,2 290,89 285,0010шт 0,19 5,70

640 627  - 13

142 *С130-478
Хомути для кріплення

повітроводів СТД 205

 [173,86 грн/т * 1,12 т]

0,01976 22 046,26 21 419,26т 194,72 432,28

436 423 4 9

143 *С1545-68
Шайба збільшена М8 8 шт

Expert Fix М8 типу 40102800

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

500,0 2,13 2,00шт 0,09 0,04

1 065 1 000 45 20

144 *С1545-487
Шайба М8

 [173,86 грн/т * 0,00087 т]

48,0 0,43 0,27шт 0,15 0,01

21 13 7  - 

145 С111-1870
Шайби

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0003558 91 260,30 89 293,23т 177,65 1 789,42

32 32  - 1

146 *С1545-42
Шпилька метрична оцинкована

Steelfix М10 х 1000 мм DIN975

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

2,13 19 890,15 19 500,00100шт 0,15 390,00

42 366 41 535  - 831

147 *С130-520
Шумоглушник   200 типу 

RMN 200/5

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

2,0 4 541,00 4 450,00шт 1,96 89,04

9 082 8 900 4 178

148 *С130-520
Шумоглушник вентиляційний 

500х250 типу SMN 500х250

 [173,86 грн/т * 0,0113 т]

6,0 40 781,60 39 980,00шт 1,96 799,64

244 690 239 880 12 4 798

149 С111-1483
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 6

мм, довжина 40 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00238158 58 611,59 57 284,69т 177,65 1 149,25

140 136  - 3

Разом: - 1 827 227 1 787 895грн. 4 323 35 009

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 2 504,00 310 604 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 6 118 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 1 827 627 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 20,9123 55,69кг 1 164,6117

 Дизельне паливо 14,4717 49,27кг 713,0186

 Електроенергiя 161,9875 (5,6067)квт.г. 908,2211

 в тому числі:

  - електроенергiя 29,4855 4,9416квт.г. 145,7057

  - електроенергiя 132,502 5,7540квт.г. 762,5153

 Мастильні матерiали 3,6299 (167,428)кг 607,7516

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 2,9079 163,1500кг 474,5073

  - мастильні матерiали 0,722 184,5500кг 133,2444

 Гiдравлічна рiдина 1,2065 (153,5709)кг 185,2813

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 0,5547 115,3600кг 63,9935
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  - гiдравлічна рiдина 0,6518 186,0900кг 121,2879

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

водопостачання та водовідведення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 501,309 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,91819 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 119,914 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

1 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 0,15 8 443,94 320,54 1 267 1 219 48 73,2960 10,99

8 123,40 136,59 20 1,0591 0,16

100к-т

2 КР15-3-4 Демонтаж ванн 0,01 38 379,37 2 215,10 384 362 22 326,3040 3,26

36 164,27 930,34 9 7,2140 0,07

100к-т

3 КР15-3-2 Демонтаж мийок 0,08 14 057,99 452,50 1 125 1 088 37 122,7600 9,82

13 605,49 192,07 15 1,4893 0,12

100
комплектів

4 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 0,01 20 172,69 642,23 202 195 7 176,2200 1,76

19 530,46 270,00 3 2,0936 0,02

100к-т

1
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5 КР15-5-4 Знімання водогрійних колонок 1,0 226,46  - 226 226  - 2,1000 2,10

226,46  -  -  -  - 

шт

6
КМ28-929-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини посудомийної
(Демонтаж)

1,0 1 994,35 77,76 1 994 1 915 78 17,2800 17,28

1 915,14 28,86 29 0,2332 0,23

шт

_______________    

7
КР15-15-6

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
50 мм (Демонтаж)

0,56 4 933,69 26,75 2 763 2 747 15 39,1968 21,95

4 904,70 24,05 13 0,1865 0,10

100м

8
КР15-15-10

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
100 мм (Демонтаж)

0,57 7 997,79 180,23 4 559 4 455 103 62,4624 35,60

7 815,92 61,65 35 0,4797 0,27

100м

9
КР15-15-2

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
20 мм (Демонтаж)

1,18 3 764,17 18,35 4 442 4 415 22 29,9040 35,29

3 741,89 16,49 19 0,1279 0,15

100м

10
КР15-15-3

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
25 мм  (Демонтаж)

0,52 3 719,12 18,35 1 934 1 922 10 29,5440 15,36

3 696,84 16,49 9 0,1279 0,07

100м
трубопроводу

11
КР15-15-4

K2=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм (Демонтаж)

0,115 3 610,52 18,35 415 413 2 28,6896 3,30

3 589,93 16,49 2 0,1279 0,01

100м

 Разом прямих витрат по розділу № 1   19 311 18 957 344 156,71

154 1,20

Розділ № 2 Водопровід В1

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

12 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

0,857 8 752,80  - 7 501 7 391  - 67,9080 58,20

8 624,32  -  -  -  - 

100м

2
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13 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

83,0 70,41  5 844  м

14 КР15-19-2 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 25
мм

0,537 9 141,24  - 4 909 4 833  - 70,8720 38,06

9 000,74  -  -  -  - 

100м

15 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

52,0 86,64  4 505  м

16 КР15-19-3 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 32
мм

0,119 10 088,67  - 1 201 1 182  - 78,1920 9,30

9 930,38  -  -  -  - 

100м

17 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

11,5 109,23  1 256  м

18 КР15-19-4 Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб поліетиленових
(поліпропіленових) напірних діаметром 40
мм

0,1548 10 761,28  - 1 666 1 637  - 83,2680 12,89

10 575,04  -  -  -  - 

100м
трубопроводу

19 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

15,0 178,69  2 680  м

__Трійники__    

20 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 20,0 8,28  166  шт

21 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм 4,0 15,10  60  шт

22 С113-1739 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм 1,0 23,45  23  шт

23 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 25х20 мм

18,0 15,01  270  шт

24 С113-1747 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х20 мм

2,0 22,51  45  шт

25 С113-1748 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 32х25 мм

1,0 31,60  32  шт

26 С113-1749 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 40х20 мм

4,0 67,61  270  шт

27 С113-1750 Трійник редукційний із поліпропілену
діам. 40х25 мм

3,0 67,61  203  шт

3



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-005

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

__Переходи__    

28 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

10,0 7,26  73  шт

29 С113-1777 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20
мм

1,0 9,33  9  шт

30 С113-1778 Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25
мм

1,0 12,37  12  шт

31 С113-1781 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32
мм

1,0 18,34  18  шт

32 С113-1839 Ніпель нікельований перехідний різьба з-з
Ду 32/15

2,0 156,09  312  шт

33 С113-1843 Ніпель нікельований перехідний різьба з-з
Ду 40/32

1,0 214,23  214  шт

34 С113-1839 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

60,0 66,98  4 019  шт

35 С113-1842 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4"
мм

4,0 129,65  519  шт

36 С113-1770 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф20x1/2"

18,0 153,03  2 755  шт

37 С113-1772 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф25x3/4"

4,0 183,63  735  шт

38 С113-1773 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф40x1 1/4"

1,0 368,25  368  шт

__ Коліно__    

39 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

46,0 9,21  424  шт

40 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25
мм

25,0 9,40  235  шт

41 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32
мм

4,0 17,46  70  шт

42 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40
мм

3,0 33,76  101  шт

__Муфти__    

43 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 20,0 4,23  85  шт

4
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44 С113-1793 Муфта діам. 25 мм 10,0 7,18  72  шт

45 С113-1794 Муфта діам. 32 мм 3,0 11,84  36  шт

46 С113-1795 Муфта діам. 40 мм 5,0 30,22  151  шт

__Крани__    

47 С113-1873-1А Кран кульовий муфтовий  DN 15 (1/2") в-з 60,0 300,93  18 056  шт

48 С113-1873-1Б Кран кульовий муфтовий  DN 20 (1/2") в-з 4,0 367,23  1 469  шт

49 С113-1873-1В Кран кульовий муфтовий  DN 32 (1/2") в-з 2,0 685,47  1 371  шт

_ _ _ _ _    

50 С1536-100 Кріплення трубопроводів 20 мм 42,0 9,47  398  шт

51 С1536-100 Кріплення трубопроводів 25 мм 26,0 12,26  319  шт

52 С1536-101 Кріплення трубопроводів  32 мм 6,0 14,49  87  шт

53 С1536-102 Кріплення трубопроводів  40 мм 8,0 19,41  155  шт

_ _ _ _ _    

54 КР15-23-2 Установлення поливальних кранів
діаметром 25 мм

5,0 118,79  - 594 427  - 0,6720 3,36

85,34  -  -  -  - 

шт

55 С113-1873-1А Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом
L=10 v)

5,0 606,93  3 035  шт

_ _ _ _ _    

56 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену

1,065 5 580,46  - 5 943 5 943  - 47,2800 50,35

5 580,46  -  -  -  - 

100м

57 С111-1630 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф20 мм

40,8 9,54  389  м

58 С111-1630 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф25 мм

40,8 9,54  389  м

59 С111-1629 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф32 мм

11,73 15,28  179  м

60 С111-1630 Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6
мм на трубу ф40 мм

15,3 755,71  11 562  м

_ _ _ _ _ _ _ _    

61 КР15-35-3 Установлення фонтанчиків питних
підлогових

0,1 6 384,31  - 638 569  - 45,4800 4,55

5 690,91  -  -  -  - 

10к-т

62 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 25 мм

1,0 234,99 21,38 235 207 21 1,6920 1,69

206,81 1,20 1 0,0096 0,01

фільтр

5
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63 С130-1096 Питний фонтанчик в комплекті з фільтром 1,0 26 660,52  26 661  шт

__Вузол обліку води__    

64 КР15-27-4 Установлення лічильників (водомірів) на
різьбі діаметром до 40 мм

1,0 712,67  - 713 248  - 1,9800 1,98

247,76  -  -  -  - 

1 лічильник
(водомір)

65 КР15-103-2 Установлення фільтрів для очищення води
діаметром 32 мм

1,0 241,30 26,72 241 207 27 1,6920 1,69

206,81 1,50 2 0,0120 0,01

1 фільтр

66 С1630-1910 Фільтр косий сітчастий діам. 32 мм 1,0 357,02  357  шт

67 С1630-1910 Клапани зворотні латунні діам. 32 мм 1,0 1 040,42  1 040  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   114 670 22 644 48 182,07

3 0,02

Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

68 КР15-19-1
Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 20

мм

Обсяг =  ( 35,0 * 1,032 ) / 100,0

0,3612 8 752,80  - 3 162 3 115  - 67,9080 24,53

8 624,32  -  -  -  - 

100м

69 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

35,0 70,41  2 464  м

__Трійники__    

70 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм 14,0 8,28  116  шт

__ Коліно__    

71 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20
мм

21,0 9,21  193  шт

__Переходи__    

72 С113-1839 Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2"
мм

58,0 66,98  3 885  шт

73 С113-1770 Перехід з металевою вставкою та
накидною гайкою ф20x1/2"

7,0 153,03  1 071  шт

__Муфти__    

74 С113-1792 Муфта діам. 20 мм 5,0 4,23  21  шт

__Крани__    

75 С113-1873-1А Кран кульовий муфтовий  DN 15 (1/2") в-з 28,0 300,93  8 426  шт

6
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_ _ _ _ _    

76 С1536-100 Кріплення трубопроводів 20 мм 17,0 9,47  161  шт

_ _ _ _ _ _ _ _    

77 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних
водоводяних

0,6 21 933,59 72,62 13 160 13 063 44 178,1160 106,87

21 771,12 65,28 39 0,5062 0,30

10к-т

78 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 60,0 357,17  21 430  кг

_ _ _ _ _ _ _ _    

 Разом прямих витрат по розділу № 3   54 089 16 178 44 131,40

39 0,30

Розділ № 4 Каналізація К1

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

_ _ _ _ _ _ _ _    

79 КР15-32-5 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води

1,4 4 836,74 15,29 6 771 5 909 21 33,7320 47,22

4 220,89 13,74 19 0,1066 0,15

10 комплектів

80 С130-644 Умивальник  в комплекті 14,0 2 910,48  40 747  комплект

81 С172-1405П-1-1Ф Кріплення 0,00504 178 622,74  900  т

82 С172-1393П-1-1У Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 56,0 3,89  218  шт

83 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

14,0 357,84  5 010  шт

84 С130-616 Кран водорозбірний набортний 14,0 1 122,26  15 712  комплект

____________________________________
_________

   

85 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

0,1 8 779,69  - 878 622  - 50,2440 5,02

6 216,69  -  -  -  - 

10к-т

86 С130-901 Унiтази типу Compact 1,0 4 421,16  4 421  шт

87 С113-1704 Труба гофрована для унітазу 1,0 179,55  180  шт

88 С113-1705 Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м 1,0 268,13  268  шт

89 С113-2275 Муфта до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

1,0 60,21  60  шт

____________________________________
_________

   

90 КР15-33-3 Установлення змішувачів 0,1 18 484,94  - 1 848 201  - 15,8400 1,58

2 011,68  -  -  -  - 

10шт

7
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91 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 0,3 18 342,90 3,82 5 503 386 1 10,4040 3,12

1 287,29 3,44 1 0,0266 0,01

10к-т

____________________________________
_________

   

92 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

0,12 10 198,96  - 1 224 1 222  - 78,9840 9,48

10 185,78  -  -  -  - 

100м

93 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

12,0 71,88  863  м

94 КР15-18-2 Прокладання трубопроводу каналізації з
труб поліетиленових діаметром 110 мм

0,005 9 849,03 17,20 49 49  - 75,8280 0,38

9 778,78 15,46  - 0,1199  - 

100м

95 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

0,5 169,74  85  м

96 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

15,0 21,27  319  шт

97 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

2,0 113,63  227  шт

98 С113-2273 Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 50/50 мм

2,0 44,78  90  шт

99 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

18,0 39,78  716  шт

100 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

2,0 55,61  111  шт

101 С130-376 Повітряний клапан ф110 мм 1,0 349,65  350  шт

102 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

1,0 23,75  24  шт

__Установлення умивальників для МГН__    

103 КР15-32-5 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води

0,1 4 836,74 15,29 484 422 2 33,7320 3,37

4 220,89 13,74 1 0,1066 0,01

10 комплектів

104 С130-644 Умивальник  в комплекті 1,0 2 910,48  2 910  комплект

105 С172-1405П-1-1Ф Кріплення 0,00036 178 622,74  64  т

106 С172-1393П-1-1У Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 4,0 3,89  16  шт

107 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

1,0 357,84  358  шт

8
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108 С130-616 Кран водорозбірний набортний 1,0 1 122,26  1 122  комплект

109 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо

0,1 24 372,51  - 2 437 79  - 6,3360 0,63

792,82  -  -  -  - 

10шт

____________________________________
_________

   

110
КБ18-20-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення сифонів з розровом струї
для відводу конденсату

6,0 813,62 49,16 4 882 4 517 295 6,0168 36,10

752,88 21,34 128 0,1660 1,00

1 вузол

111 С130-382 Сифон із розривом струменя 6,0 1 701,34  10 208  шт

112 КР15-31-2 Забивання сальників діаметром понад 100
до 200 мм при проході труб через
фундаменти або стіни підвалів

1,0 630,28  - 630 630  - 5,3400 5,34

630,28  -  -  -  - 

1 сальник

113 2310-9016 Комплект 7373-3 1,0 1 406,41  1 406  комплект

 Разом прямих витрат по розділу № 4   111 091 14 037 319 112,24

149 1,17

Розділ № 5 Каналізація К3

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

_ _ _ _ _ _ _ _    

114 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

0,5 6 018,45 17,20 3 009 2 761 9 44,1360 22,07

5 522,74 15,46 8 0,1199 0,06

10к-т

115 С130-644 Умивальник  в комплекті 5,0 2 910,48  14 552  комплект

116 С172-1405П-1-1Ф Кріплення 0,00504 178 622,74  900  т

117 С172-1393П-1-1У Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) 20,0 3,89  78  шт

118 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

5,0 357,84  1 789  шт

119 С130-616 Змішувач для умивальника 5,0 1 122,26  5 611  комплект

____________________________________
_________

   

120 КР15-32-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 0,6 18 342,90 3,82 11 006 772 2 10,4040 6,24

1 287,29 3,44 2 0,0266 0,02

10к-т

121 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 0,9 29 427,04 11,47 26 484 1 991 10 17,8800 16,09

2 212,29 10,31 9 0,0799 0,07

10к-т

____________________________________
_________
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122 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

0,44 10 198,96  - 4 488 4 482  - 78,9840 34,75

10 185,78  -  -  -  - 

100м

123 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

44,0 71,88  3 163  м

124 КР15-18-2 Прокладання трубопроводу каналізації з
труб поліетиленових діаметром 110 мм

0,57 9 849,03 17,20 5 614 5 574 10 75,8280 43,22

9 778,78 15,46 9 0,1199 0,07

100м

125 С113-2227 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

57,0 169,74  9 675  м

126 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

27,0 18,99  513  шт

127 С113-2256 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

10,0 82,88  829  шт

128 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

17,0 113,63  1 932  шт

129 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

90,0 39,78  3 580  шт

130 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

28,0 55,61  1 557  шт

131 С113-2273 Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 50/50 мм

3,0 44,78  134  шт

132 С113-2267 Хрестовина каналізаційна 45 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

2,0 188,22  376  шт

133 С113-2290 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

17,0 30,47  518  шт

134 С113-2291 Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

9,0 72,38  651  шт

135 С113-2278 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х32 мм

2,0 25,99  52  шт

136 С113-2279 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 50х40 мм

5,0 25,26  126  шт

137 С1536-103 Опори  хомутові для труб ПВХ з дюбелем,
діаметр умовного проходу 50 мм

22,0 28,87  635  шт

138 С1536-106 Опори  хомутові для труб ПВХ з дюбелем,
діаметр умовного проходу 110 мм

30,0 112,81  3 384  шт

10
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

 Разом прямих витрат по розділу № 5   100 656 15 580 31 122,37

28 0,22

Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

139
КР16-46-3

K2=0,60; K5=0,60;

K6=0,60

Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах (Демонтаж)

0,7 3 616,93 1 647,06 2 532 1 379 1 153 16,6896 11,68

1 969,87 559,76 392 3,5634 2,49

м3

___Колодязі каналізаційні із збірного
залізобетону__1500 мм

   

140 КР18-20-4 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи із щебеню

0,0022 42 982,55 37 839,04 95 11 83 46,8000 0,10

4 906,98 11 103,42 24 71,5135 0,16

100м3

141 С1421-9469 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм

0,2772 1 073,14  297  м3

142 КР16-46-5 Улаштування колодязів круглих
каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного
залізобетону в сухих грунтах

1,071 5 591,89 1 371,36 5 989 2 567 1 469 20,3040 21,75

2 396,48 468,49 502 3,0050 3,22

м3

143 К58-5521-Л008 Кільця  КС15.9 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

2,0 2 136,22  4 272  шт

144 К58-5521-Л049 Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

1,0 3 795,74  3 796  шт

145 К58-5521-Л035 Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

1,0 3 126,52  3 127  шт

146 К58-5521-Л052 Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

1,0 421,95  422  шт

147 С113-753-1 Люк каналізаційний легкий тип Л (А15)
KA02

1,0 4 285,77  4 286  шт

--------------------------------------------------------
--

   

148 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

0,16 39 438,04 15,29 6 310 802 2 40,0680 6,41

5 013,71 13,74 2 0,1066 0,02

100м2

149 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

0,16 18 187,25 3,82 2 910 246 1 12,3120 1,97

1 540,60 3,44 1 0,0266  - 

100м2

150 С171-827П-1-Ф Грунтовка бітумна 0,076016 50 408,74  3 832  т

11
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--------------------------------------------------------
--

   

151 КМ28-277-2 Монтаж сепаратора комбінованого для
очищення жиру, продуктивність 600 л/год
[0,31]

1,0 11 062,30 1 867,00 11 062 8 331 1 867 65,6000 65,60

8 331,20 645,94 646 4,8256 4,83

шт

152 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

4,0 325,80 179,57 1 303 585 718 1,3560 5,42

146,23 70,80 283 0,5806 2,32

шт

153 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

0,000136 347 366,40 7 218,79 47 5 1 370,7280 0,05

37 417,58 6 277,00 1 56,6370 0,01

100м3

 Разом прямих витрат по розділу № 6   50 280 13 926 5 294 112,98

1 851 13,05

 Разом прямих витрат по кошторису   450 097 101 322 6 080 817,77

2 224 15,96

 Разом прямі витрати  грн. 450 097  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 342 695  

     вартiсть ЕММ  грн. 6 080  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 2 224  

     заробітна плата робітників  грн. 101 322  

     всього заробітна плата  грн. 103 546  

 Загальновиробничі витрати  грн. 51 212  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  84,46

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 16 368  

Всього по кошторису  грн. 501 309  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  918,19

Кошторисна заробітна плата  грн. 119 914  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

734,89 123,93 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,90 - -розряд - -

3 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

82,88 123,62 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,90 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

15,96 139,3484 -люд.год. - -

6 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,80 - -розряд - -

7 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

84,46 193,7959 -люд.год. - -

8 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

918,19 130,5982 -люд.год. - -

9 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,90 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу,
потужність 99 кВт [135 к.с.]

0,0085272 1 045,75 -маш.год - -

9

2 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,938 331,37 -маш.год - -

311

3 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

1,110312 404,73 -маш.год - -

449

4 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

1,878 552,21 -маш.год - -

1 037

5 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,0111936 797,98 -маш.год - -

9
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6 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

1,968 358,38 -маш.год - -

705

7 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

0,0695904 608,95 -маш.год - -

42

8 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні
вібраційні гладковальцеві, маса
8 т

0,034188 496,13 -маш.год - -

17

9 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16
т

0,0024816 1 007,62 -маш.год - -

3

10 КБМ202-128 Крани баштові,
вантажопідйомність 5 т

0,1656 364,46 -маш.год - -

60

11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,85 702,21 -маш.год - -

597

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

3,525984 682,61 -маш.год - -

2 407

13 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні,
місткість 6000 л

0,0043296 821,56 -маш.год - -

4

14 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні,
при роботі від пересувних
компресорних станцій

1,968 6,59 -маш.год - -

13

15 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві
універсальні, фронтальні,
пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

0,15276 573,89 -маш.год - -

88

16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

1,319508 159,25 -маш.год - -

210

17 КБМ211-901-
1

Розчинозмішувачі пересувні,
місткість 150 л

0,00733584 133,83 -маш.год - -

1

18 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

2,603952 44,54 -маш.год - -

116

Разом: - 6 078 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

13,95432маш.год

2 КБМ270-251 Апарат для зварювання
поліпропіленових труб
діаметром від 16 до 75 мм,
потужність 1,5 кВт

6,631584маш.год

3 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні,
місткість 400 л

0,35328маш.год

4 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

0,276маш.год

5 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

4,0маш.год

6 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний 18,699072маш.год

7 КБМ270-135 Перфоратори електричні 29,10108маш.год
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8 КБМ270-90 Пилка дискова електрична 1,69632маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 279 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-384
Білило густотерте цинкове

МА-011-1

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00018 162 939,67 159 528,13т 216,64 3 194,90

29 29  - 1

2 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,001 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

142 139  - 3

3 С111-254
Вапно хлорне, марка А

 [195,17 грн/т * 1,04 т]

0,00002029 42 532,23 41 495,28т 202,98 833,97

1 1  -  - 

4 С142-10-2 Вода 2,545578 33,79 33,79000м3  -  - 

86 86  -  - 

5 *С130-1159
Головки для приєднання

рукавів поливальних, діаметр

25 мм

 [173,86 грн/т * 0,00017 т]

10,0 15,42 15,09шт 0,03 0,30

154 151  - 3

6 *С171-827П-1
-Ф

Грунтовка бітумна

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,076016 50 408,74 49 300,00т 120,33 988,41

3 832 3 748 9 75

7 С112-57
Дошки обрізні з хвойних порід,

довжина 4-6,5 м, ширина

75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

 [169,32 грн/т * 0,61 т]

0,0017136 10 203,93 9 900,56м3 103,29 200,08

17 17  -  - 

8 С111-1608
Дрантя

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,186 28,92 28,05кг 0,30 0,57

5 5  -  - 

9 *С172-1393П-
1-1У

Дюбелі розпірні поліетиленові

(комплект)

 [120,33 грн/т * 0,00005 т]

80,0 3,89 3,80шт 0,01 0,08

311 304 1 6

10 С111-1513
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,00015 97 090,16 95 005,60т 180,83 1 903,73

15 14  -  - 

11 С1999-9001 Електроенергія 6,16 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

2 2  -  - 

12 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

4,6 206,30 202,00кг 0,25 4,05

949 929 1 19

13 *С1000-12
Змішувач для ванни, настінний

з душевою лійкою

 [173,86 грн/т * 0,00126 т]

1,0 1 642,65 1 610,22шт 0,22 32,21

1 643 1 610  - 32

14 *С130-616
Змішувач для умивальника

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

5,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

5 611 5 500 1 110

15 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00293 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

626 614 1 12

16 *К58-5521-Л0
08

Кільця  КС15.9 залізобетонні

серія 3.900.1-14 випуск 1

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

2,0 2 136,22 1 974,00шт 120,33 41,89

4 272 3 948 241 84

17 *К58-5521-Л0
52

Кільця опорні  КО6

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,05 т]

1,0 421,95 407,66шт 6,02 8,27

422 408 6 8
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18 *С1630-1910
Клапани зворотні латунні діам.

32 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 1 040,42 1 020,00шт 0,02 20,40

1 040 1 020  - 20

19 С1113-74
Клей

фенолполівінілацетальний,

марка БФ-2, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,00008 307 132,62 300 846,93т 263,48 6 022,21

25 24  -  - 

20 *С113-2236
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

30,0 55,61 54,51шт 0,01 1,09

1 668 1 635  - 33

21 *С113-2235
Коліна каналізаційні 45 град. із

поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00003 т]

108,0 39,78 38,99шт 0,01 0,78

4 296 4 211 1 84

22 *С113-1705
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

67,0 9,21 9,00шт 0,03 0,18

617 603 2 12

23 С113-1706
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 9,40 9,19шт 0,03 0,18

235 230 1 4

24 *С113-1707
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 17,46 17,09шт 0,03 0,34

70 68  - 1

25 С113-1708
Коліно 90 град. із

поліпропілену діам. 40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 33,76 33,07шт 0,03 0,66

101 99  - 2

26 *2310-9016
Комплект 7373-3

 [173,86 грн/т * 0,00587 т]

1,0 1 406,41 1 377,81комплект 1,02 27,58

1 406 1 378 1 28

27 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

60,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

21 430 21 000 10 420

28 *С130-616
Кран водорозбірний набортний

 [173,86 грн/т * 0,00145 т]

15,0 1 122,26 1 100,00комплект 0,25 22,01

16 834 16 500 4 330

29 *С113-1873-1
А

Кран кульовий муфтовий  DN

15 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

88,0 300,93 295,00шт 0,03 5,90

26 482 25 960 3 519

30 *С113-1873-1
Б

Кран кульовий муфтовий  DN

20 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

4,0 367,23 360,00шт 0,03 7,20

1 469 1 440  - 29

31 *С113-1873-1
В

Кран кульовий муфтовий  DN

32 (1/2") в-з

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

2,0 685,47 672,00шт 0,03 13,44

1 371 1 344  - 27

32 *С113-1873-1
А

Кран поливний діам. 15 мм (зі

шлангом L=10 v)

 [269,10 грн/т * 0,0001 т]

5,0 606,93 595,00шт 0,03 11,90

3 035 2 975  - 60

33 *С172-1405П-
1-1Ф

Кріплення

 [120,33 грн/т * 1,0 т]

0,01044 178 622,74 175 000,00т 120,33 3 502,41

1 865 1 827 1 37

34 С1630-114
Кріплення для трубопроводів

[кронштейни, планки, хомути]

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

2,8 162,05 158,68кг 0,19 3,18

454 444 1 9

35 *С1536-101
Кріплення трубопроводів  32

мм

 [173,86 грн/т * 0,00112 т]

6,0 14,49 14,02шт 0,19 0,28

87 84 1 2

36 *С1536-102
Кріплення трубопроводів  40

мм

 [173,86 грн/т * 0,00113 т]

8,0 19,41 18,83шт 0,20 0,38

155 151 2 3
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37 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 20

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

59,0 9,47 9,09шт 0,19 0,19

559 536 11 11

38 *С1536-100
Кріплення трубопроводів 25

мм

 [173,86 грн/т * 0,00107 т]

26,0 12,26 11,83шт 0,19 0,24

319 308 5 6

39 *С113-753-1
Люк каналізаційний легкий тип

Л (А15) KA02

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

1,0 4 285,77 4 200,00шт 1,74 84,03

4 286 4 200 2 84

40 С111-587
Масло індустрійне И-20А

 [258,87 грн/т * 1,11 т]

0,000044 91 170,54 89 095,53т 287,35 1 787,66

4 4  -  - 

41 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,002 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

365 358  - 7

42 С111-1692
Мастика "Ізол"

 [195,17 грн/т * 1,13 т]

0,0688 118 651,86 116 104,81т 220,54 2 326,51

8 163 7 988 15 160

43 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,005 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

342 334 1 7

44 *С113-1792
Муфта діам. 20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 4,23 4,12шт 0,03 0,08

106 103 1 2

45 С113-1793
Муфта діам. 25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 7,18 7,01шт 0,03 0,14

72 70  - 1

46 С113-1794
Муфта діам. 32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

3,0 11,84 11,58шт 0,03 0,23

36 35  - 1

47 С113-1795
Муфта діам. 40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 30,22 29,60шт 0,03 0,59

151 148  - 3

48 *С113-2275
Муфта до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 60,21 59,00шт 0,03 1,18

60 59  - 1

49 *С113-1839
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 32/15

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 156,09 153,00шт 0,03 3,06

312 306  - 6

50 *С113-1843
Ніпель нікельований

перехідний різьба з-з Ду 40/32

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 214,23 210,00шт 0,03 4,20

214 210  - 4

51 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,605 126,80 124,09кг 0,22 2,49

77 75  - 2

52 *С1536-106
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 110 мм

 [173,86 грн/т * 0,00347 т]

30,0 112,81 110,00шт 0,60 2,21

3 384 3 300 18 66

53 *С1536-103
Опори  хомутові для труб ПВХ

з дюбелем, діаметр умовного

проходу 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,00173 т]

22,0 28,87 28,00шт 0,30 0,57

635 616 7 13

54 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,000487 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

39 38  - 1

55 *С113-1770
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф20x1/2"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

25,0 153,03 150,00шт 0,03 3,00

3 826 3 750 1 75

56 *С113-1772
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф25x3/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 183,63 180,00шт 0,03 3,60

735 720  - 14
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57 *С113-1773
Перехід з металевою вставкою

та накидною гайкою ф40x1

1/4"

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 368,25 361,00шт 0,03 7,22

368 361  - 7

58 С113-1776
Перехід редукційний /редукція/

діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

10,0 7,26 7,03шт 0,09 0,14

73 70 1 1

59 *С113-1777
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 9,33 9,06шт 0,09 0,18

9 9  -  - 

60 С113-1778
Перехід редукційний /редукція/

діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 12,37 12,04шт 0,09 0,24

12 12  -  - 

61 С113-1781
Перехід редукційний /редукція/

діам. 40х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

1,0 18,34 17,89шт 0,09 0,36

18 18  -  - 

62 *С113-1839
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 20х1/2" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

118,0 66,98 65,64шт 0,03 1,31

7 904 7 746 4 155

63 С113-1842
Перехідник /зовнішня різьба/

діам. 25х3/4" мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 129,65 127,08шт 0,03 2,54

519 508  - 10

64 *С130-1096
Питний фонтанчик в комплекті

з фільтром

 [173,86 грн/т * 0,0341 т]

1,0 26 660,52 26 131,83шт 5,93 522,76

26 661 26 132 6 523

65 *С1421-9552
Пісок природний

 [140,45 грн/т * 1,5 т]

0,015776 673,89 450,00м3 210,68 13,21

11 7 3  - 

66 С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,155295 569,70 333,81м3 224,72 11,17

88 52 35 2

67 С111-849
Пластина гумова рулонна

вулканізована

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

0,08 229,28 224,58кг 0,20 4,50

18 18  -  - 

68 *К58-5521-Л0
49

Плити днищ  ПН15

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,95 т]

1,0 3 795,74 3 607,00шт 114,31 74,43

3 796 3 607 114 74

69 *К58-5521-Л0
35

Плити покриття  1ПП15-1

залізобетонні серія 3.900.1-14

випуск 1

 [120,33 грн/т * 0,675 т]

1,0 3 126,52 2 984,00шт 81,22 61,30

3 127 2 984 81 61

70 *С130-376
Повітряний клапан ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0563 т]

1,0 349,65 333,00шт 9,79 6,86

350 333 10 7

71 *С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0056576 5 373,68 5 100,00т 168,31 105,37

30 29 1 1

72 *С126-1238
Поручнен для МГН для

раковини настінний посилений

 [140,08 грн/т * 0,00121 т]

1,0 2 357,72 2 340,00шт 0,17 17,55

2 358 2 340  - 18

73 *С113-2291
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

9,0 72,38 70,93шт 0,03 1,42

651 638  - 13
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74 *С113-2290
Ревізія до каналізаційних труб

із поліпропілену діам. 50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

17,0 30,47 29,84шт 0,03 0,60

518 507 1 10

75 *С113-2280
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 23,75 23,25шт 0,03 0,47

24 23  -  - 

76 *С113-2278
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 25,99 25,45шт 0,03 0,51

52 51  - 1

77 *С113-2279
Редукції /перехідники/ до

каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 50х40 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 25,26 24,73шт 0,03 0,50

126 124  - 3

78 *С1425-11696
-2

Розчин азбоцементний

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012852 2 031,34 1 703,13м3 288,38 39,83

26 22 4 1

79 *С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,012 2 651,25 2 310,88м3 288,38 51,99

32 28 3 1

80 С1425-11681
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка М50

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,093922 2 211,76 1 880,01м3 288,38 43,37

208 177 27 4

81 *С130-382
Сифон із розривом струменя

 [173,86 грн/т * 0,0151 т]

6,0 1 701,34 1 665,35шт 2,63 33,36

10 208 9 992 16 200

82 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

20,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

7 157 7 000 16 140

83 *С1545-248
Скоби будівельні

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

2,0 51,19 50,00кг 0,19 1,00

102 100  - 2

84 *С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,55692 2 921,88 2 550,00м3 314,59 57,29

1 627 1 420 175 32

85 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф20

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

40,8 9,54 9,20м 0,15 0,19

389 375 6 8

86 *С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф25

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

40,8 9,54 9,20м 0,15 0,19

389 375 6 8

87 *С111-1629
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф32

мм

 [158,62 грн/т * 0,0002 т]

11,73 15,28 14,95м 0,03 0,30

179 175  - 4

88 С111-1630
Теплова ізоляція типу Izolon,

товщиною 6 мм на трубу ф40

мм

 [158,62 грн/т * 0,00092 т]

15,3 755,71 740,74м 0,15 14,82

11 562 11 333 2 227
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89 *С130-635
Трапи з нержавіючої сталі d50

мм

 [173,86 грн/т * 0,00598 т]

9,0 1 684,06 1 650,00комплект 1,04 33,02

15 157 14 850 9 297

90 *С130-637
Трапи з нержавіючої сталі

ф110 мм

 [173,86 грн/т * 0,0129 т]

9,0 2 684,88 2 630,00комплект 2,24 52,64

24 164 23 670 20 474

91 *С113-1737
Трійник із поліпропілену діам.

20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

34,0 8,28 8,09шт 0,03 0,16

282 275 1 5

92 С113-1738
Трійник із поліпропілену діам.

25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

4,0 15,10 14,77шт 0,03 0,30

60 59  - 1

93 *С113-1739
Трійник із поліпропілену діам.

32 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 23,45 22,96шт 0,03 0,46

23 23  -  - 

94 С113-1746
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 25х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

18,0 15,01 14,69шт 0,03 0,29

270 264 1 5

95 *С113-1747
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 22,51 22,04шт 0,03 0,44

45 44  - 1

96 С113-1748
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 32х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 31,60 30,95шт 0,03 0,62

32 31  - 1

97 С113-1749
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 40х20 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

4,0 67,61 66,24шт 0,04 1,33

270 265  - 5

98 С113-1750
Трійник редукційний із

поліпропілену діам. 40х25 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

3,0 67,61 66,24шт 0,04 1,33

203 199  - 4

99 *С113-2257
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х110

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

19,0 113,63 111,37шт 0,03 2,23

2 159 2 116 1 42

100 *С113-2256
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 110х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

10,0 82,88 81,22шт 0,03 1,63

829 812  - 16

101 *С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

27,0 18,99 18,59шт 0,03 0,37

513 502 1 10

102 С113-2254
Трійники каналізаційні 45 град.

із поліпропілену діам. 50х50

мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

15,0 21,27 20,82шт 0,03 0,42

319 312  - 6

103 *С113-1704
Труба гофрована для унітазу

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 179,55 176,00шт 0,03 3,52

180 176  - 4

104 *С113-1681
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 20х2,8 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

118,0 70,41 69,00м 0,03 1,38

8 308 8 142 4 163
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105 *С113-1682
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 25х3,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

52,0 86,64 84,88м 0,06 1,70

4 505 4 414 3 88

106 *С113-1683
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 32х4,4 мм

 [292,99 грн/т * 0,0003 т]

11,5 109,23 107,00м 0,09 2,14

1 256 1 231 1 25

107 С113-1684
Труби поліпропіленові PN 16

для теплої і холодної води

діам. 40х5,5 мм

 [292,99 грн/т * 0,0005 т]

15,0 178,69 175,04м 0,15 3,50

2 680 2 626 2 53

108 *С113-2227
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0002 т]

57,5 169,74 166,35м 0,06 3,33

9 760 9 565 3 191

109 *С113-2226
Труби поліпропіленові для

внутрішньої каналізації діам.

50 мм

 [292,99 грн/т * 0,00015 т]

56,0 71,88 70,43м 0,04 1,41

4 025 3 944 2 79

110 *С130-644
Умивальник  в комплекті

 [173,86 грн/т * 0,0196 т]

20,0 2 910,48 2 850,00комплект 3,41 57,07

58 210 57 000 68 1 141

111 *С130-901
Унiтази типу Compact

 [173,86 грн/т * 0,0257 т]

1,0 4 421,16 4 330,00шт 4,47 86,69

4 421 4 330 4 87

112 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00084 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

46 44  - 1

113 *С1630-1910
Фільтр косий сітчастий діам.

32 мм

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

1,0 357,02 350,00шт 0,02 7,00

357 350  - 7

114 *С113-2273
Хрестовина каналiзацiйна 45

град. iз полiпропiлену дiам.

50/50 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

5,0 44,78 43,87шт 0,03 0,88

224 219  - 4

115 *С113-2267
Хрестовина каналізаційна 45

град. із поліпропілену діам.

110/110 мм

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

2,0 188,22 184,50шт 0,03 3,69

376 369  - 7

116 С111-1355
Цемент гіпсоглиноземистий

розширюваний

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,00468 30 330,53 29 567,50т 168,31 594,72

142 138 1 3

117 *С113-1705
Шланг водопровідний ф1/2"

0,5м

 [292,99 грн/т * 0,0001 т]

1,0 268,13 262,84шт 0,03 5,26

268 263  - 5

118 *С1421-9469
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

5-20 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,2772 1 073,14 760,00м3 292,10 21,04

297 211 81 6

Разом: - 342 418 334 668грн. 1 067 6 684

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 918,19 119 914 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 6 078 -грн. - -
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Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 342 697 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 26,0258 55,69кг 1 449,3704

 Дизельне паливо 23,0889 49,27кг 1 137,6025

 Електроенергiя 34,4306 (5,3163)квт.г. 183,0438

 в тому числі:

  - електроенергiя 18,5639 4,9416квт.г. 91,7354

  - електроенергiя 15,8667 5,7540квт.г. 91,3085

 Дрова 0,0424 119,13м3 5,0503

 Мастильні матерiали 2,8009 (163,4664)кг 457,8598

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 2,7582 163,1500кг 449,9685

  - мастильні матерiали 0,0428 184,5500кг 7,8914

 Гiдравлічна рiдина 1,338 (164,7803)кг 220,4774

 в тому числі:

  - гiдравлічна рiдина 0,4031 115,3600кг 46,4919

  - гiдравлічна рiдина 0,935 186,0900кг 173,9855

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар

Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

інженерне обладнання. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  2 473,910  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

ЕТР

1 1504-1414 Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=450А;  типу FMC4/3U 3P 450A

2,0 5 200,00 10 400шт

2 1504-1400 Лічильник активної та реактивної
електроенергії трансформаторного  
включення, кл. т. 1, 5А, 380В

3,0 4 558,45 13 675шт

3 1504-1408 Щит автоматичного введення резерву типу
АВР-500-630А в комплекті

1,0 134 030,74 134 031шт

4 1504-1413 Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=400А типу FMC4/3U 3P 400A

1,0 6 751,23 6 751шт

Вентиляція

Система П1

5 1501-13907 Припливна установка , 2000 м3/год  типу
SkyStar-2 (h450) або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний, фільтр, калорифер,
шумоглуфник, секція охолодження, клапани

1,0 315 000,00 315 000шт

6 1501-13909 Комплект автоматики П1 з комплектом блоку
узгодження

1,0 69 584,00 69 584шт

Система П2

7 1501-13908 Припливна установка nbge SkyStar mini
160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний, фільтр, калорифер,
пульт керування

1,0 92 000,00 92 000шт

Система ПВ1

8 1501-139010 Припливно/витяжна установка типу SlimStar
500 EC X+Bypass R або еквівалент, у
комплекті: вентилятор
припливний/витяжний, фільтр, калорифери,
теплоутилізатор, 300 м3/год

1,0 171 047,00 171 047шт

9 1501-13909 Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC
X+Bypass R або еквівалент

1,0 47 000,00 47 000шт

Система ПВ2
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10 1501-139013 Припливно-витяжна установка типу SlimStar
1500 EC X R або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 353 890,00 353 890шт

11 1501-139014 Блок автоматики ПВ2 1,0 89 584,00 89 584шт

Система ПВ3

12 1501-139013 Припливно-витяжна установка типу SlimStar
1500 EC X R або еквівалент, у комплекті:
вентилятор припливний/витяжний, фільтри,
калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000
м3/год

1,0 353 890,00 353 890шт

13 1501-139014 Блок автоматики ПВ2 1,0 89 584,00 89 584шт

Система В1

14 1501-139011 Витяжний термостійкий вентилятор, 2500
м3/год типу KFS-315/1,1/2-315

1,0 69 510,00 69 510шт

15 1501-139012 Блок керування вентилятором В1 1,0 34 013,00 34 013шт

Система В2

16 1501-139015 Витяжний термостійкий вентилятор, 3000
м3/год типу KFS-355/2,2/2-400

1,0 84 022,00 84 022шт

17 1503-7020 Блок керування вентилятором В2 1,0 37 109,00 37 109шт

Система В3

18 1501-139016 Витяжний термостійкий вентилятор, 2000
м3/год типу KFS-315/1,1/2-315

1,0 69 510,00 69 510шт

19 1503-7020 Блок керування вентилятором В3 1,0 34 013,00 34 013шт

Система В4-6

20 1501-1390-7 Витяжний настінний вентилятор,
25-75м3/год типу Квайт 125

1,0 2 900,00 2 900шт

Система В7

21 1501-1390-7 Витяжний канальний вентилятор, 648 м3/год
типу ВКМ 315

1,0 11 534,00 11 534шт

Кондиціонери

22 1501-13901 Компресорно-кондесаторний блок LC
AER-48-R32-OU типу LC AER-48-R32-OU

1,0 108 480,00 108 480шт

23 1501-13902 Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт.
Спліт типу СL AER-09A-R32-IU

2,0 52 560,00 105 120шт

Гаряче водопостачання

24 2417-302 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro
Sample R 30 або еквівалент

1,0 4 496,97 4 497шт

25 2417-303 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro
Sample R 50 або еквівалент

2,0 4 900,00 9 800шт

26 2417-304 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro
Sample R 100 або еквівалент

2,0 5 901,17 11 802шт

27 2417-301 Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Steatite
Cube VM 150 S4 C 1500W або еквівалент

1,0 16 882,54 16 883шт

28 1517-1477 Лічильник холодної води муфтовий Baylan
KK-12 R160 Ду 15

1,0 1 400,00 1 400шт

29 2403-11164 Жироуловлювач  типу "СТОК-7,2/3" 1,0 33 400,00 33 400шт

Разом 2 380 429

Транспортні та заготівельно-складські витрати 93 481
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Всього по кошторису 2 473 910

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

технологічні рішення. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 444,968 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,42908 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 173,064 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 Демонтажні роботи

1
КМ28-911-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж шафи холодильника (Демонтаж) 10,0 919,36 68,19 9 194 8 512 682 7,6800 76,80

851,17 25,16 252 0,2031 2,03

шт

2
КМ28-927-12

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж плити електричної (Демонтаж) 2,0 618,26 21,21 1 237 1 193 42 5,1200 10,24

596,63 7,87 16 0,0636 0,13

шт

3
КМ28-928-6

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж мармита стацiонарного
електричного (Демонтаж)

4,0 588,92 21,21 2 356 2 270 85 5,1200 20,48

567,45 7,87 31 0,0636 0,25

шт

1
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4
КМ28-926-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини тiстомiсильної
(Демонтаж)

1,0 672,54 33,71 673 638 34 5,7600 5,76

638,38 11,46 11 0,0917 0,09

шт

5
КМ28-927-7

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж апарата пароварильного
електричного (пароконвертомат)
(Демонтаж)

2,0 1 549,20 56,55 3 098 2 983 113 12,8000 25,60

1 491,58 20,99 42 0,1696 0,34

шт

6
КМ28-929-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж машини для миття (купольна)
(Демонтаж)

2,0 1 181,71 45,95 2 363 2 270 92 10,2400 20,48

1 134,90 17,05 34 0,1378 0,28

шт

7
КМ28-927-11

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Монтаж шафи пекарської (Демонтаж) 1,0 1 705,49 63,62 1 705 1 641 64 14,0800 14,08

1 640,74 23,61 24 0,1908 0,19

шт

8 КМ28-928-4 Монтаж прилавка-вiтрини холодильної 2,0 2 277,86 88,36 4 556 4 367 177 19,2000 38,40

2 183,62 32,79 66 0,2650 0,53

шт

9 КМ28-928-12 Монтажнi частини лiнiї 3,0 1 472,28 53,01 4 417 4 256 159 12,8000 38,40

1 418,62 19,68 59 0,1590 0,48

комплект

 Разом прямих витрат по розділу № 1   29 599 28 130 1 448 250,24

535 4,32

Розділ № 2 Монтажні роботи

10 КМ28-927-7 Монтаж апарата пароварильного
електричного (пароконвертомат)

4,0 3 900,90 141,37 15 604 14 916 565 32,0000 128,00

3 728,96 52,47 210 0,4240 1,70

шт

11 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,04 3 423,15  - 137 92  - 17,6000 0,70

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

12 КМ28-927-5 Монтаж сковороди електричної
(багатофункціональна)

2,0 2 744,35 777,55 5 489 3 901 1 555 17,6000 35,20

1 950,61 288,59 577 2,3320 4,66

шт

13 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

14 КМ28-927-12 Монтаж плити електричної (6 комфорок) 1,0 1 550,33 53,01 1 550 1 492 53 12,8000 12,80

1 491,58 19,68 20 0,1590 0,16

шт

2
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15 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

16 КМ28-911-2 Монтаж шафи холодильника 6,0 2 303,36 170,47 13 820 12 768 1 023 19,2000 115,20

2 127,94 62,90 377 0,5077 3,05

шт

17 КМ28-911-2 Монтаж шафи морозильника 1,0 2 303,36 170,47 2 303 2 128 170 19,2000 19,20

2 127,94 62,90 63 0,5077 0,51

шт

18 КМ28-929-2 Монтаж машини для миття (купольна) 2,0 2 982,74 114,87 5 965 5 675 230 25,6000 51,20

2 837,25 42,63 85 0,3445 0,69

шт

19 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

20 КМ28-929-1 Монтаж машини посудомийної
(котломийна)

1,0 5 066,22 194,39 5 066 4 788 194 43,2000 43,20

4 787,86 72,15 72 0,5830 0,58

шт

21 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

22 КМ28-926-1 Монтаж машини тiстомiсильної 1,0 1 684,02 84,27 1 684 1 596 84 14,4000 14,40

1 595,95 28,64 29 0,2292 0,23

шт

23 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

24 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

25 КМ10-385-4 Апаратура настiльна, маса до 20 кг
(картоплечистка)

1,0 1 401,46  - 1 401 1 401  - 11,2000 11,20

1 401,46  -  -  -  - 

шт

26 КМ28-297-3 Монтаж кутера для подрiбнювання м'яса,
об'ем чашi 125 л

1,0 23 002,39 6 076,52 23 002 12 516 6 077 102,4000 102,40

12 516,35 2 056,82 2 057 15,6258 15,63

шт

3
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27 КМ10-385-4 Апаратура настiльна, маса до 20 кг
(скиборізка, овочерізка)

2,0 1 401,46  - 2 803 2 803  - 11,2000 22,40

1 401,46  -  -  -  - 

шт

28 КМ28-928-6 Монтаж мармита стацiонарного
електричного

2,0 1 476,49 53,01 2 953 2 837 106 12,8000 25,60

1 418,62 19,68 39 0,1590 0,32

шт

29 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

30 КМ28-928-4 Монтаж прилавка-вiтрини холодильної 1,0 2 277,86 88,36 2 278 2 184 88 19,2000 19,20

2 183,62 32,79 33 0,2650 0,27

шт

31 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

32 КМ28-928-10 Монтаж вiзка для столових наборiв 2,0 372,42 17,67 745 709 35 3,2000 6,40

354,66 6,56 13 0,0530 0,11

шт

33 КМ28-928-12 Монтажнi частини лiнiї (нейтральний
елемент)

1,0 1 472,28 53,01 1 472 1 419 53 12,8000 12,80

1 418,62 19,68 20 0,1590 0,16

комплект

34 КМ28-928-9 Монтаж котла харчового 2,0 1 855,54 70,69 3 711 3 547 141 16,0000 32,00

1 773,28 26,24 52 0,2120 0,42

шт

35 КМ28-927-12 Монтаж плити електричної (6 комфорок) 2,0 1 550,33 53,01 3 101 2 983 106 12,8000 25,60

1 491,58 19,68 39 0,1590 0,32

шт

36 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,02 3 423,15  - 68 46  - 17,6000 0,35

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

37 КМ28-32-5 Монтаж нагнiтача тiста 1,0 3 442,94 431,63 3 443 2 737 432 22,3900 22,39

2 736,73 142,66 143 1,0134 1,01

шт

38 КМ11-233-1 Пiдключення проводiв i жил електричних
кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї,
спосiб пiдключення пiд гвинт з
окiнцюванням наконечником

0,01 3 423,15  - 34 23  - 17,6000 0,18

2 302,61  -  -  -  - 

100кінц.

39 КМ28-911-1 Монтаж прилавка-вiтрини (торговий
прилавок)

2,0 2 303,36 170,47 4 607 4 256 341 19,2000 38,40

2 127,94 62,90 126 0,5077 1,02

шт

4
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40 КМ28-911-1 Монтаж прилавка-вiтрини (хлібна вітрина) 2,0 2 303,36 170,47 4 607 4 256 341 19,2000 38,40

2 127,94 62,90 126 0,5077 1,02

шт

41 КМ28-911-1 Монтаж прилавка-вiтрини (прилавок
скляний)

2,0 2 303,36 170,47 4 607 4 256 341 19,2000 38,40

2 127,94 62,90 126 0,5077 1,02

шт

42 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (магнітний тримач
для ножів)

0,9 662,77  - 596 595  - 5,2800 4,75

660,69  -  -  -  - 

10шт

43 КМ33-811-1 Монтаж машини пральної/сушильної 2,0 2 576,74 373,06 5 153 4 399 746 19,6000 39,20

2 199,71 117,23 234 0,9363 1,87

шт

44 КМ10-385-6 Апаратура (ваги підлогові 60 кг) 1,0 2 813,60 33,13 2 814 2 603 33 20,8000 20,80

2 602,70 10,44 10 0,0834 0,08

шт

45 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (дозатор мила)

1,8 662,77  - 1 193 1 189  - 5,2800 9,50

660,69  -  -  -  - 

10шт

46 КР15-33-4 Установлення вішалок, підстаканників,
поручнів для ванн тощо (дозатор
антисептика)

0,6 662,77  - 398 396  - 5,2800 3,17

660,69  -  -  -  - 

10шт

47
КБ21-30-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення сушарок для рук 0,05 15 353,89  - 768 756  - 131,3990 6,57

15 127,97  -  -  -  - 

100шт

48 КР15-36-2 Установлення мийок на два відділення 0,2 6 518,01 60,52 1 304 1 067 12 42,6200 8,52

5 333,04 54,40 11 0,4218 0,08

10к-т

49 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 2,0 4 697,95 12,74 9 396 7 363 25 29,4200 58,84

3 681,32 11,45 23 0,0888 0,18

10к-т

50 С1630-973 Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

24,0 357,84  8 588  шт

51 С130-465 Змішувач нержавійка для кухні з висувним
виливом

24,0 7 782,66  186 784  шт

52
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення стелажів 0,17 13 633,81  - 2 318 2 318  - 123,0155 20,91

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

53 С111-1865 Комплект метизів та кріплень 30,0 357,17  10 715  кг

54
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення шафи пожежної 0,21 13 633,81  - 2 863 2 863  - 123,0155 25,83

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

55
КБ10-39-1

K149=1,15; K150=1,15

Установлення елементів декору 0,12 13 633,81  - 1 636 1 636  - 123,0155 14,76

13 633,81  -  -  -  - 

100шт

5
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 Разом прямих витрат по розділу № 2   345 350 118 767 12 751 1 030,42

4 485 35,09

 Разом прямих витрат по кошторису   374 949 146 897 14 199 1 280,66

5 020 39,41

 Разом прямі витрати  грн. 374 949  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 213 853  

     вартiсть ЕММ  грн. 14 199  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 5 020  

     заробітна плата робітників  грн. 146 897  

     всього заробітна плата  грн. 151 917  

 Загальновиробничі витрати  грн. 70 019  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  109,01

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 21 147  

Всього по кошторису  грн. 444 968  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  1 429,08

Кошторисна заробітна плата  грн. 173 064  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

6
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-007

на технологічні рішення

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

146,28 119,13 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

3,60 - -розряд - -

3 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

1 134,38 114,13 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,20 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

39,41 127,3788 -люд.год. - -

6 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,10 - -розряд - -

7 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

109,01 193,9914 -люд.год. - -

8 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

1 429,08 121,1017 -люд.год. - -

9 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,30 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

7,71 331,37 -маш.год - -

2 555

2 КБМ201-12 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 5 т

0,29 404,73 -маш.год - -

117

3 КБМ201-13 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 8 т

1,81 436,99 -маш.год - -

791

4 КБМ203-101 Автонавантажувачі,
вантажопідйомність 5 т

16,5 552,21 -маш.год - -

9 111
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5 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

2,1 702,21 -маш.год - -

1 475

6 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

0,236 159,25 -маш.год - -

38

7 КБМ225-2301 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 0,5 т

4,07 12,32 -маш.год - -

50

8 КБМ225-2302 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 1 т

1,204 15,79 -маш.год - -

19

9 КБМ225-2304 Тельфери електричні,
вантажопідйомність 3,2 т

1,44 30,80 -маш.год - -

44

Разом: - 14 200 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 12,26 кН [1,25 т]

1,87маш.год

2 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

4,286маш.год

3 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 49,05 кН [5 т]

20,32маш.год

4 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

5,096маш.год

5 КБМ270-135 Перфоратори електричні 7,7маш.год

6 КБМ200-68 Пістолет монтажний 0,1702маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 214 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С1545-4
Бірка маркувальна

 [173,86 грн/т * 0,00032 т]

0,18 179,96 176,37100шт 0,06 3,53

32 32  - 1

2 С1546-7
Вазелін технічний

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,005 142 495,17 139 476,70т 224,45 2 794,02

712 697 1 14

3 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,000035 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

 -  -  -  - 

4 С1113-37
Діхлоретан технічний, І сорт

 [195,17 грн/т * 1,3 т]

0,0000036 271 879,77 266 295,07т 253,72 5 330,98

1 1  -  - 

5 С1999-9001 Електроенергія 1 136,69 0,39 0,39000кВт-год  -  - 

443 443  -  - 

6 С111-1631
Замазка захисна

 [195,17 грн/т * 0,00126 т]

4,4 206,30 202,00кг 0,25 4,05

908 889 1 18

7 *С130-465
Змішувач нержавійка для кухні

з висувним виливом

 [173,86 грн/т * 0,00035 т]

24,0 7 782,66 7 630,00шт 0,06 152,60

186 784 183 120 1 3 662

8 С111-311
Каболка

 [195,17 грн/т * 1,0 т]

0,00308 213 797,71 209 410,43т 195,17 4 192,11

658 645 1 13

9 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,0000036 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

1 1  -  - 

10 *С111-1865
Комплект метизів та кріплень

 [158,62 грн/т * 0,0011 т]

30,0 357,17 350,00кг 0,17 7,00

10 715 10 500 5 210

11 С1546-45
Масло машинне

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,008 182 556,81 178 752,81т 224,45 3 579,55

1 460 1 430 2 29



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр 02-001-007- 3 -

2 31 4 5 6 7 8 9

12 *С1545-112
Металеві прокладки

 [173,86 грн/т * 1,07 т]

0,034 68 353,14 66 826,85т 186,03 1 340,26

2 324 2 272 6 46

13 *С1545-150
Наконечники кабельні для

пайки мідні 6-5-3м

 [173,86 грн/т * 0,0022 т]

0,18 842,24 825,35100шт 0,38 16,51

152 149  - 3

14 С111-1668
Оліфа натуральна

 [195,17 грн/т * 0,00115 т]

0,3 126,80 124,09кг 0,22 2,49

38 37  - 1

15 С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,0004 80 119,25 78 346,60т 201,68 1 570,97

32 31  - 1

16 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000012 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

10 9  -  - 

17 *С1522-25
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС61

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0000144 1 026 649,81 1 006 375,76т 143,66 20 130,39

15 14  -  - 

18 *С1545-189
Провід ПМВГ-0,35

 [173,86 грн/т * 0,0136 т]

0,06 2 753,14 2 696,801000м 2,36 53,98

165 162  - 3

19 С111-1746
Прокладки гумові [пластина

технічна пресована]

 [158,62 грн/т * 0,00126 т]

1,848 268,01 262,55кг 0,20 5,26

495 485  - 10

20 *С1425-11683
Розчин готовий кладковий

важкий цементний, марка

М100

 [131,08 грн/т * 2,2 т]

0,022 2 651,25 2 310,88м3 288,38 51,99

58 51 6 1

21 *С1630-973
Сифони-ревизiї для раковин та

мийок, дiаметр 50 мм

 [173,86 грн/т * 0,0047 т]

24,0 357,84 350,00шт 0,82 7,02

8 588 8 400 20 168

22 С1544-89
Склострічка липка ізоляційна

на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30

мм, товщина від 0,14 до 0,19

мм

 [269,10 грн/т * 0,00116 т]

0,0105 1 053,39 1 032,43кг 0,31 20,65

11 11  -  - 

23 С1113-180
Спирт етиловий

ректифікований технічний, І

сорт

 [195,17 грн/т * 1,35 т]

0,0000054 78 790,16 76 981,77т 263,48 1 544,91

 -  -  -  - 

24 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,01 295,73 289,63кг 0,30 5,80

3 3  -  - 

25 *С1545-262
Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

0,0072 124,66 122,03кг 0,19 2,44

1 1  -  - 

26 С111-388-1
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00062 54 243,36 52 963,12т 216,64 1 063,60

34 33  - 1

Разом: - 213 642 209 417грн. 44 4 180

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 1 429,08 173 064 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 14 200 -грн. - -
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Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 213 856 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 19,2401 55,69кг 1 071,4647

 Дизельне паливо 101,5681 49,27кг 5 004,3070

 Електроенергiя 39,7473 (5,1109)квт.г. 203,1428

 в тому числі:

  - електроенергiя 31,4392 4,9416квт.г. 155,3601

  - електроенергiя 8,308 5,7540квт.г. 47,7826

 Мастильні матерiали 5,8721 (164,2836)кг 964,6863

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 5,5564 163,1500кг 906,4202

  - мастильні матерiали 0,3157 184,5500кг 58,2661

 Гiдравлічна рiдина 2,625 115,36кг 302,8050

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар

Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

технологічне устаткування, що монтується. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  7 821,703  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті
виключно з метою уточнення характеристик
матеріалів та обладнання та можуть
замінюватися на еквівалентні.

1 560103-13-Б Піч пароконвекційна, 380В, N=18,9кВт,
габ.850х842х1014(Н)мм. Кількість рівнів-10.
Бойлерний тип подачі пару. Діапазон
температур - від 100°C до 300°C. Підведення
холодної води. Відведення в каналізацію. по
типу "Rational" або еквівалент

1,0 599 900,00 599 900шт

2 560103-13-Б Піч конвекційна, 380В, N=16,5кВт,
габ.790х955х1455(Н)мм. Кількість рівнів-10.
Діапазон температур - від 100°C до 300°C.
Підведення холодної води. Відведення в
каналізацію. по типу "Rational" або
еквівалент

1,0 530 250,00 530 250шт

3 560110-1 Піч пароконвекційна на 20 рівнів Бойлерний
тип подачі пару. Діапазон температур - від
100°C до 300°C, 380В, N=31кВт,
габ.1035х930х1900мм по типу "Rational" або
еквівалент

1,0 986 813,00 986 813шт

4 560110-2 Піч конвекційна (кондитерська) на 20 рівнів,
380В, N=29,3кВт, габ.892х1018х1875мм по
типу "Rational" або еквівалент

1,0 761 531,00 761 531шт

5 560103-13-А Сковорода багатофункціональна, 380В,
N=27кВт, Об'єм чаші- 100л.,
габ.1250х1100х1250мм по типу "Rational
IVario Pro L" або еквівалент)

2,0 849 545,00 1 699 090шт

6 560103-9 Плита електрична на 6 конфорок, 380В,
N=15,5кВт, габ.1200х730х900 мм по типу "
RM Gastro SPL 7120E

1,0 185 250,00 185 250шт

7 560103-28 Холодильна шафа однодверна, 220 В,
N=0.424 кВт, 700х810х2090 (h) мм (по типу
Samfref або еквівалент)

4,0 112 400,00 449 600шт
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8 560103-28 Холодильна шафа на 1400л, 220В,
N=0,805кВт, габ.1435х810х2090мм по типу
"Samaref" або еквівалент)

2,0 122 400,00 244 800шт

9 560103-28 Морозильна шафа на 700л, 220В,
N=0,591кВт, габ.700х810х2090мм по типу
"Samaref"або еквівалент)

1,0 134 400,00 134 400шт

10 560103-17 Купольна посудомийна машина , 380D,
N=9,8кВТ. 717х815х1480 мм (типу Elframo
або еквівалент)

2,0 142 500,00 285 000шт

11 560103-17 Котломийна машина, 380В, N=9,9кВт,
габ.720х780х1730мм по типу "Elframo" або
еквівалент

1,0 262 500,00 262 500шт

12 560103-14 Тістоміс на 33л, 380В, N=1,5кВт,
габ.450х740х750мм по типу "LR 33 2V GGF" 
або еквівалент

1,0 86 990,00 86 990шт

13 560103-27 Промислова картоплечистка на 25кг, 220В,
N=0,5кВт, габ.1105х600х1123мм по типу
"Fimar PPF10" або еквівалент

1,0 79 350,00 79 350шт

14 241996-20802 Промислова м'ясорубка TR32/TN 3ph Fimar
(300 кг/год.) або еквівалент, 380В, 2,2кВт,
габ.460х340х530

1,0 72 250,00 72 250шт

15
560103-24

K44=0,70

Слайсер типу GGM Gastro AMH250A
(AMH250A)

1,0 15 600,00 15 600шт

16 560103-25 Овочерізка, 220В, N=0,55кВт,
габ.380х305х595мм (типу Robot Coupe або
еквівалент)

1,0 71 000,00 71 000шт

17 560103-4 Марміт для підігріву перших страв на 2
конфорки,380В, 6,0кВт
габ.1100х700х1290мм по типу "GastroPartner"
або еквівалент

1,0 29 300,00 29 300шт

18 560103-5 Марміт для підігріву других страв, 220В,
2,0кВт габ.1115х700х1290мм по типу
"GastroPartner" або еквівалент

1,0 33 950,00 33 950шт

19 560103-2 Кондитерська вітрина типу ВХК-1200 (для
салатів), 220В, 0,5кВт, габ.1200х700х1800мм
по типу "GastroPartner" або еквівалент

1,0 65 400,00 65 400шт

20 560103-1 Прилавок для столового приладдя ПСП-600,
габ.600х770х1410мм по типу
"GastroPartner"або еквівалент)

1,0 15 900,00 15 900шт

21 560103-6 Нейтральний елемент ЕН-1200,
габ.1200х1020х1330мм по типу
"GastroPartner" або еквівалент)

1,0 18 250,00 18 250шт

22 241996-11011 Котел харчовий (електричний) на 60л, 380В,
N=9кВт, габ.600х700х850(Н)мм. Підведення
холодної води. Відведення в каналізацію. Час
розігріву до 100°С - хв 35 по типу "КЭ-60
Эталон Эфес" або еквівалент

1,0 53 000,00 53 000шт

23 241996-11011 Котел харчовий (електричний) на 100л, 380В,
N=15кВт, габ.800х800х850(Н)мм. Підведення
холодної води. Відведення в каналізацію. Час
розігріву до 100°С - хв 35 по типу "КЭ-100
Эталон Эфес" або еквівалент

1,0 56 000,00 56 000шт
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24
560103-9

K27=0,27117

Плита електрична на 4 конфорки, 380В,
N=12кВт, габ.810х700х850мм по типу
"Elizlabs" або еквівалент)

2,0 32 250,00 64 500шт

25 560103-30 Шафа розстійна, 220В, 2,6кВт,
габ.500х700х1840мм по типу "Frosty" або
еквівалент

1,0 14 450,00 14 450шт

26 560103-10 Торговий прилавок, габ.600х800х880мм 2,0 7 486,69 14 973шт

27 560103-8 Хлібна вітрина, габ.1250х990х1345мм 2,0 79 870,87 159 742шт

28 560103-10 Торговий прилавок скляний,
габ.900х400х900мм

1,0 7 486,69 7 487шт

29 560103-38-А Магнітний тримач для ножів, габ. l=550мм 9,0 1 200,00 10 800шт

30 560103-29 Сушильна машина, 220В, N=2,25кВт,
габ.890х596х570мм

1,0 32 693,00 32 693шт

31 560103-28 Пральна машина повногабаритна, 220В,
N=0,69кВт, габ.845х595х630мм

1,0 32 635,96 32 636шт

32
560103-38

K44=0,70

Ваги підлогові електронні 60кг,
габ.600х700мм

1,0 13 500,00 13 500шт

33 560103-34 Дозатор для мила, габ.112х114х206мм 18,0 1 550,00 27 900шт

34 560103-34-А Дозатор рідкого антисептика та
дизинфікуючих засобів, габ.115х115х245мм

6,0 1 550,00 9 300шт

35 560103-35 Сушка для рук, 220В, N=0,164кВт,
габ.303х260х150мм

5,0 7 300,00 36 500шт

36 560103-35-А Ванна мийна зварна 2-секцйна з нержавіючої
сталі, габ.1000х600х850(Н)мм, по типу
"економ КИЙ-В" або еквівалент

1,0 6 000,00 6 000шт

37 560103-35-Б Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі
габ.600х600х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

4,0 4 100,00 16 400шт

38 560103-35-В Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі,
габ.700х700х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

5,0 4 300,00 21 500шт

39 560103-36 Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі
габ.700х800х850мм по типу "економ КИЙ-В"
або еквівалент

10,0 5 600,00 56 000шт

40 560103-36-А Ванна мийна зварна односекційна з
нержавіючої сталі, габ.1400х600х850мм

1,0 9 600,00 9 600шт

41 560103-37 Ванна мийна зварна 2-секцйна з нержавіючої
сталі (в комплекті з сифоном та змішувачем),
габ.1200х600х850мм по типу "економ
КИЙ-В" або еквівалент

1,0 6 350,00 6 350шт

42 560103-21-А Стелаж кухонний із нержавіючої сталі,
габ.1100х400х1800мм

2,0 8 850,00 17 700шт

43 560103-15-А Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з
нержавіючої сталі, габ.1200х400х1800мм

4,0 12 650,00 50 600шт

44 560103-23 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.1400х400х1800мм

1,0 10 650,00 10 650шт

45 560103-20 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.800х400х1800(Н)мм

2,0 8 700,00 17 400шт

46 560103-15-А Стелаж для сушки посуду 4-х рівневий з
нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм

2,0 13 650,00 27 300шт

47 560103-21 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.2500х500х1800(Н)мм

2,0 15 600,00 31 200шт
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48 560103-21 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.2400х500х1800(Н)мм

1,0 15 100,00 15 100шт

49 560103-24 Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої
сталі, габ.1600х500х1800(Н)мм

1,0 8 050,00 8 050шт

50 560103-29-В Тумба кухонна, габ.1650х600х800мм під
умивальник

1,0 5 100,00 5 100шт

51 560103-30 Навісна шафа закрита (дводверна),
габ.1200х300х720мм

1,0 7 701,37 7 701шт

_ _ _ _ _ _ _ _ _

52 2402-3018 Шафа пожежна для вогнегасника 21,0 1 320,00 27 720шт

додаткові елементи декору

53
241996-11011

K44=0,70

Поличка прихованого монтажу 200х600х30
мм

4,0 550,00 2 200шт

54
241996-11013

K44=0,70

Картина на полотні з підрамником 7,0 3 250,00 22 750шт

55
241996-11018

K44=0,70

Плакат на плівці 1,0 6 210,00 6 210шт

Разом 7 526 136

Транспортні та заготівельно-складські витрати 295 129

Всього по кошторису 7 821 703

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 2

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу
(ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар

Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

технологічне устаткування, що не монтується. капітальний ремонт 

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № __________________________________, відомості тощо

 Кошторисна вартість  1 966,296  тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р. 

№

Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці

устаткування

Вартість

одиниці,

грн.

Кількість

Загальна

вартість,

грн.

Одиниця
виміру

2 31 4 5 6 7

УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті
виключно з метою уточнення характеристик
матеріалів та обладнання та можуть
замінюватися на еквівалентні.

1
290518-8009

K44=0,70

Візок сервірувальний з нержавіючої сталі,
габ.910х590х950мм

2,0 15 450,00 30 900шт

2
290518-8009

K44=0,70

Підставка до 10-рівневої пароконвекційної
печі, габ.800х670х713мм

1,0 3 450,00 3 450шт

3
560103-15

K44=0,70

Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 18
рівнів, габ.325х530х1850мм

4,0 9 100,00 36 400шт

4
560103-15

K44=0,70

Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 20
рівнів, габ.325х530х1850мм

1,0 10 100,00 10 100шт

5
560103-15

K44=0,70

Шпилька - візок для гастроємностей GN 1/1,
габ.380х580х1720мм

2,0 8 100,00 16 200шт

6
560103-31

K44=0,70

Стерилізатор ножів, 220В, 0,03кВт,
габ.400х140х620мм (по типу Sirman або
еквівалент)

1,0 17 300,00 17 300шт

7
560103-31

K44=0,70

Стерилізатор для яєць, 220В, 0,03кВт,
габ.400х140х620мм (по типу Sirman або
еквівалент)

3,0 17 300,00 51 900шт

8
560103-14-А

K44=0,70

Стіл борошняний із полицею, габ.
1300х600х800 мм

2,0 17 250,00 34 500шт

9
560103-14-А

K44=0,70

Шафа офісна, габ.600х300х2280мм 3,0 3 250,00 9 750шт

10
560103-19-А

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.1100х600х850мм

2,0 5 800,00 11 600шт

11
560103-21-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицяю для
збирання відходів із нержавіючої сталі,
габ.1000х600х850мм

1,0 5 900,00 5 900шт

12
560103-20

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1200х600х850мм

1,0 7 550,00 7 550шт

13
560103-22-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.2000х500х850мм

1,0 8 900,00 8 900шт
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14
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицями із нержавіючої сталі,
габ.1600х700х850мм

3,0 7 950,00 23 850шт

15
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.1500х700х850мм

1,0 7 950,00 7 950шт

16
560103-21

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1000х500х850мм

2,0 5 500,00 11 000шт

17
560103-22-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1800х600х850мм

2,0 8 900,00 17 800шт

18
560103-23

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.800х600х850мм

1,0 7 706,06 7 706шт

19
560103-20

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1300х600х850мм

1,0 7 550,00 7 550шт

20
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.2000х700х850мм

1,0 9 950,00 9 950шт

21
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.1000х700х850мм

1,0 5 950,00 5 950шт

22
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.800х600х850мм

1,0 5 550,00 5 550шт

23
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.700х700х850мм

1,0 5 650,00 5 650шт

24
560103-21

K44=0,70

Стіл з полицею із нержавіючої сталі,
габ.1100х500х850мм

1,0 5 500,00 5 500шт

25
560103-22

K44=0,70

Стіл  з полицею із нержавіючої сталі,
габ.900х670х850мм

1,0 5 550,00 5 550шт

26
560103-33

K27=0,89979;

K44=0,70

Полупіддон пластиковий посилений з
протиковзаючим покриттям,
габ.800х600х150мм

7,0 2 199,00 15 393шт

27
560103-23

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1200х600х850мм

2,0 8 306,06 16 612шт

28
560103-22-Б

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицями із
нержавіючої сталі, габ.1500х600х850м

2,0 7 000,00 14 000шт

29
560103-29

K44=0,70

Шафа, габ. 1600х700х2300 мм 1,0 12 240,00 12 240шт

30
560103-7

K44=0,70

Візок сервірувальний з нержавіючої сталі,
габ. 860х540х1540 мм

2,0 12 500,00 25 000шт

31
560103-33-А

K44=0,70

Стіл виробнийчий (з бортом) з полицею для
збирання відходів із нержавіючої сталі,
габ.1100х500х850мм

1,0 4 200,00 4 200шт

32
560103-31

K44=0,70

Шафа для прибирального інвентаря,
габ.500х600х1500мм

1,0 3 600,00 3 600шт

33
560103-29-В

K44=0,70

Шафа для миючих та дизинфікуючих засобів,
габ.800х320х2300мм

1,0 13 560,00 13 560шт

34
560103-29-А

K44=0,70

Шафа для персоналу на дві особи, з поділом
на брудний та чистий одяг, габ.
800х500х1800 мм

6,0 8 700,00 52 200шт

35
560103-29-Б

K44=0,70

Шафа офісна, габ. 2100х400х2800 мм 1,0 12 450,00 12 450шт

36
560103-19

K44=0,70

Стіл офісний з тумбою, габ.1500х600х750мм 1,0 5 500,00 5 500шт

37
560103-19

K44=0,70

Стілець офісний напівм`який 2,0 2 500,00 5 000шт
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38
560103-33-А

K27=0,90026;

K44=0,70

Стілець високий типу "Барний",
габ.350х350х850мм

8,0 1 320,00 10 560шт

39
560103-12

K44=0,70

Cтолик типу "Барний", габ.4700х350х940(h)
мм

1,0 5 306,33 5 306шт

40
560103-32

K44=0,70

Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл
та 6 стільців,  габ.ф1200х750мм  / посилений

5,0 15 200,00 76 000шт

41
560103-33

K44=0,70

Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і
дві лавки, габ.1200х700х750мм /
1200х300х450мм / посилений

70,0 6 575,00 460 250шт

42
560103-29-В

K44=0,70

Диван-лавка, габ.1800х550х730мм 7,0 3 926,77 27 487шт

43
560103-32

K44=0,70

Столик типу "журнальний" 800х400х600 мм 3,0 13 194,22 39 583шт

44
560103-16

K44=0,70

Навіс для трьох контейнерів, габ.
3,0х1,5х2,0(h) мм закритий, в комплекті з
замком

1,0 25 500,00 25 500шт

45
10000-30-1

K44=0,70

Бак для сміття на 90л, габ. 480х470х750(h)
мм

3,0 12 300,00 36 900шт

46
560103-38-В

K44=0,70

Ваги електронні фасувальні до 30кг 4,0 9 600,00 38 400шт

47
560103-39

K44=0,70

Комплект дисків для овочерізки "CL50 Robot
Coupe"

1,0 33 000,00 33 000шт

48
560103-39-А

K44=0,70

Набір для картопляного пюре до овочерізки
"CL50 Robot Coupe"

1,0 13 500,00 13 500шт

49
560103-39-Б

K44=0,70

Комплект для очисних решіток для нарізки
кубиком до овочерізки "CL50 Robot Coupe"

1,0 3 900,00 3 900шт

50
560103-39-В

K44=0,70

Корзина для смаження GN 1\1 20,0 4 600,00 92 000шт

51
560103-40

K44=0,70

Контейнер з гранітно-емалевим покриттям
GN 1/1, габ.325х265х60мм

25,0 5 150,00 128 750шт

52
560103-40-А

K44=0,70

Перфорована ємність GN 1/1,
габ.325х530х50мм

15,0 2 250,00 33 750шт

53
560103-40-Б

K44=0,70

Деко для смаження та випікання з
антипригарним покриттям GN 1\1,
габ.530х325мм

20,0 3 050,00 61 000шт

54
560103-40-В

K44=0,70

Деко для випікання з вісьма круглими
ємностями GN 1\1, габ.530х325мм

20,0 4 500,00 90 000шт

55
560103-41

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм,
габ.530х325мм

30,0 750,00 22 500шт

56
560103-41-А

K27=0,44984;

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм,
габ.530х325мм

30,0 600,00 18 000шт

57
560103-41-Б

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм,
габ.265х325мм

20,0 450,00 9 000шт

58
560103-41-В

K44=0,70

Кришка для гастроємністі GN 1/1,
габ.265х325мм

20,0 600,00 12 000шт

59
560103-42

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм,
габ.530х325мм

8,0 750,00 6 000шт

60
560103-45

K44=0,70

Гастроємність GN 1/1 висотою 200 мм,
габ.530х200мм

10,0 800,00 8 000шт

61
560103-46

K44=0,70

Кришка для гастроємності GN 1/1, габ.
530х200 мм

10,0 360,00 3 600шт
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62
560103-47

K44=0,70

Знищувач комах професійний 5,0 2 690,00 13 450шт

63
241996-11022

K44=0,70

Ролети віконні індивідуального виготовлення 9,0 5 963,41 53 671шт

_ _ _ _ _ _ _ _

пожежна безпека

64
2402-3001

K44=0,70

Вогнегасник ВВК 3.5 9,0 1 350,00 12 150шт

65
2402-3001

K44=0,70

Вогнегасник ВПП-5 2,0 680,00 1 360шт

66
2402-3002

K44=0,70

Вогнегасник порошковий ВП-3 4,0 450,00 1 800шт

67
2402-3002

K44=0,70

Вогнегасник порошковий ВП-6 6,0 550,00 3 300шт

Разом 1 878 928

Транспортні та заготівельно-складські витрати 73 700

Всього по кошторису 1 966 296

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 3

до Настанови (пункти 3.11, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради
Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-010

пусконалагоджувальні роботи. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 25,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,11740 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 19,958 тис. грн.

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунт
ування
(шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість

одиниці,

 грн.

Загальна

вартість,

 грн.

на одиницю

Одиниця
виміру

всього

Витрати труда

пусконалагод-

жувального

персоналу, люд.год

2 31 5 6 7 84 9

Розділ № 1 Вентиляцiя

1 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з
поворотними лопатками, N до 8

2,0 671,72 1 343 4,0000пристр. 8,00

2 КП3-12-
1

Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 5

5,0 3 358,60 16 793 20,0000вен.мер. 100,00

 Разом прямих витрат по розділу № 1 18 136 108,00

 Разом прямих витрат по кошторису 18 136 108,00

 Разом прямі витрати 18 136грн.

 в тому числі:

     заробітна плата робітників 18 136грн.

 Загальновиробничі витрати 7 206грн.

      трудомісткість в загальновиробничих
витратах

люд-г 9,40

      заробітна плата в загальновиробничих
витратах

1 822грн.

Всього по кошторису 25 342грн.

Кошторисна трудомісткість люд-г 117,40

Кошторисна заробітна плата 19 958грн.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-010

на пусконалагоджувальні роботи

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 28 Витрати труда
пусконалагоджувального
персонала

108,00 167,9259 -люд.год. - -

2 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

9,40 193,8298 -люд.год. - -

3 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

117,40 170,00 -люд.год. - -

4 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

- - -розряд - -

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 117,40 19 958 -люд.год. - -

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-011

системи протипожежного захисту. капітальний ремонтна

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 924,537 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,98558 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 125,704 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення

1
КМ10-668-2

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС автоматичний димовий
СПД-3.0 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

17,0 142,53 0,67 2 423 2 412 11 1,2800 21,76

141,86 0,12 2 0,0010 0,02

шт

2 КМ10-668-2 Сповiщувач ПС автоматичний димовий
СПД-3.0 у нормальному виконаннi

17,0 416,53 1,67 7 081 6 029 28 3,2000 54,40

354,66 0,29 5 0,0026 0,04

шт

3
КМ10-668-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
ТПТ-3 у нормальному виконаннi
(Демонтаж)

6,0 73,52 2,59 441 426 15 0,6400 3,84

70,93 0,45 3 0,0040 0,02

шт

4 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
ТПТ-3 у нормальному виконаннi

6,0 228,56 6,47 1 371 1 064 39 1,6000 9,60

177,33 1,12 7 0,0101 0,06

шт

1
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5
КМ10-668-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у
нормальному виконаннi (Демонтаж)

2,0 73,52 2,59 147 142 5 0,6400 1,28

70,93 0,45 1 0,0040 0,01

шт

6 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у
нормальному виконаннi

2,0 228,56 6,47 457 355 13 1,6000 3,20

177,33 1,12 2 0,0101 0,02

шт

7
КМ8-604-1

K3=0,40; K5=0,40;

K6=0,40

Пристрій світло-звуковий (Демонтаж) 0,02 5 572,07 125,83 111 109 2 42,2320 0,84

5 446,24 33,81 1 0,2600 0,01

100 шт

8 КМ8-604-1 Пристрій світло-звуковий 0,02 14 828,51 314,57 297 272 6 105,5800 2,11

13 615,60 84,53 2 0,6500 0,01

100 шт

 Разом прямих витрат по розділу № 1   12 328 10 809 119 97,03

23 0,19

Розділ № 2 Система

___Напрямок № 1___    

9 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

10 1602-30092 Модуль BKS-20-2-МТ з механічним
пуском

1,0 75 185,00  75 185  шт

11 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 28,0 * 1,02 ) / 100,0

0,2856 44 291,24 13 038,69 12 650 8 806 3 724 246,4000 70,37

30 832,03 2 226,56 636 20,0818 5,74

100 м

12 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

28,0 110,21  3 086  шт

13 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

5,0 351,93  1 760  шт

14 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 14,0 529,41  7 412  шт

15 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 8,0 1 684,05  13 472  шт

16 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

2



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

17 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

1,0 880,44  - 880 801  - 6,4000 6,40

800,83  -  -  -  - 

10 шт

18 С1545-63-1 Насадок з кутом розпилу 20 град.
РЦ-3-ФЗ2

2,0 542,67  1 085  шт

19 С1545-63-2 Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 2,0 553,89  1 108  шт

20 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

21 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 4,0 553,89  2 216  шт

22 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

28,0 30,62  857  шт

23 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

24 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

25 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,15 7 092,03 62,30 1 064 1 021 9 54,4000 8,16

6 807,07 2,90  - 0,0232  - 

100 м

26 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

15,0 14,30  215  м

27 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

28 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

3,0 258,09  774  шт

29 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

30 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

31 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

32 КМ12-595-2 Монтаж ролика натягу збуджувальної
системи

0,08 21 366,32 571,83 1 709 1 602 46 160,0000 12,80

20 020,80 31,50 3 0,2520 0,02

100 шт

33 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 8,0 628,37  5 027  шт

34 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 1,0 580,41  580  шт

35 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 2___    
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Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

36 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

37 1602-30092 Модуль BKS-10-1-МТ з механічним
пуском

1,0 54 185,00  54 185  шт

38 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 40,0 * 1,02 ) / 100,0

0,408 44 291,24 13 038,69 18 071 12 579 5 320 246,4000 100,53

30 832,03 2 226,56 908 20,0818 8,19

100 м

39 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

40,0 110,21  4 408  шт

40 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

2,0 351,93  704  шт

41 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 10,0 529,41  5 294  шт

42 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 4,0 1 684,05  6 736  шт

43 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 1,0 548,79  549  шт

44 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,5 880,44  - 440 400  - 6,4000 3,20

800,83  -  -  -  - 

10 шт

45 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

46 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 3,0 553,89  1 662  шт

47 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

36,0 30,62  1 102  шт

48 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

2,0 178,71  357  шт

49 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

50 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,28 7 092,03 62,30 1 986 1 906 17 54,4000 15,23

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

51 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

28,0 14,30  400  м

52 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

4



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

53 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

1,0 258,09  258  шт

54 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

55 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

56 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

57 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 7,0 628,37  4 399  шт

58 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

59 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 3___    

60 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

61 1602-30092 Модуль BKS-20-2-МТ з механічним
пуском

1,0 75 185,00  75 185  шт

62 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 37,0 * 1,02 ) / 100,0

0,3774 44 291,24 13 038,69 16 716 11 636 4 921 246,4000 92,99

30 832,03 2 226,56 840 20,0818 7,58

100 м

63 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

37,0 110,21  4 078  шт

64 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

5,0 351,93  1 760  шт

65 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 15,0 529,41  7 941  шт

66 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 7,0 1 684,05  11 788  шт

67 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

68 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,8 880,44  - 704 641  - 6,4000 5,12

800,83  -  -  -  - 

10 шт

69 С1545-63-5 Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25 2,0 553,89  1 108  шт

70 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 6,0 553,89  3 323  шт

5



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011
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71 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

32,0 30,62  980  шт

72 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

73 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

74 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,25 7 092,03 62,30 1 773 1 702 16 54,4000 13,60

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

75 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

25,0 14,30  358  м

76 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

77 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

2,0 258,09  516  шт

78 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

79 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

80 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

81 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 8,0 628,37  5 027  шт

82 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

83 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 4___    

84 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

85 1602-30092 Модуль BKS-20-2-МТ з механічним
пуском

1,0 75 185,00  75 185  шт

86 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 37,0 * 1,02 ) / 100,0

0,3774 44 291,24 13 038,69 16 716 11 636 4 921 246,4000 92,99

30 832,03 2 226,56 840 20,0818 7,58

100 м

6



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011
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87 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

37,0 110,21  4 078  шт

88 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

5,0 351,93  1 760  шт

89 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 16,0 529,41  8 471  шт

90 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 7,0 1 684,05  11 788  шт

91 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

92 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

1,0 880,44  - 880 801  - 6,4000 6,40

800,83  -  -  -  - 

10 шт

93 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 4,0 553,89  2 216  шт

94 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 6,0 553,89  3 323  шт

95 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

32,0 30,62  980  шт

96 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

97 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт

98 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,25 7 092,03 62,30 1 773 1 702 16 54,4000 13,60

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

99 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

25,0 14,30  358  м

100 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

101 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

2,0 258,09  516  шт

102 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

103 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

104 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

105 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 10,0 628,37  6 284  шт

106 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

107 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 5___    
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Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 02-001-011
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108 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

109 1602-30092 Модуль BKS-20-2-МТ з механічним
пуском

1,0 75 185,00  75 185  шт

110 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 42,0 * 1,02 ) / 100,0

0,4284 44 291,24 13 038,69 18 974 13 208 5 586 246,4000 105,56

30 832,03 2 226,56 954 20,0818 8,60

100 м

111 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

42,0 110,21  4 629  шт

112 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

8,0 351,93  2 815  шт

113 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 20,0 529,41  10 588  шт

114 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 8,0 1 684,05  13 472  шт

115 С1524-1-2-1Ц Хрестовина під трубу 16х1 мм 
K-NW-13-HS

1,0 805,83  806  шт

116 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 2,0 548,79  1 098  шт

117 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

1,0 880,44  - 880 801  - 6,4000 6,40

800,83  -  -  -  - 

10 шт

118 С1545-63-1 Насадок з кутом розпилу 20 град.
РЦ-3-ФЗ2

8,0 542,67  4 341  шт

119 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

120 С1545-63-2 Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 2,0 553,89  1 108  шт

121 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 2,0 553,89  1 108  шт

122 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

48,0 30,62  1 470  шт

123 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

124 С1545-71-1 Лазерний вказівник напрямку розпилу
ЛУНР.BKS

1,0 2 773,47  2 773  шт
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

125 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,24 7 092,03 62,30 1 702 1 634 15 54,4000 13,06

6 807,07 2,90 1 0,0232 0,01

100 м

126 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

24,0 14,30  343  м

127 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

128 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

4,0 258,09  1 032  шт

129 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

130 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

131 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

132 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 10,0 628,37  6 284  шт

133 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

134 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Напрямок № 6___    

135 КМ38-2-2 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,05 т [iз убудованими
механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до
5 м]

1,0 4 002,37 114,02 4 002 2 209 114 18,5000 18,50

2 209,46 6,40 6 0,0512 0,05

шт

136 1602-30092 Модуль BKS-10-1-МТ з механічним
пуском

1,0 54 185,00  54 185  шт

137 КМ12-592-2
Трубопроводи установок газового

пожежогасіння зі сталевих труб, що

монтуються з готових вузлів, діаметр

умовного проходу до 32 мм

Обсяг =  ( 26,0 * 1,02 ) / 100,0

0,2652 44 291,24 13 038,69 11 746 8 177 3 458 246,4000 65,35

30 832,03 2 226,56 590 20,0818 5,33

100 м

138 С1524-1-1-1Х Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS,
L=1000мм

26,0 110,21  2 865  шт

139 С1524-1-2-1Ц Фітинг прямий під трубу 16х1 мм
V-NW-13-HS

4,0 351,93  1 408  шт

140 С1524-1-2-1Ц Коліно під трубку 16х1 мм  W-NW-13-HS 10,0 529,41  5 294  шт

141 С1524-1-2-1Ц Трійник під трубу 16х1 мм  T-NW-13-HS 4,0 1 684,05  6 736  шт

9
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142 С1524-1-2-1Ц Ввід для труб [ВТ16-BKS] 1,0 548,79  549  шт

143 КМ12-594-10 Монтаж зрошувача, насадки випускної
[розпилювача] без декоративних грат

0,5 880,44  - 440 400  - 6,4000 3,20

800,83  -  -  -  - 

10 шт

144 С1545-63-3 Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60 2,0 553,89  1 108  шт

145 С1545-63-4 Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 3,0 553,89  1 662  шт

146 С1545-58-1-1 Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм
ХТ-М8-3/8"

32,0 30,62  980  шт

147 С1545-58-1-2 Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра
106.D975.ШПМ8 3М

3,0 178,71  536  шт

148 КМ12-595-3 Монтаж троса із замками тросової системи 0,14 7 092,03 62,30 993 953 9 54,4000 7,62

6 807,07 2,90  - 0,0232  - 

100 м

149 С1545-260-1-1Ш Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1
мм ТМП-BKS

14,0 14,30  200  м

150 С1545-453-1 Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS 2,0 37,76  76  шт

151 С1545-454-1 Механічний замок з скляною колбою
ЗТ93-BKS

1,0 258,09  258  шт

152 С1545-454-2 Груз натяжний ГН-BKS 1,0 671,00  671  шт

153 КМ12-595-1 Монтаж пристрою ручного пуску,
пристрою натягання троса збуджувальної
системи

0,01 44 704,27 822,98 447 400 8 320,0000 3,20

40 041,60 45,00  - 0,3600  - 

100 шт

154 С1545-456-1 Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS 1,0 2 132,91  2 133  шт

155 С1545-455-1 Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS 8,0 628,37  5 027  шт

156 С1545-453-3 Хомут обвідний ХО.BKS 4,0 580,41  2 322  шт

157 С1545-453-2 Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS 1,0 389,67  390  шт

___Резерв___    

158 С1545-294-1 Вогнегасна речовина Prevento10-BKS 10,0 2 913,87  29 139  шт

159 С1545-453-9 Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08) 10,0 238,77  2 388  шт

 Разом прямих витрат по розділу № 2   847 116 96 060 28 790 772,78

4 811 43,38

 Разом прямих витрат по кошторису   859 444 106 869 28 909 869,81

4 834 43,57

 Разом прямі витрати  грн. 859 444  

 в тому числі:    

10
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2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 314 556  

     вартiсть ЕММ  грн. 28 909  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 4 834  

     заробітна плата робітників  грн. 106 869  

 Вартiсть устаткування  грн. 409 110  

      вартiсть нарахувань на устаткування  грн. 16 068  

 Всього вартiсть устаткування  грн. 425 178  

     всього заробітна плата  грн. 111 703  

 Загальновиробничі витрати  грн. 49 025  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  72,20

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 14 001  

Всього по кошторису  грн. 924 537  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  985,58

Кошторисна заробітна плата  грн. 125 704  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр 02-001-011- 1 -

Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 02-001-011

на системи протипожежного захисту

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

 

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 27 Витрати труда
робiтникiв-монтажникiв

869,81 122,86 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-монтажниками

3,80 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

43,57 110,9479 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

3,00 - -розряд - -

5 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

72,20 193,9197 -люд.год. - -

6 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

985,58 127,5432 -люд.год. - -

7 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

3,80 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ201-11 Автомобілі бортові,
вантажопідйомність 3 т

0,00392 331,37 -маш.год - -

1

2 КБМ215-101 Агрегати
наповнювально-обпресовуваль
ні, продуктивність до 70 м3/год

23,9904 899,52 -маш.год - -

21 580

3 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння
зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

5,794 55,17 -маш.год - -

320

4 КБМ205-201 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск 800 кПа [8 ат],
продуктивність 10 м3/хв

6,16896 680,04 -маш.год - -

4 195
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2 31 4 5 6 7 8 9

5 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу
при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

0,56084 702,21 -маш.год - -

394

6 КБМ233-201 Машини свердлильні
електричні

18,242 6,41 -маш.год - -

117

7 КБМ204-502 Установка для зварювання
ручного дугового [постійного
струму]

51,7296 44,54 -маш.год - -

2 304

Разом: - 28 911 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ270-106 Апарат для газового
зварювання і різання

3,4704маш.год

2 КБМ270-115 Дрилі електричні 1,2маш.год

3 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 19,62 кН [2 т]

0,03299маш.год

4 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове
зусилля до 5,79 кН [0,59 т]

0,40698маш.год

5 КБМ233-301 Машини шліфувальні
електричні

17,28маш.год

6 КБМ200-68 Пістолет монтажний 15,634маш.год

7 КБМ204-1100 Термопенали з масою
завантажувальних електродів
не більше 5 кг

36,3696маш.год

Разом вартість ресурсів,
спожитих механiзованим

інструментом і врахованих в
вартості матеріалів

- 116 -грн. - -

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 *С111-63
Ацетилен розчинений

технічний, марка А

 [195,17 грн/т * 18,5 т]

0,001071 84 719,12 79 447,31т 3 610,65 1 661,16

91 85 4 2

2 *С111-383
Білило густотерте цинкове

МА-011-0

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,001337 140 149,32 137 184,65т 216,64 2 748,03

187 183  - 4

3 *С111-1848
Болти будівельні з гайками та

шайбами

 [131,37 грн/т * 1,12 т]

0,00008 68 836,38 67 339,52т 147,13 1 349,73

6 5  -  - 

4 *С1524-1-2-1
Ц

Ввід для труб [ВТ16-BKS]

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

10,0 548,79 538,00шт 0,03 10,76

5 488 5 380  - 108

5 *С1545-294-1
Вогнегасна речовина

Prevento10-BKS

 [173,86 грн/т * 0,01 т]

10,0 2 913,87 2 855,00шт 1,74 57,13

29 139 28 550 17 571

6 С111-219
Гіпсові в'яжучі Г-3

 [195,17 грн/т * 1,01 т]

0,00057 6 720,61 6 391,71т 197,12 131,78

4 4  -  - 

7 *С1545-454-2
Груз натяжний ГН-BKS

 [173,86 грн/т * 0,00025 т]

6,0 671,00 657,80шт 0,04 13,16

4 026 3 947  - 79

8 *С1545-456-1
Дистанційний ручний пускач

ДРА.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

6,0 2 132,91 2 091,00шт 0,09 41,82

12 797 12 546 1 251
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9 *С111-801
Дріт мідний круглий

електротехнічний ММ

[м'який], діаметр 1-3 мм та

вище

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,000513 170 621,88 167 132,69т 143,66 3 345,53

88 86  - 2

10 *С111-802
Дріт порошковий для дугового

зварювання

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,0006426 76 877,25 75 226,19т 143,66 1 507,40

49 48  - 1

11 *С111-147
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х58,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,00008 44 812,60 43 756,27т 177,65 878,68

4 4  -  - 

12 *С111-148
Дюбелі з каліброваною

головкою [розсипом] 3х68,5

мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0014994 44 573,36 43 521,72т 177,65 873,99

67 65  - 1

13 *С1545-43
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

0,625 933,72 915,20100шт 0,21 18,31

584 572  - 11

14 С1545-42
Дюбелі У658, У661

 [173,86 грн/т * 0,00089 т]

0,0612 259,85 254,60100шт 0,15 5,10

16 16  -  - 

15 *С111-1519
Електроди, діаметр 4 мм, марка

Э55

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,0245472 125 620,40 122 976,42т 180,83 2 463,15

3 084 3 019 4 60

16 *С111-1521
Електроди, діаметр 5 мм, марка

Э42

 [158,62 грн/т * 1,14 т]

0,000673 128 296,45 125 600,00т 180,83 2 515,62

86 85  - 2

17 *С1545-453-2
Заглушка трубна під трос

ЗТК-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

6,0 389,67 382,00шт 0,03 7,64

2 338 2 292  - 46

18 С111-310
Каніфоль соснова

 [195,17 грн/т * 1,25 т]

0,00017 170 793,00 167 200,16т 243,96 3 348,88

29 28  - 1

19 *С111-324
Кисень технічний газоподібний

 [195,17 грн/т * 0,0124 т]

9,9252 8,37 5,79м3 2,42 0,16

83 57 24 2

20 С1546-22
Клей нітроглифталевий

 [195,17 грн/т * 0,00105 т]

0,5 246,91 241,87кг 0,20 4,84

123 121  - 2

21 *С1545-73
Ковпачки ізолювальні К-440

 [173,86 грн/т * 0,00012 т]

0,08 24,61 24,11100шт 0,02 0,48

2 2  -  - 

22 *С1524-1-2-1
Ц

Коліно під трубку 16х1 мм 

W-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

85,0 529,41 519,00шт 0,03 10,38

45 000 44 115 3 882

23 *С1545-453-1
Комплект тросових зажимів

КТЗ-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

12,0 37,76 37,00шт 0,02 0,74

453 444  - 9

24 *С111-1639
Круги армовані абразивні

зачисні, діаметр 180х6 мм

 [158,62 грн/т * 0,00084 т]

4,389 247,77 242,78шт 0,13 4,86

1 087 1 066 1 21

25 *С1545-71-1
Лазерний вказівник напрямку

розпилу ЛУНР.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

5,0 2 773,47 2 719,00шт 0,09 54,38

13 867 13 595  - 272

26 *С1545-453-9
Мембрана 14 мм 50 bar

(ЗПП.І-20.08)

 [173,86 грн/т * 0,0005 т]

10,0 238,77 234,00шт 0,09 4,68

2 388 2 340 1 47
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27 *С1545-454-1
Механічний замок з скляною

колбою ЗТ93-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

13,0 258,09 253,00шт 0,03 5,06

3 355 3 289  - 66

28 *С1545-455-1
Направляючий ролик закритий

НРЗ.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0003 т]

51,0 628,37 616,00шт 0,05 12,32

32 047 31 416 3 628

29 *С1545-63-1
Насадок з кутом розпилу 20

град. РЦ-3-ФЗ2

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

10,0 542,67 532,00шт 0,03 10,64

5 427 5 320  - 106

30 *С1545-63-5
Насадок з кутом розпилу 25

град. РЦ-3-25

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

2,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

1 108 1 086  - 22

31 *С1545-63-2
Насадок з кутом розпилу 50

град. РЦ-3-50

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

4,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

2 216 2 172  - 43

32 *С1545-63-3
Насадок з кутом розпилу 60

град. РЦ-3-60

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

12,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

6 647 6 516  - 130

33 *С1545-63-4
Насадок з кутом розпилу 90

град. РЦ-3-90

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

24,0 553,89 543,00шт 0,03 10,86

13 293 13 032 1 261

34 *С111-627
Оліфа комбінована К-2

 [195,17 грн/т * 1,15 т]

0,001693 116 041,12 113 541,35т 224,45 2 275,32

196 192  - 4

35 *С1545-159
Очіс льняний

 [173,86 грн/т * 1,16 т]

0,00096 26 153,03 25 438,55т 201,68 512,80

25 24  -  - 

36 *С1545-161
Патрони Д або К довгі

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

1,4994 164,18 160,39100шт 0,57 3,22

246 240 1 5

37 *С1545-164
Патрони до пістолета МПУ-2

 [173,86 грн/т * 0,0033 т]

0,08 144,67 141,26100шт 0,57 2,84

12 11  -  - 

38 *С1545-177
Підрозетник, діаметр 50-80 мм

 [173,86 грн/т * 0,00176 т]

0,000206 2 522,27 2 472,50100шт 0,31 49,46

1 1  -  - 

39 С111-782
Поковки з квадратних

заготовок, маса 1,8 кг

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0912 67 130,01 65 636,09т 177,65 1 316,27

6 122 5 986 16 120

40 *С1522-26
Припої олов'яно-свинцеві

безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40

 [143,66 грн/т * 1,0 т]

0,00025 801 981,21 786 112,43т 143,66 15 725,12

200 197  - 4

41 С1546-66
Пропан-бутан технічний

 [195,17 грн/т * 0,01856 т]

0,7386 42,92 38,46м3 3,62 0,84

32 28 3 1

42 С111-1683
Стрічка поліетиленова з

липким шаром, марка А

 [269,10 грн/т * 0,00113 т]

0,0042 295,73 289,63кг 0,30 5,80

1 1  -  - 

43 *С1524-1-2-1
Ц

Трійник під трубу 16х1 мм 

T-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

38,0 1 684,05 1 651,00шт 0,03 33,02

63 994 62 738 1 1 255

44 *С1545-260-1-
1Ш

Трос натяжний неіржавіючий

діаметром 1 мм ТМП-BKS

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

131,0 14,30 14,00м 0,02 0,28

1 873 1 834 3 37

45 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

26,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

2 865 2 808 1 56
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46 *С1524-1-1-1
Х

Труба неіржавіюча 16х1 мм

ТН-16-BKS, L=1000мм

 [143,66 грн/т * 0,00037 т]

184,0 110,21 108,00шт 0,05 2,16

20 279 19 872 9 397

47 *С1545-264
Трубка ліноксинтова, діаметр

5-6 мм

 [173,86 грн/т * 0,0011 т]

1,25 348,03 341,02кг 0,19 6,82

435 426  - 9

48 *С111-388
Фарба земляна густотерта

олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015

 [195,17 грн/т * 1,11 т]

0,00192 127 924,97 125 200,00т 216,64 2 508,33

246 240  - 5

49 *С1524-1-2-1
Ц

Фітинг прямий під трубу 16х1

мм V-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

29,0 351,93 345,00шт 0,03 6,90

10 206 10 005 1 200

50 *С1545-58-1-1
Хомут з гайкою під трубу 16х1

мм ХТ-М8-3/8"

 [173,86 грн/т * 0,0001 т]

208,0 30,62 30,00шт 0,02 0,60

6 369 6 240 4 125

51 *С1545-453-3
Хомут обвідний ХО.BKS

 [173,86 грн/т * 0,0002 т]

21,0 580,41 569,00шт 0,03 11,38

12 189 11 949 1 239

52 *С1524-1-2-1
Ц

Хрестовина під трубу 16х1 мм 

K-NW-13-HS

 [143,66 грн/т * 0,0002 т]

1,0 805,83 790,00шт 0,03 15,80

806 790  - 16

53 *С1545-58-1-2
Шпилька М8 DIN 975 довж. 3

метра 106.D975.ШПМ8 3М

 [173,86 грн/т * 0,0012 т]

17,0 178,71 175,00шт 0,21 3,50

3 038 2 975 4 60

54 С111-1482
Шурупи з напівкруглою

головкою, діаметр стрижня 5

мм, довжина 70 мм

 [158,62 грн/т * 1,12 т]

0,0025064 47 245,70 46 141,66т 177,65 926,39

118 116  - 2

Разом: - 314 431 308 160грн. 106 6 165

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 985,58 125 704 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 28 911 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (III+IV)

- 314 547 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Бензин 0,0093 55,69кг 0,5196

 Дизельне паливо 344,7515 49,27кг 16 985,9151

 Електроенергiя 337,4882 (5,7299)квт.г. 1 933,7694

 в тому числі:

  - електроенергiя 10,3596 4,9416квт.г. 51,1930

  - електроенергiя 327,1286 5,7540квт.г. 1 882,5765

 Мастильні матерiали 19,2518 (163,5515)кг 3 148,6557

 в тому числі:

  - мастильні матерiали 18,9018 163,1500кг 3 084,0632

  - мастильні матерiали 0,350 184,5500кг 64,5924
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 Гiдравлічна рiдина 0,0841 115,36кг 9,7025

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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Додаток 5

до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою:
бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

благоустрій (завершальні роботи)на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 47,205 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,11726 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 13,921 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості  

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Номери кошторисів і кошторисних
розрахунків

Найменування

робіт і витрат

будівельних
робіт

Кошторисна вартість, тис.грн.

устаткування,
меблів та
інвентарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість,

 тис. люд.год

Кошторисна
заробітна

плата,
тис.грн.

Показники
одиничної
вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 07-001-001 відновлення покриття 47,205 47,205 0,11726 13,921

1
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Всього по кошторису 47,205 47,205 0,11726 13,921

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)
[підпис (ініціали, прізвище)]

відділуКерівник
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2
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Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

відновлення покриття. благоустрій (завершальні роботи)на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 47,205 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,11726 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 13,921 тис. грн.

Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений  в поточних цінах станом на 25 лютого 2025 р.

№

Ч.ч.

Обґрунтування (шифр
норми)

Найменування

робіт і витрат
Кількість

Вартість одиниці, грн.

 

Всього

 

експлуа-

тації

машин

заробітної
плати

в тому числі
заробітної

плати

Загальна вартість, грн.

Всього
заробітної

плати

експлуа-

тації

машин

в тому числі
заробітної

плати

Витрати труда робітників,

люд.год. не зайнятих

обслугову-

ванням машин

на одиницю всього

тих, що обслуговують
машини

Одиниця
виміру

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

1 КР1-8-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у
відвал, група ґрунту 2

0,14 4 237,66 4 007,19 593 32 561 2,2400 0,31

230,47 1 227,87 172 7,9920 1,12

100 м3

2 КР1-12-2 Засипка траншей та котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2

0,1 967,37 967,37 97  - 97  -  - 

 - 282,08 28 2,0382 0,20

100 м3

3 КР1-9-2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди,
група ґрунту 2

0,04 6 562,08 6 295,56 262 10 252 2,5500 0,10

262,37 1 863,78 75 11,9478 0,48

100 м3

4 КР18-35-2 Нарізування швів у свіжоукладеному
бетоні

0,03 5 151,48 2 994,16 155 50 90 15,3900 0,46

1 659,66 812,52 24 5,6388 0,17

100 м шва

1
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5 КР18-1-6
Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну

Обсяг =  ( 15,0 * 0,1 ) / 100,0

0,015 30 834,12  - 463 463  - 305,5000 4,58

30 834,12  -  -  -  - 

100 м3
конструкцій

6 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 0,13 11 726,86 1 429,98 1 524 1 339 185 102,0200 13,26

10 296,88 517,53 67 3,9000 0,51

100 м

7 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

13,0 445,90  - 5 797 1 868  - 1,3200 17,16

143,71  -  -  -  - 

1 м
поребрика

8 КР1-16-3
Розробка ґрунту вручну в траншеях

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з

кріпленнями, група ґрунту 3

Обсяг =  ( 15,0 * 0,25 ) / 100,0

0,0375 59 225,28  - 2 221 2 221  - 544,0000 20,40

59 225,28  -  -  -  - 

100 м3 ґрунту

9 КР7-16-3
Улаштування підстильного шару

щебенево-піщаного

Обсяг =  27,0 * 0,12

3,24 1 132,00 522,43 3 668 1 975 1 693 5,5000 17,82

609,57 198,93 645 1,6057 5,20

м3

10 С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40

мм

Обсяг =  3,24 * 1,15

3,726 1 185,87  4 419  м3

11 КР18-46-1 Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

0,15 4 721,74  - 708 471  - 26,0000 3,90

3 141,58  -  -  -  - 

100м2

12
КР18-46-2

K0=2,00

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1
(До заг. 40 мм)

0,15 1 012,56  - 152 152  - 8,3800 1,26

1 012,56  -  -  -  - 

100м2

13 С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються

у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

Обсяг =  9,56 * 0,15

1,434 6 055,34  8 683  т

2
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14 КР18-42-1 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних
крупнозернистих сумішей вручну з
ущільненням ручним котком (місце
улаштування жироуловлювача та
заземлення)

0,12 59 283,88  - 7 114 124  - 9,1100 1,09

1 036,08  -  -  -  - 

100м2

15
КР18-42-2

K0=2,00

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати

0,12 14 495,25  - 1 739 31  - 2,2800 0,27

259,30  -  -  -  - 

100м2

16 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на
автомобілі-самоскиди

0,0775 18 530,75  - 1 436 1 436  - 183,6000 14,23

18 530,75  -  -  -  - 

100 м3

17 С311-10
Перевезення ґрунту до 10 км

Обсяг =  7,75 * 1,75

13,5625 125,73 125,73 1 705  - 1 705  -  - 

 - 22,28 302 0,1610 2,18

т

 Разом прямих витрат по кошторису   40 736 10 172 4 583 94,84

1 313 9,86

 Разом прямі витрати  грн. 40 736  

 в тому числі:    

     вартiсть матеріалів, виробів і комплектів  грн. 25 981  

     вартiсть ЕММ  грн. 4 583  

     в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн. 1 313  

     заробітна плата робітників  грн. 10 172  

     всього заробітна плата  грн. 11 485  

 Загальновиробничі витрати  грн. 6 469  

      трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  12,56

      заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн. 2 436  

Всього по кошторису  грн. 47 205  

Кошторисна трудомісткість  люд-г  117,26

Кошторисна заробітна плата  грн. 13 921  

Склав Олександр НИЖНИК   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_лк 07-001-001

4



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр 07-001-001- 1 -

Додаток 4

до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16
Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

до локального кошторису № 07-001-001

на відновлення покриття

№

Ч.ч.

Шифр

ресурсу
Найменування Кількість

у тому числі:
Поточна

ціна

за

одиницю,

грн.

відпускна

ціна,

грн.

Одиниця
виміру

трансп.

складова,

грн.

загот.

складські

витрати,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

всього,

грн.

2 31 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда
робiтникiв-будiвельникiв

94,84 107,25 -люд.год. - -

2 Середнiй розряд робіт, що
виконуються
робiтниками-будiвельниками

2,60 - -розряд - -

3 3 Витрати труда робiтникiв,
зайнятих керуванням та
обслуговуванням машин

7,68 131,6406 -люд.год. - -

4 Середній розряд ланки
робітників, зайнятих
керуванням та
обслуговуванням машин

4,30 - -розряд - -

5 3 Витрати труда робітників,
зайнятих на керуванні та
обслуговуванні автотранспорту
при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

2,18 138,5321 -люд.год. - -

6 Витрати труда робiтникiв,
заробiтна плата яких
передбачена в
загальновиробничих витратах

12,56 193,949 -люд.год. - -

7 Разом кошторисна
трудомiсткiсть

117,26 118,7191 -люд.год. - -

8 Середнiй розряд робiт за
кошторисом

2,60 - -розряд - -

II. Будівельні машини та механiзми

1 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт
[80 к.с.]

0,158 612,26 -маш.год - -

97

2 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт
[108 к.с.]

0,0896 797,98 -маш.год - -

71

3 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

0,39 476,66 -маш.год - -

186

4 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві
дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

1,0952 676,89 -маш.год - -

741
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5 КБМ205-101 Компресори пересувні з
двигуном внутрішнього
згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

3,9204 358,38 -маш.год - -

1 405

6 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

0,5508 522,30 -маш.год - -

288

7 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у
свіжоукладеному
цементобетоні

0,1332 674,36 -маш.год - -

90

8 *С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км 13,5625 125,73 -т - -

1 705

Разом: - 4 583 -грн. - -

III. Механiзований інструмент

1 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при
роботі від компресора

3,9204маш.год

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

1 С111-1554
Бітуми нафтові дорожні

БНД-40/60, перший сорт

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,00864 21 032,03 20 353,00т 266,64 412,39

182 176 2 4

2 С111-1561
Бітуми нафтові дорожні МГ і

СГ, рідкі

 [258,87 грн/т * 1,03 т]

0,009 21 588,42 20 898,48т 266,64 423,30

194 188 2 4

3 С142-10-2 Вода 0,13 33,79 33,79000м3  -  - 

4 4  -  - 

4 С111-1564
Гідроізол

 [201,01 грн/т * 0,0008 т]

0,2046 72,97 71,38м2 0,16 1,43

15 15  -  - 

5 С1421-10634
Пісок природний, рядовий

 [140,45 грн/т * 1,6 т]

0,309 569,70 333,81м3 224,72 11,17

176 103 69 3

6 *П172-851
Поребрик

 [131,37 грн/т * 0,002 т]

13,0 202,23 198,00мп 0,26 3,97

2 629 2 574 3 52

7 С111-1305
Портландцемент

загальнобудівельного

призначення бездобавковий,

марка 400

 [166,64 грн/т * 1,01 т]

0,0182 4 337,67 4 084,31т 168,31 85,05

79 74 3 2

8 *С1421-9474
Суміш щебенево-піщана С-7 ,

фрак.0-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,4 т]

3,726 1 185,87 890,00м3 272,62 23,25

4 419 3 316 1 016 87

9 *С1421-9874
Суміші асфальтобетонні гарячі

[асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), з

гумовим дрібняком, що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів,

дрібнозернисті, тип В, марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

1,416 6 014,36 5 759,82т 136,61 117,93

8 516 8 156 193 167

10 *С1421-9843
Суміші асфальтобетонні гарячі

і теплі [асфальтобетон

щільний]

(дорожні)(аеродромні), що

застосовуються у верхніх

шарах покриттів, піщані, тип Г,

марка 1

 [136,61 грн/т * 1,0 т]

1,434 6 055,34 5 800,00т 136,61 118,73

8 683 8 317 196 170
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11 С1424-11600
Суміші бетонні готові важкі,

клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше

40 мм

 [131,08 грн/т * 2,4 т]

0,429 2 524,04 2 159,96м3 314,59 49,49

1 083 927 135 21

12 *С1421-9465
Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт, фракція

20-40 мм

 [194,73 грн/т * 1,5 т]

0,00016 1 037,04 724,61м3 292,10 20,33

 -  -  -  - 

Разом: - 25 981 23 850грн. 1 621 509

Підсумкові показники

Кошторисна трудомісткість (I) 117,26 13 921 -люд.год. - -

Будівельні машини та
механiзми (II)

- 4 583 -грн. - -

Будівельні матерiали, вироби
та конструкцiї (IV)

- 25 981 -грн. - -

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом

 Дизельне паливо 27,0642 49,27кг 1 333,4690

 Мастильні матерiали 1,4282 163,15кг 232,9933

 Гiдравлічна рiдина 0,1488 115,36кг 17,1706

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 лютого 2025 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівельні Технології: Кошторис 8.4   s/n 4192 55_вр 07-001-001- 4 -



 

№ лк Найменування робiт і витрат Одиниця виміру Кількість

1 2 3 4

 02-001-001 - демонтажні роботи   

 Демонтаж   

1  Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

 1т 0,15

2  Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер 

(Демонтаж)

 1т конструкцій 0,2

3  Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(Демонтаж)

 1т 0,05

4  Прорізування цегляних стін  100м шва 0,95

5  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  10 м3 4,35

6  Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток  100м2 1,91

7  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці 

більше 5 м2

 100м2 4,58

8  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в 

одному місці більше 1 м2

 100 м2 поверхні 

відбивання

0,486

9  Знімання шпалер простих та поліпшених  100м2 0,553

10  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 

5 м2 // укоси

 100м2 0,462

11  Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси  100м2 0,088

12  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби  100м2 6,805

13  Знімання сухої штукатурки  100м2 6,805

14  Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  100м2 3,08

15  Розбирання цементних покриттів підлог  100м2 6,661

16  Розбирання монолітних бетонних підлог  1 м3 56,078

17  Розбирання дерев'яних плінтусів  100м 0,197

18  Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)  1 м3 0,25

19  Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  100 шт 0,17

20  Знімання дверних полотен  100 м2 0,41

21  Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  100 шт коробок 0,17

22  Знімання засклених віконних рам  100 м2 0,403

23  Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2

(Демонтаж)

 грати 9,0

24  Розбирання монолітних бетонних фундаментів  1 м3 1,4

25  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  10 м3 0,23

26  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3  100 м3 0,015

27  Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких

(Демонтаж)

 100 м східців 0,1

28  Розбирання монолітних бетонних фундаментів  1 м3 2,1

29  Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2  100 ям 0,04

30  Розбирання цементних покриттів підлог / очищення від продуктів руйнування  100м2 0,105

31  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці 

більше 5 м2

 100м2 0,17

 Вивезення сміття   

32  Навантаження сміття вручну  1 т 10,0

Об`єкт:   Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської 

ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"______" ___________________ 20  р.

Замовник:   Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

Будівництво:   Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської 

міської ради Полтавської області за адресою: бульвар Щепотьєва, 16, м. Полтава

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

(назва організації, що затверджує)
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33  Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 

0,25 м3

 100 т 2,65

34  Перевезення сміття до 10 км  т 275,0

 02-001-002 - загальнобудівельні роботи   

 Підлоги   

1  Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 3,319

2  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. 

товщ. 70 мм)

 100м2 3,319

3  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 3,319

4  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2  100м2 3,319

5  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 

мм)

 100м2 3,319

6  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ 

товщиною 5 мм

 100м2 3,319

7  Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)  100м2 3,319

8  Шлiфування бетонних або металоцементних покриттiв  100м2 3,319

9  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 

плиток в 1 м2 до 7 шт

 100м2 3,319

10  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 2,448

11  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 2,448

12  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 

70 мм)

 100м2 2,448

14  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 2,448

15  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2  100м2 2,448

16  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 

(ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)

 100м2 2,448

17  Нанесення гідроізолюючого розчину  100м2 2,448

19  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 2,448

20  Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки  100м шва 0,168

21  Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 0,894

22  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. 

товщ. 70 мм)

 100м2 0,894

23  Армування стяжки композитною сіткою  100м2 0,894

24  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2  100м2 0,894

25  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 

мм)

 100м2 0,894

26  Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ 

товщиною 5 мм

 100м2 0,894

27  Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)  100м2 0,894

28  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,894

29  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині 

із сухої клеючої суміші (плінтус)

 1 м2 поверхні 

облицювання

2,4

30  Армування стяжки сіткою  100м2 0,186

31  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  100м2 0,186

32  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 

80 мм)

 100м2 0,186

33  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість 

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,186

34  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині 

із сухої клеючої суміші (плінтус)

 1 м2 поверхні 

облицювання

3,09

 Стiни   

35  Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях 

площею більше 5 м2

 100 м2 

перегородок за 

вирахуванням 

прорізів

0,15

36  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,1081

38  Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м  100м2 

перегородок [з 

відрахуванням 

прорізів]

1,9

40  Установлення кутиків опорних  1т сталевих 

елементів

0,1053

42  Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  100 м3 кладки 0,008

Замовник __________________ /________________________/
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43  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними 

листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції  у житлових і громадських 

будівлях

 100м2 0,065

44  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними 

листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у житлових і громадських 

будівлях

 100 м2 

перегородок за 

вирахуванням 

прорізів

0,168

45  Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу  100м2 0,419

46  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм  100м2 -0,419

47  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з 

металопластику  у кам'яних стінах

 100м2 0,2214

53  Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2  100м 4,0

54  Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм  100м 4,0

55  Нанесення антисептуючого шару  100м2 1,297

57  Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу  100м2 7,293

58  Обклеювання сіткою  100м2 2,597

60  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при 

товщині накиді до 5 мм

 100 м2 

відремонтованої 

поверхні

2,597

61  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 9,401

62  Облицювання  поверхонь колон керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100 м2 поверхні 

облицювання

0,486

63  Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу  100м2 0,475

64  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм  100м2 -0,475

65  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,475

66  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,475

67  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,475

69  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,475

71  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї  100 м2 поверхні 

опорядження

0,282

72  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,424

73  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,424

74  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,424

76  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,424

78  Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю та бетону

 100 м2 поверхні 

штукатурення

0,582

79  Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,582

80  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін  100м2 0,582

81  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,582

83  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,582

85  Забивання герметиком  100м 3,742

 Стеля   

86  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби  100м2 6,262

87  Герметизація горизонтальних швів  100м шва 2,708

88  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100  100м3 0,01354

89  Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою  100м шва 2,708

91  Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів  100м2 4,812

92  Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або 

гіпсоволокнистими листами.

 100 м2 4,812

95  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 4,812

96  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 4,812

97  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 4,812

99  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 4,812

101  Улаштування каркасу підвісних стель  100м2 1,75

102  Укладання плит стельових в каркас стелі  100м2 1,75
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104  Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів  100м2 0,445

105  Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або 

гіпсоволокнистими листами.

 100 м2 0,445

107  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,445

108  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,445

109  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,445

111  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,445

113  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби  100м2 0,181

114  Нанесення антисептуючого шару  100м2 0,181

116  Герметизація горизонтальних швів  100м шва 0,112

117  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100  100м3 0,0056

118  Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою  100м шва 0,112

120  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,182

121  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,181

122  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,181

124  Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та 

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,181

 Прорізи   

126  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  100м2 0,064775

131  Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки 

дверні та віконні тощо] (дозакривач)

 100 шт 0,02

132  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  100м2 0,0351

135  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у 

кам'яних стінах

 100м2 0,2941

136  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з 

металопластику  у кам'яних стінах

 100м2 0,021

137  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з 

металлопластику у кам'яних стінах

 100м2 0,0414

139  Монтаж пристрою для зашторювання напiвавтоматичний  комплект 1,0

141  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в 

кам'яних стінах житлових і громадських будівель

 100 м2 прорізів 0,4392

145  Установлення пластикових підвіконних дошок  100м 0,2646

147  Установлення віконних зливів  100м 0,2646

148  Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2  грати 12,0

150  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,168

 Укоси   

152  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,28

154  Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю  100м2 0,28

155  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,28

156  Обклеювання сіткою  100м2 0,05

158  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,05

159  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,05

160  Нанесення грунтуючого шару  100м2 0,05

162  Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,05

164  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,301

166  Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю  100м2 0,292

167  Теплоiзоляцiя укосів виробами з волокнистих та зернистих матерiалiв на клею  1 м3 0,75

170  Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"  1 м3 1,505

172  Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими  100м2 0,301

175  Установлення стартового профілю для гіпсокартону  100м 0,714

178  Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

 100м2 0,202

179  Обклеювання сіткою  100м2 0,1

181  Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною  100м2 0,1

182  Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель  100м2 0,1

183  Нанесення грунтуючого шару  100м2 0,1

185  Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування

 100м2 0,1

187  Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних  100м2 0,304

 Отвори   

Замовник __________________ /________________________/



- 5 -
188  Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2  1 м3 2,0

189  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах

 10 отворів 1,6

190  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах 

та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,6

191  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах

 10 отворів 1,7

192  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,7

193  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах

 10 отворів 1,7

194  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 1,7

195  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,09

196  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)  100шт 0,09

197  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,09

198  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

199  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)  100шт 0,01

200  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

201  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

202  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)  100шт 0,01

203  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

204  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,03

205  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)  100шт 0,03

206  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,03

207  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,02

208  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

209  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

210  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

211  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)  100шт 0,01

212  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

213  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,02

214  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)  100шт 0,02

215  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

216  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

217  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)  100шт 0,01

218  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

219  Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині 

різання 500 мм

 1 м різ. 5,0

220  Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних 

конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS

 1 м реза -5,0

221  Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну  1 м3 1,2

222  Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах

 10 отворів 0,2

223  На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних 

стінах та підлогах додавати або виключати

 10 отворів 0,2

224  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,02

225  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

226  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

227  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,02

228  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,02

229  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

230  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

231  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)  100шт 0,01
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232  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

233  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,02

234  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)  100шт 0,02

235  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,02

236  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

237  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)  100шт 0,01

238  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

239  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,01

240  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)  100шт 0,01

241  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,01

242  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  100шт 0,08

243  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)  100шт 0,08

244  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  100шт 0,08

245  Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях  100шт 0,17

 Підсилення   

246  Улаштування перемичок із металевих балок  1 т 0,06488

252  Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3  100м3 0,0004

253  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,02

254  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124  100м2 0,02

255  Улаштування перемичок із металевих балок  1 т 0,08224

258  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,03

259  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124  100м2 0,03

260  Улаштування перемичок із металевих балок  1 т 0,1663

265  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,06

266  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124  100м2 0,06

 Вхідна група (Ганок 1 і 2)   

267  Насікання поверхні вручну  100 м2 поверхні 

штукатурення

0,105

268  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,105

270  Армування стяжки дротяною сіткою  100м2 0,105

271  Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2  100 м2 стяжки 0,105

272  На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 

40 мм)

 100м2 0,105

273  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів  100м2 0,105

274  Нанесення ґрунтуючого шару  100м2 0,105

276  Поліпшене фарбування підлог  100 м2 поверхні 

фарбування

0,005

277  Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010  100м2 0,1

278  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази  100м2 0,1

279  Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  100м2 0,17

281  Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях  100м2 0,17

282  Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів  100м2 0,17

283  Антисептування водними сумішами стін  100м2 0,17

285  Декоративне штукатурення фасадів  100м2 0,17

288  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0244

293  Установлення сталевих зварних поручнів  1т 0,0244

295  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0586

300  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,0586

301  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,05

302  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази  100м2 0,05

304  Улаштування основи під фундаменти  100 м3 0,000567

305  Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть 

заповнювача 10-20мм

 100м3 0,00812

306  Установлення арматури окремими стрижнями з в'язаням вузлів з'єднань в колони, діаметр 

стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм

 1 т арматури 0,02528

309  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,0152

312  Установлення закладних деталей вагою до 5 кг  т 0,0152
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313  Улаштування бетонної підготовки  100м3 бетону, 

бутобетону і 

залізобетону в 

ділі

0,0045

314  Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм  100м3 бетону, 

бутобетону і 

залізобетону в 

ділі

0,057

316  Улаштування основи під фундаменти  100 м3 0,028

318  Улаштування основи під фундаменти  100 м3 0,0205

320  Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок  100м2 0,14

323  Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских  100м3 0,007

327  Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр 

стрижнів робочої арматури

 1 т арматури 0,02398

329  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів  100м2 0,04

330  Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору  100м3 бетону, 

бутобетону і 

залізобетону в 

ділі

0,0085

334  Шліфування бетонних або металоцементних покриттів  100м2 0,1

335  Гідрофобізація бетонних поверхонь  100м2 0,14

337  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,1665

344  Установлення сталевих зварних поручнів  1т 0,1665

346  Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну  т 0,48524

352  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т  1т 0,48544

353  Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів  100м2 0,125

355  Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін  100м 0,135

360  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  100м 0,107

 Тактильні елементи доступності   

364  Маркування ребер фарбою контрасного (жовтого кольору)  100м 0,06

366  Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею  100м2 0,009

369  Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням швiв цементним розчином  100м2 0,0045

373  Маркування ребер фарбою контрасного (жовтого кольору)  100м 0,56

375  Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею  100м2 0,0036

378  Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні  100м шва 0,032

379  Улаштування тротуарiв iз бетонних плит iз заповненням швiв цементним розчином  100м2 0,0036

383  Встановлення дверних табличок  100 шт 0,01

385  Встановлення табличок  100 шт 0,77

389  Монтаж планки  100м 1,03

 Водовідвідна система   

391  Улаштування жолобів підвісних  100м 0,065

392  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів  100м 0,035

 Пандус головного входу (доступність МГН)   

395  Виготовлення пандусу  т 0,73412

402  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  1т 0,73412

403  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010  100м2 0,18

404  Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази  100м2 0,18

406  Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  т 0,2911

410  Установлення сталевих зварних поручнів  1т 0,2911

 02-001-003 - електротехнічні рішення   

 Демонтажні роботи   

1  Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп  100шт 0,3

2  Демонтаж бра, плафонів  100шт 0,1

3  Демонтаж групових щитків  100шт 0,1

4  Демонтаж вимикачів, розеток  100шт 0,45

 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ   

5  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї 

на стiнi або колонi, струм до 630 А

 шт 2,0

6  Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою 

або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 630 А

 шт 2,0

8  Установлення електролічильників побутових трифазових  1 шт 2,0

9  Монтаж трансформаторiв струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ  комплект 6,0

11  Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та 

приладiв станцiї керування для автоматичного перемикання на резерв

 пристрій 1,0

12  Монтаж увідно-розподільних пристроїв  1 шафа 1,0

Замовник __________________ /________________________/
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14  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї 

на стiнi або колонi, струм до 400 А

 шт 2,0

16  Установлення електролічильників побутових трифазових  1 шт 1,0

17  Монтаж трансформаторiв струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ  комплект 3,0

19  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 

100 А

 100шт 0,02

22  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  100шт 0,02

25  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

27  Монтаж увідно-розподільних пристроїв  1 шафа 1,0

29  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 

250 А

 100шт 0,01

31  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 

100 А

 100шт 0,07

37  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

39  Установлення щитків  шт 1,0

41  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 

100 А

 100шт 0,01

43  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  100шт 0,24

49  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

51  Установлення щитків  шт 1,0

53  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 

100 А

 100шт 0,02

56  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  100шт 0,11

64  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

66  Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється 

на стіні

 шт 1,0

67  Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною 

рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А

 шт 1,0

69  Установлення щитків  шт 1,0

71  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  100шт 0,07

74  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

76  Установлення щитків  шт 1,0

78  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  100шт 0,05

81  Монтаж шини заземлення  100 шт 0,01

83  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, 

кількість ламп понад 2  до 4 шт

 100шт 0,27

86  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах / на 

гіпсокартон

 100шт 0,11

89  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах  100шт 0,37

95  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], 

кількість ламп 1 шт

 100шт 0,05

97  Монтаж 1-лампового бра  100шт 0,04

99  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 

1 шт

 100шт 0,01

101  Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення  100шт 0,07

103  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних  100шт 0,47

106  Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці  100шт 0,5

113  Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по 

конструкціях

 100м 3,14

117  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм  100м 1,22

120  Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм  100м 20,38

125  Прокладання лотків  100м 0,15

128  Прокладання лотків  100м 0,15

132  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках  100м 0,3

133  Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй 

довжинi, маса 1 м до 6 кг

 100 м 0,1

136  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,6

139  Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби  100м 1,11

140  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,75

142  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,26

143  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,3

145  Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби  100м 0,42

146  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,75

148  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 1,2
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149  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 2,45

151  Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби  100м 11,73

152  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 2,84

156  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках  100м дроту 0,3

157  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 7,06

159  Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках  100м дроту 0,3

161  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби  100м 4,7

 Заземлення та зрівнювання потенціалів   

164  Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу 

перерізом до 25 мм2

 100 м 2,0

166  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2  100 м 0,65

167  Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм  10 шт 0,4

 02-001-004 - опалення, вентиляція та кондиціонування   

 Опалення   

1  Спускання води із системи  100м 1,24

2  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг  100шт 0,18

3  Демонтаж труб ребристих  1 ребриста труба 8,0

4  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 20 мм (Демонтаж)

 100м 0,8

5  Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)  100кВт 0,52924

13  Установлення кранів повітряних  комплект 38,0

18  Улаштування екрану для радіаторів  100м2 0,12

20  Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення  100м2 0,15

26  Прокладання трубопроводiв опалення з труб поліпропіленових дiаметром 20 мм  100м 0,42312

27  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] 

напірних діаметром 25 мм

 100м 0,9804

51  Ізоляція трубопроводів ізоляцією  100 п.м 0,9

54  Заповнення системи водою з оглядом  100м 1,24

 Вентиляція   

55  Розбирання вентиляційних коробів  100м2 0,7

56  Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)  м2 14,0

57  Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т без напрямних апаратів  1 вентилятор 1,0

58  Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів  1 вентилятор 1,0

59  Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т  (Демонтаж)  1 насос 1,0

60  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar-2 (h450) або 

еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція 

охолодження, клапани, 2000 м3/год

 шт 1,0

61  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

63  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 7,0

66  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,178

67  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,022

70  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену  100м2 0,2

80  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 

або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 380 м3/год

 шт 1,0

81  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

83  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,04

85  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним 

приводом діаметром до 250 мм

 шт 1,0

87  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 4,0

90  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,138

96  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену  100м2 0,3

100  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 500 EC 

X+Bypass R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтр, 

калорифери,теплоутилізатор, 300 м3/год

 шт 1,0

101  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

103  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,13
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105  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним 

приводом діаметром до 250 мм

 шт 2,0

107  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 15,0

111  Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 200  шт 2,0

112  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 6,0

114  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,356

120  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену  100м2 0,34

124  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R 

або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, 

теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год

 шт 1,0

125  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

127  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,6

129  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним 

приводом периметром до 1000 мм

 шт 1,0

131  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 8,0

135  Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250  шт 3,0

136  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 1,0

138  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,054

139  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 поверхні 

повітроводів

0,103

140  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,586

141  Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,008

147  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену  100м2 0,7

158  Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R 

або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, 

теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год

 шт 1,0

159  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

161  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,6

163  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним 

приводом периметром до 1000 мм

 шт 2,0

165  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 9,0

170  Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250  шт 3,0

171  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,087

172  Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,43

177  Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену  100м2 0,42

188  Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або 

еквівалент)

 шт 1,0

189  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

190  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,4

192  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,15

194  Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм  клапан 1,0

196  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 1,0

200  Установлення зонтів над устаткуванням  м2 4,78

205  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,033

206  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,7 мм

 100м2 0,052

207  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 поверхні 

повітроводів

0,1

208  Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,21

218  Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-355/2,2/2-400 або 

еквівалент)

 шт 1,0

219  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

220  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,4

Замовник __________________ /________________________/
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222  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,25

224  Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм  клапан 1,0

226  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 1,0

229  Установлення зонтів над устаткуванням  м2 3,6

231  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 поверхні 

повітроводів

0,018

232  Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 0,26

238  Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-315/1.1/2-315 або 

еквівалент)

 шт 1,0

239  Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)  шт 1,0

240  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,4

242  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,15

244  Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм  клапан 1,0

246  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 1,0

249  Установлення зонтів над устаткуванням  м2 3,48

254  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,021

255  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,044

256  Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н 

[нормальна] товщиною 0,7 мм

 100м2 поверхні 

повітроводів

0,19

265  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (ВВитяжний настінний вентилятор, 25-

75м3/год)

 шт 3,0

266  Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний канальний вентилятор, 648 

м3/год)

 шт 1,0

267  Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів 

вентилятора типу РС-1-300)

 100шт 0,01

268  Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром 

до 250 мм

 шт 1,0

270  Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  м2 0,15

272  Установлення клапанів вогнезатримувальних  1 клапан 1,0

273  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 6,0

277  Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,5 мм

 100м2 0,081

278  Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 

товщиною 0,7 мм

 100м2 0,039

288  Прочищення вентиляційних коробів  100м короба 1,2

289  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 

м2

 грати 2,0

291  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 

0,25 м2 до 1 м2

 1 грати 4,0

 Кондиціонування   

293  Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU  10блок 0,1

294  Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер К2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)  10блок 0,4

296  Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 

мм

 100 м 0,6

300  Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку  100м 0,6

304  Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування  100кг 0,6

313  Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна  100м 0,5

 02-001-005 - водопостачання та водовідведення   

 Демонтажні роботи   

1  Демонтаж раковин [умивальників]  100к-т 0,15

2  Демонтаж ванн  100к-т 0,01

3  Демонтаж мийок  100 комплектів 0,08

4  Демонтаж унітазів зі змивними бачками  100к-т 0,01

5  Знімання водогрійних колонок  шт 1,0

6  Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)  шт 1,0

7  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 50 мм (Демонтаж)

 100м 0,56

8  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 100 мм (Демонтаж)

 100м 0,57

Замовник __________________ /________________________/
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9  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 20 мм (Демонтаж)

 100м 1,18

10  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 25 мм  (Демонтаж)

 100м 

трубопроводу

0,52

11  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 

діаметром 32 мм (Демонтаж)

 100м 0,115

 Водопровід В1   

12  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] 

напірних діаметром 20 мм

 100м 0,857

14  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) 

напірних діаметром 25 мм

 100м 0,537

16  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) 

напірних діаметром 32 мм

 100м 0,119

18  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) 

напірних діаметром 40 мм

 100м 

трубопроводу

0,1548

54  Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм  шт 5,0

56  Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену  100м 1,065

61  Установлення фонтанчиків питних підлогових  10к-т 0,1

62  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм  фільтр 1,0

64  Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм  1 лічильник 

(водомір)

1,0

65  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм  1 фільтр 1,0

 Гарячий водопровід Т3,Т4   

68  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] 

напірних діаметром 20 мм

 100м 0,3612

77  Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних  10к-т 0,6

 Каналізація К1   

79  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води  10 комплектів 1,4

85  Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком  10к-т 0,1

90  Установлення змішувачів  10шт 0,1

91  Установлення трапів діаметром 50 мм  10к-т 0,3

92  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  100м 0,12

94  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм  100м 0,005

103  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води  10 комплектів 0,1

109  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо  10шт 0,1

110  Установлення сифонів з розровом струї для відводу конденсату  1 вузол 6,0

112  Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або 

стіни підвалів

 1 сальник 1,0

 Каналізація К3   

114  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води  10к-т 0,5

120  Установлення трапів діаметром 50 мм  10к-т 0,6

121  Установлення трапів діаметром 100 мм  10к-т 0,9

122  Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  100м 0,44

124  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм  100м 0,57

 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ   

139  Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в 

сухих грунтах (Демонтаж)

 м3 0,7

140  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню  100м3 0,0022

142  Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в 

сухих грунтах

 м3 1,071

148  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції  100м2 0,16

149  Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції  100м2 0,16

151  Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]  шт 1,0

152  Пробивання отворів в залізобетонних колодязях  шт 4,0

153  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150  100м3 0,000136

 02-001-007 - технологічні рішення   

 Демонтажні роботи   

1  Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)  шт 10,0

2  Монтаж плити електричної (Демонтаж)  шт 2,0

3  Монтаж мармита стацiонарного електричного (Демонтаж)  шт 4,0

4  Монтаж машини тiстомiсильної (Демонтаж)  шт 1,0

5  Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)  шт 2,0

6  Монтаж машини для миття (купольна) (Демонтаж)  шт 2,0

7  Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)  шт 1,0

Замовник __________________ /________________________/
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8  Монтаж прилавка-вiтрини холодильної  шт 2,0

9  Монтажнi частини лiнiї  комплект 3,0

 Монтажні роботи   

10  Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)  шт 4,0

11  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,04

12  Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)  шт 2,0

13  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

14  Монтаж плити електричної (6 комфорок)  шт 1,0

15  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

16  Монтаж шафи холодильника  шт 6,0

17  Монтаж шафи морозильника  шт 1,0

18  Монтаж машини для миття (купольна)  шт 2,0

19  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

20  Монтаж машини посудомийної (котломийна)  шт 1,0

21  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

22  Монтаж машини тiстомiсильної  шт 1,0

23  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

24  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

25  Апаратура настiльна, маса до 20 кг (картоплечистка)  шт 1,0

26  Монтаж кутера для подрiбнювання м'яса, об'ем чашi 125 л  шт 1,0

27  Апаратура настiльна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)  шт 2,0

28  Монтаж мармита стацiонарного електричного  шт 2,0

29  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

30  Монтаж прилавка-вiтрини холодильної  шт 1,0

31  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

32  Монтаж вiзка для столових наборiв  шт 2,0

33  Монтажнi частини лiнiї (нейтральний елемент)  комплект 1,0

34  Монтаж котла харчового  шт 2,0

35  Монтаж плити електричної (6 комфорок)  шт 2,0

36  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,02

37  Монтаж нагнiтача тiста  шт 1,0

38  Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб 

пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником

 100кінц. 0,01

39  Монтаж прилавка-вiтрини (торговий прилавок)  шт 2,0

40  Монтаж прилавка-вiтрини (хлібна вітрина)  шт 2,0

41  Монтаж прилавка-вiтрини (прилавок скляний)  шт 2,0

42  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)  10шт 0,9

43  Монтаж машини пральної/сушильної  шт 2,0

44  Апаратура (ваги підлогові 60 кг)  шт 1,0

45  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)  10шт 1,8

46  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)  10шт 0,6

47  Установлення сушарок для рук  100шт 0,05

48  Установлення мийок на два відділення  10к-т 0,2

49  Установлення мийок на одне відділення  10к-т 2,0

52  Установлення стелажів  100шт 0,17

54  Установлення шафи пожежної  100шт 0,21

55  Установлення елементів декору  100шт 0,12

 02-001-010 - пусконалагоджувальні роботи   

 Вентиляцiя   

1  Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8  пристр. 2,0

2  Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5  вен.мер. 5,0

 02-001-011 - системи протипожежного захисту   

 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення   

Замовник __________________ /________________________/
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1  Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi (Демонтаж)  шт 17,0

2  Сповiщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконаннi  шт 17,0

3  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi (Демонтаж)  шт 6,0

4  Сповiщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконаннi  шт 6,0

5  Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi (Демонтаж)  шт 2,0

6  Сповiщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконаннi  шт 2,0

7  Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)  100 шт 0,02

8  Пристрій світло-звуковий  100 шт 0,02

 Система   

9  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

11  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,2856

17  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 1,0

25  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,15

30  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

32  Монтаж ролика натягу збуджувальної системи  100 шт 0,08

36  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

38  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,408

44  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,5

50  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,28

55  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

60  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

62  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,3774

68  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,8

74  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,25

79  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

84  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

86  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,3774

92  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 1,0

98  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,25

103  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

108  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

110  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,4284

117  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 1,0

125  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,24

130  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

135  Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 

устаткування 0,05 т [iз убудованими механiзмами] [при роботi на висотi вiд 1 до 5 м]

 шт 1,0

137  Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових 

вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм

 100 м 0,2652

143  Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат  10 шт 0,5

148  Монтаж троса із замками тросової системи  100 м 0,14

153  Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи  100 шт 0,01

 07-001-001 - відновлення покриття   

1  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, 

група ґрунту 2

 100 м3 0,14

2  Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 

м, група ґрунту 2

 100 м3 0,1

3  Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з 

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

 100 м3 0,04

4  Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні  100 м шва 0,03

5  Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну  100 м3 

конструкцій

0,015

6  Розбирання бортових каменів  100 м 0,13

7  Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  1 м поребрика 13,0

Замовник __________________ /________________________/
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8  Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група 

ґрунту 3

 100 м3 ґрунту 0,0375

9  Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного  м3 3,24

11  Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

 100м2 0,15

12  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)  100м2 0,15

14  Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей 

вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жироуловлювача та заземлення)

 100м2 0,12

15  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати  100м2 0,12

16  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди  100 м3 0,0775

17  Перевезення ґрунту до 10 км  т 13,5625

Замовник __________________ /________________________/
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