

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця Житомирського району, Житомирської області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Монтаж обладнання

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4.06157 тис. грн.
0.0404 тис.люд.год.
3.15831 тис. грн.
3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	2801.95 2801.95	- -	2801.95	2801.95	- -	36.8000 -	36.8 -
2	КБ17-2-4	Установлення поручнів	10шт	0.3	406.84 379.82	- -	122.05	113.95	- -	4.5900 -	1.38 -
3	КБ17-2-4	Установлення тримачів, гаків	10шт	0.1	406.84 379.82	- -	40.68	37.98	- -	4.5900 -	0.46 -
4	КБ17-2-4	Установлення дзеркала	10шт	0.1	406.84 379.82	- -	40.68	37.98	- -	4.5900 -	0.46 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3005.36	2991.86	- -		39.1 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3005.36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13.50				
		всього заробітна плата, грн.					2991.86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1056.21 1.3 166.45 4061.57 4061.57				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					40.4 3158.31				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]