

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5271,061 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	153,135	-	-	153,135

		Разом по главі 2:	153,135	-	-	153,135
		Разом по главах 1-7:	153,135	-	-	153,135
		Разом по главах 1-8:	153,135	-	-	153,135
		Разом по главах 1-9:	153,135	-	-	153,135

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1,531	1,531
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,297	2,297
		Разом по главі 10:	-	-	3,828	3,828
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	3,560	3,560
		Разом по главах 1-12:	153,135	-	7,388	160,523
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,152	-	-	1,152
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,605	0,605
		Разом	154,287	-	7,993	162,280
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	32,456	32,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	154,287	-	40,449	194,736
	Довідка Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради №146/09. 03 від 27.02.2025 року	Виконання на 27.02.2025	3454,308	509,203	1112,814	5076,325

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3608,595	509,203	1153,263	5271,061

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____