
4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 1 - 1_КД_ЛК1_02-01-04
Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ПРУ Низівського ліцею Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
розташованого за адресою: 42355, Сумська область, Сумський район, смт. Низи, вул. Шлях, 10
(Вхід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення і вентиляція

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ПРУ Низівського ліцею Садівської сільської ради Сумського району Сумської
області розташованого за адресою: 42355, Сумська область, Сумський район, смт. Низи, вул. Шлях, 10

Основа: Кошторисна вартість 480,870 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,89781 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 100,041 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 березня” 2025 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань:

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
15
П1, В1 ===============
В2, В3 ===============

1 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 2 1439,37
1384,25

__-__
-

2879 2769 __-__
-

11,3640
-

22,73
-

2 & 241996-
10001-37
варіант 1

Вентилятор витяжний 160L шт 2 6600,00
-

__-__
-

13200 - __-__
-

__-__
-

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2
кількість: 20+3

грати 23 287,71
264,37

10,63
0,54

6617 6081 244
12

2,5080
0,0048

57,68
0,11

4 & С111-
1756-1
варіант 1

Грати вентиляційні AMT-N 500x100 шт 20 986,01
-

__-__
-

19720 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С111-
1756-1
варіант 2

Грати вентиляційні AMT-N 200х100 шт 3 405,86
-

__-__
-

1218 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КР15-123-3 Установлення клапанів
вогнезатримувальних периметром до
1600 мм

клапан 2 1111,36
1005,68

__-__
-

2223 2011 __-__
-

9,4200
-

18,84
-

7 & С130-1-17
варіант 1

Противибуховий пристрій  649х595х146 УЗК-
1

шт 2 40481,40
-

__-__
-

80963 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КР15-126-1 Установлення дефлекторів діаметром
патрубка до 280 мм

шт 9 665,33
640,67

__-__
-

5988 5766 __-__
-

6,2280
-

56,05
-

9 & С130-1-17
варіант 3

Анемостат круглий металевий Д125 шт 9 208,22
-

__-__
-

1874 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КР15-123-1 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів номером до 12,5
кількість: 3+4

клапан 7 4573,28
1632,15

__-__
-

32013 11425 __-__
-

15,2880
-

107,02
-

11 & С1545-
250-1250
варіант 1

Дросель-клапан прямокутного перерізу
200х100

шт 3 1276,92
-

__-__
-

3831 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С1545-
250-1250
варіант 2

Дросель-клапан прямокутного перерізу
400x150

шт 4 2553,79
-

__-__
-

10215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до
600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм
кількість: 0,6*5+1*9

100м2 0,12 119186,79
37165,29

__-__
-

14302 4460 __-__
-

361,2840
-

43,35
-

14 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
кількість: 1,1*115+1,6*9

100м2 1,409 126795,92
29442,63

__-__
-

178655 41485 __-__
-

286,2120
-

403,27
-

15 КР15-121-19 Прокладання повітроводів діаметром
понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
кількість: 1,8*4

100м2 0,072 95392,80
16483,48

__-__
-

6868 1187 __-__
-

160,2360
-

11,54
-
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16 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм
кількість: 3,14*0,125*10+3,14*0,15*16+3,
14*0,16*14

100м2 0,184946 116164,79
37165,29

__-__
-

21484 6874 __-__
-

361,2840
-

66,82
-

17 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

100м2 0,1 40081,67
9569,97

__-__
-

4008 957 __-__
-

89,6400
-

8,96
-

18 С111-559
варіант 1

Фольгований вспінений поліетилен
товщиною 20мм
кількість: 10*1,022

м2 10,22 140,22
-

__-__
-

1433 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т
кількість: 150/1000

1т 0,15 16815,88
13506,63

1861,19
33,69

2522 2026 279
5

106,4520
0,2976

15,97
0,04

20 С1110-26
варіант 1

Сталь сортова для кріплення повітроводів кг 150 166,57
-

__-__
-

24986 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 434999 85041 523
17

812,23
0,15

Разом устаткування, грн. 13200
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 518
Всього устаткування, грн. 13718
Разом будівельні роботи, грн. 421799

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 336235
всього заробiтна плата, грн. 85058

Загальновиробничi витрати, грн. 45353
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,43
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14983

Всього будівельні роботи, грн. 467152

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 480870
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 897,81
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 100041

Склав               _____________________________________Кононенко Ю.М.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________Шевцов С.М.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


