

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3) -
ДНП - КСГО ГПД Черкаської
обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 204295,589 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 59,019 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство
"Черкаський обласний онкологічний диспансер"
Черкаської обласної ради

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА	9708,648	152150,791	-	161859,439
Разом по главі 2:			9708,648	152150,791	-	161859,439

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА	15,582	-	-	15,582
		Разом по главі 6: Разом по главах 1-7:	15,582 9724,230	- 152150,791	- -	15,582 161875,021
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА	244,766	-	-	244,766
		Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	244,766 9968,996 9968,996	- 152150,791 152150,791	- - -	244,766 162119,787 162119,787
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	156,464	156,464
5	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів	-	-	13,929	13,929
6	Розрахунок	Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн x 1,09 т = 163,50 грн)	-	-	0,164	0,164
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	170,557	170,557
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	427,200	427,200
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	101,221	101,221
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	571,141	571,141
		Разом по главах 1-12:	9968,996	152150,791	741,698	162861,485
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	204,867	-	-	204,867
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	57,772	57,772
	Настанова [4.43]	Разом	10173,863	152150,791	799,470	163124,124
	Довідка Замовника	Податок на додану вартість	-	-	13145,479	13145,479
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10173,863	152150,791	13944,949	176269,603
		Виконані роботи станом на 20.11.2024р.	10581,468	10811,759	6632,759	28025,986
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20755,331	162962,550	20577,708	204295,589
		Зворотні суми	-	-	-	59,019
		у тому числі:	-	-	-	36,715
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	22,304
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

КПД, який підтверджує
 Обласна рада
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40825,024 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

(посилання на документи про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА	10135,734	2464,531	-	12600,265
		Разом по главі 2:	10135,734	2464,531	-	12600,265

1	2	3	4	5	6	7
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. ІІ ЧЕРГА	1179,051	-	-	1179,051
		Разом по главі 7:	1179,051	-	-	1179,051
		Разом по главах 1-7:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Разом по главах 1-8:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Разом по главах 1-9:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	200,058	200,058
4	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Видача сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів	-	-	13,929	13,929
5	Розрахунок	Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн x 1,195 т = 179,25 грн)	-	-	0,179	0,179
		Разом по главі 10:	-	-	214,166	214,166
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720
		Разом по главі 12:	-	-	42,720	42,720
		Разом по главах 1-12:	11314,785	2464,531	256,886	14036,202
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	213,923	-	-	213,923
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	60,456	60,456
		Разом	11528,708	2464,531	317,342	14310,581
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2862,116	2862,116
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11528,708	2464,531	3179,458	17172,697

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка Замовника	Виконані роботи станом на 20.11.2024р.	9484,092	10000,428	4167,807	23652,327
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	21012,800	12464,959	7347,265	40825,024

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

