
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 11253,741  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 14,93159  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2133,311  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Перемички 
 __________________________ арк. 4

1 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,05291 21512,62
15307,53

4500,12
1041,15

1138 810 238
55

97,5810
5,8491

5,16
0,31

2 С121-782
варіант 2

Металеві конструкції перемичок - кут 63х5 т 0,05291 29083,36
  -    

__-__
  -    

1539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2677 810 238
55

5,16
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 2677
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1629
       всього заробiтна плата, грн. 865



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 405
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 142
  Всього будівельні роботи, грн. 3082

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3082

 Роздiл 2. Опорядження зовнішнє 

 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 1 (84,23
м2) 2 шари*100мм

3 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,8423 72464,84
69222,69

__-__
  -    

61037 58306 __-__
  -    

459,6460
  -    

387,16
  -    

4 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,8423 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-1198 -1197 -1
-1

10,1530
0,0122

-8,55
-0,01

5 КБ26-32-1
ПРИС.

Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і
колон прямокутних (2 ШАР)

1 м3 8,423 4957,30
4935,12

__-__
  -    

41755 41569 __-__
  -    

35,2660
  -    

297,05
  -    

6 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 -0,42 9661,73
9591,14

70,59
26,71

-4058 -4028 -30
-11

67,5290
0,1485

-28,36
-0,06

7 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 16,846 49,50
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 1056,244
2

11,40
  -    

__-__
  -    

12041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 459,8452
62

14,40
  -    

__-__
  -    

6622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 96,8645 55,40
  -    

__-__
  -    

5366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С114-4-У-
11
варіант 2

Плити мінераловатні R=135 кг/м3 100мм м3 18,02522 4768,90
  -    

__-__
  -    

85960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 204 6,00
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1550-64-
8
варіант 2

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/260 шт 614 8,50
  -    

__-__
  -    

5219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 1 (90,35
м2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 С1550-22

варіант 1
Грунт-фарба Caparol 605 кг 31,6225 91,20

  -    
__-__

  -    
2884   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 243,945 110,00
  -    

__-__
  -    

26834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 1,4 1590,00
  -    

__-__
  -    

2226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =   Тип 3 (30,43
м2) 2 шари*100мм

17 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,3043 72464,84
69222,69

__-__
  -    

22051 21064 __-__
  -    

459,6460
  -    

139,87
  -    

18 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,3043 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-433 -432 -1
-1

10,1530
0,0122

-3,09
  -    

19 КБ26-32-1
ПРИС.

Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і
колон прямокутних (2 ШАР)

1 м3 3,043 4957,30
4935,12

__-__
  -    

15085 15018 __-__
  -    

35,2660
  -    

107,31
  -    

20 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 -0,15215 9661,73
9591,14

70,59
26,71

-1470 -1459 -11
-4

67,5290
0,1485

-10,27
-0,02

21 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 6,086 49,50
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 381,5922 11,40
  -    

__-__
  -    

4350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 166,1295
42

14,40
  -    

__-__
  -    

2392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 34,9945 55,40
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С114-4-У-
11
варіант 2

Плити мінераловатні R=135 кг/м3 100мм м3 6,51202 4768,90
  -    

__-__
  -    

31055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 74 6,00
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1550-64-
8
варіант 2

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/260 шт 138 8,50
  -    

__-__
  -    

1173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =   Тип 3 (32,19
м2)

28 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 86,913 110,00
  -    

__-__
  -    

9560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 С1550-22

варіант 1
Грунт-фарба Caparol 605 кг 11,2665 91,20

  -    
__-__

  -    
1028   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,5 1590,00
  -    

__-__
  -    

795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =    Тип 4 (7.06
м2)

31 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,0706 72464,84
69222,69

__-__
  -    

5116 4887 __-__
  -    

459,6460
  -    

32,45
  -    

32 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,0706 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-100 -100 __-__
  -    

10,1530
0,0122

-0,72
  -    

33 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 1,412 49,50
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 42,36 11,40
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 38,5476 14,40
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 8,119 55,40
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С114-4-У-
11
варіант 3

Плити мінераловатні  50мм м3 0,37771 3380,00
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 17 6,00
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =    Тип 4 (6,
87м2)

39 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 18,549 110,00
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 2,4045 91,20
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,1 1590,00
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 6 (43.75
м2)

42 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,4375 72464,84
69222,69

__-__
  -    

31703 30285 __-__
  -    

459,6460
  -    

201,1
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
100м2 -0,4375 1422,75

1420,81
1,94
1,76

-622 -622 __-__
-1

10,1530
0,0122

-4,44
-0,01

44 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 8,75 49,50
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 262,5 11,40
  -    

__-__
  -    

2993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 238,875 14,40
  -    

__-__
  -    

3440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С114-4-У-
11
варіант 3

Плити мінераловатні  50мм м3 2,340625 3380,00
  -    

__-__
  -    

7911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 50,3125 55,40
  -    

__-__
  -    

2787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 106 6,00
  -    

__-__
  -    

636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 6 (47,17
м2)

50 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 127,359 110,00
  -    

__-__
  -    

14009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 16,5095 91,20
  -    

__-__
  -    

1506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,7 1590,00
  -    

__-__
  -    

1113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  УКОСИ
53 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,0251 83508,08
79662,58

__-__
  -    

2096 2000 __-__
  -    

528,9680
  -    

13,28
  -    

54 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,0251 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-36 -36 __-__
  -    

10,1530
0,0122

-0,25
  -    

55 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 0,502 49,50
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 15,06 11,40
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 13,7046 14,40
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 2,8865 55,40
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 & С114-4-У-

11
варіант 4

Плити мінераловатні  30мм м3 0,080571 4769,00
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 6 6,00
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 6,777 110,00
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 0,8785 91,20
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,08 1590,00
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-773-
61
варіант 2

Профіль кутовий пластиковий Thermomaster
10х15см

м.п. 175 28,00
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-773-
61
варіант 3

Профіль примикаючий Thermomaster м.п. 22,5 74,00
  -    

__-__
  -    

1665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С1550-38
варіант 5

Монтажна піна PU FOAM 800 мл балон 15 275,00
  -    

__-__
  -    

4125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С1550-38
варіант 4

Клей-піна проф. "60 секунд" в/с 800 мл балон 5 272,22
  -    

__-__
  -    

1361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 427333 165255 -43
-18

1122,54
-0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 427333
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262121
       всього заробiтна плата, грн. 165237
  Загальновиробничi витрати, грн. 77253
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26752
  Всього будівельні роботи, грн. 504586

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 504586

 Роздiл 3. Покрівля 
 __________________________ арк. 11



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 1 (40,0 м2)

68 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 0,4828 12033,03
3682,56

199,33
87,51

5810 1778 96
42

26,9390
0,5407

13,01
0,26

69 & С111-859-
1-14
варіант 1

Пароізоляція Біполь ЕПП м2 53,108 156,37
  -    

__-__
  -    

8304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,4 14551,59
4730,91

2563,18
1129,93

5821 1892 1025
452

42,2290
7,1155

16,89
2,85

71 КБ12-22-2
к=100

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 115 мм)

100м2 0,4 48865,00
1725,26

3353,94
1472,35

19546 690 1342
589

15,4000
9,2180

6,16
3,69

72 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,4 2394,89
2110,07

98,84
89,81

958 844 40
36

17,8200
0,6227

7,13
0,25

73 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 180 1,40
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-870-
4
варіант 2

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 44 84,65
  -    

__-__
  -    

3725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 РС1-2-4 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран з утепленням
мінеральною ватою у два шари

100 м2 0,4 16615,59
16121,89

469,74
256,95

6646 6449 188
103

132,4180
1,9278

52,97
0,77

76 & С114-
К197-2
варіант 1

Плити мінераловатні THERMOWOOL FAS
OPTIMA120/ТЕРМОВУЛ ФАС ОПТИМА 120
1200х600х100мм

м3 12,96 4475,00
  -    

__-__
  -    

57996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-
1594-2
варіант 2

Геотекстиль голкопробівний
термофіксований 300г/м2

м2 44 53,43
  -    

__-__
  -    

2351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 43,2 531,67
  -    

__-__
  -    

22968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1545-44-
15-Ц
варіант 2

Дюбель 235 для кріплення м'яких ізол.
матеріалів

шт 260 9,48
  -    

__-__
  -    

2465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1545-44-
15-Ц
варіант 4

Саморіз по бетону 6,1х120 шт 89 8,96
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С1545-44-
15-Ц
варіант 3

Тарілка дожимна металева 80х40 шт 65 6,05
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 2 (1390 м2)
82 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або

металоцементних покриттів
100м2 13,6548 14041,92

13134,79
364,16
136,05

191740 179353 4973
1858

99,5060
0,9953

1358,73
13,59



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних

товщиною 20 мм
100м2 13,6548 8376,62

7884,83
180,24
163,77

114381 107666 2461
2236

63,6130
1,1355

868,62
15,51

84 КБ11-11-6
к=20

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 120 мм)

100м2 13,6548 5702,36
4772,08

930,28
845,28

77865 65162 12703
11542

38,5000
5,8608

525,71
80,03

85 С1424-
11612
варіант 1

Суміші бетонні С12/15 м3 167,14 4477,00
  -    

__-__
  -    

748286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 13,6548 2394,89
2110,07

98,84
89,81

32702 28813 1350
1226

17,8200
0,6227

243,33
8,5

87 & С111-870-
4
варіант 1

Сітка кладочна 2,5 (100х100х1000х2000) м2 1500 31,53
  -    

__-__
  -    

47288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 6145 1,40
  -    

__-__
  -    

8603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 3 (8,4 м2)
89 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок

цементно-піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,084 14551,59

4730,91
2563,18
1129,93

1222 397 215
95

42,2290
7,1155

3,55
0,6

90 КБ12-22-2
к=50

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 65мм)

100м2 0,084 24432,50
862,63

1676,97
736,18

2052 72 141
62

7,7000
4,6090

0,65
0,39

91 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,084 5016,21
4824,72

154,91
113,70

421 405 13
10

36,1240
0,8725

3,03
0,07

92 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 9,072 531,67
  -    

__-__
  -    

4823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1545-44-
15-Ц
варіант 5

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 34 1,03
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

100 м2 0,084 946,46
929,22

17,24
16,08

80 78 2
1

7,4030
0,1234

0,62
0,01

95 & С111-
1594-2
варіант 2

Геотекстиль голкопробівний
термофіксований 300г/м2

м2 9,24 53,43
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 4 (9,76 м2)
96 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок

цементно-піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,0976 14551,59

4730,91
2563,18
1129,93

1420 462 250
110

42,2290
7,1155

4,12
0,69

97 КБ12-22-2
к=50

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 65мм)

100м2 0,0976 24432,50
862,63

1676,97
736,18

2385 84 164
72

7,7000
4,6090

0,75
0,45

98 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,0976 5016,21
4824,72

154,91
113,70

490 471 15
11

36,1240
0,8725

3,53
0,09



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 & С111-

1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 10,5408 531,67
  -    

__-__
  -    

5604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1545-44-
15-Ц
варіант 5

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 39 1,03
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

100 м2 0,0976 946,46
929,22

17,24
16,08

92 91 1
2

7,4030
0,1234

0,72
0,01

102 & С111-
1594-2
варіант 2

Геотекстиль голкопробівний
термофіксований 300г/м2

м2 10,736 53,43
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Парапет вузол 1

103 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,35 14205,28
13925,77

109,69
102,35

4972 4874 38
36

101,8710
0,7854

35,65
0,27

104 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,256 6618,71
6476,44

65,82
61,41

1694 1658 17
16

47,3770
0,4712

12,13
0,12

105 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 700 мм додавати

100 м 0,186 671,91
626,79

43,88
40,94

125 117 8
8

4,9280
0,3142

0,92
0,06

106 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 36,5708 531,67
  -    

__-__
  -    

19444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С1545-44-
15-Ц
варіант 5

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 420 1,03
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С1555-
109-1-1Ж
варіант 2

Гладкий лист м2 50 459,17
  -    

__-__
  -    

22959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1555-
109-1-1Ж
варіант 5

Сталевий лист оцинкований SKP 060 3156 з
ПВХ покриттям

м2 2 2039,43
  -    

__-__
  -    

4079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С112-23
варіант 2

Бруски обрізні м3 0,4 13260,90
  -    

__-__
  -    

5304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 0,8363 4541,69

4541,69
__-__

  -    
3798 3798 __-__

  -    
31,9770

  -    
26,74
  -    

112 & С1545-89-
14-9
варіант 5

Плити пінополістирольні екструдовані
СТИРОПЛИТ/1180x580x50-L

м3 0,819574 4811,88
  -    

__-__
  -    

3944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С111-2014-6
варіант 3

Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт л 3,2 48,82
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С111-3-21
варіант 1

Клей для плит утеплювача Бауміт кг 29,6 13,82
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1545-44-
15-Ц
варіант 4

Саморіз по бетону 6,1х120 шт 100 8,96
  -    

__-__
  -    

896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С1545-44-
15-Ц
варіант 6

Саморіз даховий по дереву CH SDS 4,8x35
RAL7016

шт 500 1,38
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ10-57-1 Антисептування водними розчинами
дерев'яного бруса парапета

100м2 0,22 1268,97
1268,97

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,9770
  -    

2,19
  -    

118 С1113-107
варіант 1

Вогнебіозахист № 1 для деревини ТМ
TRIORA

т 0,005 54134,00
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Вузол 3
119 РС1-2-3 Улаштування покрівель із

полівінілхлоридних мембран
100 м2 0,005 5016,21

4824,72
154,91
113,70

25 24 1
1

36,1240
0,8725

0,18
  -    

120 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 0,54 531,67
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Парапет
121 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м
1 м3 5,37432 7080,90

1175,49
191,58
105,60

38055 6317 1030
568

9,0200
0,6732

48,48
3,62

 = = = = = = = = = = = = = = = = Водостічна
система

122 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,03 8324,48
8324,48

__-__
  -    

250 250 __-__
  -    

60,8960
  -    

1,83
  -    

123 & С111-
180722
варіант 1

Труба водостічна Profil 100 графітова 4м м 3 179,91
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С111-
180724
варіант 3

Коліно Profil 100 графітове шт 1 313,40
  -    

__-__
  -    

313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С111-
180721
варіант 1

Держак труби Profil метал. L220 130
графітовий

шт 3 223,02
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126 & С111-

180724
варіант 5

Парапетна воронка ПВХ 90* д.110-L 500 шт 1 1479,00
  -    

__-__
  -    

1479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
180724
варіант 4

Перехідник в трубу для парапетної воронки
Д100х100 мм

шт 1 1276,59
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1545-44-
15-Ц
варіант 7

Саморіз 4,2х25 зі свердлом оц. шт 500 0,68
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1545-44-
15-Ц
варіант 10

Шайба 7,2х80 для кріплення термоізоляції шт 500 0,66
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1545-44-
15-Ц
варіант 8

Кріплення/подовжувачі (гайки) шт 8 43,09
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1545-44-
15-Ц
варіант 9

Хомут нерж Д75-90 шт 1 164,89
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1550-38-
6
варіант 2

Герметик PU40 600 мл балон 3 386,52
  -    

__-__
  -    

1160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-
1594-13
варіант 5

ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1.5 м2 7 387,54
  -    

__-__
  -    

2713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = До типу 3; 4
покриття

134 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів

100м 0,168 4698,14
4698,14

__-__
  -    

789 789 __-__
  -    

36,9380
  -    

6,21
  -    

135 & С1555-
109-1-1Ж
варіант 3

Профіль сталевий листовий гнутий м2 8,75 135,83
  -    

__-__
  -    

1189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1498009 412813 26073
19076

3243,85
131,83

  Разом будівельні роботи, грн. 1498009
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1059123
       всього заробiтна плата, грн. 431889
  Загальновиробничi витрати, грн. 227231
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 404,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87682
  Всього будівельні роботи, грн. 1725240
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1725240

 Роздiл 4. Огорожі, поручні щити 
 __________________________ арк. 12

136 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,1724 11560,59
9049,27

1095,26
345,81

1993 1560 189
60

66,1980
2,4710

11,41
0,43

137 & С121-394-
30
варіант 3

Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з
нержавіючої сталі

м 17,24 9062,50
  -    

__-__
  -    

156238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,22 11560,59
9049,27

1095,26
345,81

2543 1991 241
76

66,1980
2,4710

14,56
0,54

139 & С121-394-
30
варіант 2

Поручень пристенний П-1 з нержавіючої
сталі

м 22 2658,34
  -    

__-__
  -    

58483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 219257 3551 430
136

25,97
0,97

  Разом будівельні роботи, грн. 219257
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 215276
       всього заробiтна плата, грн. 3687
  Загальновиробничi витрати, грн. 1868
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 701
  Всього будівельні роботи, грн. 221125

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 221125

 Роздiл 5. Стіни та перегородки 
 __________________________ арк. 12

140 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 3,1253 1996,26
1115,06

174,17
96,00

6239 3485 544
300

8,6600
0,6120

27,07
1,91

141 С1422-
10934
варіант 1

Цегла одинарна повнотіла, розміри
250х120х65 мм, марка М150

1000шт 1,234493
5

12260,00
  -    

__-__
  -    

15135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,107 8590,40
8412,36

178,04
98,14

919 900 19
11

63,7300
0,6256

6,82
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
143 С111-1780

варіант 1
Сітка кладочна 3,0 (50*50*1000*2000) т 0,107 52368,50

  -    
__-__

  -    
5603   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,01903 16051,83
15759,48

292,35
110,61

305 300 5
2

119,3900
0,6150

2,27
0,01

145 С111-1103
варіант 2

Швелер № 30П міра 12,0 м т 0,01903 63894,20
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1550-38-
6
варіант 1

Піна вогнестійка (пожежна) балон 8 502,20
  -    

__-__
  -    

4018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ9-36-2 Монтаж перегородок звукоізоляційних 100м2 2,7433 52897,52
50564,74

2001,96
906,17

145114 138714 5492
2486

345,6000
6,0684

948,08
16,65

148 С126-1133
варіант 27

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
677х3,575

шт 1 99993,33
  -    

__-__
  -    

99993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С126-1133
варіант 28

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
674х3,61

шт 1 99993,33
  -    

__-__
  -    

99993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С126-1133
варіант 29

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
687х4,888

шт 1 139131,51
  -    

__-__
  -    

139132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С126-1133
варіант 30

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
676х3,587

шт 1 105791,58
  -    

__-__
  -    

105792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С126-1133
варіант 31

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
687х3,582

шт 1 105791,58
  -    

__-__
  -    

105792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С126-1133
варіант 32

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
677х3,595

шт 1 105791,58
  -    

__-__
  -    

105792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С126-1133
варіант 42

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
675х3,578

шт 1 105791,58
  -    

__-__
  -    

105792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С126-1133
варіант 33

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
694х3,578

шт 1 105791,58
  -    

__-__
  -    

105792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С126-1133
варіант 34

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
681х4,963

шт 1 144929,76
  -    

__-__
  -    

144930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С126-1133
варіант 35

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
684х2,847

шт 1 84048,15
  -    

__-__
  -    

84048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С126-1133
варіант 36

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
668х2,847

шт 1 84048,15
  -    

__-__
  -    

84048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С126-1133
варіант 37

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
679х6,2

шт 1 181168,83
  -    

__-__
  -    

181169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С126-1133
варіант 38

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
7х6,45

шт 1 188416,65
  -    

__-__
  -    

188417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С126-1133
варіант 39

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
694х4,165

шт 1 121736,76
  -    

__-__
  -    

121737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С126-1133
варіант 40

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
674х2,63

шт 1 63754,26
  -    

__-__
  -    

63754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 С126-1133

варіант 41
Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
669х2,975

шт 1 88396,83
  -    

__-__
  -    

88397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С126-1133
варіант 43

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
689х2,975

шт 1 88396,83
  -    

__-__
  -    

88397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С126-1133
варіант 44

Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2,
693х3,843

шт 1 113039,40
  -    

__-__
  -    

113039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С126-1133
варіант 45

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,674х3,
61

шт 1 93146,58
  -    

__-__
  -    

93147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С126-1133
варіант 46

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,674х3,
595

шт 1 93146,58
  -    

__-__
  -    

93147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С126-1133
варіант 47

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,671х3,
597

шт 1 98542,08
  -    

__-__
  -    

98542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С126-1133
варіант 48

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,7х3 шт 1 82355,58
  -    

__-__
  -    

82356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С126-1133
варіант 49

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,67х5,54 шт 1 151148,21
  -    

__-__
  -    

151148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С126-1133
варіант 50

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,683х4,
353

шт 1 118775,21
  -    

__-__
  -    

118775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С126-1133
варіант 51

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,696х4,
336

шт 1 118775,21
  -    

__-__
  -    

118775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С126-1133
варіант 52

Перегородка з HPL-панелей глуха 2,69х4,34 шт 1 118775,21
  -    

__-__
  -    

118775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 3079228 143399 6060
2799

984,24
18,64

  Разом будівельні роботи, грн. 3079228
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2929769
       всього заробiтна плата, грн. 146198
  Загальновиробничi витрати, грн. 71504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26097
  Всього будівельні роботи, грн. 3150732

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 3150732

 Роздiл 6. Сантехнічні перегородки 
 __________________________ арк. 13

174 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,5376 17865,11
17865,11

__-__
  -    

9604 9604 __-__
  -    

140,4600
  -    

75,51
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
175 С126-1133

варіант 53
Сантехнічна кабінка з HPL панелей шт 16 31223,43

  -    
__-__

  -    
499575   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С1-5-У12
варіант 1

Профиль П 36х15 м 42 66,52
  -    

__-__
  -    

2794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою

100м2 0,0216 8969,05
8964,72

1,76
1,60

194 194 __-__
  -    

62,1600
0,0111

1,34
  -    

178 & С111-
1707-10
варіант 1

Дзеркальна наліпка (акрил) 400*600мм*2мм
Silver (S) SW-00001524

шт 9 1126,67
  -    

__-__
  -    

10140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 522307 9798 __-__
  -    

76,85
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 522307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 512509
       всього заробiтна плата, грн. 9798
  Загальновиробничi витрати, грн. 5170
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2000
  Всього будівельні роботи, грн. 527477

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 527477

 Роздiл 7. Дверні прорізи 
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1     
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1     

 __________________________
арк. 14

 

= = = = = = = = = = = = = = = =
 Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з
порогом, з ущільненням в притулах, з
пристроями для    самозачинення, замок-
ключ    барашек, ручки нажимні
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей металевих з

вмуруванням їх в бетонні конструкції стін
(прим.л3)

т 0,5 19466,00
17910,28

1516,82
642,52

9733 8955 758
321

144,4960
4,5914

72,25
2,3

180 К536111-10
варіант 6

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10
проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
    самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-1)

шт 1 24881,02
  -    

__-__
  -    

24881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 К536111-10
варіант 7

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
   самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)

шт 1 26420,22
  -    

__-__
  -    

26420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 К536111-10
варіант 9

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
    самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка, ліва (ДЗМ-2)

шт 1 26045,22
  -    

__-__
  -    

26045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 К536111-10
варіант 8

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
    самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-3)

шт 1 26045,22
  -    

__-__
  -    

26045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1     
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1     

 

= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30, глухі, з порошкоим
фабруванням, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення,с замком
"ключ-барашек",

184 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,252 37999,12
33952,27

1668,54
631,31

9576 8556 420
159

235,4200
3,5100

59,33
0,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
185 & С123-199-

1-27
варіант 2

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30 ДП21-10, глухі, з 
порошкоим фабруванням, з ущільненням в
притулах, з       пристроями     для 
самозачинення,с замком "ключ-барашек"
(ДП-1)

м2 2,1 6511,00
  -    

__-__
  -    

13673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С123-199-
1-27
варіант 4

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30 ДП21-11, глухі, з 
порошкоим фабруванням, з ущільненням в
притулах, з        пристроями     для 
самозачинення,с замком "ключ-барашек"
(ДП-2)

м2 9,24 7203,64
  -    

__-__
  -    

66562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С123-199-
1-27
варіант 5

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30 ДП21-12, глухі, з 
порошкоим фабруванням, з ущільненням в
притулах, з        пристроями     для 
самозачинення,с замком "ключ-барашек"
(ДП-3, ДП-4)

м2 7,56 5970,32
  -    

__-__
  -    

45136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С123-199-
1-27
варіант 3

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 60 ДП21-15, глухі, з 
порошкоим фабруванням, з ущільненням в
притулах, з       пристроями     для 
самозачинення,с замком "ключ-барашек"
(ДП-5)

м2 6,3 10955,28
  -    

__-__
  -    

69018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні, металопластикові,
глухі, без порога, з ущільненням в притулах,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

189 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах

100м2 0,0504 16160,11
10837,58

5255,18
1988,35

814 546 265
100

79,2800
11,0550

4
0,56

190 С1550-38
варіант 3

Монтажна піна балон 1,1 293,20
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С123-199-
1-28
варіант 1

Дверні блоки внутрішні ДГ21-12,
металопластикові, глухі, без порога, з
ущільненням в притулах, замок-ключ
барашек, ручки    нажимні (ДВ-1, ДВ-2)

м2 5,04 4696,22
  -    

__-__
  -    

23669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 0,063 13098,09
8185,60

4863,00
1839,97

825 516 306
116

59,8800
10,2300

3,77
0,64

193 С1550-38
варіант 3

Монтажна піна балон 1,2 293,20
  -    

__-__
  -    

352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
194 & С123-199-

1-28
варіант 2

Дверні блоки внутрішні ДГ21-15,
металопластикові, глухі, без порога, з
ущільненням в притулах, замок-ключ
барашек, ручки     нажимні (ДВ-3)

м2 6,3 4491,74
  -    

__-__
  -    

28298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві,
порошковим фабруванням, глухі, з
ущільненням в притулах, з замком

195 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,1176 37999,12
33952,27

1668,54
631,31

4469 3993 196
74

235,4200
3,5100

27,69
0,41

196 & С123-199-
1-25
варіант 2

Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-10,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком

м2 2,1 5886,00
  -    

__-__
  -    

12361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С123-199-
1-25
варіант 3

Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-11,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком

м2 2,31 5823,77
  -    

__-__
  -    

13453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С123-199-
1-25
варіант 6

Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-11л,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком

м2 2,31 5823,77
  -    

__-__
  -    

13453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С123-199-
1-25
варіант 4

Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-12,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком

м2 2,52 5449,49
  -    

__-__
  -    

13733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 & С123-199-
1-25
варіант 5

Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-12,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком,
антипаніка

м2 2,52 10484,21
  -    

__-__
  -    

26420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 
= = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні, утеплені, з
ущільненням в притулах, для венткамер,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

201 КБ20-28-5 Установлення дверей герметичних
утеплених розміром 1250х500 мм

шт 3 794,40
504,56

219,82
72,78

2383 1514 659
218

3,4000
0,5201

10,2
1,56

202 & С121-251-
А-70
варіант 1

Дверні блоки внутрішні, утеплені, з
ущільненням в притулах, для венткамер,
замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС

м2 1,875 17541,95
  -    

__-__
  -    

32891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 490533 24080 2604
988

177,24
6,35

  Разом будівельні роботи, грн. 490533
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 463849
       всього заробiтна плата, грн. 25068
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 12684
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4739
  Всього будівельні роботи, грн. 503217

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 503217

 Роздiл 8. Підлоги 
 __________________________ арк. 15
 Тип1 (1126,41  м2)

203 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 29,202 729,45
691,64

5,73
1,95

21301 20197 167
57

5,5800
0,0139

162,95
0,41

204 С1555-102
варіант 1

Полістиролбетон м3 29,8 5403,60
  -    

__-__
  -    

161027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо

100м2 11,2641 845,45
845,45

__-__
  -    

9523 9523 __-__
  -    

7,1400
  -    

80,43
  -    

206 С111-856
варіант 4

Плівка ПВТ 100 мкм м2 1295,4 9,33
  -    

__-__
  -    

12086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних
товщиною 20 мм

100м2 11,2641 7641,37
7168,03

163,86
148,88

86073 80741 1846
1677

57,8300
1,0323

651,4
11,63

208 КБ11-11-6
К=16

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок ДО 100 ММ

100м2 11,2641 4147,17
3470,60

676,57
614,75

46714 39093 7621
6925

28,0000
4,2624

315,39
48,01

209 С1424-
11603
варіант 2

Суміші бетонні С20/25 м3 114,9 5747,00
  -    

__-__
  -    

660330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 5,924 2201,64
1742,12

292,35
110,61

13043 10320 1732
655

13,5300
0,6150

80,15
3,64

211 С124-21
варіант 1

Арматура А500С 10 мм т 5,924 33931,11
  -    

__-__
  -    

201008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 1476 1,40
  -    

__-__
  -    

2066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 11,2641 12801,98
11940,72

331,06
123,68

144203 134501 3729
1393

90,4600
0,9048

1018,95
10,19

214 КБ11-15-8
прис., к=2

Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2
рази

100м2 11,2641 5572,41
5572,41

__-__
  -    

62768 62768 __-__
  -    

39,8200
  -    

448,54
  -    

215 С111-1650
варіант 9

MULTITOP MT 300/E кг 4505,64 19,25
  -    

__-__
  -    

86734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КБ13-52-1 Улаштування акрілової пропитки 100м2 11,2641 635,84
626,03

9,81
7,02

7162 7052 110
79

4,1000
0,0549

46,18
0,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 & С111-

СИТ-2021-5
варіант 5

Акрілова пропитка Bausel Enduro л 117,1 373,40
  -    

__-__
  -    

43725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 КР18-35-2 Нарізування усадкових швів у бетоні 100м шва 4,878 4946,36
1856,03

3090,33
908,69

24128 9054 15074
4433

15,3900
5,6388

75,07
27,51

219 С111-1630
варіант 1

Джгут для швів d=6мм м 502,4 3,00
  -    

__-__
  -    

1507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ7-19-3 Герметизація швів деф. швів 100м шва 4,878 3060,90
3043,92

16,98
7,44

14931 14848 83
36

23,0600
0,0532

112,49
0,26

221 & С111-СК-4
варіант 1

Герметик Baulux 35 600 мл шт 42 525,70
  -    

__-__
  -    

22079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КР8-31-1
ПРИМ.

Улаштуваннея примикань до стіни 100м2 0,5 845,45
845,45

__-__
  -    

423 423 __-__
  -    

7,1400
  -    

3,57
  -    

223 С111-1564
варіант 3

Пінофол 10 мм м2 50 87,23
  -    

__-__
  -    

4361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 0,4878 635,84
626,03

9,81
7,02

310 305 5
3

4,1000
0,0549

2
0,03

225 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 9,8 25,50
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 __________________________
 Тип 2 (112.56  м2)

226 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 22,512 1114,42
691,64

5,73
1,95

25088 15570 129
44

5,5800
0,0139

125,62
0,31

227 С1555-102
варіант 1

Полістиролбетон м3 22,96 5403,60
  -    

__-__
  -    

124067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо

100м2 1,1256 845,45
845,45

__-__
  -    

952 952 __-__
  -    

7,1400
  -    

8,04
  -    

229 С111-856
варіант 4

Плівка ПВТ 100 мкм м2 129,4 9,33
  -    

__-__
  -    

1207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,1256 16198,91
6972,19

163,86
148,88

18233 7848 184
168

56,2500
1,0323

63,32
1,16

231 КБ11-11-2
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)

100м2 1,1256 29575,22
2796,31

507,43
461,06

33290 3148 571
519

22,5600
3,1968

25,39
3,6

232 С1633-60ВД
варіант 1

Волокно армуюче поліпропіленове (фібра)
12 мм

кг 8,3 81,74
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С111-2001-2
варіант 1

Добавка до бетону Sika BV 3 M UA Ka кг 30 179,09
  -    

__-__
  -    

5373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,1256 2194,08
1918,24

89,86
81,65

2470 2159 101
92

16,2000
0,5661

18,23
0,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
235 & С111-870-

4
варіант 2

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 123,8 84,65
  -    

__-__
  -    

10480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 147 1,40
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 1,1256 635,84
626,03

9,81
7,02

716 705 11
8

4,1000
0,0549

4,61
0,06

238 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 22,5 25,50
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом
(шар 3 мм)

100м2 1,1256 3548,25
3529,68

__-__
  -    

3994 3973 __-__
  -    

26,7400
  -    

30,1
  -    

240 & С111-
СИТ-2021-7
варіант 1

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 327,5496 24,57
  -    

__-__
  -    

8048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,1256 21386,87
21026,23

63,43
57,63

24073 23667 71
65

155,6000
0,3996

175,14
0,45

242 С111-2014-6
варіант 3

Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт л 22,5 48,82
  -    

__-__
  -    

1099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С111-2001-2
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 18,4 137,98
  -    

__-__
  -    

2539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 & С111-258-
3-15А
варіант 2

Керамогранітна плитка 300х600мм м2 114,8 667,50
  -    

__-__
  -    

76629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 & С111-
СИТ-2021-8
варіант 3

Клей для плитки кг 536,6 9,49
  -    

__-__
  -    

5092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С111-
СИТ-2021-8
варіант 4

Універсальна еластична клейова суміш
Бауміт ФлексУні

кг 195 24,09
  -    

__-__
  -    

4698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С111-270-
1
варіант 2

Основа для вирівнювання плитки 2 мм шт 477 0,29
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 __________________________
 Тип2а (3,45 м2)

248 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 0,0345 635,84
626,03

9,81
7,02

22 22 __-__
  -    

4,1000
0,0549

0,14
  -    

249 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,69 25,50
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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250 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів

горизонтальна цементна з рідким склом
100м2 0,0345 3548,25

3529,68
__-__

  -    
122 122 __-__

  -    
26,7400

  -    
0,92
  -    

251 & С111-
СИТ-2021-7
варіант 1

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 10 24,57
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0345 21386,87
21026,23

63,43
57,63

738 725 2
2

155,6000
0,3996

5,37
0,01

253 С111-2001-2
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 0,6 137,98
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 & С111-258-
3-15А
варіант 2

Керамогранітна плитка 300х600мм м2 3,5 667,50
  -    

__-__
  -    

2336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 & С111-
СИТ-2021-8
варіант 3

Клей для плитки кг 22,4 9,49
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 & С111-270-
1
варіант 2

Основа для вирівнювання плитки 2 мм шт 15 0,29
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 __________________________
 Тип 3 (117,07  м2)

257 КБ15-182-1
К=2

Шпаклювання сходів мінеральною
шпаклівкою 2 шари

100м2 1,1707 20846,18
20280,48

14,10
12,81

24405 23742 17
15

153,6400
0,0888

179,87
0,1

258 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 23,414 25,50
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 & С111-
СИТ-2021-8
варіант 3

Клей для плитки кг 421,5 9,49
  -    

__-__
  -    

4000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 1,1707 12801,98
11940,72

331,06
123,68

14987 13979 388
145

90,4600
0,9048

105,9
1,06

261 КБ13-21-3
к=2

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (2 шари)

100м2 1,1707 1768,58
1578,81

189,45
27,64

2070 1848 222
32

10,3400
0,1984

12,11
0,23

262 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 23,414 25,50
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 С111-1626-1
варіант 2

Фарба для бетону Farbex ProBeton кг 26,2 233,50
  -    

__-__
  -    

6118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 __________________________
 Тип 4 (20.26  м2)

264 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 12,156 1114,42
691,64

5,73
1,95

13547 8408 70
24

5,5800
0,0139

67,83
0,17



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 23 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
265 С1424-

11603
варіант 2

Суміші бетонні С20/25 м3 12,4 5747,00
  -    

__-__
  -    

71263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,125 2201,64
1742,12

292,35
110,61

275 218 37
14

13,5300
0,6150

1,69
0,08

267 С124-21
варіант 1

Арматура А500С 10 мм т 0,125 33931,11
  -    

__-__
  -    

4241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 27 1,40
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,2026 7966,83
7895,62

35,24
32,02

1614 1600 7
6

63,7000
0,2220

12,91
0,04

270 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 3,99122 25,50
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш Ceresit  СN 69/25 кг 182,34 10,27
  -    

__-__
  -    

1872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ11-11-14
К=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
(до 10 мм)

100м2 0,2026 3343,52
3290,87

35,24
32,02

677 667 7
6

26,5500
0,2220

5,38
0,04

273 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш Ceresit  СN 69/25 кг 182,34 10,27
  -    

__-__
  -    

1872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ13-21-3
к=2

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (2 шари)

100м2 0,2026 1768,58
1578,81

189,45
27,64

358 320 38
6

10,3400
0,1984

2,09
0,04

275 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 4,052 25,50
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С111-1626-1
варіант 2

Фарба для бетону Farbex ProBeton кг 4,6 233,50
  -    

__-__
  -    

1074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 & С111-
1712-1
варіант 1

Барвник 1302 FT мл 24 1,58
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 & С111-
1712-1
варіант 2

Барвник 1301 RT мл 11 1,43
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С111-
1712-1
варіант 3

Барвник 1312 ST мл 46 1,07
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 & С111-
1712-1
варіант 4

Барвник 1308 TT мл 381 0,99
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 24 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 __________________________
 Тип 5 (3,78  м2)

281 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 0,6804 1114,42
691,64

5,73
1,95

758 471 4
1

5,5800
0,0139

3,8
0,01

282 С1424-
11612
варіант 1

Суміші бетонні С12/15 м3 0,7 4477,00
  -    

__-__
  -    

3134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 __________________________
 Тип 6 (4,12  м2)

283 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 0,824 1114,42
691,64

5,73
1,95

918 570 5
2

5,5800
0,0139

4,6
0,01

284 С1555-102
варіант 1

Полістиролбетон м3 0,84 5403,60
  -    

__-__
  -    

4539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо

100м2 0,0412 845,45
845,45

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

7,1400
  -    

0,29
  -    

286 С111-856
варіант 4

Плівка ПВТ 100 мкм м2 4,7 9,33
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20
мм

100м2 0,0412 15913,57
7168,03

163,86
148,88

656 295 7
6

57,8300
1,0323

2,38
0,04

288 КБ11-11-6
К=16

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок ДО 100 ММ

100м2 0,0412 4147,17
3470,60

676,57
614,75

171 143 28
25

28,0000
4,2624

1,15
0,18

289 С1424-
11603
варіант 2

Суміші бетонні С20/25 м3 0,4 5747,00
  -    

__-__
  -    

2299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,025 2201,64
1742,12

292,35
110,61

55 44 7
3

13,5300
0,6150

0,34
0,02

291 С124-21
варіант 1

Арматура А500С 10 мм т 0,025 33931,11
  -    

__-__
  -    

848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С113-2086
варіант 1

Фіксатор "Настил" шт 6 1,40
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
 гідроізоляція під трапами

293 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 0,08 3548,25
3529,68

__-__
  -    

284 282 __-__
  -    

26,7400
  -    

2,14
  -    

294 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 1,6 25,50
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 & С111-
СИТ-2021-7
варіант 1

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 23,28 24,57
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
 гідроізоляція на стіни Н=300 мм



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 25 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
296 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

цементна з рідким склом
100м2 0,22 15308,13

15289,56
__-__

  -    
3368 3364 __-__

  -    
115,8300

  -    
25,48
  -    

297 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 4,4 25,50
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 & С111-
СИТ-2021-7
варіант 1

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 64,02 24,57
  -    

__-__
  -    

1573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2148884 503702 32273
16441

3881,96
110,55

  Разом будівельні роботи, грн. 2148884
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1612909
       всього заробiтна плата, грн. 520143
  Загальновиробничi витрати, грн. 270411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 476,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 103409
  Всього будівельні роботи, грн. 2419295

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 2419295

 Роздiл 9. Опорядження внутрішнє 
 __________________________ арк. 16
 = = = = = = = = = = = = = = = = Стеля

299 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 13,1417 5778,63
5662,80

1,76
1,60

75941 74419 23
21

42,9000
0,0111

563,78
0,15

300 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 696,7773 100,63
  -    

__-__
  -    

70117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 210 100,63
  -    

__-__
  -    

21132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Стіни
 ТИП 1

302 КБ15-63-1
прис.

Улаштування обшивки стін панелями на
клеї

100м2 1,9527 11768,91
10795,89

445,69
412,18

22981 21081 870
805

84,8800
3,2672

165,75
6,38

303 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 39,054 25,50
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 26 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
304 С1555-13

варіант 1
Акустична панель Heradesign Superfine natur
AK01 600*600 15мм

м2 144,1455 1081,25
  -    

__-__
  -    

155857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С1555-13
варіант 1

Акустична панель Heradesign Superfine natur
AK01 600*600 15мм

м2 60,888 1081,25
  -    

__-__
  -    

65835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 С1550-38
варіант 6

Клей Sikaflex-118 Extreme Grab балон 85,13772 374,22
  -    

__-__
  -    

31860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ15-179-1 Просте фарбування стін (панелей)
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 1,9527 3107,99
3005,64

1,76
1,60

6069 5869 3
3

22,7700
0,0111

44,46
0,02

308 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 101,5404 100,63
  -    

__-__
  -    

10218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 1А
309 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,221 16090,25
15732,05

358,20
320,46

3556 3477 79
71

112,4200
2,6322

24,84
0,58

310 С1425-
11702
варіант 1

Розчин готовий цементний М100 м3 0,41327 3665,68
  -    

__-__
  -    

1515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ15-63-1
прис.

Улаштування обшивки стін панелями на
клеї

100м2 0,221 11768,91
10795,89

445,69
412,18

2601 2386 98
91

84,8800
3,2672

18,76
0,72

312 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 4,42 25,50
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С1555-13
варіант 1

Акустична панель Heradesign Superfine natur
AK01 600*600 15мм

м2 23,205 1081,25
  -    

__-__
  -    

25090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С1550-38
варіант 6

Клей Sikaflex-118 Extreme Grab балон 9,6356 374,22
  -    

__-__
  -    

3606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ15-179-1 Просте фарбування стін (панелей)
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,221 3107,99
3005,64

1,76
1,60

687 664 __-__
  -    

22,7700
0,0111

5,03
  -    

316 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 11,492 100,63
  -    

__-__
  -    

1156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП2, 2А
317 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 1,326 10423,09

10140,24
7,05
6,40

13821 13446 9
8

76,8200
0,0444

101,86
0,06

318 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 1,326 3014,77
3005,91

5,29
4,80

3998 3986 7
6

21,4800
0,0333

28,48
0,04



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 27 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
319 & С111-

СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 19,13418 25,50
  -    

__-__
  -    

488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 С111-1650
варіант 8

Шпаклівка мінеральна Ceresit CT29 кг 477,36 16,71
  -    

__-__
  -    

7977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 13,2618 5136,47
5030,52

1,76
1,60

68119 66714 23
21

38,1100
0,0111

505,41
0,15

322 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 132,618 25,50
  -    

__-__
  -    

3382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 702,8754 100,63
  -    

__-__
  -    

70730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3
324 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками

по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 0,8379 4019,12
3882,10

1,76
1,60

3368 3253 1
1

24,0900
0,0111

20,19
0,01

325 С111-1659-1
варіант 2

Лак для каменю т 0,021366
45

328332,00
  -    

__-__
  -    

7015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4,4А
326 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 1,5797 16090,25
15732,05

358,20
320,46

25418 24852 566
506

112,4200
2,6322

177,59
4,16

327 С1425-
11702
варіант 1

Розчин готовий цементний М100 м3 2,954039 3665,68
  -    

__-__
  -    

10829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,5797 5136,47
5030,52

1,76
1,60

8114 7947 3
3

38,1100
0,0111

60,2
0,02

329 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 15,797 25,50
  -    

__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 83,7241 100,63
  -    

__-__
  -    

8425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 5
331 КБ8-10-1 Розшивання швів мурування із цегли 100м2 0,3894 3772,78

3772,78
__-__

  -    
1469 1469 __-__

  -    
26,9600

  -    
10,5
  -    

 ТИП 5а
332 КБ8-10-1 Розшивання швів мурування із цегли 100м2 0,1528 3772,78

3772,78
__-__

  -    
576 576 __-__

  -    
26,9600

  -    
4,12
  -    



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 28 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
333 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1528 5136,47
5030,52

1,76
1,60

785 769 __-__
  -    

38,1100
0,0111

5,82
  -    

334 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 1,528 25,50
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 8,0984 100,63
  -    

__-__
  -    

815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 6
336 КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін

гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

100м2 1,0798 11768,91
10795,89

445,69
412,18

12708 11657 481
445

84,8800
3,2672

91,65
3,53

337 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,950224 25,50
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 & С111-55-
12В
варіант 1

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 113,379 156,60
  -    

__-__
  -    

17755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С1633-
130ВД
варіант 1

Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг кг 402,7654 12,80
  -    

__-__
  -    

5155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 & С111-875-
В1
варіант 2

Стрічка скловолоконна 50мм х 45м м 95,0224 1,18
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
штукатуркою барашек

100м2 1,0798 24808,27
24773,59

15,86
14,41

26788 26751 17
16

153,7300
0,0999

166
0,11

342 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 21,596 25,50
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С1550-62
варіант 1

Штукатурка мозаїчна  KABE MARMURIT кг 431,92 150,00
  -    

__-__
  -    

64788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 6а
344 КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін

гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

100м2 1,8465 11768,91
10795,89

445,69
412,18

21731 19935 823
761

84,8800
3,2672

156,73
6,03

345 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 1,65132 25,50
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 29 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
346 & С111-55-

12В
варіант 1

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 193,8825 156,60
  -    

__-__
  -    

30362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С1633-
130ВД
варіант 1

Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг кг 688,7445 12,80
  -    

__-__
  -    

8816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С111-875-
В1
варіант 2

Стрічка скловолоконна 50мм х 45м м 162,492 1,18
  -    

__-__
  -    

192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
мозаїчною

100м2 1,8465 24808,27
24773,59

15,86
14,41

45808 45744 29
27

153,7300
0,0999

283,86
0,18

350 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 36,93 25,50
  -    

__-__
  -    

942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С1550-6
варіант 1

Штукатурка Capatect Acryl Fassadenputz K15 кг 415,2 91,20
  -    

__-__
  -    

37866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 УКОСИ
 ТИП 1

352 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,1613 5136,47
5030,52

1,76
1,60

829 811 __-__
  -    

38,1100
0,0111

6,15
  -    

353 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 1,613 25,50
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 8,5489 100,63
  -    

__-__
  -    

860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
355 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,0106 39039,80

38699,75
340,05
308,97

414 410 4
3

260,7800
2,1423

2,76
0,02

356 С1425-
11702
варіант 1

Розчин готовий цементний М100 м3 0,02014 3665,68
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,0106 10423,09
10140,24

7,05
6,40

110 107 __-__
  -    

76,8200
0,0444

0,81
  -    

358 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,0106 3014,77
3005,91

5,29
4,80

32 32 __-__
  -    

21,4800
0,0333

0,23
  -    

359 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,152958 25,50
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 30 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
360 С111-1650

варіант 8
Шпаклівка мінеральна Ceresit CT29 кг 3,816 16,71

  -    
__-__

  -    
64   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

361 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0106 5136,47
5030,52

1,76
1,60

54 53 __-__
  -    

38,1100
0,0111

0,4
  -    

362 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,106 25,50
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 0,5618 100,63
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3
364 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 0,036 635,84

626,03
9,81
7,02

23 23 __-__
  -    

4,1000
0,0549

0,15
  -    

365 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,72 25,50
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,036 36322,43
35876,74

445,69
412,18

1308 1292 16
15

282,0720
3,2672

10,15
0,12

367 & С111-55-
12В
варіант 1

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 3,78 156,60
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 С1633-
130ВД
варіант 1

Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг кг 13,428 12,80
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 & С111-875-
В1
варіант 2

Стрічка скловолоконна 50мм х 45м м 3,168 1,18
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
штукатуркою

100м2 0,036 24808,27
24773,59

15,86
14,41

893 892 1
1

153,7300
0,0999

5,53
  -    

371 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,72 25,50
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С1550-62
варіант 1

Штукатурка мозаїчна  KABE MARMURIT кг 14,4 150,00
  -    

__-__
  -    

2160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3А
373 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 0,0435 635,84

626,03
9,81
7,02

28 27 1
  -    

4,1000
0,0549

0,18
  -    



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 31 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
374 & С111-

СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,87 25,50
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0435 36322,43
35876,74

445,69
412,18

1580 1561 19
18

282,0720
3,2672

12,27
0,14

376 & С111-55-
12В
варіант 1

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 4,5675 156,60
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 С1633-
130ВД
варіант 1

Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг кг 16,2255 12,80
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 & С111-875-
В1
варіант 2

Стрічка скловолоконна 50мм х 45м м 3,828 1,18
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
штукатуркою

100м2 0,0435 24808,27
24773,59

15,86
14,41

1079 1078 1
1

153,7300
0,0999

6,69
  -    

380 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,87 25,50
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 С1550-6
варіант 1

Штукатурка Capatect Acryl Fassadenputz K15 кг 9,8 91,20
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3Б
382 КБ13-52-1 Грунтування поверхні 100м2 0,0769 631,59

626,03
5,56
5,16

49 48 1
  -    

4,1000
0,0416

0,32
  -    

383 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 1,538 25,50
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї

100м2 0,0769 36322,43
35876,74

445,69
412,18

2793 2759 34
32

282,0720
3,2672

21,69
0,25

385 & С111-55-
12В
варіант 1

Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 8,0745 156,60
  -    

__-__
  -    

1264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 С1633-
130ВД
варіант 1

Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг кг 28,6837 12,80
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 & С111-875-
В1
варіант 2

Стрічка скловолоконна 50мм х 45м м 6,7672 1,18
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 32 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
388 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0769 5136,47
5030,52

1,76
1,60

395 387 __-__
  -    

38,1100
0,0111

2,93
  -    

389 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,769 25,50
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 4,0757 100,63
  -    

__-__
  -    

410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4
391 КБ15-63-1

прис.
Улаштування обшивки стін панелями на
клеї

100м2 0,0279 11768,91
10795,89

445,69
412,18

328 301 12
11

84,8800
3,2672

2,37
0,09

392 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 0,558 25,50
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 С1555-13
варіант 1

Акустична панель Heradesign Superfine natur
AK01 600*600 15мм

м2 2,9295 1081,25
  -    

__-__
  -    

3168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 С1550-38
варіант 6

Клей Sikaflex-118 Extreme Grab балон 1,21644 374,22
  -    

__-__
  -    

455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КБ15-179-1 Просте фарбування стін (панелей)
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,0279 3107,99
3005,64

1,76
1,60

87 84 __-__
  -    

22,7700
0,0111

0,64
  -    

396 С111-1626-1
варіант 3

Фарба інтер'єрна кг 1,4508 100,63
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 & С111-
1712-1
варіант 6

Колорант чорна сажа мл 439,95 3,26
  -    

__-__
  -    

1434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 & С111-
1712-1
варіант 8

Колорант чорна сажа мл 16,35 6,28
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 & С111-
1712-1
варіант 7

Колорант зелений фталоціаніновий мл 702 4,60
  -    

__-__
  -    

3229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 & С111-
1712-1
варіант 7

Колорант зелений фталоціаніновий мл 177,05 4,60
  -    

__-__
  -    

814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 & С111-
1712-1
варіант 5

Колорант жовтий мл 276,15 6,28
  -    

__-__
  -    

1734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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402 & С111-

1712-1
варіант 10

Колорант синій фталоціаніновий мл 11,15 6,09
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С111-
1712-1
варіант 11

Колорант оксід заліза червоний мл 1,8 7,83
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 & С111-
1712-1
варіант 11

Колорант оксід заліза червоний мл 0,45 7,83
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 & С111-
1712-1
варіант 13

Колорант середньо-жовтий мл 4,23 14,79
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 & С111-
1712-1
варіант 13

Колорант середньо-жовтий мл 16,92 14,79
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛІНТУС
407 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 300 мм з

керамічних плиток розміром 60х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 30,864 1196,20
1167,52

1,76
1,60

36920 36034 54
49

8,6400
0,0111

266,66
0,34

408 & С111-
СИТ-2021-5
варіант 6

Грунт акриловий універсальний л 6,1728 25,50
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 С111-2001-2
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic

кг 5 137,98
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 & С111-258-
3-15А
варіант 2

Керамогранітна плитка 300х600мм м2 32,09856 667,50
  -    

__-__
  -    

21426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 & С111-
СИТ-2021-8
варіант 3

Клей для плитки кг 160,4928 9,49
  -    

__-__
  -    

1523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 =================
Плінтус ПВХ

412 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 4,8822 1737,39
1726,86

3,52
3,20

8482 8431 17
16

12,3400
0,0222

60,25
0,11

413 & С111-
1722-В2-Т
варіант 1

Плінтус NG62 G3 алюминий 2,2 м м 493,1022 57,00
  -    

__-__
  -    

28107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С126-
1086-1-В1
варіант 1

З'єднання для плінтуса NG62 G3 алюминий шт 70 45,00
  -    

__-__
  -    

3150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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415 & С126-

1086-1-В2
варіант 1

Кут внутрішній NG62 G3 алюминий шт 110 25,00
  -    

__-__
  -    

2750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 & С126-
1086-1-В2
варіант 2

Кут зовнішній NG62 G3 алюминий шт 115 25,00
  -    

__-__
  -    

2875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 & С126-
1086-1-В3
варіант 1

Заглушка для плінтуса NG62 G3 (ліва-
права) алюминий

шт 100 45,00
  -    

__-__
  -    

4500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 & С1550-64-
8
варіант 4

Дюбель 6х40 шт 964 0,45
  -    

__-__
  -    

434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази (двері ДЗ-1,
ДЗ-2)

100м2 0,2488 7999,50
7992,60

1,76
1,60

1990 1989 __-__
  -    

60,5500
0,0111

15,06
  -    

420 С111-384-1
варіант 1

Грунт-Емаль 3 в 1 антикорозійна жовта т 0,005 250560,00
  -    

__-__
  -    

1253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 С111-384-1
варіант 1

Грунт-Емаль 3 в 1 антикорозійна жовта т 0,002 250560,00
  -    

__-__
  -    

501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1153038 391314 3192
2931

2850,27
23,21

  Разом будівельні роботи, грн. 1153038
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 758532
       всього заробiтна плата, грн. 394245
  Загальновиробничi витрати, грн. 199451
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 344,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 74775
  Всього будівельні роботи, грн. 1352489

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 1352489
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1     
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Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1     

 Роздiл 10. Гідроізоляція бетонної
підготовки 

422 & ИР2-1-1 Улаштування гідроізоляції, що
наплавляється, на горизонтальних
поверхнях

100 м2 0,0583 7410,62
6000,35

1058,49
322,53

432 350 62
19

42,8780
1,7932

2,5
0,1

423 С111-2003-7
варіант 3

Ґрунтовка бітумна SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 

л 1,3 222,22
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 & С111-852-
15
варіант 4

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0 

м2 6,6 858,33
  -    

__-__
  -    

5665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 6386 350 62
19

2,5
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 6386
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5974
       всього заробiтна плата, грн. 369
  Загальновиробничi витрати, грн. 183
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 68
  Всього будівельні роботи, грн. 6569

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 6569

 Роздiл 11. Гідроізоляція стін зовнішня 
425 & ИР2-1-2 Улаштування гідроізоляції, що

наплавляється, на вертикальних
поверхнях

100 м2 0,0557 11423,24
10047,34

1058,49
322,53

636 560 59
18

70,7410
1,7932

3,94
0,1

426 С111-2003-7
варіант 3

Ґрунтовка бітумна SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 

л 1,2 222,22
  -    

__-__
  -    

267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 & С111-852-
15
варіант 4

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0 

м2 6,3 858,33
  -    

__-__
  -    

5407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 6310 560 59
18

3,94
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 6310
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5691
       всього заробiтна плата, грн. 578
  Загальновиробничi витрати, грн. 286
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105
  Всього будівельні роботи, грн. 6596

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 6596

 Роздiл 12. Гідроізоляція стіни з
утепленням 

428 & ИР2-1-2 Улаштування гідроізоляції, що
наплавляється, на вертикальних
поверхнях

100 м2 0,591 11423,24
10047,34

1058,49
322,53

6751 5938 626
191

70,7410
1,7932

41,81
1,06

429 С111-2003-7
варіант 3

Ґрунтовка бітумна SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 

л 13 222,22
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 & С111-852-
15
варіант 4

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0 

м2 66,8 858,33
  -    

__-__
  -    

57336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 КБ26-35-5 Теплоізоляція поверхонь виробами з
пінопласту насухо

1 м3 2,955 2278,11
2278,11

__-__
  -    

6732 6732 __-__
  -    

16,6650
  -    

49,25
  -    

432 С114-97
варіант 2

Плити пінополістирольні екструдовані
СТИРОПЛИТ/1180x580x50-L

м3 3 4811,88
  -    

__-__
  -    

14436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 С1550-38
варіант 7

Піна професійна всесезонна 800 мл балон 12 293,20
  -    

__-__
  -    

3518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 С1550-38
варіант 7

Піна професійна всесезонна 800 мл балон 8 293,20
  -    

__-__
  -    

2346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 94008 12670 626
191

91,06
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 94008
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80712
       всього заробiтна плата, грн. 12861
  Загальновиробничi витрати, грн. 6062
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2099
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  Всього будівельні роботи, грн. 100070

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 100070

 Роздiл 13. Деформаційний шов 
435 КБ41-6-1 Ущільнення деформаційного шва

горизонтальною шпонкою без діафрагми
без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05
м2

100м 0,0222 38118,47
29851,62

8262,60
1234,04

846 663 183
27

229,0640
7,6577

5,09
0,17

436 & С111-СК-
12
варіант 4

Гідроізоляційна шпонка НД320 м.п. 0,15 1250,00
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 & С111-СК-
12
варіант 5

Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня м.п. 2,07 993,33
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,08 3838,77
3783,87

54,90
20,77

307 303 4
2

27,3460
0,1155

2,19
0,01

439 & С111-
1714-8
варіант 1

Джгут 60мм м 17,9112 38,68
  -    

__-__
  -    

693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 & С1545-89-
14-9
варіант 4

Пінополістирол екструдований 50 мм м3 0,0795 4811,84
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С111-СК-
15
варіант 2

Герметик поліуретановий HYPERSEAL
EXPERT 150, 600 мл.

шт 10 377,83
  -    

__-__
  -    

3778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 8251 966 187
29

7,28
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 8251
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7098
       всього заробiтна плата, грн. 995
  Загальновиробничi витрати, грн. 489
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 173
  Всього будівельні роботи, грн. 8740
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 8740

 Роздiл 14. Гідроізоляція стін, перекриття
з шиповидної мембрани 

442 РС1-2-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції
з полівінілхлоридних мембран

100 м2 13,655 5016,21
4824,72

154,91
113,70

68496 65882 2115
1553

36,1240
0,8725

493,27
11,91

443 & С111-
1594-13
варіант 3

Полімерна мембрана шиповидна м2 1474,74 335,75
  -    

__-__
  -    

495144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 РС1-2-3 Улаштування вертикальної гідроізоляції з
полівінілхлоридних мембран

100 м2 1,7667 5016,21
4824,72

154,91
113,70

8862 8524 274
201

36,1240
0,8725

63,82
1,54

445 & С111-
1594-13
варіант 6

Мембрана профільована Dr. Drain DL8
Ge300 2.

м2 199,6 335,75
  -    

__-__
  -    

67016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 & С111-
1807-94
варіант 3

Планка для кріплення шиповидної
мембрани (2м)

м.п. 12 82,50
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 & С1-54-51
варіант 5

Дюбель цвях 6х40 з комірцем шт 100 0,45
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 & С111-
1807-94
варіант 2

Стрічка К2 бутіл-каучукова м.п. 1200 24,53
  -    

__-__
  -    

29436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 669989 74406 2389
1754

557,09
13,45

  Разом будівельні роботи, грн. 669989
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 593194
       всього заробiтна плата, грн. 76160
  Загальновиробничi витрати, грн. 39136
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14848
  Всього будівельні роботи, грн. 709125

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 709125

 Роздiл 15. Драбина аварійного виходу 
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449 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і

криволінійних, пожежних з огорожею
т 0,13857 14480,68

6953,11
6890,67
3027,21

2007 963 955
419

50,8640
17,4422

7,05
2,42

450 С121-782
варіант 3

Металоконструкції сходів аварійного виходу т 0,13857 91762,21
  -    

__-__
  -    

12715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 14722 963 955
419

7,05
2,42

  Разом будівельні роботи, грн. 14722
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12804
       всього заробiтна плата, грн. 1382
  Загальновиробничi витрати, грн. 676
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 246
  Всього будівельні роботи, грн. 15398

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 15398
  Разом прямі витрати по кошторису 10340932 1744637 75105

44838
13037

309,07
  Разом будівельні роботи, грн. 10340932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8521190
       всього заробiтна плата, грн. 1789475
  Загальновиробничi витрати, грн. 912809
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1585,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 343836
  Всього будівельні роботи, грн. 11253741

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11253741
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 14931,59



40  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 40 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2133311

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР1
на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 657,353  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,89222  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 133,523  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опорядження зовнішнє 

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 1 (56,
93м2) 2 шари*100мм

1 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,5693 72464,84
69222,69

__-__
  -    

41254 39408 __-__
  -    

459,6460
  -    

261,68
  -    

2 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,5693 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-810 -809 -1
-1

10,1530
0,0122

-5,78
-0,01

3 КБ26-32-1
ПРИС.

Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і
колон прямокутних (2 ШАР)

1 м3 5,693 4957,30
4935,12

__-__
  -    

28222 28096 __-__
  -    

35,2660
  -    

200,77
  -    

4 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 -0,28465 9661,73
9591,14

70,59
26,71

-2750 -2730 -20
-8

67,5290
0,1485

-19,22
-0,04

5 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 11,386 49,50
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 713,9022 11,40
  -    

__-__
  -    

8138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 310,8378 14,40
  -    

__-__
  -    

4476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С114-4-У-
11
варіант 2

Плити мінераловатні R=135 кг/м3 100мм м3 12,18302 4768,90
  -    

__-__
  -    

58100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 65,4695 55,40
  -    

__-__
  -    

3627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 138 6,00
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1550-64-
8
варіант 2

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/260 шт 253 8,50
  -    

__-__
  -    

2151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 1 (62,
25м2)

12 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 21,7875 91,20
  -    

__-__
  -    

1987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 168,075 110,00
  -    

__-__
  -    

18488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,9 1590,00
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 3 (21,
27м2) 2 шари*100мм

15 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,2127 72464,84
69222,69

__-__
  -    

15413 14724 __-__
  -    

459,6460
  -    

97,77
  -    

16 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,2127 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-303 -302 -1
  -    

10,1530
0,0122

-2,16
  -    

17 КБ26-32-1
ПРИС.

Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі стін і
колон прямокутних (2 ШАР)

1 м3 2,127 4957,30
4935,12

__-__
  -    

10544 10497 __-__
  -    

35,2660
  -    

75,01
  -    

18 КБ10-36-1 Установлення каркаса з брусів м3 -0,10635 9661,73
9591,14

70,59
26,71

-1028 -1020 -8
-3

67,5290
0,1485

-7,18
-0,02

19 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 4,254 49,50
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 266,7258 11,40
  -    

__-__
  -    

3041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С1550-21

варіант 2
Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 116,1342 14,40
  -    

__-__
  -    

1672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С114-4-У-
11
варіант 2

Плити мінераловатні R=135 кг/м3 100мм м3 4,55178 4768,90
  -    

__-__
  -    

21707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 24,4605 55,40
  -    

__-__
  -    

1355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1550-64-
8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 52 6,00
  -    

__-__
  -    

312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1550-64-
8
варіант 2

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/260 шт 95 8,50
  -    

__-__
  -    

808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  Тип 3 (23,
17м2)

26 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 8,1095 91,20
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 62,559 110,00
  -    

__-__
  -    

6881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,3 1590,00
  -    

__-__
  -    

477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =  УКОСИ
29 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,011 83508,08
79662,58

__-__
  -    

919 876 __-__
  -    

528,9680
  -    

5,82
  -    

30 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 -0,011 1422,75
1420,81

1,94
1,76

-16 -16 __-__
  -    

10,1530
0,0122

-0,11
  -    

31 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка універсальна Caparol UniGrundt л 0,22 49,50
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1550-20
варіант 1

Розчинова суміш Caparol 175 для
приклеювання мінераловатних плит 

кг 6,6 11,40
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С1550-21
варіант 2

Розчинова суміш Caparol 176 армувальна
для утеплювача 

кг 6,006 14,40
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С114-4-У-
11
варіант 4

Плити мінераловатні  30мм м3 0,03531 4769,00
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1550-25
варіант 2

Армувальна склосітка Caparol 640 м2 1,265 55,40
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & С1550-64-

8
варіант 3

Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/160 шт 3 6,00
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С1550-22
варіант 1

Грунт-фарба Caparol 605 кг 0,385 91,20
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка фасадна силікат-силіконова
(камінцева) Caparol Capatect Sil-Si К15 

кг 2,97 110,00
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
СИТ-2021-6
варіант 1

Тонуюча паста DAW л 0,02 1590,00
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-773-
61
варіант 2

Профіль кутовий пластиковий Thermomaster
10х15см

м.п. 25 28,00
  -    

__-__
  -    

700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-773-
61
варіант 3

Профіль примикаючий Thermomaster м.п. 7,5 74,00
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 230516 88724 -30
-12

606,6
-0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 230516
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 141822
       всього заробiтна плата, грн. 88712
  Загальновиробничi витрати, грн. 41175
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14110
  Всього будівельні роботи, грн. 271691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 271691

 Роздiл 2. Покрівля 
 __________________________ арк. 8
 = = = = = = = = = = = = = = = = Тип 1 (24 м2)

42 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,2153 929,99
929,99

__-__
  -    

200 200 __-__
  -    

7,8540
  -    

1,69
  -    

43 & С111-859-
1-14
варіант 1

Пароізоляція Біполь ЕПП м2 23,683 156,37
  -    

__-__
  -    

3703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок

цементно-піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,2153 14459,32

4730,91
2470,91
1120,06

3113 1019 532
241

42,2290
7,0358

9,09
1,51

45 КБ12-22-2
к=100

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 115мм)

100м2 0,2153 48865,00
1725,26

3353,94
1472,35

10521 371 722
317

15,4000
9,2180

3,32
1,98

46 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,2153 2394,89
2110,07

98,84
89,81

516 454 21
19

17,8200
0,6227

3,84
0,13

47 & С111-870-
4
варіант 2

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 23,683 84,65
  -    

__-__
  -    

2005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 РС1-2-4 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран з утепленням
мінеральною ватою у два шари

100 м2 0,2153 16615,59
16121,89

469,74
256,95

3577 3471 101
55

132,4180
1,9278

28,51
0,42

49 & С114-
К197-2
варіант 1

Плити мінераловатні THERMOWOOL FAS
OPTIMA120/ТЕРМОВУЛ ФАС ОПТИМА 120
1200х600х100мм

м3 0,25 4475,00
  -    

__-__
  -    

1119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С114-
К197-2
варіант 2

Техноруф в Оптима (утеплювач)
1200х600х100мм

м3 6,48 7159,40
  -    

__-__
  -    

46393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-
1594-2
варіант 2

Геотекстиль голкопробівний
термофіксований 300г/м2

м2 23,683 53,43
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 23,2524 531,67
  -    

__-__
  -    

12363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С1545-44-
15-Ц
варіант 2

Дюбель 235 для кріплення м'яких ізол.
матеріалів

шт 140 9,48
  -    

__-__
  -    

1327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1545-44-
15-Ц
варіант 4

Саморіз по бетону 6,1х120 шт 86 8,96
  -    

__-__
  -    

771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1545-44-
15-Ц
варіант 3

Тарілка дожимна металева 80х40 шт 35 6,05
  -    

__-__
  -    

212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Парапет вузол
1

56 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,193 14205,28
13925,77

109,69
102,35

2742 2688 21
20

101,8710
0,7854

19,66
0,15



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 РС1-4-2 Улаштування примикань із

полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,193 6618,71
6476,44

65,82
61,41

1277 1250 13
12

47,3770
0,4712

9,14
0,09

58 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 600 мм додавати

100 м 0,193 335,96
313,40

21,94
20,47

65 60 4
4

2,4640
0,1571

0,48
0,03

59 & С111-
1594-13
варіант 4

Полімерна мембрана Sikaplan G-18 м2 19,8018 531,67
  -    

__-__
  -    

10528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1545-44-
15-Ц
варіант 5

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 232 1,03
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1555-
109-1-1Ж
варіант 3

Профіль сталевий листовий гнутий м2 23,395 135,83
  -    

__-__
  -    

3178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1545-44-
15-Ц
варіант 6

Саморіз даховий по дереву CH SDS 4,8x35
RAL7016

шт 250 1,38
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних

1 м3 0,6026 4541,69
4541,69

__-__
  -    

2737 2737 __-__
  -    

31,9770
  -    

19,27
  -    

64 & С1545-89-
14-9
варіант 3

Пінополістирол екструдований 50мм м3 0,5906 4811,84
  -    

__-__
  -    

2842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С112-23
варіант 2

Бруски обрізні м3 0,25 13260,90
  -    

__-__
  -    

3315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-2014-6
варіант 3

Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт л 2,3 48,82
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-3-21
варіант 1

Клей для плит утеплювача Бауміт кг 21,4 13,82
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С1545-44-
15-Ц
варіант 4

Саморіз по бетону 6,1х120 шт 125 8,96
  -    

__-__
  -    

1120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = = Парапет
69 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м
1 м3 5,08 7080,90

1175,49
191,58
105,60

35971 5971 973
536

9,0200
0,6732

45,82
3,42

 = = = = = = = = = = = = = = = = Водостічна
система



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів
100м 0,03 8324,48

8324,48
__-__

  -    
250 250 __-__

  -    
60,8960

  -    
1,83
  -    

71 & С111-
180722
варіант 1

Труба водостічна Profil 100 графітова 4м м 3 179,91
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С111-
180724
варіант 3

Коліно Profil 100 графітове шт 1 313,40
  -    

__-__
  -    

313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-
180724
варіант 5

Парапетна воронка ПВХ 90* д.110-L 500 шт 1 1479,00
  -    

__-__
  -    

1479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-
180724
варіант 4

Перехідник в трубу для парапетної воронки
Д100х100 мм

шт 1 1276,59
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-
180721
варіант 1

Держак труби Profil метал. L220 130
графітовий

шт 4 223,02
  -    

__-__
  -    

892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-
180721
варіант 2

Хомут водостічн труби ProAgua  110мм .
графіт

шт 4 111,20
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 157048 18471 2387
1204

142,65
7,73

  Разом будівельні роботи, грн. 157048
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136190
       всього заробiтна плата, грн. 19675
  Загальновиробничi витрати, грн. 10078
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3796
  Всього будівельні роботи, грн. 167126

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 167126

 Роздiл 3. Огорожі, поручні щити 
77 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,1724 11560,59

9049,27
1095,26
345,81

1993 1560 189
60

66,1980
2,4710

11,41
0,43

78 & С121-394-
30
варіант 3

Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з
нержавіючої сталі

м 17,24 9062,50
  -    

__-__
  -    

156238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 158231 1560 189

60
11,41
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 158231
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 156482
       всього заробiтна плата, грн. 1620
  Загальновиробничi витрати, грн. 821
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 308
  Всього будівельні роботи, грн. 159052

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 159052

 Роздiл 4. Дверні прорізи 
 __________________________ арк. 3

 

= = = = = = = = = = = = = = = = Дверні блоки
зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для
самозачинення, замок-ключ барашек, ручки
нажимні

79 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів
для автокоптилень і пароварильних камер

т 0,26 17968,59
16282,07

1378,93
584,11

4672 4233 359
152

131,3600
4,1740

34,15
1,09

80 К536111-10
варіант 7

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
   самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)

шт 1 26420,22
  -    

__-__
  -    

26420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 К536111-10
варіант 9

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
    самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні, антипаніка, ліва (ДЗМ-2)

шт 1 26045,22
  -    

__-__
  -    

26045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 57137 4233 359
152

34,15
1,09

  Разом будівельні роботи, грн. 57137
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52545
       всього заробiтна плата, грн. 4385



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 917
  Всього будівельні роботи, грн. 59484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 59484
  Разом прямі витрати по кошторису 602932 112988 2905

1404
794,81

9,18
  Разом будівельні роботи, грн. 602932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 487039
       всього заробiтна плата, грн. 114392
  Загальновиробничi витрати, грн. 54421
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19131
  Всього будівельні роботи, грн. 657353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 657353
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 892,22

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 133523

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/КБ4
на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 187,874  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,17716  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 24,860  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 СХОДОВА КЛІТИНА

1 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою до 6 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30
(М 400), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 0,1688 792669,41
110148,90

27554,34
12742,44

133803 18593 4651
2151

855,4590
81,6388

144,4
13,78

2 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0243 33931,11
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,095 33931,11
  -    

__-__
  -    

3223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,001 33931,11
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,969 33931,11
  -    

__-__
  -    

32879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,0243 8087,17
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,095 6731,41
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,001 6158,72
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,969 5675,17
  -    

__-__
  -    

5499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 177105 18593 4651
2151

144,4
13,78

  Разом будівельні роботи, грн. 177105
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153861
       всього заробiтна плата, грн. 20744
  Загальновиробничi витрати, грн. 10769
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4116
  Всього будівельні роботи, грн. 187874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 187874
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 177,16

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 24860

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/СПДЗ
на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1189,151  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,92805  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 143,280  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система Д-1 
1 КБ20-32-6 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,6 т
шт 1 9765,06

7006,49
783,33
336,21

9765 7006 783
336

51,8500
2,3298

51,85
2,33

2 & 2308-
1001-250
варіант 2

Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год,
Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-
01100/4-Y1-V ССК ТМ

шт 1 148912,50
  -    

__-__
  -    

148913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,88 1518,01
1139,27

226,68
75,18

1336 1003 199
66

8,5300
0,5244

7,51
0,46

4 & С130-886-
8
варіант 1

Стакан монтажний утеплений з клапаном
STAM 402-088-N ССК ТМ

шт 1 16417,50
  -    

__-__
  -    

16418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
2400 мм

шт 2 844,79
443,09

21,22
9,31

1690 886 42
19

3,4000
0,0665

6,8
0,13



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С130-382-

152-П
варіант 1

Клапан протипожежний універсальний KPU-
1N-D-N-700х350-2_f-MP220-out ССК

шт 2 17803,50
  -    

__-__
  -    

35607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 425,00
307,56

49,75
17,97

850 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26

8 & С130-382-
153
варіант 1

Сітка захисна SET-700х350-40-ZS ССК ТМ шт 2 790,64
  -    

__-__
  -    

1581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,3666 29852,52
19849,27

418,02
175,22

10944 7277 153
64

156,0600
1,2521

57,21
0,46

10 С130-1128
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої товщиною 1 мм м2 36,66 1329,20
  -    

__-__
  -    

48728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 4,73 1640,54
1110,00

530,54
232,65

7760 5250 2510
1100

8,1200
1,6625

38,41
7,86

12 & С1113-
286-41
варіант 1

Система БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм м2 47,3 362,92
  -    

__-__
  -    

17166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 300758 22037 3787
1621

166,5
11,5

  Разом устаткування, грн. 148913
Всього устаткування, грн. 148913
  Разом будівельні роботи, грн. 151845
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126021
       всього заробiтна плата, грн. 23658
  Загальновиробничi витрати, грн. 10974
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3577
  Всього будівельні роботи, грн. 162819

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 311732

 Роздiл 2. Система Д-2 
13 КБ20-32-6 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,6 т
шт 1 9765,06

7006,49
783,33
336,21

9765 7006 783
336

51,8500
2,3298

51,85
2,33



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 & 2308-

1001-250
варіант 2

Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год,
Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-
01100/4-Y1-V ССК ТМ

шт 1 148912,50
  -    

__-__
  -    

148913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,88 1518,01
1139,27

226,68
75,18

1336 1003 199
66

8,5300
0,5244

7,51
0,46

16 & С130-886-
8
варіант 1

Стакан монтажний утеплений з клапаном
STAM 402-088-N ССК ТМ

шт 1 16417,50
  -    

__-__
  -    

16418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
2400 мм

шт 2 844,79
443,09

21,22
9,31

1690 886 42
19

3,4000
0,0665

6,8
0,13

18 & С130-382-
152-П
варіант 1

Клапан протипожежний універсальний KPU-
1N-D-N-700х350-2_f-MP220-out ССК

шт 2 17803,50
  -    

__-__
  -    

35607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 425,00
307,56

49,75
17,97

850 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26

20 & С130-382-
153
варіант 1

Сітка захисна SET-700х350-40-ZS ССК ТМ шт 2 790,64
  -    

__-__
  -    

1581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,6127 29852,52
19849,27

418,02
175,22

18291 12162 256
107

156,0600
1,2521

95,62
0,77

22 С130-1128
варіант 3

Повітроводи з оцинкованої товщиною 1 мм м2 61,27 1329,20
  -    

__-__
  -    

81440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 7,9 1640,54
1110,00

530,54
232,65

12960 8769 4191
1838

8,1200
1,6625

64,15
13,13

24 & С1113-
286-41
варіант 1

Система БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм м2 79 362,92
  -    

__-__
  -    

28671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 357522 30441 5571
2402

230,65
17,08

  Разом устаткування, грн. 148913
Всього устаткування, грн. 148913
  Разом будівельні роботи, грн. 208609
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 172597
       всього заробiтна плата, грн. 32843
  Загальновиробничi витрати, грн. 15383
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5078



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 223992

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 372905

 Роздiл 3. Системи К-1 
25 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,05 т
шт 1 1261,06

1179,69
77,93
33,31

1261 1180 78
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

26 & 2308-
4001-545
варіант 3

Вентилятор осьовий OZA 300-090/L-65-N
01100/4-Y2-01

шт 1 82830,00
  -    

__-__
  -    

82830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ20-15-9 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
4000 мм

шт 5 1471,93
690,70

50,93
22,33

7360 3454 255
112

5,3000
0,1596

26,5
0,8

28 & С130-382-
А-92
варіант 2

Клапан NER-900x400-N-M220-S-N шт 1 38013,50
  -    

__-__
  -    

38014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С130-382-
А-92
варіант 1

Клапан NER-900x400-N-M220-S шт 2 34707,75
  -    

__-__
  -    

69416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С130-382-
154-Р
варіант 1

Клапан REG-300x600-N-M220-S шт 2 9416,00
  -    

__-__
  -    

18832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,39564 1277,37
1243,92

8,49
3,72

505 492 3
1

9,7800
0,0266

3,87
0,01

32 & С1545-89-
738
варіант 1

Вставка OZA-СОМ-100-090-ZS шт 2 2382,60
  -    

__-__
  -    

4765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С101-1029
варіант 1

Монтажна опора OZA-MOP-090-ZS шт 2 1234,20
  -    

__-__
  -    

2468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 3 425,00
307,56

49,75
17,97

1275 923 149
54

2,3600
0,1291

7,08
0,39

35 & С130-597-
А-206
варіант 6

Решітка RO50-1200hx750-0 шт 1 2745,60
  -    

__-__
  -    

2746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С130-597-
А-206
варіант 5

Решітка RON-600x300 шт 2 880,00
  -    

__-__
  -    

1760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні], периметром від
1100 до 1600 мм

100м2 0,056 33808,80
26379,21

537,69
234,44

1893 1477 30
13

207,4000
1,6753

11,61
0,09

38 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] , периметром до
2400 мм

100м2 0,0574 29852,52
19849,27

418,02
175,22

1714 1139 24
10

156,0600
1,2521

8,96
0,07

39 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні], периметром до
3200 мм

100м2 0,2445 25609,02
16043,75

426,51
178,94

6261 3923 104
44

126,1400
1,2787

30,84
0,31

40 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 6,69 719,00
  -    

__-__
  -    

4810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С130-1128
варіант 4

Повітроводи з оцинкованої товщиною 0,8 мм м2 29,1 1027,10
  -    

__-__
  -    

29889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 4,61 1640,54
1110,00

530,54
232,65

7563 5117 2446
1073

8,1200
1,6625

37,43
7,66

43 & С1113-
286-41
варіант 1

Система БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм м2 46,1 362,92
  -    

__-__
  -    

16731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 300093 17705 3089
1340

134,72
9,56

  Разом устаткування, грн. 82830
Всього устаткування, грн. 82830
  Разом будівельні роботи, грн. 217263
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 196469
       всього заробiтна плата, грн. 19045
  Загальновиробничi витрати, грн. 8974
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3005
  Всього будівельні роботи, грн. 226237

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 309067

 Роздiл 4. Система ПД-1 
44 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & 2308-

4001-49
варіант 2

Вентилятор канальний C-VENT-315 ССК ТМ шт 1 10326,25
  -    

__-__
  -    

10326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
1600 мм

шт 2 551,84
354,47

21,22
9,31

1104 709 42
19

2,7200
0,0665

5,44
0,13

47 & С130-382-
А-93
варіант 1

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-300x300-N-MB-220

шт 1 24029,50
  -    

__-__
  -    

24030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С130-382-
155-С
варіант 1

Клапан протипожежний ніверсальний з
приводом KPU-1N-D-300x300-2_f-MB220-out-
0-0-0, ССК ТМ

шт 1 15460,50
  -    

__-__
  -    

15461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 294,29
237,18

31,85
10,35

294 237 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

50 & С130-597-
А-1ФА
варіант 1

Решітка оцинкована R050 300х300Н шт 1 792,00
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні], периметром від
1100 до 1600 мм

100м2 0,0432 34975,74
26379,21

537,69
234,44

1511 1140 23
10

207,4000
1,6753

8,96
0,07

52 С130-1128
варіант 4

Повітроводи з оцинкованої товщиною 0,8 мм м2 4,32 1027,10
  -    

__-__
  -    

4437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 294,29
237,18

31,85
10,35

294 237 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

54 & С130-597-
А-192
варіант 1

Решітка однорядна нерегульована Р25
100х100

шт 1 220,00
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-137-
СТ
варіант 3

Фольга самоклейка 30мкм 50мм м 100 3,92
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-137-
СТ
варіант 5

Фольга самоклеюча 75мм м 250 6,00
  -    

__-__
  -    

1500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-137-
СТ
варіант 1

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 200 4,00
  -    

__-__
  -    

800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1550-64-
8
варіант 5

Зажим з болтом шт 150 7,20
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 & С111-137-

СТ
варіант 2

Шпилька М8 м 15 35,00
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1550-64-
8
варіант 6

Болт М8х25 шт 200 2,30
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1550-64-
8
варіант 7

Гайка М8 шт 250 0,85
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1550-64-
8
варіант 9

Шайба М8 шт 50 1,00
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1550-64-
8
варіант 16

Болт М16х80 шт 8 12,00
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С111-1852
варіант 1

Гайка М16 оц. кг 0,3 133,33
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С111-1852
варіант 2

Шайба М16 кг 0,18 400,00
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1550-64-
8
варіант 10

Саморіз 3,9х11 шт 600 0,40
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1550-64-
8
варіант 8

Анкер розпірний забивний латунь М8/10*28 шт 60 7,80
  -    

__-__
  -    

468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-137-
СТ
варіант 6

20У Вентиляційний профіль (0.5) м 25 67,20
  -    

__-__
  -    

1680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1550-38
варіант 12

Герметик DOKTOR FIX балон 3 230,00
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1550-38-
6
варіант 3

Клей-піна BauGold PRO 860 мл балон 2 450,00
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 68591 3192 173
67

24,25
0,46

  Разом устаткування, грн. 10326
Всього устаткування, грн. 10326
  Разом будівельні роботи, грн. 58265
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54900
       всього заробiтна плата, грн. 3259



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1567
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 531
  Всього будівельні роботи, грн. 59832

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 70158

 Роздiл 5. Системи Д-1 і Д-2 
71 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів

повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом периметром до
2400 мм

шт 2 844,79
443,09

21,22
9,31

1690 886 42
19

3,4000
0,0665

6,8
0,13

72 & С130-382-
А-94
варіант 1

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-800x400-N-MB-220

шт 2 29502,00
  -    

__-__
  -    

59004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 60694 886 42
19

6,8
0,13

  Разом будівельні роботи, грн. 60694
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59766
       всього заробiтна плата, грн. 905
  Загальновиробничi витрати, грн. 387
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 119
  Всього будівельні роботи, грн. 61081

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 61081

 Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи. 
73 ПЖ5-23 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Електропривід
виконавчого механізма димового клапана

комплект 13 1335,26
1335,26

__-__
  -    

17358 17358 __-__
  -    

7,1100
  -    

92,43
  -    

74 ПЖ5-25 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Шкаф [щит]
електроавтоматики і управління систем ГПТ,
 димовиводу

напрямок 4 7305,42
7305,42

__-__
  -    

29222 29222 __-__
  -    

38,9000
  -    

155,6
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 46580 46580 __-__

  -    
248,03

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 46580
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 46580
  Загальновиробничi витрати, грн. 17628
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4680
  Всього будівельні роботи, грн. 64208

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 64208
  Разом прямі витрати по кошторису 1134238 120841 12662

5449
810,95

38,73
  Разом устаткування, грн. 390982
Всього устаткування, грн. 390982
  Разом будівельні роботи, грн. 743256
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 609753
       всього заробiтна плата, грн. 126290
  Загальновиробничi витрати, грн. 54913
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 78,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16990
  Всього будівельні роботи, грн. 798169

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1189151
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 928,05



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 143280

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/СПС-СО
на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 592,278  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,35222  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 212,008  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж обладнання 
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 5072,62

4857,60
1,70
0,32

5073 4858 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 & 2402-
4058-26
варіант 5

Прилад приймально-контрольний пожежний
Тірас-16П

шт 1 19754,00
  -    

__-__
  -    

19754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 219,71
216,21

3,50
1,72

439 432 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

4 & 1715-
10063-3-1УЕ
варіант 2

Модуль МЦА-GSM шт 1 5572,00
  -    

__-__
  -    

5572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1602-
10308-2
варіант 1

Модуль релейних ліній М-OUT8R шт 1 5082,00
  -    

__-__
  -    

5082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год
шт 3 130,78

84,48
6,99
3,44

392 253 21
10

0,6400
0,0252

1,92
0,08

7 & 1511-
4001-А-1
варіант 4

Акумулятор FullENERGY AGM 18Ar 12B FEP-
1218

шт 3 2100,00
  -    

__-__
  -    

6300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 48 490,94
396,64

1,70
0,32

23565 19039 82
15

3,2000
0,0026

153,6
0,12

9 & 2402-
4057-8-1Н
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 48 262,50
  -    

__-__
  -    

12600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-668-5 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний або
п'єзоелектричний, що установлюється на
склі

шт 5 231,75
198,32

__-__
  -    

1159 992 __-__
  -    

1,6000
  -    

8
  -    

11 & 1602-
30076-77
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L шт 5 215,60
  -    

__-__
  -    

1078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 2 265,42
198,32

6,61
1,25

531 397 13
3

1,6000
0,0101

3,2
0,02

13 & 3000-503
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"Артон"

шт 2 122,50
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 6,5 13503,84
5313,26

536,59
96,37

87775 34536 3488
626

42,3300
0,6266

275,15
4,07

15 & С1530-63-
4
варіант 5

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д.20
сіра (3м)

м 612 17,40
  -    

__-__
  -    

10649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1530-63-
4
варіант 9

Гнучка армована труба д20 м 51 42,00
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-953-
КФ-4
варіант 4

Кутовий з'єднувач-фіттинг для гладкостінної
труби діам. 20 мм (відкривний)

шт 100 22,81
  -    

__-__
  -    

2281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-953-
КФ-4
варіант 5

Фіттинг Т-відвід для гладкостінної труби
діам. 20 мм

шт 100 22,96
  -    

__-__
  -    

2296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С113-953-
КФ-5
варіант 2

Муфта з'єднувальна для труби 20 мм,
світло-сірий, ПВХ

шт 10 9,57
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С113-953-

КФ-5
варіант 3

Муфта-фіттинг жорстка труба-
спіралеподібна армована труба, діам. 20

шт 5 42,82
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
1846-1
варіант 18

Коліно, що відкривається, 90°, IP40 д. 20 шт 100 29,40
  -    

__-__
  -    

2940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 6,5 1334,14
1093,60

21,60
8,80

8672 7108 140
57

8,0000
0,0550

52
0,36

23 КМ8-412-9 Кожен наступний провід одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 3,304 672,51
437,44

21,60
8,80

2222 1445 71
29

3,2000
0,0550

10,57
0,18

24 & С1545-64-
233
варіант 3

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30
1х2х0,5

м 1000 14,95
  -    

__-__
  -    

14947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 8 1039,00
855,74

33,94
20,01

8312 6846 272
160

6,2600
0,1327

50,08
1,06

26 & С1545-64-
235
варіант 2

Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 м 700 15,06
  -    

__-__
  -    

10543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-64-
235
варіант 3

Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 м 116 14,86
  -    

__-__
  -    

1723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,01 16899,22
14804,35

522,35
232,41

169 148 5
2

113,6000
1,5406

1,14
0,02

29 & С1547-
СПС-5
варіант 2

Світильник аварійний LW-EL-8W шт 1 743,17
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,84 8532,34
6453,61

1436,90
742,04

7167 5421 1207
623

47,2100
4,9268

39,66
4,14

31 & 2405-
11330-15-1
варіант 4

Перфорований лоток 200x100 метод
Сендзиміра L 3000

м 42 270,06
  -    

__-__
  -    

11343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & 2405-
11330-15-1
варіант 5

Перфорований лоток 150x50 метод
Сендзиміра L 3000

м 42 152,44
  -    

__-__
  -    

6402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1814-1
варіант 5

Кут вертик. унів. 0-9 200х100, цинкув.
Сендзіміра товщ. 0,8 мм

шт 1 330,08
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С111-

1814-1
варіант 6

Консоль стельова основа  200 мм,
цинкування, метод "Сендзіміра"

шт 28 120,03
  -    

__-__
  -    

3361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1846-1
варіант 15

Болт із шестигранною головкою M6x12 шт 200 1,42
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-
1846-1
варіант 16

Болт із шестигранною головкою M6x20 шт 100 1,42
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1846-1
варіант 17

Гайка шестигранна М6 шт 300 0,51
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-
1846-1
варіант 20

Шайба збільш. М6 шт 100 0,51
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
1846-1
варіант 19

Дюбель-цвях швидкого монтажу
поліетиленовий потай 6х40 б/с 

шт 1000 0,52
  -    

__-__
  -    

522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 267269 81475 5308
1528

635,32
10,08

  Разом устаткування, грн. 45549
Всього устаткування, грн. 45549
  Разом будівельні роботи, грн. 221720
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134937
       всього заробiтна плата, грн. 83003
  Загальновиробничi витрати, грн. 38498
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12775
  Всього будівельні роботи, грн. 260218

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 305767

 Роздiл 2. Елементи системи керування
евакуюванням 

40 КМ10-682-3 Пульт або табло, кількість сигналів до 15 шт 2 2244,54
1791,23

__-__
  -    

4489 3582 __-__
  -    

12,8000
  -    

25,6
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 & 1504-

15574-105
варіант 2

Устаткування керування та індикації
мовленевого сповіщення УКІМО ІТС модель
VA-2240WM

шт 1 61792,50
  -    

__-__
  -    

61793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & 1504-
15574-105
варіант 3

Мікрофонна консоль ITC на 6 зон VA-6ZRM шт 1 13693,17
  -    

__-__
  -    

13693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 1 1337,56
1236,10

1,37
0,26

1338 1236 1
  -    

9,6000
0,0021

9,6
  -    

44 & 1503-
1271-133
варіант 2

Модуль керування інформацією WiFi шт 1 14758,33
  -    

__-__
  -    

14758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 290220-
3300-1
варіант 3

Консоль стельова основа  200 мм,
цинкування, метод "Сендзіміра"

шт 28 120,03
  -    

__-__
  -    

3361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 22 484,55
422,40

__-__
  -    

10660 9293 __-__
  -    

3,2000
  -    

70,4
  -    

47 & 1504-
19061-10-6
варіант 3

Гучномовець настінний ITC модель Т-103Е шт 17 924,00
  -    

__-__
  -    

15708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 1504-
19061-10-7
варіант 3

Гучномовець настінний ITC модель Т-601 шт 4 1218,00
  -    

__-__
  -    

4872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 1504-
19061-10-9
варіант 3

Гучномовець настінний ITC модель Т-720В шт 1 2877,00
  -    

__-__
  -    

2877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,13 21355,37
18921,66

1915,01
734,68

2776 2460 249
96

131,2000
4,5967

17,06
0,6

51 & С1547-
СПС-5
варіант 1

Оповіщувач світловий ОС-1 ’’Вихід” (12/24V) шт 8 910,00
  -    

__-__
  -    

7280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1547-
СПС-6
варіант 1

Покажчик світловий ОС-1(12/24v) "Вихід" шт 4 910,00
  -    

__-__
  -    

3640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & 1602-
30033-6
варіант 7

Сповіщувач світло-збуковий зовнішній
ДЖМІЛЬ-1

шт 1 1372,00
  -    

__-__
  -    

1372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 2039,06
1119,52

1,37
0,26

2039 1120 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

55 & 1602-
30036-8
варіант 2

Блок живлення БЖ-1230 шт 1 5744,00
  -    

__-__
  -    

5744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням
шт 1 236,37

230,75
3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

57 & 2402-
4058-26
варіант 6

Антена для Орлана GM 25 м шт 1 2053,33
  -    

__-__
  -    

2053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 158689 17922 255
98

132,26
0,61

  Разом устаткування, грн. 122870
Всього устаткування, грн. 122870
  Разом будівельні роботи, грн. 35819
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17642
       всього заробiтна плата, грн. 18020
  Загальновиробничi витрати, грн. 7647
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2321

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 9169,33 х 0,007, грн.

64

  Всього будівельні роботи, грн. 43530

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 166400

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 
58 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4349,45
4349,45

__-__
  -    

4349 4349 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

59 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 7 1577,52
1577,52

__-__
  -    

11043 11043 __-__
  -    

8,4000
  -    

58,8
  -    

60 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 5 133,34
133,34

__-__
  -    

667 667 __-__
  -    

0,7100
  -    

3,55
  -    

61 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий

шт 2 116,44
116,44

__-__
  -    

233 233 __-__
  -    

0,6200
  -    

1,24
  -    

62 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий

шт 48 338,04
338,04

__-__
  -    

16226 16226 __-__
  -    

1,8000
  -    

86,4
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 ПЖ5-44 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій
одношлейфний. Модуль МЦА-GSM

шт 1 486,40
486,40

__-__
  -    

486 486 __-__
  -    

2,5900
  -    

2,59
  -    

64 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Модуль релейних
ліній М-OUT8R

шт 1 116,44
116,44

__-__
  -    

116 116 __-__
  -    

0,6200
  -    

0,62
  -    

65 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20.Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-
120-200

шт 1 13074,64
13074,64

__-__
  -    

13075 13075 __-__
  -    

69,6200
  -    

69,62
  -    

66 КП2-16-9 Системи багатоконтурні [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5

система 1 18404,40
18404,40

__-__
  -    

18404 18404 __-__
  -    

98,0000
  -    

98
  -    

67 КП2-16-10 Системи багатоконтурні [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4319,40
4319,40

__-__
  -    

4319 4319 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

68 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і
налагодження

шт 1 18216,60
18216,60

__-__
  -    

18217 18217 __-__
  -    

97,0000
  -    

97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 87135 87135 __-__
  -    

463,98
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 87135
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 87135
  Загальновиробничi витрати, грн. 32976
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8754
  Всього будівельні роботи, грн. 120111

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 120111
  Разом прямі витрати по кошторису 513093 186532 5563

1626
1231,56

10,69
  Разом устаткування, грн. 168419
Всього устаткування, грн. 168419
  Разом будівельні роботи, грн. 344674
       в тому числi:



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-01/СПС-СО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 152579
       всього заробiтна плата, грн. 188158
  Загальновиробничi витрати, грн. 79121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23850

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 9169,33 х 0,007, грн.

64

  Всього будівельні роботи, грн. 423859

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 592278
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1352,22

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 212008

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-02_АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_АР
на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 129,162  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,58882  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 87,916  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-563-1 Монтаж ліфта вантажного загального

призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5
м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг,
висота шахти 22,5 м

ліфт 1 166553,22
126420,16

29694,52
14499,13

166553 126420 29695
14499

924,8000
92,2005

924,8
92,2

2 КМ3-563-6 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів вантажних
загальних призначень, вантажопідйомністю
до 500 кг

зупинка -4 9073,22
8311,36

561,69
228,92

-36293 -33245 -2247
-916

60,8000
1,4300

-243,2
-5,72

3 КМ3-563-11 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загального призначення,
вантажопідйомність до 500 кг

м -17,1 2476,48
2165,33

43,21
17,61

-42348 -37027 -739
-301

15,8400
0,1100

-270,86
-1,88



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-02_АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КП1-81-1 Ліфт вантажний, малий, загального

призначення, вантажопідйомністю до 160 кг,
на 2 зупинки

ліфт 1 9056,88
9056,88

__-__
  -    

9057 9057 __-__
  -    

50,0000
  -    

50
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 96969 65205 26709
13282

460,74
84,6

  Разом будівельні роботи, грн. 96969
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5055
       всього заробiтна плата, грн. 78487
  Загальновиробничi витрати, грн. 32193
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9429
  Всього будівельні роботи, грн. 129162

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 129162
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 588,82

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 87916

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-02/АСПДЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АСПДЗ
на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 333,982  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,50221  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 76,010  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 4 2910,75

2910,75
__-__

  -    
11643 11643 __-__

  -    
20,8000

  -    
83,2
  -    

2 & 9900-1050
варіант 2

Шафа керування вентилятором ЩСКВ-
11кВт/380В

шт 3 24033,33
  -    

__-__
  -    

72100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 9900-1052
варіант 2

Шафа керування вентилятором ЩСКВ-
21кВт/220В

шт 1 23100,00
  -    

__-__
  -    

23100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 3 230,75
230,75

__-__
  -    

692 692 __-__
  -    

1,6000
  -    

4,8
  -    

5 & 9000-
1099-1-120
варіант 4

Автоматичний вимикач 3р 32A шт 3 656,32
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора
ПС

шт 1 4857,60
4857,60

__-__
  -    

4858 4858 __-__
  -    

36,8000
  -    

36,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-02/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 2402-

4058-106
варіант 2

Прилад розширення, об'єднаний з
джерелом живлення, 4 кільця, вбудовані
ізолятори ППКП-П(4)к

шт 1 61397,00
  -    

__-__
  -    

61397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-667-3 Блок лінійний приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

10проме
н

2,1 3590,40
3590,40

__-__
  -    

7540 7540 __-__
  -    

27,2000
  -    

57,12
  -    

9 & 1504-
15410-209
варіант 1

Блок комутації адресний БКА-220 шт 18 1127,00
  -    

__-__
  -    

20286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1504-
4001-8
варіант 2

Блок узгодження адресний БСА шт 3 672,00
  -    

__-__
  -    

2016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість
пар до 20

шт 1 1119,52
1119,52

__-__
  -    

1120 1120 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

12 & 170328-
8103
варіант 2

Панель індикації і управління на 24 лінії
індикації ПІУ

шт 1 21252,00
  -    

__-__
  -    

21252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С126-
1327-8
варіант 1

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P 6x4мм

шт 14 758,34
  -    

__-__
  -    

10617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і
панелях

шт 12 223,90
223,90

__-__
  -    

2687 2687 __-__
  -    

1,6000
  -    

19,2
  -    

15 & 1602-
30033-4
варіант 6

Кнопка керування автоматикою
(димовидалення) КАО1-Ж

шт 6 490,00
  -    

__-__
  -    

2940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 1602-
30033-4
варіант 7

Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-
К

шт 6 490,00
  -    

__-__
  -    

2940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 6 115,38
115,38

__-__
  -    

692 692 __-__
  -    

0,8000
  -    

4,8
  -    

18 & 1602-
30033-4
варіант 8

Датчик положення пожежного крану ДППК шт 6 245,00
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 6 198,32
198,32

__-__
  -    

1190 1190 __-__
  -    

1,6000
  -    

9,6
  -    

20 & 1602-
30033-6
варіант 8

Магнітно- контакт СОМК1-8 шт 6 128,34
  -    

__-__
  -    

770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________ Кабельна
продукція



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-02/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 2,45 5313,26
5313,26

__-__
  -    

13017 13017 __-__
  -    

42,3300
  -    

103,71
  -    

22 & С1530-63-
4
варіант 5

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д.20
сіра (3м)

м 249,9 17,40
  -    

__-__
  -    

4348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 2,45 1312,32
1312,32

__-__
  -    

3215 3215 __-__
  -    

9,6000
  -    

23,52
  -    

24 КМ8-412-9 Кожен наступний провід одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 1,75 437,44
437,44

__-__
  -    

766 766 __-__
  -    

3,2000
  -    

5,6
  -    

25 & С1545-64-
235
варіант 3

Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 м 178,5 14,86
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-64-
235
варіант 4

Кабель  JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 м 199,9 25,85
  -    

__-__
  -    

5168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-64-
235
варіант 5

Кабель  JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 м 50 26,21
  -    

__-__
  -    

1310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 2128 1,70
  -    

__-__
  -    

3618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи. 
29 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4349,45
4349,45

__-__
  -    

4349 4349 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

30 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 3 1577,52
1577,52

__-__
  -    

4733 4733 __-__
  -    

8,4000
  -    

25,2
  -    

31 ПЖ5-27 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Щит сигналізації
систем ГПТ, димовиводу

напрямок 4 2381,30
2381,30

__-__
  -    

9525 9525 __-__
  -    

12,6800
  -    

50,72
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-02/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 ПЖ5-28 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Пульт [щиток]
дистанційного пуска систем ГПТ, ВПТ,
порошкового п/т и димовиводу

напрямок 1 1051,68
1051,68

__-__
  -    

1052 1052 __-__
  -    

5,6000
  -    

5,6
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19659 19659 __-__
  -    

104,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 19659
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 19659
  Загальновиробничi витрати, грн. 7440
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1975
  Всього будівельні роботи, грн. 27099

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 27099
  Разом прямі витрати по кошторису 305032 67079 __-__

  -    
461,03

  -    
  Разом устаткування, грн. 189954
Всього устаткування, грн. 189954
  Разом будівельні роботи, грн. 115078
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47999
       всього заробiтна плата, грн. 67079
  Загальновиробничi витрати, грн. 28893
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8931

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 8120,04 х 0,007, грн.

57

  Всього будівельні роботи, грн. 144028

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 333982
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 502,21



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-02/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 76010

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-03/АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/АР
на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1174,834  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1906-

15005-55
варіант 1

Електрична пасажирська платформа шт 1 1166666,6
7

  -    

__-__
  -    

1166667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1166667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 1166667
Всього устаткування, грн. 1166667

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 1166666,67 х 0,007, грн.

8167

  Всього будівельні роботи, грн. 8167

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1174834
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-03/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ
на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 28,092  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,00609  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,896  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Елементи універсальних
сантехнічних кабін 

1 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.

10шт 1,2 642,32
642,32

__-__
  -    

771 771 __-__
  -    

4,5900
  -    

5,51
  -    

2 & С126-
1237-239
варіант 1

Дзеркало поворотне ZK-01 500x700 з ручкою шт 2 2377,50
  -    

__-__
  -    

4755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С126-
1237-220
варіант 1

Поручень РМ-01 пристінний невидкідний
Д32-700мм

шт 2 1747,50
  -    

__-__
  -    

3495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С126-
1237-216
варіант 1

Поручень PU-01 відкидний, 32мм, L=700мм шт 4 1912,50
  -    

__-__
  -    

7650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С11100-

1189
варіант 1

Поручень РМ-03 для мийки стіна-стіна шт 2 2195,00
  -    

__-__
  -    

4390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С126-
1237-236
варіант 1

Сидіння для душу відкидне 450х550 мм шт 2 3330,00
  -    

__-__
  -    

6660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 27721 771 __-__
  -    

5,51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 27721
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26950
       всього заробiтна плата, грн. 771
  Загальновиробничi витрати, грн. 371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 28092

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 28092
  Разом прямі витрати по кошторису 27721 771 __-__

  -    
5,51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 27721
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26950
       всього заробiтна плата, грн. 771
  Загальновиробничi витрати, грн. 371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 28092

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 28092
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6,09



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 896

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-05_ТХ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 6,777  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02929  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,260  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,04 14712,12

14712,12
__-__

  -    
588 588 __-__

  -    
114,2600

  -    
4,57
  -    

2 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,4 4668,58
3579,67

209,60
94,97

1867 1432 84
38

25,5800
0,6671

10,23
0,27

3 С1630-973
варіант 2

Сифон для мийки 1 1/2 шт 4 219,83
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

10шт 1,8 673,46
642,32

__-__
  -    

1212 1156 __-__
  -    

4,5900
  -    

8,26
  -    

5 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
(універсальний дозатор рідкого мила)

10шт 0,7 673,46
642,32

__-__
  -    

471 450 __-__
  -    

4,5900
  -    

3,21
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 5017 3626 84
38

26,27
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 5017
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1307



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-05_ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 3664
  Загальновиробничi витрати, грн. 1760
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 596
  Всього будівельні роботи, грн. 6777

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6777
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 29,29

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4260

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 2218,067  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Воєнний час 
1 & 560103-

4050-50
варіант 3

Вішалка гардеробна одностороння,
довжина 2200 мм, з нішею/крючком для
обуві

шт. 2 5715,00
  -    

__-__
  -    

11430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 & 560103-
4050-50
варіант 4

Вішалка гардеробна одностороння,
довжина 1500 мм,  з нішею/крючком для
обуві

шт. 4 5444,00
  -    

__-__
  -    

21776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 560103-1-
803-104
варіант 2

Вішалка гардеробна двостороння, довжина
2400 мм,  з нішею/крючком для обуві

шт 6 6489,00
  -    

__-__
  -    

38934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 560103-1-
803-54
варіант 6

Лава без спинки, 1200 х 300 х 460 мм шт 4 4205,00
  -    

__-__
  -    

16820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 560103-1-

803-96
варіант 3

Шафа медична одностулкова,
500х400х1610 мм, ШМ-1

шт 1 7425,23
  -    

__-__
  -    

7425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 560103-1-
803-96
варіант 4

Шафа платяна   500 х 400 х 1630 мм,  біла,
ЛДСП

шт 1 3867,00
  -    

__-__
  -    

3867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 560110-А-
101
варіант 2

Кушетка оглядова медична 1890 х 600 х 560
мм

шт 1 4101,87
  -    

__-__
  -    

4102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 560110-
222-253
варіант 2

Столик маніпуляційний, CM-3-2, , 640 х 400
х 900 мм білий/скло

шт 1 3728,97
  -    

__-__
  -    

3729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 56011-1-
126-Ф
варіант 1

Стіл письмовий 1100 х 500 х 760 мм,  білий,
ЛДСП

шт 3 6271,00
  -    

__-__
  -    

18813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 560110-А-
124
варіант 5

Холодильна шафа дводверна TECNODOM
AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 	0°...+10°,
0.57 Вт, Електронне управління, 1400л.,  
1420х800х2030мм, Самозакривні двері з
доводчиком

шт 1 88250,00
  -    

__-__
  -    

88250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 560110-
222-472
варіант 7

Стіл виробничий фасувально-розділочний
1000 х 600 х 750 мм з шафою; покриття
нерж сталь

шт 1 16298,00
  -    

__-__
  -    

16298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 560110-
222-472
варіант 8

Стіл виробничий  хлібний 800 х 600 х 750
мм з шафою для зберінаггя хліба,  покриття
нерж сталь

шт 1 14210,00
  -    

__-__
  -    

14210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 560103-
4050-3
варіант 2

Стелаж виробничий, 4 полиці- нерж ; 1000 х
600 х 1800

шт. 1 10657,00
  -    

__-__
  -    

10657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 560110-
2023-А-5
варіант 5

Ванна мийна двосекційна з гнучким
змішувачем 800 х 700 х 850, нерж сталь,
ванна 400х400 х2шт ,з  гнучким змішувачем
з нерж

шт 1 21605,00
  -    

__-__
  -    

21605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 560110-
222-472
варіант 9

Стіл виробничий /сушарка 1000 х 700 х 850,
нерж сталь, з полицею, з сушаркою

шт 1 12760,00
  -    

__-__
  -    

12760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 560110-
222-472
варіант 10

Стіл /сушарка з ванною мийною
двосекційною 800 х 700 х 850, нерж сталь,
ванна 400х400 х2шт, сушарка

шт 1 14210,00
  -    

__-__
  -    

14210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 560110-
222-472
варіант 11

Стіл виробничий для брудного посуду 800 х
700 х 850 мм з шафою; покриття нерж сталь

шт 1 8265,00
  -    

__-__
  -    

8265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 & 560110-

222-472
варіант 12

Роздавальна лінія з мармітом та мийкою
лінія з направляючими для підносів
4500(+1600)х700(500)х 900: прилавок під
холодильне   обладнання702х700х900,
прилавок роздатковий з 2-ма полицями,
прилавок з врізним 3-хкомфорочним
мармітом 1200х700х330 з   емкостями, 
прилавок боковий 1600х600х900 для
брудного посуду з мийкою 400х400, відкідна
дверця 600х700

шт 1 95700,00
  -    

__-__
  -    

95700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 560110-
222-169
варіант 2

Прилавок для електроприладів з шафою
900 х 600 х 900, столешня нерж сталь,
дверцята купе.

шт 1 14355,00
  -    

__-__
  -    

14355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 560110-А-
124
варіант 6

Вітрина холодильна настільна GoodFood
RTW195L, 195 л., з 3-ма полицями, 88х56,
8х88,6, нерж сталь, скло, 0...+12 °C

шт 1 44229,00
  -    

__-__
  -    

44229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 560110-А-
123
варіант 2

Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л,
489 х 392 х 275 мм, Samsung
MG23F302TAS/UA

шт 1 4665,83
  -    

__-__
  -    

4666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 560110-
222-255-1УА
варіант 3

Кипятильник електричний шт 1 4833,00
  -    

__-__
  -    

4833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & 560110-
222-255-1УА
варіант 4

Кип'ятильник електричний шт 1 4833,00
  -    

__-__
  -    

4833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 560110-А-
122
варіант 4

Електрочайник, 203 х 263 х 180 мм, BRAUN
WK 300

шт 1 1665,83
  -    

__-__
  -    

1666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & 56011-1-
38-Т
варіант 1

Стіл обідній 600 ніжка хром шт 4 7120,00
  -    

__-__
  -    

28480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 56011-1-
38-Т
варіант 2

Стіл (стільниця) високий понадстінний сірий шт 1 10190,00
  -    

__-__
  -    

10190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & 56011-1-
38-Т
варіант 3

Стіл обідній (початкові класи) 6 місний шт 5 1740,83
  -    

__-__
  -    

8704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 560103-
3891-53
варіант 4

Шафа для сортування мусору  Keter/Kis
SPLIT Premium 240623, 68х39х92 см, сіра

шт. 2 2480,84
  -    

__-__
  -    

4962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & 560110-А-
124
варіант 4

Кулер для води напольного типу, з нагрівом
та охолодженням, 340 х 350 х 1040 мм, 0,55
кВт, Family WBF 1000LA

шт 2 12132,50
  -    

__-__
  -    

24265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & 560103-

4050-7
варіант 8

Візок транспортувальний 1000_500_1000,
нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з
тормозом

шт. 1 11701,00
  -    

__-__
  -    

11701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 560110-А-
122
варіант 5

Термос для транспортування харчових
продуктів 20л неіржавна сталь,  кришка з
прокладкою на  замках, пластмасова основа,
   ергономічні ручки для перенесення,
можливість штабелювання

шт 4 11249,58
  -    

__-__
  -    

44998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & 560110-А-
122
варіант 6

Термос для транспортування харчових
продуктів 15 нержавна сталь,  кришка з
прокладкою на  замках, пластмасова основа,
    ергономічні ручки для перенесення,
можливість штабелювання

шт 4 8615,50
  -    

__-__
  -    

34462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & 560110-А-
122
варіант 7

Термос для транспортування харчових
продуктів 10л нержавна сталь,  кришка з
прокладкою на  замках, пластмасова основа,
    ергономічні ручки для перенесення,
можливість штабелювання

шт 2 7837,25
  -    

__-__
  -    

15675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & 560103-
3891-53
варіант 3

Шафа для прибирального інвентарю і
деззасобів; 500 х 500 х 1850 мм ШМХ-500/1
УХЛ-МАШ

шт. 3 4475,00
  -    

__-__
  -    

13425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & 560103-1-
803-20
варіант 4

Електросушарка для рук автоматична 192 х
130 х 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento

шт 4 2224,58
  -    

__-__
  -    

8898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & 560110-
222-254
варіант 2

Бак для сміття з двома пластиковими
колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110
л, 540 х 496 х 852 мм, Prosperplast Wheeler

шт 5 1131,67
  -    

__-__
  -    

5658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 560103-
4050-7
варіант 7

Візок для професійного прибирання
приміщень на два відра 25 л, з віджимом;
900 х 450 х 800 мм CK756S

шт. 3 5795,65
  -    

__-__
  -    

17387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & 560110-
222-254
варіант 3

Відро з педальною кришкою шт 8 950,00
  -    

__-__
  -    

7600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 560110-
222-254
варіант 4

Діспенсер для туалетного паперу шт 18 754,68
  -    

__-__
  -    

13584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 560110-
222-254
варіант 5

Дозатор для р/мила шт 7 279,17
  -    

__-__
  -    

1954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 560103-1-
803-104
варіант 3

Годинник настінний 3Д шт 2 770,00
  -    

__-__
  -    

1540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 & 56011-1-

54-У
варіант 1

Пуфи в початкову школу кругл. шт 6 1746,00
  -    

__-__
  -    

10476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & 56011-1-
54-У
варіант 2

Пуфи в початкову школу прямокут. шт 5 2145,00
  -    

__-__
  -    

10725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & 560103-1-
803-97
варіант 1

Диван-софа; 1400 х 750 х 850 мм шт 12 9981,50
  -    

__-__
  -    

119778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 560110-
2023-А-10
варіант 9

Стілець офісний пластиковий шт 25 975,00
  -    

__-__
  -    

24375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 560110-
2023-А-10
варіант 10

Шаховий стіл шт 1 5900,00
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & 560103-
4050-35
варіант 1

Мати шт. 10 2575,00
  -    

__-__
  -    

25750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 2402-
3007-11
варіант 2

Вогнегасник водопінний ВВП-9(з) 5*С шт 15 932,50
  -    

__-__
  -    

13988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 560103-
4050-51
варіант 3

Фліпчарт Buromax 90х150cм, double side,
magnetic, aluminum frame (BM.0202)

шт. 12 4733,00
  -    

__-__
  -    

56796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & 1715-
5003-11
варіант 2

Комп'ютер OPS Intel I5-12450H/8G/256G з
ПЗ RM Easiteach Next Generation

шт 9 30833,35
  -    

__-__
  -    

277500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & 1715-
5003-11
варіант 3

Презентаційна стійка ПС-01 Black, 55"-100",
до 150 кг

шт 5 14186,40
  -    

__-__
  -    

70932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & 560103-
4050-51
варіант 1

Інтерактивний дисплей DT-I864LT-V100 шт. 4 104166,70
  -    

__-__
  -    

416667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & 560103-
4050-51
варіант 2

Інтерактивний дисплей DT-I754LT-V100-U шт. 5 87500,00
  -    

__-__
  -    

437500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2207303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 2207303
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4100
Всього устаткування, грн. 2211403



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Порядок, п.

3.14
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 952007,94 х 0,007, грн.

6664

  Всього будівельні роботи, грн. 6664

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2218067
  Разом прямі витрати по кошторису 2207303   -    __-__

  -    
__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 2207303
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4100
Всього устаткування, грн. 2211403

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 952007,94 х 0,007, грн.

6664

  Всього будівельні роботи, грн. 6664

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2218067
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    

  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1
на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 3014,639  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,1846  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 930,092  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 ЗВОРОТНА ЗАСИПКА

1 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2

1000м3 6,825 43880,65
1456,36

42379,06
14833,87

299485 9940 289237
101241

12,9030
91,4430

88,06
624,1

2 С311-9
варіант 1

Перевезення ґрунту до 9 км (з тимчасового
відвалу) 

т 11943,75 108,48
  -    

108,48
23,06

1295658   -    1295658
275423

__-__
0,1490

__-__
1779,62

3 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 6,339 9393,32
  -    

9393,32
2747,49

59544   -    59544
17416

__-__
15,0572

__-__
95,45



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-27-11
к=5

Додавати на кожні наступні 5 м
переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки
траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2
до 30 м

1000м3 6,339 22645,43
  -    

22645,43
6623,65

143549   -    143549
41987

__-__
36,3000

__-__
230,11

5 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 4,86 17987,65
17987,65

__-__
  -    

87420 87420 __-__
  -    

165,4950
  -    

804,31
  -    

6 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 3,47 23178,65
23178,65

__-__
  -    

80430 80430 __-__
  -    

187,0000
  -    

648,89
  -    

7 КБ1-132-2 Ущільнення ґрунту самохідними
вібраційними котками масою 2,2 т за
перший прохід по одному сліду при товщині
шару 30 см

1000м3 4,975 17511,60
  -    

17511,60
5342,23

87120   -    87120
26578

__-__
29,7218

__-__
147,87

8 КБ1-132-8
к=4

Ущільнення ґрунту самохідними
вібраційними котками масою 2,2 т за кожний
наступний прохід по одному сліду при
товщині шару 30 см (до 5 проходів)

1000м3 4,975 5371,06
  -    

5371,06
2451,79

26721   -    26721
12198

__-__
15,2143

__-__
75,69

9 КБ1-131-3 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 20 см

1000м3 1,525 31915,61
  -    

31915,61
9554,92

48671   -    48671
14571

__-__
52,7861

__-__
80,5

10 КБ1-131-6
к=5

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 20
см 5 проходів

1000м3 1,525 23841,35
  -    

23841,35
8072,43

36358   -    36358
12310

__-__
46,3485

__-__
70,68

11 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 3,25 4339,01
2503,29

1835,72
769,54

14102 8136 5966
2501

20,1960
5,6293

65,64
18,3

12 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 273 1633,48
299,58

124,98
52,84

445940 81785 34120
14425

2,5300
0,3739

690,69
102,07

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2624998 267711 2026944
518650

2297,59
3224,39

  Разом будівельні роботи, грн. 2624998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 330343
       всього заробiтна плата, грн. 786361
  Загальновиробничi витрати, грн. 389641
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 662,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 143731
  Всього будівельні роботи, грн. 3014639



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3014639
  Разом прямі витрати по кошторису 2624998 267711 2026944

518650
2297,59
3224,39

  Разом будівельні роботи, грн. 2624998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 330343
       всього заробiтна плата, грн. 786361
  Загальновиробничi витрати, грн. 389641
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 662,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 143731
  Всього будівельні роботи, грн. 3014639

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3014639
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6184,6

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 930092

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ
на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 3887,581  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,69568  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 403,106  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,36 14958,61

14712,12
__-__

  -    
5385 5296 __-__

  -    
114,2600

  -    
41,13
  -    

2 & С130-420-
18
варіант 1

Електричний конвектор PL-T350-700/220
Stinex

шт 5 4740,75
  -    

__-__
  -    

23704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-420-
19
варіант 1

Електричний конвектор PL-T500-1000/220
Stinex

шт 3 5226,50
  -    

__-__
  -    

15680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-420-
20
варіант 1

Електричний конвектор PL-T700-1400/220
Stinex

шт 28 5835,50
  -    

__-__
  -    

163394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 208163 5296 __-__
  -    

41,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 208163



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 202867
       всього заробiтна плата, грн. 5296
  Загальновиробничi витрати, грн. 2536
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 865
  Всього будівельні роботи, грн. 210699

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 210699

 Роздiл 2. Вентиляція 

 ____________________
ПВ 1 

5 КБ20-42-2 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 20
тис.м3/год

камеpа 1 15066,42
12521,52

753,85
282,92

15066 12522 754
283

94,8600
1,9618

94,86
1,96

6 & 2308-
4001-544
варіант 1

Припливно-витяжна установка GreenSTR 15,
 Aerostar Україна, ПВ 1

комплект 1 992920,00
  -    

__-__
  -    

992920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 949,34
461,50

151,96
46,77

949 462 152
47

3,2000
0,2946

3,2
0,29

8 & 2308-ПВ-
АВТ-5
варіант 1

Система автоматики ПВ1 шт 1 169470,00
  -    

__-__
  -    

169470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ38-6-3
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,4

Монтаж установки компресорної шт 1 7720,33
4822,78

746,17
245,28

7720 4823 746
245

35,2800
1,5946

35,28
1,59

10 & 2302-
13024-141
варіант 1

Зовнішній блок Haier MRV II-S AU12NFKERA шт 1 375510,00
  -    

__-__
  -    

375510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 1 236,37
230,75

3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

12 & 2308-
4001-13
варіант 1

Пульт керування HW-AA101DBK до AH1-
070B-730B

компл. 1 6545,13
  -    

__-__
  -    

6545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КМ11-234-7 Приєднання труб мідних і алюмінієвих

діаметром до 10 мм
10 шт 2 137,45

137,45
__-__

  -    
275 275 __-__

  -    
0,8000

  -    
1,6

  -    
14 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням
шт 1 236,37

230,75
3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

15 & 2308-
4001-322
варіант 1

Комплект підключення MRV до
повітрянообраних установок АН1-560А

шт 1 59026,28
  -    

__-__
  -    

59026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП

шт 4 502,30
397,87

21,22
9,31

2009 1591 85
37

3,0900
0,0665

12,36
0,27

17 & С1630-
1119-146
варіант 1

Шумопоглинач SMN 90-40 шт 3 13500,00
  -    

__-__
  -    

40500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1145-3
варіант 1

Шумопоглинач SMN 60-40 шт 1 10300,00
  -    

__-__
  -    

10300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-14-9 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 4000 мм

шт 2 1249,38
490,00

29,71
13,03

2499 980 59
26

3,7600
0,0931

7,52
0,19

20 & С1300-534
варіант 1

Противибуховий пристрій K-UZS-25 шт 2 143350,63
  -    

__-__
  -    

286701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 1 526,97
367,50

63,13
23,68

527 368 63
24

2,8200
0,1700

2,82
0,17

22 & С1301-
1215
варіант 1

Грати зовнішні 3070-1Н 750x1600 шт 1 4325,00
  -    

__-__
  -    

4325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 425,00
307,56

49,75
17,97

425 308 50
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

24 & С1301-
1216
варіант 1

Грати зовнішні 3070-1Н 1400x700 шт 1 3653,33
  -    

__-__
  -    

3653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 112 294,29
237,18

31,85
10,35

32960 26564 3567
1159

1,8200
0,0745

203,84
8,34

26 & С1301-
1016
варіант 2

Грати вентиляційні, однорядні, 150х150мм
3040-1 

шт 6 172,50
  -    

__-__
  -    

1035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1301-
1115
варіант 2

Грати вентиляційні, однорядні, 350х150мм
3040-1 

шт 54 273,33
  -    

__-__
  -    

14760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1301-
1115
варіант 3

Грати вентиляційні, однорядні, 350х250мм
3040-1 

шт 26 370,00
  -    

__-__
  -    

9620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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29 & С1301-

1115
варіант 4

Решітка перфорована 3005-Кр2*
(9016)500х300)

шт 26 595,00
  -    

__-__
  -    

15470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1301-
1020
варіант 2

Дросель-клапан з металевою ручкою
200х150мм

шт 1 408,33
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1301-
1105
варіант 2

Дросель-клапан з металевою ручкою
250х200мм

шт 11 457,50
  -    

__-__
  -    

5033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1301-
1025
варіант 1

Дросель-клапан з металевою ручкою
400х200мм

шт 3 600,00
  -    

__-__
  -    

1800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,024 42826,26
33298,34

669,26
292,14

1028 799 16
7

261,8000
2,0876

6,28
0,05

34 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 2,4 646,50
  -    

__-__
  -    

1552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,023 39930,83
30487,44

588,62
256,78

918 701 14
6

239,7000
1,8349

5,51
0,04

36 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 2,3 646,50
  -    

__-__
  -    

1487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром 900 мм

100м2 0,6174 39930,83
30487,44

588,62
256,78

24653 18823 363
159

239,7000
1,8349

147,99
1,13

38 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 61,74 719,00
  -    

__-__
  -    

44391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,7599 34975,74
26379,21

537,69
234,44

26578 20046 409
178

207,4000
1,6753

157,6
1,27

40 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 75,99 719,00
  -    

__-__
  -    

54637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 2,0244 29852,52
19849,27

418,02
175,22

60433 40183 846
355

156,0600
1,2521

315,93
2,53

42 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 202,44 719,00
  -    

__-__
  -    

145554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 3200 мм

100м2 1,3213 25641,11
16043,75

426,51
178,94

33880 21199 564
236

126,1400
1,2787

166,67
1,69

44 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 132,13 719,00
  -    

__-__
  -    

95001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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45 КБ20-3-13 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 3600 мм

100м2 0,1834 24867,74
14768,03

403,20
166,92

4561 2708 74
31

116,1100
1,1928

21,29
0,22

46 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 18,34 719,00
  -    

__-__
  -    

13186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ20-3-14 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром 4000 мм

100м2 0,063 23266,10
13492,32

381,98
157,62

1466 850 24
10

106,0800
1,1263

6,68
0,07

48 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 6,3 719,00
  -    

__-__
  -    

4530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-3-16 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9
мм, периметром до 5200 мм

100м2 0,105 25108,50
12216,60

379,44
154,87

2636 1283 40
16

96,0500
1,1067

10,09
0,12

50 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 10,5 719,00
  -    

__-__
  -    

7550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 3,5 1640,54
1110,00

530,54
232,65

5742 3885 1857
814

8,1200
1,6625

28,42
5,82

52 & С114-50-
У-3
варіант 1

Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac
Lamella Mat Alu Coat '' РАROC''

м2 35 316,67
  -    

__-__
  -    

11083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
зовнішній 18 мм

100 м 0,24 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

4611 4299 268
121

128,0000
3,9000

30,72
0,94

54 & С113-22-
А-6
варіант 2

Труба мідна 1/2" м 12 200,00
  -    

__-__
  -    

2400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С113-22-
А-3
варіант 1

Труба мідна 1 1/8" м 12 715,00
  -    

__-__
  -    

8580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-1218
варіант 2

Коліно 90* 1 1/8" шт 6 140,00
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-1218
варіант 3

Коліно 45* 1 1/8" шт 1 150,00
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 2,4 464,64
464,64

__-__
  -    

1115 1115 __-__
  -    

3,5200
  -    

8,45
  -    

59 & С113-
3141-1З-3
варіант 1

Термоізоляція 09*15 м 12 25,00
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С113-
3141-1З-3
варіант 2

Термоізоляція 09*28 м 12 42,00
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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61 КМ8-146-1

т.ч.
 п.1.4
к(труд)=1,
05

Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 м 0,196 6747,52
2755,87

378,06
154,08

1323 540 74
30

20,1600
0,9625

3,95
0,19

62 & С157-246-
3
варіант 1

Кабель МКЕШнг 2х0,75 мм2 м 20 36,00
  -    

__-__
  -    

720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1545-
288-23
варіант 1

Кронштейн К2 600 для зовнішнього блоку
(комплект)

шт 1 550,00
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________ П1
64 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

65 & 1000-ПРУ-
300-7
варіант 2

Припливна установка для укриття в
комплекті

шт 1 358006,70
  -    

__-__
  -    

358007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 949,34
461,50

151,96
46,77

949 462 152
47

3,2000
0,2946

3,2
0,29

67 & 1000-222-
3
варіант 1

Комплект автоматики П1 шт 1 24788,95
  -    

__-__
  -    

24789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1 689,85
325,80

12,73
5,58

690 326 13
6

2,5000
0,0399

2,5
0,04

69 & С130-382-
А-36
варіант 1

Противибуховий пристрій K-МZS K-МZS шт 1 14204,70
  -    

__-__
  -    

14205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 23 294,29
237,18

31,85
10,35

6769 5455 733
238

1,8200
0,0745

41,86
1,71

71 & С1301-
1016
варіант 3

Грати вентиляційні радіальні R=50,
200х100мм 3030-1R 

шт 2 325,00
  -    

__-__
  -    

650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1301-
1016
варіант 4

Грати вентиляційні радіальні R=75,
200х100мм 3030-1R 

шт 6 325,00
  -    

__-__
  -    

1950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1301-
1016
варіант 5

Грати вентиляційні радіальні R=100,
200х100мм 3030-1R 

шт 6 325,00
  -    

__-__
  -    

1950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 & С1301-

1016
варіант 6

Грати вентиляційні радіальні R=125,
200х100мм 3030-1R 

шт 9 325,00
  -    

__-__
  -    

2925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1301-
1029
варіант 2

Дросель-клапан ДкДу 250 шт 2 384,17
  -    

__-__
  -    

768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,41519 42826,26
33298,34

669,26
292,14

17781 13825 278
121

261,8000
2,0876

108,7
0,87

77 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 41,519 646,50
  -    

__-__
  -    

26842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6
мм, діаметром до 250 мм

100м2 0,39858 42822,37
33298,34

669,26
292,14

17068 13272 267
116

261,8000
2,0876

104,35
0,83

79 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 39,858 646,50
  -    

__-__
  -    

25768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,0128 34975,74
26379,21

537,69
234,44

448 338 7
3

207,4000
1,6753

2,65
0,02

81 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 1,28 719,00
  -    

__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,0284 29852,52
19849,27

418,02
175,22

848 564 12
5

156,0600
1,2521

4,43
0,04

83 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 2,84 719,00
  -    

__-__
  -    

2042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 3200 мм

100м2 0,0232 25641,11
16043,75

426,51
178,94

595 372 10
4

126,1400
1,2787

2,93
0,03

85 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 2,32 719,00
  -    

__-__
  -    

1668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________ В 1
86 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,05 т
шт 1 1261,06

1179,69
77,93
33,31

1261 1180 78
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

87 & 1502-5123
варіант 1

Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт,
п=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600х300 I
ВЕНТС

шт 1 30287,00
  -    

__-__
  -    

30287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 1 236,37
230,75

3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

89 & 1601-
2300-3
варіант 1

Регулятор швидкості тиристорний, Ін=3.5А,
Uн=400В, ступінь захисту ІР40 РСА5Д-3,5-Т
"ВЕНТС"

шт 1 17666,67
  -    

__-__
  -    

17667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,36 1277,37

1243,92
8,49
3,72

460 448 3
1

9,7800
0,0266

3,52
0,01

91 & С130-231-
37
варіант 1

Вставки гнучкi, ВВГ 600х300 шт 2 1300,00
  -    

__-__
  -    

2600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

клапан 1 604,10
418,47

29,71
13,03

604 418 30
13

3,2500
0,0931

3,25
0,09

93 & С1630-
466-А-12
варіант 1

Зворотній клапан КОМ1 600х300 шт 1 2718,00
  -    

__-__
  -    

2718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

95 & С1630-
1119-58
варіант 1

Шумопоглинач SMN 50-25 шт 1 7000,00
  -    

__-__
  -    

7000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1 689,85
325,80

12,73
5,58

690 326 13
6

2,5000
0,0399

2,5
0,04

97 & С130-382-
А-361
варіант 1

Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК шт 1 43560,42
  -    

__-__
  -    

43560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С130-382-
А-362
варіант 1

Коробка монтажна K-UZ-3 шт 1 64077,92
  -    

__-__
  -    

64078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 20 294,29
237,18

31,85
10,35

5886 4744 637
207

1,8200
0,0745

36,4
1,49

100 & С1301-
1059
варіант 1

Решітка вентиляційна витяжна (анемостат)
DVS-100 

шт 2 169,00
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1301-
1060
варіант 1

Решітка вентиляційна витяжна (анемостат)
DVS-125

шт 18 215,50
  -    

__-__
  -    

3879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1301-
1042
варіант 1

Дросель-клапан з металевою ручкою д.
100мм 

шт 2 240,00
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1301-
1041
варіант 1

Дросель-клапан з металевою ручкою д.
125мм 

шт 9 250,00
  -    

__-__
  -    

2250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,1918 42826,26
33298,34

669,26
292,14

8214 6387 128
56

261,8000
2,0876

50,21
0,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105 С130-1125

варіант 1
Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 19,18 646,50
  -    

__-__
  -    

12400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,004 42826,26
33298,34

669,26
292,14

171 133 3
1

261,8000
2,0876

1,05
0,01

107 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 0,4 719,00
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,1319 34975,74
26379,21

537,69
234,44

4613 3479 71
31

207,4000
1,6753

27,36
0,22

109 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 13,19 719,00
  -    

__-__
  -    

9484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,0078 29852,52
19849,27

418,02
175,22

233 155 3
1

156,0600
1,2521

1,22
0,01

111 С130-1128
варіант 2

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм

м2 0,78 719,00
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________ В 2
112 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

113 & 2308-106-
А-4
варіант 1

Вентс ТТ ПРО 200 шт 1 4510,00
  -    

__-__
  -    

4510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,1256 1277,37
1243,92

8,49
3,72

160 156 1
  -    

9,7800
0,0266

1,23
  -    

115 & С130-232-
200
варіант 1

Вставки гнучкi ВВГ 200 Вентс шт 2 249,00
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 308,79
225,33

8,49
3,72

309 225 8
4

1,7500
0,0266

1,75
0,03

117 & С1630-
466-А-3
варіант 1

Зворотній клапан КОМ 200 шт 1 400,00
  -    

__-__
  -    

400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 5 294,29
237,18

31,85
10,35

1471 1186 159
52

1,8200
0,0745

9,1
0,37

119 & С1301-
1116
варіант 1

Грати вентиляційні, однорядні, 250х100мм
3040-1 

шт 5 189,00
  -    

__-__
  -    

945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,024 42826,26
33298,34

669,26
292,14

1028 799 16
7

261,8000
2,0876

6,28
0,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 С130-1125

варіант 1
Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 2,4 646,50
  -    

__-__
  -    

1552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,009 42826,26
33298,34

669,26
292,14

385 300 6
3

261,8000
2,0876

2,36
0,02

123 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 0,9 646,50
  -    

__-__
  -    

582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,0966 39930,83
30487,44

588,62
256,78

3857 2945 57
25

239,7000
1,8349

23,16
0,18

125 С130-1125
варіант 1

Повітроводи та фасонні вироби з
оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм

м2 9,66 646,50
  -    

__-__
  -    

6245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-137-
СТ
варіант 3

Фольга самоклейка 30мкм 50мм м 250 3,92
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-137-
СТ
варіант 1

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 358,8 4,00
  -    

__-__
  -    

1435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1550-64-
8
варіант 5

Зажим з болтом шт 298 7,20
  -    

__-__
  -    

2146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1550-64-
8
варіант 11

Хомут Д250 шт 18 125,00
  -    

__-__
  -    

2250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1550-64-
8
варіант 12

Хомут Д200 шт 18 108,00
  -    

__-__
  -    

1944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1550-64-
8
варіант 13

Хомут Д150 шт 7 90,00
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1550-64-
8
варіант 14

Хомут Д125 шт 17 73,00
  -    

__-__
  -    

1241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1550-64-
8
варіант 15

Хомут Д100 шт 3 58,00
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С1550-64-
8
варіант 6

Болт М8х25 шт 672 2,30
  -    

__-__
  -    

1546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С1550-64-
8
варіант 7

Гайка М8 шт 920 0,85
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 & С1550-64-

8
варіант 9

Шайба М8 шт 250 1,00
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1550-64-
8
варіант 10

Саморіз 3,9х11 шт 1000 0,40
  -    

__-__
  -    

400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1550-64-
8
варіант 8

Анкер розпірний забивний латунь М8/10*28 шт 280 7,80
  -    

__-__
  -    

2184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С111-137-
СТ
варіант 2

Шпилька М8 м 120 35,00
  -    

__-__
  -    

4200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С111-137-
СТ
варіант 4

Траверса монтажна Т20 (1,2мм) 2,
5мПерфопрофіль 20мм

м 76 67,20
  -    

__-__
  -    

5107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С1550-38
варіант 9

Піна PENOTEK всесезонна 850 мл  балон 2 215,00
  -    

__-__
  -    

430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С1550-38
варіант 10

Піна проф. "65" всесезонна LACRYSIL балон 1 215,00
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С1550-38
варіант 11

Герметик DOKTOR FIX силіконовий 260мл балон 6 230,00
  -    

__-__
  -    

1380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3410915 232777 13259
4976

1804,13
35,33

  Разом устаткування, грн. 2038731
Всього устаткування, грн. 2038731
  Разом будівельні роботи, грн. 1372184
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1126148
       всього заробiтна плата, грн. 237753
  Загальновиробничi витрати, грн. 117172
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 186,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40405
  Всього будівельні роботи, грн. 1489356

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3528087

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи 
Перелiк нарахувань: 



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 12 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коефiцiєнт до витрат усiх
ресурсiв=0,85     

 ПВ1
 _______________________

144 КП3-26-4 Система кондиціонування повітря
центральна з номінальною подачею
повітрям до 40 тис. м3/год, при одній
однотипній установці в машинному залі

установ. 1 11972,25
11972,25

__-__
  -    

11972 11972 __-__
  -    

63,7500
  -    

63,75
  -    

145 КП6-12-6 Система охолодження з
повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.
(Зовнішній блок)

система 1 16122,63
16122,63

__-__
  -    

16123 16123 __-__
  -    

85,8500
  -    

85,85
  -    

146 КП3-11-3 Регулювально-запірні пристрої. Регулятор
витрати повітря (Дросель клапани)

пристр. 14 1372,82
1372,82

__-__
  -    

19219 19219 __-__
  -    

7,3100
  -    

102,34
  -    

147 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої. Клапан
зворотний (Противибухові пристрої)

пристр. 2 478,89
478,89

__-__
  -    

958 958 __-__
  -    

2,5500
  -    

5,1
  -    

148 КП2-14-1 Система вимірювальна температури (6
датчиків)

параметр 1 2234,82
2234,82

__-__
  -    

2235 2235 __-__
  -    

11,9000
  -    

11,9
  -    

149 КП2-14-2 Система вимірювальна тиску або
розрідження (5 датчиків)

параметр 1 2554,08
2554,08

__-__
  -    

2554 2554 __-__
  -    

13,6000
  -    

13,6
  -    

150 КП2-16-2 Системи програмної або логічної операції
управління з кількістю вхідних сигналів до 2

система 1 1755,93
1755,93

__-__
  -    

1756 1756 __-__
  -    

9,3500
  -    

9,35
  -    

151 КП2-16-3 Системи програмної або логічної операції
управління з кількістю вхідних сигналів: на
кожний наступний вхідний сигнал

система 9 319,26
319,26

__-__
  -    

2873 2873 __-__
  -    

1,7000
  -    

15,3
  -    

152 КП2-16-1 Система дистанційного управління
виконавчим механізмом регулюючого органа

система 1 1436,67
1436,67

__-__
  -    

1437 1437 __-__
  -    

7,6500
  -    

7,65
  -    

153 КП2-16-8 Системи регулювання одноконтурні
стабілізації технологічного параметра
[незалежно від кількості параметрів
настроювання] з нестандартним законом
управління

система 1 14207,07
14207,07

__-__
  -    

14207 14207 __-__
  -    

75,6500
  -    

75,65
  -    

 П1
 _______________________

154 КП3-60-1 Установки кондиціонування повітря
центральні з номінальною подачею
повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості
однотипних установок у машинному залі 1

установ. 1 11972,25
11972,25

__-__
  -    

11972 11972 __-__
  -    

63,7500
  -    

63,75
  -    

155 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої. Клапан
зворотний (Противибухові пристрої)

пристр. 1 478,89
478,89

__-__
  -    

479 479 __-__
  -    

2,5500
  -    

2,55
  -    

156 КП3-11-3 Регулювально-запірні пристрої. Регулятор
витрати повітря

пристр. 2 1372,82
1372,82

__-__
  -    

2746 2746 __-__
  -    

7,3100
  -    

14,62
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 13 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 В1
 _______________________

157 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 1436,67
1436,67

__-__
  -    

1437 1437 __-__
  -    

7,6500
  -    

7,65
  -    

158 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої. Клапан
зворотний

пристр. 1 478,89
478,89

__-__
  -    

479 479 __-__
  -    

2,5500
  -    

2,55
  -    

159 КП3-11-3 Регулювально-запірні пристрої. Регулятор
витрати повітря (Дросель клапани)

пристр. 11 1372,82
1372,82

__-__
  -    

15101 15101 __-__
  -    

7,3100
  -    

80,41
  -    

160 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої. Клапан
зворотний (Противибухові пристрої)

пристр. 1 478,89
478,89

__-__
  -    

479 479 __-__
  -    

2,5500
  -    

2,55
  -    

 В2
 _______________________

161 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 1 1436,67
1436,67

__-__
  -    

1437 1437 __-__
  -    

7,6500
  -    

7,65
  -    

162 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої. Клапан
зворотний

пристр. 1 478,89
478,89

__-__
  -    

479 479 __-__
  -    

2,5500
  -    

2,55
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 107943 107943 __-__
  -    

574,77
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 107943
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 107943
  Загальновиробничi витрати, грн. 40852
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10844
  Всього будівельні роботи, грн. 148795

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 148795
  Разом прямі витрати по кошторису 3727021 346016 13259

4976
2420,03

35,33
  Разом устаткування, грн. 2038731
Всього устаткування, грн. 2038731
  Разом будівельні роботи, грн. 1688290
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1329015
       всього заробiтна плата, грн. 350992



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 14 - 9_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 160560
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 240,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 52114
  Всього будівельні роботи, грн. 1848850

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3887581
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2695,68

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 403106

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ
на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 10,259  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01071  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,523  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,06 8532,34

6453,61
1436,90
742,04

512 387 86
45

47,2100
4,9268

2,83
0,3

2 & 2405-
11330-15-1
варіант 3

Перфорований лоток 100х50 L 3000 м 6 180,00
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,03 1106,96
930,10

81,91
59,09

33 28 2
2

7,4100
0,4130

0,22
0,01

4 КБ21-4-6 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 0,086 705,34
425,51

81,91
59,09

61 37 7
5

3,3900
0,4130

0,29
0,04



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у лотках
100м 0,865 445,46

298,01
21,60

8,80
385 258 19

8
2,1800
0,0550

1,89
0,05

6 & С1545-66-
А-138
варіант 1

Провід з'єднувальний ШВВП 2x0,75 мм2 м 100 9,50
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,062 1399,61
1079,47

113,21
80,84

87 67 7
5

8,6000
0,5634

0,53
0,03

8 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,576 445,46
298,01

21,60
8,80

257 172 12
5

2,1800
0,0550

1,26
0,03

9 & С1545-66-
А-138
варіант 2

Провід з'єднувальний 3x1 мм2 м 50 18,00
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-66-
А-138
варіант 3

Провід ПВС 7x0,75 мм2 м 10 48,00
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-66-
А-138
варіант 4

Кабель КВВН Енг 4х1,5 мм2 м 5 45,00
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,065 2027,33
1531,34

207,27
146,03

132 100 13
9

12,2000
1,0147

0,79
0,07

13 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,092 617,82
429,24

54,01
22,01

57 39 5
2

3,1400
0,1375

0,29
0,01

14 & С1545-66-
А-138
варіант 5

Кабель ВВГнгд 4х2,5 мм2 м 10 63,00
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-66-
А-138
варіант 7

Кабель ВВГнгд 4х4 мм2 м 6 96,00
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 70 мм2

100м 0,042 3027,29
2117,52

458,43
289,84

127 89 19
12

16,8700
1,9731

0,71
0,08

17 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,076 880,73
555,00

172,83
70,44

67 42 13
5

4,0600
0,4400

0,31
0,03



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 & С1545-66-

А-138
варіант 6

Кабель ВВГнгд 4х10 мм2 м 12 237,00
  -    

__-__
  -    

2844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1546-64-
П-3П
варіант 1

Припой Ag20 з флюсом кг 0,1 2400,00
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 9643 1219 183
98

9,12
0,65

  Разом будівельні роботи, грн. 9643
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8241
       всього заробiтна плата, грн. 1317
  Загальновиробничi витрати, грн. 616
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 206
  Всього будівельні роботи, грн. 10259

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 10259
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10,71

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1523

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК
на водопровід та каналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1602,789  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,41821  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 205,899  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1,
В1.1 

1 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 107,81
91,59

8,49
3,72

108 92 8
4

0,6700
0,0266

0,67
0,03

2 & 1704-
30002-16
варіант 1

Лічільник холодної води Дн20, Q3=4 без
штуцерів

шт 1 2289,84
  -    

__-__
  -    

2290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 73,59
51,92

__-__
  -    

74 52 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

4 & С113-
2029-5
варіант 1

Манометр ДМ05-МП-ЗУ-100-1,6МПа шт 1 310,50
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1630-
113-4
варіант 1

Кран шаровий зі спуском повітря для
встановлення манометра 11б18бк

шт 1 332,18
  -    

__-__
  -    

332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1630-

674-17
варіант 1

Кран кульовий 1 1/2" з ручкою шт 1 1073,55
  -    

__-__
  -    

1074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1630-
674-21
варіант 2

Зворотній клапан 1 1/2" шт 1 693,90
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1630-
674-19
варіант 1

Фільтр грубого очищення 1 1/2" шт 1 910,61
  -    

__-__
  -    

911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ18-10-9 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 1 м3

шт 4 2664,77
2322,83

207,05
91,70

10659 9291 828
367

18,0400
0,6224

72,16
2,49

10 & С111-542-
131
варіант 1

Ємність вертикальна кругла 1000л
Д800х2260мм

шт 4 10796,45
  -    

__-__
  -    

43186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1630-
1583-6
варіант 1

Клапан поплавковий Farg для ємностей 1" шт 4 1039,85
  -    

__-__
  -    

4159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1630-
1583-6
варіант 2

Куля пластикова Farg шт 4 187,76
  -    

__-__
  -    

751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С111-1897
варіант 1

Штуцер для лічильника Ду20 комплект 1 329,00
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-
674-122
варіант 2

Кран-американка прямий 3/4" ВЗ шт 2 367,95
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1630-
674-16
варіант 2

Кран кульовий 1/2" червоний метелик шт 18 159,67
  -    

__-__
  -    

2874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-
674-16
варіант 1

Кран кульовий 1/2" зі штуцером шт 2 191,47
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
674-16
варіант 3

Кран-американка прямий 1/2" ВЗ шт 1 231,67
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
674-122
варіант 1

Кран кульовий 1/2" червоний метелик шт 37 159,67
  -    

__-__
  -    

5908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
674-122
варіант 1

Кран кульовий 1/2" червоний метелик шт 18 159,67
  -    

__-__
  -    

2874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С130-

11861-2
варіант 1

Шланг для підводу води 400мм шт 18 91,61
  -    

__-__
  -    

1649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
674-21
варіант 2

Зворотній клапан 1 1/2" шт 1 693,90
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1630-
674-17
варіант 2

Кран кульовий 1 1/2" В3 червона шт 3 1110,57
  -    

__-__
  -    

3332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
674-17
варіант 2

Кран кульовий 1 1/2" В3 червона шт 1 1110,57
  -    

__-__
  -    

1111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1630-
674-122
варіант 3

Кран-американка прямий 1" ВЗ шт 3 643,83
  -    

__-__
  -    

1931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
674-33
варіант 1

Кран кульовий 1" червоний метелик шт 9 416,56
  -    

__-__
  -    

3749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1630-
674-21
варіант 3

Зворотній клапан 1" шт 1 283,18
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4060,78
2880,97

192,77
72,95

4061 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

28 & 17064-
1759-519
варіант 1

Установка підвищення тиску для побутового
призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5

шт 1 33443,45
  -    

__-__
  -    

33443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,6 21926,06
16456,94

5223,79
3202,79

13156 9874 3134
1922

117,6000
23,7433

70,56
14,25

30 С113-1376
варіант 1

Труба Stabi Plus 50 мм м 48 431,30
  -    

__-__
  -    

20702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1376
варіант 2

Труба РN10 50 мм НПВХ м 12 166,88
  -    

__-__
  -    

2003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1630-
674-122
варіант 4

Кран кульовий 50 мм шт 4 977,17
  -    

__-__
  -    

3909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1630-
674-122
варіант 5

Звортний клапан 50 мм шт 4 1537,63
  -    

__-__
  -    

6151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,12 19122,09
16361,86

2602,38
1510,76

2295 1963 312
181

115,2000
11,1495

13,82
1,34

35 & С113-
ЕКО-51
варіант 1

Труба Stabi Plus 40 мм м 12 284,60
  -    

__-__
  -    

3415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,39 17345,91
15069,38

2173,98
1239,73

6765 5877 848
483

106,1000
9,1445

41,38
3,57

37 & С113-
ЕКО-50
варіант 1

Труба Stabi Plus 32 мм м 8 199,06
  -    

__-__
  -    

1592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С113-
ЕКО-50
варіант 2

Труба PN 20 32 мм м 12 125,12
  -    

__-__
  -    

1501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С113-
ЕКО-50
варіант 3

Труба Fiber Basalt Plus 32 мм м 16 193,07
  -    

__-__
  -    

3089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С113-
ЕКО-50
варіант 4

Труба РN10 32 мм НПВХ м 3 80,16
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,15 16675,76
13123,57

3489,67
2067,44

19177 15092 4013
2378

92,4000
15,2947

106,26
17,59

42 & С113-
ЕКО-49
варіант 1

Труба Stabi Plus 25 мм м 71 131,10
  -    

__-__
  -    

9308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С113-
ЕКО-49
варіант 2

Труба PN 20 25 мм м 12 77,15
  -    

__-__
  -    

926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С113-
ЕКО-49
варіант 3

Труба Fiber Basalt Plus 25 мм м 32 127,91
  -    

__-__
  -    

4093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,917 18344,89
12768,50

5536,15
3342,25

16822 11709 5077
3065

89,9000
24,7574

82,44
22,7

46 & С113-
ЕКО-48
варіант 1

Труба Fiber Basalt Plus 20 мм м 75,7 89,13
  -    

__-__
  -    

6747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С113-
ЕКО-48
варіант 2

Труба PN 20 20 мм м 16 49,56
  -    

__-__
  -    

793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1218
варіант 4

Різьба сталева Ду20 шт 1 11,40
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-1218
варіант 5

Муфта Ду20 сталь шт 1 15,12
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-1218
варіант 6

Ніпель 3/4" шт 2 52,54
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 30,27 464,64
464,64

__-__
  -    

14065 14065 __-__
  -    

3,5200
  -    

106,55
  -    

52 & С113-439-
Б-9
варіант 5

Трубка K-FLEX 09*054-2 РЕ м 48 50,70
  -    

__-__
  -    

2434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С113-439-
Б-9
варіант 4

Трубка K-FLEX 09*042-2 РЕ м 12 31,48
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С113-439-
Б-9
варіант 3

Трубка K-FLEX 09*035-2 РЕ м 36 24,04
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С113-439-
Б-9
варіант 2

Трубка K-FLEX 09*028-2 РЕ м 115 20,55
  -    

__-__
  -    

2363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С113-439-
Б-9
варіант 1

Трубка K-FLEX 09*022-2 РЕ м 91,7 19,00
  -    

__-__
  -    

1742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 7 544,65
389,40

__-__
  -    

3813 2726 __-__
  -    

2,9500
  -    

20,65
  -    

58 С113-155
варіант 1

Труби сталеві 89х3 м 0,9 164,88
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-138
варіант 1

Труби сталеві 57х3 м 1,2 219,48
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 КБ10-39-1 Установлення шаф пожежних 100шт 0,06 32581,08

13258,93
__-__

  -    
1955 796 __-__

  -    
106,9700

  -    
6,42
  -    

61 & С113-
2129-В1
варіант 1

Шафа пожежна навісна шт 6 1307,71
  -    

__-__
  -    

7846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 6 236,69
204,79

28,96
13,57

1420 1229 174
81

1,4800
0,0937

8,88
0,56

63 & С1630-63-
1-4
варіант 1

Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15 шт 6 2696,87
  -    

__-__
  -    

16181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 6 69,59
69,59

__-__
  -    

418 418 __-__
  -    

0,4900
  -    

2,94
  -    

65 С1630-23
варіант 1

Кран пожежний Ду20 шт 6 173,73
  -    

__-__
  -    

1042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 305886 76065 14587
8554

554,41
63,03

  Разом устаткування, грн. 35733
Всього устаткування, грн. 35733
  Разом будівельні роботи, грн. 270153
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179501
       всього заробiтна плата, грн. 84619
  Загальновиробничi витрати, грн. 40424
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13656
  Всього будівельні роботи, грн. 310577

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 346310

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 
66 & С1630-

674-16
варіант 2

Кран кульовий 1/2" червоний метелик шт 8 159,67
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КМ35-6-5 Монтаж водонагрівника електричного шт 9 987,43
912,24

21,60
8,80

8887 8210 194
79

7,0000
0,0550

63
0,5

68 & 1514-
14027-17
варіант 1

Водонагрiвач настiнний електричний ем.
100,0л 

шт 1 4875,79
  -    

__-__
  -    

4876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 & 1514-

14027-16
варіант 1

Водонагрiвач настiнний електричний ем. 50,
0л 

шт 8 3917,88
  -    

__-__
  -    

31343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 1,5 1761,79
1630,50

__-__
  -    

2643 2446 __-__
  -    

11,4800
  -    

17,22
  -    

71 & С130-630-
37
варіант 1

Змішувач одноважільний для умивальника комплект 10 3282,89
  -    

__-__
  -    

32829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С130-630-
31
варіант 1

Змішувач одноричажний для раковини
інвалідів 

комплект 2 4018,53
  -    

__-__
  -    

8037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С130-630-
62-1УЦ
варіант 1

Змішувач для душу для медичних закладів комплект 2 3845,47
  -    

__-__
  -    

7691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С130-630-
39
варіант 1

Комплект гігієнічного душу комплект 2 1500,47
  -    

__-__
  -    

3001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С130-630-
36
варіант 1

Змішувач для ванни комплект 1 3931,04
  -    

__-__
  -    

3931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С130-630-
36
варіант 2

Душовий гарнітур однорежимний комплект 1 1905,56
  -    

__-__
  -    

1906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С130-630-
33
варіант 1

Одноважільний кухонний змішувач BauLoop
Grohe

комплект 4 3748,25
  -    

__-__
  -    

14993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,363 18344,89
12768,50

5536,15
3342,25

6659 4635 2010
1213

89,9000
24,7574

32,63
8,99

79 & С113-
ЕКО-48
варіант 1

Труба Fiber Basalt Plus 20 мм м 36,3 89,13
  -    

__-__
  -    

3235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 3,63 464,64
464,64

__-__
  -    

1687 1687 __-__
  -    

3,5200
  -    

12,78
  -    

81 & С113-439-
Б-9
варіант 1

Трубка K-FLEX 09*022-2 РЕ м 36,3 19,00
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-623-
56
варіант 5

62434304 BIS Walraven W-LX-M8х35 мм
шуруп по бетону 

шт 200 24,95
  -    

__-__
  -    

4990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 & С111-623-

56
варіант 6

Гайка для подовження шпильки BIS M8x30
мм

шт 250 10,44
  -    

__-__
  -    

2610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С111-623-
56
варіант 7

33335030 2S Хомут з гумов. ізоляц. 25-30мм
М8

шт 160 34,93
  -    

__-__
  -    

5589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С111-623-
56
варіант 8

33335037 2S Хомут з гумовой ізоляцієй 31-
37 1" 2S мм M8 

шт 40 41,27
  -    

__-__
  -    

1651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-623-
56
варіант 9

33335037 2S Хомут з гумовой ізоляцієй 31-
37 1" 2S мм M8 

шт 30 45,35
  -    

__-__
  -    

1361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-623-
56
варіант 10

33335052 2S Хомут з гумов. ізоляц. 1 1/2" 47-
52мм М8

шт 165 44,43
  -    

__-__
  -    

7331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С111-623-
56
варіант 11

3333078 BIS 2S Хомут з гумов. ізоляц. 2 1/2"
75-81мм М8/10

шт 50 70,28
  -    

__-__
  -    

3514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-623-
56
варіант 1

Крiплення подвiйне 2х20 мм шт 30 11,60
  -    

__-__
  -    

348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-623-
56
варіант 2

Крiплення 20 мм шт 99 5,60
  -    

__-__
  -    

554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С111-623-
56
варіант 3

Крiплення 25 мм шт 7 7,20
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С111-623-
56
варіант 4

Крiплення 32 мм шт 13 12,39
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1630-
1478-3-31
варіант 1

Заглушка 20 мм шт 53 8,40
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1630-
1478-3-31
варіант 15

Заглушка 25 мм шт 1 23,60
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1630-
1478-3-31
варіант 16

Заглушка 32 мм шт 3 29,28
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1630-
1478-3-31
варіант 2

Колiно 45 20 мм шт 60 12,39
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
97 & С1630-

1478-3-31
варіант 3

Колiно 45 25 мм шт 2 18,39
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1630-
1478-3-31
варіант 17

Колiно 45 40 мм шт 4 50,38
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1630-
1478-3-31
варіант 18

Колiно 45 50 мм шт 4 98,73
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1630-
1478-3-31
варіант 4

Колiно 90 20 мм шт 120 9,20
  -    

__-__
  -    

1104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1630-
1478-3-31
варіант 5

Колiно 90 25 мм шт 20 12,00
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1630-
1478-3-31
варіант 6

Колiно 90 32 мм шт 13 18,78
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1630-
1478-3-31
варіант 63

Відвід 90 32 мм GIF шт 3 54,38
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1630-
1478-3-31
варіант 57

Колiно 90 50 мм шт 18 87,15
  -    

__-__
  -    

1569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1630-
1478-3-31
варіант 56

Кутник 1/2" ВЗ шт 2 93,75
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1630-
1478-3-31
варіант 35

Кутник 1" ВЗ шт 6 269,52
  -    

__-__
  -    

1617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С1630-
1478-3-31
варіант 36

Відвід 90 50 мм шт 16 110,22
  -    

__-__
  -    

1764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С1630-
1478-3-31
варіант 55

Відвід 90 50 мм EF шт 4 464,91
  -    

__-__
  -    

1860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1630-
1478-3-31
варіант 39

Монтажне коліно з кріпленням з МРВ 20х1/2" шт 2 74,58
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С1630-
1478-3-31
варіант 40

Монтажний комплект для змішувача 20х1/2" шт 2 197,84
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111 & С1630-

1478-3-31
варіант 7

Муфта 20 мм шт 2 8,00
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С1630-
1478-3-31
варіант 8

Муфта 25 мм шт 9 11,19
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С1630-
1478-3-31
варіант 9

Муфта 32 мм шт 2 13,20
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С1630-
1478-3-31
варіант 20

Муфта 40 мм шт 1 33,59
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1630-
1478-3-31
варіант 21

Муфта 50 мм шт 4 63,96
  -    

__-__
  -    

256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С1630-
1478-3-31
варіант 10

Муфта перехiдна 25х20 мм шт 5 11,60
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1630-
1478-3-31
варіант 11

Муфта перехiдна 32х25 мм шт 5 23,19
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С1630-
1478-3-31
варіант 22

Муфта перехiдна вн/зовн 40х25 мм шт 1 26,39
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1630-
1478-3-31
варіант 23

Муфта перехiдна вн/зовн 50х25 мм шт 1 74,35
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С1630-
1478-3-31
варіант 24

Муфта перехiдна вн/зовн 50х32 мм шт 1 43,58
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С1630-
1478-3-31
варіант 25

Муфта перехiдна вн/зовн 50х40 мм шт 1 43,18
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С1630-
1478-3-31
варіант 37

Муфта 50х63х32 шт 2 106,75
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1630-
1478-3-31
варіант 38

Муфта 50 мм шт 2 336,23
  -    

__-__
  -    

672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1630-
1478-3-31
варіант 62

Муфта 50 мм KAN шт 1 57,44
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 & С1630-

1478-3-31
варіант 41

Муфта перехідна вн/зовн 50х32 мм шт 2 42,13
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С1630-
1478-3-31
варіант 42

Муфта з МРН 20х1/2" шт 66 67,62
  -    

__-__
  -    

4463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С1630-
1478-3-31
варіант 49

Муфта з МРВ 20х1/2" шт 1 67,61
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1630-
1478-3-31
варіант 58

Муфта з МРВ 20х1/2" шт 1 69,95
  -    

__-__
  -    

70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1630-
1478-3-31
варіант 48

Муфта з МРН 20х1/2" шт 1 80,37
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1630-
1478-3-31
варіант 59

Муфта з МРН 20х1/2" шт 1 83,15
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1630-
1478-3-31
варіант 50

Муфта з МРВ 25х3/4" шт 2 95,83
  -    

__-__
  -    

192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1630-
1478-3-31
варіант 51

Муфта з МРН 25х3/4" шт 2 115,91
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1630-
1478-3-31
варіант 43

Муфта з МРН 32х1" шт 13 193,59
  -    

__-__
  -    

2517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С1630-
1478-3-31
варіант 52

Муфта з МРВ 32х1" шт 3 177,74
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С1630-
1478-3-31
варіант 53

Муфта розбірна 32мм НТ шт 1 176,25
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С1630-
1478-3-31
варіант 44

Муфта з МРН 50х1 1/2" шт 2 719,46
  -    

__-__
  -    

1439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1630-
1478-3-31
варіант 60

Муфта з МРН 50х1 1/2" шт 4 744,27
  -    

__-__
  -    

2977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1630-
1478-3-31
варіант 61

Муфта з МРВ 50х1 1/2" шт 1 686,31
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 12 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 & С1630-

1478-3-31
варіант 54

Муфта 50х63х32мм шт 1 110,43
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С1630-
1478-3-31
варіант 12

Трiйник 20 мм шт 14 11,19
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С1630-
1478-3-31
варіант 26

Трiйник 25 мм шт 2 16,80
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С1630-
1478-3-31
варіант 27

Трiйник 32 мм шт 1 27,18
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С1630-
1478-3-31
варіант 28

Трiйник 50 мм шт 2 105,13
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1630-
1478-3-31
варіант 45

Трiйник 50 мм шт 2 101,62
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1630-
1478-3-31
варіант 13

Трiйник редукцiйний 25х20х25 мм шт 22 16,40
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1630-
1478-3-31
варіант 14

Трiйник редукцiйний 32х20х32 мм шт 17 30,78
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С1630-
1478-3-31
варіант 29

Трiйник редукцiйний 32х25х32 мм шт 1 33,59
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С1630-
1478-3-31
варіант 30

Трiйник редукцiйний 40х25х40 мм шт 1 74,75
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С1630-
1478-3-31
варіант 31

Трiйник редукцiйний 40х32х40 мм шт 2 77,15
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С1630-
1478-3-31
варіант 32

Трiйник редукцiйний 50х32х50 мм шт 1 109,53
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С1630-
1478-3-31
варіант 47

Трiйник редукцiйний 50х32х50 мм шт 8 105,80
  -    

__-__
  -    

846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С1630-
1478-3-31
варіант 46

Трiйник редукцiйний 50х20х50 мм шт 1 109,35
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 13 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 & С1630-

1478-3-31
варіант 33

Трiйник редукцiйний 1"х1/2"х1" ВВ шт 4 306,18
  -    

__-__
  -    

1225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С1630-
1478-3-31
варіант 34

Трiйник 1/2" ВВ шт 9 113,40
  -    

__-__
  -    

1021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С1630-122
варіант 1

Різьбове з'єднання "американка" ВН 1 1/2" шт 1 716,91
  -    

__-__
  -    

717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С1630-122
варіант 2

Різьбове з'єднання "американка" ВН 1" шт 10 314,97
  -    

__-__
  -    

3150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С1630-122
варіант 3

Згін-американка 1/2" пряма шт 18 107,43
  -    

__-__
  -    

1934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С1630-122
варіант 9

Згін-американка 1 1/2" пряма шт 3 824,04
  -    

__-__
  -    

2472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С1630-122
варіант 11

Футорка 1 1/2" х1/2" зовн.-вн. шт 2 479,24
  -    

__-__
  -    

958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С1630-122
варіант 12

Футорка 1 1/2" х3/4" зовн.-вн. шт 2 496,65
  -    

__-__
  -    

993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С1630-122
варіант 4

Подвійний адаптер 50х63х1 1/4" шт 4 130,00
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С1630-122
варіант 8

Подвійний адаптер 50х63х1 1/2" EF шт 6 134,14
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С1630-122
варіант 5

Ніппель 1" ЗЗ шт 2 89,52
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С1630-122
варіант 6

Ніппель 1/2" ЗЗ шт 18 29,96
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С1630-122
варіант 10

Ніппель 1 1/2" ЗЗ шт 3 210,17
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С1630-122
варіант 7

Перехідник 1/2" х 3/8" ВЗ шт 32 45,42
  -    

__-__
  -    

1453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С1630-122
варіант 13

Перехідник для гіпсокартону шт 2 189,87
  -    

__-__
  -    

380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С1630-122
варіант 14

Монтажне коліно для гіпсокартону шт 14 175,47
  -    

__-__
  -    

2457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С1630-122
варіант 15

Монтажний комплект шт 1 204,66
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С111-1897
варіант 2

Штуцер різьбовий Ду25 (дворізьбовий) для
ємностей

комплект 4 197,12
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С111-635-
2
варіант 1

Паста 250г "Unіpak" шт 1 199,50
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 14 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 С111-1708-1

варіант 1
Льон кг 0,8 525,00

  -    
__-__

  -    
420   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 212409 16978 2204
1292

125,63
9,49

  Разом устаткування, грн. 36219
Всього устаткування, грн. 36219
  Разом будівельні роботи, грн. 176190
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 157008
       всього заробiтна плата, грн. 18270
  Загальновиробничi витрати, грн. 8290
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2683
  Всього будівельні роботи, грн. 184480

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 220699

 Роздiл 3. Побутова каналізація К1, К1н 
173 КБ17-1-4 Установлення умивальників одиночних без

підведення води
10компл. 0,4 3786,78

3281,59
209,60
94,97

1515 1313 84
38

23,4500
0,6671

9,38
0,27

174 & С111-2164
варіант 1

Умивальник керамiчний 50см шт 1 1282,83
  -    

__-__
  -    

1283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С111-2164
варіант 2

Умивальник керамiчний 50см шт 1 875,00
  -    

__-__
  -    

875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С111-2165
варіант 1

Умивальник керамiчний 60см з бутилочним
пластмасовим сифоном та з
напівп’єдесталом для iнвалiдiв Etiuda 65
Сersanit

шт 2 4610,58
  -    

__-__
  -    

9221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С1630-973
варіант 1

Сифон-тюльпан шт 4 283,41
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ17-1-7 Установлення умивальників групових з
підведенням холодної і гарячої води

10компл. 0,4 17086,91
14828,88

1651,05
724,37

6835 5932 660
290

112,3400
4,8860

44,94
1,95

179 & С111-2164
варіант 3

Умивальник зі стільницею 1,5х0,54 з двома
чашами 600х350х150

шт 4 38000,00
  -    

__-__
  -    

152000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С1630-973
варіант 1

Сифон-тюльпан шт 8 283,41
  -    

__-__
  -    

2267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ10-39-1 Установлення металевого каркасу 100шт 0,04 13258,93
13258,93

__-__
  -    

530 530 __-__
  -    

106,9700
  -    

4,28
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
182 С121-241

варіант 1
Металевий каркас під мийку шт 4 3800,00

  -    
__-__

  -    
15200   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 1,8 7832,31
5038,05

477,87
216,53

14098 9068 860
390

36,4100
1,5210

65,54
2,74

184 & С111-2066
варіант 1

Компакт 768 шт 14 4247,00
  -    

__-__
  -    

59458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С111-2101
варіант 1

Унiтаз Bambi шт 2 3457,16
  -    

__-__
  -    

6914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С111-2102
варіант 1

Унiтаз для iнвалiдiв компакт з
горизонтальним випуском з мiсцями
крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для
iнвалiдiв ETIUDA  593 

шт 2 8971,43
  -    

__-__
  -    

17943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,2 1260,34
1043,31

71,41
32,18

252 209 14
6

7,5400
0,2267

1,51
0,05

188 & С113-
2295-25
варіант 1

Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим
випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr

шт 2 2172,63
  -    

__-__
  -    

4345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,2 2177,18
1793,28

138,19
62,78

435 359 28
13

12,9600
0,4404

2,59
0,09

190 & С113-
2295-25
варіант 2

Трап кутовий iз нержавiючоi сталi 110мм шт 2 1686,87
  -    

__-__
  -    

3374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С188888-48
варіант 1

Гофра для унітазу 250-350мм шт 4 175,31
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,1 3330,49
2143,68

691,95
308,23

333 214 69
31

16,2400
2,1845

1,62
0,22

193 & С130-541-
21
варіант 1

Душовий пiддон сталевий р.70х70 шт 1 2737,50
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С1630-973
варіант 3

Сифон для душового піддону 1 1/2" Д40/50 шт 1 221,75
  -    

__-__
  -    

222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4060,78
2880,97

192,77
72,95

4061 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

196 & 15011-
184-32
варіант 1

Каналізаційна насосна установка DrainLift
SANI-L.16M/4с Wilo

шт 1 418803,50
  -    

__-__
  -    

418804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & 15011-
184-29
варіант 1

Насос стічних вод TMW32/11-10m шт 4 10700,63
  -    

__-__
  -    

42803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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198 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм(Насосна установка
для відведення побутових стічних вод
HiDrainlift3-24)

шт 1 786,80
656,16

62,93
31,00

787 656 63
31

4,8000
0,2268

4,8
0,23

199 & 15011-
184-28
варіант 1

Насосна установка для відведення
побутових стічних вод HiDrainlift3-24

шт 1 14724,11
  -    

__-__
  -    

14724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм

шт 1 786,80
656,16

62,93
31,00

787 656 63
31

4,8000
0,2268

4,8
0,23

201 & 15011-
184-28
варіант 2

Насосна установка HiDrainlift 3-37 шт 1 20738,07
  -    

__-__
  -    

20738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм
(HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос
ручний "Wilo" без витратомірного пристрою)

шт 1 786,80
656,16

62,93
31,00

787 656 63
31

4,8000
0,2268

4,8
0,23

203 & 17064-
1759-517
варіант 1

HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос
ручний "Wilo" без витратомірного пристрою

шт 1 15950,00
  -    

__-__
  -    

15950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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204 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм (Триходовий кран
DN40 KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG.
HANDGR.)

шт 1 786,80
656,16

62,93
31,00

787 656 63
31

4,8000
0,2268

4,8
0,23

205 & С1630-
255-4
варіант 1

Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG.
11/2" T-BOHRG. HANDGR.

шт 1 19648,20
  -    

__-__
  -    

19648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм (Вакуумний клапан
32-63)

шт 5 786,80
656,16

62,93
31,00

3934 3281 315
155

4,8000
0,2268

24
1,13

207 & С1630-67-
61-98
варіант 1

Вакуумний клапан 32-63 шт 5 282,14
  -    

__-__
  -    

1411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,6209 13827,56
13245,16

185,05
82,04

8586 8224 115
51

91,8400
0,5652

57,02
0,35

209 С1630-1
варіант 1

Труба каналізаційна 110х1000мм м 19 311,93
  -    

__-__
  -    

5927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С1630-1
варіант 2

Труба каналізаційна 110х2000мм м 16 289,71
  -    

__-__
  -    

4635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С1630-1
варіант 3

Труба каналізаційна 110х250мм м 4 496,92
  -    

__-__
  -    

1988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С1630-1
варіант 9

Труба каналізаційна 110х500мм м 5,5 403,50
  -    

__-__
  -    

2219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 С118-47
варіант 1

Колiно 45* 110мм шт 22 79,35
  -    

__-__
  -    

1746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С118-47
варіант 3

Колiно WC 110/45 шт 4 343,70
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С118-47
варіант 2

Колiно 87* 110мм шт 2 80,70
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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216 С118-47

варіант 4
Колiно WC ексцентрік 110/22,5 шт 1 343,68

  -    
__-__

  -    
344   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

217 С118-47
варіант 5

Колiно WC 110/90 шт 13 295,58
  -    

__-__
  -    

3843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С113-1457
варіант 1

Редукція 110/50мм (коротка) шт 6 61,22
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С113-1457
варіант 2

Трiйник 45* 110/110мм шт 7 152,79
  -    

__-__
  -    

1070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С113-1457
варіант 3

Трiйник 87* 110/110мм шт 24 185,88
  -    

__-__
  -    

4461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С113-1457
варіант 4

Трiйник 45* 110/50мм шт 3 120,60
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С113-1457
варіант 5

Трiйник D110/50/87 шт 1 120,60
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С113-1489
варіант 1

Заглушка D110мм шт 20 46,25
  -    

__-__
  -    

925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С113-1489
варіант 2

Патрубок WC 110/250мм шт 14 295,58
  -    

__-__
  -    

4138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С113-1489
варіант 4

Патрубок WC пряме 110/400мм шт 1 509,72
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С113-1489
варіант 3

Компенсаційний патрубок 110мм шт 2 152,79
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 75 мм

100м 0,45686 13827,56
13245,16

185,05
82,04

6317 6051 85
37

91,8400
0,5652

41,96
0,26

228 С1630-1
варіант 4

Труба каналізаційна 75х1000мм м 2 168,66
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С1630-1
варіант 5

Труба каналізаційна 75х2000мм м 40 148,03
  -    

__-__
  -    

5921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С1630-1
варіант 10

Труба каналізаційна 75х500мм м 2 225,28
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С118-47
варіант 6

Колiно 87* 75мм шт 7 58,04
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С118-47
варіант 7

Колiно 87* 75мм шт 2 56,10
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С118-47
варіант 8

Колiно 87* 75мм шт 3 58,04
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,36385 14062,61
13813,39

89,91
39,44

5117 5026 33
14

95,7800
0,2700

34,85
0,1

235 С1630-1
варіант 6

Труба каналізаційна 50х1000мм м 7 106,55
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 С1630-1

варіант 7
Труба каналізаційна 50х2000мм м 12 101,79

  -    
__-__

  -    
1221   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

237 С1630-1
варіант 8

Труба каналізаційна 50х250мм м 2 195,84
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С1630-1
варіант 11

Труба каналізаційна 50х500мм м 1 134,22
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С1630-1
варіант 6

Труба каналізаційна 50х1000мм м 6 106,55
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С1630-1
варіант 7

Труба каналізаційна 50х2000мм м 2 101,79
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С1630-1
варіант 8

Труба каналізаційна 50х250мм м 0,75 195,84
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С118-47
варіант 9

Колiно 45* 50мм шт 13 33,11
  -    

__-__
  -    

430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С118-47
варіант 10

Колiно 87* 50мм шт 11 35,37
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С118-47
варіант 11

Колiно 45* 50мм шт 8 33,11
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С113-1457
варіант 6

Трiйник 87* 50/50мм шт 13 88,41
  -    

__-__
  -    

1149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С113-1457
варіант 7

Трiйник 45* 50/50мм шт 3 88,41
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С113-1489
варіант 5

Заглушка D50мм шт 19 33,11
  -    

__-__
  -    

629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С113-1489
варіант 6

Ревізія D50мм шт 1 173,64
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С113-1489
варіант 7

Редукція пластикова 50/32 D50мм шт 11 10,29
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 40 мм

100м 0,01175 14062,61
13813,39

89,91
39,44

165 162 1
  -    

95,7800
0,2700

1,13
  -    

251 С1630-1
варіант 12

Труба каналізаційна 32х250мм м 0,25 177,72
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С1630-1
варіант 13

Труба каналізаційна 32х500мм м 0,5 108,54
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С118-47
варіант 12

Колiно 45* 32мм шт 2 33,11
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С118-47
варіант 13

Колiно 87* 40мм шт 2 33,11
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С118-47
варіант 14

Редукція 40/32мм шт 1 48,96
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 С118-47

варіант 15
Перехідник зворотній 40/50 шт 1 135,00

  -    
__-__

  -    
135   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ16-14-19 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,07 27066,99
20160,51

6114,80
3660,73

1895 1411 428
256

145,7000
27,0649

10,2
1,89

258 С113-1379
варіант 1

Труба РЕ-100 SDR17-90х5,4 10атм м 3 305,34
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С113-1379
варіант 2

Труба п/е 90*5,4 питна (Ру=10)SDR 17
ПЕ100

м 4 150,00
  -    

__-__
  -    

600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 6 544,65
389,40

__-__
  -    

3268 2336 __-__
  -    

2,9500
  -    

17,7
  -    

261 С113-155
варіант 1

Труби сталеві 89х3 м 1,8 164,88
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 1 923,01
575,65

159,53
54,96

923 576 160
55

4,2600
0,3809

4,26
0,38

263 С1630-65
варіант 4

Клапан зворотнього ходу Дн 110 шт 1 2110,93
  -    

__-__
  -    

2111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Злив дренажних насосів
 ===================

264 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,81 21926,06
16456,94

5223,79
3202,79

17760 13330 4231
2594

117,6000
23,7433

95,26
19,23

265 С113-1376
варіант 3

Труба PN10 50мм НПВХ м 81 161,31
  -    

__-__
  -    

13066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С118-47
варіант 16

Відвід 90 50мм EF шт 10 449,41
  -    

__-__
  -    

4494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С118-47
варіант 17

Коліно 90 50мм EF шт 4 116,00
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С118-47
варіант 18

Муфта з'єднувальна 50мм EF шт 7 74,31
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С118-47
варіант 19

Муфта розбірна 50мм EF шт 5 336,23
  -    

__-__
  -    

1681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С118-47
варіант 20

Трійник  50/45мм EF шт 3 518,38
  -    

__-__
  -    

1555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
271 С111-330

варіант 1
Клей Тангит кг 1 820,16

  -    
__-__

  -    
820   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

272 С1546-57
варіант 1

Технічний вазелин кг 1,25 402,60
  -    

__-__
  -    

503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 & С111-623-
56
варіант 12

Гвинт-шуруп M10 140 мм шт 100 22,22
  -    

__-__
  -    

2222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 & С111-623-
56
варіант 18

Гвинт-шуруп M8*80 шт 1 8,18
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 & С111-623-
56
варіант 19

WEP-C нейлоновий шт 1 4,55
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 & С111-623-
56
варіант 20

Пластикова заглушка BIS шт 3 11,82
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 & С111-623-
56
варіант 13

Дюбель M12 60 мм шт 150 14,06
  -    

__-__
  -    

2109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 & С111-623-
56
варіант 14

Гайка для подовження шпильки BIS M10x40
мм

шт 30 25,40
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С111-623-
56
варіант 15

2S Хомут з гумов. ізоляц. 53-61мм М8/10 шт 50 46,71
  -    

__-__
  -    

2336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 & С111-623-
56
варіант 16

33435112 2S Хомут з гумов. ізоляц. 104-
112мм М8/10

шт 90 99,30
  -    

__-__
  -    

8937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 & С111-623-
56
варіант 22

33435112 2S Хомут з гумов. ізоляц. шт 1 99,54
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С111-623-
56
варіант 24

Хомут(гайка) 47-53мм 1 1/2" шт 50 31,50
  -    

__-__
  -    

1575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 & С111-623-
56
варіант 21

Тримач стіновий шт 3 281,37
  -    

__-__
  -    

844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 & С111-623-
56
варіант 17

Прут різьбовий zp 1м М10 шт 10 85,23
  -    

__-__
  -    

852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285 & С111-

1726-30
варіант 1

Стрічка компенсаційна м.п. 50 14,63
  -    

__-__
  -    

732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 & С111-623-
56
варіант 23

Стрічка ФУМ шт 2 55,76
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С1630-122
варіант 16

Шланг для підвода води 500мм ВВ шт 1 108,51
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Обв`язка канал. насосн. станції
 ===================

288 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,05 13827,56
13245,16

185,05
82,04

691 662 9
4

91,8400
0,5652

4,59
0,03

289 С113-1453
варіант 1

Труби каналізації 110*6,5 мм ПЕ100 SDR17 м 5 293,00
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 С130-915
варіант 1

Втулка буртова 110 ПЕ лита шт 2 198,11
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С130-915
варіант 2

Муфта ТРМ 110 шт 2 324,19
  -    

__-__
  -    

648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С130-915
варіант 3

Коліно ТРМ 110 шт 1 782,17
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С130-915
варіант 4

Муфта перехідна ТРМ 110/90 шт 1 1012,70
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С130-915
варіант 5

Муфта ПРВ 50*3/2" шт 1 185,25
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С130-915
варіант 6

Муфта ПРВ 63*2" шт 1 254,21
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С113-1218
варіант 7

Сідлове відгалуження 110*3/2" шт 1 257,75
  -    

__-__
  -    

258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 993592 64189 7537
4131

461,35
30,11

  Разом устаткування, грн. 513019
Всього устаткування, грн. 513019
  Разом будівельні роботи, грн. 480573
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 408847
       всього заробiтна плата, грн. 68320
  Загальновиробничi витрати, грн. 32346
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10826
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 512919

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1025938

 Роздiл 4. Інше 
297 КБ46-26-8 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 60 мм

100шт 0,01 60584,88
17165,43

11932,95
9698,52

606 172 119
97

115,6700
73,0608

1,16
0,73

298 КБ46-26-24
К=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 60 мм
(до 300 мм)

100шт 0,01 3042,20
3042,20

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

20,5000
  -    

0,21
  -    

299 КБ46-26-10 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 80 мм

100шт 0,03 19467,11
19467,11

__-__
  -    

584 584 __-__
  -    

131,1800
  -    

3,94
  -    

300 КБ46-26-26
К=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 80 мм
(до 300 мм)

100шт 0,02 4481,68
4481,68

__-__
  -    

90 90 __-__
  -    

30,2000
  -    

0,6
  -    

301 КБ46-26-26
К=20

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 80 мм
(до 400 мм)

100шт 0,01 8963,36
8963,36

__-__
  -    

90 90 __-__
  -    

60,4000
  -    

0,6
  -    
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302 КБ46-26-12 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 100 мм

100шт 0,15 22648,81
22648,81

__-__
  -    

3397 3397 __-__
  -    

152,6200
  -    

22,89
  -    

303 КБ46-26-28
К=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 100
мм (до 300 мм)

100шт 0,02 4481,68
4481,68

__-__
  -    

90 90 __-__
  -    

30,2000
  -    

0,6
  -    

304 КБ46-26-28
К=15

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 100
мм (до 350 мм)

100шт 0,05 6722,52
6722,52

__-__
  -    

336 336 __-__
  -    

45,3000
  -    

2,27
  -    

305 КБ46-26-28
К=20

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 100
мм (до 400 мм)

100шт 0,08 8963,36
8963,36

__-__
  -    

717 717 __-__
  -    

60,4000
  -    

4,83
  -    

306 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів в цегляних
стінах товщиною до 25 см

100шт 0,07 11201,68
11201,68

__-__
  -    

784 784 __-__
  -    

83,8700
  -    

5,87
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 6724 6290 119
97

42,97
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 6724
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 315
       всього заробiтна плата, грн. 6387
  Загальновиробничi витрати, грн. 3118
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1138
  Всього будівельні роботи, грн. 9842



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 25 - 9_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 9842
  Разом прямі витрати по кошторису 1518611 163522 24447

14074
1184,36
103,36

  Разом устаткування, грн. 584971
Всього устаткування, грн. 584971
  Разом будівельні роботи, грн. 933640
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 745671
       всього заробiтна плата, грн. 177596
  Загальновиробничi витрати, грн. 84178
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 130,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28303
  Всього будівельні роботи, грн. 1017818

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1602789
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1418,21

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 205899

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ
на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1292,313  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,61522  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 221,119  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 ВРП Щит ввідно-розподільний
 ___________________________

1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 3070,33
1489,79

826,16
278,99

3070 1490 826
279

10,3300
1,7521

10,33
1,75

2 & 1517-
2041-31
варіант 1

Ввідно-розподільчий пристрій ВРП комплект 1 203030,21
  -    

__-__
  -    

203030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С1545-153
варіант 1

Наконечник мідний луджений JG-50/10 шт 15 34,09
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 2 236,37
230,75

3,50
1,72

473 462 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 9000-

1099-1-168
варіант 2

Розподільчий блок на Din-рейку РБД-250А
синій

шт 2 667,41
  -    

__-__
  -    

1335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 8 236,37
230,75

3,50
1,72

1891 1846 28
14

1,6000
0,0126

12,8
0,1

7 & 9000-
1099-1-120
варіант 2

Вимикач автоматичний 3р С 25А шт 1 600,85
  -    

__-__
  -    

601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 9000-
1099-1-120
варіант 3

Вимикач навантаження  SV 340  3р 40A шт 4 610,09
  -    

__-__
  -    

2440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 9000-
1099-1-120
варіант 4

Автоматичний вимикач 3р 32A шт 3 656,32
  -    

__-__
  -    

1969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩВ1 Щит силовий

10 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 2 697,24
459,44

44,19
23,63

1394 919 88
47

3,4000
0,1579

6,8
0,32

11 & С1512-
150-А-181
варіант 1

Шафа на 24 модуля металева навісна, с
замком

шт 2 660,15
  -    

__-__
  -    

1320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 9 236,37
230,75

3,50
1,72

2127 2077 32
15

1,6000
0,0126

14,4
0,11

13 & 9000-
1099-1-90
варіант 1

Обмежувач перенапруги ETI ETITEC C T2
275/20 (4+0) 4p

шт 1 2626,22
  -    

__-__
  -    

2626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 9000-
1099-1-168
варіант 1

Вимикач автоматичний 3р С 125 А шт 1 5931,76
  -    

__-__
  -    

5932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 9000-
1099-1-51
варіант 1

Вимикач автоматичний 3р С 100 А шт 1 5566,65
  -    

__-__
  -    

5567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 9000-
1097-1-145
варіант 1

Незалежний розчеплювач 3р С 20А шт 1 3323,51
  -    

__-__
  -    

3324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 9000-
1099-1-120
варіант 1

Вимикач автоматичний 3р С 20А шт 1 723,32
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 9000-
1099-1-63
варіант 1

Вимикач автоматичний 3р С 10А шт 2 723,32
  -    

__-__
  -    

1447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & 9000-

1099-1-17
варіант 1

Вимикач автоматичний 1 С 10 А шт 2 167,07
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-
288-7
варіант 2

Шина живлення IZ 10/3F/54 3p (1m) шт 1 989,55
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,002 2501,29
2320,56

__-__
  -    

5 5 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,03
  -    

22 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,2 122,05
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
 Підключення шафи підігріву їжі

23 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 0,0295 2774,70
2043,47

320,04
218,70

82 60 9
6

16,2800
1,5091

0,48
0,04

24 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,304 617,82
429,24

54,01
22,01

188 130 16
7

3,1400
0,1375

0,95
0,04

25 & С157-249-
Г-8
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E90 5x4 м 34 194,78
  -    

__-__
  -    

6622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 1 236,37
230,75

3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

27 & 9000-
1099-1-120
варіант 1

Вимикач автоматичний 3р С 20А шт 1 723,32
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 697,24
459,44

44,19
23,63

697 459 44
24

3,4000
0,1579

3,4
0,16

29 & С1512-
150-А-220
варіант 3

Корпус пластиковий ЩРН-П-6 модульний
навісний ЕСО

шт 1 194,46
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-
288-7
варіант 5

Шина ізольована стійка "N" на DIN-рейку
ШЛС6х9-7

шт 2 26,13
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЩОп1 Щит силовий
___________________

31 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 819,25
528,36

45,95
25,23

819 528 46
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С1512-

150-А-180
варіант 1

Шафа на 36 модулів навісна, с замком шт 1 900,21
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 14 236,37
230,75

3,50
1,72

3309 3231 49
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

34 & 9000-
1099-1-62
варіант 1

Вимикач навантаження  SV 363  3р 63A шт 1 781,99
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & 9000-
1099-1-18
варіант 1

Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 20/0,
03 тип AC

шт 13 1588,62
  -    

__-__
  -    

20652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,002 2501,29
2320,56

__-__
  -    

5 5 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,03
  -    

37 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,2 122,05
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________ 
ЩОп2 Щит силовий

38 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 819,25
528,36

45,95
25,23

819 528 46
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17

39 & С1512-
150-А-180
варіант 1

Шафа на 36 модулів навісна, с замком шт 1 900,21
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 14 236,37
230,75

3,50
1,72

3309 3231 49
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

41 & 9000-
1099-1-62
варіант 1

Вимикач навантаження  SV 363  3р 63A шт 1 781,99
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & 9000-
1099-1-18
варіант 1

Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 20/0,
03 тип AC

шт 13 1588,62
  -    

__-__
  -    

20652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,002 2501,29
2320,56

__-__
  -    

5 5 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,03
  -    

44 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,2 122,05
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩТХ1 Щит силовий

45 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 819,25
528,36

45,95
25,23

819 528 46
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 & С1512-

150-А-180
варіант 1

Шафа на 36 модулів навісна, с замком шт 1 900,21
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 16 236,37
230,75

3,50
1,72

3782 3692 56
28

1,6000
0,0126

25,6
0,2

48 & 9000-
1099-1-62
варіант 1

Вимикач навантаження  SV 363  3р 63A шт 1 781,99
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 9000-
1099-1-18
варіант 1

Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 20/0,
03 тип AC

шт 15 1588,62
  -    

__-__
  -    

23829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,002 2501,29
2320,56

__-__
  -    

5 5 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,03
  -    

51 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,2 122,05
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩТХ2 Щит силовий

52 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 819,25
528,36

45,95
25,23

819 528 46
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17

53 & С1512-
150-А-180
варіант 1

Шафа на 36 модулів навісна, с замком шт 1 900,21
  -    

__-__
  -    

900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 17 236,37
230,75

3,50
1,72

4018 3923 60
29

1,6000
0,0126

27,2
0,21

55 & 9000-
1099-1-62
варіант 1

Вимикач навантаження  SV 363  3р 63A шт 1 781,99
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & 9000-
1099-1-18
варіант 1

Диф. автоматичний вимикач KZS-2M C 20/0,
03 тип AC

шт 16 1588,62
  -    

__-__
  -    

25418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,002 2501,29
2320,56

__-__
  -    

5 5 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,03
  -    

58 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,2 122,05
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩПС,ЩЗ Щит силовий

59 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 2 697,24
459,44

44,19
23,63

1394 919 88
47

3,4000
0,1579

6,8
0,32



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 & С1512-

150-А-220
варіант 2

Шафа на 12 модулів навісна, с замком шт 2 420,09
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 14 236,37
230,75

3,50
1,72

3309 3231 49
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

62 & 9000-
1099-1-20
варіант 1

Вимикач автоматичний1р С 6кА 20А шт 2 216,67
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & 9000-
1099-1-16
варіант 1

Вимикач автоматичний1р С 6кА 16А шт 12 216,67
  -    

__-__
  -    

2600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1545-
288-8
варіант 1

Шина з'єднувальна ІZ 16/2F/54 16mm2, 2р,
1м, 54 мод.

шт 2 1079,50
  -    

__-__
  -    

2159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1545-
288-7
варіант 4

Шина нульова Din-рейку 15 отв шт 1 79,80
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,004 2501,29
2320,56

__-__
  -    

10 9 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,06
  -    

67 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 0,4 122,05
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 375890 28047 1589
673

196,61
4,51

  Разом устаткування, грн. 326763
Всього устаткування, грн. 326763
  Разом будівельні роботи, грн. 49127
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19491
       всього заробiтна плата, грн. 28720
  Загальновиробничi витрати, грн. 13021
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4229

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 204365,02 х 0,007, грн.

1431

  Всього будівельні роботи, грн. 63579

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 390342



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

68 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,5 445,46
298,01

21,60
8,80

223 149 11
4

2,1800
0,0550

1,09
0,03

69 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3x1,5 м 77 33,85
  -    

__-__
  -    

2607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 11,84 2027,33
1531,34

207,27
146,03

24004 18131 2454
1729

12,2000
1,0147

144,45
12,01

71 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 8,45 617,82
429,24

54,01
22,01

5221 3627 456
186

3,1400
0,1375

26,53
1,16

72 & С1545-66-
ВВГ-НГД-32
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 3х2,5 м 1800 58,34
  -    

__-__
  -    

105014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1545-66-
ВВГ-НГД-70
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд)  5х1,5 м 80 53,94
  -    

__-__
  -    

4315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х2,5 м 149 85,51
  -    

__-__
  -    

12741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 0,3 2774,70
2043,47

320,04
218,70

832 613 96
66

16,2800
1,5091

4,88
0,45

76 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,749 617,82
429,24

54,01
22,01

463 322 40
16

3,1400
0,1375

2,35
0,1

77 & С1545-66-
ВВГ-НГД-73
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х6 м 107 204,29
  -    

__-__
  -    

21859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 2,4412 617,82
429,24

54,01
22,01

1508 1048 132
54

3,1400
0,1375

7,67
0,34

79 & С157-249-
Г-8
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E90 5x4 м 249 194,78
  -    

__-__
  -    

48499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,9314 880,73
555,00

172,83
70,44

820 517 161
66

4,0600
0,4400

3,78
0,41



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 & С1545-66-

ВВГ-НГД-74
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х10 м 95 314,39
  -    

__-__
  -    

29867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 0,1961 1870,92
1107,27

518,48
211,32

367 217 102
41

8,1000
1,3200

1,59
0,26

83 & С1545-66-
ВВГ-НГД-77
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х35 м 20 1074,75
  -    

__-__
  -    

21495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КМ8-147-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 3 кг

100 м 0,7059 6192,01
3499,52

993,30
390,54

4371 2470 701
276

25,6000
2,4252

18,07
1,71

85 & С1545-66-
ВВГ-НГД-78
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х50 м 72 1532,25
  -    

__-__
  -    

110322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 1,3431 2027,33
1531,34

207,27
146,03

2723 2057 278
196

12,2000
1,0147

16,39
1,36

87 & С157-249-
Г-3
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2.5 м 53 72,19
  -    

__-__
  -    

3826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С157-249-
В-5
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E90 5x2.5 м 84 125,73
  -    

__-__
  -    

10561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 1,9902 1399,61
1079,47

113,21
80,84

2786 2148 225
161

8,6000
0,5634

17,12
1,12

90 & С157-249-
Г-1
варіант 2

Кабель (N)HXH-J FE 180/E90 3х1,5 мм2 м 123 50,70
  -    

__-__
  -    

6236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С157-249-
Г-1
варіант 3

Кабель  (N)HXH-J FE 180/E90 3x1.5 RE 0.6/1 м 80 50,70
  -    

__-__
  -    

4056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 1,451 2774,70
2043,47

320,04
218,70

4026 2965 464
317

16,2800
1,5091

23,62
2,19



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 & С157-249-

Г-8
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E90 5x4 м 148 194,78
  -    

__-__
  -    

28827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1545-17-
151
варіант 1

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,6х250 уп 2 66,01
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 457701 34264 5120
3112

267,54
21,14

  Разом будівельні роботи, грн. 457701
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 418317
       всього заробiтна плата, грн. 37376
  Загальновиробничi витрати, грн. 17842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6073
  Всього будівельні роботи, грн. 475543

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 475543

 Роздiл 3. Лотки з аксесуарами 
95 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,75 13937,81

6634,05
3274,80
1424,21

10453 4976 2456
1068

48,5300
9,1032

36,4
6,83

96 & С1545-
8120-33
варіант 1

Лоток перфорований 200х100мм (L=3м)
метод Сендзимира 

шт 25 810,18
  -    

__-__
  -    

20255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1545-
8120-43
варіант 1

Кришка лотка 200мм (L=3м) метод
Сендзимира

шт 25 360,09
  -    

__-__
  -    

9002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1545-
8120-4
варіант 1

Кришка на відгал. Т-под.гориз. осн 200 цинк.
мет Сендзіміра товщ. 0,8 мм

шт 3 180,04
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1545-89-
740
варіант 2

Кришка на кут верт. зовн.. 90 °, осн.200мм т.
0,8мм

шт 8 186,04
  -    

__-__
  -    

1488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1545-
8120-2
варіант 1

Кришка на кут горизонтальний 90 ° осн.200
метод Сендзимира т.0,8мм

шт 5 150,03
  -    

__-__
  -    

750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 & С1545-

144-2
варіант 1

Кріплення до стелі П-подібне метод
Сендзимира т.2мм

шт 75 126,02
  -    

__-__
  -    

9452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1545-89-
740
варіант 1

Кут верт. 90 гр. 200х100, сталь оцинк. за
методом Сендзимира т.0,8мм

шт 7 330,08
  -    

__-__
  -    

2311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1545-
8120-44
варіант 1

Кут горизонтальний 90 ° 200х100 метод
Сендзимира т.0,8мм

шт 5 300,07
  -    

__-__
  -    

1500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1545-89-
317
варіант 1

Консоль для монтажу в профіль осн.200,
сталь оцинк. за методом Сендзимира 

м 75 73,22
  -    

__-__
  -    

5492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1545-
144-2
варіант 2

З'єднув гор. Н100 цинк Сендзім товщ 1мм шт 60 25,21
  -    

__-__
  -    

1513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1545-
8120-3
варіант 1

Відгалужувач Т-подіб гориз. 200х100 метод
Сендзіміра товщ. 0,8 мм

шт 3 360,09
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С1545-
8120-9
варіант 1

Пластина для заземл лотка 1 мм мідь шт 30 21,61
  -    

__-__
  -    

648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С1630-
183-1
варіант 1

Профіль П-подібний (L=0,5м), метод
Сендзимира т.1,5мм

шт 75 90,03
  -    

__-__
  -    

6752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С113-953-
КФ-26
варіант 7

Шайба пласка М8 цб шт 100 0,40
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С113-953-
КФ-26
варіант 10

Шайба пласка М6 (ЦБ) шт 100 0,17
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С113-953-
КФ-26
варіант 11

Гайка М8 6 цб шт 300 0,51
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С113-953-
КФ-26
варіант 8

Гвинт з напівкруглою головкою з буртіком
М6х10 

шт 100 1,00
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С113-953-
КФ-26
варіант 5

Болт М8х70 5.8 DIN933 шт 100 5,25
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С113-953-
КФ-26
варіант 1

Дюбель анкерний сталевий Birbach TDN
6*40 (вогнестійкий)

шт 316 2,90
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 9_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115 & С113-953-

КФ-26
варіант 6

Гайка М8 6цб DIN934 шт 100 0,90
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С113-953-
КФ-26
варіант 9

Гайка зубчата з буртіком М6 шт 100 0,68
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 73145 4976 2456
1068

36,4
6,83

  Разом будівельні роботи, грн. 73145
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65713
       всього заробiтна плата, грн. 6044
  Загальновиробничi витрати, грн. 2770
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 909
  Всього будівельні роботи, грн. 75915

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 75915

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
117 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 14,9347 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

117498 79352 15905
8008

42,3300
3,7596

632,19
56,15

118 & С113-953-
К-1
варіант 1

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ
20мм

м 1508,4 17,40
  -    

__-__
  -    

26246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С113-953-
К-20
варіант 1

Сталевий хомут 1/2" (20мм) оцинк. сталь шт 1000 45,69
  -    

__-__
  -    

45690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С113-953-
КФ-4
варіант 1

З'єднувач-фітинг кутовий ІР40 для труби
20мм

шт 191 14,48
  -    

__-__
  -    

2766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 200 1,70
  -    

__-__
  -    

340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 & С113-953-

КФ-26
варіант 1

Дюбель анкерний сталевий Birbach TDN
6*40 (вогнестійкий)

шт 2800 2,90
  -    

__-__
  -    

8120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________________________
123 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при відкритій проводці
100шт 1,29 3302,19

3137,17
__-__

  -    
4260 4047 __-__

  -    
25,3100

  -    
32,65
  -    

124 & С1547-6-
А-126
варіант 1

Розетка 1-я IP54 шт 129 145,65
  -    

__-__
  -    

18789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,01 3467,95
3137,17

__-__
  -    

35 31 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,25
  -    

126 & С1547-62-
7
варіант 1

Вимикач двоклавішний для відкритої
установки, ~230В, IP44

шт 1 72,01
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 223816 83430 15905
8008

665,09
56,15

  Разом будівельні роботи, грн. 223816
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 124481
       всього заробiтна плата, грн. 91438
  Загальновиробничi витрати, грн. 44150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15171
  Всього будівельні роботи, грн. 267966

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 267966

 Роздiл 5. Матеріали для заземлення
будівлі 

127 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,8 5482,25
1531,04

3769,77
924,99

4386 1225 3016
740

11,2000
6,1915

8,96
4,95

128 & С1545-
423-А-13
варіант 1

Стрижень заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT
70 мкм гаречецинкований

шт 24 882,90
  -    

__-__
  -    

21190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1545-
423-А-14
варіант 1

Наконечник заземлювача ST  BP 20 мм шт 8 82,30
  -    

__-__
  -    

658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130 & С1545-

423-А-15
варіант 1

Насадка для забивання кувалдою OMEX 20
гартована сталь 

шт 2 1612,40
  -    

__-__
  -    

3225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1545-
423-А-16
варіант 1

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.
OMEX D=20 мм 

шт 8 254,94
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1545-
423-А-17
варіант 1

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,
10 м

шт 1 569,90
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,6 3887,92
3062,08

539,36
152,97

2333 1837 324
92

22,4000
0,9664

13,44
0,58

134 & С1545-
423-А-34
варіант 1

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70
мкм FT (40-60 мкм)

м.п. 30 182,41
  -    

__-__
  -    

5472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С1545-
423-А-34
варіант 2

Полоса 30*3,5 оцинков (0,84 кг/м) м.п. 30 182,41
  -    

__-__
  -    

5472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С1545-
423-А-9
варіант 1

Шина зрівнювання потенц. з ПВХ шт 2 601,09
  -    

__-__
  -    

1202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С113-953-
КФ-26
варіант 4

Затискач хрестов з 4 отв. смуга В30 (2 ел) шт 3 90,73
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 46820 3062 3340
832

22,4
5,53

  Разом будівельні роботи, грн. 46820
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40418
       всього заробiтна плата, грн. 3894
  Загальновиробничi витрати, грн. 1788
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 588
  Всього будівельні роботи, грн. 48608

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 48608

 Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру
заземлення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,36 28892,25
28892,25

__-__
  -    

10401 10401 __-__
  -    

261,8000
  -    

94,25
  -    

139 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,36 16352,41
16352,41

__-__
  -    

5887 5887 __-__
  -    

150,4500
  -    

54,16
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 16288 16288 __-__
  -    

148,41
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 16288
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 16288
  Загальновиробничi витрати, грн. 9405
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3862
  Всього будівельні роботи, грн. 25693

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 25693

 Роздiл 7. Інше 
140 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів в цегляних

стінах товщиною до 25 см
100шт 0,06 11201,68

11201,68
__-__

  -    
672 672 __-__

  -    
83,8700

  -    
5,03
  -    

141 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,06 11092,90
11092,90

__-__
  -    

666 666 __-__
  -    

74,7500
  -    

4,49
  -    

142 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,02 11092,90
11092,90

__-__
  -    

222 222 __-__
  -    

74,7500
  -    

1,5
  -    

143 КБ46-26-17
к=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм
(до 300 мм)

100шт 0,02 1765,96
1765,96

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

11,9000
  -    

0,24
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 КБ46-26-2 Свердління кільцевими алмазними

свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 25 мм

100шт 0,11 11092,90
11092,90

__-__
  -    

1220 1220 __-__
  -    

74,7500
  -    

8,22
  -    

145 КБ46-26-18
К=10

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 25 мм
(до 300 мм)

100шт 0,02 2181,48
2181,48

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

14,7000
  -    

0,29
  -    

146 КБ46-26-18
К=15

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 25 мм
(до 350 мм)

100шт 0,09 3272,22
3272,22

__-__
  -    

294 294 __-__
  -    

22,0500
  -    

1,98
  -    

147 КБ46-26-3 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 32 мм

100шт 0,01 11092,90
11092,90

__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

74,7500
  -    

0,75
  -    

148 КБ46-26-19
К=15

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 32 мм
(до 350 мм)

100шт 0,01 3272,22
3272,22

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

22,0500
  -    

0,22
  -    

149 КБ46-26-10 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 80 мм

100шт 0,09 19467,11
19467,11

__-__
  -    

1752 1752 __-__
  -    

131,1800
  -    

11,81
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 КБ46-26-26

К=10
Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 80 мм
(до 300 мм)

100шт 0,05 4481,68
4481,68

__-__
  -    

224 224 __-__
  -    

30,2000
  -    

1,51
  -    

151 КБ46-26-26
К=15

Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 80 мм
(до 350 мм)

100шт 0,04 6722,52
6722,52

__-__
  -    

269 269 __-__
  -    

45,3000
  -    

1,81
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 5542 5542 __-__
  -    

37,85
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 5542
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 5542
  Загальновиробничi витрати, грн. 2704
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 985
  Всього будівельні роботи, грн. 8246

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 8246
  Разом прямі витрати по кошторису 1199202 175609 28410

13693
1374,3

94,16
  Разом устаткування, грн. 326763
Всього устаткування, грн. 326763
  Разом будівельні роботи, грн. 872439
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 668420
       всього заробiтна плата, грн. 189302
  Загальновиробничi витрати, грн. 91680
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 146,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31817

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 204365,02 х 0,007, грн.

1431
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 965550

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1292313
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1615,22

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 221119

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_СКМ
на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 131,080  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,0979  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,256  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Шафа комутаційна 
1 КМ10-184-8 Шафа ввідна до комутаторів шт 1 2223,13

1791,23
274,94
93,37

2223 1791 275
93

12,8000
0,6672

12,8
0,67

2 & С1512-
150-СКМ-
163
варіант 1

Серверна шафа настінна 12U-600, скло,
сіра ES-Е1260B,EServer

шт 1 7041,67
  -    

__-__
  -    

7042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 3 219,71
216,21

3,50
1,72

659 649 10
5

1,6000
0,0126

4,8
0,04

4 & 1503-837-
1
варіант 2

SFP модулі SingleMode MikroTik
XS+31LC10D

шт 1 1560,00
  -    

__-__
  -    

1560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1512-
150-СКМ-3
варіант 1

Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual
type, 6PLDN-F24BK

шт 1 3683,33
  -    

__-__
  -    

3683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1512-

150-СКМ-4
варіант 1

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-
02/1U

шт 1 357,50
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 2 1359,59
515,68

74,46
25,29

2719 1031 149
51

3,2000
0,1807

6,4
0,36

8 & 1504-
7001-58-1У6
варіант 2

Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM шт 1 8829,17
  -    

__-__
  -    

8829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1503-
8456-402
варіант 2

Комутатор TP-LINK TL-SL1218P шт 1 7247,50
  -    

__-__
  -    

7248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1701-
20431-17-
1У8
варіант 2

Блок бесперебойного живлення ДБЖ
Powercom Macan MRT-2000 IEC

шт 1 40083,33
  -    

__-__
  -    

40083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1512-
150-СКМ-5
варіант 1

Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U
19 " WT-2260B-GER

шт 1 866,67
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1512-
150-СКМ-
1У3
варіант 1

Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM
1м UPC-1LCLC(SM)S

шт 1 65,00
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-66-
Г-23
варіант 1

Патч-корд S/FTP шт 20 135,42
  -    

__-__
  -    

2708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 78044 3471 434
149

24
1,07

  Разом устаткування, грн. 57720
Всього устаткування, грн. 57720
  Разом будівельні роботи, грн. 20324
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16419
       всього заробiтна плата, грн. 3620
  Загальновиробничi витрати, грн. 1476
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 430
  Всього будівельні роботи, грн. 21800



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 79520

 Роздiл 2. Устаткування та матеріали 
14 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настільний
шт 4 378,17

195,92
__-__

  -    
1513 784 __-__

  -    
1,4000

  -    
5,6

  -    
15 & 1503-837-

4
варіант 2

WiFi точка доступу корпоративного класу
Grandstream GWN7630

шт 4 5525,00
  -    

__-__
  -    

22100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1512-
150-СКМ-11
варіант 1

Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм шт 5 8,67
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,05 9230,29
3448,29

__-__
  -    

462 172 __-__
  -    

27,8200
  -    

1,39
  -    

18 & С1512-
150-СКМ-42
варіант 2

LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль шт 2 86,67
  -    

__-__
  -    

173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1512-
150-СКМ-12
варіант 2

LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля шт 3 113,75
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-66-
Г-23
варіант 1

Патч-корд S/FTP шт 13 135,42
  -    

__-__
  -    

1760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 26392 956 __-__
  -    

6,99
  -    

  Разом устаткування, грн. 22100
Всього устаткування, грн. 22100
  Разом будівельні роботи, грн. 4292
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3336
       всього заробiтна плата, грн. 956
  Загальновиробничi витрати, грн. 408
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 4700

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 26800



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Кабельна продукція 
21 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 3,00582 1039,00

855,74
33,94
20,01

3123 2572 102
60

6,2600
0,1327

18,82
0,4

22 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 0,30784 1334,14
1093,60

21,60
8,80

411 337 7
3

8,0000
0,0550

2,46
0,02

23 & С153-91-
18
варіант 1

Кабель вита пара FinMark FTP CAT15e 4P
24WG LSZH помаранчевий

м 341 22,75
  -    

__-__
  -    

7758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 0,30784 13503,84
5313,26

536,59
96,37

4157 1636 165
30

42,3300
0,6266

13,03
0,19

25 & С1530-63-
4
варіант 7

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ до
20 мм 

м 20,6 17,40
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1530-63-
4
варіант 8

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д.25 м 10,4 22,20
  -    

__-__
  -    

231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1530-63-
4
варіант 6

Труба гофрована електром. з протяжк. 320
N5 16 мм

м 0,4 13,20
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С113-953-
КФ-4
варіант 2

З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби
діам.20мм

шт 9 14,48
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С113-953-
КФ-4
варіант 3

З'єднувач-фіттинг кутов. IP40  діам.25мм шт 1 21,93
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 48 1,70
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С113-953-
КФ-26
варіант 2

Кріплення 25 мм шт 10 7,20
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1846-1
варіант 14

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 58 0,76
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1776-СВ-10
варіант 1

Свердло Sds-plus 16x400x460 мм Werk шт 1 230,17
  -    

__-__
  -    

230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 16623 4545 274

93
34,31
0,61

  Разом будівельні роботи, грн. 16623
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11804
       всього заробiтна плата, грн. 4638
  Загальновиробничi витрати, грн. 2183
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 734
  Всього будівельні роботи, грн. 18806

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 18806

 Роздiл 4. Пусконалогоджувальні роботи 
34 КП2-16-10 Системи багатоконтурні [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4319,40
4319,40

__-__
  -    

4319 4319 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4319 4319 __-__
  -    

23
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4319
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4319
  Загальновиробничi витрати, грн. 1635
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 434
  Всього будівельні роботи, грн. 5954

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 5954
  Разом прямі витрати по кошторису 125378 13291 708

242
88,3
1,68

  Разом устаткування, грн. 79820
Всього устаткування, грн. 79820
  Разом будівельні роботи, грн. 45558
       в тому числi:



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-014_СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31559
       всього заробiтна плата, грн. 13533
  Загальновиробничi витрати, грн. 5702
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1723
  Всього будівельні роботи, грн. 51260

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 131080
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 97,9

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 15256

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-014/ЕО

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО
на електроосвітлення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 922,939  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,38546  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 192,929  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 ______________________
ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2

1 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 4 697,24
459,44

44,19
23,63

2789 1838 177
95

3,4000
0,1579

13,6
0,63

2 & С1512-
150-А-220
варіант 1

Корпус металевий ЩРн-12 IP31 STANDART шт 4 420,09
  -    

__-__
  -    

1680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 41 236,37
230,75

3,50
1,72

9691 9461 144
71

1,6000
0,0126

65,6
0,52

4 & 9000-
1099-1-15
варіант 1

Вимикач навантаження  SV 340  3р 40A шт 4 629,71
  -    

__-__
  -    

2519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-014/ЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 9000-

1099-1-17
варіант 1

Вимикач автоматичний 1 С 10 А шт 36 167,07
  -    

__-__
  -    

6015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 9000-
1099-1-15
варіант 2

Перемикач навантаження SSQ 340 "1-0-2"
3р 40А ETI

шт 1 629,72
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-
288-7
варіант 1

Шина живлення IZ 16/3F/54 3p (1m) шт 1 989,55
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-
288-7
варіант 3

Шина нульова Din-рейку 10 отв шт 8 46,05
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,0196 2501,29
2320,56

__-__
  -    

49 45 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,28
  -    

10 & С1545-66-
А-51
варіант 1

Кабель (N)HXH FE 180/E30 5x2.5 м 2 122,05
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________________________
11 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів

знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
шт 1 681,95

260,29
46,12
23,01

682 260 46
23

1,8600
0,1505

1,86
0,15

12 & 1517-
2346-45
варіант 1

Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-
0,25 220/36 IP64 з роз

шт 1 2729,43
  -    

__-__
  -    

2729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 28386 11604 367
189

81,34
1,3

  Разом устаткування, грн. 11893
Всього устаткування, грн. 11893
  Разом будівельні роботи, грн. 16493
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4522
       всього заробiтна плата, грн. 11793
  Загальновиробничi витрати, грн. 5346
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1737
  Всього будівельні роботи, грн. 21839

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 33732



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-014/ЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Електросвітлотехнічна
продукція 

13 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2

100шт 2,47 24423,32
18229,41

1715,43
813,13

60326 45027 4237
2008

126,4000
5,2858

312,21
13,06

14 & С1547-4-
Б-16
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен

шт 182 1751,90
  -    

__-__
  -    

318846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1547-4-
Б-15
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен

шт 60 1139,42
  -    

__-__
  -    

68365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1547-4-
Б-19
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-
18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен

шт 5 842,81
  -    

__-__
  -    

4214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-953-
КФ-26
варіант 12

Анкер однораспорний 10х60/М8 з кожух. і
гайкою жовт. цинк

шт 100 8,15
  -    

__-__
  -    

815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-953-
КФ-26
варіант 13

Анкер однорозп-й з кожухом та гайкою
SRTR M6/8[60-

шт 500 8,37
  -    

__-__
  -    

4185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С113-953-
КФ-26
варіант 14

Затиск для тросів DIN 741 шт 20 4,25
  -    

__-__
  -    

85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С113-953-
КФ-26
варіант 15

Затискач д/каната М3  DIN 741 цб шт 250 2,55
  -    

__-__
  -    

638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С113-953-
КФ-26
варіант 16

Клема COMPAKT для розпод. коробок 3х2,5
прозора без пасти

шт 100 9,86
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С113-953-
КФ-26
варіант 17

Клема СМК222-415W шт 200 14,16
  -    

__-__
  -    

2832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-
1862-2
варіант 1

Ланцюг 2мм довголанковий цб WLL-25kg м 304 16,00
  -    

__-__
  -    

4864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 466156 45027 4237
2008

312,21
13,06

  Разом будівельні роботи, грн. 466156
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 416892
       всього заробiтна плата, грн. 47035



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-014/ЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 21187
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6842
  Всього будівельні роботи, грн. 487343

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 487343

 Роздiл 3. Електроустановочні вироби 
24 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці
100шт 0,85 3467,95

3137,17
__-__

  -    
2948 2667 __-__

  -    
25,3100

  -    
21,51
  -    

25 & С1512-14-
43
варіант 1

Вимикач зовн. 1кл прохідн. MULTIMA сірий
IP44 

шт 73 76,68
  -    

__-__
  -    

5598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1512-14-
50
варіант 1

Вимикач зовн. 1кл прохідн. MULTIMA сірий
IP44

шт 12 84,02
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 15 34,05
22,31

__-__
  -    

511 335 __-__
  -    

0,1800
  -    

2,7
  -    

28 & С1547-6-
А-91
варіант 1

Датчик руху ІР55 10А 200град. шт 3 2862,52
  -    

__-__
  -    

8588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1547-6-
А-91
варіант 2

Датчик руху ДД013 1200Вт 120-360град ІР20 шт 5 284,10
  -    

__-__
  -    

1421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1547-6-
А-91
варіант 3

Датчик руху ДР013Б 1200Вт 120-360град
ІР20 

шт 7 456,35
  -    

__-__
  -    

3194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 23268 3002 __-__
  -    

24,21
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 23268
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20266
       всього заробiтна плата, грн. 3002
  Загальновиробничi витрати, грн. 1468
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 510
  Всього будівельні роботи, грн. 24736
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 24736

 Роздiл 4. Кабельно-провідникова
продукція 

31 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 27,498 1399,61
1079,47

113,21
80,84

38486 29683 3113
2223

8,6000
0,5634

236,48
15,49

32 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3x1,5 м 1313 33,85
  -    

__-__
  -    

44451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С157-249-
Г-1
варіант 2

Кабель (N)HXH-J FE 180/E90 3х1,5 мм2 м 1381,8 50,70
  -    

__-__
  -    

70059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С157-249-
Г-1
варіант 3

Кабель  (N)HXH-J FE 180/E90 3x1.5 RE 0.6/1 м 110 50,70
  -    

__-__
  -    

5577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 158573 29683 3113
2223

236,48
15,49

  Разом будівельні роботи, грн. 158573
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125777
       всього заробiтна плата, грн. 31906
  Загальновиробничi витрати, грн. 15416
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5301
  Всього будівельні роботи, грн. 173989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 173989

 Роздiл 5. Електромонтажні вироби 
35 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і колонах
із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 12,987 6455,45
5081,95

701,21
510,29

83837 65999 9107
6627

41,0000
3,5730

532,47
46,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & С113-953-

К-1
варіант 2

Труба гофрована електромонтажна з
протяжкою 320 Д16

м 200 11,88
  -    

__-__
  -    

2375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С113-953-
К-1
варіант 3

Труба для підземної прокл. двушар. чорна
50мм

м 150 21,81
  -    

__-__
  -    

3272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С113-953-
К-1
варіант 1

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ
20мм

м 955,8 17,40
  -    

__-__
  -    

16631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С113-953-
К-20
варіант 1

Сталевий хомут 1/2" (20мм) оцинк. сталь шт 843 45,69
  -    

__-__
  -    

38517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С113-953-
КФ-4
варіант 1

З'єднувач-фітинг кутовий ІР40 для труби
20мм

шт 130 14,48
  -    

__-__
  -    

1882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С113-953-
КФ-13
варіант 4

Коліно 90 з двох частин ІР40 20 мм шт 100 22,81
  -    

__-__
  -    

2281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С113-953-
КФ-13
варіант 3

Кутовий з'єднувач-фітинг для гладк. труби
20 мм відкривний

шт 100 22,81
  -    

__-__
  -    

2281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С113-953-
КФ-5
варіант 1

Фіттинг Т-відвід для гладкостінної труби
діам. 20 мм

шт 20 27,55
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С113-953-
КФ-13
варіант 1

Коробка монтажна ABS 150х150х80 IP65 шт 14 98,43
  -    

__-__
  -    

1378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С113-953-
КФ-13
варіант 2

Коробка розгалужувальна герметична
зовнішня квадратна 100х100х50

шт 150 39,60
  -    

__-__
  -    

5940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С113-953-
КФ-13
варіант 5

Коробка розподільча (100х100х50)
квадратна зовн. IP54

шт 21 39,60
  -    

__-__
  -    

832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С113-953-
КФ-13
варіант 6

Коробка стальна  відгалужувальна
150х110х65 IP54 вогнестійкість  Р90 UEA

шт 21 109,23
  -    

__-__
  -    

2294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С113-953-
КФ-26
варіант 3

Дюбель анкерний сталевий Birbach TDN
6*40

шт 2000 2,90
  -    

__-__
  -    

5800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 167871 65999 9107
6627

532,47
46,4

  Разом будівельні роботи, грн. 167871
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92765
       всього заробiтна плата, грн. 72626
  Загальновиробничi витрати, грн. 35268
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12177
  Всього будівельні роботи, грн. 203139

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 203139
  Разом прямі витрати по кошторису 844254 155315 16824

11047
1186,71

76,25
  Разом устаткування, грн. 11893
Всього устаткування, грн. 11893
  Разом будівельні роботи, грн. 832361
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 660222
       всього заробiтна плата, грн. 166362
  Загальновиробничi витрати, грн. 78685
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 122,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26567
  Всього будівельні роботи, грн. 911046

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 922939
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1385,46

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 192929

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-015_СЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_СЗ
на системи зв’язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 94,107  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07711  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,074  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Шафа комутаційна 
1 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або

директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 1 1359,59
515,68

74,46
25,29

1360 516 74
25

3,2000
0,1807

3,2
0,18

2 & 1503-837-
16
варіант 2

ІР-міні АТС Grandstream UCM6300A шт 1 15708,33
  -    

__-__
  -    

15708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний

шт 3 378,17
195,92

__-__
  -    

1135 588 __-__
  -    

1,4000
  -    

4,2
  -    

4 & 1503-837-
13
варіант 2

ІР телефон Grandstream GRP2601P шт 3 2004,17
  -    

__-__
  -    

6013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 1 896,86
793,28

1,37
0,26

897 793 1
  -    

6,4000
0,0021

6,4
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1503-837-

14
варіант 2

OpenVox SWG-M204G шт 1 22858,33
  -    

__-__
  -    

22858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 5 236,37
230,75

3,50
1,72

1182 1154 18
9

1,6000
0,0126

8
0,06

8 & 1602-
30041-60
варіант 2

Кольоровий відеодомофон Alpha HD
NeoLight

шт 2 10237,50
  -    

__-__
  -    

20475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1602-
30041-61
варіант 2

Кольорова панель виклику Prime FHD Silver
NeoLight

шт 3 3152,50
  -    

__-__
  -    

9458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 79086 3051 93
34

21,8
0,24

  Разом устаткування, грн. 74512
Всього устаткування, грн. 74512
  Разом будівельні роботи, грн. 4574
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1430
       всього заробiтна плата, грн. 3085
  Загальновиробничi витрати, грн. 1326
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 410
  Всього будівельні роботи, грн. 5900

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 80412

 Роздiл 2. Кабельна продукція 
10 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 0,25533 1039,00

855,74
33,94
20,01

265 218 9
5

6,2600
0,1327

1,6
0,03

11 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 0,47744 1334,14
1093,60

21,60
8,80

637 522 10
4

8,0000
0,0550

3,82
0,03

12 & С1545-
1168-4
варіант 1

Кабель парної скрутки J-H(St)H 2х2х0,8 м 75 22,75
  -    

__-__
  -    

1706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 0,47744 5313,26
5313,26

__-__
  -    

2537 2537 __-__
  -    

42,3300
  -    

20,21
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-015_СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 & С1530-63-

4
варіант 7

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ до
20 мм 

м 41,7 17,40
  -    

__-__
  -    

726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1530-63-
4
варіант 6

Труба гофрована електром. з протяжк. 320
N5 16 мм

м 7 13,20
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-953-
КФ-4
варіант 2

З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби
діам.20мм

шт 6 14,48
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 45 1,70
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1846-1
варіант 14

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 45 0,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 6161 3277 19
9

25,63
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 6161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2865
       всього заробiтна плата, грн. 3286
  Загальновиробничi витрати, грн. 1580
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 540
  Всього будівельні роботи, грн. 7741

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 7741

 Роздiл 3. Пусконалогоджувальні роботи 
19 КП2-16-10 Системи багатоконтурні [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4319,40
4319,40

__-__
  -    

4319 4319 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4319 4319 __-__
  -    

23
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4319
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4319



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-015_СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1635
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 434
  Всього будівельні роботи, грн. 5954

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 5954
  Разом прямі витрати по кошторису 89566 10647 112

43
70,43

0,3
  Разом устаткування, грн. 74512
Всього устаткування, грн. 74512
  Разом будівельні роботи, грн. 15054
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4295
       всього заробiтна плата, грн. 10690
  Загальновиробничi витрати, грн. 4541
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1384
  Всього будівельні роботи, грн. 19595

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 94107
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 77,11

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 12074

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-016_ОС

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_ОС
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 67,854  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12511  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,609  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Устаткування та матеріали 
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 5072,62

4857,60
1,70
0,32

5073 4858 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 & 1602-
30041-62
варіант 2

Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax
Systems

шт 1 8125,00
  -    

__-__
  -    

8125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 16 236,37
230,75

3,50
1,72

3782 3692 56
28

1,6000
0,0126

25,6
0,2

4 & 1602-
30041-63
варіант 2

Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax
Systems

шт 1 3900,00
  -    

__-__
  -    

3900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1602-
30041-64
варіант 2

Брелок керування системою безпеки Ajax
SpaceControl Ajax Systems

шт 2 920,85
  -    

__-__
  -    

1842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-016_ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1602-

30041-65
варіант 2

Сповіщувач руху інфрачервоний
бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax
Systems

шт 3 4875,00
  -    

__-__
  -    

14625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1602-
30041-66
варіант 2

Сповіщувач магнітоконтактний бездротовий
DoorProtect Ajax Systems

шт 9 1245,83
  -    

__-__
  -    

11212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 1602-
30041-54-1
варіант 1

Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax
Systems

шт 1 1950,00
  -    

__-__
  -    

1950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4349,45
4349,45

__-__
  -    

4349 4349 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

10 ПЖ5-51 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
радіохвильовий

комплект 1 5384,23
5384,23

__-__
  -    

5384 5384 __-__
  -    

28,6700
  -    

28,67
  -    

11 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 1 133,34
133,34

__-__
  -    

133 133 __-__
  -    

0,7100
  -    

0,71
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 60375 18416 58
28

114,94
0,2

  Разом устаткування, грн. 39704
Всього устаткування, грн. 39704
  Разом будівельні роботи, грн. 20671
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2197
       всього заробiтна плата, грн. 18444
  Загальновиробничi витрати, грн. 7479
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2165
  Всього будівельні роботи, грн. 28150

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 67854
  Разом прямі витрати по кошторису 60375 18416 58

28
114,94

0,2
  Разом устаткування, грн. 39704
Всього устаткування, грн. 39704
  Разом будівельні роботи, грн. 20671
       в тому числi:



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-016_ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2197
       всього заробiтна плата, грн. 18444
  Загальновиробничi витрати, грн. 7479
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2165
  Всього будівельні роботи, грн. 28150

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 67854
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 125,11

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20609

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_ВС
на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 257,642  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,30232  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,417  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Устаткування та матеріали 
1 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного

кольорового телебачення
шт 1 527,14

515,68
11,46

3,89
527 516 11

4
3,2000
0,0278

3,2
0,03

2 & 3000-162
варіант 2

16-канальний 4K мережевий
відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua
Technology

шт 1 15708,33
  -    

__-__
  -    

15708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 219,71
216,21

3,50
1,72

220 216 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

4 & 1517-
1473-1-72
варіант 2

Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB
SkyHawk AI 16TB SEAGATE

шт 1 16564,17
  -    

__-__
  -    

16564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1504-
7038-79-16
варіант 2

 Монітор 27" DELL S2725HS шт 1 8016,67
  -    

__-__
  -    

8017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С157-273-

1
варіант 1

Кабель HDMI POWERPLANT v1.4 10м шт 1 758,33
  -    

__-__
  -    

758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1701-
20431-16
варіант 2

Комп'ютерна миша LOGITECH M705
Marathon (910-001949) LOGITECH

шт 1 1950,00
  -    

__-__
  -    

1950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного
кольорового телебачення

шт 11 527,14
515,68

11,46
3,89

5799 5672 127
43

3,2000
0,0278

35,2
0,31

9 & 1601-
2430-21
варіант 2

Відеокамера 4Mп IP відеокамера (2.8мм)
DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology

шт 9 4658,33
  -    

__-__
  -    

41925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1601-
2430-10-13Т
варіант 2

Відеокамера 4Mп IP Starlight варіофокальна,
DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2

шт 2 7800,00
  -    

__-__
  -    

15600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1512-64-
2
варіант 1

Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 11 563,33
  -    

__-__
  -    

6197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1512-
150-СКМ-11
варіант 1

Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм шт 14 8,67
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 113386 6404 142
49

40
0,35

  Разом устаткування, грн. 99764
Всього устаткування, грн. 99764
  Разом будівельні роботи, грн. 13622
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7076
       всього заробiтна плата, грн. 6453
  Загальновиробничi витрати, грн. 2492
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 675

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 26530,84 х 0,007, грн.

186

  Всього будівельні роботи, грн. 16300

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 116064

 Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ) 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 1 219,71

216,21
3,50
1,72

220 216 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

14 & С1512-
150-СКМ-
159
варіант 1

Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-
2084-CAT 6

шт 1 2199,17
  -    

__-__
  -    

2199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1512-
150-СКМ-4
варіант 1

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-
02/1U

шт 1 357,50
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 1 1359,59
515,68

74,46
25,29

1360 516 74
25

3,2000
0,1807

3,2
0,18

17 & 1503-
8456-400
варіант 2

16-портовий керований POE комутатор
PFS4218-16ET-190 Dahua Technology

шт 1 13000,00
  -    

__-__
  -    

13000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-66-
Г-23
варіант 1

Патч-корд S/FTP шт 12 135,42
  -    

__-__
  -    

1625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 1,9339 1039,00
855,74

33,94
20,01

2009 1655 66
39

6,2600
0,1327

12,11
0,26

20 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 0,7215 1334,14
1093,60

21,60
8,80

963 789 16
6

8,0000
0,0550

5,77
0,04

21 КМ8-412-9 Кожен наступний провід одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,1 672,51
437,44

21,60
8,80

67 44 2
1

3,2000
0,0550

0,32
0,01

22 & С153-91-
18
варіант 2

Кабель вита  FinMark FTP CAT5e 4P
24AWG LSZH помаранчевий

м 283 31,42
  -    

__-__
  -    

8892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 0,8215 13503,84
5313,26

536,59
96,37

11093 4365 441
79

42,3300
0,6266

34,77
0,51

24 & С1530-63-
4
варіант 7

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ до
20 мм 

м 73,6 17,40
  -    

__-__
  -    

1281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1530-63-
4
варіант 6

Труба гофрована електром. з протяжк. 320
N5 16 мм

м 10,2 13,20
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 & С113-953-

КФ-4
варіант 2

З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби
діам.20мм

шт 15 14,48
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 79 1,70
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-
1846-1
варіант 14

Дюбель цвях 6х60 з комірцем шт 79 0,76
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 43613 7585 603
152

57,77
1,01

  Разом устаткування, грн. 13000
Всього устаткування, грн. 13000
  Разом будівельні роботи, грн. 30613
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22425
       всього заробiтна плата, грн. 7737
  Загальновиробничi витрати, грн. 3632
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1217
  Всього будівельні роботи, грн. 34245

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 47245

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 
29 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і

налагодження
шт 1 18216,60

18216,60
__-__

  -    
18217 18217 __-__

  -    
97,0000

  -    
97

  -    
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 18217 18217 __-__

  -    
97

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 18217
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 18217
  Загальновиробничi витрати, грн. 6894
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1830
  Всього будівельні роботи, грн. 25111



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 25111

 Роздiл 4. Зовнішній відеонагляд 
30 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного

кольорового телебачення
шт 1 527,14

515,68
11,46

3,89
527 516 11

4
3,2000
0,0278

3,2
0,03

31 & 3000-162
варіант 3

Відеореєстратор DHI-NVR2108-I2 шт 1 5590,00
  -    

__-__
  -    

5590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного
кольорового телебачення

шт 2 527,14
515,68

11,46
3,89

1054 1031 23
8

3,2000
0,0278

6,4
0,06

33 & 3000-162
варіант 4

Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS шт 2 8130,00
  -    

__-__
  -    

16260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ10-514-19 Настроювання абонентських кінцевих
пристроїв [модема, декодера, цифрового
або аналогового тюнера, відеокамери]

канал 3 501,50
501,50

__-__
  -    

1505 1505 __-__
  -    

3,3300
  -    

9,99
  -    

35 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 2 1359,59
515,68

74,46
25,29

2719 1031 149
51

3,2000
0,1807

6,4
0,36

36 & 1503-
8456-400
варіант 3

Комутатор Hikvision DS-3E0109P-E(C) шт 1 4850,00
  -    

__-__
  -    

4850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 1503-
8456-400
варіант 4

Маршрутизатор MikroTik RB952Ui-5ac2nD шт 1 2250,00
  -    

__-__
  -    

2250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 219,71
216,21

3,50
1,72

220 216 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

39 & 290232-4
варіант 1

Жорсткий диск 3.5" 6TB WD (WD64PURZ) шт 1 6600,00
  -    

__-__
  -    

6600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 7,5145 1039,00
855,74

33,94
20,01

7808 6430 255
150

6,2600
0,1327

47,04
1

41 & С1545-
1168-4
варіант 2

Кабель скручена пара FTP м 180 20,00
  -    

__-__
  -    

3600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1545-
1168-4
варіант 3

Кабель скручена пара UTP м 594 15,00
  -    

__-__
  -    

8910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1545-66-
Г-23
варіант 2

Мережевий фильтр шт 1 180,00
  -    

__-__
  -    

180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ34-121-11 Кріплення хомутами траверс шт 5 143,88
143,88

__-__
  -    

719 719 __-__
  -    

1,0900
  -    

5,45
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & С113-

2127-2
варіант 2

Траверс шт 3 80,00
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С113-
2127-2
варіант 1

Кронштейн на опору DH-PFА152-E шт 2 530,00
  -    

__-__
  -    

1060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 64092 11448 442
215

80,08
1,46

  Разом устаткування, грн. 35550
Всього устаткування, грн. 35550
  Разом будівельні роботи, грн. 28542
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16652
       всього заробiтна плата, грн. 11663
  Загальновиробничi витрати, грн. 5130
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1625
  Всього будівельні роботи, грн. 33672

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 69222
  Разом прямі витрати по кошторису 239308 43654 1187

416
274,85

2,82
  Разом устаткування, грн. 148314
Всього устаткування, грн. 148314
  Разом будівельні роботи, грн. 90994
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46153
       всього заробiтна плата, грн. 44070
  Загальновиробничi витрати, грн. 18148
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5347

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 26530,84 х 0,007, грн.

186

  Всього будівельні роботи, грн. 109328

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 257642



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_02-01-017_ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 302,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 49417

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_02-01-020/З

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/З
на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб навчального
закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Основа: Кошторисна вартість 97,937  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,20835  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 30,617  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 1 2390,11

2266,18
1,37
0,26

2390 2266 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

2 & 2402-
4058-А-1
варіант 2

Приймально-контрольний прилад ПКП
"ВАРТА-1.03.14"

шт 1 10207,50
  -    

__-__
  -    

10208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 5 490,94
396,64

1,70
0,32

2455 1983 9
2

3,2000
0,0026

16
0,01

4 & 2402-
4058-А-2
варіант 2

Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14 шт 5 3780,00
  -    

__-__
  -    

18900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 2039,06
1119,52

1,37
0,26

2039 1120 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

6 & 1602-
30036-8
варіант 2

Блок живлення БЖ-1230 шт 1 5744,00
  -    

__-__
  -    

5744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
100шт 0,07 21355,37

18921,66
1915,01
734,68

1495 1325 134
51

131,2000
4,5967

9,18
0,32

8 & С1547-
СПС-103
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОСЗ-11
"УВАГА! Всім залишити приміщення!
Аварійний витік газу Викличте службу 04"

шт 7 590,00
  -    

__-__
  -    

4130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 116,12
84,48

6,99
3,44

116 84 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

10 & 1511-
4001-А-1
варіант 3

Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-127 шт 1 956,67
  -    

__-__
  -    

957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 1,7 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

13375 9033 1810
912

42,3300
3,7596

71,96
6,39

12 & С1530-63-
4
варіант 5

Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д.20
сіра (3м)

м 171,7 17,40
  -    

__-__
  -    

2988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-52-
20
варіант 2

Скоба оцинк. однол. СОО-21 d19-21мм 14/0,
8мм МР15 

шт 700 1,70
  -    

__-__
  -    

1190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 1,4 1039,00
855,74

33,94
20,01

1455 1198 48
28

6,2600
0,1327

8,76
0,19

15 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 1,6667 1106,96
930,10

81,91
59,09

1845 1550 137
98

7,4100
0,4130

12,35
0,69

16 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,4 780,81
465,68

113,21
80,84

312 186 45
32

3,7100
0,5634

1,48
0,23

17 & С153-48-2
варіант 1

Кабель контрольний екранований, КВВГэнг-
нд, 5х1,0 мм2

м 173,4 36,36
  -    

__-__
  -    

6305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-64-
3-8П
варіант 1

Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 м 170 11,48
  -    

__-__
  -    

1952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С157-249-
Г-1
варіант 2

Кабель (N)HXH-J FE 180/E90 3х1,5 мм2 м 10,2 50,70
  -    

__-__
  -    

517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С1545-17-

151
варіант 1

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,6х250 уп 3 66,01
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-17-
151
варіант 1

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,6х250 уп 4 66,01
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи. 
22 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4349,45
4349,45

__-__
  -    

4349 4349 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

23 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу

шт 5 338,04
338,04

__-__
  -    

1690 1690 __-__
  -    

1,8000
  -    

9
  -    

24 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11

шт 7 133,34
133,34

__-__
  -    

933 933 __-__
  -    

0,7100
  -    

4,97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6972 6972 __-__
  -    

37,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 6972
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 6972
  Загальновиробничi витрати, грн. 2639
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 701
  Всього будівельні роботи, грн. 9611

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9611
  Разом прямі витрати по кошторису 85807 25717 2192

1126
183,1
7,86

  Разом устаткування, грн. 35809
Всього устаткування, грн. 35809
  Разом будівельні роботи, грн. 49998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22089
       всього заробiтна плата, грн. 26843
  Загальновиробничi витрати, грн. 11879
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3774



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Порядок, п.

3.14
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 35808,17 х 0,007, грн.

251

  Всього будівельні роботи, грн. 62128

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 97937
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 208,35

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 30617

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01/ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора

Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 829,885  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,99788  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 152,704  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Фундамент 
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,05 31781,47
31781,47

__-__
  -    

1589 1589 __-__
  -    

287,9800
  -    

14,4
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,028 17987,65
17987,65

__-__
  -    

504 504 __-__
  -    

165,4950
  -    

4,63
  -    

3 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,02 57062,79
35325,43

12277,94
5601,83

1141 707 246
112

274,3510
35,9959

5,49
0,72

4 С1424-
11612
варіант 1

Суміші бетонні С12/15 м3 2,03 4477,00
  -    

__-__
  -    

9088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,3303 33931,11
  -    

__-__
  -    

11207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23529 2800 246
112

24,52
0,72

  Разом будівельні роботи, грн. 23529



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20483
       всього заробiтна плата, грн. 2912
  Загальновиробничi витрати, грн. 1631
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 658
  Всього будівельні роботи, грн. 25160

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 25160

 Роздiл 2. Конструкція навісу 

 __________________________
арк. 7

6 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 0,239 34844,23
26465,12

6426,37
712,26

8328 6325 1536
170

193,6000
4,5936

46,27
1,1

7 & С113-1-1-
3
варіант 1

Труба профільна квадратна 60х3 мм т 0,195 40354,17
  -    

__-__
  -    

7869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С113-1-1-
3
варіант 2

Труба профільна квадратна 40х3 мм т 0,058 40354,17
  -    

__-__
  -    

2341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ9-1-1 Монтаж каркасів одноповерхових
виробничих будівель одно- і
багатопрогонових без ліхтарів прогоном
до 24 м, висотою до 15 м без кранів

т 0,239 9691,87
5150,11

4087,76
1702,07

2316 1231 977
407

35,2000
9,9029

8,41
2,37

10 ПР13-6359 Фарбування пензлем поґрунтованих
металевих поверхонь за два рази

10 м2 1,03965 714,90
678,27

7,69
3,79

743 705 8
4

4,4440
0,0277

4,62
0,03

11 С1113-246
варіант 4

Грунт-емаль 3 в 1 антикороз. зелена т 0,00251 190916,00
  -    

__-__
  -    

479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,12 11535,42
11470,80

25,07
23,39

1384 1376 3
3

86,9000
0,1795

10,43
0,02

13 & С111-
1807-1-У
варіант 1

Профнастил НС-57 м2 12,6 321,78
  -    

__-__
  -    

4054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1550-108
варіант 1

Комплект кріплення скоба + болт на стовп шт 40 11,73
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ7-24-9
прис.

Установлення металевої огорожі з сітки
по металевим стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м

100м 0,125 72311,75
48063,71

23553,08
8905,69

9039 6008 2944
1113

355,6850
51,1473

44,46
6,39



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ7-25-11 Установлення стовпів 100шт -0,04 197508,05

84146,14
113361,91
43840,97

-7900 -3366 -4534
-1754

630,0250
254,7259

-25,2
-10,19

17 С121-226
варіант 3

Секції огорожі 200х50мм 2,5х2,03h оц шт 5 1162,00
  -    

__-__
  -    

5810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 34932 12279 934
-57

88,99
-0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 34932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21719
       всього заробiтна плата, грн. 12222
  Загальновиробничi витрати, грн. 6125
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2276
  Всього будівельні роботи, грн. 41057

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 41057

 Роздiл 3. Обладнання 
18 КМ6-407-1 Монтаж дизель-генератора

стаціонарного, маса до 1 т
т 0,929 144798,30

97057,18
32549,72
17152,98

134518 90166 30239
15935

672,9800
97,1373

625,2
90,24

19 & 1501-
4007-14
варіант 1

Дизель-генератор шт 1 538916,67
  -    

__-__
  -    

538917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 673435 90166 30239
15935

625,2
90,24

  Разом устаткування, грн. 538917
Всього устаткування, грн. 538917
  Разом будівельні роботи, грн. 134518
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14113
       всього заробiтна плата, грн. 106101
  Загальновиробничi витрати, грн. 42753
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12257

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 538916,67 х 0,007, грн.

3772

  Всього будівельні роботи, грн. 181043



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 719960

 Роздiл 4. Підключення дизель-
генератора 

20 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг (в комплекті з
дізель генератором)

шт 1 747,70
505,39

48,61
26,00

748 505 49
26

3,7400
0,1737

3,74
0,17

21 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 0,03 3011,87
2247,81

352,04
240,57

90 67 11
7

17,9080
1,6600

0,54
0,05

22 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 0,09 6924,29
2887,10

415,87
169,49

623 260 37
15

21,1200
1,0588

1,9
0,1

23 & С1545-66-
ВВГ-НГД-73
варіант 1

Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5х6 м 12,24 204,29
  -    

__-__
  -    

2501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КП1-1-1 Синхронний генератор [компенсатор],
напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт

шт 1 9390,00
9390,00

__-__
  -    

9390 9390 __-__
  -    

50,0000
  -    

50
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 13352 10222 97
48

56,18
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 13352
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3033
       всього заробiтна плата, грн. 10270
  Загальновиробничi витрати, грн. 3964
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1079
  Всього будівельні роботи, грн. 17316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 17316

 Роздiл 5. Матеріали для заземлення
будівлі 



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 16 мм
10 шт 0,4 6012,33

1684,14
4146,75
1017,49

2405 674 1659
407

12,3200
6,8107

4,93
2,72

26 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3 4248,44
3368,29

593,30
168,27

1275 1010 178
50

24,6400
1,0630

7,39
0,32

27 & С1545-
423-А-13
варіант 1

Стрижень заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT
70 мкм гаречецинкований

шт 12 882,90
  -    

__-__
  -    

10595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1545-
423-А-14
варіант 1

Наконечник заземлювача ST  BP 20 мм шт 4 82,30
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1545-
423-А-16
варіант 1

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.
OMEX D=20 мм 

шт 4 254,94
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-
423-А-17
варіант 1

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,
10 м

шт 1 569,90
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-
423-А-34
варіант 2

Полоса 30*3,5 оцинков (0,84 кг/м) м.п. 30 182,41
  -    

__-__
  -    

5472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2

100 м 0,01 10846,51
10836,95

__-__
  -    

108 108 __-__
  -    

77,4400
  -    

0,77
  -    

33 & С1545-
423-А-9
варіант 2

Шина вирівн. потенц. в ПВХ оболонці шт 1 601,09
  -    

__-__
  -    

601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 22375 1792 1837
457

13,09
3,04

  Разом будівельні роботи, грн. 22375
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18746
       всього заробiтна плата, грн. 2249
  Загальновиробничi витрати, грн. 1033
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 339
  Всього будівельні роботи, грн. 23408

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 23408

 Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру
заземлення 



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,038 31781,47
31781,47

__-__
  -    

1208 1208 __-__
  -    

287,9800
  -    

10,94
  -    

35 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,038 17987,65
17987,65

__-__
  -    

684 684 __-__
  -    

165,4950
  -    

6,29
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1892 1892 __-__
  -    

17,23
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1892
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1892
  Загальновиробничi витрати, грн. 1092
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 449
  Всього будівельні роботи, грн. 2984

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 2984
  Разом прямі витрати по кошторису 769515 119151 33353

16495
825,21

94,04
  Разом устаткування, грн. 538917
Всього устаткування, грн. 538917
  Разом будівельні роботи, грн. 230598
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78094
       всього заробiтна плата, грн. 135646
  Загальновиробничi витрати, грн. 56598
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 78,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17058

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 538916,67 х 0,007, грн.

3772

  Всього будівельні роботи, грн. 290968

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 829885
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 997,88



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_04-02-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 152704

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопроводу та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 318,244  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,4313  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 60,725  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід В1 

1 КБ1-12-14
тех.ч. п.1.3.
37 к(труд)=1,
2 к(ЕММ)=1,
2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,032 42495,76
2912,72

39583,04
14168,62

1360 93 1267
453

25,8060
82,4670

0,83
2,64

2 КБ1-12-14
тех.ч. п.1.3.
37 к(труд)=1,
2 к(ЕММ)=1,
2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при глибинi котлована до 3 м, незалежно
вiд об'єму котлована або його площi/

1000м3 0,03125 42495,76
2912,72

39583,04
14168,62

1328 91 1237
443

25,8060
82,4670

0,81
2,58

3 КБ1-164-2
_тех.ч._п.1.
3.180_к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,065 38137,77
38137,77

__-__
  -    

2479 2479 __-__
  -    

345,5760
  -    

22,46
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,05288 9393,32
  -    

9393,32
2747,49

497   -    497
145

__-__
15,0572

__-__
0,8

5 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,5288 4339,01
2503,29

1835,72
769,54

2294 1324 970
407

20,1960
5,6293

10,68
2,98

6 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,552 14008,56
2125,70

__-__
  -    

7733 1173 __-__
  -    

17,9520
  -    

9,91
  -    

7 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,03635 38751,22
36521,59

1379,05
252,15

1409 1328 50
9

270,2700
1,7007

9,82
0,06

8 С113-1377
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм

м 36,7135 101,15
  -    

__-__
  -    

3714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,5 7715,16
3843,33

3871,83
1689,73

3858 1922 1936
845

27,0600
12,6023

13,53
6,3

10 С113-1000
варіант 3

Коліно терморез. ПЕ- сталь Ду63 шт 2 224,00
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-1000
варіант 4

Муфта терморез. ПЕ Ду63 шт 2 190,40
  -    

__-__
  -    

381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1000
варіант 5

Перехід ПЕ- сталь 63/50 шт 1 863,81
  -    

__-__
  -    

864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ22-9-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб
100 мм(футляр)

1000м 0,017 124529,25
79289,27

39758,99
9895,79

2117 1348 676
168

549,7800
71,6242

9,35
1,22

14 С113-161
варіант 1

Труби сталеві 108х4 мм м 17 578,22
  -    

__-__
  -    

9830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-47-1
к=0,63

Протягування у футляр труб діаметром 63
мм

100м 0,17 12092,09
7995,47

23,53
10,32

2056 1359 4
2

58,4892
0,0737

9,94
0,01

16 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у мокрих ґрунтах

10м3 0,1825 86271,91
33058,20

23852,74
9327,42

15745 6033 4353
1702

244,6400
55,3565

44,65
10,1

17 К585521-
Л001
варіант 7

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)

шт 1 866,67
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 К585521-
Л005
варіант 7

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)

шт 2 1929,17
  -    

__-__
  -    

3858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л007
варіант 7

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)

шт 1 2041,67
  -    

__-__
  -    

2042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 К585521-

Л008
варіант 7

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)

шт 1 2850,00
  -    

__-__
  -    

2850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 К585521-
Л031
варіант 7

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)

шт 1 1466,67
  -    

__-__
  -    

1467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л035
варіант 7

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)

шт 1 3220,83
  -    

__-__
  -    

3221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 К585521-
Л048
варіант 7

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)

шт 1 1729,17
  -    

__-__
  -    

1729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 К585521-
Л052
варіант 9

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 4 658,33
  -    

__-__
  -    

2633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-753
варіант 3

Люк п/п тип В 810х110 шт 2 3314,27
  -    

__-__
  -    

6629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит бетонних
плоских бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,00296 620685,82
19921,10

8119,60
4287,04

1837 59 24
13

154,7150
27,3304

0,46
0,08

27 КБ8-5-9
тех.ч. п.1.3.
8 к(труд)=1,
1

Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної /мурування стiн криволiнiйного
окреслення/

1 м3 0,04 7907,62
1835,32

170,30
93,87

316 73 7
4

14,2538
0,5984

0,57
0,02

28 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1 3565,10
2217,75

1250,10
454,64

357 222 125
45

16,4120
3,2343

1,64
0,32

29 С1630-106
варіант 2

Фільтр косий Ду 50 мм шт 1 998,29
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 117,82
100,75

9,34
4,09

118 101 9
4

0,7370
0,0293

0,74
0,03

31 С1630-1455
варіант 3

Лічильники холодної води д.20 шт 1 2368,80
  -    

__-__
  -    

2369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 2 159,44
126,91

__-__
  -    

319 254 __-__
  -    

0,8800
  -    

1,76
  -    

33 2415-1383
варіант 4

Передатчик імпульсів шт 1 3092,60
  -    

__-__
  -    

3093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 2415-1383
варіант 3

Пристрій передачі данних GSM  модем
Rapid AP2/68 (живлення батарейки)

шт 1 40700,00
  -    

__-__
  -    

40700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1218
варіант 8

Штуцери з нак. гайкою шт 1 329,00
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ22-38-1 Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб

сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50
мм

шт 1 665,11
354,14

288,23
53,06

665 354 288
53

2,2880
0,3792

2,29
0,38

37 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,04 7675,47
7619,73

__-__
  -    

307 305 __-__
  -    

54,4500
  -    

2,18
  -    

38 С113-2301
варіант 3

Кран кульовий 3/4" ВВ шт 1 262,71
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-2301
варіант 4

Кран кульовий 2" ВВ шт 1 1673,40
  -    

__-__
  -    

1673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-2301
варіант 5

Кран кульовий 2" В/3 ручка шт 1 782,88
  -    

__-__
  -    

783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-2301
варіант 6

Кран кульовий 2" В/В ручка шт 1 761,86
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С113-1218
варіант 15

Муфта 3/4" шт 2 77,77
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-1218
варіант 9

Ніпель 2" шт 2 239,59
  -    

__-__
  -    

479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С113-1218
варіант 11

Ніпель 2" * 1" шт 2 221,73
  -    

__-__
  -    

443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-1218
варіант 10

Коліно 2" В/В шт 1 493,89
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С113-1218
варіант 12

Перехід 1" * 3/4" В/3 шт 2 64,10
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1218
варіант 14

Трійник 3/4" В-В-В шт 1 102,98
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1218
варіант 13

Сідлове відгалуження фланц 118-123*Ду50 шт 1 627,35
  -    

__-__
  -    

627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-50
варіант 1

Труби сталеві Ду20х3,2 м 1 95,95
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С111-92
варіант 1

Болт М16*90 повна різьба т 0,0032 519400,00
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С111-92
варіант 2

Гайка М16 оцинк т 0,00075 131360,00
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-161
варіант 1

Труби сталеві 108х4 мм м 0,25 578,22
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-187
варіант 1

Труби сталеві 219*4 м 0,5 1229,85
  -    

__-__
  -    

615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 141345 18518 11443
4293

141,62
27,52

  Разом устаткування, грн. 43793
Всього устаткування, грн. 43793



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 97552
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67591
       всього заробiтна плата, грн. 22811
  Загальновиробничi витрати, грн. 10406
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3447

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 43792,6 х 0,007, грн.
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  Всього будівельні роботи, грн. 108265

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 152058

 Роздiл 2. Побутова каналізація К1 
54 КБ1-12-14

тех.ч. п.1.3.
37 к(труд)=1,
2 к(ЕММ)=1,
2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,048 42495,76
2912,72

39583,04
14168,62

2040 140 1900
680

25,8060
82,4670

1,24
3,96

55 КБ1-12-14
тех.ч. п.1.3.
37 к(труд)=1,
2 к(ЕММ)=1,
2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при глибинi котлована до 3 м, незалежно
вiд об'єму котлована або його площi/

1000м3 0,04125 42495,76
2912,72

39583,04
14168,62

1753 120 1633
584

25,8060
82,4670

1,06
3,4

56 КБ1-164-2
_тех.ч._п.1.
3.180_к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,066 38137,77
38137,77

__-__
  -    

2517 2517 __-__
  -    

345,5760
  -    

22,81
  -    

57 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0709 9393,32
  -    

9393,32
2747,49

666   -    666
195

__-__
15,0572

__-__
1,07

58 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,709 4339,01
2503,29

1835,72
769,54

3076 1775 1301
546

20,1960
5,6293

14,32
3,99

59 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,756 14008,56
2125,70

__-__
  -    

10590 1607 __-__
  -    

17,9520
  -    

13,57
  -    

60 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,03 84624,21
58061,20

22373,16
9738,04

2539 1742 671
292

434,7200
72,2002

13,04
2,17



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С113-1453

варіант 2
Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 160 мм

м 30,3 513,37
  -    

__-__
  -    

15555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ22-9-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб
100 мм

1000м 0,005 124529,25
79289,27

39758,99
9895,79

623 396 199
49

549,7800
71,6242

2,75
0,36

63 С113-161
варіант 1

Труби сталеві 108х4 мм м 5,02 578,22
  -    

__-__
  -    

2903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ22-9-6 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб
200 мм

1000м 0,005 230640,17
106775,28

97784,27
20445,36

1153 534 489
102

719,5100
138,0874

3,6
0,69

65 С113-187
варіант 1

Труби сталеві 219*4 м 5,02 1229,85
  -    

__-__
  -    

6174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ22-47-1
к=0,63

Протягування у футляр сталевих труб
діаметром 100 мм

100м 0,1 12092,09
7995,47

23,53
10,32

1209 800 2
1

58,4892
0,0737

5,85
0,01

67 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 50 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,009 37336,59
35614,86

1118,74
197,71

336 321 10
2

263,5600
1,3379

2,37
0,01

68 С113-1376
варіант 4

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм

м 9 64,39
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,009 63598,51
46138,79

15783,84
6869,11

572 415 142
62

341,4400
50,9597

3,07
0,46

70 С113-1379
варіант 1

Труба РЕ-100 SDR17-90х5,4 10атм м 9 305,34
  -    

__-__
  -    

2748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ22-36-4 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 200 мм

шт 1 1786,10
919,69

689,64
274,39

1786 920 690
274

6,8860
1,6128

6,89
1,61

72 С1630-65
варіант 5

Клапан зворотній 160 помаранч шт 1 3083,64
  -    

__-__
  -    

3084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ23-13-6 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,465 79996,01
24858,24

11894,17
4569,38

37198 11559 5531
2125

188,3200
26,2040

87,57
12,18

74 К585521-
Л007
варіант 7

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)

шт 4 2041,67
  -    

__-__
  -    

8167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 К585521-
Л008
варіант 7

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)

шт 4 2850,00
  -    

__-__
  -    

11400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 К585521-
Л035
варіант 7

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)

шт 3 3220,83
  -    

__-__
  -    

9662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 К585521-

Л049
варіант 7

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)

шт 3 3483,33
  -    

__-__
  -    

10450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 К585521-
Л052
варіант 9

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 2 658,33
  -    

__-__
  -    

1317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-753
варіант 3

Люк п/п тип В 810х110 шт 3 3314,27
  -    

__-__
  -    

9943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ8-5-9
тех.ч. п.1.3.
8 к(труд)=1,
1

Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної /мурування стiн криволiнiйного
окреслення/

1 м3 0,06 7907,62
1835,32

170,30
93,87

474 110 10
6

14,2538
0,5984

0,86
0,04

81 КБ16-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів каналізації діаметром 100
мм

шт 1 2100,20
1998,82

14,01
6,14

2100 1999 14
6

16,1260
0,0439

16,13
0,04

82 С113-161
варіант 1

Труби сталеві 108х4 мм м 0,5 578,22
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-187
варіант 1

Труби сталеві 219*4 м 1,25 1229,85
  -    

__-__
  -    

1537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 152441 24955 13258
4924

195,13
29,99

  Разом будівельні роботи, грн. 152441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 114228
       всього заробiтна плата, грн. 29879
  Загальновиробничi витрати, грн. 13745
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4588
  Всього будівельні роботи, грн. 166186

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 166186
  Разом прямі витрати по кошторису 293786 43473 24701

9217
336,75

57,51
  Разом устаткування, грн. 43793
Всього устаткування, грн. 43793
  Разом будівельні роботи, грн. 249993
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 181819
       всього заробiтна плата, грн. 52690



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 24151
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8035

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 43792,6 х 0,007, грн.
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  Всього будівельні роботи, грн. 274451

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 318244
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 431,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 60725

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на покриття. прив'язка

Благоустрій (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 2465,872  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,63082  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 523,431  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тип-2 
1 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,1891 4339,01

2503,29
1835,72
769,54

821 473 348
146

20,1960
5,6293

3,82
1,06

2 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 0,1891 237474,03
3402,73

11653,26
3344,45

44906 643 2204
632

28,2150
19,0726

5,34
3,61

3 КБ27-15-2
к=5

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини
на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до
10 см

1000м2 -0,1891 75288,46
  -    

1149,11
278,02

-14237   -    -217
-53

__-__
1,6874

__-__
-0,32

4 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,1891 222646,77
158136,83

19614,75
8191,62

42103 29904 3709
1549

1170,2570
62,2768

221,3
11,78

5 С1421-9507
варіант 1

Відсів м3 10,5 1276,88
  -    

__-__
  -    

13407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1426-

11789-24
варіант 1

Тротуарна плитка м2 198 599,00
  -    

__-__
  -    

118602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 205602 31020 6044
2274

230,46
16,13

  Разом будівельні роботи, грн. 205602
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 168538
       всього заробiтна плата, грн. 33294
  Загальновиробничi витрати, грн. 18176
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7046
  Всього будівельні роботи, грн. 223778

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 223778

 Роздiл 2. Тип-3 
7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,15808 4339,01

2503,29
1835,72
769,54

686 396 290
122

20,1960
5,6293

3,19
0,89

8 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 15,808 5751,02
760,81

6,30
2,14

90912 12027 100
34

6,1380
0,0153

97,03
0,24

9 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 1,5808 2394,89
2110,07

98,84
89,81

3786 3336 156
142

17,8200
0,6227

28,17
0,98

10 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,781 33931,11
  -    

__-__
  -    

26500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-щебеневих шарів

м3 15,808 1179,75
651,73

528,02
195,99

18649 10303 8346
3098

5,2580
1,4315

83,12
22,63

12 С1421-9606
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір
зерен понад 0 до 40

м3 16,7 1172,23
  -    

__-__
  -    

19576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,7698 14205,28
13925,77

109,69
102,35

10935 10720 84
79

101,8710
0,7854

78,42
0,6

14 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,7698 6618,71
6476,44

65,82
61,41

5095 4986 51
47

47,3770
0,4712

36,47
0,36



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 РС1-4-3 Улаштування примикань із

полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм додавати

100 м 0,7698 335,96
313,40

21,94
20,47

259 241 17
16

2,4640
0,1571

1,9
0,12

16 & С111-
1594-13
варіант 6

Мембрана профільована Dr. Drain DL8
Ge300 2.

м2 81 335,75
  -    

__-__
  -    

27196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,15808 282601,20
158136,83

19614,75
8191,62

44674 24998 3101
1295

1170,2570
62,2768

184,99
9,84

18 & С1426-
11789-24
варіант 1

Тротуарна плитка м2 158,08 599,00
  -    

__-__
  -    

94690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 342958 67007 12145
4833

513,29
35,66

  Разом будівельні роботи, грн. 342958
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 263806
       всього заробiтна плата, грн. 71840
  Загальновиробничi витрати, грн. 38291
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14793
  Всього будівельні роботи, грн. 381249

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 381249

 Роздiл 3. БР 50.20.6 
19 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 2,4772 12386,03
11078,03

760,82
287,87

30683 27442 1885
713

89,3750
1,6005

221,4
3,96

20 С1424-
11612
варіант 1

Суміші бетонні С12/15 м3 10,91264 4477,00
  -    

__-__
  -    

48856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & К589921-
А003-4
варіант 1

Каменi бортовi, БР 50.20.6 шт 496 69,40
  -    

__-__
  -    

34422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 113961 27442 1885

713
221,4
3,96

  Разом будівельні роботи, грн. 113961
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84634
       всього заробiтна плата, грн. 28155
  Загальновиробничi витрати, грн. 16134
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6451
  Всього будівельні роботи, грн. 130095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 130095

 Роздiл 4. Попереджувальна плитка
(розмір 300х300х60мм) 

22 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,0027 282601,20
158136,83

19614,75
8191,62

763 427 53
22

1170,2570
62,2768

3,16
0,17

23 & С1426-
11789-34
варіант 1

Бетонна тактильна тротуарна плитка
300х300х60

м2 2,7 1481,48
  -    

__-__
  -    

4000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4763 427 53
22

3,16
0,17

  Разом будівельні роботи, грн. 4763
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4283
       всього заробiтна плата, грн. 449
  Загальновиробничi витрати, грн. 246
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 95
  Всього будівельні роботи, грн. 5009

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 5009

 Роздiл 5. Огорожа шахт димовидалення 



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ7-24-9

прис.
Установлення металевої огорожі з сітки
по металевим стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м

100м 0,292 72531,81
48063,71

23553,08
8905,69

21179 14035 6877
2600

355,6850
51,1473

103,86
14,93

25 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму
в розцінці)

100м3 0,0067 32023,38
32023,38

__-__
  -    

215 215 __-__
  -    

287,9800
  -    

1,93
  -    

26 КБ7-25-11 Установлення додаткових стовпів 100шт 0,07 200697,86
84146,14

116551,72
45152,83

14049 5890 8159
3161

630,0250
262,9733

44,1
18,41

27 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням
стовпів металевих

100шт 0,02 187866,76
180574,26

4907,44
1881,38

3757 3611 98
38

1252,0750
13,4228

25,04
0,27

28 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 (понад врахованного об'єму в
розцінці)

100м3 0,0067 125200,62
70109,82

13773,83
7263,72

839 470 92
49

544,5000
46,3191

3,65
0,31

29 С1424-
11598
варіант 1

Бетон С8/10 м3 1,14 4055,00
  -    

__-__
  -    

4623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С121-226
варіант 3

Секції огорожі 200х50мм 2,5х2,03h оц шт 13 1162,00
  -    

__-__
  -    

15106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1553
варіант 2

Стовп 60х40мм/2,5м оц. RAL6005 шт 14 435,40
  -    

__-__
  -    

6096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С121-226
варіант 4

Хвіртка 2/1м оц RAL6005 в комплекті з 2-ма
стовпами

шт 2 6650,00
  -    

__-__
  -    

13300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1550-108
варіант 1

Комплект кріплення скоба + болт на стовп шт 110 11,73
  -    

__-__
  -    

1291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 80455 24221 15226
5848

178,58
33,92

  Разом будівельні роботи, грн. 80455
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41008
       всього заробiтна плата, грн. 30069
  Загальновиробничi витрати, грн. 14951
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5530
  Всього будівельні роботи, грн. 95406

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 95406



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 6. Огорожа території 
34 КР20-12-1

к дем.=0,7
(Демонтаж) Монтаж металевих
конструкцій огородження 178 м

1т 5,34 13865,35
10715,27

3150,08
728,80

74041 57220 16821
3892

68,3067
4,0944

364,76
21,86

35 КБ7-24-2
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Установлення залізобетонної
огорожі з панелей довжиною 3 м

100м 1,633 45631,86
14951,10

30680,76
11821,87

74517 24415 50102
19305

116,1160
69,0143

189,62
112,7

36 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін м3 1,47 2150,62
1658,56

492,06
208,28

3161 2438 723
306

12,8810
1,5307

18,94
2,25

37 КБ46-34-2 Розбирання бетонних фундаментів м3 0,4 5716,28
3084,83

2631,45
1113,86

2287 1234 1053
446

23,9580
8,1857

9,58
3,27

38 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,13716 2532,23
209,83

2322,40
767,95

347 29 318
105

1,8590
4,4699

0,25
0,61

39 С311-9-М Перевезення сміття до 9 км т 13,716 116,31
  -    

116,31
23,06

1595   -    1595
316

__-__
0,1490

__-__
2,04

40 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 0,356 23178,65
23178,65

__-__
  -    

8252 8252 __-__
  -    

187,0000
  -    

66,57
  -    

41 КБ7-24-9 Установлення металевої огорожі з сітки
по залізобетонних стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м

100м 1,7416 77926,86
48063,71

23553,08
8905,69

135717 83708 41020
15510

355,6850
51,1473

619,46
89,08

42 С1424-
11598
варіант 1

Бетон С8/10 м3 2,73 4055,00
  -    

__-__
  -    

11070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С121-226
варіант 5

Секції огорожі 2,9х2 шт 52 15443,20
  -    

__-__
  -    

803046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С121-226
варіант 7

Секції огорожі 2,84х2 шт 7 15150,00
  -    

__-__
  -    

106050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-1553
варіант 3

Стовп огорожі металевий 60х60, 3м шт 58 2350,00
  -    

__-__
  -    

136300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ7-25-1 Улаштування воріт двостулкових з
установленням металевих стовпів

100шт 0,01 551301,14
403237,37

130800,79
50187,58

5513 4032 1308
502

2839,1000
296,6295

28,39
2,97

47 С121-226
варіант 6

Стулка воріт металевих 2,25х2 шт 2 31110,00
  -    

__-__
  -    

62220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1553
варіант 4

Стовп огорожі металевий 100х100, 3м шт 2 4500,00
  -    

__-__
  -    

9000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1424-
11598
варіант 1

Бетон С8/10 м3 0,291 4055,00
  -    

__-__
  -    

1180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1434296 181328 112940
40382

1297,57
234,78

  Разом будівельні роботи, грн. 1434296
       в тому числi:



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1140028
       всього заробiтна плата, грн. 221710
  Загальновиробничi витрати, грн. 108890
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 183,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39876
  Всього будівельні роботи, грн. 1543186

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1543186

 Роздiл 7. Озеленення 
50 КБ47-3-1 Планування ділянки механізованим

способом
100м2 25,65 271,72

  -    
271,72
85,65

6970   -    6970
2197

__-__
0,5534

__-__
14,19

51 КБ47-3-2 Планування ділянки вручну 100м2 25,65 1987,75
1987,75

__-__
  -    

50986 50986 __-__
  -    

17,6110
  -    

451,72
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 57956 50986 6970
2197

451,72
14,19

  Разом будівельні роботи, грн. 57956
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 53183
  Загальновиробничi витрати, грн. 25804
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8891
  Всього будівельні роботи, грн. 83760

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 83760

 Роздiл 8. Інші 
52 КР16-77-1 Перекладання горловин цегляних колодязів

трирядовою кладкою
шт 1 2573,62

1745,36
74,70
32,76

2574 1745 75
33

13,0680
0,2341

13,07
0,23

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2574 1745 75
33

13,07
0,23

  Разом будівельні роботи, грн. 2574
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 754
       всього заробiтна плата, грн. 1778



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 9_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 815
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 271
  Всього будівельні роботи, грн. 3389

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 3389
  Разом прямі витрати по кошторису 2242565 384176 155338

56302
2909,25
339,04

  Разом будівельні роботи, грн. 2242565
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1703051
       всього заробiтна плата, грн. 440478
  Загальновиробничi витрати, грн. 223307
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 382,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82953
  Всього будівельні роботи, грн. 2465872

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2465872
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3630,82

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 523431

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_08-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на огородження майданчика

Тимчасове огородження  та дорога

Основа: Кошторисна вартість 81,503  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,40283  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 60,417  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ - передано
власнику-школі

1 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж металевих
конструкцій огородження 25,3 м

1т 1,315 13865,35
10715,27

3150,08
728,80

18233 14091 4142
958

68,3067
4,0944

89,82
5,38

2 КБ10-36-1
К=0,8

Установлення каркаса огорожі з брусів
(ДЕМОНТАЖ)

м3 1,9 7672,92
7672,92

__-__
  -    

14579 14579 __-__
  -    

54,0232
  -    

102,64
  -    

3 КБ9-47-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Облицювання каркасу
стальним профільованим листом

100м2 3,7 5022,16
4743,11

279,05
113,92

18582 17550 1032
422

36,8368
0,8200

136,3
3,03

 Роздiл 1. Ворота 
4 КБ9-46-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт т 0,208 18528,78
7462,51

11062,78
4885,66

3854 1552 2301
1016

51,0048
24,5211

10,61
5,1

5 КБ9-47-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Облицювання каркасу
стальним профільованим листом

100м2 0,13145 5022,16
4743,11

279,05
113,92

660 623 37
15

36,8368
0,8200

4,84
0,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4514 2175 2338
1031

15,45
5,21



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 4514
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 3206
  Загальновиробничi витрати, грн. 1516
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 538
  Всього будівельні роботи, грн. 6030

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 6030

 Роздiл 2. Хвіртка 
6 КБ10-36-1
К=0,8

Установлення каркаса з брусів
(ДЕМОНТАЖ)

м3 0,02 7672,92
7672,92

__-__
  -    

153 153 __-__
  -    

54,0232
  -    

1,08
  -    

7 КБ9-47-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Облицювання каркасу
стальним профільованим листом

100м2 0,02 5022,16
4743,11

279,05
113,92

100 95 5
2

36,8368
0,8200

0,74
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 253 248 5
2

1,82
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 253
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 250
  Загальновиробничi витрати, грн. 127
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48
  Всього будівельні роботи, грн. 380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 380
  Разом прямі витрати по кошторису 56161 48643 7517

2413
346,03

13,64
  Разом будівельні роботи, грн. 56161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 51056



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 9_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 25342
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9361
  Всього будівельні роботи, грн. 81503

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 81503
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 402,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 60417

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ЛК1_08-01-02

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2
(коригування)
МГП 012.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на улаштування тимчасової дороги
Тимчасове огородження  та дорога

Основа: Кошторисна вартість 177,186  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,05334  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,519  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 березня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-12-2 Улаштування вирівнюючих шарів основи зі

шлаку автогрейдером
100м3 1,6583 104643,43

1486,13
13329,89
2837,97

173530 2464 22105
4706

12,4300
15,9880

20,61
26,51

  Разом прямі витрати по кошторису 173530 2464 22105
4706

20,61
26,51

  Разом будівельні роботи, грн. 173530
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 148961
       всього заробiтна плата, грн. 7170
  Загальновиробничi витрати, грн. 3656
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1349
  Всього будівельні роботи, грн. 177186

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 177186



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ЛК1_08-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 53,34

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8519

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_02-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88
Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб
навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання.(коригування)

Кошторисна вартість об`єкта 29150,451 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 33,52832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4898,705 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 березня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-
01/АР

 на архітектурні рішення 11253,741   -    11253,741 14,93159 2133,311   -    

2 02-01-
02_АР

 на ліфти та підйомники 129,162   -    129,162 0,58882 87,916   -    

3 02-01-
03/АР

 на ліфти та підйомники 8,167 1166,667 1174,834   -      -      -    

4 02-01-
04/ЗДІ

 на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп
населення

28,092   -    28,092 0,00609 0,896   -    

5 02-01-
05_ТХ

 на технологічні рішення 6,777   -    6,777 0,02929 4,26   -    

6 02-01-
06/ТХ

 на технологічні рішення 6,664 2211,403 2218,067   -      -      -    

7 02-01-
07/КБ 1

 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл 3014,639   -    3014,639 6,18460 930,092   -    

8 02-01-
010/ОВ

 на опалення та вентиляція 1848,85 2038,731 3887,581 2,69568 403,106   -    

9 02-01-
011/АОВ

 на автоматизація систем вентиляції 10,259   -    10,259 0,01071 1,523   -    

10 02-01-
012/ВК

 на водопровід та каналізація 1017,818 584,971 1602,789 1,41821 205,899   -    

11 02-01-
013/ЕМ

 на силове електрообладнання 965,55 326,763 1292,313 1,61522 221,119   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 02-01-

014/ЕО
 на електроосвітлення 911,046 11,893 922,939 1,38546 192,929   -    

13 02-01-
01/СПС-СО

 на система пожежної сигналізації. система керування
евакуюванням

423,859 168,419 592,278 1,35222 212,008   -    

14 02-01-
014_СКМ

 на структуровані кабельні мережі 51,26 79,82 131,08 0,09790 15,256   -    

15 02-01-
015_СЗ

 на системи зв’язку 19,595 74,512 94,107 0,07711 12,074   -    

16 02-01-
016_ОС

 на охоронна сигналізація 28,15 39,704 67,854 0,12511 20,609   -    

17 02-01-
017_ВС

 на відеоспостереження 109,328 148,314 257,642 0,30232 49,417   -    

18 02-01-
020/З

 на система контролю загазованості 62,128 35,809 97,937 0,20835 30,617   -    

19 02-01-
01/СПДЗ

 на система протидимного захисту 798,169 390,982 1189,151 0,92805 143,28   -    

20 02-01-
02/АСПДЗ

 на автоматика систем протидимного захисту 144,028 189,954 333,982 0,50221 76,01   -    

21 02-01-
01/КБ4

 на конструкції залізобетонні. прив'язка 187,874   -    187,874 0,17716 24,86   -    

22 02-01-
01/АР1

 на архітектурні рішення. прив'язка 657,353   -    657,353 0,89222 133,523   -    

 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 21682,509 7467,942 29150,451 33,52832 4898,705   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко 
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01/АР

архітектурні рішення 13,03700 __-__ 0,30907 __-__ __-__ 13,34607 1,58552 14,93159
1744,637   -    44,838   -      -    1789,475 343,836 2133,311

02-01-
02_АР

ліфти та підйомники __-__ 0,41074 0,08460 __-__ 0,05000 0,54534 0,04348 0,58882
  -    56,148 13,282   -      -    78,487 9,429 87,916

02-01-
03/АР

ліфти та підйомники __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
04/ЗДІ

заходи для забезпечення
потреб маломобільних груп
населення

0,00551 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,00551 0,00058 0,00609
0,771   -      -      -      -    0,771 0,125 0,896

02-01-
05_ТХ

технологічні рішення 0,02170 0,00457 0,00027 __-__ __-__ 0,02654 0,00275 0,02929
3,038 0,588 0,038   -      -    3,664 0,596 4,26

02-01-
06/ТХ

технологічні рішення __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
07/КБ
1

конструкції залізобетонні.
нульовий цикл

2,29759 __-__ 1,44477 1,77962 __-__ 5,52198 0,66262 6,18460
267,711   -    243,227 275,423   -    786,361 143,731 930,092

02-01-
010/О
В

опалення та вентиляція 1,72138 0,12388 0,03533 __-__ 0,57477 2,45536 0,24032 2,69568
221,223 16,85 4,976   -      -    350,992 52,114 403,106

02-01-
011/А
ОВ

автоматизація систем вентиляції __-__ 0,00912 0,00065 __-__ __-__ 0,00977 0,00094 0,01071
  -    1,219 0,098   -      -    1,317 0,206 1,523

02-01-
012/В
К

водопровід та каналізація 1,07816 0,10620 0,10336 __-__ __-__ 1,28772 0,13049 1,41821
149,407 14,115 14,074   -      -    177,596 28,303 205,899

02-01-
013/Е
М

силове електрообладнання 0,18626 1,18804 0,09416 __-__ __-__ 1,46846 0,14676 1,61522
21,83 153,779 13,693   -      -    189,302 31,817 221,119



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 9_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014/Е
О

електроосвітлення __-__ 1,18671 0,07625 __-__ __-__ 1,26296 0,12250 1,38546
  -    155,315 11,047   -      -    166,362 26,567 192,929

02-01-
01/СП
С-СО

система пожежної сигналізації.
система керування
евакуюванням

__-__ 0,76758 0,01069 __-__ 0,46398 1,24225 0,10997 1,35222
  -    99,397 1,626   -      -    188,158 23,85 212,008

02-01-
014_С
КМ

структуровані кабельні мережі __-__ 0,06530 0,00168 __-__ 0,02300 0,08998 0,00792 0,09790
  -    8,972 0,242   -      -    13,533 1,723 15,256

02-01-
015_С
З

системи зв’язку __-__ 0,04743 0,00030 __-__ 0,02300 0,07073 0,00638 0,07711
  -    6,328 0,043   -      -    10,69 1,384 12,074

02-01-
016_
ОС

охоронна сигналізація __-__ 0,06240 0,00020 __-__ 0,05254 0,11514 0,00997 0,12511
  -    8,55 0,028   -      -    18,444 2,165 20,609

02-01-
017_В
С

відеоспостереження 0,00545 0,17240 0,00282 __-__ 0,09700 0,27767 0,02465 0,30232
0,719 24,718 0,416   -      -    44,07 5,347 49,417

02-01-
020/З

система контролю загазованості __-__ 0,14597 0,00786 __-__ 0,03713 0,19096 0,01739 0,20835
  -    18,745 1,126   -      -    26,843 3,774 30,617

02-01-
01/СП
ДЗ

система протидимного захисту 0,56292 __-__ 0,03873 __-__ 0,24803 0,84968 0,07837 0,92805
74,261   -    5,449   -      -    126,29 16,99 143,28

02-01-
02/АС
ПДЗ

автоматика систем
протидимного захисту

__-__ 0,35635 __-__ __-__ 0,10468 0,46103 0,04118 0,50221
  -    47,42   -      -      -    67,079 8,931 76,01

02-01-
01/КБ
4

конструкції залізобетонні.
прив'язка

0,14440 __-__ 0,01378 __-__ __-__ 0,15818 0,01898 0,17716
18,593   -    2,151   -      -    20,744 4,116 24,86

02-01-
01/АР
1

архітектурні рішення. прив'язка 0,79481 __-__ 0,00918 __-__ __-__ 0,80399 0,08823 0,89222
112,988   -    1,404   -      -    114,392 19,131 133,523

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 19,85518 4,64669 2,23370 1,77962 1,67413 30,18932 3,33900 33,52832
2615,178 612,144 357,758 275,423   -    4174,57 724,135 4898,705

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_04-02

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88
Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-02

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування)

Кошторисна вартість об`єкта 829,885 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,704 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 березня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-02-
01/ЕП.ДГ

 на електропостачання. встановлення дизельного
генератора

290,968 538,917 829,885 0,99788 152,704   -    

 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 290,968 538,917 829,885 0,99788 152,704   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко 
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_04-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-02

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-02-
01/ЕП
.ДГ

електропостачання.
встановлення дизельного
генератора

0,13074 0,64447 0,09404 __-__ 0,05000 0,91925 0,07863 0,99788
16,971 92,79 16,495   -      -    135,646 17,058 152,704

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 0,13074 0,64447 0,09404 __-__ 0,05000 0,91925 0,07863 0,99788
16,971 92,79 16,495   -      -    135,646 17,058 152,704

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_06-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88
Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування)

Кошторисна вартість об`єкта 318,244 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43130 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,725 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 березня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на мережі водопроводу та каналізації 274,451 43,793 318,244 0,43130 60,725   -    
 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 274,451 43,793 318,244 0,43130 60,725   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко 
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

мережі водопроводу та
каналізації

0,33499 0,00176 0,05751 __-__ __-__ 0,39426 0,03704 0,43130
43,219 0,254 9,217   -      -    52,69 8,035 60,725

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 0,33499 0,00176 0,05751 __-__ __-__ 0,39426 0,03704 0,43130
43,219 0,254 9,217   -      -    52,69 8,035 60,725

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_07-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88
Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій (коригування)

Кошторисна вартість об`єкта 2465,872 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,63082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 523,431 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 березня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-
01/ГП

 на покриття. прив'язка 2465,872   -    2465,872 3,63082 523,431   -    

 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 2465,872   -    2465,872 3,63082 523,431   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко 
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01/ГП

покриття. прив'язка 2,90925 __-__ 0,33700 0,00204 __-__ 3,24829 0,38253 3,63082
384,176   -    55,986 0,316   -    440,478 82,953 523,431

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 2,90925 __-__ 0,33700 0,00204 __-__ 3,24829 0,38253 3,63082
384,176   -    55,986 0,316   -    440,478 82,953 523,431

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_08-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88
Запорізької міської ради ЗО - м. Запоріжжя, вул. Музична,2 (коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01

на будівництво : Тимчасове огородження  та дорога

Кошторисна вартість об`єкта 258,689 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,936 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 березня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 08-01-01  на огородження майданчика 81,503   -    81,503 0,40283 60,417   -    
2 08-01-02  на улаштування тимчасової дороги 177,186   -    177,186 0,05334 8,519   -    

 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 258,689   -    258,689 0,45617 68,936   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко 
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 9_КД_ОК_08-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  08-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

08-01-
01

огородження майданчика 0,34603 __-__ 0,01364 __-__ __-__ 0,35967 0,04316 0,40283
48,643   -    2,413   -      -    51,056 9,361 60,417

08-01-
02

улаштування тимчасової дороги 0,02061 __-__ 0,02651 __-__ __-__ 0,04712 0,00622 0,05334
2,464   -    4,706   -      -    7,17 1,349 8,519

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 0,36664 __-__ 0,04015 __-__ __-__ 0,40679 0,04938 0,45617
51,107   -    7,119   -      -    58,226 10,71 68,936

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________


