

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку



Кошторисна вартість об'єкта	20278,327 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	32,15252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2740,075 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	301,203	-	301,203	2,66699	203,404	-
2	02-01-02	на архітектурно-будівельні роботи	469,574	-	469,574	1,00987	82,051	-
3	02-01-03	на внутрішні оздоблювальні роботи	4035,979	-	4035,979	12,25282	1048,082	-
4	02-01-04	на внутрішня каналізація	363,824	-	363,824	0,28591	24,849	-
5	02-01-05	на внутрішній водопровід	310,934	-	310,934	0,53881	46,021	-
6	02-01-06	на сантехнічне обладнання	732,105	50,712	782,817	0,58358	48,929	-
7	02-01-07	на універсальна кабіна для МГН	67,517	-	67,517	0,08998	7,608	-
8	02-01-08	на опалення	366,507	-	366,507	0,23652	19,932	-
9	02-01-09	на вентиляція	1000,075	-	1000,075	2,24866	181,087	-
10	02-01-010	на обладнання вентиляції	-	2311,342	2311,342	-	-	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію	32,293	-	32,293	0,22360	25,06	-
12	02-01-012	на система зворотнього осмосу	278,38	1147,925	1426,305	0,89771	76,365	-
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	130,639	-	130,639	0,90455	101,382	-
14	02-01-014	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення	28,751	-	28,751	0,00585	0,507	-
15	02-01-015	на обладнання для мобільної групи населення*	2,35	-	2,35	0,00117	0,101	-
16	02-01-016	на демонтаж технологічного обладнання	14,838	-	14,838	0,13945	11,303	-
17	02-01-017	на монтаж технологічного обладнання	269,745	-	269,745	1,31646	105,162	-
18	02-01-018	на придбання устаткування технологічне обладнання *	11,078	4977,667	4988,745	-	-	-
19	02-01-019	на електроосвітлення	765,158	-	765,158	1,99246	166,36	-
20	02-01-020	на щит електроосвітлення	12,977	0,794	13,771	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на електроосвітлення санвузла для МГН	28,878	-	28,878	0,06626	5,431	-
22	02-01-022	на електрообладнання*	1072,098	-	1072,098	3,08663	256,519	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання електрообладнання*	-	321,613	321,613	-	-	-
24	02-01-024	на електрообладнання для санвузла для МГН	51,535	-	51,535	0,28081	23,42	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	-	10,33	10,33	-	-	-
26	02-01-026	на електрообладнання системи очищення води	19,358	-	19,358	0,05328	4,409	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання електрообладнання системи очищення води	-	2,655	2,655	-	-	-
28	02-01-028	на пожежна сигналізація	98,538	-	98,538	0,53676	43,785	-
29	02-01-029	на обладнання пожежної сигналізації	-	36,227	36,227	-	-	-
30	02-01-030	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	20,684	-	20,684	0,14322	16,051	-
31	02-01-031	на сигналізація затоплення контрольних колодязів*	45,596	-	45,596	0,20182	15,971	-
32	02-01-032	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	5,178	5,178	-	-	-
33	02-01-033	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	2,002	-	2,002	0,01386	1,554	-
34	02-01-034	на автоматизація обліку води	17,61	-	17,61	0,07380	5,969	-
35	02-01-035	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	18,548	-	18,548	0,12843	14,394	-
36	02-01-036	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	80,825	-	80,825	0,23618	19,249	-
37	02-01-037	на автоматизація вентсистеми ПВ2	69,561	-	69,561	0,24612	20,061	-
38	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2	30,957	-	30,957	0,21435	24,024	-
39	02-01-039	на система мовного оповіщення про пожежу	39,238	-	39,238	0,16068	13,083	-
40	02-01-040	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	18,579	18,579	-	-	-
41	02-01-041	на світлове оповіщення про пожежу	26,095	-	26,095	0,09148	7,399	-
42	02-01-042	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	4,469	4,469	-	-	-
43	02-01-043	на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	75,261	-	75,261	0,52111	58,406	-
44	02-01-044	на автоматичне пожежогасіння	225,261	-	225,261	0,62665	53,552	-
45	02-01-045	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,204	263,584	263,788	-	-	-
46	02-01-046	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	11,076	-	11,076	0,07669	8,595	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	11127,252	9151,075	20278,327	32,15252	2740,075	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	 [підпис, (ініціали, прізвище)]	Стерпул Н.О.	 
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]		
Склав	 [підпис, (ініціали, прізвище)] 		
Перевірив	[підпис, (ініціали, прізвище)]		

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>2,29640</u>	-	<u>0,04408</u>	<u>0,04076</u>	-	<u>2,38124</u>	<u>0,28575</u>	<u>2,66699</u>
		159,552	-	3,604	3,719	-	166,875	36,529	203,404
02-01-02	архітектурно-будівельні роботи	<u>0,87342</u>	-	<u>0,01013</u>	<u>0,01833</u>	-	<u>0,90188</u>	<u>0,10799</u>	<u>1,00987</u>
		65,686	-	0,879	1,674	-	68,239	13,812	82,051
02-01-03	внутрішні оздоблювальні роботи	<u>10,94294</u>	-	<u>0,00500</u>	-	-	<u>10,94794</u>	<u>1,30488</u>	<u>12,25282</u>
		880,885	-	0,377	-	-	881,262	166,82	1048,082
02-01-04	внутрішня каналізація	<u>0,25778</u>	-	<u>0,00020</u>	-	-	<u>0,25798</u>	<u>0,02793</u>	<u>0,28591</u>
		21,261	-	0,016	-	-	21,277	3,572	24,849
02-01-05	внутрішній водопровід	<u>0,47222</u>	<u>0,01440</u>	<u>0,00324</u>	<u>0,00003</u>	-	<u>0,48989</u>	<u>0,04892</u>	<u>0,53881</u>
		38,346	1,161	0,256	0,003	-	39,766	6,255	46,021
02-01-06	сантехнічне обладнання	<u>0,35741</u>	<u>0,17440</u>	<u>0,00041</u>	-	-	<u>0,53222</u>	<u>0,05136</u>	<u>0,58358</u>
		28,865	13,465	0,035	-	-	42,365	6,564	48,929
02-01-07	універсальна кабіна для МГН	<u>0,07711</u>	<u>0,00400</u>	<u>0,00009</u>	-	-	<u>0,08120</u>	<u>0,00878</u>	<u>0,08998</u>
		6,142	0,34	0,006	-	-	6,488	1,12	7,608
02-01-08	опалення	<u>0,21404</u>	-	-	<u>0,00006</u>	-	<u>0,21410</u>	<u>0,02242</u>	<u>0,23652</u>
		17,057	-	-	0,005	-	17,062	2,87	19,932
02-01-09	вентиляція	<u>1,99032</u>	<u>0,05184</u>	<u>0,00071</u>	<u>0,00110</u>	-	<u>2,04397</u>	<u>0,20469</u>	<u>2,24866</u>
		150,485	4,276	0,056	0,1	-	154,917	26,17	181,087
02-01-010	обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію	-	-	-	-	0,20570	0,20570	0,01790	0,22360
		-	-	-	-	-	22,773	2,287	25,06
02-01-012	система зворотнього осмосу	<u>0,01478</u>	<u>0,81660</u>	<u>0,00025</u>	-	-	<u>0,83163</u>	<u>0,06608</u>	<u>0,89771</u>
		1,177	66,719	0,021	-	-	67,917	8,448	76,365
02-01-013	пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	-	-	-	-	0,83215	0,83215	0,07240	0,90455
		-	-	-	-	-	92,127	9,255	101,382
02-01-014	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення	<u>0,00528</u>	-	-	-	-	<u>0,00528</u>	<u>0,00057</u>	<u>0,00585</u>
		0,437	-	-	-	-	0,437	0,07	0,507

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-033	пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	— -	— -	— -	— -	0,01275 -	0,01275 1,412	0,00111 0,142	0,01386 1,554
02-01-034	автоматизація обліку води	— -	0,06725 5,133	0,00002 0,002	— -	— -	0,06727 5,135	0,00653 0,834	0,07380 5,969
02-01-035	пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	— -	— -	— -	— -	0,11815 -	0,11815 13,08	0,01028 1,314	0,12843 14,394
02-01-036	автоматизація вентсистеми ПВ1.	— -	0,21533 16,588	0,00001 0,001	— -	— -	0,21534 16,589	0,02084 2,66	0,23618 19,249
02-01-037	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0,04906</u> 3,72	<u>0,17415</u> 13,424	<u>0,00001</u> 0,001	<u>0,00015</u> 0,014	— -	<u>0,22337</u> 17,159	<u>0,02275</u> 2,902	<u>0,24612</u> 20,061
02-01-038	пусконалагоджувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2	— -	— -	— -	— -	0,19720 -	0,19720 21,831	0,01715 2,193	0,21435 24,024
02-01-039	система мовного оповіщення про пожежу	— -	0,14744 11,392	— -	— -	— -	0,14744 11,392	0,01324 1,691	0,16068 13,083
02-01-040	придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-041	світлове оповіщення про пожежу	<u>0,01060</u> 0,78	<u>0,07260</u> 5,573	<u>0,00023</u> 0,017	— -	— -	<u>0,08343</u> 6,37	<u>0,00805</u> 1,029	<u>0,09148</u> 7,399
02-01-042	придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-043	пусконалагоджувальні роботи світового оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	0,47940 -	0,47940 53,074	0,04171 5,332	0,52111 58,406
02-01-044	автоматичне пожежогасіння	<u>0,02942</u> 2,282	<u>0,54427</u> 44,602	<u>0,00224</u> 0,18	<u>0,00007</u> 0,007	— -	<u>0,57600</u> 47,071	<u>0,05065</u> 6,481	<u>0,62665</u> 53,552
02-01-045	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-046	пусконалагоджувальні роботи автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	0,07055 -	0,07055 7,81	0,00614 0,785	0,07669 8,595
	Разом :	<u>19,02173</u> 1485,35	<u>7,82650</u> 617,743	<u>0,07868</u> 6,372	<u>0,06416</u> 5,855	<u>2,04765</u> -	<u>29,03872</u> 2342,013	<u>3,11380</u> 398,062	<u>32,15252</u> 2740,075

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав

Орехова Т.О.

Перевірів

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	301,203 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	2,66699 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	203,404 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-8	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ІСНУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЛОГ ЗОНИ ХАРЧОБЛОКУ Розбирання цемент них покрит т ів підлог	100м2	5,43	4807,76	1089,96	26106	20188	5918	50,8800	276,28
					3717,80	327,27			1777	4,0710	22,11
2	КР7-2-5	Розбирання покрит т ів підлог з лінолеуму т а реліну	100м2	0,31	1197,72	-	371	371	-	18,0000	5,58
					1197,72	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	5,12	6781,63	-	34722	34722	-	92,8100	475,19
					6781,63	-			-	-	-
4	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,3	396,58	-	1309	1309	-	5,9600	19,67
					396,58	-			-	-	-
5	КБ46-41-2	Розбирання існуючих бетонних плит товщ. 200 мм під технологічним обладнанням	м3	3,1	1216,43	353,52	3771	2675	1096	11,0900	34,38
					862,91	106,76			331	1,3310	4,13
6	КР13-15-5	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ІСНУЮЧОГО ОЗДОБЛЕННЯ СТІН ЗОНИ ХАРЧОБЛОКУ Розбирання облицювання ст ін з керамічних глазурованих плит ок	100м2	3,79	5751,61	661,32	21799	19292	2507	74,3000	281,6
					5090,29	197,39			748	2,4495	9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,85	<u>2821,96</u>	-	10865	10865	-	42,4100	163,28
					2821,96	-			-	-	-
8	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійних пофарбувань.	100м2	1,07	<u>1954,28</u>	-	2091	2091	-	29,3700	31,43
					1954,28	-			-	-	-
9	КР11-50-2	Відбивання шт укат урки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	8,71	<u>3521,96</u>	-	30676	30676	-	52,9300	461,02
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ДВЕРНИХ І ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ			3521,96	-			-	-	-
10	КР5-1-2	Розбирання існуючої зашивки дерев'яними дошками віконного проїма, розміром 1,78х1,118 м (2 шт)	100 м2	0,0398008	<u>3056,18</u>	-	122	122	-	45,9300	1,83
					3056,18	-			-	-	-
11	КР6-1-1	Демонт аж існуючого дерев'яного вікна (передат очне вікно 1,00х1,10м)	100 шт	0,02	<u>11155,40</u>	-	223	223	-	159,5800	3,19
					11138,68	-			-	-	-
12	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,12	<u>12885,97</u>	-	1546	1544	-	184,3700	22,12
					12869,03	-			-	-	-
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,204	<u>3030,64</u>	-	618	618	-	44,6800	9,11
					3030,64	-			-	-	-
14	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,01	<u>12885,97</u>	-	129	129	-	184,3700	1,84
					12869,03	-			-	-	-
15	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,024	<u>3030,64</u>	-	73	73	-	44,6800	1,07
					3030,64	-			-	-	-
16	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,02	<u>12885,97</u>	-	258	257	-	184,3700	3,69
					12869,03	-			-	-	-
17	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,072	<u>3030,64</u>	-	218	218	-	44,6800	3,22
					3030,64	-			-	-	-
18	КБ9-53-1 к-1, 15 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж конст рукцій мет алевих дверей	т	0,5	<u>7769,69</u>	<u>42,92</u>	3885	3863	<u>22</u>	<u>105,7448</u>	<u>52,87</u>
					7726,77	1,63			1	0,0196	0,01
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (мет алеві решітки на дверях)	1т	0,15	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	1023	861	<u>162</u>	<u>62,0970</u>	<u>9,31</u>
					5742,73	14,34			2	0,1736	0,03
20	КБ10-20-4 к-1, 15; к-0,8	Демонт аж віконних прорізів площею більше 3 м2 з мет алопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0623	<u>6804,14</u>	-	424	422	-	79,7364	4,97
					6779,19	-			-	-	-
21	КБ10-25-3 к-1, 15 к-0,8	Демонт аж пластиків підвіконних дошок	100м	0,035	<u>2174,30</u>	-	76	76	-	28,9984	1,01
					2174,30	-			-	-	-
22	КБ10-25-4 к-1, 15 к-0,8	Демонт аж віконних зливів	100м	0,035	<u>1891,70</u>	-	66	66	-	25,1160	0,88
					1883,20	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ СТЕЛІ									
23	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від пофарбувань та нашарувань.	100м2	5,43	<u>3583,84</u>	-	19460	19460	-	53,8600	292,46
					3583,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-65-16	Очищення вручну ригелів від пофарбувань.	100м2	0,8	<u>3583,84</u> 3583,84	<u>-</u> -	2867	2867	<u>-</u> -	53,8600	43,09
25	КР11-50-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ГАНКІВ Відбивання шт укат урки по цеглі т а бет ону з верт икальних поверхонь ганку.	100м2	0,3	<u>4054,95</u> 4054,95	<u>-</u> -	1216	1216	<u>-</u> -	60,9400	18,28
26	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорожень ганків =====	100м	0,13	<u>4159,46</u> 3904,34	<u>255,12</u> 9,69	541	508	<u>33</u> 1	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>6,3</u> 0,02
27	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	42,603552	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	4621	4621	<u>-</u> -	1,6300	69,44
28	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,99408288	<u>2969,90</u> 220,25	<u>2749,65</u> 748,34	2952	219	<u>2733</u> 744	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,29</u> 8,5
29	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	142,01184	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	27386	-	<u>27386</u> 3719	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 40,76
		Разом прямі витрати по кошторису					199414	159552	<u>39857</u> 7323		<u>2296,4</u> 84,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					199414	5			
		Всього по кошторису					301203				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2666,99 203404				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	469,574 тис. грн.
креслення (специфікації) № АБ, АР	Кошторисна трудомісткість	1,00987 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	82,051 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-22-9 к-1, 15	Розділ 1. Монолітна ділянка перекриття Мд-1									
		Улаштування монолітної ділянки МД-1, товщиною до 200 мм на висоті і від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0025	550742,66	2999,97	1377	207	7	1078,8840	2,7
					82890,66	153,86			-	1,9598	-
		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,001554	32441,91	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,049977	32676,93	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Фарбування металевих покривів покритих емаллю за два рази	100м2	0,025	2837,32	48,22	71	9	1	4,1630	0,1
					374,71	2,45			-	0,0299	-
		Ґрунтування металевих покривів за два рази ґрунтом окислюючим ГФ-021	100м2	0,025	3134,02	166,18	78	25	4	10,9940	0,27
					1003,09	8,45			-	0,1030	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>666,64</u>	-	200	194	-	8,8700	2,66
					648,13	-			-	-	-
7	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0018	<u>29824,18</u>	-	54	54	-	383,2950	0,69
					29824,18	-			-	-	-
8	& C124-59-1 варіант 7	Розпірний анкер Hilti HST3 M10x100	шт	30	<u>77,47</u>	-	2324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР20-12-1	Мет алеве обрамлення з кут ової ст алі	1т	0,077715	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	845	638	<u>120</u>	<u>88,7100</u>	<u>6,89</u>
					8203,90	20,48			2	0,2480	0,02
10	C111-1828 варіант 1	Прокат кутовий 90x80 мм	т	0,077715	<u>49903,65</u>	-	3878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10510	1127	<u>132</u>		<u>13,31</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					10510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9251				
		всього заробітна плата, грн.					1129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203				
		Всього будівельні роботи, грн.					11122				

		Всього по розділу 1					11122				
		Розділ 2. Перегородки									
11	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок т овщ. 120 мм (оздоблених керам. плит кою, шт укат уренням, олійною фарбою)	1 м3	2,3	<u>536,31</u>	-	1234	1234	-	8,0600	18,54
					536,31	-			-	-	-
12	КР5-3-1	Част кове розбирання цегляних перегородок т овщ. 120 мм (оздоблених керам. плит кою, шт укат уренням, олійною фарбою) під от вори для вент коробів	1 м3	3	<u>536,31</u>	-	1609	1609	-	8,0600	24,18
					536,31	-			-	-	-
13	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,738	<u>108,46</u>	-	839	839	-	1,6300	12,61
					108,46	-			-	-	-
14	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	7,738	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	1492	-	<u>1492</u>	-	-
					-	26,19			203	0,2870	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР5-8-7	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,7	<u>81865,48</u> 18834,81	-	57306	13184	-	236,4400	165,51
16	& С111-1781-11 варіант 2	Сітка для кладки 50х50, д.3 Вр-1	м2	25	<u>58,93</u> -	-	1473	-	-	-	-
17	КБ7-44-10 к-1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>2793,46</u> 1850,43	-	140	93	-	24,6790	1,23
18	К582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	5	<u>555,84</u> -	-	2779	-	-	-	-
19	КР3-10-1	Забивання т ріщин у цегляних ст інах цемент ним розчином	10 м	2,5	<u>5024,38</u> 497,86	-	12561	1245	-	6,4800	16,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					79433	18204	1492 203		238,27 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					79433 59737 18407 10642 28,85 3690 90075				
		Всього по розділу 2					90075				
		Розділ 3. Металеві перемички МЕТАЛЕВА ПЕРЕМИЧКА Пм-1 =====									
20	КР3-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок	1 т	0,067548	<u>23368,63</u> 13724,77	<u>763,78</u> 227,97	1579	927	52 15	<u>196,6300</u> 2,8290	<u>13,28</u> 0,19
21	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції перемички Пм-1(швелер, планка, шпилька)	т	0,067548	<u>75366,58</u> -	-	5091	-	-	-	-
22	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>3233,54</u> 1703,73	<u>1513,90</u> 451,86	259	136	121 36	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>1,75</u> 0,45
23	& С111-124-3-3 варіант 1	Гайка М12.	шт	8	<u>26,75</u> -	-	214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-124-5 варіант 1	Шайба М12.	шт	8	6,49	-	52	-	-	-	-
25	КР3-2-1	Розбирання частини існуючої кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0152	11295,18	4129,21	172	109	63	98,0700	1,49
26	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оквою ГФ-021	100м2	0,025	3134,02	166,18	78	25	4	10,9940	0,27
27	КР11-35-1	Поліпшене штакетування стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0075	24942,83	-	187	98	-	166,6400	1,25
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,12	108,46	-	13	13	-	1,6300	0,2
29	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,12	192,84	192,84	23	-	23	-	-
		МЕТАЛЕВІ ПЕРЕМІЧКИ Пс-1, Пс-2, Пс-3, Пс-4			-	26,19			3	0,2870	0,03
30	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих Пс1-Пс-4	1 т	0,09234	23368,63	763,78	2158	1267	71	196,6300	18,16
31	С121-782 варіант 3	Металеві конструкції перемичок Пс-1, 2, 3, 4 (кутик 63х5, планка 100х50х5)	т	0,09234	75366,58	-	6959	-	-	-	-
32	КР5-3-1	Часткове розбирання цегляних перегородок товщ. 120 мм	1 м3	1,2	536,31	-	644	644	-	8,0600	9,67
33	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оквою ГФ-021	100м2	0,032	3134,02	166,18	100	32	5	10,9940	0,35
34	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,752	108,46	-	190	190	-	1,6300	2,86
35	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,752	192,84	192,84	338	-	338	-	-
36	КР11-35-1	Поліпшене штакетування стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,023	24942,83	-	574	302	-	166,6400	3,83
		Разом прямі витрати по розділу 3					18631	3743	677		53,11
									140		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					18631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14211				
		всього заробітна плата, грн.					3883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					839				
		Всього будівельні роботи, грн.					20980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					20980				
		Розділ 4. Завантажувальна платформа К-1									
		НАВІС ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ К-1									
37	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,071	<u>1858,65</u>	<u>28,13</u>	132	130	<u>2</u>	<u>27,5100</u>	<u>1,95</u>
					1830,52	25,08			2	0,3264	0,02
38	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,398452	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	4330	3269	<u>615</u>	<u>88,7100</u>	<u>35,35</u>
					8203,90	20,48			8	0,2480	0,1
39	C121-782	Металеві конструкції платформи К-1 (кв. труби, кутик , планки, анкерна шпилька)	т	0,398452	<u>75366,58</u>	-	30030	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
40	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>666,64</u>	-	80	78	-	8,8700	1,06
					648,13	-			-	-	-
41	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>502,08</u>	-	60	59	-	6,6900	0,8
					488,84	-			-	-	-
42	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00054	<u>29824,18</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
	к=1,15				29824,18	-			-	-	-
43	& C124-59-1	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	12	<u>36,04</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0002	<u>29824,18</u>	-	6	6	-	383,2950	0,08
	к=1,15				29824,18	-			-	-	-
45	& C124-59-1	Розпірний анкер Hilti HST3 M8x80	шт	8	<u>60,23</u>	-	482	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
46	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (кут ик)	1т	0,005514	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	60	45	<u>9</u>	<u>88,7100</u>	<u>0,49</u>
					8203,90	20,48			-	0,2480	-
47	C121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,005514	<u>75366,58</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>666,64</u>	-	40	39	-	8,8700	0,53
					648,13	-			-	-	-
49	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>502,08</u>	-	30	29	-	6,6900	0,4
					488,84	-			-	-	-
50	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29824,18</u>	-	8	8	-	383,2950	0,1
	к=1,15				29824,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C124-59-1 варіант 2	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	6	<u>36,04</u>	-	216	-	-	-	-
52	& C124-59-2 варіант 2	Хімічний анкер hilti hit-hy 170 (300мл)	шт	1	<u>1006,87</u>	-	1007	-	-	-	-
53	КБ13-26-6 к-2; к-1, 15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,15	<u>2837,32</u>	<u>48,22</u>	426	56	<u>7</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,62</u>
54	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунту оквою ГФ-021	100м2	0,15	<u>3134,02</u>	<u>166,18</u>	470	150	<u>25</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,65</u>
55	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрит т я навісу з профільованого лист а НС-44-0,7	100м2	0,101	<u>4397,28</u>	<u>13,07</u>	444	442	<u>1</u>	<u>58,3280</u>	<u>5,89</u>
56	& C1110- 118-12 варіант 7	Профлист С-НС 44-0,7	м2	12,1	<u>457,43</u>	-	5535	-	-	-	-
57	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж подшивки з профільованого лист а С-10	100м2	0,151	<u>4397,28</u>	<u>13,07</u>	664	660	<u>2</u>	<u>58,3280</u>	<u>8,81</u>
58	& C1110- 118-12 варіант 6	Профлист С-10-0,5	м2	18,1	<u>329,08</u>	-	5956	-	-	-	-
59	КБ7-19-4 к-1, 15	Гермет изація гермет иком верт икальних швів	100м шва	0,034	<u>2523,83</u>	-	86	86	-	<u>31,6825</u>	<u>1,08</u>
60	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,51	<u>559,31</u>	-	285	-	-	-	-
61	КР8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі спецпланки	100м	0,034	<u>5705,23</u>	-	194	194	-	<u>76,0900</u>	<u>2,59</u>
62	& C1110- 171-4-1Т варіант 2	Планка із оцинкован.сталі товщ.0,7 мм з полімерним покриттям, шир.350 мм	м2	1,19	<u>157,21</u>	-	187	-	-	-	-
63	& C111- 1490-17	Саморізи	шт	250	<u>1,53</u>	-	383	-	-	-	-
64	КР9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ ГАНКУ ДЛЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ. Установлення металевих огорож ганку для завантажувальної платформи.	100м	0,06	<u>8028,14</u>	<u>364,46</u>	482	335	<u>22</u>	<u>69,2100</u>	<u>4,15</u>
65	C121-393 варіант 5	Хромове огороження ганку висотою Н-900 мм (готовий виріб з усіма комплектуючими)	пм	6	<u>6936,59</u>	-	41620	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					94077	5602	<u>683</u>		<u>65,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					94077		12		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87792				
		всього заробітна плата, грн.					5614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3035 7,83 1002 97112 97112				
		Розділ 5. Ганок К-2									
66	KP8-2-1	НАВІС ГАНКУ К-2									
		Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,036	<u>1858,65</u>	<u>28,13</u>	67	66	<u>1</u>	<u>27,5100</u>	<u>0,99</u>
					1830,52	25,08			1	0,3264	0,01
67	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,220566	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	2397	1810	<u>340</u>	<u>88,7100</u>	<u>19,57</u>
					8203,90	20,48			5	0,2480	0,05
68	C121-782	Металеві конструкції навісу ганку К-2 (кв.тр., кутик, планки, анкерна шпилька)	т	0,220566	<u>75366,58</u>	-	16623	-	-	-	-
69	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>666,64</u>	-	80	78	-	8,8700	1,06
					648,13	-			-	-	-
70	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>502,08</u>	-	60	59	-	6,6900	0,8
					488,84	-			-	-	-
71	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00054	<u>29824,18</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
					29824,18	-			-	-	-
72	& C124-59-1	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V М12х150	шт	12	<u>36,04</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00055	<u>29824,18</u>	-	16	16	-	383,2950	0,21
					29824,18	-			-	-	-
74	& C124-59-1	Розпірний анкер Hilti HST3 M8x80	шт	22	<u>60,23</u>	-	1325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (кут ик)	1т	0,005514	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	60	45	<u>9</u>	<u>88,7100</u>	<u>0,49</u>
					8203,90	20,48			-	0,2480	-
76	C121-782	Металеві конструкції (кутик)	т	0,005514	<u>75366,58</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>666,64</u>	-	40	39	-	8,8700	0,53
					648,13	-			-	-	-
78	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>502,08</u>	-	30	29	-	6,6900	0,4
					488,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29824,18</u> 29824,18	- -	8 -	8 -	- -	383,2950 -	0,1 -
80	& C124-59-1 варіант 2	Оцинкована анкерна шпилька НІТ-V M12x150	шт	6	<u>36,04</u> -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
81	& C124-59-2 варіант 2	Хімічний анкер hilti hit-hy 170 (300мл)	шт	1	<u>1006,87</u> -	- -	1007 -	- -	- -	- -	- -
82	КБ13-26-6 к-2; к-1,15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,083	<u>2837,32</u> 374,71	<u>48,22</u> 2,45	235 -	31 -	4 -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,35</u> -
83	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунтьовкою ГФ-021	100м2	0,083	<u>3134,02</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	260 -	83 -	<u>14</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,91</u> 0,01
84	КБ9-42-1 к-1,15	Монт аж покрит т я навісу з профільованого лист а НС-44-0,7	100м2	0,047	<u>5755,91</u> 4373,43	<u>13,07</u> 0,50	271 -	206 -	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>2,74</u> -
85	& C1110-118-12 варіант 7	Профлист С-НС 44-0,7	м2	5,7	<u>457,43</u> -	- -	2607 -	- -	- -	- -	- -
86	КБ9-42-1 к-1,15	Монт аж подшивки з профільованого лист а С-10	100м2	0,067	<u>5755,91</u> 4373,43	<u>13,07</u> 0,50	386 -	293 -	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>3,91</u> -
87	& C1110-118-12 варіант 6	Профлист С-10-0,5	м2	8,1	<u>329,08</u> -	- -	2666 -	- -	- -	- -	- -
88	КБ7-19-4 к-1,15	Гермет изація гермет иком верт икальних швів	100м шва	0,037	<u>2523,83</u> 2523,83	- -	93 -	93 -	- -	31,6825 -	1,17 -
89	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,555	<u>559,31</u> -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -
90	КР8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі спецпланки	100м	0,037	<u>5705,23</u> 5705,23	- -	211 -	211 -	- -	76,0900 -	2,82 -
91	& C1110-171-4-1Т варіант 2	Планка із оцинкован.сталі товщ.0,7 мм з полімерним покриттям, шир.350 мм	м2	1,295	<u>157,21</u> -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
92	& C111-1490-17	Саморізи	шт	150	<u>1,53</u> -	- -	230 -	- -	- -	- -	- -
93	КР9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ ГАНКУ №2 Установлення металевих огорож ганку для завантажувальної платформи.	100м	0,08	<u>8028,14</u> 5577,63	<u>364,46</u> 13,84	642 -	446 -	<u>29</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>5,54</u> 0,01
94	C121-393 варіант 6	Хромове огородження ганку висотою Н-900 мм з відкриваючою калиткою для доступу МГН (готовий виріб з усіма комплектуючими)	пм	8	<u>6936,59</u> -	- -	55493 -	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					86401	3529	<u>399</u> 8		<u>41,8</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					86401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					82473 3537 1923 4,99 636 88324 88324				
		Розділ 6. Інші роботи ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА =====									
95	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,196	4461,46	-	874	874	-	55,3600	10,85
96	& С1530-145-11 варіант 3	Водостічний жолоб д.90 мм, дл.3 м	м	10,4	465,70	-	4843	-	-	-	-
97	& С1530-145-11 варіант 2	Труби водостічні д.90 мм, дл.3 м	м	9,984	263,54	-	2631	-	-	-	-
98	С130-1156 варіант 10	Воронки водостічні д.90 мм	шт	2	704,01	-	1408	-	-	-	-
99	С130-1156 варіант 2	Кронштейн труби д.100 мм	шт	16	137,91	-	2207	-	-	-	-
100	С130-1156 варіант 3	Муфта труби д.100 мм	шт	4	115,47	-	462	-	-	-	-
101	С130-1156 варіант 9	Злив одномуфтовий д.100 мм	шт	2	219,51	-	439	-	-	-	-
		ПОДІУМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА =====									
102	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування подіума для встановлення котла /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,003	408289,57	2061,07	1225	65	6	286,8215	0,86
					21769,75	127,78			-	1,6727	0,01
103	& С124-30-1 варіант 1	Сітка з дроту арматурного із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм (ячейка 150х150мм)	м2	1,166	179,75	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЙОМНИКА =====									
104	КР18-35-2	Нарізування швів	100м шва	0,074	<u>4247,14</u> 1094,23	<u>2717,32</u> 535,69	314	81	<u>201</u> 40	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>1,14</u> 0,42
105	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00238	<u>20327,97</u> 20327,97	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	305,5000	0,73
106	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,014	<u>20021,89</u> 20021,89	<u>-</u> -	280	280	<u>-</u> -	300,9000	4,21
107	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,034	<u>6717,03</u> 666,84	<u>317,74</u> 85,91	228	23	<u>11</u> 3	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>0,32</u> 0,03
108	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,0175	<u>1086,50</u> 1073,07	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>14,6855</u> -	<u>0,26</u> -
109	С1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	0,714	<u>120,90</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>393375,02</u> 12096,69	<u>-</u> -	1574	48	<u>-</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>0,69</u> -
111	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,005	<u>436755,25</u> 21769,75	<u>2061,07</u> 127,78	2184	109	<u>10</u> 1	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>1,43</u> 0,01
112	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240-С, діаметр 6 мм	т	0,007948	<u>32441,91</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,071484	<u>32151,36</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ6-11-8 к-1,15	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-1)	т	0,017538	<u>57814,06</u> 10683,20	<u>-</u> -	1014	187	<u>-</u> -	<u>137,2985</u> -	<u>2,41</u> -
115	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0098	<u>2969,90</u> 220,25	<u>2749,65</u> 748,34	29	2	<u>27</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,08
116	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0042	<u>12216,74</u> 12216,74	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	183,6000	0,77
117	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1,4	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> 26,19	246	-	<u>246</u> 37	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,4
118	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,384	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	1,6300	0,63
119	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,384	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	74	-	<u>74</u> 10	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЕВА ОПОРА ПІД БАК ЗАПАСУ ВОДИ (2 ШТ) =====									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=2									
120	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,1705	<u>10866,77</u>	<u>1543,40</u>	1853	1399	<u>263</u>	<u>88,7100</u>	<u>15,13</u>
					8203,90	20,48			3	0,2480	0,04
121	С121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,1705	<u>75366,58</u>	-	12850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>666,64</u>	-	107	104	-	8,8700	1,42
					648,13	-			-	-	-
123	КБ6-11-1 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00056	<u>29824,18</u>	-	17	17	-	383,2950	0,21
					29824,18	-			-	-	-
124	& С124-59-1 варіант 4	Оцинкована анкерна шпилька д.10 мм дл. 130 мм	шт	16	<u>23,65</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& С124-59-2 варіант 3	Хімічний анкер hilti hit-hy 270	шт	2	<u>1142,53</u>	-	2285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ13-26-6 к-2; к-1,15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,076	<u>2837,32</u>	<u>48,22</u>	216	28	<u>4</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,32</u>
					374,71	2,45			-	0,0299	-
127	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунту овкою ГФ-021	100м2	0,076	<u>3134,02</u>	<u>166,18</u>	238	76	<u>13</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,84</u>
					1003,09	8,45			1	0,1030	0,01
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		ФУНДАМЕНТ ПІД ЖИРОВЛОВЛЮВАЧ =====									
128	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,41	<u>6565,02</u>	<u>6209,70</u>	2692	146	<u>2546</u>	<u>5,3400</u>	<u>2,19</u>
					355,32	1690,03			693	19,3180	7,92
129	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3	<u>12216,74</u>	-	3665	3665	-	183,6000	55,08
					12216,74	-			-	-	-
130	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	52,5	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	9225	-	<u>9225</u>	-	-
					-	26,19			1375	0,2870	15,07
131	КР1-28-1	Улашт ування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	43	<u>562,23</u>	-	24176	19826	-	6,3100	271,33
					461,07	-			-	-	-
132	С112-58 варіант 1	Дошки дерев'яні 150х30 мм	м3	1,29	<u>9220,14</u>	-	11894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С112-98 варіант 2	Бруси дерев'яні 100х100 мм	м3	0,21	<u>9220,14</u>	-	1936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,152	<u>6717,03</u> 666,84	<u>317,74</u> 85,91	1021	101	<u>48</u> 13	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>1,41</u> 0,15
135	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 25 (М350), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,015	<u>469782,33</u> 21769,75	<u>2061,07</u> 127,78	7047	327	<u>31</u> 2	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>4,3</u> 0,03
136	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400-С, діаметр 12 мм	т	0,058608	<u>32151,36</u> -	-	1884	-	-	-	-
137	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	627	607	<u>20</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>6,94</u> 0,03
138	КБ6-11-1 к=1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00027	<u>29824,18</u> 29824,18	-	8	8	-	383,2950	0,1
139	& С124-59-1 варіант 5	Розпірний анкер ЕТКО М12х120 мм	шт	6	<u>23,83</u> -	-	143	-	-	-	-
140	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,235	<u>11538,04</u> 11538,04	-	2711	2711	-	173,4000	40,75
141	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,5	<u>948,91</u> -	-	22299	-	-	-	-
142	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,14	<u>12669,22</u> 12669,22	-	1774	1774	-	190,4000	26,66
143	КР1-14-3	Ущільнення ґрунт у поливом водою основи площі МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС ПІД СТІЛЬНИЦЮ Мс- 1 =====	100 м2	0,1513	<u>226,24</u> 226,24	-	34	34	-	3,4000	0,51
144	КР20-12-1	Монт аж мет алевого каркаса під ст ільницю Мс-1 вагою до 0,1 т	1т	0,06541	<u>10866,77</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	711	537	<u>101</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>5,8</u> 0,02
145	С121-779	Каркаси металеві	т	0,06541	<u>75366,58</u> -	-	4930	-	-	-	-
146	КБ13-26-6 к-2; к-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,038	<u>2837,32</u> 374,71	<u>48,22</u> 2,45	108	14	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,16</u> -
147	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,038	<u>3134,02</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	119	38	<u>6</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,42</u> -
148	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,32	<u>666,64</u> 648,13	-	213	207	-	8,8700	2,84
149	КБ6-11-1 к=1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,00112	<u>29824,18</u> 29824,18	-	33	33	-	383,2950	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-1848-6 варіант 1	Оцинковані шайби М10	шт	32	<u>8,58</u>	-	275	-	-	-	-
151	& C111-1848-6 варіант 2	Оцинковані гайки М10	шт	32	<u>9,39</u>	-	300	-	-	-	-
152	& C124-59-1 варіант 4	Оцинкована анкерна шпилька д.10 мм дл. 130 мм	шт	32	<u>23,65</u>	-	757	-	-	-	-
153	& C124-59-2 варіант 4	Хімічний анкер hilti hit-re 330 V3	шт	2	<u>632,53</u>	-	1265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					140835	33481	<u>12834</u> 2188		<u>461,17</u> 24,33
		Разом будівельні роботи, грн.					140835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94520				
		всього заробітна плата, грн.					35669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7442				
		Всього будівельні роботи, грн.					161961				

		Всього по розділу 6					161961				
		Разом прямі витрати по кошторису					429887	65686	<u>16217</u> 2553		<u>873,42</u> 28,46
		Разом будівельні роботи, грн.					429887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347984				
		всього заробітна плата, грн.					68239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13812				
		Всього будівельні роботи, грн.					469574				

		Всього по кошторису					469574				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1009,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82051				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні оздоблювальні роботи
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість4035,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість12,25282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1048,082 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-28-3 к-1, 15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0714	5606,51	-	400	396	-	68,8620	4,92
					5549,59	-			-	-	-
2	& С130-426-9	Дюбель-шуруп 150	шт	18,9924	2,41	-	46	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1116-205-1	Піна монтажна	л	0,951762	215,99	-	206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С126-900-1	Двері з металопластику	м2	7,14	8705,98	-	62161	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КР6-27-1	Установлення доводчика	100 шт	0,02	5626,77	-	113	113	-	61,6700	1,23
					5626,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-426-9 варіант 1	Доводчик	шт	2	<u>501,29</u>	-	1003	-	-	-	-
7	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2151	<u>7425,01</u> 7347,55	-	1597	1580	-	91,1720	19,61
8	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	77,8662	<u>2,41</u>	-	188	-	-	-	-
9	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,286728	<u>215,99</u>	-	710	-	-	-	-
10	& C126-900-1 варіант 2	Двері з металопластику	м2	21,51	<u>8705,98</u>	-	187266	-	-	-	-
11	КР6-27-1	Установлення доводчика	100 шт	0,1	<u>5626,77</u> 5626,77	-	563	563	-	61,6700	6,17
12	& C130-426-9 варіант 1	Доводчик	шт	1	<u>501,29</u>	-	501	-	-	-	-
13	КБ10-28-1 к-1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2175	<u>9190,07</u> 9092,69	-	1999	1978	-	112,8265	24,54
14	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	98,9625	<u>2,41</u>	-	238	-	-	-	-
15	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,025925	<u>215,99</u>	-	870	-	-	-	-
16	& C126-900-1 варіант 2	Двері з металопластику	м2	21,75	<u>8705,98</u>	-	189355	-	-	-	-
17	ПР15-3022	Обклеювання нижньої част ини дверей прот иударною плівкою.	м2	2,7	<u>51,97</u> 51,97	-	140	140	-	0,6600	1,78
18	& C111-1717-1 варіант 1	Протиударна плівка на двері	м2	2,7	<u>575,43</u>	-	1554	-	-	-	-
19	ПР15-3022	Наклеювання попереджувальної конт раст ної смуги шириною 100 мм .	м2	2,7	<u>51,97</u> 51,97	-	140	140	-	0,6600	1,78
20	& C111-1717-5	Попереджувальна контрастна смуга шириною 100 мм	м	3	<u>25,53</u>	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ9-53-1 к-1,15	Монт аж конст рукцій дверей	т	0,29	<u>11531,10</u> 11038,25	<u>61,31</u> 2,33	3344	3201	<u>18</u> 1	<u>151,0640</u> 0,0281	<u>43,81</u> 0,01
22	& С121-783-3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 однопільні, глухі	шт	1	<u>15025,03</u> -	-	15025	-	-	-	-
23	& С121-783-3 варіант 5	Двері металеві ДМ 3 Г двопільні, утеплені	шт	1	<u>27723,56</u> -	-	27724	-	-	-	-
24	КР15-122-14	Уст ановлення ролет ної механічної решіт ки.	грат и	1	<u>165,86</u> 160,57	-	166	161	-	2,0900	2,09
25	& С111-1755-10 варіант 2	Ролетна механічна решітка (1,91х2,40м)	м2	4,584	<u>5634,76</u> -	-	25830	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					521216	8272	<u>18</u> 1		<u>105,93</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					521216 512926 8273 4700 12,57 1606 525916				
		Всього по розділу 1					525916				
		Розділ 2. Вікна									
26	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 1 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,02	<u>18601,69</u> 18423,07	-	372	368	-	220,0295	4,4
27	& С130-426-9-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	16,66	<u>1,95</u> -	-	32	-	-	-	-
28	& С111-1776-1 варіант 1	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,000164	<u>10,15</u> -	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1632-102-1-5 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,34	<u>430,90</u>	-	147	-	-	-	-
30	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,124	<u>215,88</u>	-	243	-	-	-	-
31	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику (передаточне вікно)	м2	2	<u>5152,83</u>	-	10306	-	-	-	-
32	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0623	<u>8519,48</u> <u>8473,99</u>	-	531	528	-	99,6705	6,21
33	& C130-426-9 варіант 6	Дюбель-шуруп 150	шт	17,3194	<u>2,00</u>	-	35	-	-	-	-
34	& C111-1776-1 варіант 1	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,00026166	<u>10,15</u>	-	-	-	-	-	-
35	& C1632-102-1-5 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,61054	<u>430,90</u>	-	263	-	-	-	-
36	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,33945	<u>215,99</u>	-	289	-	-	-	-
37	& C126-900-1 варіант 8	Вікна з металопластику	м2	6,23	<u>5152,83</u>	-	32102	-	-	-	-
38	КБ10-25-3 к-1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,079	<u>2717,88</u> <u>2717,88</u>	-	215	215	-	36,2480	2,86
39	& C111-640-1-П варіант 3	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	4,488	<u>528,42</u>	-	2372	-	-	-	-
40	& C111-640-1-П варіант 4	Дошка підвіконна ПВХ шир.400 мм	м	3,57	<u>642,66</u>	-	2294	-	-	-	-
41	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,09652	<u>215,99</u>	-	237	-	-	-	-
42	КБ10-25-4 к-1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,035	<u>2364,63</u> <u>2354,00</u>	-	83	82	-	31,3950	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1545-89-4-9 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	3,6295	<u>156,39</u>	-	568	-	-	-	-
44	& C126-952-3-1Т варіант 1	Саморізи	шт	12,355	<u>1,22</u>	-	15	-	-	-	-
45	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,00102795	<u>77484,56</u>	-	80	-	-	-	-
46	КБ7-70-1 к-1,15	Закладення простору над віконними прорізами з сендвіч-панелей для прокладки повітроріпроводів з обідньої зали.	100м2	0,0105	<u>59081,37</u> 42688,90	-	620	448	-	576,9550	6,06
47	& C126-1292-1 варіант 1	Сендвіч-панель товщ.50 мм	м2	1,05	<u>909,11</u>	-	955	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					51759	1641	-		20,63
		Разом будівельні роботи, грн.					51759		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50118				
		всього заробітна плата, грн.					1641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					52685				

		Всього по розділу 2					52685				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП №1 =====									
48	КБ11-29-1 к-1,15	Улаштування покриття з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,095	<u>15258,65</u> 14254,36	-	47226	44117	-	178,9400	553,82
49	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	2011,75	<u>10,91</u>	-	21948	-	-	-	-
50	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	125,657	<u>30,99</u>	-	3894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-256-5 варіант 12	Плитка керамічна крупногабаритна з шереховатою поверхністю 900X900 мм	м2	324,975	<u>1309,61</u>	-	425591	-	-	-	-
52	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	1312	<u>0,77</u>	-	1010	-	-	-	-
53	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	3,095	<u>12410,64</u>	-	38411	14535	-	64,2700	198,92
54	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	3,095	<u>14571,22</u>	-	45098	3419	-	15,1200	46,8
55	КБ11-11-18 к-1, 15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	3,095	<u>2455,40</u>	-	7599	4025	-	18,6300	57,66
56	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,619	<u>51057,82</u>	-	31605	-	-	-	-
57	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,095	<u>1103,05</u>	<u>11,43</u>	3414	3111	<u>35</u>	<u>12,9200</u>	<u>39,99</u>
58	C1555-383 варіант 2	Плівка поліетиленова, будівельна	м2	340,45	<u>10,30</u>	-	3507	-	-	-	-
59	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	9,285	<u>1307,19</u>	-	12137	12130	-	16,2100	150,51
60	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180x580мм)Carbon	м2	315,69	<u>120,90</u>	-	38167	-	-	-	-
61	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,095	<u>1103,05</u>	<u>11,43</u>	3414	3111	<u>35</u>	<u>12,9200</u>	<u>39,99</u>
62	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	340,45	<u>10,30</u>	-	3507	-	-	-	-
63	КБ11-29-1 к-1, 15	ТИП №2 =====	100м2	2,185	<u>15258,65</u>	-	33340	31146	-	178,9400	390,98
64	& C111-1313-3 варіант 1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	кг	1420,25	<u>10,91</u>	-	15495	-	-	-	-
65	& C111-1313-4 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	88,711	<u>30,99</u>	-	2749	-	-	-	-
66	& C111-256-5 варіант 13	Суша суміш Cerezit CE33	кг	229,425	<u>599,28</u>	-	137490	-	-	-	-
		Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2			-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	926	0,77	-	713	-	-	-	-
68	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	2,185	12410,64	-	27117	10261	-	64,2700	140,43
					4696,21	-			-	-	-
69	KP7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	2,185	14571,22	-	31838	2414	-	15,1200	33,04
					1104,82	-			-	-	-
70	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	2,185	2455,40	-	5365	2841	-	18,6300	40,71
					1300,37	-			-	-	-
71	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,437	51057,82	-	22312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KP8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,185	1103,05	11,43	2410	2197	25	12,9200	28,23
					1005,31	10,19			22	0,1326	0,29
73	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	240,35	10,30	-	2476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	6,555	1307,19	-	8569	8563	-	16,2100	106,26
					1306,36	-			-	-	-
75	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	222,87	120,90	-	26945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	KP8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,185	1103,05	11,43	2410	2197	25	12,9200	28,23
					1005,31	10,19			22	0,1326	0,29
77	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	240,35	10,30	-	2476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП №3 =====									
78	КБ11-29-2 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,556	16117,43	-	8961	8402	-	189,6925	105,47
					15110,90	-			-	-	-
79	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	289,12	10,91	-	3154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	25,2424	30,99	-	782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111-256-5 варіант 14	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 300X300 мм	м2	58,38	495,55	-	28930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	401	0,77	-	309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР7-18-3	Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CL-51	100м2	0,556	<u>2754,68</u> 2754,68	-	1532	1532	-	33,3900	18,56
84	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,556	<u>846,45</u> 846,45	-	471	471	-	10,2600	5,7
85	& C111- 1375-20 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CL-51 (1,4 кг/м2 для 2- х слоїв)	кг	77,84	<u>170,92</u> -	-	13304	-	-	-	-
86	C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,34	<u>37,21</u> -	-	310	-	-	-	-
87	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,556	<u>12410,64</u> 4696,21	-	6900	2611	-	64,2700	35,73
88	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,556	<u>14571,22</u> 1104,82	-	8102	614	-	15,1200	8,41
89	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,556	<u>2455,40</u> 1300,37	-	1365	723	-	18,6300	10,36
90	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,1112	<u>51057,82</u> -	-	5678	-	-	-	-
91	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,556	<u>1103,05</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	613	559	<u>6</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>7,18</u> 0,07
92	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	61,16	<u>10,30</u> -	-	630	-	-	-	-
93	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,668	<u>1307,19</u> 1306,36	-	2180	2179	-	16,2100	27,04
94	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180х580мм)Carbon	м2	56,712	<u>120,90</u> -	-	6856	-	-	-	-
95	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,556	<u>1103,05</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	613	559	<u>6</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>7,18</u> 0,07
96	C1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм ТИП №4 =====	м2	61,16	<u>10,30</u> -	-	630	-	-	-	-
97	КБ11-29-1 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,224	<u>15258,65</u> 14254,36	-	3418	3193	-	178,9400	40,08
98	& C111- 1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	145,6	<u>10,91</u> -	-	1588	-	-	-	-
99	& C111- 1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	9,0944	<u>30,99</u> -	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	23,52	<u>599,28</u>	-	14095	-	-	-	-
101	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	95	<u>0,77</u>	-	73	-	-	-	-
102	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,224	<u>12410,64</u> 4696,21	-	2780	1052	-	64,2700	14,4
103	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,224	<u>14571,22</u> 1104,82	-	3264	247	-	15,1200	3,39
104	КБ11-11-18 к-1, 15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,224	<u>2455,40</u> 1300,37	-	550	291	-	18,6300	4,17
105	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,0448	<u>51057,82</u>	-	2287	-	-	-	-
106	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,224	<u>1103,05</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	247	225	<u>3</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,89</u> 0,03
107	C1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	24,64	<u>10,30</u>	-	254	-	-	-	-
108	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,672	<u>1307,19</u> 1306,36	-	878	878	-	16,2100	10,89
109	C1555-300 варіант 5	Екструдований пінополістирол, товщиною 30 мм (1180x580мм)Carbon	м2	22,848	<u>120,90</u>	-	2762	-	-	-	-
110	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,224	<u>1103,05</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	247	225	<u>3</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,89</u> 0,03
111	C1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм ГАНОК №1 =====	м2	24,64	<u>10,30</u>	-	254	-	-	-	-
		ТИП №5 =====									
112	КБ11-29-2 к-1, 15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09	<u>16117,43</u> 15110,90	-	1451	1360	-	189,6925	17,07
113	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	46,8	<u>28,91</u>	-	1353	-	-	-	-
114	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	4,086	<u>30,99</u>	-	127	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ11-29-2 к-1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,115	<u>16117,43</u> 15110,90	- -	1854	1738	- -	189,6925	21,81
131	& С111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	59,8	<u>28,91</u> -	- -	1729	-	- -	- -	- -
132	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	5,221	<u>30,99</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
133	& С111-256-5 варіант 17	Плитка морозостійка керамогранітна 300Х300 мм з шереховатою поверхністю	м2	12,075	<u>495,55</u> -	- -	5984	-	- -	- -	- -
134	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	83	<u>0,77</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
135	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,115	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	1427	540	- -	64,2700	7,39
136	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,115	<u>6244,80</u> 473,49	- -	718	54	- -	6,4800	0,75
137	КБ11-11-18 к-1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,115	<u>2455,40</u> 1300,37	- -	282	150	- -	18,6300	2,14
138	С124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм (2 кг/м2)	т	0,023	<u>51057,82</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
139	КБ13-13-1 к-1,15	Грунт ування підлоги по існуючої конст рукції, перший шар	100м2	0,115	<u>692,68</u> 692,49	- -	80	80	- -	7,6935	0,88
140	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,725	<u>37,21</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
141	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін ганку по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,102	<u>24942,83</u> 13121,23	- -	2544	1338	- -	166,6400	17
142	КБ15-26-1 к-1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,2	<u>496,35</u> 486,44	- -	6552	6421	- -	6,1065	80,61
143	& С111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	68,64	<u>28,91</u> -	- -	1984	-	- -	- -	- -
144	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	6,0192	<u>30,99</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C111-256-5 варіант 18	Плитка морозостійка керамогранітна з шереховатою поверхністю 300X300 мм	м2	13,86	<u>495,55</u>	-	6868	-	-	-	-
146	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	22	<u>223,08</u> <u>220,20</u>	-	4908	4844	-	2,8300	62,26
147	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий куттик	м	22	<u>243,34</u> -	-	5353	-	-	-	-
148	КР7-31-4	=====									
		Улашт ування плінт усів з плит ок керамічних	100м	1	<u>3856,49</u> <u>2800,30</u>	-	3856	2800	-	34,3300	34,33
149	C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні h-15 см	м	101	<u>78,85</u> -	-	7964	-	-	-	-
150	КБ11-29-2 к-1,15	Улашт ування покрит т ів фундамент ів під кот ли з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,013	<u>16442,83</u> <u>15110,90</u>	-	214	196	-	189,6925	2,47
151	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	6,76	<u>28,91</u> -	-	195	-	-	-	-
152	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	0,5902	<u>30,99</u> -	-	18	-	-	-	-
153	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	1,365	<u>599,28</u> -	-	818	-	-	-	-
154	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	9	<u>0,77</u> -	-	7	-	-	-	-
155	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь фундамент ів під кот ли керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,006	<u>24197,87</u> <u>23421,67</u>	-	145	141	-	294,0205	1,76
156	& C111-256-5 варіант 13	Плитка керамічна з шереховатою поверхністю 400X400 мм	м2	0,063	<u>599,28</u> -	-	38	-	-	-	-
157	& C111-1313-3 варіант 3	Клей цемент Cerezit CM117	кг	3,12	<u>28,91</u> -	-	90	-	-	-	-
158	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	0,2718	<u>30,99</u> -	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	4	0,77	-	3	-	-	-	-
160	КБ6-3-1 к-1, 15	Улашт ування бет онного борт ику під карт офелечист ку дл.2,6м, шириною 50мм	100м3	0,005	452346,45 35251,00	- -	2262	176	- -	464,4400	2,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1229497	201100	138 124		2581,63 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1229497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1028259				
		всього заробітна плата, грн.					201224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38572				
		Всього будівельні роботи, грн.					1343221				

		Всього по розділу 3					1343221				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		ПРИМІЩЕННЯ 1-го ПОВЕРХУ ЗОНИ									
		ХАРЧОБЛОКУ									
		=====									
		СТЕЛЯ									
		=====									
161	КБ15-64-1 к=1, 15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	6,19	15894,40 15822,29	- -	98386	97940	- -	188,9680	1169,71 -
162	& C126-952-3-1Т варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	9656,4	1,00	-	9656	-	-	-	-
163	& C126-952-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	433,3	20,15	-	8731	-	-	-	-
164	& C126-952-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	433,3	6,97	-	3020	-	-	-	-
165	& C126-952-4-1У варіант 1	Дюбелі 6х40 пластмасові	шт	1039,92	1,58	-	1643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6x40 металеві	шт	433,3	<u>1,57</u>	-	680	-	-	-	-
167	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	557,1	<u>49,58</u>	-	27621	-	-	-	-
168	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1578,45	<u>43,04</u>	-	67936	-	-	-	-
169	& C126-952-8-1	Удлинитель профилей 60/27.	шт	185,7	<u>21,21</u>	-	3939	-	-	-	-
170	& C126-952-9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	1052,3	<u>21,01</u>	-	22109	-	-	-	-
171	& C126-952-10-1Э варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	557,1	<u>6,43</u>	-	3582	-	-	-	-
172	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	6,19	<u>14452,57</u> <u>13922,97</u>	-	89461	86183	-	156,8255	970,75
173	& C126-952-13 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	12999	<u>1,29</u>	-	16769	-	-	-	-
174	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	612,81	<u>28,58</u>	-	17514	-	-	-	-
175	& C111-741-2-Д варіант 3	Листи гіпсокартонні, (вологостійкі)	м2	649,95	<u>154,60</u>	-	100482	-	-	-	-
176	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	220,983	<u>9,97</u>	-	2203	-	-	-	-
177	КБ15-56-5 К=1,15	Безпідгане накрита поверхня стель розчином із клейового гіпсу [тип "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	6,19	<u>8428,16</u> <u>5977,13</u>	-	52170	36998	-	72,4500	448,47
178	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інтер'єрними матовими фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,19	<u>4045,45</u> <u>3839,15</u>	-	25041	23764	-	49,3400	305,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	247,6	<u>24,02</u>	-	5947	-	-	-	-
180	КБ15-63-5 к-1, 15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт роводів перимет ром до 1600 мм гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,598	<u>36162,11</u>	-	21625	21219	-	423,7865	253,42
					35483,64	-			-	-	-
181	& C126-952-13 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	2033,2	<u>1,29</u>	-	2623	-	-	-	-
182	& C126-952-3-1Т варіант 2	Саморізи 3,5x9,5	шт	3202,29	<u>1,00</u>	-	3202	-	-	-	-
183	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	18,837	<u>28,58</u>	-	538	-	-	-	-
184	& C111-741-2-Д варіант 3	Листи гіпсокартонні, (вологостійки)	м2	62,79	<u>154,60</u>	-	9707	-	-	-	-
185	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	6,7873	<u>9,97</u>	-	68	-	-	-	-
186	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6x40 металеві	шт	846,768	<u>1,57</u>	-	1329	-	-	-	-
187	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	32,89	<u>49,58</u>	-	1631	-	-	-	-
188	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	357,604	<u>43,04</u>	-	15391	-	-	-	-
189	КБ15-56-5 К=1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,598	<u>8428,16</u>	-	5040	3574	-	72,4500	43,33
					5977,13	-			-	-	-
190	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,598	<u>4045,45</u>	-	2419	2296	-	49,3400	29,51
					3839,15	-			-	-	-
191	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	23,92	<u>24,02</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	3,9	<u>1236,69</u>	-	4823	4823	-	14,7700	57,6
					1236,69	-			-	-	-
193	С111-1722 варіант 1	Багет потолочний ПВХ	м	393,9	<u>24,16</u>	-	9517	-	-	-	-
		СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ			-	-			-	-	-
		=====									
194	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	10,7975	<u>24305,07</u>	-	262434	141676	-	166,6400	1799,3
					13121,23	-			-	-	-
195	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,0415	<u>5702,36</u>	-	28748	18903	-	45,4480	229,13
					3749,46	-			-	-	-
196	КБ15-56-4 к=4; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	5,0415	<u>6336,96</u>	-	31948	20032	-	48,1620	242,81
					3973,37	-			-	-	-
197	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	4,8444	<u>3598,41</u>	-	17432	16521	-	43,8300	212,33
					3410,41	-			-	-	-
198	& С111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	193,776	<u>24,02</u>	-	4654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт (зона біля умивальника)	100м2	0,28	<u>24197,87</u>	-	6775	6558	-	294,0205	82,33
					23421,67	-			-	-	-
200	С111-287 варіант 4	Плитки мозаїчні GM 4008C3 Black-Gray M-Gray 300x300x4	м2	28,28	<u>4593,65</u>	-	129908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& С111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	145,6	<u>10,91</u>	-	1588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	12,684	<u>30,99</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& С111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	202	<u>0,77</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,476	<u>24197,87</u>	-	132508	128257	-	294,0205	1610,06
					23421,67	-			-	-	-
205	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні 30x30 см	м2	553,076	<u>387,95</u>	-	214566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C111-1313-3 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM11	кг	2847,52	<u>10,91</u>	-	31066	-	-	-	-
207	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	248,0628	<u>30,99</u>	-	7687	-	-	-	-
208	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	3954	<u>0,77</u>	-	3045	-	-	-	-
		ВІДКОСИ =====									
209	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,405	<u>24534,16</u> <u>21149,76</u>	<u>277,31</u> <u>244,69</u>	9936	8566	<u>112</u> <u>99</u>	<u>282,0720</u> <u>3,3488</u>	<u>114,24</u> <u>1,36</u>
210	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	42,525	<u>154,60</u>	-	6574	-	-	-	-
211	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	168	<u>6,03</u>	-	1013	-	-	-	-
212	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,405	<u>5702,36</u> <u>3749,46</u>	-	2309	1519	-	45,4480	18,41
213	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,405	<u>1584,24</u> <u>993,34</u>	-	642	402	-	12,0405	4,88
214	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,405	<u>3598,41</u> <u>3410,41</u>	-	1457	1381	-	43,8300	17,75
215	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	16,2	<u>24,02</u>	-	389	-	-	-	-
216	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення відкосних кутиків для вікон, дверей, колон	100м	1,68	<u>4636,64</u> <u>1951,79</u>	-	7790	3279	-	23,3105	39,16
		Разом прямі витрати по розділу 4					1538396	623891	<u>112</u> <u>99</u>		<u>7648,6</u> <u>1,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1538396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					914393				
		всього заробітна плата, грн.					623990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					347501 918,02 117357 1885897 1885897				
		Розділ 5. Перегородки									
217	КБ10-94-1 к-1, 15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м ²	0,236	<u>20657,43</u>	-	4875	4813	-	256,0360	60,42
					20395,83	-			-	-	-
218	& С111-741- 2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м ²	49,56	<u>154,60</u>	-	7662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& С126-952- 6-1 варіант 3	Профіль холодногнутий напрямний	м	19,588	<u>40,35</u>	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& С126-952- 7-1Щ варіант 3	Профіль холодногнутий стійковий	м	56,876	<u>64,07</u>	-	3644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& С126-952- 14 варіант 1	Стрічка армувальна	м	40,12	<u>28,58</u>	-	1147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& С1113- 296-1-А варіант 3	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	14,396	<u>31,18</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& С126-952- 3-1Т варіант 6	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	880,28	<u>1,12</u>	-	986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& С126-952- 14 варіант 4	Скlostрічка	м	47,2	<u>23,94</u>	-	1130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& С126-952- 5-1Ф варіант 4	Дюбелі з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	59	<u>3,64</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& C126-952-3-1Т варіант 5	Гвинти самонарізні, длина 9 мм	шт	143,252	<u>0,53</u>	-	76	-	-	-	-
227	& C1113-296-1-A варіант 4	Клейова шпаклівка	кг	14,396	<u>23,43</u>	-	337	-	-	-	-
228	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,48	<u>5759,23</u>	-	2764	1800	-	45,4480	21,82
229	КБ15-56-4 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,48	<u>1612,67</u>	-	774	477	-	12,0405	5,78
230	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,48	<u>3598,41</u>	-	1727	1637	-	43,8300	21,04
231	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	19,2	<u>24,02</u>	-	461	-	-	-	-
232	КР5-4-6	Уст ановлення перегородок з дерев'яних рейок з кроком між рейками 50 мм (кріплення підлога-ст еля)	100 м2	0,159	<u>15886,13</u>	-	2526	2526	-	217,3900	34,57
233	& C112-27-11	Брус сухий 50х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	111	<u>105,28</u>	-	11686	-	-	-	-
234	& C111-115-1 варіант 2	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	148	<u>8,42</u>	-	1246	-	-	-	-
235	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,212	<u>1024,19</u>	-	217	215	-	13,9000	2,95
236	& C112-27-11 варіант 1	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,6	<u>100,52</u>	-	1066	-	-	-	-
237	& C112-27-11 варіант 2	Брус сухий 100х30х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,6	<u>73,36</u>	-	778	-	-	-	-
238	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,46	<u>8882,67</u>	-	4086	3917	-	109,4300	50,34
239	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	4,6	<u>331,96</u>	-	1527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,48	<u>1146,77</u>	-	1697	1647	-	15,2300	22,54
					1112,86	-			-	-	-
241	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,12	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	1255	1214	<u>41</u>	<u>115,6700</u>	<u>13,88</u>
					10119,97	40,95			5	0,5610	0,07
242	КР5-9-2	Перегородка з дерев'яних рейок з просвіт ами (біля зони роздат очної обідньої зали)	100 м2	0,153	<u>9418,77</u>	-	1441	1389	-	126,4700	19,35
					9078,02	-			-	-	-
243	& С112-27-11	Брус сухий 50х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	81	<u>105,28</u>	-	8528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	& С111-115-1	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	108	<u>8,42</u>	-	909	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
245	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,204	<u>1024,19</u>	-	209	207	-	13,9000	2,84
					1015,67	-			-	-	-
246	& С112-27-11	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,2	<u>100,52</u>	-	1025	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
247	& С112-27-11	Брус сухий 100х30х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	10,2	<u>73,36</u>	-	748	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
248	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,35	<u>8882,67</u>	-	3109	2980	-	109,4300	38,3
					8514,75	-			-	-	-
249	& С111-490-1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	3,5	<u>331,96</u>	-	1162	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
250	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,08	<u>1146,77</u>	-	1239	1202	-	15,2300	16,45
					1112,86	-			-	-	-
251	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,12	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	1255	1214	<u>41</u>	<u>115,6700</u>	<u>13,88</u>
					10119,97	40,95			5	0,5610	0,07
252	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення (зашивка ніш під віконними пройомами).	100м2	0,15	<u>37948,46</u>	-	5692	5616	-	447,1430	67,07
					37439,28	-			-	-	-
253	& С126-952-5-1Ф	Дюбели	шт	180	<u>1,40</u>	-	252	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C126-952-3-1Т варіант 7	Саморізи	шт	937,5	<u>1,12</u>	-	1050	-	-	-	-
255	& C126-952-6-1 варіант 4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	49,95	<u>49,58</u>	-	2477	-	-	-	-
256	& C126-952-7-1Щ варіант 4	Профили металлические оцинкованные 60/27	м	68,7	<u>43,04</u>	-	2957	-	-	-	-
257	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	15,75	<u>154,60</u>	-	2435	-	-	-	-
258	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,15	<u>5759,23</u>	-	864	562	-	45,4480	6,82
259	КБ15-56-4 к-1, 15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,15	<u>1612,67</u>	-	242	149	-	12,0405	1,81
260	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,15	<u>3598,41</u>	-	540	512	-	43,8300	6,57
261	& C111-1626-5	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	6	<u>24,02</u>	-	144	-	-	-	-
262	КР15-122-2	Уст ановлення декорат ивних решіт ок з перфорованих мет алевих елемент ів.	грат и	11	<u>244,87</u>	<u>8,74</u>	2694	2290	<u>96</u>	<u>2,7100</u>	<u>29,81</u>
263	C126-1213 варіант 2	Декоративні решітки з перфорованих металевих елементів.	шт	11	<u>1301,07</u>	-	14312	-	-	-	-
264	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування зашивки інст аляції в кабіні МГН т а канал ст ояка гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,042	<u>37948,46</u>	-	1594	1572	-	447,1430	18,78
265	& C126-952-5-1Ф варіант 5	Дюбели	шт	50,4	<u>1,40</u>	-	71	-	-	-	-
266	& C126-952-3-1Т варіант 7	Саморізи	шт	262,5	<u>1,12</u>	-	294	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C126-952-6-1 варіант 4	Профили металлические оцинкованные 28/27	м	13,986	<u>49,58</u>	-	693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	& C126-952-7-1Щ варіант 4	Профили металлические оцинкованные 60/27	м	19,236	<u>43,04</u>	-	828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	& C111-741-2-Д варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	4,41	<u>154,60</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	<u>24197,87</u> <u>23421,67</u>	-	1016	984	-	294,0205	12,35
					-	-			-	-	-
271	C111-287 варіант 5	Плитки керамічні 30x30 см	м2	4,242	<u>387,95</u>	-	1646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	& C111-1313-3 варіант 5	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	21,84	<u>10,91</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	& C111-1313-4 варіант 3	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	1,9026	<u>30,99</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	30	<u>0,77</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТІЛЬНИЦЯ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКІВ ЗІ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ.									
275	КБ15-17-1 к-1,15	Уст ановлення ст ільніці зі шт учного каменю з кам'яною зашивкою т орців ст ільніці (верт икальна поверхня)	100 м2	0,0336	<u>56894,49</u> <u>39704,73</u>	-	1912	1334	-	510,2780	17,15
					-	-			-	-	-
276	& C111-640-21 варіант 1	Стільниця зі штучного каменю з обшивкою торців стільниці .	м	9,6	<u>5754,43</u>	-	55243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЗАШИВКА НИЗУ ВІТРИНИ РОЗДАТОЧНОЇ ЗОНИ									
277	КБ34-56-7 к=1,15	Улашт ування несучого мет алевого каркасу	100м2	0,067	<u>134918,95</u> <u>15060,66</u>	<u>4929,70</u> <u>2077,04</u>	9040	1009	<u>330</u> <u>139</u>	<u>203,5500</u> <u>27,5609</u>	<u>13,64</u> <u>1,85</u>
					-	-			-	-	-
278	КБ34-60-9 к-1,15	Облицювання каркасів ст ін перфорованими плит ами деревност ружковими з декорат ивим оздобленням т овщиною 19 мм	100м2	0,067	<u>26271,19</u> <u>25713,33</u>	-	1760	1723	-	351,9000	23,58
					-	-			-	-	-
279	C111-1729 варіант 1	Плити МДФ вологостійки з ламінацією "під дерево"	м2	7,035	<u>701,94</u>	-	4938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ10-40-1 к-1,15	ОБЛИЦЮВАННЯ КОЛОН ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ДЕРЕВ'ЯНИМИ РЕЙКАМИ. Облицювання колон дерев'яними рейками	100м	1,68	<u>615,76</u> 595,60	- -	1034	1001	- -	8,5330	14,34
281	& С112-27- 11 варіант 3	Брус сухий 20х80х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	168	<u>29,51</u> -	- -	4958	-	- -	- -	- -
282	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,336	<u>8882,67</u> 8514,75	- -	2985	2861	- -	109,4300	36,77
283	& С111-490- 1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	3,36	<u>331,96</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -
284	КР13-13-1	ФОТОШПАЛЕРИ -ЗОНА РОЗДАТОЧНОЇ Обклеювання ст ін фот ошпалерами миючими (вініл на флізеліні)	100м2	0,186	<u>7605,37</u> 6077,23	- -	1415	1130	- -	71,4800	13,3
285	С111-1717 варіант 1	Фотообої миючі, екологічні зносостійкі (вініл на флізеліні)	1000м2	0,019902	<u>203775,55</u> -	- -	4056	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					202005	45981	<u>508</u> 153		<u>586,15</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					202005 155516 46134 26254 70,11 8968 228259				

		Всього по розділу 5					228259				
		Разом прямі витрати по кошторису					3542873	880885	<u>776</u> 377		<u>10942,94</u> 5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3542873 2661212 881262 493106 1304,88 166820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4035979				

		Всього по кошторису					4035979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12252,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1048082				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на внутрішня каналізація
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	363,824 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,28591 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,849 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К 3 (випуск К 3-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,78	<u>5372,41</u>	-	4190	4190	-	63,1900	49,29
					5372,41	-			-	-	-
2	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	76,44	<u>263,82</u>	-	20166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,08	<u>5372,41</u>	-	430	430	-	63,1900	5,06
					5372,41	-			-	-	-
4	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	7,84	<u>148,01</u>	-	1160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,38	<u>5596,02</u>	-	2126	2126	-	65,8200	25,01
					5596,02	-			-	-	-
6	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	37,24	<u>95,99</u>	-	3575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-32-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10к-т	0,7	<u>838,64</u>	-	587	495	-	8,6700	6,07
					707,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-637 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з вертикальним випуском 50 арт. 993101 VODALAND	комплект	7	<u>2999,42</u>	-	20996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1630- 114-4 варіант 28	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 100 арт. 993051 VODALAND	шт	7	<u>2040,39</u>	-	14283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x1450 щілина R 50 арт.993004 VODALAND	шт	7	<u>914,54</u>	-	6402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 110, арт.993052 VODALAND	шт	7	<u>211,13</u>	-	1478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10к-т	1	<u>1436,89</u>	-	1437	1215	-	14,9000	14,9
					1215,39	-			-	-	-
13	C130-637 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 200x200 з вертикальним випуском 100 арт. 993124 VODALAND	комплект	10	<u>6379,45</u>	-	63795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1630- 114-4 варіант 29	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 190 арт. 993071 VODALAND	шт	10	<u>4536,84</u>	-	45368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C111- 1755-1-H варіант 3	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілина M125 арт.993004 VODALAND	шт	10	<u>3157,27</u>	-	31573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C111- 1612-1 варіант 3	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 190, арт.993072 VODALAND	шт	10	<u>528,60</u>	-	5286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 1	Редукція д.100/50	шт	3	<u>139,76</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C113- 1467-6 варіант 6	Редукція д.70/50	шт	3	<u>46,53</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	24	<u>174,49</u>	-	4188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>329,53</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>247,93</u>	-	992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>122,47</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110/75 мм	шт	1	<u>130,12</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75/50 мм	шт	7	<u>110,23</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
25	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	12	<u>103,09</u> -	- -	1237	-	- -	- -	- -
26	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	2	<u>457,71</u> 215,23	<u>50,26</u> 1,91	915	430	<u>101</u> 4	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
27	& C113- 2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	2	<u>540,67</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
28	& C113- 1467-6 варіант 3	Ревизия 50 мм	шт	3	<u>96,10</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
29	& C113- 1467-6 варіант 5	Ревизия 100 мм	шт	4	<u>108,68</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
30	& C113- 1467-6 варіант 7	Редукція д.125/50 (воронка зливна)	шт	24	<u>120,58</u> -	- -	2894	-	- -	- -	- -
31	C113-2272 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм кутова	шт	1	<u>98,83</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
32	C113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/75 мм	шт	1	<u>137,16</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
33	C113-2269 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>166,50</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
34	& C1630- 536-3-6 варіант 4	Клапан вентиляційний дн50 HL 904	шт	2	<u>1692,28</u> -	- -	3385	-	- -	- -	- -
35	& C1630- 536-3-6 варіант 3	Клапан вентиляційний дн100 HL 904	шт	3	<u>2948,92</u> -	- -	8847	-	- -	- -	- -
36	& C1530-15- 30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	10	<u>464,22</u> -	- -	4642	-	- -	- -	- -
37	& C1530-15- 30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	13	<u>647,82</u> -	- -	8422	-	- -	- -	- -
38	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	8	<u>144,13</u> -	- -	1153	-	- -	- -	- -
39	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	4	<u>289,29</u> -	- -	1157	-	- -	- -	- -
40	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	26	<u>273,51</u> -	- -	7111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	24	<u>294,85</u>	-	7076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>242,36</u>	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>213,27</u>	-	6398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>86,36</u>	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	10	<u>138,74</u>	-	1387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	2	<u>98,96</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	8	<u>66,68</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	40	<u>107,17</u>	-	4287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1885 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 75 мм (кріплення)	шт	6	<u>73,21</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	30	<u>38,32</u>	-	1150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1630- 114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	156	<u>1,94</u>	-	303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стілки 4 мм (гільзи)	м	2,05	<u>315,26</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стілки 4,5 мм (гільзи)	м	2,5	<u>757,59</u>	-	1894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,0205	<u>1224,50</u>	-	25	17	-	9,9400	0,2
					845,10	-			-	-	-
55	KP16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,025	<u>1626,64</u>	-	41	24	-	11,0700	0,28
					941,17	-			-	-	-
56	KP15-31-1	Герметизація випуску каналізації К3 ф100	шт	1	<u>401,71</u>	-	402	264	-	3,3900	3,39
					263,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ) -----									
57	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	418	405	<u>13</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
58	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	77	74	<u>3</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,85</u> -
59	KP20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>11023,51</u> 10656,28	<u>367,23</u> 44,46	441	426	<u>15</u> 2	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>4,87</u> 0,02
60	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	314	304	<u>10</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
61	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	58	56	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,63</u> -
62	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,03	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	94	91	<u>3</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>1,04</u> 0,01
63	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,64</u> 648,13	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,18</u> -
64	KP20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7271,62</u> 7102,40	<u>-</u> -	145	142	<u>-</u> -	<u>97,2000</u> -	<u>1,94</u> -
65	KP20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1606,66</u> 1564,28	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>0,43</u> -
66	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>666,64</u> 648,13	<u>-</u> -	33	32	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,44</u> -
67	KP20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>1606,66</u> 1564,28	<u>-</u> -	80	78	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>1,07</u> -
68	KP20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>3231,83</u> 3156,62	<u>-</u> -	162	158	<u>-</u> -	<u>43,2000</u> -	<u>2,16</u> -
69	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,14	<u>9968,01</u> 7681,49	<u>-</u> -	1396	1075	<u>-</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>15,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					303835	12076	<u>147</u> 9		<u>146,24</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					303835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291612				
		всього заробітна плата, грн.					12085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					310389				

		Всього по розділу 1					310389				
		Розділ 2. Каналізація К1(випуск К1-1)									
70	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,15	<u>5372,41</u>	-	806	806	-	63,1900	9,48
					5372,41	-			-	-	-
71	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	15	<u>263,82</u>	-	3957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,22	<u>5596,02</u>	-	1231	1231	-	65,8200	14,48
					5596,02	-			-	-	-
73	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	22	<u>95,99</u>	-	2112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КР15-31-1	Герметизація випуску каналізації К3 ф100	шт	1	<u>401,71</u>	-	402	264	-	3,3900	3,39
					263,78	-			-	-	-
75	& С113-1467-6 варіант 3	Ревизия 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С113-1467-6 варіант 5	Ревизия 100 мм	шт	2	<u>108,68</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	2	<u>457,71</u>	<u>50,26</u>	915	430	<u>101</u>	<u>2,4600</u>	<u>4,92</u>
					215,23	1,91			4	0,0230	0,05
78	& С113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300х400	шт	2	<u>540,67</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	3	<u>174,49</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	<u>122,47</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	9	<u>103,09</u>	-	928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С113-2269 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>166,50</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>76,06</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& С1630-536-3-6 варіант 4	Клапан вентиляційний дн50 HL 904	шт	1	<u>1692,28</u>	-	1692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1630-536-3-6 варіант 3	Клапан вентиляційний дн100 HL 904	шт	1	<u>2948,92</u>	-	2949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	10	<u>273,51</u>	-	2735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>213,27</u>	-	6825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>86,36</u>	-	691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	2	<u>144,13</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	2	<u>289,29</u>	-	579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	3	<u>138,74</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	5	<u>66,68</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	8	<u>107,17</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	14	<u>38,32</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	46	<u>1,94</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стілки 4 мм (гільзи)	м	1,2	<u>315,26</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стілки 4,5 мм (гільзи)	м	1,25	<u>757,59</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,012	<u>1224,50</u>	-	15	10	-	9,9400	0,12
					845,10	-			-	-	-
99	КР16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,0125	<u>1626,64</u>	-	20	12	-	11,0700	0,14
					941,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1530-15-30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	2	<u>464,22</u>	-	928	-	-	-	-
101	& C1530-15-30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	2	<u>647,82</u>	-	1296	-	-	-	-
102	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	2	<u>289,29</u>	-	579	-	-	-	-
103	КР15-32-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10к-т	0,1	<u>838,64</u> <u>707,21</u>	-	84	71	-	8,6700	0,87
104	C130-637 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з вертикальним випуском 50 арт. 993101 VODALAND	комплект	1	<u>2999,42</u>	-	2999	-	-	-	-
105	& C1630-114-4 варіант 28	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D 100 арт. 993051 VODALAND	шт	1	<u>2040,39</u>	-	2040	-	-	-	-
106	& C111-1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x1450 щілина R 50 арт.993004 VODALAND	шт	1	<u>914,54</u>	-	915	-	-	-	-
107	& C111-1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D 110, арт.993052 VODALAND	шт	1	<u>211,13</u>	-	211	-	-	-	-
108	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ К1) -----	шт	1	<u>1585,38</u> 844,69	-	1585	845	-	11,5600	11,56
109	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	209	202	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
110	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
111	КР20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>11023,51</u> 10656,28	<u>367,23</u> 44,46	220	213	<u>7</u> 1	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>2,44</u> 0,01
112	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	209	202	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
113	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
114	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	63	61	<u>2</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>666,64</u> 648,13	- -	7	6	- -	8,8700	0,09
116	КР20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>7271,62</u> 7102,40	- -	73	71	- -	97,2000	0,97
117	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1606,66</u> 1564,28	- -	16	16	- -	21,4080	0,21
118	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,64</u> 648,13	- -	13	13	- -	8,8700	0,18
119	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1606,66</u> 1564,28	- -	32	31	- -	21,4080	0,43
120	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>3231,83</u> 3156,62	- -	65	63	- -	43,2000	0,86
121	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,07	<u>9968,01</u> 7681,49	- -	698	538	- -	110,0500	7,7
		Разом прямі витрати по розділу 2					44424	5159	<u>126</u> 7		<u>64</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					44424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39139				
		всього заробітна плата, грн.					5166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					899				
		Всього будівельні роботи, грн.					47269				

		Всього по розділу 2					47269				
		Розділ 3. Демонтаж каналізації									
122	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>10730,33</u> 10730,33	- -	107	107	- -	146,8500	1,47
123	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10к-т	0,7	<u>486,16</u> 486,16	- -	340	340	- -	5,9600	4,17
124	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм т а фасонні част ини до неї.	100м	0,75	<u>2148,97</u> 2148,97	- -	1612	1612	- -	25,2760	18,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм т а фасонні част ини до неї.	100м	0,35	<u>2238,41</u> 2238,41	- -	783 -	783 -	- -	26,3280 -	9,21 -
126	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу по ст інах будівель і в каналах із т руб чавунних каналізаційних діамет ром 50 мм	100м	0,15	<u>4554,69</u> 4554,69	- -	683 -	683 -	- -	52,8080 -	7,92 -
127	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу по ст інах будівель і в каналах із т руб чавунних каналізаційних діамет ром 100 мм	100м	0,1	<u>5010,09</u> 5010,09	- -	501 -	501 -	- -	58,0880 -	5,81 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4026	4026	- -		47,54 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4026				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					638				
		Всього будівельні роботи, грн.					6164				

		Всього по розділу 3					6164				
		Разом прямі витрати по кошторису					352285	21261	<u>273</u> 16		<u>257,78</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					352285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330751				
		всього заробітна плата, грн.					21277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3572				
		Всього будівельні роботи, грн.					363824				

		Всього по кошторису					363824				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					285,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24849				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на внутрішній водопровід
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	310,934 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,53881 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	46,021 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-5	ВОДОПРОВІД В1,Т3 =====	100м	0,65	5934,71	-	3858	3804	-	70,9300	46,1
		Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм			5851,73	-			-		
2	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	65	320,31	-	20820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,055	5889,35	-	324	320	-	69,3900	3,82
					5810,02	-			-		
4	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	5,5	181,09	-	996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,58	5530,02	-	3207	3164	-	65,1600	37,79
					5455,85	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x3,0 мм	м	58	<u>118,66</u>	-	6882	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	1,01	<u>5017,41</u>	-	5068	4995	-	59,0600	59,65
					4945,09	-			-	-	-
8	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2,3 мм	м	101	<u>71,52</u>	-	7224	-	-	-	-
9	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,28	<u>4808,80</u>	-	6155	6065	-	56,5900	72,44
					4738,28	-			-	-	-
10	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,0 мм	м	128	<u>45,52</u>	-	5827	-	-	-	-
11	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,515	<u>3065,71</u>	-	10776	10776	-	39,4000	138,49
					3065,71	-			-	-	-
12	& C114-100- 9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна K flex , Ду50мм, товщина шару 6 мм	м.п	65	<u>68,91</u>	-	4479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C114-100- 9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	5,5	<u>48,03</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C114-100- 9 варіант 7	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	108	<u>37,83</u>	-	4086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C114-100- 9 варіант 5	Трубка теплоізоляційна K flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	71	<u>32,80</u>	-	2329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C114-100- 8 варіант 3	Трубка теплоізоляційна K flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	102	<u>29,23</u>	-	2981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1530-25- 12 варіант 3	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	3	<u>40,72</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1530-25- 12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	2,6	<u>33,58</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C130-397- 11 варіант 4	Кран запірний кульовий Ду40 мм , VT.215	шт	2	<u>1514,51</u>	-	3029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-397-11 варіант 16	Кран запірний кульовий Ду32 VT.215	шт	4	<u>924,95</u>	-	3700	-	-	-	-
21	& C130-397-11 варіант 17	Кран запірний кульовий Ду25 VT.215	шт	6	<u>749,00</u>	-	4494	-	-	-	-
22	& C130-397-11 варіант 18	Кран запірний кульовий Ду20 VT.215	шт	10	<u>655,67</u>	-	6557	-	-	-	-
23	& C130-397-11 варіант 19	Кран запірний кульовий Ду15 VT.215	шт	30	<u>422,69</u>	-	12681	-	-	-	-
24	C113-1778 варіант 3	Поплавковий клапан д.1"	шт	2	<u>100,18</u>	-	200	-	-	-	-
25	& C130-397-11 варіант 38	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	44	<u>1010,89</u>	-	44479	-	-	-	-
26	& C130-397-11 варіант 15	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 25 мм VT.161.N	шт	11	<u>243,59</u>	-	2679	-	-	-	-
27	& C130-397-11 варіант 14	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 20 мм VT.161.N	шт	2	<u>145,26</u>	-	291	-	-	-	-
28	& C130-397-11 варіант 13	Клапан зворотній муфтовий , діаметр 15 мм VT.161.N	шт	9	<u>124,96</u>	-	1125	-	-	-	-
29	& C130-397-11 варіант 20	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм VT.430	шт	7	<u>263,65</u>	-	1846	-	-	-	-
30	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	14	<u>46,89</u>	-	656	656	-	0,5600	7,84
31	C1630-26 варіант 1	Поливальний кран для води, діаметр 25 мм	шт	2	<u>250,24</u>	-	500	-	-	-	-
32	C1630-24 варіант 1	Поливальний кран для води, діаметр 15 мм	шт	12	<u>180,89</u>	-	2171	-	-	-	-
33	& C1630-1449-3 варіант 2	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	38	<u>160,29</u>	-	6091	-	-	-	-
34	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	9	<u>38,32</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1630-114-4 варіант 45	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	2	<u>43,23</u>	-	86	-	-	-	-
36	& C1630-114-4 варіант 46	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	22	<u>40,37</u>	-	888	-	-	-	-
37	& C1630-114-4 варіант 47	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	15	<u>36,29</u>	-	544	-	-	-	-
38	& C1630-114-4 варіант 48	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	25	<u>30,99</u>	-	775	-	-	-	-
39	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	124	<u>1,94</u>	-	241	-	-	-	-
40	КР15-20-1	Уст ановлення клапанів поплавкових діамет ром до 25 мм	100шт	0,03	<u>32591,70</u> <u>22335,52</u>	<u>1909,69</u> <u>72,54</u>	978	670	<u>57</u> <u>2</u>	<u>277,1500</u> <u>0,8740</u>	<u>8,31</u> <u>0,03</u>
41	C1630-24 варіант 2	Поплавковий клапан, діаметр 20 мм	шт	2	<u>750,07</u>	-	1500	-	-	-	-
42	C1630-24 варіант 3	Поплавковий клапан, діаметр 25 мм	шт	1	<u>950,65</u>	-	951	-	-	-	-
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ВВІД) =====									
43	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>902,39</u> 189,75	<u>24,04</u> 0,91	902	190	<u>24</u> 1	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,3</u> 0,01
44	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 4,0 (Ду-20)	шт	1	<u>4928,10</u>	-	4928	-	-	-	-
45	КМ11-350-3	Прилади, що монт уют ься на т ехнологічному т рубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; рот амет р, клапан регулюючий; регулят ор т иску т а т емперат ури прямої дії; показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омів і щільномірів, РН-мет рів], діамет р т рубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>433,66</u> 386,83	- -	434	387	- -	4,8000 -	4,8 -
46	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	<u>4624,01</u>	-	4624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ11-350-3	Прилади, що монтуєтьс на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентрату мімір і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	433,66	-	434	387	-	4,8000	4,8
48	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	1479,35	-	1479	-	-	-	-
49	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	5236,51	-	10	10	-	61,5500	0,12
50	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	5053,01	-	51	49	-	59,0800	0,59
51	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	165,21	-	165	-	-	-	-
52	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25х3 мм	м	0,2	88,40	-	18	-	-	-	-
53	& С113-112-1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	990,60	-	99	-	-	-	-
54	& С130-397-11 варіант 30	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	688,31	-	688	-	-	-	-
55	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	55,00	-	55	34	-	0,4100	0,41
56	С1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	350,61	-	351	-	-	-	-
57	& С113-1755-1 варіант 1	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	273,51	-	547	-	-	-	-
58	& С113-947-1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	24,34	-	24	-	-	-	-
59	& С113-947-1 варіант 1	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	37,61	-	38	-	-	-	-
60	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	140,75	17,48	141	114	17	1,4100	1,41
					113,63	0,66			1	0,0080	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1630-103 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий косою G 3/4x2" НН	шт	1	<u>675,10</u> -	-	675	-	-	-	-
62	& C130-397-11 варіант 31	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 ВН	шт	1	<u>1514,51</u> -	-	1515	-	-	-	-
63	& C130-397-11 варіант 32	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,22</u> -	-	1626	-	-	-	-
64	& C130-397-11 варіант 33	Клапан зворотній , діаметр 40 мм VT.161.N	шт	1	<u>1000,31</u> -	-	1000	-	-	-	-
65	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи)	шт	1	<u>648,74</u> -	-	649	-	-	-	-
66	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>140,75</u> 113,63	<u>17,48</u> 0,66	141	114	<u>17</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
67	& C130-397-11 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий д.50мм СТС	шт	1	<u>1246,25</u> -	-	1246	-	-	-	-
68	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>457,71</u> 215,23	<u>50,26</u> 1,91	458	215	<u>50</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
69	& C113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u> -	-	541	-	-	-	-
70	& C1530-15-30 варіант 17	Протипожежний манжет д.50	шт	3	<u>464,22</u> -	-	1393	-	-	-	-
71	C113-22 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільза)	м	1,55	<u>522,95</u> -	-	811	-	-	-	-
72	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	1,55	<u>757,59</u> -	-	1174	-	-	-	-
73	KP16-13-3	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,0155	<u>1337,17</u> 847,65	-	21	13	-	9,9700	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КР16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (САНВУЗОЛ) =====	100м	0,0155	1626,64 941,17	- -	25	15	- -	11,0700	0,17
75	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с перехідом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	902,39 189,75	24,04 0,91	902	190	24 1	2,3000 0,0110	2,3 0,01
76	С1630-981 варіант 3	Лічильники [водоміри] SENSUS 420РС Q3. 2,5 (Ду-15)	шт	1	4060,98 -	- -	4061	-	- -	- -	- -
77	& С130-397-11 варіант 34	Кран кульовий з полузгоном 3/4" VT.227.N	шт	2	360,99 -	- -	722	-	- -	- -	- -
78	& С130-397-11 варіант 35	Клапан зворотній , діаметр 20 мм VT.161.N	шт	1	360,99 -	- -	361	-	- -	- -	- -
79	& С130-397-11 варіант 36	Футорка НВ 3/4х1/2"	шт	2	45,41 -	- -	91	-	- -	- -	- -
80	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	457,71 215,23	50,26 1,91	458	215	50 2	2,4600 0,0230	2,46 0,02
81	& С113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300х400 ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ОСМОС) =====	шт	1	540,67 -	- -	541	-	- -	- -	- -
82	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с перехідом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	902,39 189,75	24,04 0,91	902	190	24 1	2,3000 0,0110	2,3 0,01
83	С1630-981 варіант 4	Лічильники [водоміри] SENSUS 420РС Q3. 10,0 (Ду-32.0) з імпульсним виходом	шт	1	9793,38 -	- -	9793	-	- -	- -	- -
84	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	4624,01 -	- -	4624	-	- -	- -	- -
85	КМ11-350-3	Прилади, що мон т уют ься на т ехнологічному т рубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; рот амет р, клапан регулюючий; регулят ор т иску т а т емперат ури прямої дії; показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омів і щільномірів, РН-мет рів], діамет р т рубопроводу до 50 мм	шт	1	433,66 386,83	- -	434	387	- -	4,8000	4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	<u>1479,35</u>	-	1479	-	-	-	-
87	КР15-15-6	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм	100м	0,01	<u>6953,66</u>	-	70	67	-	81,6600	0,82
					6736,95	-			-	-	-
88	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>245,99</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КР15-15-5	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,002	<u>5053,01</u>	-	10	10	-	59,0800	0,12
					4874,10	-			-	-	-
90	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,2	<u>142,13</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C113-112-1 варіант 1	Муфта сталева G 1 1/2" BB VTr.270	10шт	0,1	<u>3936,12</u>	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-397-11 варіант 30	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 BB	шт	1	<u>688,31</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,00</u>	-	55	34	-	0,4100	0,41
					34,33	-			-	-	-
94	C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C113-1755-1 варіант 2	Трійник перехідний різьбовий G 1 1/2"x1/2"x1 1/2" BBB	шт	2	<u>345,93</u>	-	692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C113-947-1 варіант 2	Ніпель G1 1/4"HH	шт	1	<u>165,57</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113-947-1 варіант 3	Ніпель перехідний G1 1/4"x2" HH	шт	1	<u>199,23</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>140,75</u>	<u>17,48</u>	141	114	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					113,63	0,66			1	0,0080	0,01
99	C1630-103 варіант 3	Фільтр магнітний муфтовий косой G 2" BB VT.192	шт	1	<u>1958,26</u>	-	1958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-397-11 варіант 31	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 BH	шт	1	<u>1514,51</u>	-	1515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C130-397-11 варіант 37	Кран кульовий повнопрохідний G 2" VT.214 ВВ	шт	1	<u>2150,99</u>	-	2151	-	-	-	-
102	& C130-397-11 варіант 38	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	1	<u>1010,89</u>	-	1011	-	-	-	-
103	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи) В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ) =====	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
104	& C130-920-12 варіант 3	Американка 25*3/4"	шт	40	<u>160,15</u>	-	6406	-	-	-	-
105	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	44	<u>150,97</u>	-	6643	-	-	-	-
106	& C113-1509-4	Коліно настінне (для душа) д.20*1/2"	шт	4	<u>93,17</u>	-	373	-	-	-	-
107	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
108	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
109	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
110	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
111	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20	<u>145,12</u>	-	2902	-	-	-	-
112	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>82,61</u>	-	330	-	-	-	-
113	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>188,77</u>	-	378	-	-	-	-
114	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	6	<u>59,69</u>	-	358	-	-	-	-
115	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
116	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	40	<u>19,15</u>	-	766	-	-	-	-
117	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C113-1745 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	30	<u>18,86</u>	-	566	-	-	-	-
119	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
120	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>5,34</u>	-	160	-	-	-	-
121	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
122	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>116,39</u>	-	1164	-	-	-	-
123	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>8,75</u>	-	35	-	-	-	-
124	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
125	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
126	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
127	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
128	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>74,69</u>	-	149	-	-	-	-
129	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	14	<u>96,76</u>	-	1355	-	-	-	-
130	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	30	<u>140,87</u>	-	4226	-	-	-	-
131	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>219,31</u>	-	877	-	-	-	-
132	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	<u>513,28</u>	-	2053	-	-	-	-
Розділ 1. Демонтажні роботи водопровіда											
133	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,09	<u>4463,12</u>	-	402	402	-	61,0800	5,5
134	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення піддонів душових ст алевих	10к-т	0,1	<u>581,40</u>	-	58	58	-	7,4720	0,75
135	КБ18-5-1 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення водопідігрівників ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	1	<u>737,83</u>	<u>37,46</u>	738	700	<u>38</u>	<u>8,7920</u>	<u>8,79</u>
					700,37	1,45			1	0,0176	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ17-6-1 к-1,15 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення фонт анчиків пит них наземних з педальним пуском	10компл.	0,3	<u>1250,83</u> 1250,83	- -	375	375	- -	15,1616	4,55
137	КБ17-5-1 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення мийок на одне відділення	10компл.	0,8	<u>970,76</u> 970,76	- -	777	777	- -	11,7668	9,41
138	КБ17-5-2 к дем.=0,4 к- 1,15	(Демонт аж) Уст ановлення мийок на два відділення	10компл.	0,3	<u>1406,43</u> 1406,43	- -	422	422	- -	17,0476	5,11
139	КР16-24-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення поліет иленових баків запасу води	10шт	0,2	<u>5130,06</u> 2980,79	<u>2149,27</u> 1216,90	1026	596	<u>430</u> 243	<u>35,6000</u> 15,4560	<u>7,12</u> 3,09
140	КР15-154-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення лічильників води КВ15	прилад	1	<u>111,86</u> 111,86	- -	112	112	- -	1,2600	1,26
141	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 15 мм	100м	0,3	<u>2101,48</u> 2097,48	- -	630	629	- -	25,4240	7,63
142	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,2	<u>2059,71</u> 2055,90	- -	412	411	- -	24,9200	4,98
143	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,12	<u>2034,96</u> 2031,15	- -	244	244	- -	24,6200	2,95
144	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм	100м	0,05	<u>2696,96</u> 2694,78	- -	135	135	- -	32,6640	1,63
145	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 65 мм	100м	0,05	<u>3516,63</u> 3454,11	<u>60,83</u> 2,31	176	173	<u>3</u> -	<u>41,8680</u> 0,0278	<u>2,09</u> -
146	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром до 20 мм	100м	0,15	<u>1923,45</u> 1895,31	- -	289	284	- -	22,6360	3,4
147	КР15-2-1	Демонт аж змішувачів	100шт	0,13	<u>2725,51</u> 2725,51	- -	354	354	- -	37,3000	4,85
148	КР15-2-2	Демонт аж вент илів діамет ром до 50 мм	100шт	0,28	<u>2276,13</u> 2276,13	- -	637	637	- -	31,1500	8,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1205	<u>108,46</u>	-	13	13	-	1,6300	0,2
					108,46	-			-	-	-
150	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,1205	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	23	-	<u>23</u>	-	-
					-	26,19			3	0,2870	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					6823	6322	<u>494</u>		<u>78,94</u>
									247		3,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					6569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1060				
		Всього будівельні роботи, грн.					10340				

		Всього по розділу 1					10340				
		Разом прямі витрати по кошторису					289969	39507	<u>774</u>		<u>486,62</u>
									259		3,27
		Разом будівельні роботи, грн.					289969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249688				
		всього заробітна плата, грн.					39766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20965				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6255				
		Всього будівельні роботи, грн.					310934				

		Всього по кошторису					310934				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					538,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46021				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічне обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	782,817 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,58358 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,929 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,3	<u>3437,17</u>	-	1031	910	-	36,7800	11,03
					3034,35	-			-	-	-
2	С130-673 варіант 4	Умивальник 55 см , овальний , з отвором, переливом 55 NOVA PRO M31155000	комплект	1	<u>4926,52</u>	-	4927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-673 варіант 5	Умивальник 50 см , овальний , з отвором, переливом 55х440 NOVA PRO M31350000	комплект	2	<u>4212,52</u>	-	8425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-33 варіант 5	Змішувач безконтактний для умивальника , живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	3	<u>25602,80</u>	-	76808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,6	<u>1959,24</u>	-	1176	756	-	15,2700	9,16
					1259,78	-			-	-	-
6	С130-673 варіант 11	Раковина врізна , 60х40см, Geberit VAVI Form арт. 500.767.01.2	комплект	6	<u>4778,62</u>	-	28672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С130-616 варіант 7	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	9	<u>370,45</u>	-	3334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С130-673 варіант 10	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	3	<u>1842,04</u>	-	5526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,6	<u>1167,84</u>	-	701	663	-	13,2000	7,92
					1105,24	-			-	-	-
10	C130-33	Змішувач для умивальника (раковин) хром	комплект	6	<u>14530,70</u>	-	87184	-	-	-	-
	варіант 15	116.182.21.1 безконтактний			-	-			-	-	-
11	KP15-33-3	Установлення набору для гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
12	C130-33	Набір для гігієнічного душу Qtap Inspai-	комплект	1	<u>3907,65</u>	-	3908	-	-	-	-
	варіант 7	Varius CRM V00440001			-	-			-	-	-
13	KP15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80x80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2700,48</u>	-	270	227	-	29,2300	2,92
					2274,39	-			-	-	-
14	C130-541	Кабіна душова 80x80 (двері)Geberit HDSF	шт	1	<u>15159,86</u>	-	15160	-	-	-	-
	варіант 1	80222003L			-	-			-	-	-
15	C130-541	Піддони душові кабіни акриловий 80x80 см	шт	1	<u>4710,06</u>	-	4710	-	-	-	-
	варіант 2	XBK0780000			-	-			-	-	-
16	C130-616	Сифон для душового піддону з кришкою,	комплект	2	<u>1946,66</u>	-	3893	-	-	-	-
	варіант 8	хром, глянец д.50 (150.551.21.1)			-	-			-	-	-
17	KP15-33-3	Установлення набору для душевої гарнітури	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
18	C130-33	Душева гарнітура безконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу , живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>23805,05</u>	-	23805	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
19	C130-33	Душевий набір GROMETTA Vario з мильницею Casetta	комплект	1	<u>2979,20</u>	-	2979	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
20	KP15-33-3	Установлення змішувачів одне важильний для душу HANSGRONE 71600000	10шт	0,2	<u>1167,84</u>	-	234	221	-	13,2000	2,64
					1105,24	-			-	-	-
21	C130-33	Змішувач одневажильний для душу HANSGRONE LOGIS 71600000	комплект	2	<u>5687,30</u>	-	11375	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
22	C130-33	Душева гарнітура з кріпленням	комплект	1	<u>2566,40</u>	-	2566	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
23	KP15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,9	<u>1959,24</u>	-	1763	1134	-	15,2700	13,74
					1259,78	-			-	-	-
24	& C130-576-2	Раковини сталеві з сифоном , випуском і кріпленням	шт	9	<u>5285,39</u>	-	47569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,9	<u>1167,84</u>	-	1051	995	-	13,2000	11,88
					1105,24	-			-	-	-
26	C130-33	Змішувач для умивальника (раковин) хром HANSGRONE 71921000	комплект	9	<u>5983,10</u>	-	53848	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
27	C130-616	Сифон для мийки з нержавіючої сталі з дренажною воронкою	комплект	14	<u>947,06</u>	-	13259	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
28	C130-33	Змішувач одневажильний для мийки LOGIS 71835000	комплект	14	<u>6452,30</u>	-	90332	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ11-30-2	Монт аж інст аляції GEBERIT	шт	2	<u>304,39</u> 272,06	-	609	544	-	3,2000	6,4
30	C130-33 варіант 14	Монтажний комплект Geberit для підвісних унітазів з безобідковим унітазом, клавішою та сидінням з дюропласту.	комплект	2	<u>16455,44</u> -	-	32911	-	-	-	-
31	КР15-34-1	Уст ановлення уніт аза підвісного	10к-т	0,2	<u>5381,09</u> 3415,34	-	1076	683	-	41,8700	8,37
32	& C130-616-5-1	Шумопоглинальна прокладка	шт	2	<u>372,80</u> -	-	746	-	-	-	-
33	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>94,10</u> 68,02	-	188	136	-	0,8000	1,6
34	& C130-33-2 варіант 2	Педальний змив для унітаза	шт	2	<u>1760,30</u> -	-	3521	-	-	-	-
35	КР15-82-2	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю понад 1 до 2 м3	шт	5	<u>2185,61</u> 2102,87	<u>82,74</u> 3,20	10928	10514	<u>414</u> 16	<u>25,7800</u> 0,0388	<u>128,9</u> 0,19
36	& C1630-258-1 варіант 5	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	5	<u>16955,77</u> -	-	84779	-	-	-	-
37	КР15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	3	<u>1443,50</u> 1370,38	<u>73,12</u> 2,84	4331	4111	<u>220</u> 9	<u>16,8000</u> 0,0344	<u>50,4</u> 0,1
38	& C1630-258-1 варіант 9	Електричний водонагрівач V=50л, N=1,5кВт Atlantic Opro Sample R50	шт	3	<u>8269,78</u> -	-	24809	-	-	-	-
39	& C111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	8	<u>64,26</u> -	-	514	-	-	-	-
40	КР15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	8	<u>927,16</u> 871,47	<u>33,65</u> 1,28	7417	6972	<u>269</u> 10	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>89,6</u> 0,12
41	C1630-258 варіант 2	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	8	<u>2705,00</u> -	-	21640	-	-	-	-
42	КР15-93-1	Уст ановлення баків розширювальних міст кіст ю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>519,16</u> 519,16	-	519	519	-	6,8400	6,84
43	& C1630-258-1 варіант 10	Ємність поліетиленова на 300л	шт	2	<u>3415,27</u> -	-	6831	-	-	-	-
44	& C111-115-10 варіант 1	Кріплення для поліетиленової ємності	шт	2	<u>39,78</u> -	-	80	-	-	-	-
45	КБ17-6-1 к-1,15	Уст ановлення фонт анчиків пит них (від демонт ажу)	10компл.	0,3	<u>3880,34</u> 3127,08	-	1164	938	-	37,9040	11,37
46	КМ28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	4	<u>3280,97</u> 3196,13	-	13124	12785	-	41,6000	166,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2202-2149 варіант 1	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	4	<u>12199,00</u>	-	48796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					758723	42330	<u>903</u>		<u>531,81</u>
									35		0,41
		Разом устаткування, грн.					48796				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1916				
		Всього устаткування, грн.					50712				
		Разом будівельні роботи, грн.					709927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					666694				
		всього заробітна плата, грн.					42365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6564				
		Всього будівельні роботи, грн.					732105				

		Всього по кошторису					782817				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					583,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48929				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на універсальна кабіна для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	67,517 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,08998 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,608 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЛАДНАННЯ =====									
1	КМ11-30-2	Монт аж інст аляції GEBERIT	шт	1	304,39 272,06	- -	304	272	- -	3,2000	3,2
2	С130-33 варіант 14	Монтажний комплект Geberit для підвісних унітазів з безобідковим унітазом, клавішою та сидінням з дюропласту.	комплект	1	16455,44 -	- -	16455	-	- -	- -	- -
3	КР15-34-1	Уст ановлення уніт аза підвісного	10к-т	0,1	5381,09 3415,34	- -	538	342	- -	41,8700	4,19
4	& С130-616-5-1	Шумопоглинальна прокладка	шт	1	372,80 -	- -	373	-	- -	- -	- -
5	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	94,10 68,02	- -	94	68	- -	0,8000	0,8
6	& С130-33-2	Клавіша	шт	1	1615,46 -	- -	1615	-	- -	- -	- -
7	& С130-33-2 варіант 2	Педальний змив для унітаза	шт	1	1760,30 -	- -	1760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
9	C130-616	Змішувачі для умивальників (раковини) ,	комплект	1	<u>8017,70</u>	-	8018	-	-	-	-
	варіант 1	хром HANSGROHE			-	-			-	-	-
10	KP15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з	10к-т	0,1	<u>3437,17</u>	-	344	303	-	36,7800	3,68
		підведенням холодної т а гарячої води			3034,35	-			-	-	-
11	C130-673	Умивальник 55 см для людей з обмеженими	комплект	1	<u>5615,03</u>	-	5615	-	-	-	-
	варіант 1	фізичними можливостями, з переливом (пол.			-	-			-	-	-
		) NDVA PRO									
12	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних	шт	1	<u>1443,50</u>	<u>73,12</u>	1444	1370	<u>74</u>	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>
		міст кіст ю до 1 м3			1370,38	2,84			3	0,0344	0,03
13	C1630-258	Електричний водонагрівач V-50л, N=1,5 кВт.	шт	1	<u>8406,01</u>	-	8406	-	-	-	-
	варіант 3	Atlantic Opro Sample R50			-	-			-	-	-
14	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру	шт	1	<u>927,16</u>	<u>33,65</u>	927	871	<u>34</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
		водонагрівача.			871,47	1,28			1	0,0154	0,02
15	C1630-258	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	1	<u>2705,00</u>	-	2705	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& C111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	1	<u>64,26</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВОДОПРОВІД В1, Т3									
		=====									
17	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів	100м	0,15	<u>4808,80</u>	-	721	711	-	56,5900	8,49
		водопост ачання з т руб поліет иленових			4738,28	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діамет ром 20									
		мм									
18	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої	м	8	<u>49,93</u>	-	399	-	-	-	-
	варіант 2	води і опалення діам. 20х2,8 мм			-	-			-	-	-
19	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і	м	7	<u>44,99</u>	-	315	-	-	-	-
	варіант 1	холодної води діам. 20х2,3 мм			-	-			-	-	-
20	& C1630-633-1	Крани запірні кульові, діаметр 15 мм	шт	3	<u>626,38</u>	-	1879	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	& C1630-1449-3	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	3	<u>160,29</u>	-	481	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	C1630-633	Клапани зворотні VT.161.N , діаметр 15 мм	шт	1	<u>153,04</u>	-	153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C1530-25-12	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1,5	<u>33,58</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм (гільза)	100м	0,01	<u>1146,63</u>	-	11	8	-	9,9400	0,1
					845,10	-			-	-	-
25	C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4,0 мм (гільза)	м	1	<u>131,76</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1883 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	30	<u>26,52</u>	-	796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1630-114-6 варіант 4	Дюбель + шуруп 6x80	шт	60	<u>1,94</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	<u>12,56</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C130-920-12 варіант 1	Муфта PPR 20 мм	шт	5	<u>10,31</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-920-12 варіант 2	Американка 20*1/2"	шт	9	<u>150,97</u>	-	1359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	<u>16,98</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм КАНАЛІЗАЦІЯ К1 =====	1 шт	2	<u>195,02</u>	<u>15,30</u>	390	243	<u>31</u>	<u>1,4300</u>	<u>2,86</u>
					121,58	0,58			1	0,0070	0,01
33	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,03	<u>5596,02</u>	-	168	168	-	65,8200	1,97
					5596,02	-			-	-	-
34	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	<u>95,99</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,005	<u>5372,41</u>	-	27	27	-	63,1900	0,32
					5372,41	-			-	-	-
36	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	0,5	<u>263,82</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	1	<u>144,13</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	<u>289,29</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>103,09</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>122,47</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>174,49</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>213,27</u>	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,68</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46 & C130-911-3 варіант 25	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	3	<u>69,02</u>	-	207	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47 & C130-911-3 варіант 24	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	2	<u>88,61</u>	-	177	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1883 варіант 1	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	5	<u>38,32</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1885 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ діам. 100 мм (кріплення)	шт	5	<u>107,17</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	0,35	<u>757,59</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм	100м	0,0035	<u>1626,64</u>	-	6	3	-	11,0700	0,04
					941,17	-			-	-	-
52	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,03	<u>5596,02</u>	-	168	168	-	65,8200	1,97
					5596,02	-			-	-	-
53	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	<u>95,99</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,01	<u>5372,41</u>	-	54	54	-	63,1900	0,63
					5372,41	-			-	-	-
55	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1	<u>263,82</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-24 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільзи)	м	0,35	<u>757,59</u>	-	265	-	-	-	-
57	KP16-13-5	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 150 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ =====	100м	0,0035	<u>1626,64</u> <u>941,17</u>	- -	6	3	- -	11,0700	0,04
58	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	105	101	<u>4</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
59	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	19	19	- -	21,1500 0,1127	0,21 -
60	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	31	30	<u>1</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
61	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>666,64</u> 648,13	- -	27	26	- -	8,8700	0,35
62	KP20-27-3 к=2,3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	<u>929,15</u> 907,53	- -	37	36	- -	12,4200	0,5
63	KP20-27-2 к=18	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>9037,47</u> 8799,09	- -	361	352	- -	120,4200	4,82
64	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,32	<u>666,64</u> 648,13	- -	213	207	- -	8,8700	2,84
65	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,32	<u>502,08</u> 488,84	- -	161	156	- -	6,6900	2,14
66	KP20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цегляних ст інах	100шт	0,07	<u>9968,01</u> 7681,49	- -	698	538	- -	110,0500	7,7
67	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2 під т рубу д.50 мм	100м	0,03	<u>1769,55</u> 1751,18	- -	53	53	- -	22,2400	0,67
68	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	105	101	<u>4</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
69	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	19	19	- -	21,1500 0,1127	0,21 -
70	KP20-27-9 к-4	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>12598,30</u> 12178,61	<u>419,69</u> 50,81	126	122	<u>4</u> 1	<u>139,2000</u> 0,6960	<u>1,39</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					63953	6482	<u>152</u> 6		<u>81,11</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					63953 57319 6488 3564 8,78 1120 67517 67517				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,98 7608				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

366,507 тис. грн.
0,23652 тис.люд.год.
19,932 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,51778	<u>13890,93</u>	-	7192	4434	-	111,4600	57,71
					8563,47	-			-	-	-
2	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1400x500	шт	13	<u>10069,86</u>	-	130908	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1200x500	шт	1	<u>9845,46</u>	-	9845	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 1000x500	шт	1	<u>7841,16</u>	-	7841	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	& С130-559-4	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 900x500	шт	3	<u>7116,19</u>	-	21349	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-559-4 варіант 10	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 800x500	шт	1	<u>6764,04</u>	-	6764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C130-559-4 варіант 11	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 700x500	шт	1	<u>5699,16</u>	-	5699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C130-559-4 варіант 12	Радіатор сталевий RADIK KLASIK тип 22 (бокове підключення) 500x500	шт	5	<u>4766,88</u>	-	23834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C130-1106-2-1A варіант 2	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Danfoss RA-G, діаметр 20 мм	шт	25	<u>1406,89</u>	-	35172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,68	<u>5530,02</u>	-	3760	3710	-	65,1600	44,31
					5455,85	-			-	-	-
11	C113-1702 варіант 3	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 32x4,4 мм	м	68	<u>161,88</u>	-	11008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,8	<u>5017,41</u>	-	4014	3956	-	59,0600	47,25
					4945,09	-			-	-	-
13	C113-1702 варіант 4	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 25x3,2 мм	м	80	<u>109,51</u>	-	8761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1530-15-30 варіант 5	Протипожежна гільза д.25 мм BIS Pasifure MKII	шт	22	<u>1677,56</u>	-	36906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-53 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільза)	м	0,6	<u>268,47</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1630-236 варіант 5	Кран різьбовий для спуску води Ду 20	шт	25	<u>573,23</u>	-	14331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-1332 варіант 1	Перехід Ст./PPR Ду25 мм	шт	44	<u>81,21</u>	-	3573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	60	<u>48,10</u>	-	2886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C113-1748 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x25x25 мм	шт	60	<u>154,09</u>	-	9245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1778 варіант 1	Перехід з поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	60	<u>28,12</u>	-	1687	-	-	-	-
22	C113-1793 варіант 1	Муфта з поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>7,21</u>	-	288	-	-	-	-
23	C113-1794 варіант 1	Муфта з поліпропілену діам. 32 мм	шт	34	<u>11,81</u>	-	402	-	-	-	-
24	& C1630- 114-4 варіант 17	Кріплення для трубопроводів, хомут Ду 20	шт	40	<u>16,30</u>	-	652	-	-	-	-
25	& C1630- 114-4 варіант 16	Кріплення для трубопроводів, хомут Ду 25	шт	34	<u>18,75</u>	-	638	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "TERMOFLEX"	100м	0,44	<u>3065,71</u>	-	1349	1349	-	39,4000	17,34
27	& C1632- 112-8 варіант 2	Теплозвукоізоляція для труб 32x4,4 мм "Termosoprast S" товщ.13 мм	м	44,968	<u>103,72</u>	-	4664	-	-	-	-
28	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>666,64</u>	-	67	65	-	8,8700	0,89
29	KP20-27-3 к-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,1	<u>1211,93</u>	-	121	118	-	16,2000	1,62
30	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,44	<u>1769,55</u>	-	779	771	-	22,2400	9,79
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1331	<u>108,46</u>	-	14	14	-	1,6300	0,22
32	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,1331	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	26	-	<u>26</u>	-	-
					-	26,19			3	0,2870	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					354514	14417	<u>26</u>		<u>179,13</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					354514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340071				
		всього заробітна плата, грн.					14420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2401				
		Всього будівельні роботи, грн.					362353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					362353				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
33	КР15-47-1	Демонт аж радіат орів масою до 80 кг	100шт	0,21	<u>7562,02</u>	-	1588	1588	-	105,3500	22,12
					7562,02	-			-	-	-
34	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Монт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,68	<u>813,98</u>	-	554	552	-	9,8480	6,7
					812,46	-			-	-	-
35	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,6	<u>823,88</u>	-	494	493	-	9,9680	5,98
					822,36	-			-	-	-
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0651	<u>108,46</u>	-	7	7	-	1,6300	0,11
					108,46	-			-	-	-
37	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0651	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
					-	26,19			2	0,2870	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					2656	2640	<u>13</u>		<u>34,91</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					2642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					469				
		Всього будівельні роботи, грн.					4154				

		Всього по розділу 2					4154				
		Разом прямі витрати по кошторису					357170	17057	<u>39</u>		<u>214,04</u>
									5		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					357170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340074				
		всього заробітна плата, грн.					17062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9337 22,42 2870 366507 366507				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					236,52 19932				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляція
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	1000,075 тис. грн.
креслення (специфікації) № ОВ	Кошторисна трудомісткість	2,24866 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	181,087 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЛАДНАННЯ									
1	КБ20-42-1 к-1,15	Уст ановлення припливно-вит яжних уст ановок ПВУ-1, ПВУ-2	камера	2	<u>7229,64</u> 6099,95	<u>124,13</u> 4,72	14459	12200	<u>248</u> 9	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>156,79</u> 0,11
2	КБ20-56-1 к-1,15	Уст ановлення зовнішнього блоку ККБ-1, ККБ-2	блок	2	<u>1289,25</u> 1158,42	- -	2579	2317	<u>-</u> -	<u>14,0415</u> -	<u>28,08</u> -
3	КБ20-33-1 к-1,15	Уст ановлення вент илят орів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1117,43</u> 811,18	- -	1117	811	<u>-</u> -	<u>9,8325</u> -	<u>9,83</u> -
4	КБ20-32-3 к-1,15	Уст ановлення вент илят орів побут ових масою до 0,1 т	шт	3	<u>2909,41</u> 1481,32	- -	8728	4444	<u>-</u> -	<u>18,5955</u> -	<u>55,79</u> -
5	& C130-141- 1 варіант 1	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	3	<u>2153,45</u> -	- -	6460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР15-121-11	ПВ1 Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,221	<u>103552,50</u> 13456,66	- -	22885	2974	<u>-</u> -	<u>179,4700</u> -	<u>39,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-121-12	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	2,401	<u>100665,72</u> 10876,60	- -	241698	26115	- -	145,0600	348,29
8	КР15-122-1	Уст ановлення вент иляційних решіт ок площею в світ лі до 0,25 м2	грат и	16	<u>171,72</u> 160,57	<u>8,74</u> 0,33	2748	2569	<u>140</u> 5	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>33,44</u> 0,06
9	& С130-599-2-Щ варіант 5	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 350х350 ОРС ВЕНТС	ШТ	12	<u>1263,79</u> -	- -	15165	-	- -	- -	- -
10	& С130-599-2-Щ варіант 6	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 500Х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	6	<u>1154,65</u> -	- -	6928	-	- -	- -	- -
11	КР19-22-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "K-flex" 16мм	100м2	2,094	<u>5812,41</u> 5812,41	- -	12171	12171	- -	74,7000	156,42
12	& С1632-112-1 варіант 6	Теплозвукоізоляція "K-Flex" товщ.16 мм	м2	214,0068	<u>59,53</u> -	- -	12740	-	- -	- -	- -
13	КБ20-21-8 к-1, 15	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 4000 мм	зонт	1	<u>3784,52</u> 451,26	<u>17,09</u> 0,65	3785	451	<u>17</u> 1	<u>5,9455</u> 0,0078	<u>5,95</u> 0,01
14	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм	100 м	0,09	<u>14195,19</u> 13200,00	<u>351,75</u> 94,55	1278	1188	<u>32</u> 9	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>14,4</u> 0,12
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній до 18 мм	100 м	0,09	<u>11055,38</u> 10560,00	<u>351,75</u> 94,55	995	950	<u>32</u> 9	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>11,52</u> 0,12
16	& С1545-265-16 варіант 2	Трубка мідна д.9,52 мм (в ізоляції)	м	9	<u>200,56</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
17	& С1545-265-16 варіант 5	Трубка мідна д.19,05 мм (в ізоляції)	м	9	<u>419,25</u> -	- -	3773	-	- -	- -	- -
18	& С111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	1,2	<u>1687,62</u> -	- -	2025	-	- -	- -	- -
19	КР15-121-9	ПВ2 Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,4094	<u>109951,79</u> 20668,99	- -	45014	8462	- -	275,6600	112,86
20	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,3525	<u>107276,20</u> 17883,48	- -	37815	6304	- -	238,5100	84,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,9005	<u>103552,50</u> 13456,66	-	196802	25574	-	179,4700	341,08
22	КР15-122-1	Уст ановлення вент иляційних решіт ок площею в світ лі до 0,25 м2	грат и	42	<u>171,72</u> 160,57	<u>8,74</u> 0,33	7212	6744	<u>367</u> 14	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>87,78</u> 0,17
23	& С130-599-2-Щ варіант 7	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>500,83</u> -	-	1502	-	-	-	-
24	& С130-599-2-Щ варіант 8	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>766,03</u> -	-	3830	-	-	-	-
25	& С130-599-2-Щ варіант 9	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>550,81</u> -	-	1652	-	-	-	-
26	& С130-599-2-Щ варіант 10	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400Х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	7	<u>408,01</u> -	-	2856	-	-	-	-
27	& С130-599-2-Щ варіант 11	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>616,09</u> -	-	616	-	-	-	-
28	& С130-599-2-Щ варіант 12	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>499,81</u> -	-	2499	-	-	-	-
29	& С130-599-2-Щ варіант 13	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	8	<u>521,23</u> -	-	4170	-	-	-	-
30	& С130-599-2-Щ варіант 14	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>365,17</u> -	-	365	-	-	-	-
31	& С130-599-2-Щ варіант 15	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 200х150 ОРС ВЕНТС	ШТ	5	<u>413,11</u> -	-	2066	-	-	-	-
32	& С130-599-2-Щ варіант 16	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 200х100 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>316,21</u> -	-	949	-	-	-	-
33	& С130-599-2-Щ варіант 17	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 150х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>428,41</u> -	-	428	-	-	-	-
34	С113-2299 варіант 3	Дросель-клапан з ручним регулюванням 600х350	шт	1	<u>2835,67</u> -	-	2836	-	-	-	-
35	С113-2299 варіант 4	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450х300	шт	1	<u>2647,99</u> -	-	2648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2299 варіант 5	Дросель-клапан з ручним регулюванням 400x200	шт	1	<u>2150,23</u> -	-	2150	-	-	-	-
37	C113-2299 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 300x250	шт	1	<u>1369,93</u> -	-	1370	-	-	-	-
38	C113-2299 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 300x200	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
39	C113-2299 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200x150	шт	2	<u>1239,37</u> -	-	2479	-	-	-	-
40	C113-2299 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200x150	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
41	KP19-22-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "K-flex" 16мм	100м2	1,927	<u>5812,41</u> 5812,41	-	11201	11201	-	74,7000	143,95
42	& C1632- 112-1 варіант 6	Теплозвукоізоляція "K-Flex" товщ.16 мм	м2	196,9394	<u>59,53</u> -	-	11724	-	-	-	-
43	KB20-15-6	Уст ановлення клапанів прот ипожежних з плавким елемент ом перимет ром до 1000 мм	шт	1	<u>321,16</u> 212,93	-	321	213	-	2,7715	2,77
44	C113-2301 варіант 4	Клапан протипожежний 200x150 з плавким елементом	шт	1	<u>3442,57</u> -	-	3443	-	-	-	-
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній до 18 мм	100 м	0,09	<u>10703,63</u> 10560,00	-	963	950	-	128,0000	11,52
46	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм	100 м	0,09	<u>14195,19</u> 13200,00	351,75 94,55	1278	1188	32 9	160,0000 1,3800	14,4 0,12
47	& C1545- 265-16 варіант 6	Трубка мідна д.9,32 мм (в ізоляції)	м	9	<u>164,20</u> -	-	1478	-	-	-	-
48	& C1545- 265-16 варіант 7	Трубка мідна д.15,88 мм (в ізоляції)	м	9	<u>370,39</u> -	-	3334	-	-	-	-
49	& C111- 1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	2	<u>1687,62</u> -	-	3375	-	-	-	-
50	KB20-26-5	В1 Уст ановлення шумоглушників вент иляційних перерізом 800x300 мм	шт	1	<u>305,15</u> 234,53	-	305	235	-	3,0900	3,09
51	C130-248 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок SMN 80-50	шт	1	<u>5561,60</u> -	-	5562	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР15-121-9	Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,072	<u>109951,79</u> 20668,99	-	7917	1488	-	275,6600	19,85
68	КБ20-21-2 к-1, 15	Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 1300 мм	зонт	1	<u>809,91</u> 118,62	<u>6,03</u> 0,23	810	119	<u>6</u> -	<u>1,5065</u> 0,0028	<u>1,51</u> -
69	& С111-1747-1 варіант 2	Шинорейка	100м	0,12	<u>1687,62</u> -	-	203	-	-	-	-
		ДВЕРНІ РЕШІТКИ =====									
70	КР7-32-1	Уст ановлення вент иляційних грат в дверях т а перет очної решіт ки	100шт	0,06	<u>2496,38</u> 2424,46	-	150	145	-	33,1800	1,99
71	& С130-599-17 варіант 1	Решетка вентиляционная дверная МВ 450/2	шт	6	<u>408,18</u> -	-	2449	-	-	-	-
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ =====									
72	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (влашт ування от ворів) т ов.250 мм	1 м3	0,655625	<u>536,31</u> 536,31	-	352	352	-	8,0600	5,28
73	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,83	<u>108,46</u> 108,46	-	415	415	-	1,6300	6,24
74	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	3,83	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	739	-	<u>739</u> 100	- 0,2870	- 1,1
		ДЕМОНТАЖ =====									
75	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром до 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	67	<u>41,79</u> 41,79	-	2800	2800	-	0,6100	40,87
76	КР15-114-8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	52,5	<u>41,79</u> 41,79	-	2194	2194	-	0,6100	32,03
77	КР15-114-9	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром до 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	90	<u>36,31</u> 36,31	-	3268	3268	-	0,5300	47,7
78	КР15-114-10	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром до 2780 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	34,5	<u>31,51</u> 31,51	-	1087	1087	-	0,4600	15,87
79	КР15-129-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення вент илят орів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>534,76</u> 532,13	-	535	532	-	6,6800	6,68
		Разом прямі витрати по кошторису					914734	154761	<u>1613</u> 156		<u>2042,16</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					914734 758360 154917 85341 204,69 26170 1000075 1000075				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2248,66 181087				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на обладнання вентиляції
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	2311,342 тис. грн.
креслення (специфікації) № ОВ	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 3	Припливно-витяжна установка з рекуператором Aerostar GreenSTR 6 ПБУ-1	шт	1	736583,98	-	736584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 4	Припливно-витяжна установка з рекуператором Aerostar GreenSTR 4 ПБУ-2	шт	1	590645,49	-	590645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2308-4279-2 варіант 1	Зовнішній блок RAS-O8OHNBRMQ2 ККБ-1	шт	1	319963,00	-	319963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 2308-4279-2 варіант 2	Зовнішній блок RAS-4.OHNSKQ ККБ-2	шт	1	194611,00	-	194611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 2308-4007-2 варіант 1	Провідний пульт управління HCWA10NEGO	шт	2	5876,70	-	11753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1905-2001-1 варіант 1	Обв'язка DXF-10.OA1	шт	1	52281,00	-	52281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1905-2001-1 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	<u>126760,42</u>	-	126760	-	-	-	-
8	& 1905-2001-1 варіант 3	Обв'язка DXF-4.OA1	шт	1	<u>49163,33</u>	-	49163	-	-	-	-
9	& 1905-2001-1 варіант 4	Комплект автоматики ПВ2	шт	1	<u>113000,42</u>	-	113000	-	-	-	-
10	& 2308-3001-1	Вентилятор даховий SRP 63/450-4D+TRM-63.	шт	1	<u>46576,20</u>	-	46576	-	-	-	-
11	& 1905-2001-1 варіант 5	Комплект автоматики В1	шт	1	<u>21156,72</u>	-	21157	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2262493	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					2262493				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					48849				
		Всього устаткування, грн.					2311342				

		Всього по кошторису					2311342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	32,293 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2236 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	25,060 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	1	21643,81	-	21644	21644	-	195,5000	195,5
					21643,81	-					
2	КП3-2-13	Вентилятор каналні [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	1129,24	-	1129	1129	-	10,2000	10,2
					1129,24	-					
		Разом прямі витрати по кошторису					22773	22773	-		205,7
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					22773				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2287				
		Всього будівельні роботи, грн.					32293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					32293				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					223,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25060				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система зворотнього осмосу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1426,305 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,89771 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата76,365 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття тиску	шт	2	5511,83	139,40	11024	7221	279	44,8000	89,6
					3610,43	5,30			11	0,0638	0,13
2	1901-6124 варіант 1	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-T-5 (2од)	шт	1	44969,00	-	44969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ16-42-1	Монтаж фільтра для води, діаметр умовного проходу 250 мм	шт	3	6299,25	-	18898	17589	-	73,6000	220,8
					5862,98	-			-	-	-
4	2415-1390 варіант 2	Фільтр ARKAL 2" (дисковий) з автоматичною промивкою Видалення від механічних домішок (пісок, іржа, окалина)	шт	1	33608,00	-	33608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	2415-1390 варіант 3	Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (4, 0 м3/год.). Фільтр призначений для ефективного видалення механічних домішок (мул, пісок, іржа, окалина)	шт	2	30380,00	-	60760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР15-103-8	Установка фільтра для очищення води	фільтр	2	679,23	43,70	1358	1177	87	7,3900	14,78
					588,69	1,66			3	0,0200	0,04
7	2415-1390	Фільтри для води тип ОБК-П, діаметр умовного проходу 125 мм	шт	2	3258,93	-	6518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ28-14-5	Монт аж модулю дозування	шт	1	<u>2091,32</u> 2088,19	-	2091	2088	-	25,6000	25,6
9	290116-24072 варіант 1	Модуль дозування для захисту мембрани зворотнього осмосу разом з реагентом. Подовження терміну служби мембрани зворотнього осмосу	шт	1	<u>226400,00</u>	-	226400	-	-	-	-
10	КМ32-100-1	Монт аж уст ановки для очищення води авт омат изованої (сист ема зворот нього осмосу)	комплект	1	<u>12844,98</u> 12738,54	-	12845	12739	-	145,6000	145,6
11	15062-6049 варіант 1	Система зворотного осмосу, продуктивністю 2000л/ год. Видалення розчинених речовин з води	шт	1	<u>470000,00</u>	-	470000	-	-	-	-
12	КМ28-14-5	Монт аж модулю мембранного зворот ноосмот ичного	шт	2	<u>2091,32</u> 2088,19	-	4183	4176	-	25,6000	51,2
13	290116-24072 варіант 2	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtе XLE-4040 Найпродуктивніший мембранний елемент низького тиску на ринку	шт	2	<u>39600,00</u>	-	79200	-	-	-	-
14	КМ28-14-5	Монт аж модулю коригування рН разом з реагент ом	шт	1	<u>2115,61</u> 2088,19	-	2116	2088	-	25,6000	25,6
15	290116-24072 варіант 3	Модуль коригування рН разом з реагентом	шт	1	<u>26400,00</u>	-	26400	-	-	-	-
16	КМ31-43-7	Монт аж накопичувальної ємност і В-990	шт	5	<u>2755,90</u> 2755,90	-	13780	13780	-	35,0000	175
17	15062-6048 варіант 2	Накопичувальна ємність В-990 (запас очищеної води 990л).	шт	5	<u>7764,00</u>	-	38820	-	-	-	-
18	КМ7-218-4	Насосна ст анція для піднят т я т иску	шт	1	<u>5536,42</u> 3610,43	-	5536	3610	-	44,8000	44,8
19	1901-6124 варіант 2	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-E-5 (2год) -роздача очищеної води споживачу	шт	1	<u>89938,00</u>	-	89938	-	-	-	-
20	КМ34-166-15	Монтаж ультрафіолетового знежирювача води	комплект	1	<u>979,89</u> 979,89	-	980	980	-	11,2000	11,2
21	170312-6020 варіант 1	Ультрафіолетовий знезаражувач води EcosoftE-720 -Знезараження води від вірусів та бактерій	шт	1	<u>27936,00</u>	-	27936	-	-	-	-
22	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	17	<u>160,67</u> 144,02	<u>10,49</u> 0,40	2731	2448	<u>178</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>27,2</u> 0,08
23	& C130-615-1 варіант 1	Матеріали обв'язки (фітинги,труби та інші)	шт	1	<u>171360,13</u>	-	171360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1351451	67896	544		831,38
									21		0,25
		Разом устаткування, грн.					1104549				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43377				
		Всього устаткування, грн.					1147926				
		Разом будівельні роботи, грн.					246902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178462				
		всього заробітна плата, грн.					67917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8448				
		Всього будівельні роботи, грн.					278380				

		Всього по кошторису					1426305				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					897,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76365				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

130,639 тис. грн.
0,90455 тис.люд.год.
101,382 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-7-1	Система зворотнього осмосу	установ.	1	92127,33	-	92127	92127	-	832,1500	832,15
					92127,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					92127	92127	-		832,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					92127				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					92127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9255				
		Всього будівельні роботи, грн.					130639				

		Всього по кошторису					130639				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101382				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	28,751 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	0,00585 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,507 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1 Обладнання для МГН									
1	KP15-33-4	Установлення диспенсорів	10шт	0,1	438,02	-	44	44	-	5,2800	0,53
					435,60	-			-	-	-
2	560110-24	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез. засобів	шт	1	2024,70	-	2025	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	280222-140-6	Йорж для туалету	шт	1	995,61	-	996	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	280222-140-6	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	1	904,83	-	905	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,4	438,02	-	175	174	-	5,2800	2,11
					435,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	280222-140-6 варіант 5	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,88</u>	-	1009	-	-	-	-
7	280222-140-6 варіант 18	Стационарний опорний Г-подібний поручень(кріплення стіна підлога) розміром 700x850(h)мм	шт	1	<u>4265,73</u>	-	4266	-	-	-	-
8	280222-140-6 варіант 4	Відкідний настіний поручень з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2758,17</u>	-	2758	-	-	-	-
9	280222-140-6 варіант 6	Поручень (захисна труба) для умивальника настінного кріплення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3168,21</u>	-	3168	-	-	-	-
10	280222-140-6 варіант 19	Насадка на унітаз 12 см з поруччям для людей з обмеженими можливостями.	шт	1	<u>3065,19</u>	-	3065	-	-	-	-
11	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,3	<u>438,02</u> 435,60	-	131	131	-	5,2800	1,58
12	280222-140-6 варіант 10	Гачок для одягу	шт	1	<u>906,87</u>	-	907	-	-	-	-
13	280222-140-6 варіант 20	Дверна ручка внутрішня	шт	1	<u>2918,31</u>	-	2918	-	-	-	-
14	280222-140-6 варіант 3	Дверна ручка зовнішня	шт	1	<u>2918,31</u>	-	2918	-	-	-	-
15	KP15-33-4	Установлення дзеркала	10шт	0,1	<u>438,02</u> 435,60	-	44	44	-	5,2800	0,53
16	280222-140-6 варіант 21	Дзеркало настіне 400x500мм	шт	1	<u>2566,41</u>	-	2566	-	-	-	-
17	KP15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>438,02</u> 435,60	-	44	44	-	5,2800	0,53
18	280222-140-6 варіант 22	Тактильна табличка "Туалет", обладнаний для МГН 200x200мм	шт	1	<u>577,41</u>	-	577	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28516	437	-		5,28
		Разом будівельні роботи, грн.					28516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28079				
		всього заробітна плата, грн.					437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					235 0,57 70 28751 28751				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5,85 507				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на обладнання для мобільної групи населення*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,350 тис. грн.
0,00117 тис.люд.год.
0,101 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН ----- ----- Установлення тактильних табличок	10шт	0,2	438,02	-	88	87	-	5,2800	1,06
					435,60	-			-	-	-
2	280222-140-6 варіант 23	Інформаційна табличка на вході в обідню залу з назвою приміщення та розкладом роботи обідньої зали (оргскло -500x400 мм)	шт	1	1760,61	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	280222-140-6 варіант 24	Тактильна табличка для слабозорих та незрячих "Кімната для людей з МГН" 15820	шт	1	453,99	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2303	87	-		1,06
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2216				
		всього заробітна плата, грн.					87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47 0,11 14 2350 2350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1,17 101				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на демонтаж технологічного обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість14,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,13945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата11,303 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху									
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	4	<u>299,13</u> 298,79	- -	1197	1195	— -	3,8400 -	15,36 -
2	КМ28-911-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прилавків самообслуговування	шт	2	<u>420,88</u> 420,88	- -	842	842	— -	5,7600 -	11,52 -
3	КМ28-703-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини т іст омівильної	шт	1	<u>2713,04</u> 2659,54	- -	2713	2660	— -	35,0400 -	35,04 -
4	КМ28-927-8 к дем.=0,3	(Демонт аж) шафи жарочної	шт	2	<u>295,37</u> 295,03	- -	591	590	— -	3,8400 -	7,68 -
5	КМ28-618-5 к дем.=0,3	(Демонт аж) кот ла елект ричного	шт	2	<u>1817,19</u> 1814,17	- -	3634	3628	— -	23,0400 -	46,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8977	8915	— -		115,68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62 8915 4241 9,14 1168 13218				
		Всього по розділу 1					13218				
6	КР15-32-2 к дем.=0,4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні овочевого цеху (Демонт аж) Ванни мийної	10к-т	0,2	<u>1158,42</u> 1158,42	- -	232	232	- -	14,7120 -	2,94 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					232	232	- -		2,94 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					232 232 128 0,31 39 360				
		Всього по розділу 2					360				
7	КР15-32-2 к дем.=0,4	Розділ 3. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду (Демонт аж) Ванни мийної	10к-т	0,7	<u>1158,42</u> 1158,42	- -	811	811	- -	14,7120 -	10,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					811	811	- -		10,3 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					1261				

		Всього по розділу 3					1261				
		Разом прямі витрати по кошторису					10020	9958	— -		128,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					10020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62				
		всього заробітна плата, грн.					9958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4818				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1345				
		Всього будівельні роботи, грн.					14838				

		Всього по кошторису					14838				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					139,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11303				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтаж технологічного обладнання
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	269,745 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,31646 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	105,162 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1040,28 995,97	- -	5201	4980	__-__ -	12,8000 -	64 -
2	КМ28-618-7	Монт аж печі пароконвекційної з підст авкою т а шафи розст ійної	шт	2	10053,30 9711,31	- -	20107	19423	__-__ -	126,4000 -	252,8 -
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	10	1476,02 1402,94	- -	14760	14029	__-__ -	19,2000 -	192 -
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	1	1512,70 1439,62	- -	1513	1440	__-__ -	19,2000 -	19,2 -
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4345,81 3156,62	- -	8692	6313	__-__ -	43,2000 -	86,4 -
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	1	9573,96 8865,12	- -	9574	8865	__-__ -	116,8000 -	116,8 -
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	953,23 935,30	- -	953	935	__-__ -	12,8000 -	12,8 -
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	834,74 818,38	- -	835	818	__-__ -	11,2000 -	11,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1056,73</u> 1052,21	-	1057	1052	-	14,4000	14,4
10	КМ28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>6069,38</u> 6047,23	-	6069	6047	-	76,8000	76,8
11	КМ28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1116,22</u> 935,30	-	1116	935	-	12,8000	12,8
12	КМ28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>828,31</u> 818,38	-	828	818	-	11,2000	11,2
13	КМ35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>646,87</u> 645,37	-	1294	1291	-	8,4000	16,8
14	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	6	<u>1244,96</u> 1244,96	-	7470	7470	-	16,0000	96
15	КМ28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1091,86</u> 1052,21	-	1092	1052	-	14,4000	14,4
16	КМ28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>3910,92</u> 3868,97	-	3911	3869	-	51,6000	51,6
	Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75					-			-	-	-
17	КМ3-575-2	Монт аж верт икального гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	1	<u>7516,38</u> 7252,75	-	7516	7253	-	94,4000	94,4
18	КР15-32-2	Уст ановлення ванн мийних	10к-т	0,1	<u>2896,06</u> 2896,06	-	290	290	-	36,7800	3,68
19	КР15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,3	<u>982,52</u> 980,10	-	295	294	-	11,8800	3,56
20	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,006	<u>645,87</u> -	-	4	-	-	-	-
21	КР15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,6	<u>438,02</u> 435,60	-	263	261	-	5,2800	3,17
22	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,012	<u>645,87</u> -	-	8	-	-	-	-
23	КР15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	1,4	<u>2431,98</u> 2427,15	-	3405	3398	-	29,4200	41,19
24	КР13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	0,8	<u>102,96</u> 102,72	-	82	82	-	1,3700	1,1
25	КР15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,2	<u>438,02</u> 435,60	-	88	87	-	5,2800	1,06
26	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,004	<u>645,87</u> -	-	3	-	-	-	-
27	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	10	<u>164,57</u> 160,57	-	1646	1606	-	2,0900	20,9
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1551-27-СП варіант 2	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові)	м2	35	<u>1239,80</u>	-	43393	-	-	-	-
		Миючі засоби =====			-	-			-	-	-
29	241996-17019 варіант 6	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u>	-	15640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	241996-17019 варіант 7	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u>	-	15642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	241996-17019 варіант 9	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u>	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	241996-17019 варіант 8	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u>	-	30249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	241996-17019 варіант 10	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>1797,24</u>	-	3594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Інвентар протипожежний =====									
34	& 550101-16-1 варіант 1	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u>	-	1142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	9	<u>1075,82</u>	-	9682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 2402-3005-B3 варіант 1	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	6	<u>1024,82</u>	-	6149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					224889	92608	-		1218,26
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					224889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132281				
		всього заробітна плата, грн.					92608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					269745				

		Всього по кошторису					269745				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1316,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105162				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
технологічне обладнання *
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4988,745 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 6	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 4	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 2	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В ; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 2	Піч пароконвекційна бойлерного типу (10 рівнів) iCombi Classic 10- 1/1; (маса=0)	шт	1	540366,67	540367
5	15102-29005 варіант 1	Підставка з направляючими під пароконвектомат на 10 рівнів; (маса=0,2)	шт	1	8613,24	8613
6	280222-140-23 варіант 11	Шафа розстійна 860x978x798 Unox XEBPC12EUB; (маса=0)	шт	1	67150,80	67151
7	280222-17012 варіант 3	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL ; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
8	280222-140-23 варіант 12	Шафа холодильна двоходверна Hurakan HKN-GX1410TN INOX; (маса=0)	шт	2	64940,83	129882
9	2417-601 варіант 5	Професійна плита електрична на 6 комфорок Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
10	280222-140-23 варіант 13	Шафа холодильна одностверна Jiutai GN-1410TN; (маса=0)	шт	4	53625,00	214500
11	280222-140-23 варіант 14	Шафа холодильна загальний об'єм -324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	2	16110,83	32222

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-23 варіант 19	Шафа морозильна об'єм -500 ; (маса=0)	шт	1	25650,00	25650
13	280222-140-23 варіант 15	Шафа морозильна Arach F1400BT PERFECT ; (маса=0)	шт	1	75695,83	75696
14	2406-5001 варіант 3	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
15	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
16	2403-3050 варіант 2	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASMX33F; (маса=0,293)	шт	1	42115,00	42115
17	241996-16004 варіант 2	Картоплечистка Bogazici BPS-25 ; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
18	2403-16012 варіант 2	М'ясорубка МИМ-300; (маса=1,5)	шт	1	16943,33	16943
19	241996-16002 варіант 3	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50 ; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
20	280222-17012 варіант 4	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
21	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
22	241996-16002 варіант 4	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
23	2407-1209-1 варіант 9	Мийка (н/ж) 400x400x500 з бортом без полок; (маса=0,0073)	шт	1	1940,00	1940
24	241996-19103 варіант 1	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
25	2403-11162 варіант 2	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж ; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
26	241996-20230 варіант 1	Ванна мийна ; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
27	2407-1209-1 варіант 5	Мийка 1 секційна (н/ж) 600x600x850; (маса=0,0073)	шт	13	3800,00	49400
28	2403-3090 варіант 2	Хліборізальна машина HKN-PICO12M ; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964
29	2406-15018 варіант 2	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	4	15869,20	63477
30	1906-15001 варіант 2	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS ; (маса=5,315)	шт	1	129166,67	129167
31	1901-4002 варіант 2	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488

1	2	3	4	5	6	7
32	1507-5134 варіант 2	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
33	1701-9150 варіант 6	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	5	2353,00	11765
34	280222-16050 варіант 1	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	6	1260,00	7560
35	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева Бронзовий ; (маса=0,00051)	шт	2	790,00	1580
36	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1200x10500; (маса=0)	шт	1	3795,00	3795
37	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне 2400x900; (маса=0)	шт	1	2680,00	2680
38	560110-216 варіант 4	Дзеркало настінне 1400x900; (маса=0)	шт	1	2460,00	2460
		Разом по розділу 1				3262454
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2016	0,007	127922 14
		Всього по розділу 1				3390390
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
39	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній 1500x600x750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	25	4075,00	101875
40	1602-10364 варіант 17	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 2500x600x750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска/Антрацит ; (маса=0,09)	шт	1	4741,67	4742
41	1602-10364 варіант 16	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 60x600/590x7500 каркас - метал, стільниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	6	3383,10	20299
42	1602-10364 варіант 18	Стіл обідній барний 1800x500x1100 з одною вертикальною боковою стінкою 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	7	2840,00	19880
43	1602-10364 варіант 19	Стіл обідній барний 600x500x1100 з одною вертикальною боковою стінкою 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	1	2160,00	2160
44	241996-11034 варіант 7	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, - жовтий ; (маса=0)	шт	106	1662,00	176172
45	241996-11034 варіант 8	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, колір білий; (маса=0)	шт	33	1662,00	54846
46	241996-11034 варіант 9	Стілець: каркас дерево бук, сидіння - пластик, колір сірий; (маса=0)	шт	31	1662,00	51522

1	2	3	4	5	6	7
47	241996-11034 варіант 10	Стілець високий барний - ніжки метал, дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра колір -чорний; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	58	2167,50	125715
48	241996-18014- 1 варіант 8	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В ; (маса=0)	шт	2	11058,33	22117
49	241996-18014- 1 варіант 9	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
50	15102-29005 варіант 3	Підставка з направляючими під шафу розстіну FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
51	15102-29005 варіант 5	Комплект аксесуарів для теплової кулінарної системи з одним тигелем на 150л; (маса=0,2)	шт	1	2150,00	2150
52	170312-5282 варіант 3	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6 ; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
53	170312-5282 варіант 4	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
54	241996-11052 варіант 1	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
55	241996-11052 варіант 2	Візок під гастроемності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	3	8279,00	24837
56	241996-11052 варіант 3	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
57	241996-19013- 6 варіант 1	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.); (маса=0)	шт	1	6451,00	6451
58	241996-18014- 1 варіант 3	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом; (маса=0)	шт	21	7125,00	149625
59	280222-140-23 варіант 16	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	5	9650,00	48250
60	280222-140-23 варіант 20	Стелаж 4-х полочний н/ж 1600x500x1800; (маса=0)	шт	2	9600,00	19200
61	241996-18014- 1 варіант 4	Стіл виробничий з однією полкою, заднім бортом (н/ж) 1500x700x850; (маса=0)	шт	1	6920,00	6920
62	241996-14017 варіант 1	Полка навісна 2-х рівнева 1500x350x450; (маса=0)	шт	5	3600,00	18000
63	280222-140-23 варіант 17	Стелаж 4-х полочний н/ж 600x700x1800; (маса=0)	шт	5	7620,00	38100

1	2	3	4	5	6	7
64	560110-196 варіант 2	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
65	1715-1167 варіант 4	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба 1500x600x850; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
66	280222-140-23 варіант 18	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
67	1715-1167 варіант 5	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30x30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
68	241996-18014-1 варіант 10	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами 1200x500x850; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
69	241996-18014-1 варіант 11	Стіл виробничий з однією полкою, без борта (н/ж) 1600x600x850; (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
70	1602-10364 варіант 14	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
71	241996-19013-6 варіант 4	Шафка гардеробна з лавками; (маса=0)	шт	16	7000,00	112000
72	290116-18020 варіант 2	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
73	560110-54 варіант 2	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
74	1701-9150 варіант 5	Комп'ютер персональний моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
75	1701-9150 варіант 4	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
76	290220-2051 варіант 2	Шафа для паперів; (маса=0,025)	шт	1	3837,00	3837
77	241996-19013-6 варіант 5	Шафка для одягу; (маса=0)	шт	1	4400,00	4400
78	241996-11034 варіант 6	Стільці напівм'які; (маса=0)	шт	2	1955,42	3911
79	1715-1167 варіант 6	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15)	шт	3	4200,00	12600
		Акcesуари до теплового обладнання =====				
80	241996-11008 варіант 2	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200
81	241996-15024 варіант 3	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000

1	2	3	4	5	6	7
82	241996-15024 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
83	241996-19006 варіант 10	Гастроємність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
84	241996-19006 варіант 11	Гастроємність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
85	241996-19006 варіант 12	Гастроємність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
86	241996-19006 варіант 13	Гастроємність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	8	1200,00	9600
87	241996-19006 варіант 14	Кришка для гастроємності GN 1/1; (маса=0)	шт	8	164,20	1314
88	241996-19006 варіант 15	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
89	241996-19006 варіант 16	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
90	241996-19006 варіант 17	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
91	241996-19006 варіант 18	Кришка для гастроємності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1527462
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1580587	0,007	59829 11064
		Всього по розділу 2				1598355
		Разом				4789916
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1582603	0,007	187751 11078
		Всього вартість устаткування				4977667
		Всього вартість будівельних робіт				11078

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				4988745

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на електроосвітлення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	765,158 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕО	Кошторисна трудомісткість	1,99246 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	166,360 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	2	434,40	4,37	869	571	9	3,5400	7,08
					285,29	0,17			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	137,34	-	137	136	-	1,6000	1,6
					136,03	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,71	54046,57	-	38373	21662	-	378,5800	268,79
					30509,76	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на т росу	100шт	0,3	14736,33	-	4421	4194	-	173,4600	52,04
					13979,14	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,18	29115,27	-	5241	3006	-	207,2000	37,3
					16698,25	-			-	-	-
6	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,1	11286,17	-	1129	1115	-	131,2000	13,12
					11154,62	-			-	-	-
7	КБ21-28-1 К=1,15	Уст ановлення блока аварійного живлення	шт	1	15,13	-	15	15	-	0,2070	0,21
					15,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,02	<u>8134,99</u> 8100,54	-	163	162	-	110,8600	2,22
9	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ лозвукового	шт	1	<u>276,34</u> 233,82	<u>1,57</u> 0,19	276	234	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
10	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2	<u>2598,59</u> 2576,45	-	520	515	-	35,2600	7,05
11	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15	<u>2763,00</u> 2740,86	-	414	411	-	37,5100	5,63
12	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1949,35</u> 1942,20	-	78	78	-	26,5800	1,06
13	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>5639,46</u> 5129,55	-	282	256	-	63,6500	3,18
14	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,6	<u>2069,93</u> 2067,95	-	1242	1241	-	27,5800	16,55
15	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,2	<u>11126,34</u> 3855,43	<u>1113,55</u> 45,36	2225	771	<u>223</u> 9	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>9,57</u> 0,11
16	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,4	<u>4010,62</u> 2970,07	-	1604	1188	-	37,7200	15,09
17	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	<u>859,63</u> 713,26	-	516	428	-	9,6400	5,78
18	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,85	<u>859,63</u> 713,26	-	731	606	-	9,6400	8,19
19	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	5,6	<u>2327,40</u> 2301,29	-	13033	12887	-	30,3200	169,79
20	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10,55	<u>6792,22</u> 5542,68	-	71658	58475	-	67,9500	716,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					142927	107951	<u>234</u> 9		<u>1344,32</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					142927				
		в тому числі:					34742				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107960				
		всього заробітна плата, грн.					56025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16663				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198952				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					198952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне									
		=====									
21	& C111-1897-3-B6 варіант 3	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112 IP20	шт	4	<u>1420,43</u>	-	5682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	21	<u>1366,88</u>	-	28704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C111-1897-3-B11 варіант 1	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121 IP65	шт	8	<u>1244,48</u>	-	9956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1897-3-B11 варіант 3	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121 IP65	шт	4	<u>1519,88</u>	-	6080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C111-1897-3-B2 варіант 6	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББЗТУ-12-024 У3 IP40	шт	6	<u>1300,86</u>	-	7805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-1897-3-B2 варіант 5	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББ26У-12-112 У3	шт	4	<u>1707,74</u>	-	6831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1547-7-18-B1 варіант 9	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт БРА 0373-20-80см IP20	шт	4	<u>1479,08</u>	-	5916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1547-7-18-B1 варіант 8	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт Feron 32580 AL541-14 IP20	шт	20	<u>899,72</u>	-	17994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1547-7-18-B1 варіант 10	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий на 20Вт TURMAN Y-54- IP20	шт	30	<u>6609,68</u>	-	198290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1547-7-18-B1 варіант 11	Світильник світлодіодний, стельовий на 40 Вт з вбудованими акумуляторними батареями на 1годину роботи ДСП46У-БАЖ- 40 -512 IP65	шт	6	<u>5871,64</u>	-	35230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1547-7-18-B1 варіант 12	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 IP65	шт	12	<u>6442,40</u>	-	77309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1547-7-18-B5 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБ002ВСП-6- а-104 IP65 8Вт	шт	9	<u>1956,44</u>	-	17608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1547-7-61-B1 варіант 1	Блок аварійного живлення IS200EK-17	шт	1	<u>2156,80</u>	-	2157	-	-	-	-
34	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	2	<u>260,20</u>	-	520	-	-	-	-
35	& C1545-51-1 варіант 1	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u>	-	273	-	-	-	-
36	& C1545-51-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Дует"	шт	1	<u>578,44</u>	-	578	-	-	-	-
		Установочні вироби =====									
37	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	5	<u>302,61</u>	-	1513	-	-	-	-
38	& C1545-215-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	5	<u>321,11</u>	-	1606	-	-	-	-
39	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	29	<u>319,07</u>	-	9253	-	-	-	-
40	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	35	<u>50,86</u>	-	1780	-	-	-	-
41	& 2405-1364-12 варіант 5	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	20	<u>24,54</u>	-	491	-	-	-	-
42	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	50	<u>42,22</u>	-	2111	-	-	-	-
43	C113-2117 варіант 1	Гак для підвісу світильника	шт	90	<u>9,44</u>	-	850	-	-	-	-
44	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевой Д=6мм	м	45	<u>57,47</u>	-	2586	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
45	& C153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,918	<u>24404,12</u>	-	22403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,204	<u>31972,61</u>	-	6522	-	-	-	-
47	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>21538,01</u>	-	2197	-	-	-	-
48	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,204	<u>39428,72</u>	-	8043	-	-	-	-
49	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,306	<u>66183,32</u>	-	20252	-	-	-	-
50	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0612	<u>36174,92</u>	-	2214	-	-	-	-
51	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
52	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	60,6	<u>44,91</u>	-	2722	-	-	-	-
53	C151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u>	-	1057	-	-	-	-
54	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
55	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,05	<u>1249,45</u>	-	62	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	2,1	<u>1476,91</u>	-	3102	-	-	-	-
57	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
59	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
60	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					510724	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					510724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					510724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					510724				

		Всього по розділу 2					510724				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
61	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,4	<u>1712,76</u>	-	685	685	-	23,4400	9,38
					1712,76	-			-	-	-
62	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>605,02</u>	-	12	12	-	8,2800	0,17
					605,02	-			-	-	-
63	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>533,97</u>	-	53	53	-	7,6500	0,77
					533,97	-			-	-	-
64	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,04	<u>2954,22</u>	-	118	118	-	40,4300	1,62
					2954,22	-			-	-	-
65	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>881,57</u>	-	441	441	-	12,6300	6,32
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1309	1309	-		18,26
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1309				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					225				
		Всього будівельні роботи, грн.					2033				

		Всього по розділу 3					2033				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
66	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,35	<u>4535,75</u>	-	1588	1561	-	62,7400	21,96
					4460,81	-			-	-	-
67	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	5,6	<u>1769,55</u>	-	9909	9807	-	22,2400	124,54
					1751,18	-			-	-	-
68	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>69,11</u>	-	14	13	-	0,9600	0,19
					67,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	3	<u>7232,52</u>	-	21698	21698	-	97,7500	293,25
					7232,52	-			-	-	-
70	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,03	<u>8697,65</u>	-	261	100	-	47,6500	1,43
					3325,97	-			-	-	-
71	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,5384	<u>108,46</u>	-	167	167	-	1,6300	2,51
					108,46	-			-	-	-
72	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,5384	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	297	-	297	-	-
					-	26,19			40	0,2870	0,44
		Разом прямі витрати по розділу 4					33934	33346	297		443,88
									40		0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					33934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291				
		всього заробітна плата, грн.					33386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6817				
		Всього будівельні роботи, грн.					53450				

		Всього по розділу 4					53450				
		Разом прямі витрати по кошторису					688894	142606	531		1806,46
									49		0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					688894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545757				
		всього заробітна плата, грн.					142655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23705				
		Всього будівельні роботи, грн.					765158				

		Всього по кошторису					765158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1992,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					166360				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на щит електроосвітлення
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	13,771 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====									
1	1517-2214 варіант 2	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112R2S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	1310,70	-	1311	-	-	-	-
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	62,03	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 & 1517-2041-9 варіант 1		Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	552,13	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4 & 1517-2041-9 варіант 3		Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	6	304,06	-	1824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
6	& 1504-1001-23-7	Перемикач типу iSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,02</u>	-	1420	-	-	-	-
7	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
8	& 1504-1001-23-7	Контактор типу iCT-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,08</u>	-	913	-	-	-	-
9	1517-1351-1	Установлення та монтаж світлочутливого автомату	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
10	& 1504-1001-23-2	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,69</u>	-	1110	-	-	-	-
	варіант 1	Щит робочого освітлення (ЩО-1) =====									
11	1517-2214	Щит аварійного освітлення корпус:221(н)х364х1004мм EZ9E118R2SRU (ЩО-1)	шт	1	<u>1310,70</u>	-	1311	-	-	-	-
12	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>155,60</u>	-	156	-	-	-	-
13	& 1504-1001-23-7-В2	Выключатель автоматический ВА47-29-3р, 25А	шт	1	<u>461,73</u>	-	462	-	-	-	-
14	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	10	<u>60,81</u>	-	608	-	-	-	-
15	& 1517-2041-9	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А iC60N-1р	шт	1	<u>304,06</u>	-	304	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	10	304,06	-	3041	-	-	-	-	-
				-	-						
		Разом прями витрати по кошторису					13741	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					764		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30		-		-
		Всього устаткування, грн.					794				
		Разом будівельні роботи, грн.					12977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12977				
		Всього будівельні роботи, грн.					12977				

		Всього по кошторису					13771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на електроосвітлення санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	28,878 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕО	Кошторисна трудомісткість	0,06626 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,431 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-11-4	Монт аж світ подіюдних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,02	<u>54046,57</u> 30509,76	-	1081	610	-	378,5800	7,57
2	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,01	<u>12955,17</u> 12827,82	-	130	128	-	150,8800	1,51
3	КР17-18-1	Уст ановлення кнопки для дзвінка елект ричного	100к-т	0,01	<u>8134,99</u> 8100,54	-	81	81	-	110,8600	1,11
4	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ позвукового	шт	1	<u>276,34</u> 233,82	<u>1,57</u> 0,19	276	234	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
5	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2598,59</u> 2576,45	-	52	52	-	35,2600	0,71
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	<u>5639,46</u> 5129,55	-	56	51	-	63,6500	0,64
7	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	<u>2069,93</u> 2067,95	-	103	103	-	27,5800	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>8379,67</u> 3855,43	<u>36,78</u> 4,45	419	193	<u>2</u> -	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>2,39</u> -
9	КБ21-12-2 к-1, 15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,7	<u>3985,33</u> 2970,07	- -	2790	2079	<u>-</u> -	<u>37,7200</u> -	<u>26,4</u> -
10	КР17-8-2	Затягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в кабель-канали	100м	1,19	<u>859,63</u> 713,26	- -	1023	849	<u>-</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>11,47</u> -
11	КР17-8-2	Затягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в т руби	100м	0,11	<u>859,63</u> 713,26	- -	95	78	<u>-</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>1,06</u> -
12	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>2327,40</u> 2301,29	- -	233	230	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>3,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6339	4688	<u>4</u> -		<u>60,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6339				
		-----					1647				
							4688				
							2467				
							5,79				
							743				
							8806				
		Всього по розділу 1					8806				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне =====									
13	& C111-1897-3-B11 варіант 3	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121 IP65	шт	1	<u>1519,88</u> -	- -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1547-7-18-B1 варіант 12	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 IP65	шт	1	<u>6442,40</u> -	- -	6442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-7-18-B5 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБО02ВСП-6-а-104 IP65 8Вт	шт	1	<u>1956,44</u> -	- -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	1	<u>260,20</u> -	- -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-51-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Дует" Установочні вироби =====	шт	1	<u>578,44</u> -	-	578	-	-	-	-
18	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>302,61</u> -	-	605	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	2	<u>50,86</u> -	-	102	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 5	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	2	<u>24,54</u> -	-	49	-	-	-	-
21	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234 Провід, кабель, труби =====	шт	2	<u>42,22</u> -	-	84	-	-	-	-
22	& C153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>24404,12</u> -	-	1245	-	-	-	-
23	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>31972,61</u> -	-	326	-	-	-	-
24	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0051	<u>21538,01</u> -	-	110	-	-	-	-
25	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0612	<u>39428,72</u> -	-	2413	-	-	-	-
26	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0102	<u>66183,32</u> -	-	675	-	-	-	-
27	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>36174,92</u> -	-	184	-	-	-	-
28	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u> -	-	88	-	-	-	-
29	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	5,05	<u>44,91</u> -	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>112,07</u>	-	560	-	-	-	-
31	C151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
33	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
34	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
35	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,03	<u>30122,25</u>	-	904	-	-	-	-
36	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,03	<u>2509,15</u>	-	75	-	-	-	-
37	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,03	<u>3912,67</u>	-	117	-	-	-	-
38	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20072	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					20072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20072				
		Всього будівельні роботи, грн.					20072				

		Всього по розділу 2					20072				
		Разом прямі витрати по кошторису					26411	4688	4		<u>60,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26411		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21719				
		всього заробітна плата, грн.					4688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					28878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					28878				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5431				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на електрообладнання*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	1072,098 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	3,08663 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	256,519 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ39-51-6	Монт аж ящика ввідно-розподільного (ЯВУ) т а підключення кабелів або проводів.	прист рій	1	<u>1283,89</u>	<u>54,64</u>	1284	789	<u>55</u>	<u>10,0200</u>	<u>10,02</u>
					788,97	3,09			3	0,0380	0,04
2	КМ39-3-1	Монт аж прист рою т а підключення кабелів	прист рій	1	<u>2079,49</u>	-	2079	1945	-	24,7000	24,7
					1944,88	-			-	-	-
3	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	4	<u>283,22</u>	-	1133	1088	-	3,2000	12,8
					272,06	-			-	-	-
4	КМ8-572-3	Блок управління шафного исполнения или распределит ельный пункт [шкаф], уст анавливает ься на ст ене, висот а и ширина до 600х600 мм (бокс)	шт	25	<u>283,22</u>	-	7081	6802	-	3,2000	80
					272,06	-			-	-	-
5	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>11556,08</u>	<u>54,63</u>	116	39	<u>1</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,46</u>
					3944,93	6,61			-	0,0906	-
6	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>11556,08</u>	<u>54,63</u>	116	39	<u>1</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,46</u>
					3944,93	6,61			-	0,0906	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-591-10	Розет ка шт епсельна напівгермет ична т а гермет ична	100 шт	1,03	<u>9944,42</u> 9250,18	-	10243	9528	-	108,8000	112,06
8	КМ8-591-8	Шт епсельний роз'єм	100 шт	0,02	<u>5603,05</u> 4897,15	<u>53,24</u> 6,45	112	98	<u>1</u> -	<u>57,6000</u> 0,0883	<u>1,15</u> -
9	КР17-11-2	Монт аж світ ильників для люмінесцент них ламп, які вст ановлюють ься на шт ирах, кількіст ь ламп 2 шт	100шт	0,01	<u>29126,65</u> 16698,25	-	291	167	-	207,2000	2,07
10	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,1	<u>12603,05</u> 4627,48	<u>1319,81</u> 595,29	13863	5090	<u>1452</u> 655	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>63,16</u> 8,71
11	КМ8-407-3	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,2	<u>12369,95</u> 5916,11	<u>1755,27</u> 864,66	2474	1183	<u>351</u> 173	<u>73,4100</u> 11,5120	<u>14,68</u> 2,3
12	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	2,6	<u>2192,91</u> 2064,48	-	5702	5368	-	27,2000	70,72
13	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 50 мм	100 м	7,1	<u>2668,04</u> 2307,36	-	18943	16382	-	30,4000	215,84
14	КМ8-409-8	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 80 мм	100 м	1,2	<u>2914,99</u> 2550,24	-	3498	3060	-	33,6000	40,32
15	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,3	<u>8379,67</u> 3855,43	<u>36,78</u> 4,45	2514	1157	<u>11</u> 1	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>14,35</u> 0,02
16	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм ²	100 м	1	<u>8455,03</u> 2320,99	<u>202,77</u> 7,70	8455	2321	<u>203</u> 8	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>28,8</u> 0,09
17	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм ²	100 м	2	<u>5665,35</u> 2063,10	-	11331	4126	-	25,6000	51,2
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	2	<u>2997,63</u> 2970,07	-	5995	5940	-	37,7200	75,44
19	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,3	<u>970,68</u> 773,66	-	2233	1779	-	9,6000	22,08
20	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	100 м	1,2	<u>5323,97</u> 4641,98	-	6389	5570	-	57,6000	69,12
21	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	1,1	<u>2713,17</u> 2063,10	-	2984	2269	-	25,6000	28,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,55	<u>2233,30</u> 1676,27	- -	1228 -	922 -	- -	20,8000 -	11,44 -
23	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,2	<u>1645,20</u> 1289,44	- -	329 -	258 -	- -	16,0000 -	3,2 -
24	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	7,25	<u>1244,73</u> 902,61	- -	9024 -	6544 -	- -	11,2000 -	81,2 -
25	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	2,8	<u>2867,46</u> 2449,94	- -	8029 -	6860 -	- -	30,4000 -	85,12 -
26	КМ8-403-3	Провід дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	24,7	<u>3253,53</u> 1943,04	- -	80362 -	47993 -	- -	25,6000 -	632,32 -
27	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,7	<u>1645,20</u> 1289,44	- -	1152 -	903 -	- -	16,0000 -	11,2 -
28	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,7	<u>2233,30</u> 1676,27	- -	1563 -	1173 -	- -	20,8000 -	14,56 -
29	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	7	<u>952,22</u> 952,22	- -	6666 -	6666 -	- -	11,2000 -	78,4 -
30	КМ8-161-3	Закладення кінцеве сухе із заст осуванням бандажуючих муфт для конт рольного кабеля з гумовою або пласт масовою ізоляцією	шт	12	<u>1238,14</u> 114,00	- -	14858 -	1368 -	- -	1,2000 -	14,4 -
31	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	1,2	<u>1010,64</u> 924,00	- -	1213 -	1109 -	- -	11,2000 -	13,44 -
32	КМ8-164-1	Монт аж муфт и кінцевої	шт	12	<u>836,36</u> 792,00	- -	10036 -	9504 -	- -	9,6000 -	115,2 -
33	КМ8-315-1	Монтаж електропривода	шт	8	<u>1329,26</u> 629,92	- -	10634 -	5039 -	- -	8,0000 -	64 -
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
34	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,1	<u>6293,45</u> 6291,52	- -	629 -	629 -	- -	91,0100 -	9,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C111-1375-4-K варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	2	<u>196,88</u>	-	394	-	-	-	-
36	КБ13-73-17 к-1, 15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м ²	0,0197	<u>7833,28</u>	<u>19,53</u>	154	154	-	98,0490	1,93
37	КБ13-73-19 к-1, 15	На кожний настінний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м ²	0,0197	<u>2625,31</u>	-	52	52	-	32,9245	0,65
38	& C111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	3	<u>288,01</u>	-	864	-	-	-	-
39	& C1530-15-31-О варіант 1	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Ammokote FC-180/50	шт	13	<u>296,09</u>	-	3849	-	-	-	-
40	& C1530-15-31-О варіант 2	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	6	<u>275,69</u>	-	1654	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							259526	163914	<u>2075</u>		<u>2073,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							259526		840		11,16
в тому числі:							93537				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							164754				
всього заробітна плата, грн.							86249				
Загальновиробничі витрати, грн.							202,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25845				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							345775				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							345775				
Розділ 2. Матеріали											
41	& 290902-55-1-7 варіант 2	Вимикач двооклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	<u>279,29</u>	-	279	-	-	-	-
42	& 290902-55-1-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, вологозахисний 250В, 10А	шт	1	<u>238,29</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-17090-5 варіант 1	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP20	шт	30	<u>197,90</u>	-	5937	-	-	-	-
44	& 1504-17090-5 варіант 2	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	60	<u>327,44</u>	-	19646	-	-	-	-
45	& 1504-17090-5 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	5	<u>285,62</u>	-	1428	-	-	-	-
46	& 1504-17090-5 варіант 4	Розетка штепсельна для прихованої установки з п'ятим заземлюючим контактом одномісна, 380В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	8	<u>249,51</u>	-	1996	-	-	-	-
47	& 1504-17090-5 варіант 5	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP65	шт	1	<u>189,74</u>	-	190	-	-	-	-
48	& 1504-17090-5 варіант 6	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 40А, IP65	шт	1	<u>195,86</u>	-	196	-	-	-	-
49	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	66	<u>50,86</u>	-	3357	-	-	-	-
50	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	40	<u>42,22</u>	-	1689	-	-	-	-
51	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	30	<u>24,54</u>	-	736	-	-	-	-
52	& С111-1897-3 варіант 1	Світильник-показчик світлодіодний, IP65, 220В, 8Вт, з написом: "Не входити!"	шт	1	<u>1672,88</u>	-	1673	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
53	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,1442	<u>39846,92</u>	-	5746	-	-	-	-
54	& С153-21-24 варіант 13	Кабель перерізом 5х95 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	<u>1781819,93</u>	-	218095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С153-21-24 варіант 4	Кабель перерізом 5х16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>361707,92</u>	-	40584	-	-	-	-
56	& С153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2856	<u>116530,52</u>	-	33281	-	-	-	-
57	& С153-21-24 варіант 10	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2142	<u>100373,72</u>	-	21500	-	-	-	-
58	& С153-21-24 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,306	<u>61950,32</u>	-	18957	-	-	-	-
59	& С153-21-24 варіант 3	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>39061,52</u>	-	3187	-	-	-	-
60	& С153-21-24 варіант 14	Кабель перерізом 4х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>223446,92</u>	-	18233	-	-	-	-
61	& С153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2856	<u>31972,61</u>	-	9131	-	-	-	-
62	& С153-21-24 варіант 5	Кабель перерізом 3х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>60501,92</u>	-	4320	-	-	-	-
63	& С153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,7952	<u>37908,92</u>	-	68054	-	-	-	-
64	& С153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2448	<u>24404,12</u>	-	5974	-	-	-	-
65	& С153-21-24 варіант 12	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (КВВГЕнг-LS)	1000м	0,0408	<u>43886,12</u>	-	1791	-	-	-	-
66	& С153-21-24 варіант 15	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (КГнг)	1000м	0,102	<u>39061,52</u>	-	3984	-	-	-	-
67	& С153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 3х4 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0102	<u>86052,92</u>	-	878	-	-	-	-
68	& С153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,3366	<u>39428,72</u>	-	13272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	110	<u>88,40</u>	-	9724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C113-1-4 варіант 15	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=63 мм	м	121,2	<u>167,56</u>	-	20308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	111,1	<u>124,22</u>	-	13801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C113-1-4 варіант 13	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=32мм	м	606	<u>64,03</u>	-	38802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C113-1-4 варіант 14	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	161,6	<u>44,91</u>	-	7257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=20мм	м	101	<u>34,94</u>	-	3529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	20	<u>112,07</u>	-	2241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C1545-318-1 варіант 3	Рукав металевий, діаметр 18 мм РЗ-Ц-Х-18	м	10	<u>64,87</u>	-	649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1249,45</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C151-1 варіант 6	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,15	<u>30122,25</u>	-	4518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,12	<u>2509,15</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,3	<u>3912,67</u>	-	1174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,03	<u>1467,73</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& 2405-1364-12 варіант 30	Муфта кабельна 5 ПКВТпН-1(70/120)	шт	4	<u>530,46</u>	-	2122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& 2405-1364-12 варіант 31	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	8	338,70	-	2710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					616854	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					616854				
		-----					616854				
		Всього по розділу 2					616854				
		Розділ 3. Захисне заземлення Щита ЩС-1.									
88	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,036	20021,89	-	721	721	-	300,9000	10,83
					20021,89	-			-	-	-
89	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,036	12669,22	-	456	456	-	190,4000	6,85
					12669,22	-			-	-	-
90	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	7948,60	188,78	1590	361	38	22,4000	4,48
					1805,22	7,17			1	0,0864	0,02
91	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 25мм	10 шт	0,3	6017,89	152,95	1805	271	46	11,2000	3,36
					902,61	5,81			2	0,0700	0,02
92	КБ34-103-1	Улаштування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,004	17804,58	-	71	64	-	222,0000	0,89
					16070,58	-			-	-	-
93	С130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	4	187,82	-	751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0084	20327,97	-	171	171	-	305,5000	2,57
					20327,97	-			-	-	-
95	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покрит тів т а основ	100м3	0,018	5690,34	3965,62	102	31	71	25,9200	0,47
					1724,72	602,74			11	5,6033	0,1
96	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,494	108,46	-	487	487	-	1,6300	7,33
					108,46	-			-	-	-
97	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,494	192,84	192,84	867	-	867	-	-
					-	26,19			118	0,2870	1,29
98	КР18-47-1	Улаштування основ під т рот уари т овщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,12	25103,82	1673,95	3012	381	201	43,8700	5,26
					3175,75	368,22			44	3,8545	0,46
99	КР18-47-2 к-3	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	0,12	5450,97	-	654	26	-	2,9400	0,35
					212,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР18-46-1	Улашт ування одношарових асфальт обет онних покрит т ів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,12	47474,13	-	5697	249	-	26,0000	3,12
					2071,16	-			-	-	-
101	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,12	61455,19	-	7375	320	-	33,5200	4,02
					2670,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					23759	3538	1223		49,53
									176		1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					23759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18998				
		всього заробітна плата, грн.					3714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					766				
		Всього будівельні роботи, грн.					25956				

		Всього по розділу 3					25956				
Розділ 4. Захист захисного заземлення											
102	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,003	17804,58	-	53	48	-	222,0000	0,67
					16070,58	-			-	-	-
103	С130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	3	187,82	-	563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	20021,89	-	72	72	-	300,9000	1,08
					20021,89	-			-	-	-
105	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	12669,22	-	46	46	-	190,4000	0,69
					12669,22	-			-	-	-
106	& С1545-426-2 варіант 1	Термоусаджувальна трубка І=0,6м	шт	2	266,87	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1268	166	-		2,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1102				
		всього заробітна плата, грн.					166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					103 0,29 38 1371 1371				
		Розділ 5. Демонтажні роботи									
107	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків, ящиків силових, коробок	100шт	0,08	<u>2954,22</u>	-	236	236	-	40,4300	3,23
					2954,22	-			-	-	-
108	KM8-526-3 к дем.=0,3	(Демонт аж) авт омат ичного вимикача	шт	4	<u>82,70</u>	<u>3,50</u>	331	317	<u>14</u>	<u>0,9600</u>	<u>3,84</u>
					79,20	0,35			1	0,0044	0,02
109	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток, контакторів	100шт	0,14	<u>533,97</u>	-	75	75	-	7,6500	1,07
					533,97	-			-	-	-
110	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>881,57</u>	-	441	441	-	12,6300	6,32
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1083	1069	<u>14</u>		<u>14,46</u>
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1083 1070 583 1,39 179 1666 1666				
		Розділ 6. Будівельні роботи									
111	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних ст інах, розмір ст орони гнізда 130 мм	100шт	1	<u>4535,75</u>	-	4536	4461	-	62,7400	62,74
					4460,81	-			-	-	-
112	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2	100м	23,8	<u>1769,55</u>	-	42115	41678	-	22,2400	529,31
					1751,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см ² в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	2	<u>69,11</u>	-	138	134	-	0,9600	1,92
					67,01	-			-	-	-
114	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,4	<u>7232,52</u>	-	2893	2893	-	97,7500	39,1
					7232,52	-			-	-	-
115	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,02	<u>8697,65</u>	-	174	67	-	47,6500	0,95
					3325,97	-			-	-	-
116	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,2584	<u>108,46</u>	-	679	679	-	1,6300	10,2
					108,46	-			-	-	-
117	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	6,2584	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	1207	-	<u>1207</u>	-	-
					-	26,19			164	0,2870	1,8
		Разом прямі витрати по розділу 6					51742	49912	<u>1207</u>		<u>644,22</u>
									164		1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					51742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623				
		всього заробітна плата, грн.					50076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9911				
		Всього будівельні роботи, грн.					80478				

		Всього по розділу 6					80478				
		Разом прямі витрати по кошторису					954232	218599	<u>4519</u>		<u>2784,4</u>
									1181		14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					954232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731114				
		всього заробітна плата, грн.					219780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36739				
		Всього будівельні роботи, грн.					1072098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1072098				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3086,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					256519				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

придбання електрообладнання*

Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо

Кошторисна вартість 321,613 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 6	Ящик силовий ввідно-обліковий ЯВУ-250 ІР31 (ЩУ1) =====	шт	1	4923,44	4923
2	1517-1352-3	Ящик силовий ввідно-обліковий ЯВУ-250 ІР31 1200(н)х600х250 мм; (маса=0,0091)	шт	2	288,90	578
3	& 1504-1001-23-10 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	4798,00	9596
4	1517-1379-1	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 250А; (маса=0,00053)	шт	1	37,41	37
5	& 1504-2002-1 варіант 2	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	1538,60	1539
6	1517-1464-1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р; (маса=0,00027)	шт	3	69,17	208
7	1503-5001 варіант 2	Трансформатори струму до 50а ТК,ТНШЛ,ТШЛМ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	2210,00	6630
8	1517-1477-1 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 200/5А; (маса=0,00081)	шт	1	106,52	107
9	& 1701-1062-1 варіант 1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.(від демонтажу); (маса=0) Лічильник активної електроенергії електронний МТХ 3G0.DD.3Z3-PD4; (маса=0,027) Пристрій головний розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1) =====	шт	1	4800,00	4800

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-2041-1-34 варіант 1	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР-1); (маса=0,0091)	шт	1	4240,00	4240
11	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
12	& 1517-2041-9 варіант 17	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 200А С120N-3р на вводі; (маса=0,0003)	шт	1	4798,00	4798
13	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
14	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1862,00	1862
15	1517-1351-3 варіант 3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	14	155,60	2178
16	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1609,00	3218
17	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	3	1151,00	3453
18	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
19	& 1517-2041-9 варіант 16	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 16А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	6	835,56	5013
20	& 1517-2041-9 варіант 6	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 6А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1169,00	1169
21	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	26	60,81	1581
22	& 1517-2041-9 варіант 7	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	335,40	335
23	& 1517-2041-9 варіант 8	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
24	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	18	274,00	4932
25	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	6	321,47	1929
26	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	8	155,60	1245
27	& 1517-2041-23 варіант 1	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	5797,87	11596

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1517-2041-23 варіант 2	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
29	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2996,00	5992
30	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	2	2396,00	4792
31	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	28	60,81	1703
32	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	28	2280,00	63840
33	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	4	155,60	622
34	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004)	шт	4	1862,50	7450
35	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
36	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
37	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
38	& 1504-5024-11-1 варіант 1	Контактор, 2р, 16А, Ukат=220В, 1но+1нз iCT-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
39	& 1517-1445 варіант 1	Перемикач, 230В, 20А iSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
40	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АрУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
41	1704-50469 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
42	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	37,41	37
43	& 1504-2002-1 варіант 2	Обмежувач перенапруги типу STM-3р; (маса=0,00027)	шт	1	1538,60	1539
44	1504-19034 варіант 8	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494

1	2	3	4	5	6	7
45	1504-19034 варіант 9	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
46	& 1504-20001- 8-3Ц варіант 1	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	12	256,00	3072
47	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
48	& 1504-2000-8 варіант 2	Комплект силових шин, L=800мм, 250А ; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
49	& 1504-2000-8 варіант 1	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
50	1504-19034 варіант 7	Наконечник мідний луджений НК-М JG 120; (маса=0,000017)	шт	5	66,38	332
51	1504-19034 варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-95; (маса=0,000017)	шт	5	303,57	1518
52	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	15	30,20	453
53	1504-19034 варіант 3	Зажим клемний ЗНИ-10; (маса=0,000017)	шт	5	24,20	121
54	1504-19034 варіант 2	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	30	18,00	540
55	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	28	12,60	353
56	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	212	11,65	2470
		Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩС-1) =====				
57	& 1517-2041- 1-34 варіант 7	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	2101,67	2102
58	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
59	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
60	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	60,81	426
61	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	7	274,00	1918

1	2	3	4	5	6	7
62	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	155,60	311
63	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
64	& 1517-2041-23 варіант 8	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 3р; (маса=0,0004)	шт	1	3317,00	3317
65	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	6	60,81	365
66	& 1517-2041-23 варіант 9	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 1р; (маса=0,0004)	шт	5	2280,00	11400
67	& 1517-2041-23 варіант 10	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 20А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі 1р; (маса=0,0004)	шт	1	2280,00	2280
68	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
69	& 1517-2041-23 варіант 5	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004) =====	шт	1	1262,50	1263
70	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	5	1345,00	6725
71	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
72	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	684,94	685
73	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
74	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	60,81	61
75	& 1517-2041-9 варіант 19	Вимикач навантаження 3р, 220В, 40А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	1314,76	1315
76	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345

1	2	3	4	5	6	7
77	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
78	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1862,00	1862
79	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
80	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
81	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
82	& 1517-2041- 1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	16	1345,00	21520
83	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	60,81	61
84	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65 (Щ2, Щ3) =====	шт	1	314,76	315
85	& 1517-2041- 1-34 варіант 7	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13982 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	2101,67	4203
86	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	103,74	207
87	& 1504-5024- 11-1 варіант 4	Контактор реверс 9А, КМІ -10930; (маса=0,00208)	шт	2	615,52	1231
88	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ПКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	71,93	144
89	1504-18001 варіант 1	Кнопки керування модульні 0,6...10А КМУ11ІЕК; (маса=0,00012) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ4) =====	шт	2	310,60	621
90	& 1517-2041- 1-34 варіант 8	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	4356,06	4356

1	2	3	4	5	6	7
91	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	103,74	415
92	& 1504-5024-11-1	Контактор реверс 9А, КМІ -10930; (маса=0,00208)	шт	4	615,52	2462
93	1517-1444-1	Кнопки ланцюгів керування КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	71,93	288
94	1504-18001	Кнопки керування модульні 0,6...10А КМУ11ЕК; (маса=0,00012)	шт	4	310,60	1242
95	15011-4037	=====				
	варіант 1	Електропривід BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
		Разом				309459
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12154
		Всього по кошторису				321613

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на електрообладнання для санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	51,535 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,28081 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,420 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлюєт ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	1	283,22	-	283	272	-	3,2000	3,2
					272,06	-			-	-	-
2	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при прихованій проводці	100 шт	0,01	11556,08	54,63	116	39	1	46,4000	0,46
					3944,93	6,61			-	0,0906	-
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	0,8	4157,25	190,16	3326	1652	152	27,2000	21,76
					2064,48	9,14			7	0,1120	0,09
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,9	3985,33	-	3587	2673	-	37,7200	33,95
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	970,68	-	874	696	-	9,6000	8,64
					773,66	-			-	-	-
6	КМ8-403-3	Кабель дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	0,2	4064,77	-	813	389	-	25,6000	5,12
					1943,04	-			-	-	-
7	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,9	3681,66	-	3313	2205	-	30,4000	27,36
					2449,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або мет апаратурах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,2	<u>970,68</u> 773,66	- -	194	155	- -	9,6000	1,92
9	КМ8-489-1	Підключення електродвигунів	шт	7	<u>952,22</u> 952,22	- -	6666	6666	- -	11,2000	78,4
Розділ 1. Матеріали											
10	& 290902-55-1-7 варіант 3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	<u>279,29</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
11	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	1	<u>50,86</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
12	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	<u>42,22</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
Провід, кабель, труби =====											
13	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм ² (ПВ3)	1000м	0,0309	<u>39846,92</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
14	& С153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>37908,92</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
15	& С153-21-8 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>24404,12</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
16	& С153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм ² (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,153	<u>39428,72</u> -	- -	6033	-	- -	- -	- -
17	& С113-1-4 варіант 14	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =25мм	м	60,6	<u>44,91</u> -	- -	2722	-	- -	- -	- -
18	& С113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	20,2	<u>34,94</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
19	С151-1 варіант 6	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,09	<u>30122,25</u> -	- -	2711	-	- -	- -	- -
20	С1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град. для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
21	С1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,25	<u>3912,67</u> -	- -	978	-	- -	- -	- -
22	С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16139	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16139		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16139				
		Всього будівельні роботи, грн.					16139				

		Всього по розділу 1					16139				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
23	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	1	4535,75	-	4536	4461	-	62,7400	62,74
					4460,81	-			-	-	-
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,4	1769,55	-	708	700	-	22,2400	8,9
					1751,18	-			-	-	-
25	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	69,11	-	7	7	-	0,9600	0,1
					67,01	-			-	-	-
26	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,01	7232,52	-	72	72	-	97,7500	0,98
					7232,52	-			-	-	-
27	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	8697,65	-	9	3	-	47,6500	0,05
					3325,97	-			-	-	-
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,40031	108,46	-	43	43	-	1,6300	0,65
					108,46	-			-	-	-
29	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,40031	192,84	192,84	77	-	77	-	-
					-	26,19			10	0,2870	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 2					5452	5286	77		73,42
									10		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89				
		всього заробітна плата, грн.					5296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1127				
		Всього будівельні роботи, грн.					8629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					8629				
		Разом прямі витрати по кошторису					40763	20033	<u>230</u>		<u>254,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40763		17		0,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20500				
		всього заробітна плата, грн.					20050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3370				
		Всього будівельні роботи, грн.					51535				

		Всього по кошторису					51535				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					280,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23420				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
придбання електрообладнання для санвузла для МГН
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 10,330 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Щит силовий розподільний навісний, на 12 EZ9E112R2SRU IP31 (ЩС-2) =====				
1	& 1517-2041-1-34 варіант 9	Щит силовий розподільний навісний, на 12 модулів EZ9E112R2SRU IP31; (маса=0,0091)	шт	1	1209,67	1210
2	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
3	& 1517-2041-9 варіант 20	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р на вводі; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
4	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
5	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
6	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	321,47	321
7	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	2	60,81	122
8	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2280,00	4560
9	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач іМХ; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363

1	2	3	4	5	6	7
10	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	616,00	616 9938 392 10330

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на електрообладнання системи очищення води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	19,358 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,05328 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,409 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Розділ 1. Монтажні роботи Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт [шкаф], установленный на стене, высота и ширина до 600х600 мм (бокс)	шт	1	283,22	-	283	272	-	3,2000	3,2
					272,06	-			-	-	-
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	2310,04	-	693	619	-	27,2000	8,16
					2064,48	-			-	-	-
3	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 50 мм	100 м	0,4	2668,04	-	1067	923	-	30,4000	12,16
					2307,36	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	3985,33	-	797	594	-	37,7200	7,54
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному об'єкті у прокладених гофротрубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	970,68	-	291	232	-	9,6000	2,88
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених гофротрубах або металоопорах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,4	1645,20	-	658	516	-	16,0000	6,4
					1289,44	-			-	-	-
7	КМ8-148-3	Кабель трижильний, п'ять одножильний відкритий у кабель-каналі	100 м	0,2	2449,94	-	490	490	-	30,4000	6,08
					2449,94	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4279	3646	-		46,42
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					633				
		всього заробітна плата, грн.					3646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					576				
		Всього будівельні роботи, грн.					6195				

		Всього по розділу 1					6195				
Розділ 2. Матеріали											
8 & С153-21-24	Провід перерізом 6мм ² (ПВЗ)	1000м	0,0309	39846,92	-	1231	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
9 & С153-21-24	Кабель перерізом 5х6 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0612	116530,52	-	7132	-	-	-	-	-
варіант 6				-	-				-	-	-
10 & С113-1-4	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	30,3	34,94	-	1059	-	-	-	-	-
варіант 8				-	-				-	-	-
11 & С113-1-4	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =32мм	м	40,4	64,03	-	2587	-	-	-	-	-
варіант 13				-	-				-	-	-
12 С151-1	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	30122,25	-	602	-	-	-	-	-
варіант 6				-	-				-	-	-
13 С1545-205	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	2509,15	-	50	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
14 С1545-205	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,06	3912,67	-	235	-	-	-	-	-
варіант 4				-	-				-	-	-
15 С1545-205	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	1467,73	-	15	-	-	-	-	-
варіант 6				-	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					12911	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12911		-		-
		в тому числі:					12911				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12911				
		Всього будівельні роботи, грн.					12911				

		Всього по розділу 2					12911				
16	КР20-25-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>69,11</u>	-	7	7	-	0,9600	0,1
					67,01	-			-	-	-
17	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>7232,52</u>	-	145	145	-	97,7500	1,96
					7232,52	-			-	-	-
18	КР20-32-1	<i>Забивання гнізд у цегляних стінах</i>	<i>м3</i>	<i>0,001</i>	<u>8697,65</u>	-	9	3	-	47,6500	0,05
					3325,97	-			-	-	-
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,00042	<u>108,46</u>	-	-	-	-	1,6300	-
					108,46	-			-	-	-
20	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,00042	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	-	-	-	-	-
					-	26,19			-	0,2870	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					161	155	-		2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					161		-		-
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155				
		всього заробітна плата, грн.					91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252				
		Всього будівельні роботи, грн.					252				

		Всього по розділу 3					252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17351	3801	-		48,53
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					17351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13550				
		всього заробітна плата, грн.					3801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					608				
		Всього будівельні роботи, грн.					19358				

		Всього по кошторису					19358				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4409				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
придбання електрообладнання системи очищення води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 2,655 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-38-7 варіант 3	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії EZ 9E AB104 IP40; (маса=0,00521)	шт	5	182,00	910
2	1517-1353-3 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. (на вводі); (маса=0)	шт	1	329,06	329
3	& 1517-2041-9 варіант 19	Вимикач навантаження 3р, 220В, 40А iSW; (маса=0,0003)	шт	1	1314,76	1315
		Разом				2554
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101
		Всього по кошторису				2655

Склав

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на пожежна сигналізація
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	98,538 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС	Кошторисна трудомісткість	0,53676 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	43,785 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Прилад приймально-конт рольний на 8 зон , що має вбудоване джерело живлення.	шт	1	2864,98	1,57	2865	2863	2	36,8000	36,8
					2863,41	0,19			-	0,0026	-
2	КМ11-96-1	Модуль релейних виходів (8 релє з перемикаючим конт акт ом) в пласт иковому корпусі	шт	1	127,46	-	127	127	-	1,6000	1,6
					127,46	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулят орная бат арея.	шт	1	49,80	-	50	50	-	0,6400	0,64
					49,80	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	12	276,34	1,57	3316	2806	19	3,2000	38,4
					233,82	0,19			2	0,0026	0,03
5	КМ8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	265,33	0,24	796	495	1	2,0000	6
					165,00	0,03			-	0,0004	-
6	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий, димовий, світ ловий у вибухозахисному виконанні	шт	12	283,58	1,81	3403	2806	22	3,2000	38,4
					233,82	0,22			3	0,0030	0,04
7	КМ8-80-1	Монт аж резіст ору	шт	35	134,02	-	4691	4620	-	1,6000	56
					132,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,8	<u>2660,18</u> 2064,48	- -	12769	9910	- -	27,2000	130,56
9	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,05	<u>3985,33</u> 2970,07	- -	4185	3119	- -	37,7200	39,61
10	КР17-7-1	Монт аж сталевиx т руб для електророзводки діаметр ром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>9408,44</u> 5129,55	<u>110,12</u> 4,18	470	256	6 -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,7	<u>970,68</u> 773,66	- -	679	542	- -	9,6000	6,72
12	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених т рубках або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм²	100 м	4,15	<u>836,82</u> 644,72	- -	3473	2676	- -	8,0000	33,2
13	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	1,4	<u>386,83</u> 386,83	- -	542	542	- -	4,8000	6,72
14	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,25	<u>386,83</u> 386,83	- -	97	97	- -	4,8000	1,2
Розділ 1. Матеріали											
15	С151-1 варіант 4	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10-025-016 -КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
16	С1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
17	С1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,08	<u>1249,45</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
18	С1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,06	<u>1476,91</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
19	С151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10-040-025 -1-КО-1/24	1000м	0,075	<u>30122,25</u> -	- -	2259	-	- -	- -	- -
20	С1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
21	С1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,2	<u>3912,67</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -
22	С1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
23	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15097-29021-1 варіант 1	Провід ПСВВнг-LS пер.2х0,4 мм2	1000м	0,4532	<u>17192,50</u>	-	7792	-	-	-	-
25	& 15097-29021-1 варіант 2	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,2163	<u>21626,95</u>	-	4678	-	-	-	-
26	& C113-1-4 варіант 3	Гофра вініпластова Ду 20 мм	м	484,8	<u>34,94</u>	-	16939	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					34316	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34316				
		-----					34316				
		Всього по розділу 1					34316				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
27	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>1769,55</u>	-	3539	3502	-	22,2400	44,48
					1751,18	-			-	-	-
28	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u>	-	69	67	-	0,9600	0,96
					67,01	-			-	-	-
29	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-
30	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>8697,65</u>	-	87	33	-	47,6500	0,48
					3325,97	-			-	-	-
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0523	<u>108,46</u>	-	6	6	-	1,6300	0,09
					108,46	-			-	-	-
32	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0523	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	10	-	<u>10</u>	-	-
					-	26,19			1	0,2870	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					5158	5055	<u>10</u>		<u>65,56</u>
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5158				
							93				
							5056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2910 7,88 1005 8068 8068				
33	КМ10-668-2 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>70,62</u> 70,15	<u>0,47</u> 0,06	424	421	<u>3</u> -	<u>0,9600</u> 0,0008	<u>5,76</u> -
34	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС ручний	шт	3	<u>51,28</u> 49,50	<u>1,78</u> 0,07	154	149	<u>5</u> -	<u>0,6000</u> 0,0009	<u>1,8</u> -
35	КМ10-668-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	12	<u>70,69</u> 70,15	<u>0,54</u> 0,07	848	842	<u>6</u> 1	<u>0,9600</u> 0,0009	<u>11,52</u> 0,01
36	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>881,57</u> 881,57	<u>-</u> -	441	441	<u>-</u> -	12,6300 -	6,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1867	1853	<u>14</u> 1		<u>25,4</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1867 1854 943 2,15 274 2810 2810				
		Разом прямі витрати по кошторису					78804	37817	<u>74</u> 7		<u>489,99</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					78804 40913 37824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					19734 46,67 5961 98538 98538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					536,76 43785				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на обладнання пожежної сигналізації
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	36,227 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1602-30001-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний на 8 зон "Тірас-8П"	шт	1	10578.00	-	10578	-	-	-	-	-
2 & 17142-2034-2 варіант 1	Модуль релейних виходів МРЛ 8	шт	1	2379.00	-	2379	-	-	-	-	-
3 1511-4001 варіант 1	Акумулятори 12В, 7Агод	шт	1	1490.00	-	1490	-	-	-	-	-
4 & 1602-30050-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	14	784.80	-	10987	-	-	-	-	-
5 & 1602-30050-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	440.00	-	1760	-	-	-	-	-
6 & 1602-30050-5 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	14	525.00	-	7350	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1517-1421 варіант 2	Резистор МЛТ-0,25-0,47 кОм	шт	29	8,75	-	254	-	-	-	-	-
8 & 1517-1421 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25-3,0 кОм	шт	6	10,12	-	61	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						34859	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						34859				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						1370				
	Всього устаткування, грн.						36229				

	Всього по кошторису						36227				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,684 тис. грн.
0,14322 тис.люд.год.
16,051 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	9222,14	-	9222	9222	-	83,3000	83,3
					9222,14	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів (4 шлейфи)	система	5	1035,14	-	5176	5176	-	9,3500	46,75
					1035,14	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	188,21	-	188	188	-	1,7000	1,7
					188,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14586	14586	-		131,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14586				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6098 11,47 1465 20684 20684				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,22 16051				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на сигналізація затоплення контрольних колодязів*
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	45,596 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,20182 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,971 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	3	<u>165,58</u>	-	497	387	-	1,6000	4,8
					128,94	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	<u>26,40</u>	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,40	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>3962,25</u>	-	5943	4698	-	42,3300	63,5
					3132,00	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>3748,41</u>	-	2624	1808	-	32,8000	22,96
					2582,67	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених т рубках або металоорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,7	<u>970,68</u>	-	679	542	-	9,6000	6,72
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,5	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	1456	1160	<u>-</u> -	9,6000	14,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11225	8621	<u>-</u> -		112,7 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11225 2604 8621 4575 10,85 1385 15800				

		Всього по розділу 1					15800				
		Розділ 2. Кабелі в землі									
7	КМ8-143-5	Покривання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою	100 м	0,5	<u>274,01</u> 274,01	<u>-</u> -	137	137	<u>-</u> -	3,4000	1,7 -
8	КБ34-103-1 к=1,15	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,05	<u>20215,17</u> 18481,17	<u>-</u> -	1011	924	<u>-</u> -	255,3000	12,77 -
9	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,5	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	485	387	<u>-</u> -	9,6000	4,8 -
10	КМ8-142-1	Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,5	<u>773,66</u> 773,66	<u>-</u> -	387	387	<u>-</u> -	9,6000	4,8 -
11	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>20021,89</u> 20021,89	<u>-</u> -	1802	1802	<u>-</u> -	300,9000	27,08 -
12	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>12669,22</u> 12669,22	<u>-</u> -	1140	1140	<u>-</u> -	190,4000	17,14 -
13	КМ8-155-1	Герметизация проходів уплотнительной массой при вводе кабелей в помещения	прохід	2	<u>245,69</u> 74,95	<u>-</u> -	491	150	<u>-</u> -	0,9300	1,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5453	4927	<u>-</u> -		70,15 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					526 4927 2955 8,12 1038 8408 8408				
		Розділ 3. Матеріали									
14	& C153-21-69 варіант 1	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0408	<u>28413,69</u>	-	1159	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 1	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2346	<u>24404,12</u>	-	5725	-	-	-	-
16	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	151,5	<u>44,91</u>	-	6804	-	-	-	-
17	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,07	<u>35222,25</u>	-	2466	-	-	-	-
18	& C111-1683-3 варіант 1	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	50	<u>10,14</u>	-	507	-	-	-	-
19	C130-1199 варіант 1	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	51	<u>91,84</u>	-	4684	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 6	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	<u>42,22</u>	-	42	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21387	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					21387 21387 21387 21387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					38065	13548	-		182,85
		Разом будівельні роботи, грн.					38065		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24517				
		всього заробітна плата, грн.					13548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2423				
		Всього будівельні роботи, грн.					45596				

		Всього по кошторису					45596				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					201,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15971				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № АК відомості тощо
Кошторисна вартість 5,178 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 2	Реле контролю рідини ДР-828; (маса=0,009)	шт	1	185,00	185
2	& 17141-1012-3 варіант 1	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	2	1863,33	3727
3	& 1602-30050-1 варіант 1	Сповіщувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				4983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				195
		Всього по кошторису				5178

Склав
Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	2,002 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,01386 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,554 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3	470,52	-	1412	1412	-	4,2500	12,75
					470,52	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1412	1412	-		12,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1412				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					2002				

		Всього по кошторису					2002				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1554				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на автоматизація обліку води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	17,610 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,0738 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,969 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-3	Уст ановка корпусу щит а на 12 модулєй	шт	1	1489,55	46,32	1490	272	46	3,2000	3,2
					272,06	1,76			2	0,0212	0,02
2	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1	4190,64	-	4191	3132	-	42,3300	42,33
					3132,00	-			-	-	-
3	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1	648,86	-	649	645	-	8,0000	8
					644,72	-			-	-	-
4	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,3	648,86	-	195	193	-	8,0000	2,4
					644,72	-			-	-	-
5	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,3	4135,81	-	1241	891	-	37,7200	11,32
					2970,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7766	5133	46 2		67,25 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2587				
		всього заробітна плата, грн.					5135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834				
		Всього будівельні роботи, грн.					10508				

		Всього по розділу 1					10508				
6 & 1503-8478-2 варіант 1		Розділ 2. Матеріали Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1	863,07	-	863	-	-	-	-
7 & C153-21-8 варіант 2		Кабель зв'язку 1х2х0,8 JY(St) Y-1х2х0,8	1000м	0,1326	9671,93	-	1282	-	-	-	-
8 & C113-1-5 варіант 1		Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	101	34,94	-	3529	-	-	-	-
9 C118-72 варіант 1		Герметичний з'єднувач IP68	шт	2	185,49	-	371	-	-	-	-
10 C151-1 варіант 5		Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	35222,25	-	1057	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7102	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7102				
		Всього будівельні роботи, грн.					7102				

		Всього по розділу 2					7102				
		Разом прямі витрати по кошторису					14868	5133	46 2		67,25 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					14868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9689 5135 2742 6,53 834 17610 17610				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					73,8 5969				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	18,548 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,12843 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,394 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	2	5646,21	-	11292	11292	-	51,0000	102
					5646,21	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1787,97	-	1788	1788	-	16,1500	16,15
					1787,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13080	13080	-		118,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13080				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1314				
		Всього будівельні роботи, грн.					18548				

		Всього по кошторису					18548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					128,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14394				

Склав _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на автоматизація вентсистеми ПВ1.
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	80,825 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,23618 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,249 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-409-1	Розділ 1. Монтажні роботи Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,43	4391,26	-	6280	4479	-	42,3300	60,53
					3132,00	-			-		
2	KM8-409-2	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,18	4416,49	-	5211	4173	-	47,8000	56,4
					3536,72	-			-		
3	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,2	11287,05	110,12	2257	1391	22	86,2900	17,26
					6954,11	4,18			1		
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	9408,44	110,12	470	256	6	63,6500	3,18
					5129,55	4,18			-		
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	0,17	8669,16	-	1474	655	-	47,8400	8,13
					3855,43	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,78	<u>836,82</u> 644,72	- -	653	503	- -	8,0000	6,24
7	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	5,31	<u>444,86</u> 257,89	- -	2362	1369	- -	3,2000	16,99
8	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,21	<u>836,82</u> 644,72	- -	176	135	- -	8,0000	1,68
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>444,86</u> 257,89	- -	400	232	- -	3,2000	2,88
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,59	<u>970,68</u> 773,66	- -	573	456	- -	9,6000	5,66
11	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,59	<u>444,86</u> 257,89	- -	262	152	- -	3,2000	1,89
12	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,12	<u>970,68</u> 773,66	- -	116	93	- -	9,6000	1,15
13	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	<u>444,86</u> 257,89	- -	44	26	- -	3,2000	0,32
14	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,59	<u>842,51</u> 644,72	- -	497	380	- -	8,0000	4,72
15	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах , сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,01	<u>1244,73</u> 902,61	- -	12	9	- -	11,2000	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,1	<u>842,51</u> 644,72	<u>-</u> -	84 -	64 -	<u>-</u> -	8,0000 -	0,8 -
17	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,18	<u>842,51</u> 644,72	<u>-</u> -	994 -	761 -	<u>-</u> -	8,0000 -	9,44 -
18	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,02	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	19 -	15 -	<u>-</u> -	9,6000 -	0,19 -
19	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>444,86</u> 257,89	<u>-</u> -	89 -	52 -	<u>-</u> -	3,2000 -	0,64 -
20	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,64	<u>1244,73</u> 902,61	<u>-</u> -	797 -	578 -	<u>-</u> -	11,2000 -	7,17 -
21	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,06	<u>1244,73</u> 902,61	<u>-</u> -	75 -	54 -	<u>-</u> -	11,2000 -	0,67 -
22	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	582 -	464 -	<u>-</u> -	9,6000 -	5,76 -
23	КМ10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2	10кінців	0,4	<u>300,20</u> 264,00	<u>-</u> -	120 -	106 -	<u>-</u> -	3,2000 -	1,28 -
24	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз понад 6 мм2	10кінців	0,2	<u>1040,14</u> 924,00	<u>-</u> -	208 -	185 -	<u>-</u> -	11,2000 -	2,24 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23755	16588	<u>28</u> 1		<u>215,33</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					23755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7139				
		всього заробітна плата, грн.					16589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8795 20,84 2660 32550 32550				
		Розділ 2. Матеріали									
25	& С153-21-8 варіант 7	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,7344	<u>7421,12</u>	-	5450	-	-	-	-
26	& С153-21-8 варіант 4	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>37908,92</u>	-	5413	-	-	-	-
27	& С153-21-8 варіант 3	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>39061,52</u>	-	2789	-	-	-	-
28	& С153-21-8 варіант 6	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>41172,92</u>	-	5879	-	-	-	-
29	& С153-21-8 варіант 5	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>71344,52</u>	-	5094	-	-	-	-
30	& 15097- 29021-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
31	& С113-1-4 варіант 7	Гофра вініпластова Дн50 мм	м	119,18	<u>85,29</u>	-	10165	-	-	-	-
32	& С113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	144,43	<u>44,91</u>	-	6486	-	-	-	-
33	& С1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
34	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
35	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
36	& 2405-1364- 12 варіант 21	Коробка клемна 64 пари ККС 64	шт	1	<u>219,36</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					48275 48275 48275 48275				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					72030 72030 55414 16589 8795 20,84 2660 80825 80825	16588	<u>28</u> 1		<u>215,33</u> 0,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					236,18 19249				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на автоматизація вентсистеми ПВ2
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	69,561 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК	Кошторисна трудомісткість	0,24612 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,061 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-409-1	Розділ 1. Монтажні роботи Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,33	4391,26	-	5840	4166	-	42,3300	56,3
					3132,00	-			-		
2	KM8-409-2	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,78	4416,49	-	3445	2759	-	47,8000	37,28
					3536,72	-			-		
3	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціяx	100м	0,2	11287,05	110,12	2257	1391	22	86,2900	17,26
					6954,11	4,18			1		
4	KP17-7-5	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діаметр ром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,05	3673,00	67,74	184	121	3	30,1300	1,51
					2428,18	2,57			-		
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	0,17	6442,74	-	1095	655	-	47,8400	8,13
					3855,43	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,68	<u>836,82</u> 644,72	- -	569	438	- -	8,0000	5,44
7	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,51	<u>444,86</u> 257,89	- -	1561	905	- -	3,2000	11,23
8	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,21	<u>836,82</u> 644,72	- -	176	135	- -	8,0000	1,68
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>444,86</u> 257,89	- -	400	232	- -	3,2000	2,88
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,39	<u>970,68</u> 773,66	- -	379	302	- -	9,6000	3,74
11	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях , сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,39	<u>444,86</u> 257,89	- -	173	101	- -	3,2000	1,25
12	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,12	<u>970,68</u> 773,66	- -	116	93	- -	9,6000	1,15
13	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	<u>444,86</u> 257,89	- -	44	26	- -	3,2000	0,32
14	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,39	<u>842,51</u> 644,72	- -	329	251	- -	8,0000	3,12
15	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах , сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,01	<u>1244,73</u> 902,61	- -	12	9	- -	11,2000	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,1	<u>842,51</u> 644,72	<u>-</u> -	84 -	64 -	<u>-</u> -	8,0000 -	0,8 -
17	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,78	<u>842,51</u> 644,72	<u>-</u> -	657 -	503 -	<u>-</u> -	8,0000 -	6,24 -
18	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,02	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	19 -	15 -	<u>-</u> -	9,6000 -	0,19 -
19	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>444,86</u> 257,89	<u>-</u> -	89 -	52 -	<u>-</u> -	3,2000 -	0,64 -
20	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,44	<u>1244,73</u> 902,61	<u>-</u> -	548 -	397 -	<u>-</u> -	11,2000 -	4,93 -
21	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,06	<u>1244,73</u> 902,61	<u>-</u> -	75 -	54 -	<u>-</u> -	11,2000 -	0,67 -
22	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубахт рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	582 -	464 -	<u>-</u> -	9,6000 -	5,76 -
23	КМ10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2	10кінців	0,4	<u>300,20</u> 264,00	<u>-</u> -	120 -	106 -	<u>-</u> -	3,2000 -	1,28 -
24	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз понад 6 мм2	10кінців	0,2	<u>1040,14</u> 924,00	<u>-</u> -	208 -	185 -	<u>-</u> -	11,2000 -	2,24 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18962	13424	<u>25</u> 1		<u>174,15</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5513				
		всього заробітна плата, грн.					13425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2148				
		Всього будівельні роботи, грн.					26076				

		Всього по розділу 1					26076				
		Розділ 2. Матеріали									
25	& C153-21-8 варіант 7	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,5406	<u>7421,12</u>	-	4012	-	-	-	-
26	& C153-21-8 варіант 4	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,102	<u>37908,92</u>	-	3867	-	-	-	-
27	& C153-21-8 варіант 3	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,051	<u>39061,52</u>	-	1992	-	-	-	-
28	& C153-21-8 варіант 6	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,102	<u>41172,92</u>	-	4200	-	-	-	-
29	& C153-21-8 варіант 5	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,051	<u>71344,52</u>	-	3639	-	-	-	-
30	& 15097- 29021-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
31	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	134,33	<u>44,91</u>	-	6033	-	-	-	-
32	& C113-1-4 варіант 7	Гофра вініпластова Дн50 мм	м	78,78	<u>85,29</u>	-	6719	-	-	-	-
33	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,07</u>	-	1905	-	-	-	-
34	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
35	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
36	& 2405-1364- 12 варіант 21	Коробка клемна 64 пари ККС 64	шт	1	<u>219,36</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37461	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					37461 37461 37461 37461				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
37	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,02	4535,75	-	91	89	-	62,7400	1,25
					4460,81	-			-	-	-
38	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	1769,55	-	1770	1751	-	22,2400	22,24
					1751,18	-			-	-	-
39	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,2	69,11	-	83	80	-	0,9600	1,15
					67,01	-			-	-	-
40	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,24	7232,52	-	1736	1736	-	97,7500	23,46
					7232,52	-			-	-	-
41	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,002	8697,65	-	17	7	-	47,6500	0,1
					3325,97	-			-	-	-
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	108,46	-	57	57	-	1,6300	0,86
					108,46	-			-	-	-
43	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5252	192,84	192,84	101	-	101	-	-
					-	26,19			14	0,2870	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					3855	3720	101		49,06
									14		0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3855 34 3734 2170 5,91 754 6025 6025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					60278	17144	<u>126</u>		<u>223,21</u>
									15		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					60278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43008				
		всього заробітна плата, грн.					17159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2902				
		Всього будівельні роботи, грн.					69561				

		Всього по кошторису					69561				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					246,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20061				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21831 21831 9126 17,15 2193 30957 30957				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 24024				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на система мовного оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,083 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	15	303,52	-	4553	3735	-	3,2000	48			
					248,99	-			-	-	-			
2	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	2	2421,30	-	4843	4129	-	27,2000	54,4			
					2064,48	-			-	-	-			
3	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,05	3842,23	-	192	129	-	32,8000	1,64			
					2582,67	-			-	-	-			
4	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,05	970,68	-	1990	1586	-	9,6000	19,68			
					773,66	-			-	-	-			
5	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	0,75	970,68	-	728	580	-	9,6000	7,2			
					773,66	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>6212,18</u> 5129,55	<u>110,12</u> 4,18	311	256	<u>6</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12617	10415	<u>6</u> -		<u>134,1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12617 2196 10415 5285 12,06 1540 17902				

		Всього по розділу 1					17902				
		Розділ 2. Матеріали									
7	& C1545-179-1 варіант 1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	0,8	<u>52,29</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
8	& C1545-179-1 варіант 2	Стяжка пластикова 8мм	100шт	0,8	<u>92,07</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
9	& C153-21-8 варіант 8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,2856	<u>23526,92</u> -	- -	6719	-	- -	- -	- -
10	& C113-1-4 варіант 1	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	202	<u>44,91</u> -	- -	9072	-	- -	- -	- -
11	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5	<u>88,40</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
12	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,075	<u>35222,25</u> -	- -	2642	-	- -	- -	- -
13	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
14	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1249,45</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
16	& 2405-1364- 12 варіант 11	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	1	<u>477,42</u>	-	477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19853	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19853		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19853				
		Всього будівельні роботи, грн.					19853				

		Всього по розділу 2					19853				
17	КМ10-386-7 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>74,70</u>	-	448	448	-	0,9600	5,76
18	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	<u>881,57</u>	-	529	529	-	12,6300	7,58
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					977	977	-		13,34
		Разом будівельні роботи, грн.					977		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151				
		Всього будівельні роботи, грн.					1484				

		Всього по розділу 3					1484				
		Разом прямі витрати по кошторису					33447	11392	6		<u>147,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33447		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22049				
		всього заробітна плата, грн.					11392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5791 13,24 1691 39238 39238				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					160,68 13083				

Склав_____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів_____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,
10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 18,579 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2356 варіант 1	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу ЗАС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	9	1055,00	9495
2	1601-2356 варіант 2	Гучномовець настінний для настінного монтажу 3-6 Вт типу ГАС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	6	1397,00	8382
		Разом				17877
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				702
		Всього по кошторису				18579

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на світлове оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	26,095 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,09148 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,399 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	5	<u>241,61</u>	<u>1,81</u>	1208	1169	<u>9</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					233,82	0,22			1	0,0030	0,02
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,2	<u>2888,57</u>	-	3466	2477	-	27,2000	32,64
					2064,48	-			-	-	-
3	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>8690,03</u>	<u>990,30</u>	435	231	<u>50</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4627,48	327,26			16	4,2991	0,21
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,05	<u>2982,13</u>	-	149	149	-	37,7200	1,89
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,25	<u>970,68</u>	-	1213	967	-	9,6000	12
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ² (в кабель каналі)	100 м	0,75	<u>970,68</u> 773,66	<u>-</u> -	728	580	<u>-</u> -	9,6000	7,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7199	5573	<u>59</u> 17		<u>72,6</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					7199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567				
		всього заробітна плата, грн.					5590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					866				
		Всього будівельні роботи, грн.					10107				

		Всього по розділу 1					10107				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	2		<u>477,42</u>	-	955	-	-	-	-
варіант 11					-	-			-	-	-
8 & С153-21-8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм ² JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,204		<u>23526,92</u>	-	4799	-	-	-	-
варіант 8					-	-			-	-	-
9 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	121,2		<u>44,91</u>	-	5443	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
10 С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	5		<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
11 & С1545-179-1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	0,5		<u>52,29</u>	-	26	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
12 & С1545-179-1	Стяжка пластикова 8мм	100шт	0,5		<u>92,07</u>	-	46	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
13 С151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,075		<u>35222,25</u>	-	2642	-	-	-	-
варіант 5					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-
15	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1249,45</u>	-	250	-	-	-	-
16	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14738	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14738		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14738				
		Всього будівельні роботи, грн.					14738				

		Всього по розділу 2					14738				
17	KP20-25-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею до 20 см2 в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>69,11</u>	-	55	54	-	0,9600	0,77
18	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7232,52</u>	-	723	723	-	97,7500	9,78
19	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>8697,65</u>	-	9	3	-	47,6500	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>3325,97</u>	-	787	780	-	-	10,6
		Разом будівельні роботи, грн.					787		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					1249				

		Всього по розділу 3					1249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					22724	6353	59 17		83,2 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					22724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16312				
		всього заробітна плата, грн.					6370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1029				
		Всього будівельні роботи, грн.					26095				

		Всього по кошторису					26095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					91,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7399				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,
10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,469 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	5	860,00	4300 4300 169 4469

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043
на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	75,261 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,52111 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,406 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	8	6587,25	-	52698	52698	-	59,5000	476
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	6587,25	-	376	376	-	1,7000	-
					188,21	-			-		3,4
		Разом прямі витрати по кошторису					53074	53074	-		479,4
		Разом будівельні роботи, грн.					53074		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5332				
		Всього будівельні роботи, грн.					75261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					75261				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					521,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58406				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на автоматичне пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	225,261 тис. грн.
креслення (специфікації) № АПГ	Кошторисна трудомісткість	0,62665 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	53,552 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-122-1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	10431,94 10428,00	- -	10432	10428	- -	126,4000 -	126,4 -
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС автоматичний тепловий електрорелектронний, магнітний релектронний у нормальному виконанні	шт	2	142,97 116,91	6,09 0,74	286	234	12 1	1,6000 0,0101	3,2 0,02
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	505,45 272,06	- -	1011	544	- -	3,2000 -	6,4 -
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	134,02 132,00	- -	1474	1452	- -	1,6000 -	17,6 -
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвукового	шт	1	2000,19 1369,46	1,27 0,15	2000	1369	1 -	17,6000 0,0021	17,6 -
6	КМ8-412-1	Прокладання сповісника теплового	100 м	0,5	820,83 644,72	- -	410	322	- -	8,0000 -	4 -
7	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	29245,95 26400,00	- -	292	264	- -	320,0000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-621-2	Монт аж прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>1004,84</u>	-	1005	994	-	11,2000	11,2
					994,34	-			-	-	-
9	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	4	<u>1896,92</u>	<u>1,63</u>	7588	4224	7	<u>12,8000</u>	<u>51,2</u>
					1056,00	0,20			1	0,0027	0,01
10	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	7	<u>49,80</u>	-	349	349	-	0,6400	4,48
					49,80	-			-	-	-
11	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>601,85</u>	<u>0,24</u>	602	396	-	4,8000	4,8
					396,00	0,03			-	0,0004	-
12	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>1259,84</u>	-	2520	2520	-	16,0000	32
					1259,84	-			-	-	-
13	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	2	<u>279,35</u>	-	559	544	-	3,2000	6,4
					272,06	-			-	-	-
14	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингами на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,48	<u>14271,61</u>	<u>642,82</u>	6850	6336	<u>309</u>	<u>160,0000</u>	<u>76,8</u>
					13200,00	367,18			176	4,5200	2,17
15	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	4	<u>160,67</u>	<u>10,49</u>	643	576	<u>42</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					144,02	0,40			2	0,0048	0,02
16	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	2,7	<u>558,66</u>	-	1508	1426	-	6,4000	17,28
					528,00	-			-	-	-
17	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	1	<u>699,94</u>	-	700	680	-	8,0000	8
					680,16	-			-	-	-
18	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	0,7	<u>2081,66</u>	-	1457	1445	-	27,2000	19,04
					2064,48	-			-	-	-
19	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>2982,13</u>	-	1193	1188	-	37,7200	15,09
					2970,07	-			-	-	-
20	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>836,82</u>	-	335	258	-	8,0000	3,2
					644,72	-			-	-	-
21	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,25	<u>836,82</u>	-	209	161	-	8,0000	2
					644,72	-			-	-	-
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених гофрот рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1244,73</u>	-	62	45	-	11,2000	0,56
					902,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,2	<u>836,82</u> 644,72	<u>-</u> -	167 -	129	<u>-</u> -	8,0000 -	1,6 -
24	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,15	<u>836,82</u> 644,72	<u>-</u> -	126 -	97	<u>-</u> -	8,0000 -	1,2 -
25	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,05	<u>1244,73</u> 902,61	<u>-</u> -	62 -	45	<u>-</u> -	11,2000 -	0,56 -
26	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	4	<u>257,22</u> 251,97	<u>-</u> -	1029 -	1008	<u>-</u> -	3,2000 -	12,8 -
27	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	4	<u>792,00</u> 792,00	<u>-</u> -	3168 -	3168	<u>-</u> -	9,6000 -	38,4 -
28	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>1719,64</u> 1703,73	<u>-</u> -	69 -	68	<u>-</u> -	21,8960 -	0,88 -
29	ТГ5-10-20-8	Встановлення шпильок кріплення.	шпилька	10	<u>16,40</u> 16,40	<u>-</u> -	164 -	164	<u>-</u> -	0,1500 -	1,5 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46270	40434	<u>371</u> 180		<u>493,79</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46270 5465 40614 19510 42,43 5430 65780				

		Всього по розділу 1					65780				
		Розділ 2. Матеріали									
30	C130-26 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	6	<u>6936,67</u> -	<u>-</u> -	41620 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-127 варіант 1	Труба безшовна з нержавіючої сталі Dn = 16 мм TH-16-BKS	м	48	<u>144,19</u> -	<u>-</u> -	6921 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C153-290-1 варіант 3	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5632,62</u>	-	345	-	-	-	-
51	& C153-290-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 2x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0408	<u>23686,62</u>	-	966	-	-	-	-
52	& C153-290-1 варіант 2	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0102	<u>38884,62</u>	-	397	-	-	-	-
53	& C153-290-1 варіант 5	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С TC220 (у тому числі 25м резерв) ТРУБИ =====	1000м	0,075	<u>306226,62</u>	-	22967	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	70,7	<u>34,94</u>	-	2470	-	-	-	-
55	C151-1 варіант 5	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 5	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					149513	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					149513				
							149513				
		Всього по розділу 2					149513				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
59	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	1	<u>94,69</u> 81,62	<u>12,85</u> 0,49	95	82	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
60	КМ12-595-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прист рою ручного запуску	100 шт	0,01	<u>8145,53</u> 7920,00	<u>209,76</u> 7,97	81	79	<u>2</u> -	<u>96,0000</u> 0,0960	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ10-621-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>298,30</u> 298,30	-	298	298	-	3,3600	3,36
62	КМ10-668-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>36,90</u> 35,07	<u>1,83</u> 0,22	37	35	<u>2</u> -	<u>0,4800</u> 0,0030	<u>0,48</u> -
63	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння кухонного обладнання.	шт	1	<u>94,69</u> 81,62	<u>12,85</u> 0,49	95	82	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
64	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) захисного т рубопровода	100 м	0,1	<u>3973,24</u> 3960,00	-	397	396	-	48,0000	4,8
65	КМ12-594-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) насажок	10 шт	0,6	<u>158,40</u> 158,40	-	95	95	-	1,9200	1,15
66	КМ8-164-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) фіт інгов	шт	12	<u>239,21</u> 237,60	-	2871	2851	-	2,8800	34,56
67	ТГ5-10-20-8 к-0,3	Демонтаж шпильок кріплення.	шпилька	10	<u>4,92</u> 4,92	-	49	49	-	0,0450	0,45
68	КМ8-394-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т роса	100 м	0,1	<u>975,20</u> 928,40	<u>46,80</u> 1,78	98	93	<u>5</u> -	<u>11,5200</u> 0,0214	<u>1,15</u> -
69	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	<u>881,57</u> 881,57	-	176	176	-	12,6300	2,53
Разом прямі витрати по розділу 3							4292	4236	<u>35</u> -		<u>51,36</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							4292				
в тому числі:							21				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4236				
всього заробітна плата, грн.							2119				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							613				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6411				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							6411				
Розділ 4. Будівельні роботи											
70	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1769,55</u> 1751,18	-	1770	1751	-	22,2400	22,24
71	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7232,52</u> 7232,52	-	434	434	-	97,7500	5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>8697,65</u> 3325,97	-	4	2	-	47,6500	0,02
73	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>108,46</u> 108,46	-	27	27	-	1,6300	0,41
74	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,25066	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	48	-	<u>48</u> 7	- 0,2870	- 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					2283	2214	<u>48</u> 7		<u>28,54</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21				
		всього заробітна плата, грн.					2221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					3557				

		Всього по розділу 4					3557				
		Разом прямі витрати по кошторису					202358	46884	<u>454</u> 187		<u>573,69</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					202358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155020				
		всього заробітна плата, грн.					47071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22903				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6481				
		Всього будівельні роботи, грн.					225261				

		Всього по кошторису					225261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					626,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53552				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня , 10"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа: креслення (специфікації) № АПГ відомості тощо
Кошторисна вартість 263,788 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251-12 варіант 2	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	5880,00	5880
3	& 1504-13251-12 варіант 3	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420C-03; (маса=0,009)	шт	3	4644,00	13932
4	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	7	870,00	6090
5	1504-4144 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 2	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	1504-15225 варіант 2	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	26648,98	53298
8	1504-15225 варіант 4	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	26648,98	26649
9	& 1602-30028-2 варіант 1	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392
10	& 1602-30028-2 варіант 2	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30028-2 варіант 3	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
12	& 1602-30028-2 варіант 4	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
13	& 1503-8478-2 варіант 1	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
14	1602-50105 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
15	1504-15225 варіант 3	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	2	65255,00	130510
16	1602-30082 варіант 1	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				253624
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				9960
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29210	0,007	204
		Всього вартість устаткування				263584
		Всього вартість будівельних робіт				204
		Всього по кошторису				263788

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Капітальний ремонт харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) № АПГ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,076 тис. грн.
0,07669 тис.люд.год.
8,595 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	188,21	-	188	188	-	1,7000	1,7
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	1	1035,14	-	1035	1035	-	9,3500	9,35
		Разом прямі витрати по кошторису			1035,14	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7810	7810	-		70,55
		в тому числі:									-
		всього заробітна плата, грн.					7810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11076				

		Всього по кошторису					11076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8595				

Склав _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Блискакозахист

Кошторисна вартість об`єкта	35,082 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,741 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на блискавкозахист	35,082	-	35,082	0,03224	2,741	-
		Всього:	35,082	-	35,082	0,03224	2,741	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склав

Оршова

Перевірів

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	блискавкозахист	<u>0,01449</u> 1,182	<u>0,01496</u> 1,206	<u>0,00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02950</u> 2,392	<u>0,00274</u> 0,349	<u>0,03224</u> 2,741
	Разом :	<u>0,01449</u> 1,182	<u>0,01496</u> 1,206	<u>0,00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02950</u> 2,392	<u>0,00274</u> 0,349	<u>0,03224</u> 2,741

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на блискавкозахист
Блискакозахист

Основа:	Кошторисна вартість	35,082 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03224 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,741 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-20 к=1,15	Уст ановлення ст альних окремоств оячих блискавковідводів	т	0,25	4727,80	-	1182	1182	-	57,9600	14,49
					4727,80	-			-	-	-
2	С111-1867 варіант 1	Щогла на одній бетонній основі Д=18/16/10мм, h=3м	шт	5	5797,16	-	28986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	0,5	5617,58	202,77	2809	1206	101	29,9200	14,96
					2411,25	7,70			4	0,0928	0,05
4	& С111-1478-6 варіант 1	З'єднувачі "дріт-дріт" для паралельного або перпендикулярного з'єднання GR-02006	шт	10	34,68	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1478-6 варіант 3	Тримач з затискачем, пластиковий з бетоном	шт	6	36,72	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-1478-6 варіант 2	Затиск фальцевий універсальний	шт	6	28,97	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1546-55 варіант 4	Паста Антикоровийна	кг	2	80,09	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					33878	2388	101 4		29,45 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					33878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31389				
		всього заробітна плата, грн.					2392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					35082				

		Всього по кошторису					35082				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2741				

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

97,956 тис.грн.
0,18868 тис.люд.год.
15,399 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровіду	97,956	-	97,956	0,18868	15,399	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	97,956	-	97,956	0,18868	15,399	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	 _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]	Стерпул Н.О.	
Керівник відділу	_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]		
Склав	 _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]		
Перевірів	_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]		

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровіду	<u>0,15661</u> 11,866	<u>-</u> -	<u>0,01059</u> 0,898	<u>0,00314</u> 0,286	<u>-</u> -	<u>0,17034</u> 13,05	<u>0,01834</u> 2,349	<u>0,18868</u> 15,399
	Разом :	<u>0,15661</u> 11,866	<u>-</u> -	<u>0,01059</u> 0,898	<u>0,00314</u> 0,286	<u>-</u> -	<u>0,17034</u> 13,05	<u>0,01834</u> 2,349	<u>0,18868</u> 15,399

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровіду
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:	Кошторисна вартість	97,956 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,18868 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,399 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,058	3740,76	3588,82	217	9	208	2,2400	0,13
					151,94	809,50			47	7,9920	0,46
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,044	20021,89	-	881	881	-	300,9000	13,24
					20021,89	-			-	-	-
3	КР1-20-2	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям,мягким грунтом Н=300мм над трубой (лотком)	100 м3	0,0168	12669,22	-	213	213	-	190,4000	3,2
					12669,22	-			-	-	-
4	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0973	871,26	871,26	85	-	85	-	-
					-	185,97			18	2,0382	0,2
5	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,0973	7926,89	6386,57	771	150	621	21,0800	2,05
					1540,32	1906,22			185	23,6555	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0394	<u>12216,74</u>	-	481	481	-	183,6000	7,23
					12216,74	-			-	-	-
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	6,895	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	1212	-	<u>1212</u>	-	-
					-	26,19			181	0,2870	1,98
8	KP1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0515	<u>5927,94</u>	<u>5783,46</u>	305	7	<u>298</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,11</u>
					144,48	1574,02			81	17,9920	0,93
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,018	<u>7926,89</u>	<u>6386,57</u>	143	28	<u>115</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,38</u>
					1540,32	1906,22			34	23,6555	0,43
10	KP16-37-1	Герметизація випуску	шт	1	<u>2553,90</u>	-	2554	1129	-	14,7000	14,7
					1129,40	-			-	-	-
11	KP7-16-2	Улаштування підстилаючого шару піщаного	м3	0,18	<u>1506,11</u>	<u>108,67</u>	271	60	<u>20</u>	<u>4,5800</u>	<u>0,82</u>
					334,66	32,43			6	0,4025	0,07
12	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,628	<u>2122,19</u>	<u>18,63</u>	1333	768	<u>12</u>	<u>16,3100</u>	<u>10,24</u>
					1222,92	5,56			3	0,0690	0,04
13	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1686,01</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2136,83</u>	-	2137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>108622,47</u>	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB15-172-4 к-1, 15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм та оцинкованих драбин	100м2	0,0088816	<u>11757,16</u>	-	104	84	-	122,1990	1,09
					9508,30	-			-	-	-
19	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14360,79</u>	-	676	187	-	48,5800	2,29
					3962,67	-			-	-	-
21	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54973,97</u>	-	440	22	-	33,3900	0,27
					2754,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР16-3-2 к дем.=0,6	(Демонт аж) Укладання т руб чавунних водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї без розпорів	100м	0,16	<u>2977,98</u> 2966,04	<u>-</u> -	476	475	<u>-</u> -	35,9520 -	5,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62614	8376	<u>2697</u> 578		<u>110,31</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					62614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51541				
		всього заробітна плата, грн.					8954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1637				
		Всього будівельні роботи, грн.					67574				

		Всього по розділу 1					67574				
		Розділ 2. Водопровід В1									
38	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3740,76</u> 151,94	<u>3588,82</u> 809,50	449	18	<u>431</u> 97	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,27</u> 0,96
39	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>20021,89</u> 20021,89	<u>-</u> -	240	240	<u>-</u> -	300,9000 -	3,61 -
40	КР1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0425	<u>5927,94</u> 144,48	<u>5783,46</u> 1574,02	252	6	<u>246</u> 67	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,09</u> 0,76
41	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1515	<u>871,26</u> -	<u>871,26</u> 185,97	132	-	<u>132</u> 28	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,31
42	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,1515	<u>7926,89</u> 1540,32	<u>6386,57</u> 1906,22	1201	233	<u>968</u> 289	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,19</u> 3,58
43	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,023	<u>12216,74</u> 12216,74	<u>-</u> -	281	281	<u>-</u> -	183,6000 -	4,22 -
44	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4,025	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> 26,19	707	-	<u>707</u> 105	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,16
45	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	1	<u>3722,76</u> 1129,40	<u>1213,56</u> 16,11	3723	1129	<u>1214</u> 16	<u>14,7000</u> 0,1950	<u>14,7</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР16-31-1	Улашт ування колодязів круглих водопровідних із збірної залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,628	<u>2122,19</u> 1222,92	<u>18,63</u> 5,56	1333	768	<u>12</u> 3	<u>16,3100</u> 0,0690	<u>10,24</u> 0,04
47	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u> -	-	2090	-	-	-	-
48	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>1686,01</u> -	-	1686	-	-	-	-
49	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2136,83</u> -	-	2137	-	-	-	-
50	K585521-Л005 варіант 4	Кришка колодязя (плита) д.1000мм Н=150мм ПП10	шт	1	<u>2157,23</u> -	-	2157	-	-	-	-
51	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>108622,47</u> -	-	1855	-	-	-	-
52	КБ15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,0088816	<u>11757,16</u> 9508,30	-	104	84	-	122,1990	1,09
53	C113-753 варіант 2	Люк чавунний D700 мм для колодязів тип "середній" (В 125)	шт	1	<u>4768,82</u> -	-	4769	-	-	-	-
54	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14360,79</u> 3962,67	-	676	187	-	48,5800	2,29
55	КР7-18-3	Улашт ування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54973,97</u> 2754,68	-	440	22	-	33,3900	0,27
56	КР16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діаметром 100 мм у т раншеї з розпорами (футляр)	100м	0,055	<u>6377,58</u> 4337,75	<u>1571,41</u> 20,86	351	239	<u>86</u> 1	<u>49,5800</u> 0,2525	<u>2,73</u> 0,01
57	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,522	<u>468,92</u> -	-	2589	-	-	-	-
58	КР16-10-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві т рубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,055	<u>8378,20</u> 2416,10	-	461	133	-	29,6200	1,63
59	КР16-8-1	Укладання т руб поліетиленових діаметром до 50 мм	100м	0,015	<u>2219,16</u> 2194,63	-	33	33	-	27,5500	0,41
60	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	1,515	<u>45,97</u> -	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР16-21-3	Промивання з дезінфекцією т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,12	<u>686,26</u> 686,26	-	82	82	-	9,4800	1,14
62	С113-103 варіант 1	Муфта насувна з ковкого чугуну , максимальний умовний прохід 32 мм	10шт	0,1	<u>1867,67</u> -	-	187	-	-	-	-
63	КР15-15-7	Прокладання гільзи зі ст алевої т руби діамет ром 65 мм	100м	0,004	<u>9601,64</u> 8635,28	<u>152,08</u> 5,78	38	35	<u>1</u> -	<u>104,6700</u> 0,0696	<u>0,42</u> -
64	С113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, Ду-65 мм	м	0,4	<u>315,19</u> -	-	126	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					28169	3490	<u>3797</u> 606		<u>46,3</u> 7,02
		Разом будівельні роботи, грн.					28169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20882				
		всього заробітна плата, грн.					4096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					712				
		Всього будівельні роботи, грн.					30383				

		Всього по розділу 2					30383				
		Разом прямі витрати по кошторису					90783	11866	<u>6494</u> 1184		<u>156,61</u> 13,73
		Разом будівельні роботи, грн.					90783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72423				
		всього заробітна плата, грн.					13050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2349				
		Всього будівельні роботи, грн.					97956				

		Всього по кошторису					97956				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					188,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15399				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

212,585 тис.грн.
0,36922 тис.люд.год.
30,717 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі каналізації	212,585	-	212,585	0,36922	30,717	-
		Всього:	212,585	-	212,585	0,36922	30,717	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Стерпул Н.О.

(підпис, (ініціали, прізвище))


Керівник відділу





(підпис, (ініціали, прізвище))


Склав





(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив





(підпис, (ініціали, прізвище))





ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,23382</u> 17,883	<u>0,08320</u> 6,966	<u>0,01460</u> 1,231	<u>0,00477</u> 0,435	<u>-</u> -	<u>0,33639</u> 26,515	<u>0,03283</u> 4,202	<u>0,36922</u> 30,717
	Разом :	<u>0,23382</u> 17,883	<u>0,08320</u> 6,966	<u>0,01460</u> 1,231	<u>0,00477</u> 0,435	<u>-</u> -	<u>0,33639</u> 26,515	<u>0,03283</u> 4,202	<u>0,36922</u> 30,717

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	212,585 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,36922 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,717 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розділ 1. Каналізація (К-3, К-1)									
		Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,3045	<u>5927,94</u>	<u>5783,46</u>	1805	44	<u>1761</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,65</u>
					144,48	1574,02			479	17,9920	5,48
		2 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0304	<u>20021,89</u>	-	609	609	-	300,9000	9,15
					20021,89	-			-	-	-
3	КР1-20-2	Засыпка вручну траншей, пазух котлованов и ям,мягким грунтом Н=300мм над трубой (лотком)	100 м3	0,0252	<u>12669,22</u>	-	319	319	-	190,4000	4,8
					12669,22	-			-	-	-
4	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,215	<u>871,26</u>	<u>871,26</u>	187	-	<u>187</u>	-	-
					-	185,97			40	2,0382	0,44
5	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,215	<u>7926,89</u>	<u>6386,57</u>	1704	331	<u>1373</u>	<u>21,0800</u>	<u>4,53</u>
					1540,32	1906,22			410	23,6555	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-8-10	Розширення траншеї для влаштування колодязів екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>5927,94</u>	<u>5783,46</u>	534	13	<u>521</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,19</u>
					144,48	1574,02			142	17,9920	1,62
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязя на глибину 1м	100 м3	0,036	<u>7926,89</u>	<u>6386,57</u>	285	55	<u>230</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,76</u>
					1540,32	1906,22			69	23,6555	0,85
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,095	<u>12216,74</u>	-	1161	1161	-	183,6000	17,44
					12216,74	-			-	-	-
9	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	16,625	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	2921	-	<u>2921</u>	-	-
					-	26,19			435	0,2870	4,77
10	KP7-16-2	Улаштування підстилаючого шару піщаного	м3	0,36	<u>1506,11</u>	<u>108,67</u>	542	120	<u>39</u>	<u>4,5800</u>	<u>1,65</u>
					334,66	32,43			12	0,4025	0,14
11	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірних залізобетонних у сухих ґрунтах (КК1)	м3	0,976	<u>3804,66</u>	-	3713	1760	-	23,1800	22,62
					1803,64	-			-	-	-
12	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>1686,01</u>	-	3372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2136,83</u>	-	4274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0195	<u>108622,47</u>	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, т руб діаметром менше 50 мм та ощо за два рази (драбин)	100м2	0,01014	<u>11757,16</u>	-	119	96	-	122,1990	1,24
					9508,30	-			-	-	-
18	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14360,79</u>	-	676	187	-	48,5800	2,29
					3962,67	-			-	-	-
20	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54973,97</u>	-	440	22	-	33,3900	0,27
					2754,68	-			-	-	-
21	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірних залізобетонних у сухих ґрунтах (К3)	м3	0,656	<u>3804,66</u>	-	2496	1183	-	23,1800	15,21
					1803,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2089,94</u>	-	2090	-	-	-	-
23	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2136,83</u>	-	4274	-	-	-	-
24	K585521-Л005 варіант 3	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=120мм ПП10	шт	1	<u>2279,63</u>	-	2280	-	-	-	-
25	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0162	<u>108622,47</u>	-	1760	-	-	-	-
26	KB15-172-4 к-1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11757,16</u> 9508,30	-	99	80	-	122,1990	1,03
27	C113-753 варіант 1	Люк чавунний D800 мм для колодязів тип "середній" з замком В 125 VODALAND	шт	1	<u>5788,82</u>	-	5789	-	-	-	-
28	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок колодязя на висоту 1,5 м бітумною мастикою	100 м2	0,0471	<u>14360,79</u> 3962,67	-	676	187	-	48,5800	2,29
29	KP7-18-3	Улашт ування гідроізоляції днища колодязя	100м2	0,008	<u>54973,97</u> 2754,68	-	440	22	-	33,3900	0,27
30	KB7-31-7 к-1,15	Уст ановлення між спорудами лот ків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,012	<u>128553,07</u> 108080,23	-	1543	1297	-	1389,0275	16,67
31	& C119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=560(300) Н=360(300) L=720 мм	шт	2	<u>2380,33</u>	-	4761	-	-	-	-
32	& C119-315-1 варіант 4	Лоток з/б В=560(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>3874,63</u>	-	3875	-	-	-	-
33	KB7-53-11 к-1,15	Уст ановлення дрібних конст рукцій [плит и перекрит т я лот ків] масою до 0,5 т	100шт	0,05	<u>25811,99</u> 13364,06	-	1291	668	-	171,7525	8,59
34	C1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття лотків - 0,74м	шт	5	<u>1214,75</u>	-	6074	-	-	-	-
35	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішніх поверхонь стінок лотку на висоту 300мм бітумною мастикою	100 м2	0,037	<u>14360,79</u> 3962,67	-	531	147	-	48,5800	1,8
36	KP16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї з розпорами	100м	0,09	<u>6558,41</u> 4337,75	<u>1571,41</u> 20,86	590	390	<u>141</u> 2	<u>49,5800</u> 0,2525	<u>4,46</u> 0,02
37	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,036	<u>468,92</u>	-	4237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP16-10-3	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст алеві т рубопроводи діамет ром 100 мм	100м	0,09	8828,29	-	795	217	-	29,6200	2,67
					2416,10	-			-	-	-
39	KP16-37-1	Гермет изація випуску	шт	2	3767,46	1213,56	7535	2259	2427	14,7000	29,4
					1129,40	16,11			32	0,1950	0,39
40	KM28-277-3	Монт аж сепарат ора для очищення жиру, продукт ивніст ь до 1500 л/год	шт	1	7165,58	-	7166	6966	-	83,2000	83,2
					6966,34	-			-	-	-
41	& C113-2422-1	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	90094,79	-	90095	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	C113-1481	Технологічна надставка д620	шт	1	1641,90	-	1642	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C113-1478	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	649,89	-	1300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	401,71	-	1607	1055	-	3,3900	13,56
					263,78	-			-	-	-
45	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах	шт	2	2848,61	-	5697	4821	-	30,9800	61,96
					2410,55	-			-	-	-
46	KP16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	3525,19	661,43	423	341	79	35,7000	4,28
					2843,86	374,50			45	4,7565	0,57
47	C113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	12,12	276,18	-	3347	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	1003,12	-	1003	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,01	1868,56	-	19	10	-	11,3700	0,11
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ: =====			966,68	-			-	-	-
50	KP16-3-2	(Демонт аж) Укладання т руб чавунних водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї без розпорів	100м	0,165	2977,98	-	491	489	-	35,9520	5,93
	к дем.=0,6				2966,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					198864	24849	9679		317,02
									1666		19,37
		Разом будівельні роботи, грн.					198864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164336				
		всього заробітна плата, грн.					26515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					13721 32,83 4202 212585 212585				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					198864 198864 164336 26515 13721 32,83 4202 212585 212585	24849	9679 1666		317,02 19,37
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					369,22 30717				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Ремонт вимощення

Кошторисна вартість об`єкта	90,069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,833 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на ремонт існуючого вимощення	90,069	-	90,069	0,13677	10,833	-
		Всього:	90,069	-	90,069	0,13677	10,833	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Стерпул Н.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ремонт існуючого вимощення	<u>0,11645</u> 8,43	<u>-</u> -	<u>0,00284</u> 0,269	<u>0,00285</u> 0,26	<u>-</u> -	<u>0,12214</u> 8,959	<u>0,01463</u> 1,874	<u>0,13677</u> 10,833
	Разом :	<u>0,11645</u> 8,43	<u>-</u> -	<u>0,00284</u> 0,269	<u>0,00285</u> 0,26	<u>-</u> -	<u>0,12214</u> 8,959	<u>0,01463</u> 1,874	<u>0,13677</u> 10,833

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ремонт існуючого вимощення
Ремонт вимощення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

90,069 тис. грн.
0,13677 тис.люд.год.
10,833 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	13,2	<u>306,10</u>	-	4041	1251	-	1,3200	17,42
					94,75	-			-	-	-
2	С1426-11710-2	Поребрик бетонный БР 100.20.08	м	13,2	<u>215,99</u>	-	2851	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,575	<u>4114,13</u>	-	2366	1191	-	26,0000	14,95
					2071,16	-			-	-	-
4	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,575	<u>2670,20</u>	-	1535	1535	-	33,5200	19,27
					2670,20	-			-	-	-
5	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,6715	<u>6072,83</u>	-	58733	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КР18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із відсіву	100м2	0,575	<u>4849,70</u>	<u>1673,95</u>	2789	1826	<u>963</u>	<u>43,8700</u>	<u>25,23</u>
					3175,75	368,22			212	3,8545	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-47-2 к-2	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	-0,575	<u>141,88</u> 141,88	- -	-82	-82	- -	1,9600	-1,13
8	С1421-9599 варіант 1	Відсів фракцією 0-5 мм	м3	8,165	<u>937,00</u> -	- -	7651	-	- -	- -	- -
9	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,132	<u>8042,05</u> 6788,41	<u>1253,64</u> 341,19	1062	896	<u>166</u> 45	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>13,47</u> 0,51
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покрит т ів т а основ т овщ. 15 см	100м3	0,0198	<u>5690,34</u> 1724,72	<u>3965,62</u> 602,74	113	34	<u>79</u> 12	<u>25,9200</u> 5,6033	<u>0,51</u> 0,11
11	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0345	<u>20327,97</u> 20327,97	- -	701	701	- -	305,5000	10,54
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,9354	<u>108,46</u> 108,46	- -	1078	1078	- -	1,6300	16,19
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	9,9354	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	1916	-	<u>1916</u> 260	- 0,2870	- 2,85
		Разом прямі витрати по кошторису					84754	8430	<u>3124</u> 529		<u>116,45</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					84754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					136,77 10833				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення газонів

Кошторисна вартість об`єкта	1,844 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,030 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення газонів	1,844	-	1,844	0,01416	1,03	-
		Всього:	1,844	-	1,844	0,01416	1,03	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Орехова Т.О.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Орехова Т.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	озеленення газонів	<u>0,01301</u> 0,884	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01301</u> 0,884	<u>0,00115</u> 0,146	<u>0,01416</u> 1,03
	Разом :	<u>0,01301</u> 0,884	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01301</u> 0,884	<u>0,00115</u> 0,146	<u>0,01416</u> 1,03

Склав _____

Орехова Т.О.

Перевірів _____

"Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою : м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня ,10"
700-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення газонів
Озеленення газонів

Основа:	Кошторисна вартість	1,844 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,01416 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,030 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	0,32	2074,72	-	664	664	-	31,1800	9,98
					2074,72	-			-		
2	КР18-97-6	Посів газонів парт ерних, маврит анських т а звичайних вручну	100м2	0,32	2195,05	-	702	220	-	9,4800	3,03
					686,26	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					1366	884	-		13,01
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					482				
		всього заробітна плата, грн.					884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146				
		Всього будівельні роботи, грн.					1844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1844				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1030				

Склав _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]