

"Капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які лишились без піклування батьків м. Житомир, вул. Корабельна, 8"
(Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт покрівлі. Перехід

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

158,187 тис.грн.
0,69699 тис.люд.год.
52,443 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Капітальний ремонт покрівлі. Перехід (залишки)	109,438	-	109,438	0,60806	45,719	-
2	02-03-02	на Загальнобудівельні роботи (Додаткові роботи)	48,749	-	48,749	0,08893	6,724	-
---		Всього:	158,187	-	158,187	0,69699	52,443	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М.Оксенюк

Керівник Головний спеціаліст
кошторисного сектору

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Б.Волинець

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Г.Бондаренко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Б.Волинець

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Капітальний ремонт покрівлі. Перехід (залишки)	<u>0.54627</u> 38,802	<u>-</u> -	<u>0.00752</u> 0,564	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.55379</u> 39,366	<u>0.05427</u> 6,353	<u>0.60806</u> 45,719
02-03-02	Загальнобудівельні роботи (Додаткові роботи)	<u>0.07871</u> 5,554	<u>-</u> -	<u>0.00069</u> 0,054	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07940</u> 5,608	<u>0.00953</u> 1,116	<u>0.08893</u> 6,724
	Разом :	<u>0.62498</u> 44,356	<u>-</u> -	<u>0.00821</u> 0,618	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.63319</u> 44,974	<u>0.06380</u> 7,469	<u>0.69699</u> 52,443

Склад _____

І.Г.Бондаренко

Перевірів _____

Я.Б.Волинець