
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи за комплектом АР

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 100132,979  тис. грн.
креслення (специфікації ) № АР Кошторисна трудомісткість 118,7597  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17204,775  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Стіни та перегородки 
 Стіни
 ======

1 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів
без облицювання товщиною 300 мм при
висоті поверху до 4 м

1 м3 358,22 1163,33
747,88

108,37
59,74

416728 267906 38820
21400

5,8800
0,3808

2106,33
136,41

2 & С1426-
11723-1-Л
варіант 1

Газобетонні блоки 600х300х200 мм м3 329,6 4951,31
  -    

__-__
  -    

1631952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit СT 21

кг 8955,5 11,66
  -    

__-__
  -    

104421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних каменів
без облицювання товщиною 400 мм при
висоті поверху до 4 м

1 м3 8,36 1163,33
747,88

108,37
59,74

9725 6252 906
499

5,8800
0,3808

49,16
3,18



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С1426-

11723-1-Л
варіант 6

Газобетонні блоки 600х400х200 мм м3 10,2 5155,31
  -    

__-__
  -    

52584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit СT 21

кг 278 11,66
  -    

__-__
  -    

3241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Перегородки
 ==========

7 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 1,9144 19239,75
18015,09

712,15
392,55

36833 34488 1363
751

126,8400
2,5024

242,82
4,79

8 & С1426-
11723-1-Л
варіант 5

Газобетонні блоки 600х100х200 мм м3 19 4854,23
  -    

__-__
  -    

92230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit СT 21

кг 436,5 11,66
  -    

__-__
  -    

5090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,06 50632,64
  -    

__-__
  -    

3038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-247-
4

Піна монтажна л 4,52 307,60
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1545-44-
19
варіант 4

Дюбель 60 мм шт 766 6,30
  -    

__-__
  -    

4826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 150 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 20,55 19239,75
18015,09

712,15
392,55

395377 370210 14635
8067

126,8400
2,5024

2606,56
51,42

14 & С1426-
11723-1-Л
варіант 2

Газобетонні блоки 600х150х200 мм м3 305,2 4951,31
  -    

__-__
  -    

1511140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit СT 21

кг 4685,4 11,66
  -    

__-__
  -    

54632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,62 50632,64
  -    

__-__
  -    

31392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-247-
4

Піна монтажна л 48,5 307,60
  -    

__-__
  -    

14919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-44-
19
варіант 4

Дюбель 60 мм шт 8220 6,30
  -    

__-__
  -    

51786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 200 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 13,8774 19239,75
18015,09

712,15
392,55

266998 250003 9883
5448

126,8400
2,5024

1760,21
34,73



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С1426-

11723-1-Л
варіант 4

Газобетонні блоки 600х200х200 мм м3 274,8 4951,31
  -    

__-__
  -    

1360620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit СT 21

кг 3164 11,66
  -    

__-__
  -    

36892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,42 50632,64
  -    

__-__
  -    

21266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-247-
4

Піна монтажна л 32,75 307,60
  -    

__-__
  -    

10074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1545-44-
19
варіант 4

Дюбель 60 мм шт 5551 6,30
  -    

__-__
  -    

34971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 120 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 15,4083 36175,26
28747,56

1652,66
910,96

557399 442951 25465
14036

212,7400
5,8072

3277,96
89,48

26 С1422-
10961

Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М75

1000шт 77,658 9269,62
  -    

__-__
  -    

719860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 1,387 57527,05
  -    

__-__
  -    

79790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-960
варіант 1

З'єднувач кріплення для перегородок шт 600 8,14
  -    

__-__
  -    

4884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною 250 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 2,2208 36175,26
28747,56

1652,66
910,96

80338 63843 3670
2023

212,7400
5,8072

472,45
12,9

30 С1422-
10961

Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М75

1000шт 11,193 9269,62
  -    

__-__
  -    

103755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,2 57527,05
  -    

__-__
  -    

11505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-960
варіант 1

З'єднувач кріплення для перегородок шт 300 8,14
  -    

__-__
  -    

2442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 3,6445 29596,12
25890,91

__-__
  -    

107863 94359 __-__
  -    

191,6000
  -    

698,29
  -    

34 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

100м2 -3,6445 4330,44
4330,44

__-__
  -    

-15782 -15782 __-__
  -    

34,5000
  -    

-125,74
  -    

35 С111-741
варіант 5

Листи гiпсокартоннi м2 296,33 115,94
  -    

__-__
  -    

34357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 С111-741

варіант 6
Листи гiпсокартоннi вологостійкі м2 86,34 216,92

  -    
__-__

  -    
18729   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

37 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 317,0715 30,70
  -    

__-__
  -    

9734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 656,01 100,50
  -    

__-__
  -    

65929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 1,119 516,86
  -    

__-__
  -    

578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 61,96 227,07
  -    

__-__
  -    

14069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1550-36
варіант 3

Стрічки армувальні пм 313,43 1,85
  -    

__-__
  -    

580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 114,44 12,87
  -    

__-__
  -    

1473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 7949628 1514230 94742
52224

11088,04
332,91

  Разом будівельні роботи, грн. 7949628
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6340656
       всього заробiтна плата, грн. 1566454
  Загальновиробничi витрати, грн. 817349
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1370,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 297212
  Всього будівельні роботи, грн. 8766977

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 8766977

 Роздiл 2. Перемички 
43 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 3,25 9712,84

2729,50
6245,09
2998,97

31567 8871 20297
9747

21,4600
20,4483

69,75
66,46

44 К582821-553
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 шт 3 147,39
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 К582821-555
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ16-1 шт 4 205,79
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 К582821-563
варіант 1

Перемички з/б марки ПБ 120х20х40-25Н шт 43 714,99
  -    

__-__
  -    

30745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 К582821-691
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ163-1 шт 5 200,23
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 К582821-692

варіант 1
Перемички з/б марки ПБ 120х15х20-15Н шт 32 200,81

  -    
__-__

  -    
6426   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

49 К582821-695
варіант 1

Перемички з/б марки ПБ 160х20х20-15Н шт 59 236,32
  -    

__-__
  -    

13943   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 К582821-696
варіант 1

Перемички з/б марки ПБ 160х15х40-15Н шт 30 300,53
  -    

__-__
  -    

9016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 К582821-700
варіант 1

Перемички з/б марки ПБ 120х30х40-25Н шт 2 747,82
  -    

__-__
  -    

1496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К582821-829
варіант 1

Перемички з/б марки ПБ 160х30х20-25Н шт 5 786,69
  -    

__-__
  -    

3933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 К582811-122
варіант 6

Перемички  ПБ200х20х40-25Н шт 7 2575,80
  -    

__-__
  -    

18031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 К582811-122
варіант 7

Перемички  ПБ200х15х40-15Н шт 7 2430,34
  -    

__-__
  -    

17012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К582811-122
варіант 8

Перемички  ПБ200х300х40-25Н шт 103 3048,87
  -    

__-__
  -    

314034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 К582811-122
варіант 9

Перемички ПБ240х15х40-15Н шт 7 3131,08
  -    

__-__
  -    

21918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 К582811-122
варіант 10

Перемички ПБ 240х20х40-25Н шт 16 3202,48
  -    

__-__
  -    

51240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 К582811-122
варіант 11

Перемички ПБ 240х30х40-25Н шт 2 3304,48
  -    

__-__
  -    

6609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 528236 8871 20297
9747

69,75
66,46

  Разом будівельні роботи, грн. 528236
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 499068
       всього заробiтна плата, грн. 18618
  Загальновиробничi витрати, грн. 9733
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3544
  Всього будівельні роботи, грн. 537969

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 537969

 Роздiл 3. Покрівля 
59 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних

матеріалів насухо без промазування кромок
100м2 10,8 989,70

845,45
14,25
13,29

10689 9131 154
144

7,1400
0,1020

77,11
1,1



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 С111-1720

варіант 5
Пароізоляційна плівка м2 1242 29,27

  -    
__-__

  -    
36353   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ12-18-5
к=2

Утеплення покриттів плитами з легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту
насухо два шари

100м2 10,8 15252,84
11334,29

3918,55
1780,14

164731 122410 42321
19226

94,8000
11,1786

1023,84
120,73

62 & С114-4-1
варіант 9

Утелювач мінераловатний, ТЕХНОРУФ В60,
щільн.=180кг/м.куб, товщ.100мм

м2 1112,4 647,91
  -    

__-__
  -    

720735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С114-4-1
варіант 10

Утелювач мінераловатний, ТЕХНОРУФ Н
ЭКСТРА,щільн.=100кг/м.куб, товщ.100мм

м2 1112,4 550,81
  -    

__-__
  -    

612721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 103 2363,95
472,34

382,43
161,88

243487 48651 39390
16674

4,2800
1,0143

440,84
104,47

65 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 10,8 989,70
845,45

14,25
13,29

10689 9131 154
144

7,1400
0,1020

77,11
1,1

66 С111-1720
варіант 4

Гідроізоляційна плівка м2 1242 29,27
  -    

__-__
  -    

36353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 10,8 12392,45
4300,83

2330,16
1027,21

133838 46449 25166
11094

38,3900
6,4686

414,61
69,86

68 КБ12-22-2
к=45

Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини додавати до товщ.60мм

100м2 10,8 17293,34
705,79

1372,07
602,33

186768 7623 14818
6505

6,3000
3,7710

68,04
40,73

69 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 10,8 2194,08
1918,24

89,86
81,65

23696 20717 970
882

16,2000
0,5661

174,96
6,11

70 С111-872
варіант 2

Сітка Вр1 діам.6мм, крок 100х100мм м2 1080 179,29
  -    

__-__
  -    

193633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 10,8 989,70
845,45

14,25
13,29

10689 9131 154
144

7,1400
0,1020

77,11
1,1

72 С111-1720
варіант 3

Термооброблений геотекстиль ПЕТ 150 г/м.
кв

м2 1242 46,10
  -    

__-__
  -    

57256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 10,8 989,70
845,45

14,25
13,29

10689 9131 154
144

7,1400
0,1020

77,11
1,1

74 С111-1720
варіант 2

Полімерна мембрана SOPREMA FLAGON, 1,
5мм

м2 1242 484,81
  -    

__-__
  -    

602134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-91-5
варіант 1

Шайба прижимна кругла діам. 50мм
(круглий тарілчастий тримач діам. 50мм)

шт 2500 6,94
  -    

__-__
  -    

17350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-152-
6
варіант 1

Шуруп-саморіз по бетону 6,3х50мм з
антикорозійним покриттям 

шт 2500 7,02
  -    

__-__
  -    

17550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-
1650-2

Контактний клей LOGICROOF Bond л 65 209,59
  -    

__-__
  -    

13623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ16-21-4 Установлення аераторів на покрівлі шт 10 294,87
287,13

7,74
4,27

2949 2871 78
43

2,2300
0,0272

22,3
0,27
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79 & С111-

1846-8
варіант 1

Аератор покрівельний (флюгарка) діам.75мм шт 10 382,55
  -    

__-__
  -    

3826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування
кромок (додаткові шари - фартуки)

100м2 0,6 989,70
845,45

14,25
13,29

594 507 9
8

7,1400
0,1020

4,28
0,06

81 С111-1720
варіант 2

Полімерна мембрана SOPREMA FLAGON, 1,
5мм

м2 69 484,81
  -    

__-__
  -    

33452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-
1628-5
варіант 1

Притискна рейка ТехноНІКОЛЬ, з
оцинкованої сталі

м 198 91,85
  -    

__-__
  -    

18186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-
1629-8
варіант 1

Крайова рейка ТехноНІКОЛЬ, з оцинкованої
сталі

м 198 56,16
  -    

__-__
  -    

11120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 1,2 7567,71
7567,71

__-__
  -    

9081 9081 __-__
  -    

55,3600
  -    

66,43
  -    

85 & С130-
1124-И002
варіант 3

Водостічна труба 100 мм м 120 195,32
  -    

__-__
  -    

23438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С126-910
варіант 1

Воронка діам.100 мм шт 8 373,13
  -    

__-__
  -    

2985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-826-
7

Відлив 150мм, оцинкована сталь 0,7мм м 16 153,03
  -    

__-__
  -    

2448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С118-47-
11

Відвід кутовий діам.100мм для парапетної
переливної лійки

шт 8 632,87
  -    

__-__
  -    

5063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-
1381-1
варіант 1

З'єднувач труби діам.100мм PROFiL шт. 32 133,29
  -    

__-__
  -    

4265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-
1867-В

Хомут для кріплення труб діам.100мм шт 120 59,16
  -    

__-__
  -    

7099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1-180-
59-В1
варіант 1

Саморіз по металу 4,8х80*мм шт 120 8,16
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С113-75-
В2
варіант 1

Коліно 60* діам.100мм шт 8 265,23
  -    

__-__
  -    

2122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів [відливи
по парапетам] із листової оцинкованої
сталі

100м2 1,909 17884,86
16460,56

230,72
89,59

34142 31423 440
171

132,8000
0,5247

253,52
1

94 & С111-827-
7

Відлив оцинкована сталь 0,7мм, 1150мм м 166 172,66
  -    

__-__
  -    

28662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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95 С126-910

варіант 3
Кріпильний елемент відливів шт 280 99,49

  -    
__-__

  -    
27857   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-152-
6
варіант 2

Дюбель 8х80мм шт 588 10,13
  -    

__-__
  -    

5956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С111-
120Ж
варіант 1

Гвинт самонарізаючий 4,8х19мм з
полімерним покриттям і гумовою шайбою

шт 560 2,67
  -    

__-__
  -    

1495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С111-612-
2
варіант 1

Тарілчастий дюбель 10х80мм шт 555 4,26
  -    

__-__
  -    

2364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ12-17-1 Обгородження покрівель перилами 100 м 1,66 2864,49
2163,17

433,74
167,22

4755 3591 720
278

16,8000
1,0396

27,89
1,73

100 & С111-529-
1
варіант 2

Металеве огородження покрівлі парапетне
КП-1 

м 174,3 1361,82
  -    

__-__
  -    

237365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С111-
1480-24

Дюбель APS з шестигранним шурупом
10х100

шт 664 22,17
  -    

__-__
  -    

14721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3587908 329847 124528
55457

2805,15
349,36

  Разом будівельні роботи, грн. 3587908
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3133533
       всього заробiтна плата, грн. 385304
  Загальновиробничi витрати, грн. 214647
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 378,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82014
  Всього будівельні роботи, грн. 3802555

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3802555

 Роздiл 4. Вікна 
102 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,077 28903,73
27174,60

1591,38
1203,05

2226 2092 123
93

191,3300
8,1070

14,73
0,62
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103 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,4688 22913,40
21560,89

1273,11
962,44

10742 10108 597
451

149,5000
6,4856

70,09
3,04

104 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 1,977 17463,62
16347,34

1059,34
800,84

34526 32319 2094
1583

113,3500
5,3966

224,09
10,67

105 & С128-1
варіант 21

Вікна металопластикові (комплектна
поставка)

м2 252,28 6980,40
  -    

__-__
  -    

1761015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1545-44-
19
варіант 5

Дюбель 100х10 шт 1070 6,38
  -    

__-__
  -    

6827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С111-247-
4

Піна монтажна л 80,1301 307,60
  -    

__-__
  -    

24648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-247-
4
варіант 3

Герметик силіконовий л 31,63 242,32
  -    

__-__
  -    

7665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 1,66 4199,05
4009,03

190,02
143,65

6970 6655 315
238

31,5200
0,9680

52,32
1,61

110 & С123-384-
2

Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 200 мм м 6,8 739,53
  -    

__-__
  -    

5029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С123-395
варіант 1

Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 300 мм м 159,2 800,97
  -    

__-__
  -    

127514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-247-
4

Піна монтажна л 23,04 307,60
  -    

__-__
  -    

7087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 1,66 3624,04
3472,29

142,51
107,74

6016 5764 237
179

27,3000
0,7260

45,32
1,21

114 & С111-826-
14
варіант 1

Зливи з оцинкованої сталі 250мм м 166 296,08
  -    

__-__
  -    

49149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-1701 Мастика "Гермобутіл-С" т 0,048754
2

85774,82
  -    

__-__
  -    

4182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С111-
1849-3
варіант 1

Шурупи самонарізні 100шт 5,86 113,20
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2054259 56938 3366
2544

406,55
17,15

  Разом будівельні роботи, грн. 2054259
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1993955
       всього заробiтна плата, грн. 59482
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  Загальновиробничi витрати, грн. 30642
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11026
  Всього будівельні роботи, грн. 2084901

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2084901

 Роздiл 5. Вітражі 
117 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,25116 13365,12
12499,55

828,94
626,66

3357 3139 208
157

86,6700
4,2229

21,77
1,06

118 & С128-1
варіант 22

Вітраж металопластиковий (комплектна
поставка)

м2 25,116 10142,40
  -    

__-__
  -    

254737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С1545-44-
19
варіант 1

Дюбель 100х10 шт 70 6,30
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С111-247-
4

Піна монтажна л 5,4 307,60
  -    

__-__
  -    

1661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С111-247-
4
варіант 3

Герметик силіконовий л 2,46 242,32
  -    

__-__
  -    

596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 260792 3139 208
157

21,77
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 260792
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 257445
       всього заробiтна плата, грн. 3296
  Загальновиробничi витрати, грн. 1673
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 594
  Всього будівельні роботи, грн. 262465

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 262465

 Роздiл 6. Двері 
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122 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 0,4977 20555,52
13411,64

7059,20
2670,92

10230 6675 3513
1329

98,1100
14,8500

48,83
7,39

123 & С126-90-2 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-2 (комплектна поставка)

м2 39,69 16631,80
  -    

__-__
  -    

660116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С126-91-1 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-11 (комплектна поставка)

м2 10,08 17941,60
  -    

__-__
  -    

180851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С1545-44-
19
варіант 3

Дюбель-шурупи 150 мм шт 226 10,71
  -    

__-__
  -    

2420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-247-
4

Піна монтажна л 9,21 307,60
  -    

__-__
  -    

2833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах

100м2 1,52355 16160,11
10837,58

5255,18
1988,35

24621 16512 8007
3029

79,2800
11,0550

120,79
16,84

128 & С126-92-1 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-3 (комплектна поставка)

м2 121,8 16981,13
  -    

__-__
  -    

2068302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С126-93-1 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-6 (комплектна поставка)

м2 5,04 17124,29
  -    

__-__
  -    

86306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С126-94-2 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-7 (комплектна поставка)

м2 11,55 17244,51
  -    

__-__
  -    

199174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С126-97-2 Дверні блоки сходових клітин, алюмінієві з
полімерним покриттям, з армованим склом,
Д-8 (комплектна поставка)

м2 5,46 19055,32
  -    

__-__
  -    

104042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С126-97-5 Дверні блоки сходових клітин, алюмінієві з
полімерним покриттям, з армованим склом,
Д-13 (комплектна поставка)

м2 8,505 18610,46
  -    

__-__
  -    

158282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1545-44-
19
варіант 3

Дюбель-шурупи 150 мм шт 552 10,71
  -    

__-__
  -    

5912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-247-
4

Піна монтажна л 23,28 307,60
  -    

__-__
  -    

7161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику у кам'яних стінах

100м2 1,21383 13098,09
8185,60

4863,00
1839,97

15899 9936 5903
2233

59,8800
10,2300

72,68
12,42

136 & С126-95-3 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-5 (комплектна поставка)

м2 56,7 16338,86
  -    

__-__
  -    

926413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С126-95-4 Дверні блоки алюмінієві з полімерним
покриттям Д-9 (комплектна поставка)

м2 31,5 15986,23
  -    

__-__
  -    

503566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С128-1
варіант 23

Дверні блоки зовнішні металопластикові зі
склом, з фрамугою, Д3-2, Д3-3 (комплектна
поставка)

м2 23,733 5858,40
  -    

__-__
  -    

139037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 & С126-98-4 Дверні блоки сходових клітин, алюмінієві з

полімерним покриттям, з армованим склом,
Д-10 (комплектна поставка)

м2 9,45 19143,74
  -    

__-__
  -    

180908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С1545-44-
19
варіант 3

Дюбель-шурупи 150 мм шт 323 10,71
  -    

__-__
  -    

3459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С111-247-
4

Піна монтажна л 16,18 307,60
  -    

__-__
  -    

4977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 1,6632 37999,12
33952,27

1668,54
631,31

63200 56469 2775
1050

235,4200
3,5100

391,55
5,84

143 & С126-
1310-1
варіант 2

Дверні блоки зовнішні глухі, металеві Д3-1
(комплектна поставка)

м2 2,31 12460,90
  -    

__-__
  -    

28785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С126-
1311-1
варіант 1

Дверні блоки герметичні, ДГ-1, ДУ-ІІІ-5
(комплектна поставка)

м2 4,62 28874,82
  -    

__-__
  -    

133402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С126-
1312-1
варіант 1

Дверні блоки герметичні, ДГ-2, ДУ-ІV-2
(комплектна поставка)

м2 4,62 30223,06
  -    

__-__
  -    

139631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С126-
1312-1
варіант 2

Дверні блоки металеві, ДМ-1 (комплектна
поставка)

м2 37,8 14103,06
  -    

__-__
  -    

533096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С126-
1312-1
варіант 3

Дверні блоки металеві, ДМ-2 (комплектна
поставка)

м2 1,26 14103,06
  -    

__-__
  -    

17770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С126-
1312-1
варіант 4

Дверні блоки металеві, ДМ-3 (комплектна
поставка)

м2 6,72 14203,81
  -    

__-__
  -    

95450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С128-1
варіант 24

Дверні блоки протипожежні, металеві,
Дпп30-1, ЕІ30 (комплектна поставка)

м2 1,89 9886,99
  -    

__-__
  -    

18686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С128-1
варіант 25

Дверні блоки протипожежні, металеві,
Дпп45-1, ЕІ45 (комплектна поставка)

м2 3,78 11926,99
  -    

__-__
  -    

45084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С128-1
варіант 26

Дверні блоки протипожежні, металеві,
Дпп45-2, ЕІ45 (комплектна поставка)

м2 17,64 11926,99
  -    

__-__
  -    

210392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С128-1
варіант 8

Дверні блоки протипожежні, металеві,
Дпп60-1, ЕІ60 (комплектна поставка) 

м2 25,2 12946,99
  -    

__-__
  -    

326264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С128-1
варіант 27

Дверні блоки протипожежні, металеві,
Дпп60-2, ЕІ60 (комплектна поставка) 

м2 8,4 13008,19
  -    

__-__
  -    

109269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С126-
1312-2
варіант 1

Дверні блоки розсувні автоматичні, зі склом,
металеві, розтульні під час пожежі, ДРА-1
(комплектна поставка)

м2 30,24 18512,80
  -    

__-__
  -    

559827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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155 & С126-

1314-1
Дверні блоки розсувні автоматичні, зі склом,
металеві, розтульні під час пожежі, ДРА-2
(комплектна поставка)

м2 6,3 20132,59
  -    

__-__
  -    

126835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С126-
1316-1

Дверні блоки розсувні автоматичні, глухі,
металеві, розтульні під час пожежі, ДРА-3
(комплектна поставка)

м2 4,2 19578,53
  -    

__-__
  -    

82230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С126-
1317-1

Дверні блоки розсувні механічні, глухі,
металеві, розтульні під час пожежі, ДРМ-1
(комплектна поставка)

м2 11,34 19940,08
  -    

__-__
  -    

226121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КБ10-28-5
к=1,15

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 48 818,33
792,40

__-__
  -    

39280 38035 __-__
  -    

6,0030
  -    

288,14
  -    

159 & С123-199-
11
варіант 1

Блоки дверні внутрішні МДФ, Д-1
(комплектна поставка)

шт 18 10649,24
  -    

__-__
  -    

191686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С123-199-
11
варіант 2

Блоки дверні внутрішні МДФ, Д-4
(комплектна поставка)

шт 24 10955,24
  -    

__-__
  -    

262926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 & С123-199-
11
варіант 3

Блоки дверні внутрішні МДФ, Д-12
(комплектна поставка)

шт 6 10445,24
  -    

__-__
  -    

62671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С111-247-
4

Піна монтажна л 26,21 307,60
  -    

__-__
  -    

8062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С1545-44-
19
варіант 3

Дюбель-шурупи 150 мм шт 384 10,71
  -    

__-__
  -    

4113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 8569289 127627 20198
7641

921,99
42,49

  Разом будівельні роботи, грн. 8569289
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8421464
       всього заробiтна плата, грн. 135268
  Загальновиробничi витрати, грн. 69720
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 115,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25100
  Всього будівельні роботи, грн. 8639009

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8639009
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 Роздiл 7. Підлоги 
 ТИП 1 - 259,5 м2

164 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 40х40 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 259,5 745,37
717,54

1,76
1,60

193424 186202 457
415

5,3100
0,0111

1377,95
2,88

165 С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 16

кг 1349,4 17,69
  -    

__-__
  -    

23871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 118,3 79,03
  -    

__-__
  -    

9349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранітні 400х400 мм з
неслизькою поверхнею для пiдлог 

м2 264,7 635,81
  -    

__-__
  -    

168299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 1874 0,20
  -    

__-__
  -    

375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2 - 390,91 м2
169 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 3,9091 7222,42

983,74
421,42
158,38

28233 3846 1647
619

8,0800
1,1053

31,59
4,32

170 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 19,55 5318,47
691,64

5,73
1,95

103976 13522 112
38

5,5800
0,0139

109,09
0,27

171 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 3,9091 28190,26
7150,93

26,43
24,01

110199 27954 103
94

51,1000
0,1665

199,76
0,65

172 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар

100м2 3,9091 19148,14
4633,41

12,33
11,21

74852 18112 48
44

33,1100
0,0777

129,43
0,3

173 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 39,1 5318,47
691,64

5,73
1,95

207952 27043 224
76

5,5800
0,0139

218,18
0,54

174 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,9091 2194,08
1918,24

89,86
81,65

8577 7499 351
319

16,2000
0,5661

63,33
2,21

175 С111-872
варіант 1

Сітка армувальна Вр5-ІІІ 150х150 м2 430 165,01
  -    

__-__
  -    

70954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,9091 14204,19
6972,19

163,86
148,88

55526 27255 641
582

56,2500
1,0323

219,89
4,04

177 КБ11-11-2
к=3

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщ. 35 мм

100м2 3,9091 5897,77
699,08

126,86
115,26

23055 2733 496
451

5,6400
0,7992

22,05
3,12

178 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 3,9091 20251,71
9465,86

14,10
12,81

79166 37003 55
50

70,0500
0,0888

273,83
0,35

179 С1550-53 Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17
супер

кг 79,75 116,85
  -    

__-__
  -    

9319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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180 С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 400 для

ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ,
латексу

кг 119,62 290,04
  -    

__-__
  -    

34695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С111-544
варіант 3

Гомогенний лінолеум Forbo Flooring (або
аналоги)

м2 398,73 1018,36
  -    

__-__
  -    

406051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 3,3 1737,39
1726,86

3,52
3,20

5733 5699 12
11

12,3400
0,0222

40,72
0,07

183 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 333,3 50,68
  -    

__-__
  -    

16892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,492 516,86
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3 - 169,1 м2
185 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 1,691 7222,42

983,74
421,42
158,38

12213 1664 713
268

8,0800
1,1053

13,66
1,87

186 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 8,46 5318,47
691,64

5,73
1,95

44994 5851 48
16

5,5800
0,0139

47,21
0,12

187 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 1,691 28190,26
7150,93

26,43
24,01

47670 12092 45
41

51,1000
0,1665

86,41
0,28

188 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар

100м2 1,691 19148,14
4633,41

12,33
11,21

32380 7835 21
19

33,1100
0,0777

55,99
0,13

189 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 16,91 5318,47
691,64

5,73
1,95

89935 11696 97
33

5,5800
0,0139

94,36
0,24

190 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,691 2194,08
1918,24

89,86
81,65

3710 3244 152
138

16,2000
0,5661

27,39
0,96

191 С111-872
варіант 1

Сітка армувальна Вр5-ІІІ 150х150 м2 186,01 165,01
  -    

__-__
  -    

30694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,691 14204,19
6972,19

163,86
148,88

24019 11790 277
252

56,2500
1,0323

95,12
1,75

193 КБ11-11-2
к=3

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщ. 35 мм

100м2 1,691 5897,77
699,08

126,86
115,26

9973 1182 215
195

5,6400
0,7992

9,54
1,35

194 КБ15-185-1 Укладання мідної самоклеючої
струмопровідної сітки

100м2 1,691 1717,95
1717,95

__-__
  -    

2905 2905 __-__
  -    

13,8600
  -    

23,44
  -    

195 С111-874
варіант 2

Мідна самоклеюча струмопровідна сітка м2 177,555 2356,50
  -    

__-__
  -    

418408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 1,691 20251,71
9465,86

14,10
12,81

34246 16007 24
22

70,0500
0,0888

118,45
0,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197 С1550-53 Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17

супер
кг 34,5 116,85

  -    
__-__

  -    
4031   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

198 С1550-40
варіант 1

Клей токопровідний кг 51,745 414,61
  -    

__-__
  -    

21454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С111-544
варіант 4

Лінолеум гомогенний струмопровідний
Forbo Flooring (або аналоги)

м2 172,48 1528,36
  -    

__-__
  -    

263612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 1,42 1737,39
1726,86

3,52
3,20

2467 2452 5
5

12,3400
0,0222

17,52
0,03

201 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 143,42 50,68
  -    

__-__
  -    

7269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,212 516,86
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4 - 194,5 м2
203 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 1,945 7222,42

983,74
421,42
158,38

14048 1913 820
308

8,0800
1,1053

15,72
2,15

204 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 9,73 5318,47
691,64

5,73
1,95

51749 6730 56
19

5,5800
0,0139

54,29
0,14

205 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 1,945 28190,26
7150,93

26,43
24,01

54830 13909 51
47

51,1000
0,1665

99,39
0,32

206 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар

100м2 1,945 19148,14
4633,41

12,33
11,21

37243 9012 24
22

33,1100
0,0777

64,4
0,15

207 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 19,45 5318,47
691,64

5,73
1,95

103444 13452 111
38

5,5800
0,0139

108,53
0,27

208 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,945 2194,08
1918,24

89,86
81,65

4267 3731 175
159

16,2000
0,5661

31,51
1,1

209 С111-872
варіант 1

Сітка армувальна Вр5-ІІІ 150х150 м2 213,95 165,01
  -    

__-__
  -    

35304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,945 14204,19
6972,19

163,86
148,88

27627 13561 319
290

56,2500
1,0323

109,41
2,01

211 КБ11-11-2
к=2

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщ. 30 мм

100м2 1,945 3931,84
466,05

84,57
76,84

7647 906 164
149

3,7600
0,5328

7,31
1,04

212 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,945 23873,28
22289,69

63,43
57,63

46434 43353 123
112

164,9500
0,3996

320,83
0,78

213 С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 16

кг 1011,4 17,69
  -    

__-__
  -    

17892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
214 С111-2001-1

варіант 1
Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 88,3 79,03

  -    
__-__

  -    
6978   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

215 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранітні 400х400 мм з
неслизькою поверхнею для пiдлог 

м2 198,4 635,81
  -    

__-__
  -    

126145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 1404 0,20
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 5 - 32,0 м2
217 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,32 7222,42

983,74
421,42
158,38

2311 315 135
51

8,0800
1,1053

2,59
0,35

218 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 1,6 5318,47
691,64

5,73
1,95

8510 1107 9
3

5,5800
0,0139

8,93
0,02

219 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар

100м2 0,32 28190,26
7150,93

26,43
24,01

9021 2288 8
8

51,1000
0,1665

16,35
0,05

220 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар

100м2 0,32 19148,14
4633,41

12,33
11,21

6127 1483 4
4

33,1100
0,0777

10,6
0,02

221 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів[
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 3,2 5318,47
691,64

5,73
1,95

17019 2213 18
6

5,5800
0,0139

17,86
0,04

222 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,32 2194,08
1918,24

89,86
81,65

702 614 29
26

16,2000
0,5661

5,18
0,18

223 С111-872
варіант 1

Сітка армувальна Вр5-ІІІ 150х150 м2 35,2 165,01
  -    

__-__
  -    

5808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ8-3-1
заст.

Гiдроiзоляцiя стін з полімерцементної
суміші CR 65 (h=350 мм)

100м2 0,32 3529,68
3529,68

__-__
  -    

1129 1129 __-__
  -    

26,7400
  -    

8,56
  -    

225 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65
(витрата 6кг/м2)

кг 128 39,64
  -    

__-__
  -    

5074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,32 14204,19
6972,19

163,86
148,88

4545 2231 52
48

56,2500
1,0323

18
0,33

227 КБ11-11-2
к=2

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до товщ. 30 мм

100м2 0,32 3931,84
466,05

84,57
76,84

1258 149 27
25

3,7600
0,5328

1,2
0,17

228 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,32 23873,28
22289,69

63,43
57,63

7639 7133 20
18

164,9500
0,3996

52,78
0,13

229 С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 16

кг 166,4 17,69
  -    

__-__
  -    

2944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 14,5 79,03
  -    

__-__
  -    

1146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранітні 400х400 мм з
неслизькою поверхнею для пiдлог 

м2 32,6 635,81
  -    

__-__
  -    

20727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
232 & С1113-

2011-85
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 231 0,20

  -    
__-__

  -    
46   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 6 - 1845,0 м2
233 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 18,45 14204,19

6972,19
163,86
148,88

262067 128637 3023
2747

56,2500
1,0323

1037,81
19,05

234 КБ11-11-2
к=4

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок до товщ. 40 мм

100м2 18,45 7863,68
932,10

169,14
153,69

145085 17197 3121
2836

7,5200
1,0656

138,74
19,66

235 С111-2017-1 Добавка для влаштування стяжок та
штукатурок із звукоізоляційним ефектом
Ceresit СО 85

кг 380,5 61,39
  -    

__-__
  -    

23359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 18,45 7966,83
7895,62

35,24
32,02

146988 145674 650
591

63,7000
0,2220

1175,27
4,1

237 КБ11-11-14
к=21

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 26 мм

100м2 18,45 14042,77
13821,66

148,00
134,48

259089 255010 2731
2481

111,5100
0,9324

2057,36
17,2

238 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 139,3 43,57
  -    

__-__
  -    

6069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 363,47 116,85
  -    

__-__
  -    

42471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 70228,08 15,24
  -    

__-__
  -    

1070276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 18,45 20251,71
9465,86

14,10
12,81

373644 174645 260
236

70,0500
0,0888

1292,42
1,64

242 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 376,38 116,85
  -    

__-__
  -    

43980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 400 для
ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ,
латексу

кг 564,57 290,04
  -    

__-__
  -    

163748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С111-544
варіант 3

Гомогенний лінолеум Forbo Flooring (або
аналоги)

м2 1881,9 1018,36
  -    

__-__
  -    

1916452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 17,613 1737,39
1726,86

3,52
3,20

30601 30415 62
56

12,3400
0,0222

217,34
0,39

246 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 1778,91 50,68
  -    

__-__
  -    

90155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 2,624 516,86
  -    

__-__
  -    

1356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 7 - 301,0 м2
248 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 3,01 14204,19

6972,19
163,86
148,88

42755 20986 493
448

56,2500
1,0323

169,31
3,11
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249 КБ11-11-2

к=4
Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок до товщ. 40 мм

100м2 3,01 7863,68
932,10

169,14
153,69

23670 2806 509
463

7,5200
1,0656

22,64
3,21

250 С111-2017-1 Добавка для влаштування стяжок та
штукатурок із звукоізоляційним ефектом
Ceresit СО 85

кг 62,1 61,39
  -    

__-__
  -    

3812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 3,01 7966,83
7895,62

35,24
32,02

23980 23766 106
96

63,7000
0,2220

191,74
0,67

252 КБ11-11-14
к=21

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 26 мм

100м2 3,01 14042,77
13821,66

148,00
134,48

42269 41603 445
405

111,5100
0,9324

335,65
2,81

253 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 22,73 43,57
  -    

__-__
  -    

990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 59,3 116,85
  -    

__-__
  -    

6929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 11457,26
4

15,24
  -    

__-__
  -    

174609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КБ15-185-1 Укладання мідної самоклеючої
струмопровідної сітки

100м2 3,01 1717,95
1717,95

__-__
  -    

5171 5171 __-__
  -    

13,8600
  -    

41,72
  -    

257 С111-874
варіант 2

Мідна самоклеюча струмопровідна сітка м2 316,05 2356,50
  -    

__-__
  -    

744772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 3,01 20251,71
9465,86

14,10
12,81

60958 28492 42
39

70,0500
0,0888

210,85
0,27

259 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 61,4 116,85
  -    

__-__
  -    

7175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С1550-40
варіант 1

Клей токопровідний кг 92,11 414,61
  -    

__-__
  -    

38190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 С111-544
варіант 4

Лінолеум гомогенний струмопровідний
Forbo Flooring (або аналоги)

м2 307,02 1528,36
  -    

__-__
  -    

469237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 2,196 1737,39
1726,86

3,52
3,20

3815 3792 8
7

12,3400
0,0222

27,1
0,05

263 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 221,8 50,68
  -    

__-__
  -    

11241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,327 516,86
  -    

__-__
  -    

169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 8 - 185,0 м2
265 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,85 14204,19

6972,19
163,86
148,88

26278 12899 303
275

56,2500
1,0323

104,06
1,91

266 КБ11-11-2
к=2

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок до товщ. 30 мм

100м2 1,85 3931,84
466,05

84,57
76,84

7274 862 156
142

3,7600
0,5328

6,96
0,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
267 С111-2017-1 Добавка для влаштування стяжок та

штукатурок із звукоізоляційним ефектом
Ceresit СО 85

кг 38,5 61,39
  -    

__-__
  -    

2364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ8-3-1
заст.

Гiдроiзоляцiя стін з полімерцементної
суміші CR 65 (h=300 мм)

100м2 1,85 3529,68
3529,68

__-__
  -    

6530 6530 __-__
  -    

26,7400
  -    

49,47
  -    

269 С1550-43
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65
(витрата 6кг/м2)

кг 740 39,64
  -    

__-__
  -    

29334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 1,85 7966,83
7895,62

35,24
32,02

14739 14607 65
59

63,7000
0,2220

117,85
0,41

271 КБ11-11-14
к=20

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 25 мм

100м2 1,85 13374,07
13163,49

140,95
128,07

24742 24352 261
237

106,2000
0,8880

196,47
1,64

272 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 13,97 43,57
  -    

__-__
  -    

609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 36,45 116,85
  -    

__-__
  -    

4259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 7041,84 15,24
  -    

__-__
  -    

107318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,85 23873,28
22289,69

63,43
57,63

44166 41236 117
107

164,9500
0,3996

305,16
0,74

276 С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 16

кг 962 17,69
  -    

__-__
  -    

17018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 84 79,03
  -    

__-__
  -    

6639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранітні 400х400 мм з
неслизькою поверхнею для пiдлог 

м2 188,7 635,81
  -    

__-__
  -    

119977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 1336 0,20
  -    

__-__
  -    

267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 9 - 80,0 м2
280 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,8 14204,19

6972,19
163,86
148,88

11363 5578 131
119

56,2500
1,0323

45
0,83

281 КБ11-11-2
к=2

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок до товщ. 30 мм

100м2 0,8 3931,84
466,05

84,57
76,84

3145 373 68
61

3,7600
0,5328

3,01
0,43

282 С111-2017-1 Добавка для влаштування стяжок та
штукатурок із звукоізоляційним ефектом
Ceresit СО 85

кг 16,5 61,39
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 0,8 7966,83
7895,62

35,24
32,02

6373 6316 28
26

63,7000
0,2220

50,96
0,18



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 21 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
284 КБ11-11-14

к=26
Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 31 мм

100м2 0,8 17386,30
17112,54

183,24
166,49

13909 13690 147
133

138,0600
1,1544

110,45
0,92

285 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 13,97 43,57
  -    

__-__
  -    

609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 15,76 116,85
  -    

__-__
  -    

1842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 3630,72 15,24
  -    

__-__
  -    

55332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного насухо зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,8 17897,74
7032,17

14,10
12,81

14318 5626 11
10

52,0400
0,0888

41,63
0,07

289 С111-1621-
П1
варіант 1

Ґрунт Forbo Eurocol 050 Europrimer Mix (або
аналоги)

л 16,32 584,48
  -    

__-__
  -    

9539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 & С111-574-
8

Брудозахисне покриття 8,5 мм Forbo
Flooring (або аналоги)

м2 81,6 2509,60
  -    

__-__
  -    

204783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,82 1737,39
1726,86

3,52
3,20

1425 1416 3
3

12,3400
0,0222

10,12
0,02

292 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 82,82 50,68
  -    

__-__
  -    

4197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,122 516,86
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 10 - 103,2 м2
 ==============

294 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних
товщиною 20 мм

100м2 1,032 7641,37
7168,03

163,86
148,88

7886 7397 169
154

57,8300
1,0323

59,68
1,07

295 КБ11-11-6
к=9,2

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок до товщини 66 мм

100м2 1,032 2384,63
1995,60

389,03
353,48

2461 2059 402
365

16,1000
2,4509

16,62
2,53

296 & С1424-
11661-7

Суміші баритобетонні готові, клас бетону
В10 [М150], крупність заповнювача більше
20 мм

м3 6,95 10295,63
  -    

__-__
  -    

71555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КБ15-185-1 Укладання мідної самоклеючої
струмопровідної сітки

100м2 1,032 1717,95
1717,95

__-__
  -    

1773 1773 __-__
  -    

13,8600
  -    

14,3
  -    

298 С111-874
варіант 2

Мідна самоклеюча струмопровідна сітка м2 108,36 2356,50
  -    

__-__
  -    

255350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 1,032 20251,71
9465,86

14,10
12,81

20900 9769 15
13

70,0500
0,0888

72,29
0,09

300 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 21,05 116,85
  -    

__-__
  -    

2460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 22 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
301 С1550-40

варіант 1
Клей токопровідний кг 31,58 414,61

  -    
__-__

  -    
13093   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

302 С111-544
варіант 4

Лінолеум гомогенний струмопровідний
Forbo Flooring (або аналоги)

м2 105,3 1528,36
  -    

__-__
  -    

160936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,605 1737,39
1726,86

3,52
3,20

1051 1045 2
2

12,3400
0,0222

7,47
0,01

304 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 61,11 50,68
  -    

__-__
  -    

3097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,09 516,86
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 11 - 209,0 м2
 ==============

306 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,09 14204,19
6972,19

163,86
148,88

29687 14572 342
311

56,2500
1,0323

117,56
2,16

307 КБ11-11-2
к=4

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок до товщ. 40 мм

100м2 2,09 7863,68
932,10

169,14
153,69

16435 1948 354
321

7,5200
1,0656

15,72
2,23

308 С111-2017-1 Добавка для влаштування стяжок та
штукатурок із звукоізоляційним ефектом
Ceresit СО 85

кг 43,4 61,39
  -    

__-__
  -    

2664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 2,09 7966,83
7895,62

35,24
32,02

16651 16502 74
67

63,7000
0,2220

133,13
0,46

310 КБ11-11-14
к=15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 20 мм

100м2 2,09 10030,55
9872,62

105,71
96,05

20964 20634 221
201

79,6500
0,6660

166,47
1,39

311 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 15,78 43,57
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 41,17 116,85
  -    

__-__
  -    

4811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 8813,28 15,24
  -    

__-__
  -    

134314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,09 23873,28
22289,69

63,43
57,63

49895 46585 133
120

164,9500
0,3996

344,75
0,84

315 С111-2000-1
варіант 2

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 16

кг 1086,8 17,69
  -    

__-__
  -    

19225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 94,9 79,03
  -    

__-__
  -    

7500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 С111-283
варіант 2

Плитки керамогранітні 400х400 мм з
неслизькою поверхнею для пiдлог 

м2 213,2 635,81
  -    

__-__
  -    

135555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 23 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
318 & С1113-

2011-85
Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 1509 0,20

  -    
__-__

  -    
302   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 12 - 1000,1 м2
 ==============

319 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 10,001 4220,75
4220,75

__-__
  -    

42212 42212 __-__
  -    

32,7800
  -    

327,83
  -    

320 С188888-54
варіант 3

Екструдований пінополістирол - 50мм м2 1020,102 286,52
  -    

__-__
  -    

292280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівних основ
товщиною 5 мм

100м2 10,001 7966,83
7895,62

35,24
32,02

79676 78964 352
320

63,7000
0,2220

637,06
2,22

322 КБ11-11-14
к=15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
до товщ. 20 мм

100м2 10,001 10030,55
9872,62

105,71
96,05

100316 98736 1057
961

79,6500
0,6660

796,58
6,66

323 С111-2005-8
варіант 1

Універсальний засіб для вирівнювання та
ремонту Thomsit RS 88

кг 75,51 43,57
  -    

__-__
  -    

3290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 197,02 116,85
  -    

__-__
  -    

23022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С111-2005-1
варіант 1

Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit
СN 69

кг 29282,92
8

15,24
  -    

__-__
  -    

446272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 ПР15-5230
прист.

Поліпшене фарбування нових поверхонь
підлог по стяжці за 2 рази

100 м2 10,001 9174,94
9103,31

69,92
34,45

91759 91042 699
345

67,3800
0,2520

673,87
2,52

327 С111-1655
варіант 1

Фарба для бетонних підлог для внутрішніх
робіт 

т 0,39 293759,07
  -    

__-__
  -    

114566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 12455937 2003732 24448
19778

15570,77
137,36

  Разом будівельні роботи, грн. 12455937
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10427757
       всього заробiтна плата, грн. 2023510
  Загальновиробничi витрати, грн. 1086766
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1863,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 404081
  Всього будівельні роботи, грн. 13542703

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 13542703

 Роздiл 8. Внутрішнє оздоблення 



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 24 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 *** СТЕЛІ
 Тип 1,3
 ======

328 КБ15-165-9 Поліпшене фарбування стель колером
олійним по штукатурці

100м2 6,174 16961,43
12184,92

1,76
1,60

104720 75230 11
10

92,3100
0,0111

569,92
0,07

329 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 54,9 116,85
  -    

__-__
  -    

6415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-449-1 Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,13 216073,87
  -    

__-__
  -    

28090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ15-175-9 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стель за два рази

100м2 6,174 5073,04
4936,02

1,76
1,60

31321 30475 11
10

30,6300
0,0111

189,11
0,07

332 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,157 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

391986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 2,4
 ========

333 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 15,591 23487,40
23338,37

86,33
78,44

366192 363869 1346
1223

164,3200
0,5439

2561,91
8,48

334 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 243,22 227,07
  -    

__-__
  -    

55228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 3,711 516,86
  -    

__-__
  -    

1918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С126-948
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 1091 16,99
  -    

__-__
  -    

18536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 1403,2 30,70
  -    

__-__
  -    

43078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 3975,705 100,50
  -    

__-__
  -    

399558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С126-948
варіант 2

Продовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 468 6,41
  -    

__-__
  -    

3000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 С126-948
варіант 3

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 2650 10,22
  -    

__-__
  -    

27083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 С126-948
варіант 4

Тяга підвісу шт 1091 16,85
  -    

__-__
  -    

18383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 С1550-36
варіант 2

Стрічки для зароблення місць примикання пм 1403,2 3,58
  -    

__-__
  -    

5023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 15,591 21285,89
20537,32

37,00
33,62

331868 320197 577
524

136,3700
0,2331

2126,14
3,63



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 25 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
344 С1545-42

варіант 2
Шурупи самонарізні 3,5х25 100шт 327,41 36,01

  -    
__-__

  -    
11790   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

345 С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 556,6 12,87
  -    

__-__
  -    

7163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С1550-36
варіант 3

Стрічки армувальні пм 1543,51 1,85
  -    

__-__
  -    

2855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С111-741
варіант 2

Листи гiпсокартоннi для перегородок м2 1637,1 82,28
  -    

__-__
  -    

134701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ15-182-5 Шпаклювання стель шпаклiвкою 100м2 15,591 11336,04
11056,32

3,52
3,20

176740 172379 55
50

83,7600
0,0222

1305,9
0,35

349 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 389,8 116,85
  -    

__-__
  -    

45548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 С111-2015-5
варіант 1

Шпаклiвка полiмерна Кнауф старт кг 1870,92 7,94
  -    

__-__
  -    

14855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 КБ15-182-7 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель

100м2 15,591 7946,28
7938,80

3,52
3,20

123890 123774 55
50

56,7300
0,0222

884,48
0,35

352 С111-2015-5
варіант 2

Шпаклiвка полiмерна Кнауф фініш кг 1870,92 13,08
  -    

__-__
  -    

24472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ15-165-11 Поліпшене фарбування стель колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 15,591 12993,40
7167,60

3,52
3,20

202580 111750 55
50

54,3000
0,0222

846,59
0,35

354 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,33 216073,87
  -    

__-__
  -    

71304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КБ15-175-9 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стель за два рази

100м2 15,591 5073,04
4936,02

1,76
1,60

79094 76957 27
25

30,6300
0,0111

477,55
0,17

356 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,398 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

993698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 5,6
 ========

357 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель
"Армстронг" (або по типу "Армстронг")

100м2 24,294 18510,84
18473,40

5,29
4,80

449702 448793 129
117

139,9500
0,0333

3399,95
0,81

358 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 7,215 516,86
  -    

__-__
  -    

3729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 С126-951
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 1944 16,95
  -    

__-__
  -    

32951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С126-948
варіант 4

Тяга підвісу шт 1944 16,85
  -    

__-__
  -    

32756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 & С111-1912
варіант 1

Кутик металевий пристінний м 2623,752 40,16
  -    

__-__
  -    

105370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 26 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
362 & С111-1913

варіант 1
Профіль поперечний дл.0,6м м 2307,93 69,66

  -    
__-__

  -    
160770   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С111-1914
варіант 1

Профіль поперечний дл.1,2м м 4615,86 69,79
  -    

__-__
  -    

322141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 & С111-1920
варіант 1

Профіль основний направний дл.3,7м м 2307,93 70,58
  -    

__-__
  -    

162894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 24,294 2214,96
2214,96

__-__
  -    

53810 53810 __-__
  -    

16,7800
  -    

407,65
  -    

366 С111-1729
варіант 1

Плити для підшивання стель 600х600мм
"Армстронг"

м2 25,5087 243,86
  -    

__-__
  -    

6221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 7
 ========

367 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,846 23487,40
23338,37

86,33
78,44

19870 19744 73
66

164,3200
0,5439

139,01
0,46

368 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 13,2 227,07
  -    

__-__
  -    

2997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,201 516,86
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 С126-948
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 59 16,99
  -    

__-__
  -    

1002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 76,14 30,70
  -    

__-__
  -    

2337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 215,73 100,50
  -    

__-__
  -    

21681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 С126-948
варіант 2

Продовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 25 6,41
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 С126-948
варіант 3

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 144 10,22
  -    

__-__
  -    

1472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 С126-948
варіант 4

Тяга підвісу шт 59 16,85
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С1550-36
варіант 2

Стрічки для зароблення місць примикання пм 76,14 3,58
  -    

__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ34-60-14 Облицювання каркасів стель
неперфорованими плитами
деревностружковими з декоративим
оздобленням товщиною 19 мм

100м2 0,846 15075,86
14006,35

483,85
212,18

12754 11849 409
180

113,0000
1,5162

95,6
1,28

378 С111-1729
варіант 2

Панелі HPL м2 88,83 2234,49
  -    

__-__
  -    

198490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ***СТІНИ
 ТИП 1 - 584,33 м2



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 27 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ===============

379 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 5,8433 913,12
913,12

__-__
  -    

5336 5336 __-__
  -    

8,0900
  -    

47,27
  -    

380 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 292,165 107,64
  -    

__-__
  -    

31449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 5,8433 16208,70
10575,27

289,76
259,24

94712 61794 1693
1515

78,2600
2,1293

457,3
12,44

382 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 5,8433 913,12
913,12

__-__
  -    

5336 5336 __-__
  -    

8,0900
  -    

47,27
  -    

383 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 58 281,72
  -    

__-__
  -    

16340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 5,8433 3210,31
3210,31

__-__
  -    

18759 18759 __-__
  -    

25,9000
  -    

151,34
  -    

385 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 613,5 54,70
  -    

__-__
  -    

33558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 1460,8 18,85
  -    

__-__
  -    

27536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 5,8433 8603,64
8323,92

3,52
3,20

50274 48639 21
19

63,0600
0,0222

368,48
0,13

388 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 146,083 116,85
  -    

__-__
  -    

17070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 701,2 14,87
  -    

__-__
  -    

10427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 5,8433 6317,66
6284,71

28,99
14,37

36916 36723 169
84

44,9100
0,1020

262,42
0,6

391 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 701,2 28,13
  -    

__-__
  -    

19725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 5,8433 10587,69
10185,12

1,76
1,60

61867 59515 10
9

77,1600
0,0111

450,87
0,06

393 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,2174 216073,87
  -    

__-__
  -    

46974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 5,8433 4019,12
3882,10

1,76
1,60

23485 22684 10
9

24,0900
0,0111

140,77
0,06

395 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,149 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

372012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2 - 140,76 м2
 ===============



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 28 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
396 КР12-66-1

прист.
Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 1,4076 913,12
913,12

__-__
  -    

1285 1285 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,39
  -    

397 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 70,38 107,64
  -    

__-__
  -    

7576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 1,4076 16208,70
10575,27

289,76
259,24

22815 14886 408
365

78,2600
2,1293

110,16
3

399 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 1,4076 913,12
913,12

__-__
  -    

1285 1285 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,39
  -    

400 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 14 281,72
  -    

__-__
  -    

3944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 1,4076 3210,31
3210,31

__-__
  -    

4519 4519 __-__
  -    

25,9000
  -    

36,46
  -    

402 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 147,8 54,70
  -    

__-__
  -    

8085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 351,9 18,85
  -    

__-__
  -    

6633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,4076 35872,05
34548,69

59,90
54,43

50493 48631 84
77

255,6700
0,3774

359,88
0,53

405 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 142,17 506,77
  -    

__-__
  -    

72047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 731,95 38,81
  -    

__-__
  -    

28407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 63,76 79,03
  -    

__-__
  -    

5039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 1016 0,20
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3 - 16,14 м2
 ===============

409 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 0,1614 913,12
913,12

__-__
  -    

147 147 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,31
  -    

410 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 8,07 107,64
  -    

__-__
  -    

869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,1614 16208,70
10575,27

289,76
259,24

2616 1707 47
42

78,2600
2,1293

12,63
0,34

412 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,1614 913,12
913,12

__-__
  -    

147 147 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,31
  -    



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 29 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
413 С111-233-2

варіант 1
Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 2 281,72
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 0,1614 3210,31
3210,31

__-__
  -    

518 518 __-__
  -    

25,9000
  -    

4,18
  -    

415 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 16,9 54,70
  -    

__-__
  -    

924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 40,4 18,85
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1614 35872,05
34548,69

59,90
54,43

5790 5576 10
9

255,6700
0,3774

41,27
0,06

418 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 16,3 506,77
  -    

__-__
  -    

8260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 83,93 38,81
  -    

__-__
  -    

3257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 7,31 79,03
  -    

__-__
  -    

578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 117 0,20
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4 - 1343,0 м2
 ===============

422 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 13,43 913,12
913,12

__-__
  -    

12263 12263 __-__
  -    

8,0900
  -    

108,65
  -    

423 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 671,5 107,64
  -    

__-__
  -    

72280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 13,43 16208,70
10575,27

289,76
259,24

217683 142026 3891
3482

78,2600
2,1293

1051,03
28,6

425 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 13,43 913,12
913,12

__-__
  -    

12263 12263 __-__
  -    

8,0900
  -    

108,65
  -    

426 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 134 281,72
  -    

__-__
  -    

37750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 13,43 3210,31
3210,31

__-__
  -    

43114 43114 __-__
  -    

25,9000
  -    

347,84
  -    

428 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 1410,2 54,70
  -    

__-__
  -    

77138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 3357,5 18,85
  -    

__-__
  -    

63289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 30 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
430 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 13,43 8603,64

8323,92
3,52
3,20

115547 111790 47
43

63,0600
0,0222

846,9
0,3

431 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 335,75 116,85
  -    

__-__
  -    

39232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 1611,6 14,87
  -    

__-__
  -    

23964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 13,43 6317,66
6284,71

28,99
14,37

84846 84404 389
193

44,9100
0,1020

603,14
1,37

434 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 кг 1611,6 28,13
  -    

__-__
  -    

45334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 13,43 10587,69
10185,12

1,76
1,60

142193 136786 24
21

77,1600
0,0111

1036,26
0,15

436 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,4996 216073,87
  -    

__-__
  -    

107951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 13,43 4019,12
3882,10

1,76
1,60

53977 52137 24
21

24,0900
0,0111

323,53
0,15

438 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,3425 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

855129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 5 - 792,2 м2
 ===============

439 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 7,922 913,12
913,12

__-__
  -    

7234 7234 __-__
  -    

8,0900
  -    

64,09
  -    

440 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 396,1 107,64
  -    

__-__
  -    

42636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 7,922 16208,70
10575,27

289,76
259,24

128405 83777 2295
2054

78,2600
2,1293

619,98
16,87

442 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 7,922 913,12
913,12

__-__
  -    

7234 7234 __-__
  -    

8,0900
  -    

64,09
  -    

443 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 79 281,72
  -    

__-__
  -    

22256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 7,922 3210,31
3210,31

__-__
  -    

25432 25432 __-__
  -    

25,9000
  -    

205,18
  -    

445 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 831,8 54,70
  -    

__-__
  -    

45499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 1980,5 18,85
  -    

__-__
  -    

37332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 31 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
447 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 7,922 8603,64

8323,92
3,52
3,20

68158 65942 28
25

63,0600
0,0222

499,56
0,18

448 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 198,05 116,85
  -    

__-__
  -    

23142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 950,64 14,87
  -    

__-__
  -    

14136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 7,922 6317,66
6284,71

28,99
14,37

50049 49787 230
114

44,9100
0,1020

355,78
0,81

451 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 кг 950,64 28,13
  -    

__-__
  -    

26742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 7,922 6894,50
6623,76

1,76
1,60

54618 52473 14
13

50,1800
0,0111

397,53
0,09

453 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,2947 216073,87
  -    

__-__
  -    

63677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 7,922 4019,12
3882,10

1,76
1,60

31839 30754 14
13

24,0900
0,0111

190,84
0,09

455 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,202 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

504339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 6 - 72,0 м2
 ===============

456 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 0,72 913,12
913,12

__-__
  -    

657 657 __-__
  -    

8,0900
  -    

5,82
  -    

457 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 36 107,64
  -    

__-__
  -    

3875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,72 16208,70
10575,27

289,76
259,24

11670 7614 209
187

78,2600
2,1293

56,35
1,53

459 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,72 913,12
913,12

__-__
  -    

657 657 __-__
  -    

8,0900
  -    

5,82
  -    

460 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 7 281,72
  -    

__-__
  -    

1972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 0,72 3210,31
3210,31

__-__
  -    

2311 2311 __-__
  -    

25,9000
  -    

18,65
  -    

462 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 75,6 54,70
  -    

__-__
  -    

4135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 180 18,85
  -    

__-__
  -    

3393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 32 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
464 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,72 35872,05
34548,69

59,90
54,43

25828 24875 43
39

255,6700
0,3774

184,08
0,27

465 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 72,72 506,77
  -    

__-__
  -    

36852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 374,4 38,81
  -    

__-__
  -    

14530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 32,62 79,03
  -    

__-__
  -    

2578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 520 0,20
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 7 - 12,63 м2
 ===============

469 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 0,1263 913,12
913,12

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,02
  -    

470 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 6,315 107,64
  -    

__-__
  -    

680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,1263 16208,70
10575,27

289,76
259,24

2047 1336 37
33

78,2600
2,1293

9,88
0,27

472 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,1263 913,12
913,12

__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,02
  -    

473 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 1 281,72
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 0,1263 8603,64
8323,92

3,52
3,20

1087 1051 __-__
  -    

63,0600
0,0222

7,96
  -    

475 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 3,158 116,85
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 15,16 14,87
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 0,1263 6317,66
6284,71

28,99
14,37

798 794 4
2

44,9100
0,1020

5,67
0,01

478 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 15,16 28,13
  -    

__-__
  -    

426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

479 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін плитами HPL по
металевому каркасу

100м2 0,1263 29547,63
25890,91

__-__
  -    

3732 3270 __-__
  -    

191,6000
  -    

24,2
  -    

480 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

100м2 -0,1263 4330,44
4330,44

__-__
  -    

-547 -547 __-__
  -    

34,5000
  -    

-4,36
  -    

481 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 2,15 227,07
  -    

__-__
  -    

488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 33 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
482 С111-153-

ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,039 516,86
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 С1550-36
варіант 2

Стрічки для зароблення місць примикання пм 10,9 3,58
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 11 30,70
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 22,7 100,50
  -    

__-__
  -    

2281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 С111-1729
варіант 2

Панелі HPL м2 13,3 2234,49
  -    

__-__
  -    

29719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ***ПЕРЕГОРОДКИ.
 ===============

 ТИП 1 - 758,56 м2; ТИП 4 - 768,5 м2; ТИП 5 -
 3268,0 м2

 ===============================
487 КР12-66-1

прист.
Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 47,9506 913,12

913,12
__-__

  -    
43785 43785 __-__

  -    
8,0900

  -    
387,92

  -    
488 С111-233-2

варіант 1
Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 480 281,72
  -    

__-__
  -    

135226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 47,9506 3210,31
3210,31

__-__
  -    

153936 153936 __-__
  -    

25,9000
  -    

1241,92
  -    

490 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 5034,8 54,70
  -    

__-__
  -    

275404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 11987,7 18,85
  -    

__-__
  -    

225968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 47,9506 8603,64
8323,92

3,52
3,20

412550 399137 169
153

63,0600
0,0222

3023,76
1,06

493 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 1198,765 116,85
  -    

__-__
  -    

140076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 5754,1 14,87
  -    

__-__
  -    

85563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 47,9506 6317,66
6284,71

28,99
14,37

302936 301356 1390
689

44,9100
0,1020

2153,46
4,89

496 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 5754,1 28,13
  -    

__-__
  -    

161863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 47,9506 6894,50
6623,76

1,76
1,60

330595 317613 84
77

50,1800
0,0111

2406,16
0,53



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 34 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
498 С111-449-1

варіант 1
Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 1,7838 216073,87
  -    

__-__
  -    

385433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 47,9506 4019,12
3882,10

1,76
1,60

192719 186149 84
77

24,0900
0,0111

1155,13
0,53

500 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 1,2227 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

3052749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2 - 221,85 м2; ТИП 3 - 111,6 м2; ТИП 6 -
 239,7 м2

 ====================================
===

501 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 5,7315 913,12
913,12

__-__
  -    

5234 5234 __-__
  -    

8,0900
  -    

46,37
  -    

502 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 57 281,72
  -    

__-__
  -    

16058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

503 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 5,7315 3210,31
3210,31

__-__
  -    

18400 18400 __-__
  -    

25,9000
  -    

148,45
  -    

504 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 601,8 54,70
  -    

__-__
  -    

32918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 1432,9 18,85
  -    

__-__
  -    

27010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 5,7315 35872,05
34548,69

59,90
54,43

205601 198016 343
312

255,6700
0,3774

1465,37
2,16

507 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 578,9 506,77
  -    

__-__
  -    

293369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 2980,38 38,81
  -    

__-__
  -    

115669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 259,64 79,03
  -    

__-__
  -    

20519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 4138 0,20
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 7 - 304,5 м2
 ===============

511 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 3,045 913,12
913,12

__-__
  -    

2780 2780 __-__
  -    

8,0900
  -    

24,63
  -    

512 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 30 281,72
  -    

__-__
  -    

8452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 35 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
513 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у

середині приміщень
100м2 3,045 3210,31

3210,31
__-__

  -    
9775 9775 __-__

  -    
25,9000

  -    
78,87
  -    

514 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 319,7 54,70
  -    

__-__
  -    

17488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 761,3 18,85
  -    

__-__
  -    

14351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 3,045 8603,64
8323,92

3,52
3,20

26198 25346 11
10

63,0600
0,0222

192,02
0,07

517 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 76,125 116,85
  -    

__-__
  -    

8895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 365,4 14,87
  -    

__-__
  -    

5433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

519 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 3,045 6317,66
6284,71

28,99
14,37

19237 19137 88
44

44,9100
0,1020

136,75
0,31

520 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 365,4 28,13
  -    

__-__
  -    

10279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін плитами HPL по
металевому каркасу

100м2 3,045 29547,63
25890,91

__-__
  -    

89973 78838 __-__
  -    

191,6000
  -    

583,42
  -    

522 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

100м2 -3,045 4330,44
4330,44

__-__
  -    

-13186 -13186 __-__
  -    

34,5000
  -    

-105,05
  -    

523 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 51,77 227,07
  -    

__-__
  -    

11755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

524 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,935 516,86
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 С1550-36
варіант 2

Стрічки для зароблення місць примикання пм 261,9 3,58
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 264,9 30,70
  -    

__-__
  -    

8132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 548,1 100,50
  -    

__-__
  -    

55084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

528 С111-1729
варіант 2

Панелі HPL м2 319,7 2234,49
  -    

__-__
  -    

714366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ З КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
 ===============================

 ТИП 1- 55,74 м2; ТИП 4- 85,5 м2; ТИП 5-
130,3м2

 ====================================
=



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 36 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
529 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним

або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 2,7154 16208,70
10575,27

289,76
259,24

44013 28716 787
704

78,2600
2,1293

212,51
5,78

530 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 2,7154 913,12
913,12

__-__
  -    

2479 2479 __-__
  -    

8,0900
  -    

21,97
  -    

531 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 27 281,72
  -    

__-__
  -    

7606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 2,7154 8603,64
8323,92

3,52
3,20

23362 22603 10
9

63,0600
0,0222

171,23
0,06

533 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 67,885 116,85
  -    

__-__
  -    

7932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 325,85 14,87
  -    

__-__
  -    

4845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 2,7154 6317,66
6284,71

28,99
14,37

17155 17066 79
39

44,9100
0,1020

121,95
0,28

536 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 325,85 28,13
  -    

__-__
  -    

9166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,7154 6894,50
6623,76

1,76
1,60

18721 17986 5
4

50,1800
0,0111

136,26
0,03

538 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,101 216073,87
  -    

__-__
  -    

21823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 2,7154 4019,12
3882,10

1,76
1,60

10914 10541 5
4

24,0900
0,0111

65,41
0,03

540 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,0692 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

172774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3 - 23,44 м2; ТИП 6 - 4,0 м2

 ====================================
===

541 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,2744 16208,70
10575,27

289,76
259,24

4448 2902 80
71

78,2600
2,1293

21,47
0,58

542 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,2744 913,12
913,12

__-__
  -    

251 251 __-__
  -    

8,0900
  -    

2,22
  -    

543 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 3 281,72
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 0,2744 3210,31
3210,31

__-__
  -    

881 881 __-__
  -    

25,9000
  -    

7,11
  -    



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 37 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
545 & С111-542-

10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 28,8 54,70
  -    

__-__
  -    

1575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 68,6 18,85
  -    

__-__
  -    

1293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,2744 35872,05
34548,69

59,90
54,43

9843 9480 16
15

255,6700
0,3774

70,16
0,1

548 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 27,7 506,77
  -    

__-__
  -    

14038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 142,69 38,81
  -    

__-__
  -    

5538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

550 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 12,43 79,03
  -    

__-__
  -    

982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 198 0,20
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ФАРТУКИ БІЛЯ РУКОМИЙНИКІВ
 ==========================

 ТИП 1 - 8,8 м2; ТИП 4 - 5,3 м2; ТИП 5 - 115,
1 м2

 ====================================
===

552 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 1,292 913,12
913,12

__-__
  -    

1180 1180 __-__
  -    

8,0900
  -    

10,45
  -    

553 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 64,6 107,64
  -    

__-__
  -    

6954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 1,292 16208,70
10575,27

289,76
259,24

20942 13663 374
335

78,2600
2,1293

101,11
2,75

555 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 1,292 913,12
913,12

__-__
  -    

1180 1180 __-__
  -    

8,0900
  -    

10,45
  -    

556 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 13 281,72
  -    

__-__
  -    

3662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 1,292 3210,31
3210,31

__-__
  -    

4148 4148 __-__
  -    

25,9000
  -    

33,46
  -    

558 & С111-542-
10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 135,7 54,70
  -    

__-__
  -    

7423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 323 18,85
  -    

__-__
  -    

6089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



38  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 38 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
560 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 1,292 8603,64

8323,92
3,52
3,20

11116 10755 5
4

63,0600
0,0222

81,47
0,03

561 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 32,3 116,85
  -    

__-__
  -    

3774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 155,04 14,87
  -    

__-__
  -    

2305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 1,292 6317,66
6284,71

28,99
14,37

8162 8120 37
19

44,9100
0,1020

58,02
0,13

564 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 155,04 28,13
  -    

__-__
  -    

4361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

565 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,292 6894,50
6623,76

1,76
1,60

8908 8558 2
2

50,1800
0,0111

64,83
0,01

566 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,0481 216073,87
  -    

__-__
  -    

10393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

567 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 1,292 4019,12
3882,10

1,76
1,60

5193 5016 2
2

24,0900
0,0111

31,12
0,01

568 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,0329 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

82142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОЗДОБЛЕННЯ ДВЕРНИХ ТА ВІКОННИХ
УКОСІВ ЗА ТИПАМИ СТІН

 ====================================
===

 ТИП 1 - 1,3 м2; ТИП 4 - 45,6 м2; ТИП 5 - 132,
4 м2

 ====================================
===

569 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 1,793 913,12
913,12

__-__
  -    

1637 1637 __-__
  -    

8,0900
  -    

14,51
  -    

570 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 89,65 107,64
  -    

__-__
  -    

9650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 1,793 16208,70
10575,27

289,76
259,24

29062 18961 520
465

78,2600
2,1293

140,32
3,82

572 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 1,793 913,12
913,12

__-__
  -    

1637 1637 __-__
  -    

8,0900
  -    

14,51
  -    

573 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 18 281,72
  -    

__-__
  -    

5071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 1,793 3210,31
3210,31

__-__
  -    

5756 5756 __-__
  -    

25,9000
  -    

46,44
  -    



39  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 39 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
575 & С111-542-

10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 188,3 54,70
  -    

__-__
  -    

10300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 448,3 18,85
  -    

__-__
  -    

8450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 1,793 8603,64
8323,92

3,52
3,20

15426 14925 6
6

63,0600
0,0222

113,07
0,04

578 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 44,825 116,85
  -    

__-__
  -    

5238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 215,16 14,87
  -    

__-__
  -    

3199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 1,793 6317,66
6284,71

28,99
14,37

11328 11268 52
26

44,9100
0,1020

80,52
0,18

581 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 215,16 28,13
  -    

__-__
  -    

6052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

582 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,793 6894,50
6623,76

1,76
1,60

12362 11876 3
3

50,1800
0,0111

89,97
0,02

583 С111-449-1
варіант 1

Фарба олійна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,0667 216073,87
  -    

__-__
  -    

14412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

584 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками
по пофарбованій або поґрунтованій
поверхні стін за два рази

100м2 1,793 4019,12
3882,10

1,76
1,60

7206 6961 3
3

24,0900
0,0111

43,19
0,02

585 С111-1659-1
варіант 1

Лак акриловий для медичних закладів т 0,0457 2496727,7
1

  -    

__-__
  -    

114100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 6 - 10,7 м2
 ===========

586 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 0,107 913,12
913,12

__-__
  -    

98 98 __-__
  -    

8,0900
  -    

0,87
  -    

587 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 5,35 107,64
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,107 16208,70
10575,27

289,76
259,24

1734 1132 31
28

78,2600
2,1293

8,37
0,23

589 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,107 913,12
913,12

__-__
  -    

98 98 __-__
  -    

8,0900
  -    

0,87
  -    

590 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 1,1 281,72
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 КБ15-185-2 Обклеювання стін армуючою сіткою у
середині приміщень

100м2 0,107 3210,31
3210,31

__-__
  -    

344 344 __-__
  -    

25,9000
  -    

2,77
  -    



40  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 40 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
592 & С111-542-

10
варіант 1

Сітка армуюча для стін 5ммх5мм м2 11,2 54,70
  -    

__-__
  -    

613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 & С111-
1650-6
варіант 1

Клей для наклеювання армуючої сітки
(витрата 2,5кг/м2 - шар 2мм)

кг 26,8 18,85
  -    

__-__
  -    

505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

594 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,107 35872,05
34548,69

59,90
54,43

3838 3697 6
6

255,6700
0,3774

27,36
0,04

595 С111-258
варіант 1

Плитки керамічні м2 10,81 506,77
  -    

__-__
  -    

5478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 & С1600-
165-1

Клей для керамічної та керамогранітної
плитки СМ17

кг 55,64 38,81
  -    

__-__
  -    

2159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 С111-2001-1
варіант 1

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 4,85 79,03
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

598 & С1113-
2011-85

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 77 0,20
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 7 - 5,9 м2
 ===========

599 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою
Ceresit СТ 19 Бетонконтакт

100м2 0,059 913,12
913,12

__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

8,0900
  -    

0,48
  -    

600 С1555-154
варіант 1

Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт (витрата 0,5кг/м2)

кг 2,95 107,64
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін вручну

100м2 0,059 16208,70
10575,27

289,76
259,24

956 624 17
15

78,2600
2,1293

4,62
0,13

602 КР12-66-1
прист.

Протравлення поверхонь стін грунтовкою 100м2 0,059 913,12
913,12

__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

8,0900
  -    

0,48
  -    

603 С111-233-2
варіант 1

Грунтовка глибокопроникна на основі
синтетичних смол (витрата 0,1кг/м2 - 1 шар)

кг 1 281,72
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 КБ15-182-4 Шпаклювання стiн шпаклiвкою 100м2 0,059 8603,64
8323,92

3,52
3,20

508 491 __-__
  -    

63,0600
0,0222

3,72
  -    

605 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 1,475 116,85
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

606 С111-2015-6
варіант 1

Шпаклівка стартова Ceresit CT 225 кг 7,08 14,87
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

607 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 0,059 6317,66
6284,71

28,99
14,37

373 371 2
1

44,9100
0,1020

2,65
0,01

608 С111-2015-6
варіант 2

Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кг 7,08 28,13
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін плитами HPL по
металевому каркасу

100м2 0,059 29547,63
25890,91

__-__
  -    

1743 1528 __-__
  -    

191,6000
  -    

11,3
  -    



41  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 41 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
610 КБ34-57-1 Заповнення каркасів стін

мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм

100м2 -0,059 4330,44
4330,44

__-__
  -    

-255 -255 __-__
  -    

34,5000
  -    

-2,04
  -    

611 С1545-42
варіант 1

Шурупи самонарізні 3,5х9,5 100шт 1 227,07
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 С111-153-
ЦГ
варіант 3

Дюбелі 6х40 мм в комплекті 1000 шт 0,018 516,86
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

613 С1550-36
варіант 2

Стрічки для зароблення місць примикання пм 5,1 3,58
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

614 С126-1300
варіант 2

Профiлi напрямні м 5,1 30,70
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

615 С126-1300
варіант 4

Профiлi стійкові м 10,6 100,50
  -    

__-__
  -    

1065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

616 С111-1729
варіант 2

Панелі HPL м2 6,2 2234,49
  -    

__-__
  -    

13854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 18219759 5099076 16660
13797

37423,03
107,76

  Разом будівельні роботи, грн. 18219759
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13104023
       всього заробiтна плата, грн. 5112873
  Загальновиробничi витрати, грн. 2677817
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4503,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 976674
  Всього будівельні роботи, грн. 20897576

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 20897576

 Роздiл 9. Зовнішнє оздоблення 
617 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 115,52 13755,94
5701,12

__-__
  -    

1589086 658593 __-__
  -    

45,4200
  -    

5246,92
  -    

618 КБ15-79-2 Улаштування систем термофасадів, що
вентилюються, з облицюванням фасадною
керамічною плиткою з риштувань

100 м2 115,52 36954,72
35632,44

1233,90
996,31

4269009 4116259 142540
115094

247,0700
7,8221

28541,53
903,61

619 & С114-4-1
варіант 11

Мінераловатний утеплювач ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ, товщ. 100мм 

м2 11552 500,01
  -    

__-__
  -    

5776116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 42 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
620 & С114-4-1

варіант 12
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ, товщ.50мм

м2 11552 357,21
  -    

__-__
  -    

4126490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

621 С126-1300
варіант 5

Омега-профіль 100х20х2 м 4288 119,64
  -    

__-__
  -    

513016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 С126-1300
варіант 6

Куточок гнутий 60х40х2,0мм м 4288 129,72
  -    

__-__
  -    

556239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

623 & С111-88-
29
варіант 1

Опорний столик 50х150-50х1,5 шт 7150 18,39
  -    

__-__
  -    

131489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

624 & С111-115-
1-Б2
варіант 1

Дюбелі з ударним шурупом 8,0х100 шт 7150 11,25
  -    

__-__
  -    

80438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 & С111-115-
1-А
варіант 1

Саморізи 5,5х25, оцинковані шт 14300 2,86
  -    

__-__
  -    

40898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 & С111-142-
6
варіант 2

Паронітова термоізолююча прокладка
60х60х2

шт 7150 0,56
  -    

__-__
  -    

4004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 & С111-
120Ж
варіант 2

Клямер для керамограніту шт 7150 7,16
  -    

__-__
  -    

51194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

628 & С111-
1480-8

Заклепка 3,2х8мм шт 28600 0,50
  -    

__-__
  -    

14300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

629 & С111-279-
5

Плитка керамогранітна 1200х600мм
фасадна

м2 11677 1639,25
  -    

__-__
  -    

19141522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 & С111-
1849-6

Тарілчастий дюбель 10х220мм пластик шт 99000 14,50
  -    

__-__
  -    

1435500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

631 КБ10-7-5 Обшивання каркасних стін плівкою 100м2 115,94 1663,65
1663,65

__-__
  -    

192884 192884 __-__
  -    

13,0800
  -    

1516,5
  -    

632 С111-851
варіант 1

Вітроізоляційна плівка м2 12173,7 43,66
  -    

__-__
  -    

531504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЦОКОЛЬ (підземна частина - 207,0м2;
надземна частина - 125 м2)

 ====================================
=

633 КБ8-2-2 Улаштування основи щебеневої 1 м3 4,15 450,30
284,18

166,12
70,05

1869 1179 690
291

2,4000
0,5009

9,96
2,08

634 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 4,8 1769,90
  -    

__-__
  -    

8496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

635 КБ8-3-7
прист

Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї
стін

100м2 3,32 4637,11
4635,40

__-__
  -    

15395 15390 __-__
  -    

33,5000
  -    

111,22
  -    



43  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 43 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
636 С111-1624

варіант 2
Мастика гідроізоляційна ТехноНІКОЛЬ № 24 т 0,664 71913,70

  -    
__-__

  -    
47751   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

637 ПР15-4064 Облицювання фасадів плитами з
пенополістиролу на розчинній суміші
"Ceresit-85" із пристроєм декоративних
елементів, облицювання з землі, лісів,
риштуваннь

100 м2 3,32 12454,01
12328,50

125,51
44,99

41347 40931 416
149

96,9900
0,3370

322,01
1,12

638 С1550-25
варіант 1

Екструзійний пінополістирол XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, товщина
100мм

м2 332 525,34
  -    

__-__
  -    

174413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 & С1550-25-
2

Екструзійний пінополістирол XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, 50мм

м2 332 260,14
  -    

__-__
  -    

86366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

640 С1550-53
варіант 1

Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 кг 49,8 116,85
  -    

__-__
  -    

5819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

641 С1550-24
варіант 2

Мастика для приклеювання XPS №27
ТехноНіколь

кг 531,2 67,69
  -    

__-__
  -    

35957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642 КБ10-25-4 Установлення зливів 100м 1,75 3481,53
3472,29

__-__
  -    

6093 6077 __-__
  -    

27,3000
  -    

47,78
  -    

643 С111-1722
варіант 5

Відливи 200мм з полімерним покриттям м 181,5 148,60
  -    

__-__
  -    

26971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

644 & С111-826-
12
варіант 1

Боковий елемент 200мм з полімерним
покриттям

м 609 69,70
  -    

__-__
  -    

42447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 & С111-155-
4
варіант 1

Саморізи 4,8х19(20), RAL шт 1960 1,28
  -    

__-__
  -    

2509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 38949122 5031313 143646
115534

35795,92
906,81

  Разом будівельні роботи, грн. 38949122
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33774163
       всього заробiтна плата, грн. 5146847
  Загальновиробничi витрати, грн. 2649704
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4393,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 952878
  Всього будівельні роботи, грн. 41598826

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 41598826



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 44 - 4_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 92574930 14174773 448093

276879
104102,97

1961,36
  Разом будівельні роботи, грн. 92574930
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77952064
       всього заробiтна плата, грн. 14451652
  Загальновиробничi витрати, грн. 7558049
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12695,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2753123

  Всього будівельні роботи, грн. 10013297
9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 10013297
9

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 118759,7
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 17204775

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівльні роботи за комплектом КБ,КР

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 52359,298  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 43,10332  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6186,838  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Буроін'єкційні палі П-1: 26 шт
(L=15м.п., D=820мм) 

1 КБ5-74-13 Улаштування буроін'єкційних паль
діаметром 820 мм, довжина паль більше 12
до 21 м

м3 205,86 3022,91
157,69

2837,70
974,30

622296 32462 584169
200569

1,2100
6,1623

249,09
1268,57

2 С1424-
11603
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25

м3 259,8 5747,00
  -    

__-__
  -    

1493071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С119-19-
ТФТ
варіант 2

Шнек D=820мм  L-1м (Розрахунок згідно
КНУ РЕКНб зб.5 табл.2 для першої групи
грунтів) 

шт 0,98 49573,05
  -    

__-__
  -    

48582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ5-75-4 Установлення арматурних каркасів в тіло
бетону при улаштуванні буроін'єкційних
паль

т 20,669 5852,99
1600,84

4226,95
1774,97

120975 33088 87367
36687

11,1000
11,0760

229,43
228,93



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ5-75-5 Виготовлення арматурних каркасів при

улаштуванні буроін'єкційних паль
т 20,669 3165,94

2088,47
__-__

  -    
65437 43167 __-__

  -    
17,9700

  -    
371,42

  -    
6 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 10 мм
т 4,619 43471,25

  -    
__-__

  -    
200794   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
25 мм

т 16,478 44550,41
  -    

__-__
  -    

734102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1110-171
варіант 2

Сталь штабова 50х5 мм т 0,146 50721,59
  -    

__-__
  -    

7405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3292662 108717 671536
237256

849,94
1497,5

  Разом будівельні роботи, грн. 3292662
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2512409
       всього заробiтна плата, грн. 345973
  Загальновиробничi витрати, грн. 173594
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 281,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61088
  Всього будівельні роботи, грн. 3466256

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3466256

 Роздiл 2. Влаштування ростверку 
9 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,2329 114662,56
58757,05

13706,03
6110,20

26705 13685 3192
1423

456,3300
39,1711

106,28
9,12

10 С1424-
11601
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20

м3 23,64 5747,00
  -    

__-__
  -    

135859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,8075 48605,32
  -    

__-__
  -    

39249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,1889 45498,68
  -    

__-__
  -    

54093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,0433 82836,06
9292,80

1640,02
620,52

3587 402 71
27

70,4000
3,4500

3,05
0,15

14 С111-1119
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах, товщина 10 мм, (350х350)

т 0,0447 44875,24
  -    

__-__
  -    

2006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 261499 14087 3263

1450
109,33

9,27
  Разом будівельні роботи, грн. 261499
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 244149
       всього заробiтна плата, грн. 15537
  Загальновиробничi витрати, грн. 8318
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3086
  Всього будівельні роботи, грн. 269817

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 269817

 Роздiл 3. Земляні роботи 
15 КБ1-13-2

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
при об'ємi котлована до 300 м3/

1000м3 1,4247 36959,55
1667,32

35292,23
14514,41

52656 2375 50281
20679

14,7720
91,2492

21,05
130

16 КБ1-18-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300
м3/

1000м3 2,0826 64502,17
4121,56

60380,61
23219,12

134332 8584 125748
48356

36,5160
146,8963

76,05
305,93

17 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 3436,35 266,56
  -    

266,56
63,61

915993   -    915993
218586

__-__
0,4110

__-__
1412,34

18 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 1,0865 34670,70
34670,70

__-__
  -    

37670 37670 __-__
  -    

314,1600
  -    

341,33
  -    

19 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 1,53332 7442,33
  -    

7442,33
2346,01

11411   -    11411
3597

__-__
15,1575

__-__
23,24

20 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 15,3332 3944,56
2275,72

1668,84
699,58

60483 34894 25589
10727

18,3600
5,1175

281,52
78,47

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1212545 83523 1129022
301945

719,95
1949,98

  Разом будівельні роботи, грн. 1212545



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 385468
  Загальновиробничi витрати, грн. 195580
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 320,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 69496
  Всього будівельні роботи, грн. 1408125

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1408125

 Роздiл 4. Шпунти 
21 КБ5-11-12 Заглиблення дизель-молотом на тракторі

стальних шпунтових паль масою 1 м
понад 70 кг, довжиною понад 8 м у ґрунти
групи 2

т 20,669 7984,72
1932,94

5618,62
956,34

165036 39952 116131
19767

14,1400
5,5074

292,26
113,83

22 С111-1841 Сталь швелерна т 20,876 39297,81
  -    

__-__
  -    

820381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 985417 39952 116131
19767

292,26
113,83

  Разом будівельні роботи, грн. 985417
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 829334
       всього заробiтна плата, грн. 59719
  Загальновиробничi витрати, грн. 30000
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10568
  Всього будівельні роботи, грн. 1015417

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1015417

 Роздiл 5. Ростверк 
         РСм-1 (КБ арк.20-25)
 .

23 КБ6-1-23 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху понад
1000 мм бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 1,464 685830,55
41698,93

12279,06
5356,57

1004056 61047 17977
7842

323,8500
34,3669

474,12
50,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 2,1686 41983,40
  -    

__-__
  -    

91045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 3,9598 42928,91
  -    

__-__
  -    

169990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,3314 44550,41
  -    

__-__
  -    

59314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 4,7264 45498,68
  -    

__-__
  -    

215045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,4334 47253,63
  -    

__-__
  -    

20480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,2452 47795,94
  -    

__-__
  -    

59516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,8647 48605,32
  -    

__-__
  -    

139240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,8647 7188,44
  -    

__-__
  -    

20593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 1,2452 6731,41
  -    

__-__
  -    

8382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,4334 6158,72
  -    

__-__
  -    

2669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 4,7264 5675,17
  -    

__-__
  -    

26823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,3314 5025,93
  -    

__-__
  -    

6692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм

т 3,9598 4701,27
  -    

__-__
  -    

18616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-42 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 32-40 мм

т 2,1686 4375,23
  -    

__-__
  -    

9488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 5,98 18091,09
4635,40

__-__
  -    

108185 27720 __-__
  -    

33,5000
  -    

200,33
  -    

         РСм-2 (КБ арк.112-118)
 .

39 КБ6-1-23 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху понад
1000 мм бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 2,175 685830,55
41698,93

12279,06
5356,57

1491681 90695 26707
11651

323,8500
34,3669

704,37
74,75

40 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-
40 мм

т 1,8577 41983,40
  -    

__-__
  -    

77993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 2,6739 42928,91
  -    

__-__
  -    

114788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 2,68702 44550,41
  -    

__-__
  -    

119708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 4,53498 45498,68
  -    

__-__
  -    

206336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 2,0611 47253,63
  -    

__-__
  -    

97394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,5889 47795,94
  -    

__-__
  -    

28147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 5,20584 48605,32
  -    

__-__
  -    

253032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 5,20584 7188,44
  -    

__-__
  -    

37422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,5889 6731,41
  -    

__-__
  -    

3964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 2,0611 6158,72
  -    

__-__
  -    

12694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 4,53498 5675,17
  -    

__-__
  -    

25737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 2,68702 5025,93
  -    

__-__
  -    

13505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм

т 2,6739 4701,27
  -    

__-__
  -    

12571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С124-42 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 32-40 мм

т 1,8577 4375,23
  -    

__-__
  -    

8128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 6,28 18091,09
4635,40

__-__
  -    

113612 29110 __-__
  -    

33,5000
  -    

210,38
  -    

         РСм-3 (2 шт)  (КБ арк.121)
 .

55 КБ6-1-23 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху понад
1000 мм бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,056 685830,55
41698,93

12279,06
5356,57

38407 2335 688
300

323,8500
34,3669

18,14
1,92

56 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,1074 44550,41
  -    

__-__
  -    

4785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,1106 45498,68
  -    

__-__
  -    

5032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,049 47253,63
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,1492 48605,32
  -    

__-__
  -    

7252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,1492 7188,44
  -    

__-__
  -    

1073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,049 6158,72
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,1106 5675,17
  -    

__-__
  -    

628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,1074 5025,93
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,58 18091,09
4635,40

__-__
  -    

10493 2689 __-__
  -    

33,5000
  -    

19,43
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 4647673 213596 45372
19793

1626,77
126,98

  Разом будівельні роботи, грн. 4647673
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4388705
       всього заробiтна плата, грн. 233389
  Загальновиробничi витрати, грн. 123841
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 210,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45638
  Всього будівельні роботи, грн. 4771514

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 4771514

 Роздiл 6. Каркас 
 Колони К1,К2,К3 (КБ арк.77,131,132)
 .

65 КБ6-14-11
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 6 м,
периметром до 2 м /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 1,086 1186068,0
3

408114,22

76685,18
38031,25

1288070 443212 83280
41302

3020,1600
243,1662

3279,89
264,08

66 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 3,0444 43471,25
  -    

__-__
  -    

132344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 9,7736 44550,41
  -    

__-__
  -    

435418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 3,0444 7188,44
  -    

__-__
  -    

21884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 9,7736 5025,93
  -    

__-__
  -    

49121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0272 87978,29
15759,48

292,35
110,61

2393 429 8
3

119,3900
0,6150

3,25
0,02

71 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,1857 76601,50
3063,72

1711,32
647,50

14225 569 318
120

23,2100
3,6000

4,31
0,67

 Пілони (КБ арк.78-87,133-136)
 .

72 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 1,8321 961545,16
216954,86

43582,00
19029,39

1761647 397483 79847
34864

1624,4000
122,3669

2976,06
224,19

73 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 13,7717 48605,32
  -    

__-__
  -    

669378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 2,2969 47795,94
  -    

__-__
  -    

109782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,4201 47253,63
  -    

__-__
  -    

19851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 2,4548 45498,68
  -    

__-__
  -    

111690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,727 44550,41
  -    

__-__
  -    

76939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,5568 42928,91
  -    

__-__
  -    

23903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 13,7717 7188,44
  -    

__-__
  -    

98997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 2,2969 6731,41
  -    

__-__
  -    

15461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,4201 6158,72
  -    

__-__
  -    

2587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 2,4548 5675,17
  -    

__-__
  -    

13931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,727 5025,93
  -    

__-__
  -    

8680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм

т 0,5568 4701,27
  -    

__-__
  -    

2618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 4858919 841693 163453
76289

6263,51
488,96

  Разом будівельні роботи, грн. 4858919
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3853773
       всього заробiтна плата, грн. 917982
  Загальновиробничi витрати, грн. 481341
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 810,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 175721
  Всього будівельні роботи, грн. 5340260

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 5340260

 Роздiл 7. Стiни 

 Діафрагми жорсткості ДЖ1-ДЖ24 (КБ арк.88-
104,137-152)

 .
85 КБ6-17-8 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 3,033 1011046,2
8

223316,35

49258,52
22720,63

3066503 677318 149401
68912

1713,6000
145,7471

5197,35
442,05

86 КБ6-17-15 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою більше 6 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25
(М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 2,2442 841756,21
122891,76

26430,78
12327,35

1889069 275794 59316
27665

943,0000
79,0328

2116,28
177,37



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,0101 50632,64
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 37,17638 48605,32
  -    

__-__
  -    

1806970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,3082 47795,94
  -    

__-__
  -    

14731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,67334 47253,63
  -    

__-__
  -    

31818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 11,3864 45498,68
  -    

__-__
  -    

518066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,6593 44550,41
  -    

__-__
  -    

29372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-
28 мм

т 0,0696 42928,91
  -    

__-__
  -    

2988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,0101 8087,17
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 37,17638 7188,44
  -    

__-__
  -    

267240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,3082 6731,41
  -    

__-__
  -    

2075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,67334 6158,72
  -    

__-__
  -    

4147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 11,3864 5675,17
  -    

__-__
  -    

64620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,6593 5025,93
  -    

__-__
  -    

3314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм

т 0,0696 4701,27
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 12 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою

понад 5 кг до 10 кг
т 0,00515 87978,29

15759,48
292,35
110,61

453 81 2
1

119,3900
0,6150

0,61
  -    

 Рами Р1,Р2 (КБ арк.127,129)
 .

102 КБ6-17-8 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,2581 1011046,2
8

223316,35

49258,52
22720,63

260951 57638 12714
5864

1713,6000
145,7471

442,28
37,62

103 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,4306 50632,64
  -    

__-__
  -    

21802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,1182 47795,94
  -    

__-__
  -    

5649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,281 45498,68
  -    

__-__
  -    

12785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,5427 44550,41
  -    

__-__
  -    

24178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,4306 8087,17
  -    

__-__
  -    

3482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,1182 6731,41
  -    

__-__
  -    

796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,281 5675,17
  -    

__-__
  -    

1595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,5427 5025,93
  -    

__-__
  -    

2728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,0572 82836,06
9292,80

1640,02
620,52

4738 532 94
35

70,4000
3,4500

4,03
0,2

112 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,43354 76601,50
3063,72

1711,32
647,50

33210 1328 742
281

23,2100
3,6000

10,06
1,56

 Стіна підвалу в осях 6/1-12 (КБ арк.34)
 .



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 13 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних підпірних стін і

стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,39305 847906,47
145738,29

35106,02
16563,08

333270 57282 13798
6510

1131,8600
106,0514

444,88
41,68

114 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,18305 50632,64
  -    

__-__
  -    

9268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,4557 48605,32
  -    

__-__
  -    

70755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 1,95325 47795,94
  -    

__-__
  -    

93357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,1189 47253,63
  -    

__-__
  -    

5618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,5673 45498,68
  -    

__-__
  -    

25811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,18305 8087,17
  -    

__-__
  -    

1480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,4557 7188,44
  -    

__-__
  -    

10464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 1,95325 6731,41
  -    

__-__
  -    

13148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,1189 6158,72
  -    

__-__
  -    

732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,5673 5675,17
  -    

__-__
  -    

3220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіна підвалу в осях 1-6 (КБ арк.125)
 .

124 КБ6-13-6 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,5735 847906,47
145738,29

35106,02
16563,08

486274 83581 20133
9499

1131,8600
106,0514

649,12
60,82



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 14 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,0845 50632,64
  -    

__-__
  -    

4278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,819 48605,32
  -    

__-__
  -    

137018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,9086 47795,94
  -    

__-__
  -    

43427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,3957 45498,68
  -    

__-__
  -    

18004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,0845 8087,17
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,819 7188,44
  -    

__-__
  -    

20264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,9086 6731,41
  -    

__-__
  -    

6116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,3957 5675,17
  -    

__-__
  -    

2246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 9359633 1153554 256200
118767

8864,61
761,3

  Разом будівельні роботи, грн. 9359633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7949879
       всього заробiтна плата, грн. 1272321
  Загальновиробничi витрати, грн. 677703
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1155,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 250496
  Всього будівельні роботи, грн. 10037336

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 10037336

 Роздiл 8. Перекриття 
 Монолітна плита Пм-1



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 15 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 .

133 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,5055 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

437374 63556 10501
5306

964,7700
67,3508

487,69
34,05

134 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,94825 48605,32
  -    

__-__
  -    

46090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 9,5701 45498,68
  -    

__-__
  -    

435427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,82875 44550,41
  -    

__-__
  -    

36921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,94825 7188,44
  -    

__-__
  -    

6816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 9,5701 5675,17
  -    

__-__
  -    

54312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,82875 5025,93
  -    

__-__
  -    

4165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-2
 .

140 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,5055 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

437374 63556 10501
5306

964,7700
67,3508

487,69
34,05

141 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,94825 48605,32
  -    

__-__
  -    

46090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 4,5775 47795,94
  -    

__-__
  -    

218786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,77662 45498,68
  -    

__-__
  -    

35335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,839965 44550,41
  -    

__-__
  -    

37421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 16 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
145 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,94825 7188,44
  -    

__-__
  -    

6816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 4,5775 6731,41
  -    

__-__
  -    

30813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,77662 5675,17
  -    

__-__
  -    

4407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,839965 5025,93
  -    

__-__
  -    

4222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-3
 .

149 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,5055 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

437374 63556 10501
5306

964,7700
67,3508

487,69
34,05

150 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,94825 48605,32
  -    

__-__
  -    

46090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 4,5941 47795,94
  -    

__-__
  -    

219579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,77662 45498,68
  -    

__-__
  -    

35335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,839965 44550,41
  -    

__-__
  -    

37421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,94825 7188,44
  -    

__-__
  -    

6816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 4,5941 6731,41
  -    

__-__
  -    

30925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,77662 5675,17
  -    

__-__
  -    

4407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,839965 5025,93
  -    

__-__
  -    

4222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Монолітна плита Пм-4
 .

158 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,5055 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

437374 63556 10501
5306

964,7700
67,3508

487,69
34,05

159 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,94825 48605,32
  -    

__-__
  -    

46090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 4,61489 47795,94
  -    

__-__
  -    

220573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,83262 45498,68
  -    

__-__
  -    

37883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,839965 44550,41
  -    

__-__
  -    

37421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,94825 7188,44
  -    

__-__
  -    

6816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 4,61489 6731,41
  -    

__-__
  -    

31065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,83262 5675,17
  -    

__-__
  -    

4725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,839965 5025,93
  -    

__-__
  -    

4222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-5
 .

167 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,5055 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

437374 63556 10501
5306

964,7700
67,3508

487,69
34,05

168 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,94825 48605,32
  -    

__-__
  -    

46090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 9,26288 47795,94
  -    

__-__
  -    

442728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,76604 45498,68
  -    

__-__
  -    

80352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,67993 44550,41
  -    

__-__
  -    

74842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,8965 7188,44
  -    

__-__
  -    

13633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 9,26288 6731,41
  -    

__-__
  -    

62352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,76604 5675,17
  -    

__-__
  -    

10023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,67993 5025,93
  -    

__-__
  -    

8443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-6 (КБ арк.58)
 .

176 КБ6-22-1
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 1,011 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

879832 132196 21003
10612

1003,3608
67,3508

1014,4
68,09

177 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,8965 48605,32
  -    

__-__
  -    

92180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 9,33074 47795,94
  -    

__-__
  -    

445971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,77724 45498,68
  -    

__-__
  -    

80862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,67993 44550,41
  -    

__-__
  -    

74842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,8965 7188,44
  -    

__-__
  -    

13633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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182 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 9,33074 6731,41
  -    

__-__
  -    

62809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,77724 5675,17
  -    

__-__
  -    

10086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,67993 5025,93
  -    

__-__
  -    

8443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-7 (КБ арк.64)
 .

185 КБ6-22-1
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 1,011 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

879832 132196 21003
10612

1003,3608
67,3508

1014,4
68,09

186 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,8965 48605,32
  -    

__-__
  -    

92180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 9,28114 47795,94
  -    

__-__
  -    

443601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,77724 45498,68
  -    

__-__
  -    

80862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,67993 44550,41
  -    

__-__
  -    

74842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,8965 7188,44
  -    

__-__
  -    

13633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 9,28114 6731,41
  -    

__-__
  -    

62475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,77724 5675,17
  -    

__-__
  -    

10086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,67993 5025,93
  -    

__-__
  -    

8443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-8 (КБ арк.70)
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194 КБ6-22-1
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 1,011 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

879832 132196 21003
10612

1003,3608
67,3508

1014,4
68,09

195 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,8965 48605,32
  -    

__-__
  -    

92180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 9,363 47795,94
  -    

__-__
  -    

447513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,79964 45498,68
  -    

__-__
  -    

81881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 1,67993 44550,41
  -    

__-__
  -    

74842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,8965 7188,44
  -    

__-__
  -    

13633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 9,363 6731,41
  -    

__-__
  -    

63026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,79964 5675,17
  -    

__-__
  -    

10213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 1,67993 5025,93
  -    

__-__
  -    

8443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,00506 102737,98
30492,00

292,35
110,61

520 154 1
1

231,0000
0,6150

1,17
  -    

 Монолітна плита Пм-10 (КБ арк.158)
 .

204 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,817 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

706893 102720 16973
8575

964,7700
67,3508

788,22
55,03

205 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 1,5173 48605,32
  -    

__-__
  -    

73749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 21 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
206 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 9,3338 47795,94
  -    

__-__
  -    

446118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,2596 45498,68
  -    

__-__
  -    

57310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,3748 44550,41
  -    

__-__
  -    

16697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,5173 7188,44
  -    

__-__
  -    

10907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 9,3338 6731,41
  -    

__-__
  -    

62830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,2596 5675,17
  -    

__-__
  -    

7148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,3748 5025,93
  -    

__-__
  -    

1884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-11 (КБ арк.185)
 .

213 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,91 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

787359 114413 18905
9551

964,7700
67,3508

877,94
61,29

214 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1037 48605,32
  -    

__-__
  -    

102251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 11,72629 47795,94
  -    

__-__
  -    

560469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 3,10292 45498,68
  -    

__-__
  -    

141179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,57482 44550,41
  -    

__-__
  -    

25608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,1037 7188,44
  -    

__-__
  -    

15122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 22 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 11,72629 6731,41
  -    

__-__
  -    

78934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 3,10292 5675,17
  -    

__-__
  -    

17610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,57482 5025,93
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-12 (КБ арк.171)
 .

222 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,91 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

787359 114413 18905
9551

964,7700
67,3508

877,94
61,29

223 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1037 48605,32
  -    

__-__
  -    

102251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 11,78277 47795,94
  -    

__-__
  -    

563169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 3,15392 45498,68
  -    

__-__
  -    

143499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,57482 44550,41
  -    

__-__
  -    

25608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,1037 7188,44
  -    

__-__
  -    

15122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 11,78277 6731,41
  -    

__-__
  -    

79315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 3,15392 5675,17
  -    

__-__
  -    

17899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,57482 5025,93
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-13 (КБ арк.173)
 .



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 23 - 4_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,91 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

787359 114413 18905
9551

964,7700
67,3508

877,94
61,29

232 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1037 48605,32
  -    

__-__
  -    

102251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 11,78277 47795,94
  -    

__-__
  -    

563169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 3,15392 45498,68
  -    

__-__
  -    

143499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,57482 44550,41
  -    

__-__
  -    

25608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,1037 7188,44
  -    

__-__
  -    

15122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 11,78277 6731,41
  -    

__-__
  -    

79315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 3,15392 5675,17
  -    

__-__
  -    

17899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,57482 5025,93
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-14 (КБ арк.180)
 .

240 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,91 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

787359 114413 18905
9551

964,7700
67,3508

877,94
61,29

241 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,1037 48605,32
  -    

__-__
  -    

102251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 11,7621 47795,94
  -    

__-__
  -    

562181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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243 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 3,15392 45498,68
  -    

__-__
  -    

143499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,57482 44550,41
  -    

__-__
  -    

25608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,1037 7188,44
  -    

__-__
  -    

15122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 11,7621 6731,41
  -    

__-__
  -    

79176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 3,15392 5675,17
  -    

__-__
  -    

17899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,57482 5025,93
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-15 (КБ арк.182)
 .

249 КБ6-22-1
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 0,91 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

791936 118990 18905
9551

1003,3608
67,3508

913,06
61,29

250 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 4,3882 48605,32
  -    

__-__
  -    

213290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 11,7679 47795,94
  -    

__-__
  -    

562458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 3,24112 45498,68
  -    

__-__
  -    

147467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,5748 44550,41
  -    

__-__
  -    

25608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 4,3882 7188,44
  -    

__-__
  -    

31544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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255 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 11,7679 6731,41
  -    

__-__
  -    

79215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 3,24112 5675,17
  -    

__-__
  -    

18394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,5748 5025,93
  -    

__-__
  -    

2889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-16 (КБ арк.188)
 .

258 КБ6-22-1
тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 0,817 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

711002 106829 16973
8575

1003,3608
67,3508

819,75
55,03

259 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,2124 48605,32
  -    

__-__
  -    

107534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 12,7261 47795,94
  -    

__-__
  -    

608256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,4459 45498,68
  -    

__-__
  -    

65787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,2124 7188,44
  -    

__-__
  -    

15904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 12,7261 6731,41
  -    

__-__
  -    

85665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,4459 5675,17
  -    

__-__
  -    

8206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-17 (КБ арк.194)
 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
265 КБ6-22-1

тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 0,817 870259,21
130757,98

20774,28
10496,05

711002 106829 16973
8575

1003,3608
67,3508

819,75
55,03

266 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 2,2124 48605,32
  -    

__-__
  -    

107534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 12,38143 47795,94
  -    

__-__
  -    

591782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 1,4973 45498,68
  -    

__-__
  -    

68125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 2,2124 7188,44
  -    

__-__
  -    

15904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 12,38143 6731,41
  -    

__-__
  -    

83344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 1,4973 5675,17
  -    

__-__
  -    

8497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-23 (КБ арк.200)
 .

272 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,078 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

67488 9807 1620
819

964,7700
67,3508

75,25
5,25

273 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,2839 50632,64
  -    

__-__
  -    

14375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,6529 48605,32
  -    

__-__
  -    

31734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,1259 47253,63
  -    

__-__
  -    

5949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,2839 8087,17
  -    

__-__
  -    

2296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
277 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,6529 7188,44
  -    

__-__
  -    

4693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,1259 6158,72
  -    

__-__
  -    

775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Монолітна плита Пм-24 (КБ арк.201)
 .

279 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,079 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

68353 9933 1641
829

964,7700
67,3508

76,22
5,32

280 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,5944 50632,64
  -    

__-__
  -    

30096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,0925 48605,32
  -    

__-__
  -    

4496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,0472 47253,63
  -    

__-__
  -    

2230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,5944 8087,17
  -    

__-__
  -    

4807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,0925 7188,44
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,0472 6158,72
  -    

__-__
  -    

291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Плита перекриття (КБ арк.206)
 .

286 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,045 865230,06
125728,83

20774,28
10496,05

38935 5658 935
472

964,7700
67,3508

43,41
3,03

287 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,9939 47795,94
  -    

__-__
  -    

47504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,0762 44550,41
  -    

__-__
  -    

3395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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289 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,9939 6731,41
  -    

__-__
  -    

6690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,0762 5025,93
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Балки монолітні Бм1, Бм2, Бм3 (КБ арк.206)
 .

291 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм

100м3 0,0275 810513,16
216954,86

43582,00
19029,39

22289 5966 1199
523

1624,4000
122,3669

44,67
3,37

292 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0541 45362,47
  -    

__-__
  -    

2454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,0571 45498,68
  -    

__-__
  -    

2598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-
22 мм

т 0,225 44550,41
  -    

__-__
  -    

10024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,073 8087,17
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,0571 5675,17
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм

т 0,225 5025,93
  -    

__-__
  -    

1131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 23434310 1638906 266354
134490

12574,91
863,03

  Разом будівельні роботи, грн. 23434310
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21529050
       всього заробiтна плата, грн. 1773396
  Загальновиробничi витрати, грн. 945435
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1612,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 349697
  Всього будівельні роботи, грн. 24379745
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 24379745

 Роздiл 9. Шахта лiфта 
298 КБ6-17-8

тех.ч.
п1.3.1
к(труд)=1,04

Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 150 мм до 200 мм (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100м3 0,245 868946,94
232249,01

49258,52
22720,63

212892 56901 12068
5567

1782,1440
145,7471

436,63
35,71

299 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,06935 47253,63
  -    

__-__
  -    

3277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0365 45362,47
  -    

__-__
  -    

1656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 2,3677 47795,94
  -    

__-__
  -    

113166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,1444 45498,68
  -    

__-__
  -    

6570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм

т 0,06935 10298,50
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,0365 8087,17
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 2,3677 6731,41
  -    

__-__
  -    

15938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,1444 5675,17
  -    

__-__
  -    

819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,15885 82836,06
9292,80

1640,02
620,52

13159 1476 261
99

70,4000
3,4500

11,18
0,55

308 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,056 1911,23
739,85

84,75
10,01

107 41 5
1

4,7800
0,0720

0,27
  -    

309 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 раза

100м2 0,056 6586,04
1105,48

126,69
22,43

369 62 7
1

7,2400
0,1608

0,41
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 368962 58480 12341
5668

448,49
36,27

  Разом будівельні роботи, грн. 368962
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 298141
       всього заробiтна плата, грн. 64148
  Загальновиробничi витрати, грн. 34140
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12610
  Всього будівельні роботи, грн. 403102

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 403102

 Роздiл 10. Сходи 
 Сходи
 .

310 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на
висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,1393 993880,66
197501,26

28250,10
12348,66

138448 27512 3935
1720

1515,5100
79,4730

211,11
11,07

311 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,3189 48605,32
  -    

__-__
  -    

15500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,71955 47795,94
  -    

__-__
  -    

34392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,9176 47253,63
  -    

__-__
  -    

43360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 0,3324 45498,68
  -    

__-__
  -    

15124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,3189 7188,44
  -    

__-__
  -    

2292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,7196 6731,41
  -    

__-__
  -    

4844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм

т 0,9176 6158,72
  -    

__-__
  -    

5651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
318 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 0,3324 5675,17
  -    

__-__
  -    

1886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,0899 61448,32
  -    

__-__
  -    

5524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 С124-33 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 4 мм

т 0,0899 12994,67
  -    

__-__
  -    

1168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0252 102737,98
30492,00

292,35
110,61

2589 768 7
3

231,0000
0,6150

5,82
0,02

 Сходові марші Лм-5,Лм-6,Лм-7,Лм-8 (КБ арк.
155)

 .
322 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на

висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм

100м3 0,333 993880,66
197501,26

28250,10
12348,66

330962 65768 9407
4112

1515,5100
79,4730

504,66
26,46

323 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,4655 47253,63
  -    

__-__
  -    

21997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм

т 7,5519 45498,68
  -    

__-__
  -    

343601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм

т 0,333 10298,50
  -    

__-__
  -    

3429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм

т 7,5519 5675,17
  -    

__-__
  -    

42858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи біля осі 5 по ряду А (КБ арк.153)
 .

327 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0075 457451,31
17844,39

3167,52
1672,87

3431 134 24
13

150,7000
10,6641

1,13
0,08

328 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,023 709697,11
56930,27

19887,68
8564,28

16323 1309 457
197

421,3000
55,0022

9,69
1,27

329 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00352 45362,47
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,3031 47795,94
  -    

__-__
  -    

14487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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331 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,00352 8087,17
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,3031 6731,41
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи біля осі 6 в рядах Д-Е (КБ арк.156)
 .

333 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,017175 457451,31
17844,39

3167,52
1672,87

7857 306 54
29

150,7000
10,6641

2,59
0,18

334 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,066 709697,11
56930,27

19887,68
8564,28

46840 3757 1313
565

421,3000
55,0022

27,81
3,63

335 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,009 47253,63
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,00218 45362,47
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,842 47795,94
  -    

__-__
  -    

40244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм

т 0,009 10298,50
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,00218 8087,17
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,842 6731,41
  -    

__-__
  -    

5668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1151338 99554 15197
6639

762,81
42,71

  Разом будівельні роботи, грн. 1151338
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1036587
       всього заробiтна плата, грн. 106193
  Загальновиробничi витрати, грн. 56647
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 96,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20962
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 1207985

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 1207985

 Роздiл 11. Різні роботи 
 Приямок ПРм-1 (3шт) (КБ арк.126)
 .

341 КБ6-33-3 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін до 150
мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача 5-10мм

100 м3 0,0096 978955,24
219540,20

94463,93
44608,04

9398 2108 907
428

1606,0000
252,0719

15,42
2,42

342 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,10032 48605,32
  -    

__-__
  -    

4876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,10032 7188,44
  -    

__-__
  -    

721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,03276 82836,06
9292,80

1640,02
620,52

2714 304 54
20

70,4000
3,4500

2,31
0,11

 Фундамент Ф-1 (КБ арк.126)
 .

345 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,0096 732272,18
63082,10

23006,41
10825,12

7030 606 221
104

489,9200
61,2455

4,7
0,59

346 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,0189 48605,32
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,0189 7188,44
  -    

__-__
  -    

136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Канали Кл1-Кл-4 (КБ арк.202)
 .

348 КБ7-61-1 Улаштування непрохідних однолоткових
каналів, що перекриваються або
обпираються на плити

100м3 0,00934 217132,16
64489,45

63423,89
29737,31

2028 602 592
278

482,8500
179,3509

4,51
1,68
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349 К585821-

Г145
варіант 1
С1415-8298

Лотки каналів збірні з/б марки Л1Д-8 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)
Вiдпускна цiна: (5525,5-(0,77+0,74)x137,
6557)x0,041+1,3:100x3158,85+0,7:100x3020,
51+0,3:100x4352,35+0:100x4485,57

шт 16 322,78
  -    

__-__
  -    

5164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 К585521-
П003
варіант 1
С1415-8208

Плити перекриття П1-8 серія 3.006.1-2.
87(Ф96)
Вiдпускна цiна: (5456,7-(0,77+0,74)x137,
6564)x0,02+0,6:100x3158,85+0,3:100x3020,
51+0,1:100x4352,35

шт 12 151,55
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 К581121-
1046
варіант 1
С1415-8305

Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.
1-2.87 вип.0-2(Ф96)
Вiдпускна цiна: 5047,81x0,004+0:100x3020,
51+0,7:100x4485,57

шт 2 54,92
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 К581121-
1047
варіант 1
С1415-8305

Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006.
1-2.87 вип.0-2(Ф96)
Вiдпускна цiна: 5047,81x0,005+0:100x3020,
51+0,7:100x4485,57

шт 6 60,75
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 К581121-
1046
варіант 2

Підкладка ПП1 шт 4 218,77
  -    

__-__
  -    

875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,056 3749,53
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм Діафрагма

100м3 0,003 811704,11
138679,67

31688,24
15297,22

2435 416 95
46

1077,0400
97,8795

3,23
0,29

356 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,04314 50632,64
  -    

__-__
  -    

2184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,04314 8087,17
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг (сальник)

т 0,05042 30784,35
30492,00

292,35
110,61

1552 1537 15
6

231,0000
0,6150

11,65
0,03

359 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,3 224,48
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С113-8 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 0,6 367,17
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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361 С113-10 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4
мм

м 0,6 531,36
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 С113-153 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 3 мм

м 0,82 336,84
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 7 544,65
389,40

__-__
  -    

3813 2726 __-__
  -    

2,9500
  -    

20,65
  -    

364 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 80 мм

100м 0,0845 22187,87
16887,37

4064,33
1283,29

1875 1427 343
108

118,9000
9,0482

10,05
0,76

365 С113-147 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм,
товщина стінки 3 мм

м 8,45 315,21
  -    

__-__
  -    

2664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,04 13771,46
7992,60

1,76
1,60

551 320 __-__
  -    

60,5500
0,0111

2,42
  -    

367 КР2-13-1 Улаштування осадового шва з просмолених
дощок

100 м2 0,015 84651,62
19143,76

__-__
  -    

1270 287 __-__
  -    

164,7200
  -    

2,47
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 53940 10333 2227
990

77,41
5,88

  Разом будівельні роботи, грн. 53940
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41380
       всього заробiтна плата, грн. 11323
  Загальновиробничi витрати, грн. 5801
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2027
  Всього будівельні роботи, грн. 59741

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 59741
  Разом прямі витрати по кошторису 49626898 4262395 2681096

923054
32589,99
5895,71

  Разом будівельні роботи, грн. 49626898
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42683407
       всього заробiтна плата, грн. 5185449
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  Загальновиробничi витрати, грн. 2732400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4617,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1001389
  Всього будівельні роботи, грн. 52359298

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 52359298
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 43103,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6186838

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні мережі водопроводу і каналізації

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 3539,838  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 30.07-19 ВК, 30.07-19 ВК.С арк.1-5 Кошторисна трудомісткість 2,88283  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 425,324  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
протипожежний водопровід, В1 

 Холодне водопостачання
 =====================

1 С130-1167
варіант 1

Засувка клинова латунна муфтова Ду80 шт 1 6247,77
  -    

__-__
  -    

6248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водомірний вузол
 ==============

2 & С130-
1175-1

Засувка діаметром 80 мм шт 2 9181,08
  -    

__-__
  -    

18362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1776
варіант 2

Перехід діам. 80х50 мм шт 2 129,76
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення

води у трубопроводах систем
водопостачання діаметром 50 мм

10шт 0,1 3249,84
2016,14

1136,45
413,31

325 202 114
41

14,9200
2,9403

1,49
0,29

5 С1630-106
варіант 1

Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем водопостачання
діаметром 50 мм

шт 1 1577,73
  -    

__-__
  -    

1578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 107,81
91,59

8,49
3,72

108 92 8
4

0,6700
0,0266

0,67
0,03

7 & С1630-
981-1
варіант 1

Лічильники [водоміри] для холодної води
діаметр 25 мм NOVATOR ЛК25Х

шт 1 4655,64
  -    

__-__
  -    

4656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1630-
552-3

Клапан зворотній, діаметр 20 мм шт 1 321,89
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1630-
545-1

Клапан зворотній, діаметр 32 мм шт 2 891,84
  -    

__-__
  -    

1784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1630-549
варіант 2

Клапан зворотній латунний муфтовий
діаметр 50мм

шт 1 1596,44
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1630-
120-2

Перехід, діаметр 50х25 мм шт 2 178,56
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-2154
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 20 мм шт 159 1284,95
  -    

__-__
  -    

204307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-2155
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 25 мм шт 17 1488,95
  -    

__-__
  -    

25312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-2156
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 32 мм шт 12 1621,55
  -    

__-__
  -    

19459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-2157
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 40 мм шт 1 1721,71
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-2158
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 50 мм шт 2 1933,92
  -    

__-__
  -    

3868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-28
варіант 1

Кран кульовий для води, діаметр 70 мм шт 2 2018,46
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-
2167-1

Кран кутовий посилений 1/2"х1/2" шт 32 1280,75
  -    

__-__
  -    

40984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах діаметром 25 мм

10шт 0,1 2553,57
1681,41

804,08
287,03

255 168 80
29

12,3000
2,0478

1,23
0,2

20 С1630-103
варіант 1

Фільтри для очищення води в
трубопроводах діаметром 25 мм

шт 1 1162,63
  -    

__-__
  -    

1163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4045,44
2880,97

192,77
72,95

4045 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

22 С1630-1163
варіант 2

Насосна установка підвищення тиску G=6,
5м3/год, Wilo-Isar BOOTS5-E-5, U=230, N=1,
1кВт

шт 1 32518,48
  -    

__-__
  -    

32518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм

100м 4,1 18344,08
12768,50

5536,15
3342,25

75211 52351 22698
13703

89,9000
24,7574

368,59
101,51

24 С113-1681
варіант 2

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
Dн=20 мм

м 368,59 106,15
  -    

__-__
  -    

39126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм

100м 0,83 16674,95
13123,57

3489,67
2067,44

13840 10893 2896
1716

92,4000
15,2947

76,69
12,69

26 С113-1682
варіант 2

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
Dн=25 мм

м 77,107 163,29
  -    

__-__
  -    

12591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм

100м 0,26 17344,30
15069,38

2173,98
1239,73

4510 3918 565
322

106,1000
9,1445

27,59
2,38

28 С113-1683
варіант 1

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
Dн=32 мм

м 24,388 203,18
  -    

__-__
  -    

4955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,26 8769,56
7734,48

682,87
250,38

2280 2011 178
65

55,2700
1,7283

14,37
0,45

30 С130-889
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані
для водопостачання, діаметр 25 мм

м 26 486,70
  -    

__-__
  -    

12654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,14 8806,08
7734,48

682,87
250,38

1233 1083 96
35

55,2700
1,7283

7,74
0,24

32 С130-890
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані
для водопостачання, діаметр 32 мм

м 14 550,94
  -    

__-__
  -    

7713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,68 12679,87
9937,14

1801,21
619,76

8622 6757 1225
421

71,0100
4,3530

48,29
2,96

34 С113-54
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні
оцинковані для водопостачання, діаметр 50
мм

м 68 590,99
  -    

__-__
  -    

40187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ16-7-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 70 мм

100м 0,24 15834,87
12156,63

2322,40
743,83

3800 2918 557
179

91,0200
5,2270

21,84
1,25



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 С130-893

варіант 1
Труби сталеві водогазопровідні оцинковані
для водопостачання, діаметр 70 мм

м 24 811,28
  -    

__-__
  -    

19471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ16-7-8 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 80 мм

100м 0,08 16032,93
12156,63

2322,40
743,83

1283 973 186
60

91,0200
5,2270

7,28
0,42

38 С130-894
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані
для водопостачання, діаметр 80 мм

м 8 948,09
  -    

__-__
  -    

7585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ16-20-2 Установлення кранів настінних шт 3 69,98
69,59

__-__
  -    

210 209 __-__
  -    

0,4900
  -    

1,47
  -    

40 С1630-642
варіант 2

Крани водорозбірні настінні КрН20 шт 3 270,43
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром до 25 мм

шт 15 114,82
69,59

__-__
  -    

1722 1044 __-__
  -    

0,4900
  -    

7,35
  -    

42 & С130-
1186-1

Рукав гумовий напірний з текстильним
каркасом, з комбінованою тканиною для
внутрішнього поливального крану, Ру 1,
0мПа, L=5, Ду=20

шт 10 709,42
  -    

__-__
  -    

7094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1630-26
варіант 1

Внутрішній поливальний кран, діаметр 20
мм 

шт 15 384,03
  -    

__-__
  -    

5760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ18-10-4 Установлення баків місткістю 0,3 м3 шт 3 954,29
804,02

93,78
41,58

2863 2412 281
125

5,9500
0,2836

17,85
0,85

45 С130-13
варіант 1

Ємність поліетиленова для запасу питної
води V=300л, д.550мм, h=1,46м /EV 300Y
Evroplast/

шт 3 4967,35
  -    

__-__
  -    

14902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ18-10-6 Установлення баків місткістю 0,5 м3 шт 4 2047,27
1830,97

130,62
57,30

8189 7324 522
229

14,2200
0,3917

56,88
1,57

47 С130-13
варіант 2

Ємність поліетиленова V=500л,
680х680х1250h /ВК-500, Укрхімпласт/

шт 3 6850,27
  -    

__-__
  -    

20551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ18-22-1 Установлення покажчиків рівня кранового
типу

комплект 7 203,08
181,80

__-__
  -    

1422 1273 __-__
  -    

1,2800
  -    

8,96
  -    

49 С1630-26
варіант 4

Клапан поплавковий Farg для ємностей 3/4" шт 3 766,26
  -    

__-__
  -    

2299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1630-26
варіант 2

Клапан поплавковий Farg для ємностей 1" шт 4 751,64
  -    

__-__
  -    

3007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією типу
Ізофом [Мерілон] (спінений поліетилен)

100 п.м 3,3 519,68
501,84

17,48
8,61

1715 1656 58
28

4,0500
0,0630

13,37
0,21

52 С113-2441
варіант 5

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 20 мм, Е=65, група горючості Г1

м 80 72,07
  -    

__-__
  -    

5766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-2441
варіант 3

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 25 мм, Е=65, група горючості Г1

м 110 82,27
  -    

__-__
  -    

9050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 С113-2441

варіант 6
Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 32 мм, Е=65, група горючості Г1

м 40 85,33
  -    

__-__
  -    

3413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-2441
варіант 7

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 50 мм, Е=65, група горючості Г1

м 68 91,45
  -    

__-__
  -    

6219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-2441
варіант 8

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 70 мм, Е=65, група горючості Г1

м 24 95,53
  -    

__-__
  -    

2293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-2441
варіант 9

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 9мм для
труб діам. 80 мм, Е=65, група горючості Г1

м 8 132,70
  -    

__-__
  -    

1062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ10-39-1 Установлення шаф пожежних 100шт 0,14 32581,08
13258,93

__-__
  -    

4561 1856 __-__
  -    

106,9700
  -    

14,98
  -    

59 290518-
4149-1
варіант 3

Шафа пожежна вбудована (b x h x t)
600х1500х250 мм

шт 14 1804,15
  -    

__-__
  -    

25258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 14 262,54
204,79

28,96
13,57

3676 2867 405
190

1,4800
0,0937

20,72
1,31

61 С1630-23
варіант 1

Кран пожежний латунний, діаметр 50 мм шт 14 1185,54
  -    

__-__
  -    

16598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1630-63
варіант 1

Головка сполучна рукавна, діаметр 50 мм шт 14 128,65
  -    

__-__
  -    

1801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1630-63
варіант 2

Головка муфтова, діаметр 50 мм шт 28 91,14
  -    

__-__
  -    

2552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С1630-91
варіант 1

Ствол пожежний PWN-52 Ду-50, cприск-16
мм

шт 14 180,63
  -    

__-__
  -    

2529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1630-116
варіант 1

Рукав пожежний латексний діаметр 51 мм,
L=20м

м 280 67,36
  -    

__-__
  -    

18861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
25 мм

шт 14 262,54
204,79

28,96
13,57

3676 2867 405
190

1,4800
0,0937

20,72
1,31

67 С1630-23
варіант 2

Кран пожежний латунний, діаметр 25 мм шт 14 1165,14
  -    

__-__
  -    

16312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С1630-63
варіант 3

Головка сполучна рукавна, діаметр 25 мм шт 14 123,55
  -    

__-__
  -    

1730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1630-63
варіант 4

Головка муфтова, діаметр 25 мм шт 28 81,96
  -    

__-__
  -    

2295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1630-91
варіант 2

Ствол пожежний перекривний DN-25/D10 шт 14 171,45
  -    

__-__
  -    

2400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С1630-116
варіант 2

Рукав пожежний напівжорсткий, довжиною
20 м

м 280 61,24
  -    

__-__
  -    

17147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 2402-3018
варіант 1

Вогнегасник ВП-6 шт 28 761,88
  -    

__-__
  -    

21333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 1 923,01
575,65

159,53
54,96

923 576 160
55

4,2600
0,3809

4,26
0,38

74 & С1630-66-
1
варіант 1

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином DN80, PN16, з електроприводом
AUMA MATIC SA 07.6 ZETKAMA

шт 1 202302,21
  -    

__-__
  -    

202302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1070629 106331 30627
17465

763,66
128,55

  Разом устаткування, грн. 21333
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 838
Всього устаткування, грн. 22171
  Разом будівельні роботи, грн. 1049296
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 912338
       всього заробiтна плата, грн. 123796
  Загальновиробничi витрати, грн. 61462
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20204
  Всього будівельні роботи, грн. 1110758

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1132929

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 
75 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних
10компл. 0,1 19075,02

17643,87
1339,22
587,51

1908 1764 134
59

129,0700
4,0028

12,91
0,4

76 & С130-8-3
варіант 2

Водонагрівач (бойлер) настінний
електричний V=30 л, N=1,5 кВт

шт 1 9680,26
  -    

__-__
  -    

9680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,84 18344,08
12768,50

5536,15
3342,25

33753 23494 10187
6150

89,9000
24,7574

165,42
45,55

78 С113-1352
варіант 3

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4
діаметр 20 мм

м 165,416 106,17
  -    

__-__
  -    

17562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,48 16674,95
13123,57

3489,67
2067,44

24679 19423 5165
3060

92,4000
15,2947

136,75
22,64

80 С113-1353
варіант 2

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
діаметр 25мм

м 137,492 163,29
  -    

__-__
  -    

22451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,34 17344,30
15069,38

2173,98
1239,73

5897 5124 739
422

106,1000
9,1445

36,07
3,11

82 С113-1354
варіант 1

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
діаметр 32мм

м 31,892 203,18
  -    

__-__
  -    

6480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,2 19120,47
16361,86

2602,38
1510,76

3824 3272 520
302

115,2000
11,1495

23,04
2,23

84 С113-1355
варіант 1

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
діаметр 40мм 

м 18,74 247,17
  -    

__-__
  -    

4632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,08 21924,44
16456,94

5223,79
3202,79

1754 1317 418
256

117,6000
23,7433

9,41
1,9

86 С113-1355
варіант 2

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
діаметр 50мм 

м 7,568 376,40
  -    

__-__
  -    

2849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С113-2154
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 20 мм шт 124 1284,95
  -    

__-__
  -    

159334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С113-2155
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 25 мм шт 13 1488,95
  -    

__-__
  -    

19356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-2156
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 32 мм шт 3 1621,55
  -    

__-__
  -    

4865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С113-2157
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 40 мм шт 2 1721,71
  -    

__-__
  -    

3443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С113-2158
варіант 1

Кран кульовий для води діам. 50 мм шт 1 1933,92
  -    

__-__
  -    

1934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією типу
Ізофом [Мерілон] (спінений поліетилен)

100 п.м 3,6 519,68
501,84

17,48
8,61

1871 1807 63
31

4,0500
0,0630

14,58
0,23



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93 С113-2441

варіант 10
Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 13мм
для труб діам. 20 мм, Е=65, група горючості
Г1

м 150 100,63
  -    

__-__
  -    

15095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-2441
варіант 11

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 13мм
для труб діам. 25 мм, Е=65, група горючості
Г1

м 148 102,67
  -    

__-__
  -    

15195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-2441
варіант 12

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 13мм
для труб діам. 32 мм, Е=65, група горючості
Г1

м 34 103,69
  -    

__-__
  -    

3525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-2441
варіант 13

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 13мм
для труб діам. 40 мм, Е=65, група горючості
Г1

м 20 104,71
  -    

__-__
  -    

2094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С113-2441
варіант 14

Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ" 13мм
для труб діам. 50 мм, Е=65, група горючості
Г1

м 8 106,75
  -    

__-__
  -    

854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 .
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 363035 56201 17226

10280
398,18

76,06
  Разом будівельні роботи, грн. 363035
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 289608
       всього заробiтна плата, грн. 66481
  Загальновиробничi витрати, грн. 32877
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10755
  Всього будівельні роботи, грн. 395912

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 395912

 Роздiл 3. Каналізація побутова К1, Кн 
98 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з

електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
шт 1 4045,44

2880,97
192,77
72,95

4045 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

99 & С130-509-
9
варіант 1

Каналізаційна насосна станція N=2,1 кВт
DrainLift SANI-L.12M/4C Wilo

шт 1 216143,21
  -    

__-__
  -    

216143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4045,44
2880,97

192,77
72,95

4045 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

101 С1630-1615
варіант 1

Насос стічних вод TMW32/11-10 Wilo шт 1 19335,49
  -    

__-__
  -    

19335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КБ16-15-4 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 125 мм

шт 1 1986,71
1309,44

252,79
90,47

1987 1309 253
90

9,9200
0,6287

9,92
0,63

103 & С130-
1167-10

Засувка шиберна ПВХ 110мм шт 1 4778,34
  -    

__-__
  -    

4778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ16-17-4 Установлення клапанів повітряних
діаметром 100 мм

шт 3 1516,69
643,76

95,38
35,28

4550 1931 286
106

4,8200
0,2488

14,46
0,75

105 & С130-376-
8

Клапани повітряні для каналізації 100 мм,
HL 900N

шт 3 3920,92
  -    

__-__
  -    

11763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4045,44
2880,97

192,77
72,95

4045 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

107 & С1630-
1162-6

Діафрагментний насос G 1 1/2" GG Wilo шт 1 84319,82
  -    

__-__
  -    

84320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С130-385-
7

Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo шт 1 19215,60
  -    

__-__
  -    

19216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С113-
2163-3

Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG.
11/2G" TBOHRG HANDGR Wilo

шт 1 2287,80
  -    

__-__
  -    

2288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С130-385-
7
варіант 1

Запірний клапан Rp/Rp 1 1/2" шт 3 5228,34
  -    

__-__
  -    

15685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С113-
2154-8

Зворотній кульовий клапан Rp/Rp 1 1/2 шт 2 8127,43
  -    

__-__
  -    

16255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 4045,44
2880,97

192,77
72,95

4045 2881 193
73

21,3200
0,5002

21,32
0,5

113 & С1630-
1187-9

Насос дренажно-фекальний V180F "NPO" G
1 1/4"-В

шт 1 4222,85
  -    

__-__
  -    

4223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм

100м 3,7 14062,61
13813,39

89,91
39,44

52032 51110 333
146

95,7800
0,2700

354,39
1

115 С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 370 91,12
  -    

__-__
  -    

33714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 110 мм

100м 2,98 13827,56
13245,16

185,05
82,04

41206 39471 551
244

91,8400
0,5652

273,68
1,68

117 & С113-
1395-2

Труба поліпропіленова каналізаційна,
діаметр 75 мм

м 18 217,39
  -    

__-__
  -    

3913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 280 220,66
  -    

__-__
  -    

61785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 4_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,04 17344,30
15069,38

2173,98
1239,73

694 603 87
50

106,1000
9,1445

4,24
0,37

120 С113-1354
варіант 1

Труба Еkoplastik Stabi Plus S 3,2; SDR 7,4,
діаметр 32мм

м 3,752 203,18
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,08 21924,44
16456,94

5223,79
3202,79

1754 1317 418
256

117,6000
23,7433

9,41
1,9

122 & С113-
1390-4

Труба ПЕ100 SDR17 10,0 бар, діаметр 50х3
мм

м 7,568 76,01
  -    

__-__
  -    

575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ16-14-19 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,06 27064,57
20160,51

6114,80
3660,73

1624 1210 367
220

145,7000
27,0649

8,74
1,62

124 & С113-
1380-5

Труба ПЕ100 SDR17 10,0 бар, діаметр 90х5,
4 мм

м 5,844 87,50
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С113-2290
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 6 184,49
  -    

__-__
  -    

1107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 15 222,84
  -    

__-__
  -    

3343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
1865-5

Кріплення для труб (планки, кронштейни,
хомути)

кг 68 194,14
  -    

__-__
  -    

13202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ20-28-7 Установлення люкiв ревізійних шт 2 721,98
317,58

155,19
51,19

1444 635 310
102

2,1400
0,3658

4,28
0,73

129 С113-753
варіант 2

Ревізійний металевий люк 250х300 мм шт 2 475,58
  -    

__-__
  -    

951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Захист випуска по Комплексу 7373
130 КБ22-1-5 Укладання азбестоцементних

водопровідних, діаметр 300 мм
1000м 0,004 165851,97

79521,62
69721,23
18173,01

663 318 279
73

595,4000
127,9792

2,38
0,51

131 С113-675
варіант 1

Труби азбестоцементні, діаметр умовного
проходу 300 мм / гільза/

м 0,4032 1664,53
  -    

__-__
  -    

671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ16-30-3 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 300 мм

сальник 1 1449,66
652,08

__-__
  -    

1450 652 __-__
  -    

4,9400
  -    

4,94
  -    

133 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 3,2 1260,34
1043,31

71,41
32,18

4033 3339 229
103

7,5400
0,2267

24,13
0,73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
134 С113-2294

варіант 1
Трап з решіткою із нержавіючої сталі з
горизонтальним випуском діам. 50 мм, з
сифоном

шт 32 175,29
  -    

__-__
  -    

5609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної і гарячої води

10компл. 7,4 5183,32
4475,28

272,89
123,16

38357 33117 2019
911

31,9800
0,8669

236,65
6,42

136 С130-662
варіант 2

Умивальник керамічний, вмонтований у
корпус з сифоном хромованим та
арматурою кріплення 

комплект 70 4070,43
  -    

__-__
  -    

284930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С130-662
варіант 3

Умивальник керамічний 65 см з сифоном
хромованим та напівп'єдесталом для МГН

комплект 4 5090,43
  -    

__-__
  -    

20362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С130-626
варіант 4

Змішувач одноважільний для умивальників
M-Size, Eurosmart, Grohe 

комплект 70 4068,37
  -    

__-__
  -    

284786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С130-627-
4

Змішувач одноважільний безпечний для
умивальників МГН Euroeko Special Grohe

комплект 4 14444,25
  -    

__-__
  -    

57777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С1545-13-
3

Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого
сплаву l=40см, Ду15

шт 90 163,55
  -    

__-__
  -    

14720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 3,2 7832,31
5038,05

477,87
216,53

25063 16122 1529
693

36,4100
1,5210

116,51
4,87

142 С130-905
варіант 2

Унітаз керамічний з низько-розташованим
змивним керамічним бачком 6л, з деталями
кріплення, з косим випуском, сидіння з   
кришкою, EKO 23, Cersanit

шт 28 6528,36
  -    

__-__
  -    

182794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С130-909-
5

Унітаз для інвалідів підвісний 725х380мм з
горизонтальним випуском, з інсталяційною
системою для унітазу і місцями кріплення
поручнів, сидіння з кришкою для МГН

шт 4 28058,14
  -    

__-__
  -    

112233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1545-13-
3
варіант 1

Шланг гнучкий в оплітці з алюмінієвого
сплаву l=70см, Ду15

шт 32 194,15
  -    

__-__
  -    

6213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення 10компл. 0,8 7067,56
5186,18

797,81
357,39

5654 4149 638
286

37,0600
2,4311

29,65
1,94

146 С130-492
варіант 2

Мийка з нержавіючої сталі подвійна
операційна сенсорна з сифоном та
арматурою кріплення

шт 4 13885,10
  -    

__-__
  -    

55540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С130-498-
4

Мийка подвійна з нержавіючої сталі глибока,
 з полицями по боках, з сифоном та
арматурою кріплення (буфет)

шт 2 13466,32
  -    

__-__
  -    

26933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С130-501-
7

Мийка подвійна з нержавіючої сталі глибока
з сифоном та арматурою кріплення

шт 2 10445,08
  -    

__-__
  -    

20890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С130-629
варіант 1

Змішувач одноважільний Ferro медичний
BVAM4, врізний, ліктьовий 

комплект 4 3297,12
  -    

__-__
  -    

13188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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150 & С130-630-

6
Змішувач звичайний одноважільний для
мийок

комплект 8 3743,90
  -    

__-__
  -    

29951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ17-1-8 Установлення біде 10компл. 0,1 7584,20
6240,49

345,42
154,52

758 624 35
15

45,1000
1,0927

4,51
0,11

152 С130-36
варіант 1

Біде з косим випуском, сифоном комплект 1 8249,84
  -    

__-__
  -    

8250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 3,2 1761,79
1630,50

__-__
  -    

5638 5218 __-__
  -    

11,4800
  -    

36,74
  -    

154 С130-623
варіант 2

Змішувач-лійка для ручного душу, душовий
шланг, тримач для ручного душу, кріпильні
деталі 

комплект 32 2581,27
  -    

__-__
  -    

82601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С130-
1156-10

Лійка для душу (гігієнічний душ) Tempesta-F
Trsgger Spray 30

шт 1 515,31
  -    

__-__
  -    

515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1924919 172649 8106
3587

1219,91
25,26

  Разом будівельні роботи, грн. 1924919
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1744164
       всього заробiтна плата, грн. 176236
  Загальновиробничi витрати, грн. 86077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 128,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27852
  Всього будівельні роботи, грн. 2010996

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2010996
  Разом прямі витрати по кошторису 3358583 335181 55959

31332
2381,75
229,87

  Разом устаткування, грн. 21333
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 838
Всього устаткування, грн. 22171
  Разом будівельні роботи, грн. 3337250
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2946110
       всього заробiтна плата, грн. 366513
  Загальновиробничi витрати, грн. 180417
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 271,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58811
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  Всього будівельні роботи, грн. 3517667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3539838
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2882,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 425324

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-04

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення та теплопостачання припливних установок

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 2903,294  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 30.07-19 ОВ, 30.07-19 ОВ.С арк.26-31 Кошторисна трудомісткість 3,58175  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 522,278  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 1,68367 19181,13

12630,61
2383,03
1066,03

32295 21266 4012
1795

96,9200
7,4618

163,18
12,56

2 & С130-557-
6-4
варіант 1

Опалювальний прилад Plan Hygiene, тип
FH10, висота Н=500мм /FH10-50 PURMO/
L=0.8

шт 10 5337,24
  -    

__-__
  -    

53372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-557-
6-4
варіант 2

Опалювальний прилад Plan Hygiene, тип
FH10, висота Н=500мм /FH10-50 PURMO/
L=1.2м

шт 27 8014,02
  -    

__-__
  -    

216379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-559-
1
варіант 1

Опалювальний прилад біметалевий
секційний, висота 572мм Mirado 50/96 ВМ
SANTECHRAJ

секція 663 502,44
  -    

__-__
  -    

333118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С113-
2301-В1
варіант 1

Прямий термостатичний клапан з
автоматичним регулятором витрати Ду15
RA-DV Danfoss

шт 130 1762,63
  -    

__-__
  -    

229142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 & С113-

2301-В1
варіант 2

Радіаторний запірний клапан прямий RLV-П
Danfoss

шт 130 517,21
  -    

__-__
  -    

67237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С113-
2301-В1
варіант 3

Головка термостатична рідинна
антивандальна RA 2920 Danfoss

шт 130 1550,47
  -    

__-__
  -    

201561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С113-
1812-1
варіант 1

Монтажний комплект для підключення
радіатора 1/2" (футорки ліві - 2шт, праві 3/4"-
2шт, заглушка - 1шт, кран Маєвського -
1шт)) 

шт 93 255,07
  -    

__-__
  -    

23722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С130-484-
1
варіант 1

Кронштейни для кріплень радіаторів
подвійний Monclac MCK 108

шт 10 1139,66
  -    

__-__
  -    

11397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С130-484-
1
варіант 2

Кронштейни для кріплень радіаторів
потрійний  Monclac MCK 108

шт 27 2246,45
  -    

__-__
  -    

60654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С130-484-
1
варіант 3

Кріплення для радіаторів SD114 SD Plus шт 372 54,47
  -    

__-__
  -    

20263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С101-333-
1
варіант 1

Дюбель розпірний д.10х100мм шт 574 2,75
  -    

__-__
  -    

1579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С101-333-
1
варіант 2

Гвинт для деревини 8х120мм шт 574 5,30
  -    

__-__
  -    

3042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,55 18344,08
12768,50

5536,15
3342,25

28433 19791 8581
5180

89,9000
24,7574

139,35
38,37

15 & С113-
1697-1ПТУ
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 20х3,4мм 

м 139,345 128,66
  -    

__-__
  -    

17928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-
1808-1ДЕП
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
FADO

шт. 520 83,71
  -    

__-__
  -    

43529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 14,24 16674,95
13123,57

3489,67
2067,44

237451 186880 49693
29440

92,4000
15,2947

1315,78
217,8



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 & С113-

1698-1
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 25х4,2мм

м 1322,896 189,87
  -    

__-__
  -    

251178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1801
варіант 1

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"
FADO

шт 22 129,10
  -    

__-__
  -    

2840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1802
варіант 6

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4"
FADO

шт 44 134,71
  -    

__-__
  -    

5927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С113-
1873-1А-
ПТУ
варіант 1

Кран кульовий нікельований ЗВ рукоятка
"метелик" д.1/2" FADO

шт. 66 261,69
  -    

__-__
  -    

17272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С113-
1873-1А-
ПТУ
варіант 2

Кран кульовий нікельований ЗВ рукоятка
"метелик" д.3/4" FADO

шт. 44 418,77
  -    

__-__
  -    

18426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,14 17344,30
15069,38

2173,98
1239,73

19773 17179 2478
1413

106,1000
9,1445

120,95
10,42

24 & С113-
1699-1ПТУ
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 32х5,4мм

м 106,932 306,29
  -    

__-__
  -    

32752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,48 19120,47
16361,86

2602,38
1510,76

9178 7854 1249
725

115,2000
11,1495

55,3
5,35

26 & С113-
1700-1
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 40х6,7мм

м 44,976 501,71
  -    

__-__
  -    

22565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 1,02 21924,44
16456,94

5223,79
3202,79

22363 16786 5328
3267

117,6000
23,7433

119,95
24,22

28 & С113-
1701-1ДЕП
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 50х8,3мм

м 96,492 703,59
  -    

__-__
  -    

67891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,93 23131,41
17520,49

5223,79
3202,79

21512 16294 4858
2979

125,2000
23,7433

116,44
22,08

30 & С113-
1702-1ДЕП
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 63х10,5мм 

м 87,978 1122,67
  -    

__-__
  -    

98770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-14-18 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,26 27501,73
19899,47

7054,20
4255,79

7150 5174 1834
1107

142,2000
31,4932

36,97
8,19

32 & С113-
1703-1ДЕП
варіант 1

Труба поліпропіленова PP-RCT армована
шаром алюмінію (PPR-AL-PPR) PN-25
FADO діаметр 75х12,5мм

м 25,324 1613,13
  -    

__-__
  -    

40851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С113-
1878-6
варіант 1

Хомут для труб д.1/2" шт 130 11,19
  -    

__-__
  -    

1455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С113-
1878-6
варіант 2

Хомут для труб д.3/4" шт 1180 11,60
  -    

__-__
  -    

13688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ18-15-3 Установлення гребінок
пароводорозподільних зі стальних труб,
зовнішній діаметр корпуса 219 мм

шт 2 2311,24
2029,13

209,59
79,79

4622 4058 419
160

14,5000
0,5524

29
1,1

36 С1630-48
варіант 1

Колектор з сталевої електрозварної труби д.
219х10мм L=1,8м

комплект 2 15984,30
  -    

__-__
  -    

31969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 6 518,54
329,45

95,86
27,04

3111 1977 575
162

2,4100
0,1814

14,46
1,09

38 С1630-4
варіант 1

Кран кульовий сталевий фланцеві Dy50, Ру-
1,6Мпа 11с42п Breeze

шт 6 2896,19
  -    

__-__
  -    

17377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1541-67-1
варіант 2

Прокладка міжфланцева, діаметр 50 мм 1000шт 0,012 4021,37
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С130-932
варіант 1

Комплект фланцевого з'єднання д.63/DN50
Blue Ocean

шт 12 1139,70
  -    

__-__
  -    

13676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ16-15-4 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 125 мм

шт 2 1906,20
1309,44

252,79
90,47

3812 2619 506
181

9,9200
0,6287

19,84
1,26



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 С1630-4

варіант 2
Кран кульовий сталевий фланцеві Dy125,
Ру-1,6Мпа 11с42п Breeze

шт 2 8648,99
  -    

__-__
  -    

17298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С130-936
варіант 1

Фланець сталевий плаский Dy125, Ру-1,6
Мпа

шт 4 470,79
  -    

__-__
  -    

1883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1541-67-1
варіант 3

Прокладка міжфланцева, діаметр 125 мм 1000шт 0,002 7081,37
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 118,5 464,64
464,64

__-__
  -    

55060 55060 __-__
  -    

3,5200
  -    

417,12
  -    

46 & С113-
1835-6-14
варіант 1

Ізоляція для труб РЕ зі спіненого
поліетилену, товщина 10мм Tubex Standart
022-10/2м

м 35,7 24,55
  -    

__-__
  -    

876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С113-
1835-6-14
варіант 2

Ізоляція для труб РЕ зі спіненого
поліетилену, товщина 10мм Tubex Standart
028-10/2м

м 1173 30,67
  -    

__-__
  -    

35976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ26-2-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 21-25
мм напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 17,2 509,99
442,08

67,91
29,78

8772 7604 1168
512

3,3100
0,2128

56,93
3,66

49 & С113-
1835-6-14
варіант 3

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 21мм, товщ.40мм

м 16,32 156,13
  -    

__-__
  -    

2548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С113-
1835-6-14
варіант 4

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 25мм, товщ.40мм

м 159,12 194,89
  -    

__-__
  -    

31011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ26-2-3 Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 11,4 509,99
442,08

67,91
29,78

5814 5040 774
339

3,3100
0,2128

37,73
2,43

52 & С113-
1835-6-14
варіант 5

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 32мм, товщ.40мм

м 116,28 217,33
  -    

__-__
  -    

25271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ26-2-7 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 4,8 561,22
484,82

76,40
33,50

2694 2327 367
161

3,6300
0,2394

17,42
1,15

54 & С113-
1835-6-14
варіант 6

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 42мм, товщ.40мм

м 48,96 239,77
  -    

__-__
  -    

11739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ26-2-9 Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 10,2 736,27
634,41

101,86
44,67

7510 6471 1039
456

4,7500
0,3192

48,45
3,26



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 & С113-

1835-6-14
варіант 7

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 54мм, товщ.40мм

м 104,04 279,55
  -    

__-__
  -    

29084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ26-2-11 Ізоляція трубопроводів діаметром 64-76
мм напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 50 мм

10м 16,6 791,75
677,15

114,60
50,25

13143 11241 1902
834

5,0700
0,3591

84,16
5,96

58 & С113-
1835-6-14
варіант 8

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 64мм, товщ.40мм

м 142,8 292,81
  -    

__-__
  -    

41813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С113-
1835-6-14
варіант 9

Циліндри теплоізоляційні базальтові
кашировані фольгою 0,040Вт/м*С, Т=250*С,
100кг/м3 діам. 76мм, товщ.50мм

м 26,52 459,07
  -    

__-__
  -    

12175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
1679-2ТЕН
варіант 1

Сталева бандажная стрічка 6,5х0,50 мм.,
рулон 30м. E.Next e.steel.band.pro

шт. 7 765,40
  -    

__-__
  -    

5358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-
1679-2ТЕН
варіант 2

Сталева скрепа для бандажної стрічки 6,5
мм E.Next e.steel.band.pro

шт. 551 5,65
  -    

__-__
  -    

3113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
1679-2ТЕН
варіант 3

Стрічка алюмінієва самоклеюча 50 мм.,
рулон 50м

шт. 17 239,08
  -    

__-__
  -    

4064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 22 35,42
29,68

__-__
  -    

779 653 __-__
  -    

0,2000
  -    

4,4
  -    

64 С1630-575
варіант 2

Автоматичний повітровідводчик 1/2” з
запірним клапаном Flexvent 1/2 Flamco

шт 22 431,50
  -    

__-__
  -    

9493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм

100м 0,96 16553,42
12880,70

3079,50
884,07

15891 12365 2956
849

90,6900
6,2497

87,06
6

66 С1630-1466
варіант 1

Труба сталева д.40х1,5мм для гільз м 96 327,98
  -    

__-__
  -    

31486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2682173 400639 87739
49560

2884,49
364,9

  Разом будівельні роботи, грн. 2682173
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2193795
       всього заробiтна плата, грн. 450199
  Загальновиробничi витрати, грн. 221121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 332,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72079
  Всього будівельні роботи, грн. 2903294
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2903294
  Разом прямі витрати по кошторису 2682173 400639 87739

49560
2884,49

364,9
  Разом будівельні роботи, грн. 2682173
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2193795
       всього заробiтна плата, грн. 450199
  Загальновиробничi витрати, грн. 221121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 332,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72079
  Всього будівельні роботи, грн. 2903294

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2903294
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3581,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 522278

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляційні системи

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 53548,762  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 30.07-19 ОВ, 30.07-19 ОВ.С арк.1-25 Кошторисна трудомісткість 14,04002  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1936,196  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система В1 (цокольний
поверх) 

 Система В1 (цоколь)
1 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

2 С130-63
варіант 1

Вентилятор канальний N=0,16 кВт;
n=2510об/хв., RV 200L, Aerostar 

шт 1 4647,99
  -    

__-__
  -    

4648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,164 1277,37
1243,92

8,49
3,72

209 204 1
1

9,7800
0,0266

1,6
  -    

4 & С1630-38-
1

Вставки гнучкі ГС200 шт 2 697,51
  -    

__-__
  -    

1395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 308,79
225,33

8,49
3,72

309 225 8
4

1,7500
0,0266

1,75
0,03

6 & С130-404-
1

Клапан герметичний КГ200 шт 1 399,18
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,296 42826,26
33298,34

669,26
292,14

12677 9856 198
86

261,8000
2,0876

77,49
0,62

8 С130-1124
варіант 8

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100 мм

м2 2 936,83
  -    

__-__
  -    

1874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С130-1124
варіант 9

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 125 мм

м2 6,5 936,83
  -    

__-__
  -    

6089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-1124
варіант 10

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 200 мм

м2 14 936,83
  -    

__-__
  -    

13116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1630-
126-5
варіант 1

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 100 мм (1,8 м2)

шт 6 510,19
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1630-
128-6
варіант 1

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 200 мм (3,0 м2)

шт 6 510,36
  -    

__-__
  -    

3062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1630-
129-4
варіант 1

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 100;100;100 мм (1 м2)

шт 2 510,47
  -    

__-__
  -    

1021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-
130-4
варіант 1

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 200;200;200 мм (0,8 м2)

шт 1 510,59
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С130-519-
5

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 200/100 мм (0,5 м2)

шт 1 265,72
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 5 386,67
  -    

__-__
  -    

1933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-451
варіант 6

Дросель-клапан ДК 100х150 мм шт 2 401,23
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,083 42826,26
33298,34

669,26
292,14

3555 2764 56
24

261,8000
2,0876

21,73
0,17

19 С130-1125
варіант 11

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 100х150 мм

м2 5,5 867,51
  -    

__-__
  -    

4771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1630-
134-5
варіант 1

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 100х150 мм (0,5 м2)

шт 1 510,13
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
140-4
варіант 1

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 160;125;160 мм (1,5 м2)

шт 2 511,20
  -    

__-__
  -    

1022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С130-934-

3
варіант 1

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 125/160 мм (0,3 м2)

шт 1 185,62
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С130-934-
5
варіант 1

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 200/160 мм (0,5 м2)

шт 1 267,22
  -    

__-__
  -    

267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних
регулювальних, розмір до 150х150 мм

грати 5 335,32
237,18

31,85
10,35

1677 1186 159
52

1,8200
0,0745

9,1
0,37

25 & С130-
1162-2

Анемостат А100 ВРФ шт 5 204,57
  -    

__-__
  -    

1023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ20-12-6 Установлення грат жалюзійних
регулювальних, розмір 100х400 мм

грати 2 335,32
237,18

31,85
10,35

671 474 64
21

1,8200
0,0745

3,64
0,15

27 & С111-
1756-2

Гратка вентиляційна 2565-2-400х100 мм шт 2 326,98
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ20-26-10 Установлення шумоглушників
вентиляційних перерізом 200х900 мм

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

29 С130-253
варіант 1

Шумоглушник СР 200/900 мм шт 1 460,17
  -    

__-__
  -    

460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,0243 34011,36
33298,34

669,26
292,14

826 809 16
7

261,8000
2,0876

6,36
0,05

31 & С130-
1108-П-4
варіант 1

Повiтровод гнучкий алюмінієвий Полівент Н,
діаметр 102 мм

м 7,6 117,69
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

32 & С1110-
194-2
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
200 мм

шт 8 256,15
  -    

__-__
  -    

2049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 4 168,44
  -    

__-__
  -    

674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 4 188,84
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 4 71,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 40 9,18
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 & С111-

1145-14
Монтажний перфорований профіль м 8 65,52

  -    
__-__

  -    
524   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 3 173,59
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 74577 16785 567
222

130,97
1,58

  Разом будівельні роботи, грн. 74577
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57225
       всього заробiтна плата, грн. 17007
  Загальновиробничi витрати, грн. 8842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3019
  Всього будівельні роботи, грн. 83419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 83419

 Роздiл 2. Система В2 (цокольний
поверх) 

 Система В2 (цоколь)
 ===============

40 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 915,53
869,03

43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

41 С130-63
варіант 2

Вентилятор канальний N=0,07 кВт;
n=2400об/хв., RV 125L, Aerostar 

шт 1 4647,99
  -    

__-__
  -    

4648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,1025 1277,37
1243,92

8,49
3,72

131 128 1
  -    

9,7800
0,0266

1
  -    

43 & С1630-38-
1
варіант 1

Вставки гнучкі ГС125 шт 2 697,51
  -    

__-__
  -    

1395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 308,79
225,33

8,49
3,72

309 225 8
4

1,7500
0,0266

1,75
0,03

45 & С130-404-
1
варіант 1

Клапан герметичний КГ150 шт 1 399,18
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,058 42826,26
33298,34

669,26
292,14

2484 1931 39
17

261,8000
2,0876

15,18
0,12



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 С130-1124

варіант 11
Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 150 мм

м2 4,4 936,83
  -    

__-__
  -    

4122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1630-
126-5
варіант 2

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 150 мм (1,2 м2)

шт 3 510,19
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С130-519-
5
варіант 1

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 125/150 мм (0,2 м2)

шт 1 163,72
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,016 42826,26
33298,34

669,26
292,14

685 533 11
5

261,8000
2,0876

4,19
0,03

51 С130-1125
варіант 11

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 100х150 мм

м2 1,1 867,51
  -    

__-__
  -    

954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С130-519-
5
варіант 2

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 100х150/125 мм (0,5 м2)

шт 1 234,27
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ20-12-6 Установлення грат жалюзійних
регулювальних, розмір 100х400 мм

грати 1 335,32
237,18

31,85
10,35

335 237 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

54 & С111-
1756-2

Гратка вентиляційна 2565-2-400х100 мм шт 1 326,98
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

55 & С1110-
194-2
варіант 2

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
150 мм

шт 8 224,53
  -    

__-__
  -    

1796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 2 71,40
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 20 9,18
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 50 0,95
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 4 65,52
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 21241 3923 135
54

30,15
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 21241
       в тому числi:



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17183
       всього заробiтна плата, грн. 3977
  Загальновиробничi витрати, грн. 2050
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 695
  Всього будівельні роботи, грн. 23291

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 23291

 Роздiл 3. Система ПВ1 (цокольний
поверх) 

 Система ПВ1 (цоколь)
 =================

61 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
продуктивністю до 10 тис.м3/год (3640
м3/год)

камеpа 1 10689,12
8998,44

472,03
161,48

10689 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

62 2308-4001
варіант 8

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, рекуператор
пластинчатий, електронагрівач N=27кВт,  
реверсивний    ТО, вентилятор припливний
N=1,97кВт, n=3640об/хв, вентилятор
витяжний N=0,94кВт, n=3640об/хв., гнучкі
вставки,  ККБ,  холодоагент R32,
автоматика), SkyStar-4 (h450) +ККБ,
AEROSTAR

шт 1 565419,40
  -    

__-__
  -    

565419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ1)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

64 КБ20-26-8 Установлення шумоглушників
вентиляційних перерізом 600х200 мм

шт 1 465,68
397,87

21,22
9,31

466 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

65 С130-251
варіант 1

Глушники шуму вентиляційних установок
прямокутного перерізу із оцинкованої сталі,
CР600х200 (1000) мм

шт 1 8984,69
  -    

__-__
  -    

8985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ20-26-9 Установлення шумоглушників
вентиляційних перерізом 600х300 мм

шт 1 474,31
397,87

21,22
9,31

474 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

67 С130-252
варіант 1

Глушники шуму вентиляційних установок
прямокутного перерізу із оцинкованої сталі,
CР600х300 (1000) мм

шт 1 12367,09
  -    

__-__
  -    

12367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 КБ20-1-7 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром до 560 мм

100м2 0,046 34960,65
26379,21

473,64
201,77

1608 1213 22
9

207,4000
1,4418

9,54
0,07

69 С130-1111
варіант 1

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
діаметр 400 мм

м2 3 681,99
  -    

__-__
  -    

2046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С130-1111
варіант 2

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,
діаметр 450 мм

м2 1,6 692,19
  -    

__-__
  -    

1108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ20-1-9 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром 900 мм

100м2 0,48 39930,83
30487,44

588,62
256,78

19167 14634 283
123

239,7000
1,8349

115,06
0,88

72 С130-1112
варіант 1

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 150х100 мм

м2 4 685,56
  -    

__-__
  -    

2742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С130-1112
варіант 2

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х200 мм

м2 32 688,62
  -    

__-__
  -    

22036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С130-1112
варіант 3

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х150 мм

м2 6 686,58
  -    

__-__
  -    

4119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1000 до 1600 мм

100м2 0,7615 34975,74
26379,21

537,69
234,44

26634 20088 409
179

207,4000
1,6753

157,94
1,28

76 С130-1112
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х200 мм

м2 22 695,76
  -    

__-__
  -    

15307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С130-1112
варіант 5

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 400х150 мм

м2 10 689,64
  -    

__-__
  -    

6896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С130-1112
варіант 6

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х200 мм

м2 12,5 693,72
  -    

__-__
  -    

8672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 600х200 мм

м2 18 696,78
  -    

__-__
  -    

12542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ20-1-11 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,12 29852,52
19849,27

418,02
175,22

3582 2382 50
21

156,0600
1,2521

18,73
0,15

81 С130-1112
варіант 8

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 600х300 мм

м2 22,3 701,88
  -    

__-__
  -    

15652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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82 КБ20-1-12 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 3200 мм

100м2 0,189 25641,11
16043,75

426,51
178,94

4846 3032 81
34

126,1400
1,2787

23,84
0,24

83 С130-1112
варіант 9

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 900х410 мм

м2 15,5 889,56
  -    

__-__
  -    

13788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С130-256-
1
варіант 3

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 150*200

шт 1 612,32
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С130-256-
1
варіант 1

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 100*150

шт 1 408,32
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С130-256-
1
варіант 2

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 200*200

шт 3 510,32
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С130-256-
1
варіант 4

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 300*200

шт 1 561,32
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С130-256-
1
варіант 5

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 600*300

шт 3 1105,31
  -    

__-__
  -    

3316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С130-256-
1
варіант 6

Кут 90° з тонколистової оцинкованої сталі 0,
7 мм, 600*200

шт 3 1103,27
  -    

__-__
  -    

3310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1630-
118-3
варіант 1

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
300х200-200х200 мм

шт 4 551,15
  -    

__-__
  -    

2205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1630-
119-3

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
500х200-300х200 мм

шт 2 559,65
  -    

__-__
  -    

1119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1630-
120-4

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
400х200-200х200 мм

шт 1 549,11
  -    

__-__
  -    

549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1630-
121-5

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
600х300-500х200 мм

шт 2 867,36
  -    

__-__
  -    

1735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1630-
122-7

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
900х410-600х300 мм

шт 1 1020,36
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1630-
122-9

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
600х200-500х200 мм

шт 1 999,96
  -    

__-__
  -    

1000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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96 & С1630-

123-6
Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
900х410-600х200 мм

шт 1 1061,17
  -    

__-__
  -    

1061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1630-
123-12

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
500х200-400х200 мм

шт 1 857,17
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1630-
124-5

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
200х200-150х200 мм

шт 1 551,17
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1630-
125-7

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм,
200х200-100х150 мм

шт 1 398,18
  -    

__-__
  -    

398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С113-82-7 Трійник круглого перерізу з тонколистової
оцинкованої сталі 0,7 мм, 600*300-600*300-
600*300 мм

шт 1 1132,72
  -    

__-__
  -    

1133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1630-
1062-5

Трійник круглого перерізу з тонколистової
оцинкованої сталі 0,7 мм, 200*200-500*200-
500*200 мм

шт 1 928,67
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 29 296,74
237,18

31,85
10,35

8605 6878 924
300

1,8200
0,0745

52,78
2,16

103 & С111-
1864-2

Гратка вентиляційна 2565-2-400х150 мм шт 15 987,17
  -    

__-__
  -    

14808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С111-
1864-2
варіант 1

Гратка вентиляційна 2565-2-300х150 мм шт 11 507,77
  -    

__-__
  -    

5585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С111-
1756-2

Гратка вентиляційна 2565-2-400х100 мм шт 2 326,98
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-
1756-2
варіант 1

Гратка вентиляційна 2565-2-400х200 мм шт 1 428,98
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 422,95
307,56

49,75
17,97

423 308 50
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

108 & С111-
1851-4

Гратка зовнішня з сіткою вентиляційна 3070-
1Н-900х1000 мм

шт 1 506,74
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 1 523,93
367,50

63,13
23,68

524 368 63
24

2,8200
0,1700

2,82
0,17

110 & С111-
1851-4
варіант 1

Гратка зовнішня з сіткою вентиляційна 3070-
1Н-900х1200 мм

шт 1 516,94
  -    

__-__
  -    

517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С1630-451
варіант 6

Дросель-клапан ДК 100х150 мм шт 1 401,23
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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112 & С1630-

131-7
Дросель-клапан ДК 150х200 мм шт 1 405,03

  -    
__-__

  -    
405   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С1630-
133-8

Дросель-клапан ДК 200х200 мм шт 2 405,82
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С1630-
133-10

Дросель-клапан ДК 300х200 мм шт 3 407,68
  -    

__-__
  -    

1223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ19-7-3 Установлення противибухових клапанів
площею до 0,25 м2

шт 3 5886,98
2922,37

89,13
39,09

17661 8767 267
117

21,1200
0,2793

63,36
0,84

116 С130-376
варіант 13

Противибуховий пристрій K-UZS-25 шт 2 52962,32
  -    

__-__
  -    

105925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С130-376
варіант 14

Пристрій противибуховий  для сховищ K-
UZS-1

шт 1 9487,57
  -    

__-__
  -    

9488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

119 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

122 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

124 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

126 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 25,5 464,64
464,64

__-__
  -    

11848 11848 __-__
  -    

3,5200
  -    

89,76
  -    

128 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 260 147,99
  -    

__-__
  -    

38477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 10 489,60
  -    

__-__
  -    

4896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========
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130 & С111-91-5

варіант 2
Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 20 71,40

  -    
__-__

  -    
1428   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 150 0,95
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 60 65,52
  -    

__-__
  -    

3931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 200 9,18
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 15 173,59
  -    

__-__
  -    

2604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1300 46,76
  -    

__-__
  -    

60788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 1500 8,87
  -    

__-__
  -    

13305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1300 3,71
  -    

__-__
  -    

4823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1135849 91018 3256
1311

697,49
9,47

  Разом устаткування, грн. 565419
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 22204
Всього устаткування, грн. 587623
  Разом будівельні роботи, грн. 570430
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 476156
       всього заробiтна плата, грн. 92329
  Загальновиробничi витрати, грн. 45874
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15067
  Всього будівельні роботи, грн. 616304
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1203927

 Роздiл 4. Система ПВ2 (цокольний
поверх) 

 Система ПВ2 (цоколь)
 ===============

142 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

143 1503-11064
варіант 1

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, рекуператор
гексиальний, електронагрівач N=15кВт,   
реверсивний ТО,вентилятор припливний
N=2,38кВт, n=3640об/хв.,вентилятор
витяжний N=3,68кВт, n=3640об/хв., гнучкі
вставки, ККБ,  холодоагент R32,
автоматика), Aerostar Green STR-6+ККБ

шт 1 1648488,2
9

  -    

__-__
  -    

1648488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ2)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

145 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 10 1037,38
962,37

59,42
26,06

10374 9624 594
261

7,0400
0,1862

70,4
1,86

146 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 4 8791,42
  -    

__-__
  -    

35166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 4 4507,42
  -    

__-__
  -    

18030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С130-376
варіант 17

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x375x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом     регулювання витрати
тиску, Sks-Filter

шт 1 7669,42
  -    

__-__
  -    

7669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С130-376
варіант 18

НЕРА фільтр Н13, 305x610x78 мм, Sks-Filter шт 1 3079,42
  -    

__-__
  -    

3079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 426,28
307,56

49,75
17,97

1705 1230 199
72

2,3600
0,1291

9,44
0,52

151 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 4 1734,58
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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152 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 8 295,57

237,18
31,85
10,35

2365 1897 255
83

1,8200
0,0745

14,56
0,6

153 С111-1756
варіант 4

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 350x688 мм

шт 1 1122,58
  -    

__-__
  -    

1123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С111-
1756-2
варіант 2

Гратка дворядна 2565-2-400х200 мм шт 3 653,38
  -    

__-__
  -    

1960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С130-
1166-6

Гратка дворядна 2565-2-400*250 мм шт 4 750,06
  -    

__-__
  -    

3000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,124 42826,26
33298,34

669,26
292,14

5310 4129 83
36

261,8000
2,0876

32,46
0,26

157 С130-1124
варіант 8

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100 мм

м2 6,5 936,83
  -    

__-__
  -    

6089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С130-1124
варіант 12

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 160 мм

м2 1,6 957,23
  -    

__-__
  -    

1532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С130-1124
варіант 10

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 200 мм

м2 3 936,83
  -    

__-__
  -    

2810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С1630-
126-5
варіант 3

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 100 мм (0,3 м2)

шт 4 510,19
  -    

__-__
  -    

2041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 & С1630-
140-4
варіант 3

Трійник круглого перерізу з оцинкованої
тонколистової сталі 0,5 мм, 100*100-
100*100-100*100 (1,0 м2)

шт 1 613,20
  -    

__-__
  -    

613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 600 мм

100м2 0,1 42826,26
33298,34

669,26
292,14

4283 3330 67
29

261,8000
2,0876

26,18
0,21

163 С130-1125
варіант 12

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 150х100 мм

м2 8,5 867,51
  -    

__-__
  -    

7374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С1630-
134-5
варіант 2

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 100х150 мм (0,3 м2)

шт 1 510,13
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С130-519-
5
варіант 3

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 150х100/200 мм (0,5 м2)

шт 1 540,27
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С130-519-
5
варіант 4

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 150х100-200х200 мм (0,7 м2)

шт 1 540,27
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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167 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром 800, 1000 мм

100м2 0,195 39930,83
30487,44

588,62
256,78

7787 5945 115
50

239,7000
1,8349

46,74
0,36

168 С130-1125
варіант 13

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 200х200мм 

м2 9 663,51
  -    

__-__
  -    

5972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С130-1125
варіант 14

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х150мм 

м2 10 694,11
  -    

__-__
  -    

6941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С1630-
134-5
варіант 8

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 200х200 мм (0,5 м2)

шт 1 632,53
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 6 386,67
  -    

__-__
  -    

2320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1630-
133-8

Дросель-клапан ДК 200х200 мм шт 1 405,82
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С1630-
133-8
варіант 1

Дросель-клапан ДК 300х150 мм шт 4 551,34
  -    

__-__
  -    

2205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 5 224,81
  -    

__-__
  -    

1124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1000 до 1600 мм

100м2 0,354 34975,74
26379,21

537,69
234,44

12381 9338 190
83

207,4000
1,6753

73,42
0,59

176 С130-1125
варіант 15

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300х250мм 

м2 12 694,11
  -    

__-__
  -    

8329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С130-1125
варіант 16

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 400х250мм 

м2 6 694,11
  -    

__-__
  -    

4165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С130-1125
варіант 17

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х250мм 

м2 11,5 694,11
  -    

__-__
  -    

7982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С1630-
134-5
варіант 6

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 400х250 мм (1,0 м2)

шт 1 632,53
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С1630-
134-5
варіант 7

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 300х250 мм (1,6 м2)

шт 2 632,53
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С130-934-
3
варіант 3

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 500х350-400х250 мм (1,8 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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182 & С130-934-

3
варіант 4

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 400х250-200х200 мм (1,5 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 1,772 29852,52
19849,27

418,02
175,22

52899 35173 741
310

156,0600
1,2521

276,54
2,22

184 С130-1128
варіант 18

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х350мм

м2 6,5 923,14
  -    

__-__
  -    

6000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С130-1128
варіант 19

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 600х350мм

м2 146 923,14
  -    

__-__
  -    

134778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С1630-
134-5
варіант 4

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 600х350 мм (10,0 м2)

шт 10 663,13
  -    

__-__
  -    

6631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С1630-
134-5
варіант 5

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 350х600 мм (10,0 м2)

шт 10 663,13
  -    

__-__
  -    

6631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С130-934-
3
варіант 2

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 500х250-600х350 мм (1,5 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С130-934-
5
варіант 2

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 600х350-500х350 мм (1,2 м2)

шт 1 573,22
  -    

__-__
  -    

573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С1630-
140-4
варіант 2

Трійник круглого перерізу з оцинкованої
тонколистової сталі 0,7 мм, 600*350-
600*350-600*350 (2,0 м2)

шт 1 664,20
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,07 29852,52
19849,27

418,02
175,22

2090 1389 29
12

156,0600
1,2521

10,92
0,09

192 С130-1128
варіант 20

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 600х400мм

м2 5 923,14
  -    

__-__
  -    

4616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 & С1630-
134-5
варіант 3

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 600х400 мм (2,0 м2)

шт 1 663,13
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ20-3-17 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 7200 мм

100м2 0,152 18165,41
9427,32

371,15
148,49

2761 1433 56
23

74,1200
1,0611

11,27
0,16

195 С130-1129
варіант 1

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного
перерізу, розмір 930х850мм

м2 12 870,70
  -    

__-__
  -    

10448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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196 & С130-934-

5
варіант 3

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 930х850-600х350 мм (3,2 м2)

шт 2 675,22
  -    

__-__
  -    

1350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,2 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

3843 3582 223
101

128,0000
3,9000

25,6
0,78

198 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб, діаметр
зовнішній до 28 мм

100 м 0,2 23942,96
22390,40

767,18
332,62

4789 4478 153
67

160,0000
2,6400

32
0,53

200 & С113-1-1Ц
варіант 3

Труба мідна  в армованій ізоляції ф22,22х1
мм

м 20 384,21
  -    

__-__
  -    

7684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

202 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

204 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

206 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 34,3 464,64
464,64

__-__
  -    

15937 15937 __-__
  -    

3,5200
  -    

120,74
  -    

208 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 350 147,99
  -    

__-__
  -    

51797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 10 489,60
  -    

__-__
  -    

4896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

210 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 20 71,40
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 150 0,95
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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213 & С111-155-

11
Дюбель розпірний М8х32 мм шт 200 9,18

  -    
__-__

  -    
1836   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 15 173,59
  -    

__-__
  -    

2604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 400 9,18
  -    

__-__
  -    

3672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2299187 111024 3323
1393

854,19
10,03

  Разом устаткування, грн. 1648488
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 64736
Всього устаткування, грн. 1713224
  Разом будівельні роботи, грн. 650699
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 536352
       всього заробiтна плата, грн. 112417
  Загальновиробничi витрати, грн. 56132
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 85,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18524
  Всього будівельні роботи, грн. 706831

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2420055

 Роздiл 5. Система ПВ3 (цокольний
поверх) 

 Система ПВ3 (цоколь)
 =================
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
222 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

223 & 2308-
5115-1
варіант 1

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, змішувальна
камера, електронагрівач N=45кВт,
реверсивний ТО, вентилятор припливний
N=3,54кВт, n=2810об/хв., вентилятор
витяжний N=1,87кВт, n=2970об/хв., гнучкі
вставки, ККБ, холодоагент R32, автоматика),
 Aerostar Green STR-6+ККБ

шт 1 1456321,0
0

  -    

__-__
  -    

1456321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ2)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

225 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 8 1037,38
962,37

59,42
26,06

8299 7699 475
208

7,0400
0,1862

56,32
1,49

226 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 4 8791,42
  -    

__-__
  -    

35166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 4 4507,42
  -    

__-__
  -    

18030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 426,28
307,56

49,75
17,97

1705 1230 199
72

2,3600
0,1291

9,44
0,52

229 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 4 1734,58
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8 295,57
237,18

31,85
10,35

2365 1897 255
83

1,8200
0,0745

14,56
0,6

231 & С111-
1756-2
варіант 3

Гратка дворядна 2565-2-300х600 мм шт 3 1244,98
  -    

__-__
  -    

3735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С111-
1756-2
варіант 4

Гратка дворядна 2565-2-600х300 мм шт 3 1244,98
  -    

__-__
  -    

3735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 & С130-
1166-6
варіант 1

Гратка зовнішня 3070-1Н-600*300 мм шт 1 1173,36
  -    

__-__
  -    

1173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 355 мм

100м2 0,046 39134,90
30487,44

588,62
256,78

1800 1402 27
12

239,7000
1,8349

11,03
0,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
235 С130-1126

варіант 1
Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 315 мм

м2 3 748,51
  -    

__-__
  -    

2246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 & С1630-
126-5
варіант 4

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 315 мм (1,6 м2)

шт 2 632,59
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,195 34975,74
26379,21

537,69
234,44

6820 5144 105
46

207,4000
1,6753

40,44
0,33

238 С130-1128
варіант 21

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 350х200 мм

м2 2,5 617,14
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С130-1128
варіант 22

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 400х200 мм

м2 13 739,54
  -    

__-__
  -    

9614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 & С1630-
134-5
варіант 9

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 350х200 мм (1,0 м2)

шт 1 632,53
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 & С1630-
134-5
варіант 14

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 200х400 мм (2,5 м2)

шт 3 632,53
  -    

__-__
  -    

1898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 & С130-934-
3
варіант 5

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 350х200-200 мм (0,5 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ20-1-10 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1000 до 1600 мм

100м2 0,206 34975,74
26379,21

537,69
234,44

7205 5434 111
48

207,4000
1,6753

42,72
0,35

244 С130-1125
варіант 18

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х200мм 

м2 4 663,51
  -    

__-__
  -    

2654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С130-1125
варіант 19

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 400х350мм 

м2 8,5 653,31
  -    

__-__
  -    

5553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С130-1125
варіант 20

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х250мм 

м2 4 673,71
  -    

__-__
  -    

2695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С130-934-
3
варіант 6

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 500х250-350х200 мм (1,5 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С130-934-
3
варіант 7

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 500х250-500х350 мм (1,1 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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249 & С130-934-

3
варіант 9

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 400х200-400х350 мм (1,5 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 1,675 29852,52
19849,27

418,02
175,22

50003 33248 700
293

156,0600
1,2521

261,4
2,1

251 С130-1128
варіант 18

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 500х350мм

м2 10 923,14
  -    

__-__
  -    

9231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С130-1128
варіант 19

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 600х350мм

м2 84 923,14
  -    

__-__
  -    

77544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С130-1128
варіант 23

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 800х200мм

м2 44 923,14
  -    

__-__
  -    

40618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 & С1630-
134-5
варіант 10

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 500х350 мм (1,3 м2)

шт 1 663,13
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 & С1630-
134-5
варіант 11

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 600х350 мм (8,0 м2)

шт 8 663,13
  -    

__-__
  -    

5305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 & С1630-
134-5
варіант 12

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 800х200 мм (6,0 м2)

шт 2 663,13
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 & С1630-
134-5
варіант 13

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 200х800 мм (3,0 м2)

шт 1 663,13
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С1630-
134-5
варіант 15

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 350х600 мм (5,0 м2)

шт 3 663,13
  -    

__-__
  -    

1989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 & С130-934-
3
варіант 8

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 600х350-500х350 мм (1,2 м2)

шт 1 593,62
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 & С130-934-
5
варіант 4

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 500х350-400х350 мм (1,8 м2)

шт 1 573,22
  -    

__-__
  -    

573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 & С130-934-
5
варіант 6

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 800х200-350х600 мм (3,2 м2)

шт 1 675,22
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 3200 мм

100м2 0,185 25641,11
16043,75

426,51
178,94

4744 2968 79
33

126,1400
1,2787

23,34
0,24
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263 С130-1128

варіант 24
Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір 930х580 мм

м2 13,5 923,14
  -    

__-__
  -    

12462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 & С130-934-
5
варіант 5

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
7 мм, 930х580-600х350 мм (5,0 м2)

шт 3 675,22
  -    

__-__
  -    

2026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

266 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

269 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

271 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

273 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 29,4 464,64
464,64

__-__
  -    

13660 13660 __-__
  -    

3,5200
  -    

103,49
  -    

275 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 300 147,99
  -    

__-__
  -    

44397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

277 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
280 & С111-155-

11
Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18

  -    
__-__

  -    
1377   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

281 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 15 173,59
  -    

__-__
  -    

2604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2011421 93386 3016
1263

717,86
9,12

  Разом устаткування, грн. 1456321
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 57190
Всього устаткування, грн. 1513511
  Разом будівельні роботи, грн. 555100
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 458698
       всього заробiтна плата, грн. 94649
  Загальновиробничi витрати, грн. 47082
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15484
  Всього будівельні роботи, грн. 602182

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 2115693

 Роздiл 6. Система В3 (1-й поверх) 
289 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 23 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
290 С130-63

варіант 3
Вентилятор канальний N=0,16 кВт;
n=2510об/хв., RV 200L, Aerostar 

шт 1 5658,63
  -    

__-__
  -    

5659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,164 1277,37
1243,92

8,49
3,72

209 204 1
1

9,7800
0,0266

1,6
  -    

292 & С1630-38-
1

Вставки гнучкі ГС200 шт 2 697,51
  -    

__-__
  -    

1395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних діаметром 200 мм

шт 1 293,83
238,21

12,73
5,58

294 238 13
6

1,8500
0,0399

1,85
0,04

294 С130-233
варіант 4

Шумопоглинач круглий, СР 200/600 мм,
ВЕНТС

шт 1 2076,77
  -    

__-__
  -    

2077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,213 42826,26
33298,34

669,26
292,14

9122 7093 143
62

261,8000
2,0876

55,76
0,44

296 С130-1124
варіант 8

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100 мм

м2 2 936,83
  -    

__-__
  -    

1874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С130-1124
варіант 9

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 125 мм

м2 1,5 936,83
  -    

__-__
  -    

1405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С130-1124
варіант 10

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 200 мм

м2 14 936,83
  -    

__-__
  -    

13116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 & С1630-
126-5
варіант 5

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 100 мм (1,0 м2)

шт 6 510,19
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 & С1630-
128-6
варіант 2

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 200 мм (2,0 м2)

шт 4 510,36
  -    

__-__
  -    

2041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 & С1630-
129-4
варіант 2

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 200-100-200 мм (0,5 м2)

шт 2 510,47
  -    

__-__
  -    

1021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С130-519-
5
варіант 5

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 125-100-125 мм (0,3 м2)

шт 2 571,72
  -    

__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 5 386,67
  -    

__-__
  -    

1933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 5 224,81
  -    

__-__
  -    

1124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 & С1110-

194-2
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
200 мм

шт 16 256,15
  -    

__-__
  -    

4098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 8 168,44
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 4 188,84
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 3 71,40
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 6 65,52
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 30 9,18
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 53723 8404 201
87

65,42
0,6

  Разом будівельні роботи, грн. 53723
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45118
       всього заробiтна плата, грн. 8491
  Загальновиробничi витрати, грн. 4410
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1504
  Всього будівельні роботи, грн. 58133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 58133

 Роздiл 7. Система В4 (1-й поверх) 
313 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

314 С130-75
варіант 1

Вентилятор канальний N=0,16 кВт;
n=2510об/хв., RV 315L, Aerostar

шт 1 8158,69
  -    

__-__
  -    

8159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,284 1277,37
1243,92

8,49
3,72

363 353 2
1

9,7800
0,0266

2,78
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
316 & С130-231-

5
Вставки гнучкі ГС 315 м2 1 693,72

  -    
__-__

  -    
694   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників перерізом
400х200 мм

шт 1 465,68
397,87

21,22
9,31

466 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

318 С130-246
варіант 1

Шумопоглинач прямокутного перерізу із
оцинкованої сталі, СР400х200 мм, ВЕНТС

шт 1 2584,99
  -    

__-__
  -    

2585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,202 42826,26
33298,34

669,26
292,14

8651 6726 135
59

261,8000
2,0876

52,88
0,42

320 С130-1124
варіант 8

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 100 мм

м2 3 936,83
  -    

__-__
  -    

2810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С130-1124
варіант 9

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 125 мм

м2 6 936,83
  -    

__-__
  -    

5621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С130-1124
варіант 13

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 160 мм

м2 7 936,83
  -    

__-__
  -    

6558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С1630-
126-5
варіант 6

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 100 мм (2,0 м2)

шт 11 510,19
  -    

__-__
  -    

5612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 & С1630-
128-6
варіант 3

Кут 90° з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 125 мм (0,3 м2)

шт 1 510,36
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 & С1630-
129-4
варіант 3

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 160-125-160 мм (0,5 м2)

шт 1 510,47
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 & С1630-
129-4
варіант 4

Трійник з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, діаметр 125-100-125 мм (0,3 м2)

шт 1 510,47
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 & С130-519-
5
варіант 6

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 125/100 мм (0,6 м2)

шт 3 571,72
  -    

__-__
  -    

1715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 & С130-519-
5
варіант 7

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 125/160 мм (0,5 м2)

шт 1 571,72
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 10 386,67
  -    

__-__
  -    

3867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 1 488,67
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 10 224,81
  -    

__-__
  -    

2248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
332 & С130-

1163-12
варіант 1

Анемостат DVS 125 шт 1 265,61
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 355 мм

100м2 0,157 39134,90
30487,44

588,62
256,78

6144 4787 92
40

239,7000
1,8349

37,63
0,29

334 С130-1126
варіант 1

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 315 мм

м2 11 748,51
  -    

__-__
  -    

8234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 & С1630-
126-5
варіант 7

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5мм, діаметр 315 мм (2,5 м2)

шт 2 632,59
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 & С130-519-
5
варіант 8

Перехід з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 315 на 400*200 мм (1,2 м2)

шт 1 571,72
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 & С1630-
125-14

Перехід з тонколистової оцинкованої сталі 0,
5 мм, 400*200 на 300*150 мм (1,0 м2)

шт 1 612,33
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 1000 мм

100м2 0,37 39930,83
30487,44

588,62
256,78

14774 11280 218
95

239,7000
1,8349

88,69
0,68

339 С130-1109
варіант 1

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 150*150 мм

м2 3 631,39
  -    

__-__
  -    

1894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 С130-1125
варіант 21

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 250*150 мм

м2 27 663,51
  -    

__-__
  -    

17915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 С130-1125
варіант 22

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір 300*150 мм

м2 5 663,51
  -    

__-__
  -    

3318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С1630-
126-5
варіант 8

Кут 90°з оцинкованої тонколистової сталі 0,
5 мм, 300*150 мм (0,4 м2)

шт 1 632,59
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 & С1630-
123-Д
варіант 1

Перехід з тонколистової оцинкованої сталі 0,
5 мм, 150*150 на d=160 мм (0,4 м2)

шт 1 591,77
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 & С1630-
124-11

Перехід з тонколистової оцинкованої сталі 0,
5 мм, 250*150 на 150*150 мм (0,5 м2)

шт 1 561,26
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 & С1630-
125-9

Перехід з тонколистової оцинкованої сталі 0,
5 мм, 300*150 на 250*150 мм (0,7 м2)

шт 1 612,33
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
346 & С1110-

195-4
Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 8 168,44
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 7 188,84
  -    

__-__
  -    

1322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С1110-
194-2
варіант 3

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
160 мм

шт 8 256,15
  -    

__-__
  -    

2049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С1110-
132-16

Хомут для кріплення повітроводу d315 мм шт 6 263,20
  -    

__-__
  -    

1579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 3 71,40
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 6 65,52
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 30 9,18
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 117697 24413 512
222

191,28
1,59

  Разом будівельні роботи, грн. 117697
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92772
       всього заробiтна плата, грн. 24635
  Загальновиробничi витрати, грн. 12841
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4391
  Всього будівельні роботи, грн. 130538

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 130538

 Роздiл 8. Система В5 (1-й поверх) 
355 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

356 & С130-78-5 Вентилятор канальний N=0,16 кВт;
n=2510об/хв., RV 250L, Aerostar

шт 1 7434,64
  -    

__-__
  -    

7435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
357 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,4 1277,37

1243,92
8,49
3,72

511 498 3
1

9,7800
0,0266

3,91
0,01

358 & С130-231-
5
варіант 1

Вставки гнучкі ГС 250 м2 2 489,72
  -    

__-__
  -    

979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників перерізом
250х600 мм

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

360 С130-248
варіант 4

Шумопоглинач прямокутного перерізу із
оцинкованої сталі, СР250/600 мм, ВЕНТС

шт 1 2057,90
  -    

__-__
  -    

2058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 250 мм

100м2 0,05 42822,37
33298,34

669,26
292,14

2141 1665 33
15

261,8000
2,0876

13,09
0,1

362 С130-1126
варіант 4

Повітроводи з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр 250 мм

м2 5 512,17
  -    

__-__
  -    

2561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 4,5 22951,07
  -    

__-__
  -    

103280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 1 488,67
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 С1630-451
варіант 11

Дросель-клапан ДК 200 шт 1 488,67
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 & С130-
1163-12
варіант 1

Анемостат DVS 125 шт 1 265,61
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 295,57
237,18

31,85
10,35

296 237 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

368 & С111-
1864-2
варіант 2

Гратка вентиляційна зовнішня ELS 250 шт 1 850,49
  -    

__-__
  -    

850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

369 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 8 168,44
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 4 188,84
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 & С1110-
194-2
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
200 мм

шт 16 256,15
  -    

__-__
  -    

4098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 3 71,40
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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373 & С111-132-

12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 6 65,52
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 30 9,18
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 130106 3667 133
53

28,12
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 130106
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126306
       всього заробiтна плата, грн. 3720
  Загальновиробничi витрати, грн. 1916
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 648
  Всього будівельні роботи, грн. 132022

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 132022

 Роздiл 9. Система ПВ4 (1-й поверх) 
377 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

378 & 2308-
5114-10

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=15кВт, реверсивний ТО,
вентилятор припливний N=3,6кВт,
n=3430об/хв., вентилятор витяжний N=1,
5кВт, n=3100об/хв., гнучкі вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-6+ККБ

шт 1 1556321,0
0

  -    

__-__
  -    

1556321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ2)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    
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380 КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 5 295,57

237,18
31,85
10,35

1478 1186 159
52

1,8200
0,0745

9,1
0,37

381 С130-596-1
варіант 2

Дифузор металевий DVS 125 шт 1 265,62
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 С130-596-1
варіант 1

Дифузор ПДК-12 (300х300) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 4 2346,42
  -    

__-__
  -    

9386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 1 488,67
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 С1630-451
варіант 8

Дросель-клапан ДК 150*200 мм шт 4 427,47
  -    

__-__
  -    

1710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 С1630-451
варіант 9

Дросель-клапан ДК 400*200 мм шт 3 511,72
  -    

__-__
  -    

1535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 8 1037,38
962,37

59,42
26,06

8299 7699 475
208

7,0400
0,1862

56,32
1,49

387 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 4 8791,42
  -    

__-__
  -    

35166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 4 4507,42
  -    

__-__
  -    

18030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 426,28
307,56

49,75
17,97

1705 1230 199
72

2,3600
0,1291

9,44
0,52

390 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 4 1734,58
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 3 295,57
237,18

31,85
10,35

887 712 96
31

1,8200
0,0745

5,46
0,22

392 & С111-
1756-2
варіант 3

Гратка дворядна 2565-2-300х600 мм шт 3 1244,98
  -    

__-__
  -    

3735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 426,28
307,56

49,75
17,97

426 308 50
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

394 & С130-598-
2

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*600 мм шт 1 2815,69
  -    

__-__
  -    

2816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 1000 мм

100м2 0,015 39930,83
30487,44

588,62
256,78

599 457 9
4

239,7000
1,8349

3,6
0,03

396 & С130-
1133-1

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 150х200 мм

м2 1,5 685,82
  -    

__-__
  -    

1029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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397 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,288 34975,74
26379,21

537,69
234,44

10073 7597 155
68

207,4000
1,6753

59,73
0,48

398 & С130-
1134-1

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 350х200 мм

м2 2,5 685,57
  -    

__-__
  -    

1714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 & С130-
1134-1
варіант 1

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 400х200 мм

м2 19 685,57
  -    

__-__
  -    

13026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 & С130-
1134-1
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм

м2 3 685,57
  -    

__-__
  -    

2057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 & С1630-
1618-11

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 350х200 мм (1,0 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 & С1630-
1618-11
варіант 1

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 200х400 мм (2,5 м2)

шт 2,5 683,47
  -    

__-__
  -    

1709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С1630-
118-15
варіант 3

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
5 мм, розмір 400*250-400*200 мм (0,8 м2)

шт 1 683,43
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,12 34975,74
26379,21

537,69
234,44

4197 3166 65
28

207,4000
1,6753

24,89
0,2

405 & С130-
1134-1
варіант 3

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 500х250 мм

м2 5 767,17
  -    

__-__
  -    

3836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 & С130-
1134-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 500х300 мм

м2 4,5 767,17
  -    

__-__
  -    

3452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 & С1630-
118-15
варіант 7

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 500*250-350*200 мм (1,0 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 & С1630-
118-15
варіант 4

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 500*300-400*250 мм (1,5 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 2,133 29852,52
19849,27

418,02
175,22

63675 42338 892
374

156,0600
1,2521

332,88
2,67

410 & С130-
1134-5

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 500х350 мм

м2 5,6 767,17
  -    

__-__
  -    

4296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 32 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
411 & С130-

1134-5
варіант 1

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 600х350 мм

м2 167 767,17
  -    

__-__
  -    

128117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 & С1630-
1618-11
варіант 2

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 600х350 мм (30,0 м2)

шт 14 765,07
  -    

__-__
  -    

10711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 & С1630-
1618-11
варіант 3

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 350х600 мм (7,0 м2)

шт 4 765,07
  -    

__-__
  -    

3060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С1630-
118-15
варіант 1

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 500*350-500*250 мм (1,2 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 & С1630-
118-15
варіант 2

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 600*350-500*350 мм (1,1 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 & С1630-
118-15
варіант 5

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 600*350-500*350 мм (1,4 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КБ20-3-17 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 7200 мм

100м2 0,21 18165,41
9427,32

371,15
148,49

3815 1980 78
31

74,1200
1,0611

15,57
0,22

418 С130-1129
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 1,0 мм,
прямокутного перерізу, розмір 900х600 мм

м2 15 768,79
  -    

__-__
  -    

11532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 & С1630-
1618-11
варіант 4

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 1,0 мм, 900х600 мм (17,0 м2)

шт 3 1020,07
  -    

__-__
  -    

3060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 & С1630-
118-15
варіант 6

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 1,
0 мм, розмір 930*580-600*350 мм (6,0 м2)

шт 2 1020,03
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, діаметром до 250 мм

100м2 0,039 42822,37
33298,34

669,26
292,14

1670 1299 26
11

261,8000
2,0876

10,21
0,08

422 С130-1126
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм, круглого
перерізу, діаметр 125 мм

м2 0,5 685,57
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 С130-1126
варіант 3

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм, круглого
перерізу, діаметр 200 мм

м2 1 685,57
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 & С130-149-
1

Адаптер з тонколистової нержавіючої сталі
AISI-304 товщиною 0,5 мм, з врізкою
150х200 мм, розмір 300*300*200(Н)мм

шт 4 683,88
  -    

__-__
  -    

2736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 33 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
425 & С1630-

1618-11
Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 350х200 мм (1,0 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 & С1630-
1618-11
варіант 5

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, діаметр 125 мм (0,4 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

428 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

431 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

433 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

435 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 44,1 464,64
464,64

__-__
  -    

20491 20491 __-__
  -    

3,5200
  -    

155,23
  -    

437 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 450 147,99
  -    

__-__
  -    

66596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 8 489,60
  -    

__-__
  -    

3917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

439 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 20 71,40
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 34 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
442 & С111-155-

11
Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18

  -    
__-__

  -    
1377   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

443 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 3000 46,76
  -    

__-__
  -    

140280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2500 8,87
  -    

__-__
  -    

22175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 2500 3,71
  -    

__-__
  -    

9275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 350 9,18
  -    

__-__
  -    

3213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2259613 109167 3269
1365

839,91
9,82

  Разом устаткування, грн. 1556321
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 61117
Всього устаткування, грн. 1617438
  Разом будівельні роботи, грн. 703292
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 590856
       всього заробiтна плата, грн. 110532
  Загальновиробничi витрати, грн. 55043
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18131
  Всього будівельні роботи, грн. 758335

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 2375773

 Роздiл 10. Система ПВ5 (1-й поверх) 
451 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 35 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
452 & 2308-

5115-1
варіант 2

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=15кВт,  реверсивний ТО,
вентилятор припливний N=3,9кВт,
n=2810об/хв., вентилятор витяжний N=2,
5кВт, n=2970об/хв., гнучкі вставки, ККБ, 
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-5+ККБ

шт 1 1326321,0
0

  -    

__-__
  -    

1326321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ2)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

454 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 426,28
307,56

49,75
17,97

426 308 50
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

455 & С130-598-
2

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*600 мм шт 1 2815,69
  -    

__-__
  -    

2816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 4 295,57
237,18

31,85
10,35

1182 949 127
41

1,8200
0,0745

7,28
0,3

457 С130-596-1
варіант 3

Дифузор ПДК-20 (485х485) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 4 1555,92
  -    

__-__
  -    

6224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 С1630-451
варіант 10

Дросель-клапан ДК 200*200 мм шт 4 458,07
  -    

__-__
  -    

1832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 8 1037,38
962,37

59,42
26,06

8299 7699 475
208

7,0400
0,1862

56,32
1,49

460 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 4 8791,42
  -    

__-__
  -    

35166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 4 4507,42
  -    

__-__
  -    

18030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 426,28
307,56

49,75
17,97

1705 1230 199
72

2,3600
0,1291

9,44
0,52

463 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 4 1734,58
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 1000 мм

100м2 0,224 39930,83
30487,44

588,62
256,78

8945 6829 132
58

239,7000
1,8349

53,69
0,41

465 & С130-
1133-1
варіант 1

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм

м2 12 685,82
  -    

__-__
  -    

8230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
466 & С130-

1133-1
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 200х250 мм

м2 6 685,82
  -    

__-__
  -    

4115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 & С1630-
1618-11
варіант 6

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 200х250 мм (1,0 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 & С1630-
1618-11
варіант 7

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 200х200 мм (0,9 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 & С1630-
118-15
варіант 8

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
5 мм, розмір 200-200*250 мм (1,3 м2)

шт 2 683,43
  -    

__-__
  -    

1367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С1630-
118-15
варіант 9

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
5 мм, розмір 200-200*200 мм (1,2 м2)

шт 1 683,43
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 & С113-90-
15

Трійник з тонколистової нержавіючої сталі
AISI-304 0,5 мм, 200*200х400*200х200х200
мм (0,9 м2)

шт 1 683,76
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,624 34975,74
26379,21

537,69
234,44

21825 16461 336
146

207,4000
1,6753

129,42
1,05

473 & С130-
1134-1
варіант 5

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 400х200 мм

м2 28 685,57
  -    

__-__
  -    

19196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 & С130-
1134-1
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм

м2 29 685,57
  -    

__-__
  -    

19882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

475 & С1630-
1618-11
варіант 8

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 400*200 мм (1,2 м2)

шт 1 816,07
  -    

__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 & С1630-
1618-11
варіант 9

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 400*250 мм (1,3 м2)

шт 1 816,07
  -    

__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 & С1630-
118-15
варіант 10

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 400*200-600*250 мм (1,1 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 & С1630-
118-15
варіант 11

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 400*250-600*250 мм (0,8 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

479 & С113-90-7
варіант 1

Трійник з тонколистової нержавіючої сталі
AISI-304 0,5 мм, 400*250х200*250х400х250
мм (1,0 м2)

шт 1 683,80
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
480 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 1,532 29852,52
19849,27

418,02
175,22

45734 30409 640
268

156,0600
1,2521

239,08
1,92

481 & С130-
1134-5
варіант 2

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 600х250 мм

м2 122 767,17
  -    

__-__
  -    

93595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 & С1630-
1618-11
варіант 10

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 250х600 мм (4,7 м2)

шт 4 765,07
  -    

__-__
  -    

3060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 & С1630-
1618-11
варіант 11

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 600х250 мм (7,0 м2)

шт 4 765,07
  -    

__-__
  -    

3060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 & С130-149-
1
варіант 1

Адаптер з тонколистової нержавіючої сталі
AISI-304 товщиною 0,5 мм, з врізкою
200х200 мм, розмір 485*485*250(Н)мм

шт 4 683,88
  -    

__-__
  -    

2736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 & С1630-
1618-11
варіант 12

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 1,0 мм, 830х580 мм (7,0 м2)

шт 2 1020,07
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 & С1630-
1618-11
варіант 13

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 1,0 мм, 600х900 мм (8,0 м2)

шт 2 1020,07
  -    

__-__
  -    

2040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 & С1630-
118-15
варіант 12

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 1,
0 мм, розмір 600*250-830*580 мм (2,0 м2)

шт 1 1020,03
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 & С1630-
118-15
варіант 13

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 1,
0 мм, розмір 830*580-900*600 мм (2,5 м2)

шт 1 1020,03
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

490 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

493 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
495 & С130-

1199-9
Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

497 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 44,1 464,64
464,64

__-__
  -    

20491 20491 __-__
  -    

3,5200
  -    

155,23
  -    

499 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 450 147,99
  -    

__-__
  -    

66596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 8 489,60
  -    

__-__
  -    

3917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

501 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 20 71,40
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

502 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

503 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 3000 46,76
  -    

__-__
  -    

140280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2500 8,87
  -    

__-__
  -    

22175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 2500 3,71
  -    

__-__
  -    

9275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 350 9,18
  -    

__-__
  -    

3213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1979819 105080 3024
1279

807,94
9,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом устаткування, грн. 1326321
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 52085
Всього устаткування, грн. 1378406
  Разом будівельні роботи, грн. 653498
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 545394
       всього заробiтна плата, грн. 106359
  Загальновиробничi витрати, грн. 52871
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17393
  Всього будівельні роботи, грн. 706369

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 2084775

 Роздiл 11. Система ПВ6 (1-й поверх) 
513 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

514 & 2308-
5114-14

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=15кВт, реверсивний ТО,
вентилятор припливний N=3,6кВт,
n=3430об/хв., вентилятор витяжний N=3,
6кВт, n=3430об/хв., гнучкі вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-7+ККБ

шт 1 1626321,0
0

  -    

__-__
  -    

1626321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ2)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

516 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 426,28
307,56

49,75
17,97

426 308 50
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

517 & С130-598-
2
варіант 1

Гратка зовнішня 3070-1Н-500*600 мм шт 2 1448,89
  -    

__-__
  -    

2898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 8 1037,38
962,37

59,42
26,06

8299 7699 475
208

7,0400
0,1862

56,32
1,49
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519 С130-376

варіант 15
Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 4 8791,42
  -    

__-__
  -    

35166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

520 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 4 4507,42
  -    

__-__
  -    

18030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 4 426,28
307,56

49,75
17,97

1705 1230 199
72

2,3600
0,1291

9,44
0,52

522 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 4 1734,58
  -    

__-__
  -    

6938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

523 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром до 1000 мм

100м2 0,086 39930,83
30487,44

588,62
256,78

3434 2622 51
22

239,7000
1,8349

20,61
0,16

524 & С130-
1133-1
варіант 3

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм

м2 7 685,82
  -    

__-__
  -    

4801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 & С1630-
1618-11
варіант 14

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 300х200 мм (0,8 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 & С1630-
118-15
варіант 14

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
5 мм, розмір 300*200-200 мм (0,8 м2)

шт 2 683,43
  -    

__-__
  -    

1367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5
мм, периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,093 34975,74
26379,21

537,69
234,44

3253 2453 50
22

207,4000
1,6753

19,29
0,16

528 & С130-
1134-1
варіант 6

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір 350х200 мм

м2 7,3 685,57
  -    

__-__
  -    

5005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

529 & С1630-
1618-11
варіант 15

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,5 мм, 350*200 мм (1,0 м2)

шт 1 683,47
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 & С1630-
118-15
варіант 15

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 350*200-200 мм (1,0 м2)

шт 2 683,43
  -    

__-__
  -    

1367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, периметром до 2400 мм

100м2 1,082 29852,52
19849,27

418,02
175,22

32300 21477 452
190

156,0600
1,2521

168,86
1,35

532 & С130-
1134-5
варіант 3

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 600х200 мм

м2 40,5 767,17
  -    

__-__
  -    

31070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
533 & С130-

1134-5
варіант 4

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір 600х250 мм

м2 52,5 767,17
  -    

__-__
  -    

40276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 & С1630-
1618-11
варіант 16

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 600х200 мм (4,0 м2)

шт 4 765,07
  -    

__-__
  -    

3060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 & С1630-
1618-11
варіант 17

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 600х250 мм (2,2 м2)

шт 2 765,07
  -    

__-__
  -    

1530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 & С1630-
1618-11
варіант 18

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 250х600 мм (4,2 м2)

шт 1 765,07
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 & С1630-
1618-11
варіант 19

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 0,7 мм, 200х600 мм (2,5 м2)

шт 2 765,07
  -    

__-__
  -    

1530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 & С1630-
118-15
варіант 16

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 600х200-300х200 мм (1,2 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 & С1630-
118-15
варіант 17

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 0,
7 мм, розмір 600х250-200х350 мм (1,1 м2)

шт 1 765,03
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

540 КБ20-3-17 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 7200 мм

100м2 0,175 18165,41
9427,32

371,15
148,49

3179 1650 65
26

74,1200
1,0611

12,97
0,19

541 С130-1129
варіант 3

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 1,0 мм, розмір
930х750мм

м2 7,5 1023,79
  -    

__-__
  -    

7678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 & С1630-
1618-11
варіант 20

Кут 90° з тонколистової нержавіючої сталі
АІSІ-304 1,0 мм, 930х750 мм (4,5 м2)

шт 1 1020,07
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 & С130-934-
5
варіант 7

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 1,
0 мм, 930х750-600х200 мм (2,5 м2)

шт 1 1022,02
  -    

__-__
  -    

1022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 & С130-934-
5
варіант 8

Перехід прямокутного перерізу з
тонколистової нержавіючої сталі AISI-304 1,
0 мм, 930х750-600х250 мм (3,0 м2)

шт 1 1022,02
  -    

__-__
  -    

1022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

546 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
548 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на

трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

549 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

550 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

551 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

553 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 29,4 464,64
464,64

__-__
  -    

13660 13660 __-__
  -    

3,5200
  -    

103,49
  -    

555 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 300 147,99
  -    

__-__
  -    

44397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

557 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

564 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

565 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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566 С1545-519

варіант 2
Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87

  -    
__-__

  -    
17740   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

567 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

568 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 2063684 71803 2407
1026

548,46
7,41

  Разом устаткування, грн. 1626321
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 63866
Всього устаткування, грн. 1690187
  Разом будівельні роботи, грн. 437363
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 363153
       всього заробiтна плата, грн. 72829
  Загальновиробничi витрати, грн. 35699
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11589
  Всього будівельні роботи, грн. 473062

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 2163249

 Роздiл 12. Система ПВ7 (1-й поверх) 
569 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

570 & 2308-
5114-18
варіант 1

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=11кВт,  реверсивний ТО,
вентилятор припливний N=2,6кВт,
n=3430об/хв., вентилятор витяжний N=2,
5кВт, n=3430об/хв., гнучкі вставки, ККБ, 
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-3+ККБ

шт 1 1633670,0
0

  -    

__-__
  -    

1633670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ7)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
572 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 3 292,24

237,18
31,85
10,35

877 712 96
31

1,8200
0,0745

5,46
0,22

573 & С130-598-
2
варіант 2

Гратка дворядна регульована 2565-2-
300*600 мм

шт 3 1040,89
  -    

__-__
  -    

3123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 426,28
307,56

49,75
17,97

853 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26

575 & С130-598-
2
варіант 1

Гратка зовнішня 3070-1Н-500*600 мм шт 2 1448,89
  -    

__-__
  -    

2898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 16 295,57
237,18

31,85
10,35

4729 3795 510
166

1,8200
0,0745

29,12
1,19

577 С130-596-1
варіант 1

Дифузор ПДК-12 (300х300) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 2 2346,42
  -    

__-__
  -    

4693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

578 С130-596-1
варіант 5

Дифузор стельовий ПДК-6 (150х150) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 6 418,62
  -    

__-__
  -    

2512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 С130-596-1
варіант 4

Дифузор стельовий ПДК-16 (400х400) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 4 1448,82
  -    

__-__
  -    

5795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 & С130-
1163-12
варіант 2

Металевий дифузор DVS 100 шт 2 224,81
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

581 & С130-
1163-12
варіант 3

Металевий дифузор DVS 125 шт 2 265,61
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

582 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 1 386,67
  -    

__-__
  -    

387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

583 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 9 488,67
  -    

__-__
  -    

4398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

584 С1630-451
варіант 12

Дросель-клапан ДК 160 шт 4 488,67
  -    

__-__
  -    

1955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 С1630-451
варіант 14

Дросель-клапан ДК 100х100 мм шт 1 401,23
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

586 С1630-451
варіант 13

Дросель-клапан ДК 150х150 мм шт 2 401,23
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

587 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 1,23 39930,83
30487,44

588,62
256,78

49115 37500 724
316

239,7000
1,8349

294,83
2,26

588 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 102 685,82
  -    

__-__
  -    

69954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 & С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 21 22951,07
  -    

__-__
  -    

481972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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590 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм
100м2 2,12 29852,52

19849,27
418,02
175,22

63287 42080 886
371

156,0600
1,2521

330,85
2,65

591 & С130-
1134-5
варіант 5

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм

м2 180 767,17
  -    

__-__
  -    

138091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

592 & С1630-
1472-3
варіант 1

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,7 мм

м2 32 36537,47
  -    

__-__
  -    

1169199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

594 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

597 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

598 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

599 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

601 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

602 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 29,4 464,64
464,64

__-__
  -    

13660 13660 __-__
  -    

3,5200
  -    

103,49
  -    

603 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 300 147,99
  -    

__-__
  -    

44397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

605 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

606 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



46  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 46 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
607 & С111-

1145-14
Монтажний перфорований профіль м 100 65,52

  -    
__-__

  -    
6552   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

608 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

613 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

614 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

615 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

616 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 3857018 119066 3381
1388

923,59
9,99

  Разом устаткування, грн. 1633670
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 64154
Всього устаткування, грн. 1697824
  Разом будівельні роботи, грн. 2223348
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2100901
       всього заробiтна плата, грн. 120454
  Загальновиробничi витрати, грн. 60701
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20188
  Всього будівельні роботи, грн. 2284049

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 3981873

 Роздiл 13. Система П1 (1-й поверх) 



47  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 47 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
617 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

618 & 2308-
5114-18
варіант 2

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9,
електронагрівач N=18кВт, реверсивний ТО,
вентилятор  припливний N=1,37кВт,
n=2920об/хв., гнучкі вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar Sky
Star-2+ККБ

шт 1 833670,00
  -    

__-__
  -    

833670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ7)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

620 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 426,28
307,56

49,75
17,97

853 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26

621 & С130-598-
2
варіант 1

Гратка зовнішня 3070-1Н-500*600 мм шт 2 1448,89
  -    

__-__
  -    

2898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 3 295,57
237,18

31,85
10,35

887 712 96
31

1,8200
0,0745

5,46
0,22

623 С130-596-1
варіант 1

Дифузор ПДК-12 (300х300) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 2 2346,42
  -    

__-__
  -    

4693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

624 & С130-
1163-12
варіант 3

Металевий дифузор DVS 125 шт 1 265,61
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 9 488,67
  -    

__-__
  -    

4398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 0,37 39930,83
30487,44

588,62
256,78

14774 11280 218
95

239,7000
1,8349

88,69
0,68

627 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 25 685,82
  -    

__-__
  -    

17146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

628 & С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 12 22951,07
  -    

__-__
  -    

275413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

629 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 8 168,44
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 4 188,84
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



48  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 48 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
631 & С1110-

194-2
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
200 мм

шт 16 256,15
  -    

__-__
  -    

4098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

632 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 3 71,40
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

633 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

634 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 6 65,52
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

635 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 30 9,18
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

636 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 1173213 21720 886
323

167,84
2,28

  Разом устаткування, грн. 833670
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 32738
Всього устаткування, грн. 866408
  Разом будівельні роботи, грн. 339543
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 316937
       всього заробiтна плата, грн. 22043
  Загальновиробничi витрати, грн. 10838
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3478
  Всього будівельні роботи, грн. 350381

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 1216789

 Роздiл 14. Система В6 (2-й поверх) 
637 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

638 & С130-78-5
варіант 1

Вентилятор канальний N=0,445 кВт;
n=3100об/хв., ВКП 500*300 Л1, ВЕНТС

шт 1 36769,84
  -    

__-__
  -    

36770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,3 1277,37
1243,92

8,49
3,72

383 373 3
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01



49  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 49 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
640 & С130-231-

5
варіант 2

Вставки гнучкі ГС 500*300 мм м2 2 724,32
  -    

__-__
  -    

1449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

641 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників перерізом
500х300 мм

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

642 С130-248
варіант 5

Шумопоглинач прямокутного перерізу із
оцинкованої сталі, ШПП500*300 мм

шт 1 3026,90
  -    

__-__
  -    

3027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

643 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 1,01 39930,83
30487,44

588,62
256,78

40330 30792 595
259

239,7000
1,8349

242,1
1,85

644 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 66 685,82
  -    

__-__
  -    

45264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 & С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 35 22951,07
  -    

__-__
  -    

803287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 19 386,67
  -    

__-__
  -    

7347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

647 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 19 224,81
  -    

__-__
  -    

4271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

648 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 15 168,44
  -    

__-__
  -    

2527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

649 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 7 71,40
  -    

__-__
  -    

500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

650 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

651 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 10 65,52
  -    

__-__
  -    

655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

652 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 50 9,18
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

653 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

654 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 800 4,21
  -    

__-__
  -    

3368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

655 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 800 0,72
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 10 184,86
  -    

__-__
  -    

1849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

657 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 50 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
658 С1545-519

варіант 2
Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87

  -    
__-__

  -    
17740   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

659 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

660 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 1049929 32432 663
287

254,33
2,05

  Разом будівельні роботи, грн. 1049929
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1016834
       всього заробiтна плата, грн. 32719
  Загальновиробничi витрати, грн. 17063
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5838
  Всього будівельні роботи, грн. 1066992

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 1066992

 Роздiл 15. Система В7 (2-й поверх) 
661 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

662 & С130-78-5
варіант 2

Вентилятор канальний N=0,326 кВт;
n=2545об/хв., ВКП 600*300 М1, ВЕНТС

шт 1 51967,84
  -    

__-__
  -    

51968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

663 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,36 1277,37
1243,92

8,49
3,72

460 448 3
1

9,7800
0,0266

3,52
0,01

664 & С130-231-
5
варіант 3

Вставки гнучкі ГС 600*300 мм м2 2 850,12
  -    

__-__
  -    

1700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

665 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників перерізом
600х300 мм

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

666 С130-248
варіант 6

Шумопоглинач прямокутного перерізу із
оцинкованої сталі, ШПП600*300 мм

шт 1 3417,90
  -    

__-__
  -    

3418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

667 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 1,01 39930,83
30487,44

588,62
256,78

40330 30792 595
259

239,7000
1,8349

242,1
1,85

668 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 66 685,82
  -    

__-__
  -    

45264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
669 & С1630-

1472-3
Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 35 22951,07
  -    

__-__
  -    

803287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

670 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 16 386,67
  -    

__-__
  -    

6187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

671 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 16 224,81
  -    

__-__
  -    

3597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

672 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 15 188,84
  -    

__-__
  -    

2833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

673 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 7 71,40
  -    

__-__
  -    

500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

674 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

675 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 10 65,52
  -    

__-__
  -    

655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

676 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 50 9,18
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

677 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

678 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 800 4,21
  -    

__-__
  -    

3368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

679 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 800 0,72
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

680 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 10 184,86
  -    

__-__
  -    

1849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

681 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

682 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

683 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

684 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 1064318 32507 663
287

254,92
2,05

  Разом будівельні роботи, грн. 1064318
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1031148
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 32794
  Загальновиробничi витрати, грн. 17101
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5851
  Всього будівельні роботи, грн. 1081419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 1081419

 Роздiл 16. Система В9 (2-й поверх) 
685 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

686 & С130-78-5
варіант 3

Вентилятор канальний N=0,07 кВт;
n=3900об/хв., RV 100 L, Aerostar

шт 1 4027,84
  -    

__-__
  -    

4028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

687 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,094 1277,37
1243,92

8,49
3,72

120 117 1
  -    

9,7800
0,0266

0,92
  -    

688 & С130-231-
5
варіант 4

Вставки гнучкі ГС 100 мм м2 2 238,12
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

689 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 0,07 39930,83
30487,44

588,62
256,78

2795 2134 41
18

239,7000
1,8349

16,78
0,13

690 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 5 685,82
  -    

__-__
  -    

3429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

691 & С1630-
1472-3
варіант 2

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 2 16525,07
  -    

__-__
  -    

33050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

692 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 1 386,67
  -    

__-__
  -    

387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

693 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 1 224,81
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

694 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 5 168,44
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

695 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 1 71,40
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

696 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 20 0,95
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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697 & С111-

1145-14
Монтажний перфорований профіль м 5 65,52

  -    
__-__

  -    
328   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

698 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 20 9,18
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

699 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 47044 3120 86
36

23,91
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 47044
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43838
       всього заробiтна плата, грн. 3156
  Загальновиробничi витрати, грн. 1624
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 550
  Всього будівельні роботи, грн. 48668

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 48668

 Роздiл 17. Система ПВ8 (2-й поверх) 
700 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

701 & 2308-
5114-18
варіант 3

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, гліколевий
рекуператор-нагрівач 32,36 кВт,
електронагрівач   N=72,911кВт,
реверсивний ТО, вентилятор припливний
N=6,3кВт, n=3430об/хв., вентилятор
витяжний  N=2,5кВт, n=2970об/хв.гнучкі  
вставки, ККБ, холодоагент R32, автоматика),
 Aerostar Green STR-8+ККБ

шт 1 2586075,0
0

  -    

__-__
  -    

2586075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

702 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ7)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

703 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 426,28
307,56

49,75
17,97

853 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26
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704 & С130-598-

2
варіант 3

Гратка зовнішня 3070-1Н-1000*700 мм шт 2 3468,49
  -    

__-__
  -    

6937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

705 КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 39 295,57
237,18

31,85
10,35

11527 9250 1242
404

1,8200
0,0745

70,98
2,91

706 С130-596-1
варіант 1

Дифузор ПДК-12 (300х300) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 17 2346,42
  -    

__-__
  -    

39889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

707 & С130-
1163-12
варіант 3

Металевий дифузор DVS 125 шт 1 265,61
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

708 С130-596-1
варіант 4

Дифузор стельовий ПДК-16 (400х400) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 14 1448,82
  -    

__-__
  -    

20283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

709 С130-596-1
варіант 5

Дифузор стельовий ПДК-6 (150х150) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 7 418,62
  -    

__-__
  -    

2930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

710 С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 25 488,67
  -    

__-__
  -    

12217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

711 С1630-451
варіант 12

Дросель-клапан ДК 160 шт 14 488,67
  -    

__-__
  -    

6841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

712 С1630-451
варіант 13

Дросель-клапан ДК 150х150 мм шт 2 401,23
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

713 С1630-451
варіант 14

Дросель-клапан ДК 100х100 мм шт 1 401,23
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

714 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 2,58 39930,83
30487,44

588,62
256,78

103022 78658 1519
662

239,7000
1,8349

618,43
4,73

715 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 215 685,82
  -    

__-__
  -    

147451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

716 & С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 43 22951,07
  -    

__-__
  -    

986896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

717 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм

100м2 4,65 29852,52
19849,27

418,02
175,22

138814 92299 1944
815

156,0600
1,2521

725,68
5,82

718 & С130-
1134-5
варіант 5

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм

м2 400 767,17
  -    

__-__
  -    

306868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

719 & С1630-
1472-3
варіант 1

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,7 мм

м2 65 36537,47
  -    

__-__
  -    

2374936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

720 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

721 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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722 & С113-1-1Ц

варіант 1
Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20

  -    
__-__

  -    
7664   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

723 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

724 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

725 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

726 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

727 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

728 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

729 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 58,8 464,64
464,64

__-__
  -    

27321 27321 __-__
  -    

3,5200
  -    

206,98
  -    

730 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 600 147,99
  -    

__-__
  -    

88794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

731 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 8 489,60
  -    

__-__
  -    

3917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

732 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 30 71,40
  -    

__-__
  -    

2142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

733 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 200 0,95
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

734 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 180 65,52
  -    

__-__
  -    

11794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

735 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 200 9,18
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

736 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

737 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

738 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

739 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
740 С1545-488

варіант 4
Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 4500 46,76

  -    
__-__

  -    
210420   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

741 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 4000 8,87
  -    

__-__
  -    

35480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

742 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 2800 3,71
  -    

__-__
  -    

10388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

743 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 600 9,18
  -    

__-__
  -    

5508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 7195835 228847 5870
2385

1781,91
17,13

  Разом устаткування, грн. 2586075
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 101555
Всього устаткування, грн. 2687630
  Разом будівельні роботи, грн. 4609760
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4375043
       всього заробiтна плата, грн. 231232
  Загальновиробничi витрати, грн. 117855
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39603
  Всього будівельні роботи, грн. 4727615

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 7415245

 Роздiл 18. Система ПВ9 (2-й поверх) 
744 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

745 & 2308-
5114-18
варіант 3

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, гліколевий
рекуператор-нагрівач 32,36 кВт,
електронагрівач   N=72,911кВт,
реверсивний ТО, вентилятор припливний
N=6,3кВт, n=3430об/хв., вентилятор
витяжний  N=2,5кВт, n=2970об/хв.гнучкі  
вставки, ККБ, холодоагент R32, автоматика),
 Aerostar Green STR-8+ККБ

шт 1 2586075,0
0

  -    

__-__
  -    

2586075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
746 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ7)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

747 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2 292,24
237,18

31,85
10,35

584 474 64
21

1,8200
0,0745

3,64
0,15

748 & С130-598-
2
варіант 4

Гратка зовнішня 3070-1Н-600*300 мм шт 2 1448,89
  -    

__-__
  -    

2898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

749 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 4 1037,38
962,37

59,42
26,06

4150 3849 238
104

7,0400
0,1862

28,16
0,74

750 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 2 8791,42
  -    

__-__
  -    

17583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

751 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 2 4507,42
  -    

__-__
  -    

9015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

752 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 426,28
307,56

49,75
17,97

853 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26

753 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 2 1734,58
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

754 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 0,26 39930,83
30487,44

588,62
256,78

10382 7927 153
67

239,7000
1,8349

62,32
0,48

755 & С130-
1133-1
варіант 5

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 20 685,82
  -    

__-__
  -    

13716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

756 & С130-
1134-1
варіант 7

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 6 685,57
  -    

__-__
  -    

4113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

757 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм

100м2 0,25 29852,52
19849,27

418,02
175,22

7463 4962 105
44

156,0600
1,2521

39,02
0,31

758 & С130-
1133-1
варіант 6

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 20 767,42
  -    

__-__
  -    

15348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

759 & С130-
1134-1
варіант 8

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 5 767,17
  -    

__-__
  -    

3836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

760 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

761 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



58  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 58 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
762 & С113-1-1Ц

варіант 1
Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20

  -    
__-__

  -    
7664   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

763 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

764 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

765 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

766 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

767 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

768 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

769 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 3,9 464,64
464,64

__-__
  -    

1812 1812 __-__
  -    

3,5200
  -    

13,73
  -    

770 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 40 147,99
  -    

__-__
  -    

5920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

771 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 3 489,60
  -    

__-__
  -    

1469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

772 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

773 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 20 0,95
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

774 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 10 65,52
  -    

__-__
  -    

655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

775 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 20 9,18
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

776 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 2 173,59
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

777 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 20 4,21
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

778 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 20 0,72
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

779 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 5 184,86
  -    

__-__
  -    

924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
780 С1545-488

варіант 4
Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 20 46,76

  -    
__-__

  -    
935   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

781 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 40 8,87
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

782 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 20 3,71
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

783 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 20 9,18
  -    

__-__
  -    

184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 2732783 40343 1725
740

306,71
5,35

  Разом устаткування, грн. 2586075
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 101555
Всього устаткування, грн. 2687630
  Разом будівельні роботи, грн. 146708
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 104640
       всього заробiтна плата, грн. 41083
  Загальновиробничi витрати, грн. 19778
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6289
  Всього будівельні роботи, грн. 166486

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 2854116

 Роздiл 19. Система В8 (3-й поверх) 
784 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

785 & С130-78-5
варіант 4

Вентилятор канальний N=0,29 кВт;
n=2250об/хв., RV 315 L, Aerostar

шт 1 8515,84
  -    

__-__
  -    

8516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

786 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,568 1277,37
1243,92

8,49
3,72

726 707 5
2

9,7800
0,0266

5,56
0,02

787 & С130-231-
5

Вставки гнучкі ГС 315 м2 2 693,72
  -    

__-__
  -    

1387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

788 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників перерізом
315/1000 мм

шт 1 502,30
397,87

21,22
9,31

502 398 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

789 С130-248
варіант 7

Шумопоглинач прямокутного перерізу із
оцинкованої сталі, ШПП315/1000 мм

шт 1 2907,90
  -    

__-__
  -    

2908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
790 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм
100м2 0,8 39930,83

30487,44
588,62
256,78

31945 24390 471
205

239,7000
1,8349

191,76
1,47

791 & С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 50 685,82
  -    

__-__
  -    

34291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

792 & С1630-
1472-3
варіант 2

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 30 16525,07
  -    

__-__
  -    

495752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

793 С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 10 386,67
  -    

__-__
  -    

3867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

794 & С130-
1163-12

Анемостат DVS 100 шт 10 224,81
  -    

__-__
  -    

2248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

795 & С1110-
195-4

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
100 мм

шт 8 168,44
  -    

__-__
  -    

1348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

796 & С1110-
195-4
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
125 мм

шт 4 188,84
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

797 & С1110-
194-2
варіант 1

Хомут для кріплення повітроводу діаметром
200 мм

шт 16 256,15
  -    

__-__
  -    

4098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

798 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 3 71,40
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

799 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 80 0,95
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

800 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 6 65,52
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

801 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 30 9,18
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

802 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 1 173,59
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

803 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 600 4,21
  -    

__-__
  -    

2526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

804 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 600 0,72
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

805 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 10 184,86
  -    

__-__
  -    

1849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

806 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 900 46,76
  -    

__-__
  -    

42084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



61  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 61 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
807 С1545-519

варіант 2
Куток до шинорейки 20 мм шт 800 8,87

  -    
__-__

  -    
7096   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

808 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 900 3,71
  -    

__-__
  -    

3339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

809 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 200 9,18
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 649553 26364 541
234

206,62
1,68

  Разом будівельні роботи, грн. 649553
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622648
       всього заробiтна плата, грн. 26598
  Загальновиробничi витрати, грн. 13865
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4743
  Всього будівельні роботи, грн. 663418

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 663418

 Роздiл 20. Система ПВ10 (3-й поверх) 
810 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

811 & 2308-
5114-18
варіант 4

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=36кВт,  реверсивний ТО,
вентилятор припливний N=6,21кВт,
n=2840об/хв., вентилятор витяжний  N=3,
5кВт, n=1950об/хв., гнучкі вставки, ККБ, 
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-10+ККБ

шт 1 1837300,0
0

  -    

__-__
  -    

1837300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

812 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ10)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

813 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 523,93
367,50

63,13
23,68

1048 735 126
47

2,8200
0,1700

5,64
0,34



62  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 62 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
814 & С130-598-

2
варіант 5

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*1200 мм шт 2 3825,49
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

815 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 20 1037,38
962,37

59,42
26,06

20748 19247 1188
521

7,0400
0,1862

140,8
3,72

816 С130-376
варіант 17

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x375x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом     регулювання витрати
тиску, Sks-Filter

шт 10 7669,42
  -    

__-__
  -    

76694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

817 С130-376
варіант 18

НЕРА фільтр Н13, 305x610x78 мм, Sks-Filter шт 10 3079,42
  -    

__-__
  -    

30794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

818 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 10 292,24
237,18

31,85
10,35

2922 2372 319
104

1,8200
0,0745

18,2
0,75

819 С111-1756
варіант 4

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 350x688 мм

шт 10 1122,58
  -    

__-__
  -    

11226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

820 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 0,97 39930,83
30487,44

588,62
256,78

38733 29573 571
249

239,7000
1,8349

232,51
1,78

821 & С130-
1133-1
варіант 5

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 62 685,82
  -    

__-__
  -    

42521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

822 & С130-
1134-1
варіант 7

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 35 685,57
  -    

__-__
  -    

23995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

823 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

824 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

825 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

826 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

827 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

828 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

829 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

830 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02



63  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 63 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
831 & С157-297-

7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

832 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,8 464,64
464,64

__-__
  -    

4553 4553 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,5
  -    

833 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 100 147,99
  -    

__-__
  -    

14799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

834 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

835 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

836 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

837 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

838 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

839 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

840 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

841 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

842 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

843 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

844 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

845 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

846 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 2272253 77184 3269
1389

586,77
10

  Разом устаткування, грн. 1837300
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 72151
Всього устаткування, грн. 1909451



64  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 64 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 434953
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 354500
       всього заробiтна плата, грн. 78573
  Загальновиробничi витрати, грн. 38891
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12713
  Всього будівельні роботи, грн. 473844

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 2383295

 Роздiл 21. Система ПВ11 (3-й поверх) 
847 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

848 & 2308-
5114-18
варіант 5

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач  N=40,8кВт, реверсивний
ТО, вентилятор припливний N=6,3кВт,
n=2840об/хв., вентилятор витяжний  N=3,
5кВт, n=2840об/хв., гнучкі  вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-13+ККБ

шт 1 4312310,0
0

  -    

__-__
  -    

4312310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

849 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ10)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

850 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 523,93
367,50

63,13
23,68

1048 735 126
47

2,8200
0,1700

5,64
0,34

851 & С130-598-
2
варіант 5

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*1200 мм шт 2 3825,49
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

852 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 20 1037,38
962,37

59,42
26,06

20748 19247 1188
521

7,0400
0,1862

140,8
3,72

853 С130-376
варіант 17

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x375x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом     регулювання витрати
тиску, Sks-Filter

шт 10 7669,42
  -    

__-__
  -    

76694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



65  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 65 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
854 С130-376

варіант 18
НЕРА фільтр Н13, 305x610x78 мм, Sks-Filter шт 10 3079,42

  -    
__-__

  -    
30794   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

855 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 10 292,24
237,18

31,85
10,35

2922 2372 319
104

1,8200
0,0745

18,2
0,75

856 С111-1756
варіант 4

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 350x688 мм

шт 10 1122,58
  -    

__-__
  -    

11226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

857 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2 0,97 39930,83
30487,44

588,62
256,78

38733 29573 571
249

239,7000
1,8349

232,51
1,78

858 & С130-
1133-1
варіант 5

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 62 685,82
  -    

__-__
  -    

42521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

859 & С130-
1134-1
варіант 7

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,5 мм

м2 35 685,57
  -    

__-__
  -    

23995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

860 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

861 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

862 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

863 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

864 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

865 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

866 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

867 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

868 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

869 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,8 464,64
464,64

__-__
  -    

4553 4553 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,5
  -    

870 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 100 147,99
  -    

__-__
  -    

14799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

871 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали



66  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 66 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 =========

872 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

873 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

874 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

875 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

876 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

877 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

878 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

879 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

880 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

881 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

882 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

883 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 4747263 77184 3269
1389

586,77
10

  Разом устаткування, грн. 4312310
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 169344
Всього устаткування, грн. 4481654
  Разом будівельні роботи, грн. 434953
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 354500
       всього заробiтна плата, грн. 78573
  Загальновиробничi витрати, грн. 38891
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12713
  Всього будівельні роботи, грн. 473844



67  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 67 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 4955498

 Роздiл 22. Система ПВ12 (3-й поверх) 
884 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 2 10734,04
8998,44

472,03
161,48

21468 17997 944
323

68,1700
1,1154

136,34
2,23

885 & 2308-
5114-18
варіант 6

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач  N=40,8кВт, реверсивний
ТО, вентилятор припливний N=6,3кВт,
n=2840об/хв., вентилятор витяжний  N=3,
5кВт, n=2840об/хв., гнучкі  вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-13+ККБ

шт 2 1837330,0
0

  -    

__-__
  -    

3674660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

886 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ12)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

887 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 523,93
367,50

63,13
23,68

1048 735 126
47

2,8200
0,1700

5,64
0,34

888 & С130-598-
2
варіант 5

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*1200 мм шт 2 3825,49
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

889 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 24 1037,38
962,37

59,42
26,06

24897 23097 1426
625

7,0400
0,1862

168,96
4,47

890 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 12 8791,42
  -    

__-__
  -    

105497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

891 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 12 4507,42
  -    

__-__
  -    

54089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

892 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 12 292,24
237,18

31,85
10,35

3507 2846 382
124

1,8200
0,0745

21,84
0,89

893 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 12 1734,58
  -    

__-__
  -    

20815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

894 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм

100м2 0,97 29852,52
19849,27

418,02
175,22

28957 19254 405
170

156,0600
1,2521

151,38
1,21



68  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 68 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
895 & С130-

1133-1
варіант 6

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 62 767,42
  -    

__-__
  -    

47580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

896 & С130-
1134-1
варіант 8

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 35 767,17
  -    

__-__
  -    

26851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

897 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

898 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

899 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

900 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

901 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

902 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

903 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

904 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

905 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

906 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,8 464,64
464,64

__-__
  -    

4553 4553 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,5
  -    

907 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 100 147,99
  -    

__-__
  -    

14799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

908 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

909 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

910 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

911 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



69  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 69 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
912 & С111-155-

11
Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18

  -    
__-__

  -    
1377   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

913 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

914 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

915 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

916 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

917 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

918 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

919 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

920 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 4184907 80188 3876
1596

605,61
11,43

  Разом устаткування, грн. 3674660
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 144304
Всього устаткування, грн. 3818964
  Разом будівельні роботи, грн. 510247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 426183
       всього заробiтна плата, грн. 81784
  Загальновиробничi витрати, грн. 39832
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12785
  Всього будівельні роботи, грн. 550079

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 4369043

 Роздiл 23. Система ПВ13 (3-й поверх) 
921 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 2 10734,04
8998,44

472,03
161,48

21468 17997 944
323

68,1700
1,1154

136,34
2,23



70  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 70 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
922 & 2308-

5114-18
варіант 6

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач  N=40,8кВт, реверсивний
ТО, вентилятор припливний N=6,3кВт,
n=2840об/хв., вентилятор витяжний  N=3,
5кВт, n=2840об/хв., гнучкі  вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-13+ККБ

шт 2 1837330,0
0

  -    

__-__
  -    

3674660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

923 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ12)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

924 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 523,93
367,50

63,13
23,68

1048 735 126
47

2,8200
0,1700

5,64
0,34

925 & С130-598-
2
варіант 5

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*1200 мм шт 2 3825,49
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

926 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 24 1037,38
962,37

59,42
26,06

24897 23097 1426
625

7,0400
0,1862

168,96
4,47

927 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 12 8791,42
  -    

__-__
  -    

105497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

928 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 12 4507,42
  -    

__-__
  -    

54089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

929 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 12 292,24
237,18

31,85
10,35

3507 2846 382
124

1,8200
0,0745

21,84
0,89

930 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 12 1734,58
  -    

__-__
  -    

20815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

931 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм

100м2 0,97 29852,52
19849,27

418,02
175,22

28957 19254 405
170

156,0600
1,2521

151,38
1,21

932 & С130-
1133-1
варіант 6

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 62 767,42
  -    

__-__
  -    

47580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

933 & С130-
1134-1
варіант 8

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 35 767,17
  -    

__-__
  -    

26851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

934 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

935 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



71  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 71 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
936 & С113-1-1Ц

варіант 1
Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20

  -    
__-__

  -    
7664   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

937 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

938 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

939 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,
по стінах

100м 0,2 6455,45
5081,95

701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

940 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

941 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

942 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

943 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,8 464,64
464,64

__-__
  -    

4553 4553 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,5
  -    

944 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 100 147,99
  -    

__-__
  -    

14799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

945 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

946 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

947 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

948 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

949 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

950 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

951 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

952 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

953 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



72  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 72 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
954 С1545-488

варіант 4
Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76

  -    
__-__

  -    
70140   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

955 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

956 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

957 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 4184907 80188 3876
1596

605,61
11,43

  Разом устаткування, грн. 3674660
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 144304
Всього устаткування, грн. 3818964
  Разом будівельні роботи, грн. 510247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 426183
       всього заробiтна плата, грн. 81784
  Загальновиробничi витрати, грн. 39832
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12785
  Всього будівельні роботи, грн. 550079

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 4369043

 Роздiл 24. Система ПВ14 (3-й поверх) 
958 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

959 & 2308-
5114-18
варіант 6

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9, НЕРА 13,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач  N=40,8кВт, реверсивний
ТО, вентилятор припливний N=6,3кВт,
n=2840об/хв., вентилятор витяжний  N=3,
5кВт, n=2840об/хв., гнучкі  вставки, ККБ,
холодоагент R32, автоматика), Aerostar
Green STR-13+ККБ

шт 1 1837330,0
0

  -    

__-__
  -    

1837330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



73  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 73 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
960 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ14)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

961 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 523,93
367,50

63,13
23,68

1048 735 126
47

2,8200
0,1700

5,64
0,34

962 & С130-598-
2
варіант 5

Гратка зовнішня 3070-1Н-900*1200 мм шт 2 3825,49
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

963 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 16 1037,38
962,37

59,42
26,06

16598 15398 951
417

7,0400
0,1862

112,64
2,98

964 С130-376
варіант 15

Фільтрувальний бокс НЕРА
680x680x375/d200 мм (бокова подача), з
портами для вимірювання перепаду тиску
та  механізмом    регулювання витрати тиску,
 Sks-Filter

шт 8 8791,42
  -    

__-__
  -    

70331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

965 С130-376
варіант 16

НЕРА фільтр Н13, 610x610x78 мм, Sks-Filter шт 8 4507,42
  -    

__-__
  -    

36059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

966 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8 292,24
237,18

31,85
10,35

2338 1897 255
83

1,8200
0,0745

14,56
0,6

967 С111-1756
варіант 3

Решітка перфорована (для ламінарного
потоку) 655x655мм

шт 8 1734,58
  -    

__-__
  -    

13877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

968 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм

100м2 0,97 29852,52
19849,27

418,02
175,22

28957 19254 405
170

156,0600
1,2521

151,38
1,21

969 & С130-
1133-1
варіант 6

Повітропровід з тонколистової нержавіючої
сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 62 767,42
  -    

__-__
  -    

47580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

970 & С130-
1134-1
варіант 8

Фасонні вироби з тонколистової
нержавіючої сталі AISI-304 товщиною 0,7 мм

м2 35 767,17
  -    

__-__
  -    

26851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

971 КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр
зовнiшнiй до 18 мм

100 м 0,4 19214,25
17912,32

1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

972 & С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

973 & С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

974 КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на
трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

975 С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



74  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 74 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
976 КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,

по стінах
100м 0,2 6455,45

5081,95
701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

977 & С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

978 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72
3283,38

32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

979 & С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

980 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,8 464,64
464,64

__-__
  -    

4553 4553 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,5
  -    

981 С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 100 147,99
  -    

__-__
  -    

14799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

982 & С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

983 & С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

984 & С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

985 & С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

986 & С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

987 & С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

988 & С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

989 & С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

990 & С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

991 С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

992 С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

993 С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

994 С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



75  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 75 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 24 2267241 62541 2802

1185
473,84

8,54
  Разом устаткування, грн. 1837330
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 72152
Всього устаткування, грн. 1909482
  Разом будівельні роботи, грн. 429911
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 364568
       всього заробiтна плата, грн. 63726
  Загальновиробничi витрати, грн. 31221
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10109
  Всього будівельні роботи, грн. 461132

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 2370614

 Роздiл 25. Система ПВ15 (3-й поверх) 
995 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10734,04
8998,44

472,03
161,48

10734 8998 472
161

68,1700
1,1154

68,17
1,12

996 & 2308-
5114-18
варіант 7

Припливно-витяжна установка в комплекті
(клапани, фільтри G4, F7, F9,
гексагональний рекуператор,
електронагрівач N=11кВт,   реверсивний ТО,
 вентилятор припливний N=2,6кВт,
n=3430об/хв., вентилятор витяжний N=2,
6кВт, n=3430об/хв., гнучкі вставки, ККБ,  
холодоагент R32, автоматика), Aerostar Sky
Star-4+ККБ

шт 1 1633670,0
0

  -    

__-__
  -    

1633670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

997 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (пульт автоматики
ПВ15)

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

998 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 3 292,24
237,18

31,85
10,35

877 712 96
31

1,8200
0,0745

5,46
0,22

999 & С130-598-
2
варіант 2

Гратка дворядна регульована 2565-2-
300*600 мм

шт 3 1040,89
  -    

__-__
  -    

3123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
0
КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2
грати 2 426,28

307,56
49,75
17,97

853 615 100
36

2,3600
0,1291

4,72
0,26



76  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 76 - 4_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100

1
& С130-598-
2
варіант 1

Гратка зовнішня 3070-1Н-500*600 мм шт 2 1448,89
  -    

__-__
  -    

2898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
2
КБ20-11-1 Установлення дифузорів грати 16 295,57

237,18
31,85
10,35

4729 3795 510
166

1,8200
0,0745

29,12
1,19

100
3
С130-596-1
варіант 1

Дифузор ПДК-12 (300х300) під армстронг з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 2 2346,42
  -    

__-__
  -    

4693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
4

& С130-
1163-12
варіант 2

Металевий дифузор DVS 100 шт 2 224,81
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
5

& С130-
1163-12
варіант 3

Металевий дифузор DVS 125 шт 2 265,61
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
6
С130-596-1
варіант 4

Дифузор стельовий ПДК-16 (400х400) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 4 1448,82
  -    

__-__
  -    

5795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
7
С130-596-1
варіант 5

Дифузор стельовий ПДК-6 (150х150) з
тонколистової оцинкованої сталі 0,5мм

шт 6 418,62
  -    

__-__
  -    

2512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
8
С1630-451
варіант 5

Дросель-клапан ДК 100 шт 1 386,67
  -    

__-__
  -    

387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
9
С1630-451
варіант 7

Дросель-клапан ДК 125 шт 9 488,67
  -    

__-__
  -    

4398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
0
С1630-451
варіант 12

Дросель-клапан ДК 160 шт 4 488,67
  -    

__-__
  -    

1955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
1
С1630-451
варіант 14

Дросель-клапан ДК 100х100 мм шт 1 401,23
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
2
С1630-451
варіант 13

Дросель-клапан ДК 150х150 мм шт 2 401,23
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
3
КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм
100м2 1,23 39930,83

30487,44
588,62
256,78

49115 37500 724
316

239,7000
1,8349

294,83
2,26

101
4

& С130-
1133-1
варіант 4

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,5 мм

м2 102 685,82
  -    

__-__
  -    

69954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
5

& С1630-
1472-3

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,5 мм

м2 21 22951,07
  -    

__-__
  -    

481972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
6
КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм
100м2 2,12 29852,52

19849,27
418,02
175,22

63287 42080 886
371

156,0600
1,2521

330,85
2,65

101
7

& С130-
1134-5
варіант 5

Повітропровід з тонколистової оцинкованої
сталі товщиною 0,7 мм

м2 180 767,17
  -    

__-__
  -    

138091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
8

& С1630-
1472-3
варіант 1

Фасонні вироби з тонколистової
оцинкованої сталі 0,7 мм

м2 32 36537,47
  -    

__-__
  -    

1169199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101

9
КМ12-70-1 Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр

зовнiшнiй до 18 мм
100 м 0,4 19214,25

17912,32
1116,78
504,86

7686 7165 447
202

128,0000
3,9000

51,2
1,56

102
0

& С113-1-1Ц
варіант 2

Труба мідна в армованій ізоляції ф9,52мм м 20 201,85
  -    

__-__
  -    

4037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
1

& С113-1-1Ц
варіант 1

Труба мідна  ф15,9мм м 20 383,20
  -    

__-__
  -    

7664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
2
КБ26-29-1 Улаштування шару зі стрічки вінілової на

трубопроводах діаметром до 76 мм,
товщина ізоляційного шару до 40 мм з
кріпленням скотчем

10 м 15 185,70
185,70

__-__
  -    

2786 2786 __-__
  -    

1,4600
  -    

21,9
  -    

102
3
С188888-32
варіант 5

Стрічка бандажна тефлонова біла 100 мм,
рулон 25м

шт 6 342,72
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
4
КБ21-2-7 Прокладання труб дренажних діам. 22 мм,

по стінах
100м 0,2 6455,45

5081,95
701,21
510,29

1291 1016 140
102

41,0000
3,5730

8,2
0,71

102
5

& С130-
1199-9

Труба дренажна металопластикова, діаметр
22 мм

м 20 37,32
  -    

__-__
  -    

746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
6
КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,19 3739,72

3283,38
32,41
13,21

711 624 6
3

25,5000
0,0825

4,85
0,02

102
7

& С157-297-
7
варіант 1

Провід ПВС 5х1,5 мм2 м 20 69,62
  -    

__-__
  -    

1392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
8
КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
10 м 29,4 464,64

464,64
__-__

  -    
13660 13660 __-__

  -    
3,5200

  -    
103,49

  -    
102

9
С113-1352
варіант 5

Полотно НПЕ С10 фольговане самоклеюче
(1х25м)

м 300 147,99
  -    

__-__
  -    

44397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
0

& С111-305-
11

Фольга алюмінієва армована самоклеюча
75х50

шт 6 489,60
  -    

__-__
  -    

2938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
 =========

103
1

& С111-91-5
варіант 2

Стрижень металевий (шпилька) М8, L=2м шт 15 71,40
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
2

& С111-132-
12
варіант 1

Саморіз 3,5х11 оцинкований з буром шт 100 0,95
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
3

& С111-
1145-14

Монтажний перфорований профіль м 100 65,52
  -    

__-__
  -    

6552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
4

& С111-155-
11

Дюбель розпірний М8х32 мм шт 150 9,18
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
5

& С111-
1613-3

Герметик-мастика для повітроводів шт 4 173,59
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
6

& С111-
1846-18

Болти М8х30 шт 1500 4,21
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103

7
& С111-
1848-20

Гайка М8 шт 1500 0,72
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
8

& С111-
1088-11

Кутник 50х50х4 м 20 184,86
  -    

__-__
  -    

3697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
9
С1545-488
варіант 4

Профіль для повітроводів (шинорейка) 20 м 1500 46,76
  -    

__-__
  -    

70140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
0
С1545-519
варіант 2

Куток до шинорейки 20 мм шт 2000 8,87
  -    

__-__
  -    

17740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
1
С1545-488
варіант 5

Ущільнювач шинорейки 5х10 мм м 1500 3,71
  -    

__-__
  -    

5565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
2
С188888-17
варіант 2

Затискач з болтом до шинорейки шт 300 9,18
  -    

__-__
  -    

2754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 3857018 119066 3381
1388

923,59
9,99

  Разом устаткування, грн. 1633670
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 64154
Всього устаткування, грн. 1697824
  Разом будівельні роботи, грн. 2223348
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2100901
       всього заробiтна плата, грн. 120454
  Загальновиробничi витрати, грн. 60701
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20188
  Всього будівельні роботи, грн. 2284049

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 3981873
  Разом прямі витрати по кошторису 51430199 1639420 54131

22498
12613,81

161,76
  Разом устаткування, грн. 32788611
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1287609
Всього устаткування, грн. 34076220
  Разом будівельні роботи, грн. 18641588
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16948037
       всього заробiтна плата, грн. 1661918
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 830954
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1264,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 274278
  Всього будівельні роботи, грн. 19472542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 53548762
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 14040,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1936196

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-06

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 326,755  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,35767  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 258,128  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 10 (системи П1...П15, ПВ1)

вен.мер. 17 5258,40
5258,40

__-__
  -    

89393 89393 __-__
  -    

28,0000
  -    

476
  -    

2 КП3-30-1 Установки місцевого дозволоження /парові
зволожувачі електричні/

установ. 7 7699,80
7699,80

__-__
  -    

53899 53899 __-__
  -    

41,0000
  -    

287
  -    

3 КП3-28-1 Кондиціонери місцеві автономні [шафового
типу з вмонтованою холодильною
машиною]. Номінальна подача повітрям до
3.5 тис. м3/год, при одному однотипному
кондиціонері в приміщенні. /Компрессорно-
конденсаторні блоки/

кондиц. 5 8451,00
8451,00

__-__
  -    

42255 42255 __-__
  -    

45,0000
  -    

225
  -    

4 КП2-16-1 Система дистанційного управління
виконавчим механізмом регулюючого
органа /комплекти та блоки автоматики/

система 29 1690,20
1690,20

__-__
  -    

49016 49016 __-__
  -    

9,0000
  -    

261
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 234563 234563 __-__
  -    

1249
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 234563
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 234563
  Загальновиробничi витрати, грн. 92192
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 108,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23565
  Всього будівельні роботи, грн. 326755

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 326755
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1357,67

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 258128

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-07

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на кондиціонування

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 2739,726  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 020.21 ОВ 2.С Кошторисна трудомісткість 0,48377  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,923  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-36-1 Установлення кондиціонера шт 43 1217,93

979,20
218,16
93,52

52371 42106 9381
4021

8,1900
0,6469

352,17
27,82

2 & 2308-
4003-1
варіант 1

Зовнішній блок CHV6-785NMX-M шт 1 648650,00
  -    

__-__
  -    

648650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 2308-
4003-1
варіант 2

Зовнішній блок CHV6-680NMX шт 1 586280,00
  -    

__-__
  -    

586280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 2308-
4003-1
варіант 3

Внутрішній блок  з ІЧ пультом YAP1F в
комплекті CHV-5SW28NK2

шт 20 18715,00
  -    

__-__
  -    

374300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 2308-
4003-1
варіант 4

Внутрішній блок  з ІЧ пультом YAP1F в
комплекті CHV-5SW36NK2

шт 16 20305,00
  -    

__-__
  -    

324880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 2308-

4003-1
варіант 5

Внутрішній блок  з ІЧ пультом YAP1F в
комплекті CHV-5SW56NK2

шт 3 23565,00
  -    

__-__
  -    

70695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 2308-
4003-1
варіант 6

Внутрішній блок  з ІЧ пультом YAP1F в
комплекті і декор. панеллю CHV-5SC71NK3

шт 1 46570,00
  -    

__-__
  -    

46570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 2308-
4003-1
варіант 7

Внутрішній блок  з ІЧ пультом YAP1F в
комплекті і декор. панеллю CHV-5SC100NK3

шт 1 52360,00
  -    

__-__
  -    

52360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 41 147,91
115,38

__-__
  -    

6064 4731 __-__
  -    

0,8000
  -    

32,8
  -    

10 1504-7001
варіант 1

Дротовий контролер ХЕ7А-24-НС шт 41 6930,00
  -    

__-__
  -    

284130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 1504-7001
варіант 2

Рефнет СН135N шт 4 5544,00
  -    

__-__
  -    

22176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 1504-7001
варіант 3

Рефнет СН070N шт 17 4510,00
  -    

__-__
  -    

76670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 1504-7001
варіант 4

Рефнет СН030N шт 10 2080,00
  -    

__-__
  -    

20800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 1504-7001
варіант 5

Рефнет СН020N шт 8 1735,00
  -    

__-__
  -    

13880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ26-14-1 Ізоляція арматурних і фланцевих з'єднань
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 шт 3,5 1512,02
1512,02

__-__
  -    

5292 5292 __-__
  -    

10,0400
  -    

35,14
  -    

16 С1111-80
варіант 3

Ізоляція для рефнета СН070N шт 17 454,59
  -    

__-__
  -    

7728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1111-80
варіант 4

Ізоляція для рефнета СН030N шт 10 408,69
  -    

__-__
  -    

4087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1111-80
варіант 5

Ізоляція для рефнета СН020N шт 8 357,69
  -    

__-__
  -    

2862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1111-80
варіант 2

Кронштейн для зовнішнього блоку шт 2 7140,69
  -    

__-__
  -    

14281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1111-80
варіант 1

Набір для кріплення зовнішнього блоку
кондиціонера в складі: анкер 10x100 – 4 шт.,
болт М8x50 – 4 шт., гайка М8 – 4 шт., шайба
  М8 – 4 шт 

шт 2 292,47
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2614661 52129 9381
4021

420,11
27,82

  Разом устаткування, грн. 2521391
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 99016
Всього устаткування, грн. 2620407
  Разом будівельні роботи, грн. 93270
       в тому числi:



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31760
       всього заробiтна плата, грн. 56150
  Загальновиробничi витрати, грн. 26050
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7773
  Всього будівельні роботи, грн. 119320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2739726
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 483,77

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63923

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-08

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 447,881  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,86096  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 353,813  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 10 (системи П1...П15, ПВ1)

вен.мер. 16 5258,40
5258,40

__-__
  -    

84134 84134 __-__
  -    

28,0000
  -    

448
  -    

2 КП3-30-1 Установки місцевого дозволоження /парові
зволожувачі електричні/

установ. 5 7699,80
7699,80

__-__
  -    

38499 38499 __-__
  -    

41,0000
  -    

205
  -    

3 КП3-28-1 Кондиціонери місцеві автономні [шафового
типу з вмонтованою холодильною
машиною]. Номінальна подача повітрям до
3.5 тис. м3/год, при одному однотипному
кондиціонері в приміщенні. /Компрессорно-
конденсаторні блоки/

кондиц. 5 8451,00
8451,00

__-__
  -    

42255 42255 __-__
  -    

45,0000
  -    

225
  -    

4 КП3-49-1 Агрегати індивідуального знепилення /НЕРА-
фильтри/

пристр. 30 3756,00
3756,00

__-__
  -    

112680 112680 __-__
  -    

20,0000
  -    

600
  -    

5 КП2-16-1 Система дистанційного управління
виконавчим механізмом регулюючого
органа /комплекти та блоки автоматики/

система 26 1690,20
1690,20

__-__
  -    

43945 43945 __-__
  -    

9,0000
  -    

234
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 321513 321513 __-__

  -    
1712
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 321513
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 321513
  Загальновиробничi витрати, грн. 126368
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 148,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32300
  Всього будівельні роботи, грн. 447881

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 447881
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1860,96

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 353813

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-09

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на електроосвітлення

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 9819,003  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ЕО Кошторисна трудомісткість 4,58956  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 650,854  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт до норм витрат труда
робiтникiв-будiвельникiв=1,2     
Коефiцiєнт до норм витрат труда
робiтникiв-монтажникiв=1,2     

 Роздiл 1. Електротехнічне обладнання 
1 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами

розжарювання місцевого освітлення
100шт 5,31 19860,09

17765,22
522,35
232,41

105457 94333 2774
1234

136,3200
1,5406

723,86
8,18

2 С1547-7
варіант 1

Світлодіодний світильник вбудований,
потужність світлодіодів 36Вт, IР 20, 4320лм,
595х595х10,5 ДВО20У-36-011 Юпітер-LЕD 
панель

шт 164 1222,53
  -    

__-__
  -    

200495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 С1547-7
варіант 2

Світлодіодний світильник вбудований,
потужність світлодіодів 45Вт, IР 20, 5400лм,
595х595х10,5 ДВО20У-45-012 Юпітер-LЕD  
панель

шт 180 1493,10
  -    

__-__
  -    

268758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С1547-7
варіант 3

Світлодіодний світильник вбудований,
потужність світлодіодів 18Вт, IР 20, 2340лм,
596х320х54 ДВО27У-16-001 Юпітер-LЕD-2

шт 151 3845,02
  -    

__-__
  -    

580598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1547-7
варіант 4

Світлодіодний світильник вбудований,
потужність світлодіодів 36Вт, IР 20, 4680лм,
596х596х54 ДВО27У-33-001 Юпітер-LЕD-2

шт 29 5547,46
  -    

__-__
  -    

160876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1547-7
варіант 5

Світлодіодний світильник вбудований,
потужність світлодіодів 50Вт, IР 20, 6000лм,
595х595х80 ДВО16У-50-001 Юпітер-LЕD М

шт 7 8392,72
  -    

__-__
  -    

58749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,19 19860,09
17765,22

522,35
232,41

3773 3375 99
44

136,3200
1,5406

25,9
0,29

8 С1547-7
варіант 6

Світлодіодний світильник накладний,
потужність світлодіодів 25Вт, IР 20, 2750лм,
1194х198х52 ДПО26В-25-001 УХЛ4

шт 14 3997,06
  -    

__-__
  -    

55959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1547-7
варіант 7

Світильник зі світлодіодним джерелом
світла потужністю 30Вт, IP54, 3600лм
ДБУ01-30-001 У1

шт 5 6210,22
  -    

__-__
  -    

31051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 1,56 19860,09
17765,22

522,35
232,41

30982 27714 815
363

136,3200
1,5406

212,66
2,4

11 С1547-7
варіант 8

Світильник, плафон LED, потужністю 24Вт,
світловий потік 3640лм, IР65, 595х595х15
(вбудований та накладний)

шт 18 3264,45
  -    

__-__
  -    

58760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1547-7
варіант 9

Світильник, плафон LED, потужністю 45Вт,
світловий потік 5200лм, IР65 ДБО 02-45-001
VGL

шт 25 3264,45
  -    

__-__
  -    

81611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1547-7
варіант 10

Світильник, плафон LED, потужністю 30Вт,
світловий потік 3360лм, IР65 ДБО 02-30-001
VGL

шт 50 3264,45
  -    

__-__
  -    

163223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1547-7
варіант 11

Світильник, плафон LED, потужністю 30Вт,
світловий потік 4030лм, IР54 ДБО 02-30-100
SVD

шт 36 3264,45
  -    

__-__
  -    

117520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1547-7
варіант 12

Світильник, плафон LED, потужністю 60Вт,
світловий потік 7980лм, IР54 ДБО 02-60-100
SVD

шт 17 3264,45
  -    

__-__
  -    

55496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1547-7
варіант 13

Світильник, плафон LED, потужністю 18Вт,
світловий потік 1975лм, IР65 ДБО 02-18-100
VGL

шт 10 3264,45
  -    

__-__
  -    

32645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
100шт 0,11 25139,71

22706,00
1915,01
734,68

2765 2498 211
81

157,4400
4,5967

17,32
0,51

18 С1547-7
варіант 14

Покажчик виходу, плафон, LED, 220В, 3Вт,
УХЛ3.1, IР65 ДБО 02ВСП-3-А-106

шт 11 4360,63
  -    

__-__
  -    

47967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ21-28-1 Установлення фотореле шт 5 38,51
26,77

__-__
  -    

193 134 __-__
  -    

0,2160
  -    

1,08
  -    

20 С1547-7
варіант 15

Фотореле 10А, 230В, ІР44 ФР 601 шт 5 160,59
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- ЩО ----
21 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 8 789,13
551,33

44,19
23,63

6313 4411 354
189

4,0800
0,1579

32,64
1,26

22 & С100-
1517-1967-6
варіант 5

Розподільчий щиток утопленого виконання
на 24 модулів, з прозорими дверцятами,
IP40 (406х303х103мм) BC-U-2/24-ECO

шт 8 1918,39
  -    

__-__
  -    

15347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 128 282,52
276,90

3,50
1,72

36163 35443 448
220

1,9200
0,0126

245,76
1,61

24 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 19

Автомат  на вводі: триполюсний iC60N-3P
25А С, (код А9F79325), Iр.а=25А, Iотк.=4Iн

шт 8 1116,16
  -    

__-__
  -    

8929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 20

Автомат однополюсний iC60N-1P 10А С
(код А9F79110), Iр.а=10А Iотс=4Iн

шт 64 315,00
  -    

__-__
  -    

20160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 21

Дифференцільний автомат, струм витоку
30мА:  DPN N Vigi 16A С 1P+N( А9N19665),
Iр.ав.=16А, Iотк.=4Iн

шт 56 2492,00
  -    

__-__
  -    

139552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- 1ЩО ----
27 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 8 789,13
551,33

44,19
23,63

6313 4411 354
189

4,0800
0,1579

32,64
1,26

28 & С100-
1517-1967-6
варіант 6

Розподільчий щиток утопленого виконання
на 12 модулів, з прозорими дверцятами,
IP40 (212х303х105мм) BC-U-1/12-ECO

шт 8 954,05
  -    

__-__
  -    

7632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 72 282,52
276,90

3,50
1,72

20341 19937 252
124

1,9200
0,0126

138,24
0,91

30 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 22

Автомат  на вводі: триполюсний iC60N-3P
16А С, (код А9F79316), Iр.а=16А, Iотк.=4Iн

шт 8 996,00
  -    

__-__
  -    

7968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 23

Автомат однополюсний iC60N-1P 10А С
(код А9F78110), Iр.а=10А Iотс=4Iн

шт 64 337,27
  -    

__-__
  -    

21585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- 1ЩК ----
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32 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 8 789,13
551,33

44,19
23,63

6313 4411 354
189

4,0800
0,1579

32,64
1,26

33 & С100-
1517-1967-6
варіант 7

Розподільчий щиток утопленого виконання
на 24 модулів, з прозорими дверцятами,
IP40 (406х303х98мм) BC-U-2/24-ECO

шт 8 1614,50
  -    

__-__
  -    

12916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 72 282,52
276,90

3,50
1,72

20341 19937 252
124

1,9200
0,0126

138,24
0,91

35 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 24

Автомат  на вводі: триполюсний iC60N-3P
20А С, (код А9F79320), Iр.а=16А, Iотк.=4Iн

шт 8 1077,00
  -    

__-__
  -    

8616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 21

Дифференцільний автомат, струм витоку
30мА:  DPN N Vigi 16A С 1P+N( А9N19665),
Iр.ав.=16А, Iотк.=4Iн

шт 64 2492,00
  -    

__-__
  -    

159488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2555658 216604 5913
2757

1600,98
18,59

  Разом устаткування, грн. 366298
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 14386
Всього устаткування, грн. 380684
  Разом будівельні роботи, грн. 2189360
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1966843
       всього заробiтна плата, грн. 219361
  Загальновиробничi витрати, грн. 105587
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 157,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34068
  Всього будівельні роботи, грн. 2294947

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2675630

 Роздiл 2. Кабелі і проводи 
37 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 2,215 5321,04

3660,02
172,83
70,44

11786 8107 383
156

28,7760
0,4400

63,74
0,97

38 & С101-222-
3
варіант 1

Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна
з протяжкою

м 223,715 16,76
  -    

__-__
  -    

3749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по основі
підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 43,785 4409,70
2515,46

172,83
70,44

193079 110139 7567
3084

19,5360
0,4400

855,38
19,27
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40 & С101-222-

3
варіант 1

Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна
з протяжкою

м 4422,285 16,76
  -    

__-__
  -    

74117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-1880
варіант 3

Кліпса з хомутом для кріплення гф. / труб
D16...32мм код 51200 ДКС

шт 9200 16,03
  -    

__-__
  -    

147476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1512-1
варіант 1

Коробка відгалужувальна квадратна з
кабельними вводами, IP44

шт 500 147,92
  -    

__-__
  -    

73960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1512-1
варіант 2

Перехідник армована труба-коробка, IP65 шт 1500 76,32
  -    

__-__
  -    

114480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1-В-6-9
варіант 1

Клемні колодки для розгалудження
електричних мереж на 3 отвори В63

шт 1500 27,57
  -    

__-__
  -    

41355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 36 1615,51
1295,37

113,21
80,84

58158 46633 4076
2910

10,3200
0,5634

371,52
20,28

46 15093-35013
варіант 6

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 3.1,5мм2  ВВГнг-LS

1000м 2,55 37703,10
  -    

__-__
  -    

96143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 15093-35013
варіант 7

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 2.1,5мм2  ВВГнг-LS

1000м 0,306 25370,46
  -    

__-__
  -    

7763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 15096-11221
варіант 2

Кабель вогнетривний безгалогений
підвишенної безпеки, з мідноюмонолитною
жилою, ізоляція з спеціального
пожежобезпечного      складу,оболонка з
структуірованого пожежобезпечного
полімерного компаунда помаранчового
кольору,     вогнетривалисть 30 хвилин,
перетином 3х1,5 мм NHXN FE180/E30-1,0 кВ

1000м 0,714 54972,69
  -    

__-__
  -    

39251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 15096-11221
варіант 3

Кабель вогнетривний безгалогений
підвишенної безпеки, з мідноюмонолитною
жилою, ізоляція з спеціального
пожежобезпечного       складу,оболонка з
структуірованого пожежобезпечного
полімерного компаунда помаранчового
кольору,     вогнетривалисть 30  хвилин,
перетином 2х1,5 мм NHXN FE180/E30-1,0 кВ

1000м 0,102 36149,84
  -    

__-__
  -    

3687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 10 2333,60
1837,61

207,27
146,03

23336 18376 2073
1460

14,6400
1,0147

146,4
10,15

51 15093-35013
варіант 5

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 3.2,5мм2  ВВГнг-LS

1000м 1,02 58670,10
  -    

__-__
  -    

59844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 2 948184 183255 14099

7610
1437,04

50,67
  Разом будівельні роботи, грн. 948184
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 750830
       всього заробiтна плата, грн. 190865
  Загальновиробничi витрати, грн. 94511
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 144,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31294
  Всього будівельні роботи, грн. 1042695

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1042695

 Роздiл 3. Матеріали і вироби 
52 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу

при схованій проводці одноклавішних
100шт 1,5 9907,02

4117,12
__-__

  -    
14861 6176 __-__

  -    
33,2160

  -    
49,82
  -    

53 С1547-6
варіант 1

Вимикач одноклавішний для прихованої
проводки, 10А, 250В, ІР20 ВС10-1-0-КБ
EVK10-K01-10-DM

шт 150 153,16
  -    

__-__
  -    

22974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,7 10147,98
4358,08

__-__
  -    

7104 3051 __-__
  -    

35,1600
  -    

24,61
  -    

55 С1547-6
варіант 2

Вимикач 2-х клавішний для прихованої
проводки, 10А, 250В, ІР20 ВС10-2-0-КБ
EVK20-K01-10-DM

шт 70 167,44
  -    

__-__
  -    

11721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С1512-1
варіант 3

Коробка модульна встановлювана для
твердих стін (з саморізами) КМ40001

шт 220 2,47
  -    

__-__
  -    

543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 2 9919,95
4137,95

__-__
  -    

19840 8276 __-__
  -    

33,3840
  -    

66,77
  -    

58 С113-2106
варіант 1

Розетка із заземлюючим контактом для
прихованої проводки IP20, 16А, арт. ERK14-
K01-16-DM

шт 200 122,47
  -    

__-__
  -    

24494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С1512-1
варіант 3

Коробка модульна встановлювана для
твердих стін (з саморізами) КМ40001

шт 200 2,47
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 102031 17503 __-__
  -    

141,2
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 102031
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84528
       всього заробiтна плата, грн. 17503
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8828
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2971
  Всього будівельні роботи, грн. 110859

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 110859

 Роздiл 4. Електротехнічне обладнання 
 ---- Головний розподільчий щит (ГРЩ) ----

60 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 3368,29
1787,75

826,16
278,99

3368 1788 826
279

12,3960
1,7521

12,4
1,75

61 1503-1270
варіант 2

Головний розподільчий щит, Uн=400/230В,
Ін=1000А з шинами L1, L2, L3, N, PE на
основі шаф X-energy Eaton з 5-ти панелей,   
  підведення кабелів зверху, кат. У3, ІР31.
Панель №1 - лінійна, з 8 авт. вимик. EZC
(EATON), Панель №2 вводна, звикатним
авт.     вимикачем MVS10N3PMW2L. Панель
№3 секційна, з викатним авт.
MVS08N3PMW2L. Панель №4 ввідна з
викатним авт.вим.    MVS10N3PMW2L.
Панель №5 лінійна з 10 авт.вим. EZC

шт 1 465148,00
  -    

__-__
  -    

465148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- Шафа силова розподільча (ШВ1, ШВ2) ---
-

62 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 2 3368,29
1787,75

826,16
278,99

6737 3576 1652
558

12,3960
1,7521

24,79
3,5

63 & С100-
1517-1967-6
варіант 1

Шафа силова розподільча пР 85-7076 (ПР
11-7124), ІР21, кліматичне виконання У3
(1400х750х250мм)

шт 2 12752,42
  -    

__-__
  -    

25505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 28 282,52
276,90

3,50
1,72

7911 7753 98
48

1,9200
0,0126

53,76
0,35

65 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 1

Вимикач ввідний ETI 004671092 EB2 400/3L
400А 3р

шт 2 17460,00
  -    

__-__
  -    

34920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 2

Розчіплювач мінімальної напруги ETI
004671153 NA2 125-630AF AC200-240V

шт 2 2583,00
  -    

__-__
  -    

5166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 3

Автоматичний вимикач ETI 004671808 EB2S
160/3LF 80А 3P

шт 6 3433,50
  -    

__-__
  -    

20601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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68 & 1501-10-

58-1Ф
варіант 4

Автоматичний вимикач ETI 004671806 EB2S
160/3LF 50А 3P

шт 4 3433,50
  -    

__-__
  -    

13734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 5

Автоматичний вимикач ETI 004671807 EB2S
160/3LF 63А 3P

шт 4 3433,50
  -    

__-__
  -    

13734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 6

Автоматичний вимикач ETI 004671804 EB2S
160/3LF 32А 3P

шт 2 3433,50
  -    

__-__
  -    

6867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 7

Автоматичний вимикач ETI 004671803 EB2S
160/3LF 25А 3P

шт 4 3433,50
  -    

__-__
  -    

13734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 8

Автоматичний вимикач ETI 004671805 EB2S
160/3LF 40А 3P

шт 4 3433,50
  -    

__-__
  -    

13734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- Щиток розподільний (ШО1, ШО2) ----
73 КБ21-24-3 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 10 кг

шт 2 1104,48
719,97

71,08
37,24

2209 1440 142
74

5,3280
0,2462

10,66
0,49

74 & С100-
1517-1967-6
варіант 2

Щит розподільчий зовнішньої установки з
мет. Дверима, 54 модулей IP30
441x570x120мм шини PE/N та DIN-рейка, з
замком

шт 2 6061,56
  -    

__-__
  -    

12123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 24 282,52
276,90

3,50
1,72

6780 6646 84
41

1,9200
0,0126

46,08
0,3

76 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 9

Вимикач навантаження HIS-63/3 3P 63А,
Eaton

шт 2 1400,00
  -    

__-__
  -    

2800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 10

Автоматичний вимикач Eaton PL7-B32/3 10
kA

шт 16 1396,00
  -    

__-__
  -    

22336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 11

Розподільний блок ETI 001102400 EDBM-1
(160А)

шт 6 715,00
  -    

__-__
  -    

4290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- Щиток розподільний (ШК1, ШК2) ----
79 КБ21-24-3 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 10 кг

шт 2 1104,48
719,97

71,08
37,24

2209 1440 142
74

5,3280
0,2462

10,66
0,49

80 & С100-
1517-1967-6
варіант 3

Щит розподільчий зовнішньої установки з
мет. Дверима, 36 модулей IP30
313x570x120 мм шини PE/N та DIN-рейка, з
замком

шт 2 3582,47
  -    

__-__
  -    

7165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням
шт 24 282,52

276,90
3,50
1,72

6780 6646 84
41

1,9200
0,0126

46,08
0,3

82 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 9

Вимикач навантаження HIS-63/3 3P 63А,
Eaton

шт 2 1400,00
  -    

__-__
  -    

2800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 10

Автоматичний вимикач Eaton PL7-B32/3 10
kA

шт 16 1396,00
  -    

__-__
  -    

22336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 11

Розподільний блок ETI 001102400 EDBM-1
(160А)

шт 6 715,00
  -    

__-__
  -    

4290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- Щиток розподільний (ШС1, ШС2) ----
85 КБ21-24-3 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 10 кг

шт 2 1104,48
719,97

71,08
37,24

2209 1440 142
74

5,3280
0,2462

10,66
0,49

86 & С100-
1517-1967-6
варіант 2

Щит розподільчий зовнішньої установки з
мет. Дверима, 54 модулей IP30
441x570x120мм шини PE/N та DIN-рейка, з
замком

шт 2 6061,56
  -    

__-__
  -    

12123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 28 282,52
276,90

3,50
1,72

7911 7753 98
48

1,9200
0,0126

53,76
0,35

88 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 12

Вимикач навантаження HIS-125/3 3P 63А,
Eaton

шт 2 1520,00
  -    

__-__
  -    

3040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 13

Автомат захисту мережі Eaton PL7-C40/3 шт 10 1655,00
  -    

__-__
  -    

16550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 14

Автомат захисту мережі Eaton PL7-C20/3 шт 10 1110,00
  -    

__-__
  -    

11100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 11

Розподільний блок ETI 001102400 EDBM-1
(160А)

шт 6 715,00
  -    

__-__
  -    

4290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ---- Вводно розподільчий пристрій с АВР
(ВРП1 с АВР) ----

92 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 3368,29
1787,75

826,16
278,99

3368 1788 826
279

12,3960
1,7521

12,4
1,75

93 & С100-
1517-1967-6
варіант 4

Металева шафа IP55 1850x1050x300 з
цоколем и монт панел'ю

шт 1 67147,34
  -    

__-__
  -    

67147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг

шт 2 316,86
276,90

__-__
  -    

634 554 __-__
  -    

1,9200
  -    

3,84
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 4_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 & 1501-10-

58-1Ф
варіант 15

Моноблочний пристрій АВР, 3п, 200A, 400В,
с функцією керування ДЕС
TA25D3L2004TPE

шт 2 143370,00
  -    

__-__
  -    

286740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 35 282,52
276,90

3,50
1,72

9888 9692 123
60

1,9200
0,0126

67,2
0,44

97 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 16

Автоматичний вимикач Iр=32А, 3 пол, кат.С
PL7 С32/3

шт 20 1110,00
  -    

__-__
  -    

22200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 14

Автомат захисту мережі Eaton PL7-C20/3 шт 10 1110,00
  -    

__-__
  -    

11100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 17

Вимикач навантаження 3P 250 LBS 250 3P шт 4 4131,00
  -    

__-__
  -    

16524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & 1501-10-
58-1Ф
варіант 18

Перемикач навантаження ETI LBS CO 3P
250 (4661551) LBS CO 3P 250

шт 1 15255,00
  -    

__-__
  -    

15255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КМ8-54-1 Монтаж трансформатора напруги
однофазного напругою до 10 кВ

шт 8 404,55
268,68

86,41
35,22

3236 2149 691
282

1,9200
0,2200

15,36
1,76

102 1503-5033
варіант 1

Однофазний медичний трансформатор
5000ВА, з АВР, 2 ввода, з двома секціями
автоматичних вимикачів що відходять
системи    заземлення IT та TN-S, на 6
автоматичних вимикачів кожна секція
/ТР–5000МЩР/

шт 8 175000,00
  -    

__-__
  -    

1400000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 1604-6016
варіант 1

Комплект резервного живлення LogicPower
ДБЖ + гелева батарея (UPS B6000 + АКБ
GL 5760W)

шт 8 69850,00
  -    

__-__
  -    

558800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 2 3368,29
1787,75

826,16
278,99

6737 3576 1652
558

12,3960
1,7521

24,79
3,5

105 1604-6016
варіант 3

Пристрій компенсації реактивної потужності
типу 0,4кВ 70КВар, 5 ступеней по 10-20кВАр
УКРМ 0,4-70/5-10

шт 1 37890,00
  -    

__-__
  -    

37890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 1604-6016
варіант 2

Пристрій компенсації реактивної потужності
типу 0,4кВ 50КВар, 10 ступеней по 4кВар
УКРМ 0,4-50/10-4

шт 1 31185,00
  -    

__-__
  -    

31185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КМ6-407-2 Монтаж дизель-генератора
стаціонарного, маса до 2 т

т 1 93161,24
47246,47

18244,58
9643,34

93161 47246 18245
9643

327,6000
54,6889

327,6
54,69

108 1501-5022
варіант 1

Генератор дизельный Рн=100кВт, 380В. В
кожусі Matari MB 100

шт 1 1130000,0
0

  -    

__-__
  -    

1130000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 4_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,6 9823,06

7744,33
1436,90
742,04

5894 4647 862
445

56,6520
4,9268

33,99
2,96

110 2405-1470
варіант 1

Лоток перфорований 80х300х3000 1м 60,6 459,48
  -    

__-__
  -    

27844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С1545-246
варіант 1

Консоль стельова 300мм DS ВВА3030 ДКС шт 60 399,86
  -    

__-__
  -    

23992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 12,5 703,67
515,09

54,01
22,01

8796 6439 675
275

3,7680
0,1375

47,1
1,72

113 15096-11221
варіант 1

Кабель з мідними жилами вогнестійкий
безгалогений підвишенної безпеки з межею
вогнестійкості 30 хвилин, 600В, перетином 
5х4мм2 (N)HXН FE180/E30

1000м 0,153 137704,89
  -    

__-__
  -    

21069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 15093-35063
варіант 2

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 5х6мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,612 230568,30
  -    

__-__
  -    

141108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 15093-35063
варіант 3

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 3х6мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,51 140315,64
  -    

__-__
  -    

71561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 3 991,73
666,00

172,83
70,44

2975 1998 518
211

4,8720
0,4400

14,62
1,32

117 15093-35063
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 5х10мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,306 340640,79
  -    

__-__
  -    

104236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 4,5 2092,37
1328,72

518,48
211,32

9416 5979 2333
951

9,7200
1,3200

43,74
5,94

119 15093-35063
варіант 4

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 5х95мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,153 2358918,5
0

  -    

__-__
  -    

360915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 15093-35063
варіант 5

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 5х70мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,102 2473975,9
1

  -    

__-__
  -    

252346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 15093-35063
варіант 6

Кабель силовий з мідними жилами,
перерізом 5х35мм2  ВВГнгд-LS

1000м 0,204 1253206,0
8

  -    

__-__
  -    

255654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 5764171 122550 29193
13941

859,49
82,1

  Разом устаткування, грн. 4191164
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 164588
Всього устаткування, грн. 4355752
  Разом будівельні роботи, грн. 1573007
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1421264
       всього заробiтна плата, грн. 136491
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  Загальновиробничi витрати, грн. 61065
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18301
  Всього будівельні роботи, грн. 1634072

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 5989820
  Разом прямі витрати по кошторису 9370044 539912 49205

24308
4038,71
151,36

  Разом устаткування, грн. 4557462
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 178974
Всього устаткування, грн. 4736436
  Разом будівельні роботи, грн. 4812582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4223465
       всього заробiтна плата, грн. 564220
  Загальновиробничi витрати, грн. 269990
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 399,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 86634
  Всього будівельні роботи, грн. 5082572

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 9819003
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4589,56

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 650854

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на монтаж системи блискавкозахисту

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 536,151  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,02824  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 153,312  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Блискавкозахист 
1 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 3,1 4196,47
3718,24

380,88
83,43

13009 11527 1181
259

27,2000
0,5328

84,32
1,65

2 & С111-
1809-8
варіант 1

Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий
діаметр 8мм W-08/AL

м 310 46,59
  -    

__-__
  -    

14443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,8 5376,67
1531,04

3769,77
924,99

4301 1225 3016
740

11,2000
6,1915

8,96
4,95

4 & С111-
1809-11
варіант 2

Комплект стержневого уземлювача д.16 мм,
довжина 6.0м G-16/60

шт 8 2318,05
  -    

__-__
  -    

18544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз до 160 мм2

100 м 0,2 3256,16
3062,08

__-__
  -    

651 612 __-__
  -    

22,4000
  -    

4,48
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1810-1
варіант 1

Смуга оцинкована 25х4мм  W-25x4/ST м 20 147,52
  -    

__-__
  -    

2950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-37-
4
варіант 2

Злучник для дроту універсальний C-011 шт 23 54,50
  -    

__-__
  -    

1254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-37-
4
варіант 4

Злучник контрольний С-032 шт 4 97,33
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-37-
3
варіант 1

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з бетоном Н-303

шт 80 57,31
  -    

__-__
  -    

4585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-37-
3
варіант 14

Тримач дроту металевий Flip з дюбелем
А=80мм Н-031

шт 170 75,61
  -    

__-__
  -    

12854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-37-
3
варіант 7

Тримач смуги металевий FLIP  з дюбелем Н-
037

шт 4 52,88
  -    

__-__
  -    

212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,08 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

629 425 85
43

42,3300
3,7596

3,39
0,3

13 & С111-
1301-2-Р
варіант 1

Труба монтажна термостійка для
блискавкозахисту 20/12 К-201 

м 8 61,64
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-37-
5
варіант 4

Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 шт 60 10,13
  -    

__-__
  -    

608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-37-
6
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з’єднання К-681

шт 14 467,89
  -    

__-__
  -    

6550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-612-
2
варіант 2

Антикорозійна паста (технічний вазелін), (0,
5 кг) К-950

шт 3 343,18
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-146-
4-ИИ0
варіант 2

Шуруп з дюбелем розпірним, К=904 шт 176 3,69
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 1503-
12070
варіант 1

Струмопровідна паста, 150 мл G-101 шт 4 390,55
  -    

__-__
  -    

1562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С1545-37-

3
варіант 15

Насадка SDS-MAX для вібромолота G-160 шт 1 495,75
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-37-
3
варіант 16

Антикорозійна стрічка 10м G-115 шт 5 446,79
  -    

__-__
  -    

2234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-37-
3
варіант 17

Смуга ПВХ мембрани 300х50мм К-303 шт 250 5,13
  -    

__-__
  -    

1283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 1 230,75
230,75

__-__
  -    

231 231 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

23 1504-1004
варіант 2

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг
(ПЗІП) SPCT2-280/4

шт 1 5081,00
  -    

__-__
  -    

5081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Заземлення внутрішнє
 ==================

24 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0611 28892,25
28892,25

__-__
  -    

1765 1765 __-__
  -    

261,8000
  -    

16
  -    

25 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз до 160 мм2

100 м 3 3256,16
3062,08

__-__
  -    

9768 9186 __-__
  -    

22,4000
  -    

67,2
  -    

26 & С111-
1810-1
варіант 2

Смуга оцинкована 40х4мм  W-40x4/ST м 300 149,45
  -    

__-__
  -    

44835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & 1503-
12070
варіант 2

Тримач смуги В40 металевий Н-035 шт 300 66,31
  -    

__-__
  -    

19893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 5 697,24
459,44

44,19
23,63

3486 2297 221
118

3,4000
0,1579

17
0,79

29 & С100-
1517-1967-6
варіант 8

Щиток головної заземляючої шини з шиною
січенням 3х40 і з кількістю 20 овторів ГЗШ-
23 УХЛ4 ЯГЗ-1...ЯГЗ-5

шт 5 2022,36
  -    

__-__
  -    

10112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,6 5376,67
1531,04

3769,77
924,99

3226 919 2262
555

11,2000
6,1915

6,72
3,71

31 & С111-
1809-11
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача д.16 мм,
довжина 9.0м G-16/90

шт 6 2206,61
  -    

__-__
  -    

13240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 5 18836,20
9771,32

4917,80
1961,36

94181 48857 24589
9807

71,4800
14,0637

357,4
70,32



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 & 15091-

1072-1
варіант 3

Провiд  заземлення ПВ3 1*4 м 510 24,54
  -    

__-__
  -    

12515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0611 16352,41
16352,41

__-__
  -    

999 999 __-__
  -    

150,4500
  -    

9,19
  -    

35 & С1545-37-
6
варіант 2

Коробка зрівнювання потенциалів відкритої
установки KUP2604

шт 200 255,02
  -    

__-__
  -    

51004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1-1093-
206
варіант 1

Хомут-тримач 25-63мм з дюбелем шт 300 31,32
  -    

__-__
  -    

9396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 6 3900,89
3718,24

172,83
70,44

23405 22309 1037
423

27,2000
0,4400

163,2
2,64

38 С153-355
варіант 1

Дріт алюмінієвий W- 0,8/AL 1108 006 ТзОВ
"Торговий Дім"Сиситеми Безпеки"

1000м 0,6 40870,72
  -    

__-__
  -    

24522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С188888-8
варіант 2

Тримач дроту кутовий з пластиком Н-081
1308 013 ТзОВ "Торговий Дім"Сиситеми
Безпеки"

шт 167 40,80
  -    

__-__
  -    

6814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С188888-8
варіант 3

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з бетоном Н-303 1330 039 ТзОВ
"Торговий Дім"Сиситеми Безпеки"

шт 430 48,96
  -    

__-__
  -    

21053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С188888-8
варіант 4

Злучник для дроту універсальний С-011
1201 012 ТзОВ "Торговий Дім"Сиситеми
Безпеки"

шт 100 45,90
  -    

__-__
  -    

4590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С188888-8
варіант 5

Стрічка антикорозійна, 50мм, 10м G-115
1011 050 ТзОВ "Торговий Дім"Сиситеми
Безпеки"

шт 2 387,60
  -    

__-__
  -    

775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С188888-8
варіант 6

Паста антикорозійна, 0,5кг К-950 1490 500
ТзОВ "Торговий Дім"Сиситеми Безпеки"

шт 2 295,80
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С188888-8
варіант 7

Мастика бітумно-полімерна, 10кг К-910ТзОВ
"Торговий Дім"Сиситеми Безпеки"

шт 3 612,00
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 452045 100352 32391
11945

739,46
84,36

  Разом устаткування, грн. 5081
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 257
Всього устаткування, грн. 5338
  Разом будівельні роботи, грн. 446964
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 314221
       всього заробiтна плата, грн. 112297



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 54026
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17456
  Всього будівельні роботи, грн. 500990

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 506328

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
45 КП1-61-4 Пристрої, що заземлюють. Вимірювання

опору розтіканню струму контуру з
діагоналлю до 500 м

вимір. 10 1690,20
1690,20

__-__
  -    

16902 16902 __-__
  -    

9,0000
  -    

90
  -    

46 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють. Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 10 375,60
375,60

__-__
  -    

3756 3756 __-__
  -    

2,0000
  -    

20
  -    

47 КП1-61-7 Пристрої, що заземлюють. Визначення
питомого опору ґрунту

вимір. 1 751,20
751,20

__-__
  -    

751 751 __-__
  -    

4,0000
  -    

4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 21409 21409 __-__
  -    

114
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 21409
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 21409
  Загальновиробничi витрати, грн. 8414
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2150
  Всього будівельні роботи, грн. 29823

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 29823
  Разом прямі витрати по кошторису 473454 121761 32391

11945
853,46

84,36
  Разом устаткування, грн. 5081
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 257
Всього устаткування, грн. 5338
  Разом будівельні роботи, грн. 468373
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 314221
       всього заробiтна плата, грн. 133706



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 62440
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19606
  Всього будівельні роботи, грн. 530813

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 536151
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1028,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 153312

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на систему протидимного захисту

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 1087,621  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,8947  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 135,036  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система Д-1  
1 КБ20-32-6 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,6 т
шт 1 9765,06

7006,49
783,33
336,21

9765 7006 783
336

51,8500
2,3298

51,85
2,33

2 & 2308-
1001-250
варіант 3

Вентилятор димовидалення L=17500 м.куб.
/год, Р=920 Па, N=11кВт, AF-080-DUF400-N-
01100/4-Y2-03

шт 1 135375,00
  -    

__-__
  -    

135375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,88 1518,01
1139,27

226,68
75,18

1336 1003 199
66

8,5300
0,5244

7,51
0,46

4 & С130-886-
8

Стакан монтажний утеплений з клапаном
STAM 402-088-N ССК ТМ

шт 1 15247,36
  -    

__-__
  -    

15247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 2,0096 1277,37
1243,92

8,49
3,72

2567 2500 17
7

9,7800
0,0266

19,65
0,05

6 & С1545-89-
738
варіант 2

З'єднувач м'який СОМ 400-VRAN-080-ZS шт 2 2027,32
  -    

__-__
  -    

4055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

шт 5 700,78
443,09

21,22
9,31

3504 2215 106
47

3,4000
0,0665

17
0,33

8 & С130-382-
152
варіант 1

Клапан протипожежний універсальний KPU-
1N-D-N-800х300-2*f-MP220-out ССК

шт 4 15468,41
  -    

__-__
  -    

61874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С130-382-
А-92
варіант 2

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-800-N-МВ220 ССК

шт 1 28384,95
  -    

__-__
  -    

28385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 8 422,28
307,56

49,75
17,97

3378 2460 398
144

2,3600
0,1291

18,88
1,03

11 С130-600-1
варіант 2

Гратка декоративна шт 8 751,36
  -    

__-__
  -    

6011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С130-382-
153
варіант 1

Сітка захисна шт 1 794,67
  -    

__-__
  -    

795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ20-3-18 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, діаметром від 800 до 1000 мм

100м2 0,326 102665,07
16043,75

403,20
166,92

33469 5230 131
54

126,1400
1,1928

41,12
0,39

14 КБ20-1-19 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, діаметром до 1250 мм

100м2 1,196 100242,59
14768,03

504,09
172,63

119890 17663 603
206

116,1100
1,2336

138,87
1,48

15 & С118-47-1 Відвід 800х300 мм шт 4 1861,05
  -    

__-__
  -    

7444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 4,48 1751,52
1110,00

530,54
232,65

7847 4973 2377
1042

8,1200
1,6625

36,38
7,45

17 & С1113-
286-41

Рулон з базальтового волокна з клеєм
БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм

м2 44,8 255,46
  -    

__-__
  -    

11445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ26-26-1 Покриття ізоляції циліндричних і плоских
поверхонь виробами металевими

10 м2 7,48 1934,57
1607,76

326,81
143,31

14471 12026 2445
1072

12,1800
1,0241

91,11
7,66

19 & С1113-
286-42

Фольговане покриття м2 74,8 50,20
  -    

__-__
  -    

3755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1113-
286-43

Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм м2 74,8 70,07
  -    

__-__
  -    

5241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1550-26-
12

Термостійкий герметик 280мл баллон 7 97,13
  -    

__-__
  -    

680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,001185 68278,79
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 9 399,51
  -    

__-__
  -    

3596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення

[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,003586 576038,96

  -    
__-__

  -    
2066   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 198 52,17
  -    

__-__
  -    

10330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 492607 55076 7059
2974

422,37
21,18

  Разом устаткування, грн. 135375
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5316
Всього устаткування, грн. 140691
  Разом будівельні роботи, грн. 357232
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 295097
       всього заробiтна плата, грн. 58050
  Загальновиробничi витрати, грн. 28543
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9294
  Всього будівельні роботи, грн. 385775

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 526466

 Роздiл 2. Система К-1 
26 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,05 т
шт 1 1261,06

1179,69
77,93
33,31

1261 1180 78
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

27 & 2308-
4001-545
варіант 1

Вентилятор осьовий L=15750м3/год, Р=300
Па, N=4 кВт, ОZА501-056-N-00400/2-Y2

шт 1 32550,00
  -    

__-__
  -    

32550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ20-15-9 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 4000 мм

шт 5 1471,93
690,70

50,93
22,33

7360 3454 255
112

5,3000
0,1596

26,5
0,8

29 & С130-382-
А-92
варіант 1

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-800-N-МВ220

шт 1 28374,75
  -    

__-__
  -    

28375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С130-382-
154
варіант 1

Клапан протипожежнй універсальний з
приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-
D-N-800х400-1*f-MP220-in-SET, ССК ТМ

шт 4 21746,51
  -    

__-__
  -    

86986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,35168 1277,37
1243,92

8,49
3,72

449 437 3
1

9,7800
0,0266

3,44
0,01



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С1545-89-

738
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ 100-OZA-056-ZS шт 2 1619,32
  -    

__-__
  -    

3239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С101-1029
варіант 1

Монтажна опора ОZА-МОР-056-ZS шт 2 1014,32
  -    

__-__
  -    

2029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С130-382-
153
варіант 1

Сітка захисна шт 1 794,67
  -    

__-__
  -    

795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ20-3-19 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм,
діаметром до 1250 мм

100м2 0,1759 107923,70
14768,03

403,20
166,92

18984 2598 71
29

116,1100
1,1928

20,42
0,21

36 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 4 399,51
  -    

__-__
  -    

1598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 3 372,73
  -    

__-__
  -    

1118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 125 52,17
  -    

__-__
  -    

6521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 191265 7669 407
175

58,79
1,25

  Разом устаткування, грн. 32550
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1279
Всього устаткування, грн. 33829
  Разом будівельні роботи, грн. 158715
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 150639
       всього заробiтна плата, грн. 7844
  Загальновиробничi витрати, грн. 3783
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1214
  Всього будівельні роботи, грн. 162498

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 196326

 Роздiл 3. Система ПД-1 
39 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 915,53

869,03
43,97
18,42

916 869 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

40 & 2308-
4001-49
варіант 2

Вентилятор осьовий, L=4500м3/год,
Р=320Па, N=1,1кВт, ОZА501-040-N-00110/2-
Y2

шт 1 9587,50
  -    

__-__
  -    

9588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,2512 1277,37

1243,92
8,49
3,72

321 312 2
1

9,7800
0,0266

2,46
0,01

42 & С1545-89-
738
варіант 3

З'єднувач м'який СОМ 100-OZA-040-ZS шт 2 1568,32
  -    

__-__
  -    

3137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С101-1029
варіант 2

Монтажна опора ОZА-МОР-040-ZS шт 2 1011,36
  -    

__-__
  -    

2023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С130-382-
153
варіант 2

Сітка захисна ОZА-SEM-040-ZS шт 1 774,27
  -    

__-__
  -    

774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 9 551,84
354,47

21,22
9,31

4967 3190 191
84

2,7200
0,0665

24,48
0,6

46 & С130-382-
А-93
варіант 1

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-400-N-МВ220

шт 1 20995,05
  -    

__-__
  -    

20995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С130-382-
155
варіант 1

Клапан протипожежний ніверсальний з
приводом KPU-1N-D-N-250х650-1*f-MP220-
in-SET, ССК ТМ

шт 4 15503,04
  -    

__-__
  -    

62012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С130-382-
155
варіант 2

Клапан скидання надлишкового тиску OKS-
425х425-1*f-N-SET, ССК ТМ

шт 4 5303,04
  -    

__-__
  -    

21212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-3-8 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,
діаметром до 800 мм

100м2 0,1167 100281,54
19849,27

418,02
175,22

11703 2316 49
20

156,0600
1,2521

18,21
0,15

50 & С118-47-4
варіант 2

Відвід діаметром 400 мм, 90 градусів, із
оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм

шт 1 5197,47
  -    

__-__
  -    

5197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 1 372,73
  -    

__-__
  -    

373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 52,17
  -    

__-__
  -    

1043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 144261 6687 286
123

51,36
0,88

  Разом устаткування, грн. 9588
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 377
Всього устаткування, грн. 9965
  Разом будівельні роботи, грн. 134673
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 127700
       всього заробiтна плата, грн. 6810



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3273
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1048
  Всього будівельні роботи, грн. 137946

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 147911

 Роздiл 4. Система ПД-2,3 
53 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів канальних

масою до 0,025 т
шт 2 915,53

869,03
43,97
18,42

1831 1738 88
37

6,2100
0,1231

12,42
0,25

54 & 2308-
4001-49
варіант 3

Вентилятор канальний круглий, L=280м3/год,
 Р=300 Па, N=0,085 кВт, C-VENT-160

шт 2 8587,50
  -    

__-__
  -    

17175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ20-3-8 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,
діаметром до 800 мм

100м2 0,1367 100281,54
19849,27

418,02
175,22

13708 2713 57
24

156,0600
1,2521

21,33
0,17

56 & С118-47-5 Відвід діаметром 160 мм, 90 градусів, сталь
товщиною 0,8 мм

шт 4 1005,17
  -    

__-__
  -    

4021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 2 551,84
354,47

21,22
9,31

1104 709 42
19

2,7200
0,0665

5,44
0,13

58 & С130-382-
А-93
варіант 2

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-160-N-МВ220

шт 2 18955,05
  -    

__-__
  -    

37910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 75749 5160 187
80

39,19
0,55

  Разом устаткування, грн. 17175
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 674
Всього устаткування, грн. 17849
  Разом будівельні роботи, грн. 58574
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53227
       всього заробiтна плата, грн. 5240
  Загальновиробничi витрати, грн. 2632
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 873



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 61206

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 79055

 Роздiл 5. Система ПП-1 
59 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,05 т
шт 1 1261,06

1179,69
77,93
33,31

1261 1180 78
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

60 & 2308-
4001-545
варіант 3

Вентилятор осьовий L=18000м3/год, Р=200
Па, N=4 кВт, ОZА501-056-N-00400/2-Y2

шт 1 35550,00
  -    

__-__
  -    

35550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ20-15-9 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 4000 мм

шт 1 1471,93
690,70

50,93
22,33

1472 691 51
22

5,3000
0,1596

5,3
0,16

62 & С130-382-
А-92
варіант 3

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-560-N-МВ220

шт 1 27354,75
  -    

__-__
  -    

27355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,35168 1277,37
1243,92

8,49
3,72

449 437 3
1

9,7800
0,0266

3,44
0,01

64 & С1545-89-
738
варіант 1

З'єднувач м'який СОМ 100-OZA-056-ZS шт 2 1619,32
  -    

__-__
  -    

3239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С101-1029
варіант 1

Монтажна опора ОZА-МОР-056-ZS шт 2 1014,32
  -    

__-__
  -    

2029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С130-382-
153
варіант 1

Сітка захисна шт 1 794,67
  -    

__-__
  -    

795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ20-3-19 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,
діаметром до 1250 мм

100м2 0,0542 107923,70
14768,03

403,20
166,92

5849 800 22
9

116,1100
1,1928

6,29
0,06

68 & С118-47-6
варіант 1

Відвід діаметром 560 мм, сталь оцинкована
0,8 мм

шт 2 431,19
  -    

__-__
  -    

862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 4 399,51
  -    

__-__
  -    

1598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 2 372,73
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 35 52,17
  -    

__-__
  -    

1826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 5 83030 3108 154

65
23,46
0,46

  Разом устаткування, грн. 35550
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1397
Всього устаткування, грн. 36947
  Разом будівельні роботи, грн. 47480
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44218
       всього заробiтна плата, грн. 3173
  Загальновиробничi витрати, грн. 1569
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 515
  Всього будівельні роботи, грн. 49049

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 85995

 Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи. 
72 ПЖ5-23 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Електропривід
виконавчого механізма димового клапана

комплект 6 1335,26
1335,26

__-__
  -    

8012 8012 __-__
  -    

7,1100
  -    

42,66
  -    

73 ПЖ5-25 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Шкаф [щит]
електроавтоматики і управління систем ГПТ,
 димовиводу

напрямок 4 7305,42
7305,42

__-__
  -    

29222 29222 __-__
  -    

38,9000
  -    

155,6
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 37234 37234 __-__
  -    

198,26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 37234
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 37234
  Загальновиробничi витрати, грн. 14634
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3741
  Всього будівельні роботи, грн. 51868

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 51868



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 4_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 1024146 114934 8093

3417
793,43

24,32
  Разом устаткування, грн. 230238
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 9043
Всього устаткування, грн. 239281
  Разом будівельні роботи, грн. 793908
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 670881
       всього заробiтна плата, грн. 118351
  Загальновиробничi витрати, грн. 54434
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 76,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16685
  Всього будівельні роботи, грн. 848342

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1087621
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 894,7

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 135036

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на монтаж системи пожежної сигналізації

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 7007,953  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 19,67349  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2717,320  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 
1 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 4 2335,20

2266,18
1,37
0,26

9341 9065 5
1

17,6000
0,0021

70,4
0,01

2 & 1602-
30033-3-1
варіант 1

ППКП "Tiras PRIME A" шт 4 17114,00
  -    

__-__
  -    

68456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 219,71
216,21

3,50
1,72

220 216 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

4 & 1602-
30033-7
варіант 1

Модуль цифрового GSM автодозвону М-
GSM

шт 1 1490,00
  -    

__-__
  -    

1490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 1 459,79
447,81

__-__
  -    

460 448 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1602-

30509
варіант 1

Покажчик світловий "Аварійне освітлення"
ОС-6.1

шт 1 366,70
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 907 438,44
396,64

1,70
0,32

397665 359752 1542
290

3,2000
0,0026

2902,4
2,36

8 & 1602-
30033-6А

Сповіщувач пожежний димовий адресний
DETECTO SMK110

шт 907 624,00
  -    

__-__
  -    

565968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і
панелях

шт 22 247,44
223,90

__-__
  -    

5444 4926 __-__
  -    

1,6000
  -    

35,2
  -    

10 & 1602-
30033-4А

Сповіщувач пожежний ручний адресний
DETECTO MNL110

шт 22 740,00
  -    

__-__
  -    

16280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 6 240,38
198,32

6,61
1,25

1442 1190 40
8

1,6000
0,0101

9,6
0,06

12 & 1602-
30033-7А

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
DETECTO HT110

шт 6 532,00
  -    

__-__
  -    

3192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 8 116,12
84,48

6,99
3,44

929 676 56
28

0,6400
0,0252

5,12
0,2

14 & 1511-
6041-1

Акумулятор 12В 7А/г шт 8 480,00
  -    

__-__
  -    

3840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,84 6952,15
4380,77

2514,26
858,20

5840 3680 2112
721

32,8000
6,1138

27,55
5,14

16 & 15101-
22001-2

Канал кабельний 20х10 м 44 17,17
  -    

__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 2405-
1470-4

Кабель-канал 60х40 мм м 40 84,44
  -    

__-__
  -    

3378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-399-1 Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 2,94 2001,82
656,16

1255,56
403,99

5885 1929 3691
1188

4,8000
2,9458

14,11
8,66

19 & С158-1-
22-3

Кабель КОВЕВнг 1х2х0,8 1000м 0,157 15737,33
  -    

__-__
  -    

2471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-193-
12
варіант 1

Кабель ALAY-net U/UTP LSOH CAT.5E
2х2х0,51(AWG)

1000м 0,037 15244,14
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С158-1-16
варіант 1

Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF
FE180/E30 3х1,5

1000м 0,106 51499,07
  -    

__-__
  -    

5459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 95,85 5341,55
5313,26

__-__
  -    

511988 509276 __-__
  -    

42,3300
  -    

4057,33
  -    

23 & С1530-63-
4
варіант 1

Труби ПВХ гофровані з протяжкою,
зовнішній діаметр 16 мм

м 9777 6,07
  -    

__-__
  -    

59346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С130-475-

8
варіант 1

Площадка під гвинт для стяжки
кабельної16х22

100шт 239,63 100,80
  -    

__-__
  -    

24155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
1630-4
варіант 1

Хомут кабельний 150 мм 100шт 239,63 25,20
  -    

__-__
  -    

6039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 95,85 1569,81
1312,32

32,41
13,21

150466 125786 3106
1266

9,6000
0,0825

920,16
7,91

27 & С158-1-
22-3

Кабель КОВЕВнг 1х2х0,8 1000м 9,456 15737,33
  -    

__-__
  -    

148812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-193-
12
варіант 1

Кабель ALAY-net U/UTP LSOH CAT.5E
2х2х0,51(AWG)

1000м 0,156 15244,14
  -    

__-__
  -    

2378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С158-1-16
варіант 1

Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF
FE180/E30 3х1,5

1000м 0,164 51499,07
  -    

__-__
  -    

8446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1480-4

Шуруп 3,5х35 мм 100шт 261 25,74
  -    

__-__
  -    

6718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1532-30-
21

Дюбель 6х30 100шт 261 43,15
  -    

__-__
  -    

11262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-
1679-1
варіант 1

Ізолююча стрічка 0,18х19 мм шт 58 60,30
  -    

__-__
  -    

3497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РЕЗЕРВ
33 & 1602-

30033-6А
Сповіщувач пожежний димовий адресний
DETECTO SMK110

шт 91 624,00
  -    

__-__
  -    

56784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & 1602-
30033-4А

Сповіщувач пожежний ручний адресний
DETECTO MNL110

шт 2 740,00
  -    

__-__
  -    

1480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & 1602-
30033-7А

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
DETECTO HT110

шт 1 532,00
  -    

__-__
  -    

532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пожежна сігналізація
36 КМ10-683-10 Пульт керування виносний шт 1 860,12

447,81
__-__

  -    
860 448 __-__

  -    
3,2000

  -    
3,2

  -    
37 1503-8874

варіант 1
Прилад керування на 8 кілець. ПУП шт 1 49000,00

  -    
__-__

  -    
49000   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 4 298,15
213,70

32,41
13,21

1193 855 130
53

1,6000
0,0825

6,4
0,33

39 1504-15222
варіант 1

Модуль цифрового GSM автодозвону MЦА-
GSM 4

шт 1 6000,00
  -    

__-__
  -    

6000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 1504-12029
варіант 1

Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ шт 2 16000,00
  -    

__-__
  -    

32000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 1504-12029

варіант 2
Блок адаптера зв'язку + ПО
«ОмегаМонитор»

шт 1 10000,00
  -    

__-__
  -    

10000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 290220-1021
варіант 1

Персональний комп'ютер (ноутбук) Lenovo
V15 G3 IAP

шт 1 35000,00
  -    

__-__
  -    

35000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні

шт 252 495,58
396,64

1,96
0,37

124886 99953 494
93

3,2000
0,0030

806,4
0,76

44 & 1602-
30033-7А
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий оптичний
адресний. СПДОТА

шт 158 400,00
  -    

__-__
  -    

63200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 1602-
30033-7А
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий точковий
СПТТА

шт 81 300,00
  -    

__-__
  -    

24300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 1602-
30033-7А
варіант 3

Сповіщувач пожежний ручний адресний.
СПРА (компл)

шт 13 520,00
  -    

__-__
  -    

6760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого
типу при відкритій проводці

100 шт 2,39 9371,86
8307,07

111,76
32,96

22399 19854 267
79

57,6000
0,2258

137,66
0,54

48 С1512-10
варіант 1

Розетка Р96 шт 239 61,64
  -    

__-__
  -    

14732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1512-10
варіант 2

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P

шт 6 428,84
  -    

__-__
  -    

2573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабельна продукція
50 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом

жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 37,74 21451,40
9623,68

3212,05
1024,16

809576 363198 121223
38652

70,4000
7,3161

2656,9
276,11

51 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 0,26 9640,28
2843,36

5835,71
2087,05

2506 739 1517
543

20,8000
13,9621

5,41
3,63

52 С153-1
варіант 1

Кабель з межею вогнестійкості Е30 FRHF
FE180 / E30 1x2x0,8

1000м 3,876 18408,71
  -    

__-__
  -    

71352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1545-18
варіант 1

Тримач кабельний оцинкований металевий
UDF 6

шт 11400 3,99
  -    

__-__
  -    

45486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1545-18
варіант 2

Анкер bierbah 6x40/4 ЦЖ 6x40/4 ЦЖ шт 11400 2,46
  -    

__-__
  -    

28044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,26 8604,07
4380,77

2514,26
858,20

2237 1139 654
223

32,8000
6,1138

8,53
1,59

56 С111-1628
варіант 1

Короб пластиковий 16х16 м 26 13,31
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Підмінній фонд
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С1511-2

варіант 1
Сповіщувач пожежний димовий оптичний
адресний. СПДОТА

шт 16 408,30
  -    

__-__
  -    

6533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С1511-2
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий точковий
СПТТА

шт 9 306,30
  -    

__-__
  -    

2757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С1511-2
варіант 3

Сирена зовнішня 12В 3А Джміль шт 2 1071,30
  -    

__-__
  -    

2143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С1512-10
варіант 1

Розетка Р96 шт 25 61,64
  -    

__-__
  -    

1541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Система керування евакуюванням.
61 КМ11-168-1 Монтаж блоку мовного оповіщення

ВЕЛЛЕЗн-120-400
шт 1 1561,27

1106,96
80,47
27,42

1561 1107 80
27

8,0000
0,1736

8
0,17

62 290220-1008
варіант 1

Блок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-400 шт 1 38000,00
  -    

__-__
  -    

38000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 145 484,55
422,40

__-__
  -    

70260 61248 __-__
  -    

3,2000
  -    

464
  -    

64 1601-2216
варіант 1

Гучномовці для настінного монтажу.
6АС100ПНм

комплект 145 1200,00
  -    

__-__
  -    

174000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КМ10-99-6 Блок живлення, що установлюється окремо шт 3 3329,90
2320,56

366,59
124,49

9990 6962 1100
373

14,4000
0,8896

43,2
2,67

66 1504-13245
варіант 2

Блок безперебійного живлення 12В 3А БЖ
1230 (з акумулятором)

шт 3 6500,00
  -    

__-__
  -    

19500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,36 21355,37
18921,66

1915,01
734,68

7688 6812 689
264

131,2000
4,5967

47,23
1,65

68 С1547-7
варіант 16

Світловий оповіщувач "Вихід". ОС-1 шт 20 816,45
  -    

__-__
  -    

16329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1547-7
варіант 17

Світловий оповіщувач напрямок руху. ОС-6.4 шт 16 714,45
  -    

__-__
  -    

11431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні

шт 1 495,58
396,64

1,96
0,37

496 397 2
  -    

3,2000
0,0030

3,2
  -    

71 С1511-2
варіант 3

Сирена зовнішня 12В 3А Джміль шт 1 1071,30
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С1512-10
варіант 3

Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30 шт 6 530,84
  -    

__-__
  -    

3185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1512-10
варіант 2

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P

шт 4 428,84
  -    

__-__
  -    

1715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабельна продукція
74 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом

жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 24 21451,40
9623,68

3212,05
1024,16

514834 230968 77089
24580

70,4000
7,3161

1689,6
175,59

75 С153-1
варіант 1

Кабель з межею вогнестійкості Е30 FRHF
FE180 / E30 1x2x0,8

1000м 0,51 18408,71
  -    

__-__
  -    

9388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 С153-1

варіант 2
Кабель з межею вогнестійкості Е90 NHXH
FE 180/E 30 2x1,5

1000м 1,938 34728,71
  -    

__-__
  -    

67304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С1545-18
варіант 1

Тримач кабельний оцинкований металевий
UDF 6

шт 1500 3,99
  -    

__-__
  -    

5985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1545-18
варіант 3

Тримач кабельний оцинкований металевий
UDF 8

шт 5700 5,52
  -    

__-__
  -    

31464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С1545-18
варіант 2

Анкер bierbah 6x40/4 ЦЖ 6x40/4 ЦЖ шт 7200 2,46
  -    

__-__
  -    

17712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4458686 1810624 213801
68391

13926,4
487,39

  Разом устаткування, грн. 1176149
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 21651
Всього устаткування, грн. 1197800
  Разом будівельні роботи, грн. 3282537
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1258112
       всього заробiтна плата, грн. 1879015
  Загальновиробничi витрати, грн. 895075
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1318,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 285952

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 36374,45 х 0,007, грн.

255

  Всього будівельні роботи, грн. 4177867

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5375668

 Роздiл 2. Система оповіщення про
пожежу (ОП) 

80 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-
контрольного пускового концентратора
ПС

шт 1 8257,61
8025,60

1,70
0,32

8258 8026 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

81 & 1504-
12180-6
варіант 1

Блок мовного оповіщення настінний в
моноблочному виконанні "ITC" VA-8650 WM

шт 1 44424,60
  -    

__-__
  -    

44425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ10-385-4 Апаратура настільна, маса до 20 кг шт 1 1719,67
1567,33

__-__
  -    

1720 1567 __-__
  -    

11,2000
  -    

11,2
  -    

83 & 1601-
2363-1А
варіант 1

Мікрофонна консоль,VA-16ZRM компл. 1 7224,00
  -    

__-__
  -    

7224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 4 223,90

223,90
__-__

  -    
896 896 __-__

  -    
1,6000

  -    
6,4

  -    
85 & 1503-

7038-2-4
Реле РЕК 77/4 10А 24В DC шт 4 186,41

  -    
__-__

  -    
746   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

86 & 1503-
7038-2-2

Роз'єм для РЕК77/4 модульний, РРМ77/4 шт 4 149,99
  -    

__-__
  -    

600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без
приєднування проводів]

100 шт 0,04 1274,30
1267,20

6,99
3,44

51 51 __-__
  -    

9,6000
0,0252

0,38
  -    

88 & С154-5-10
варіант 1

Бокс  КМПн 2/6 шт 4 97,18
  -    

__-__
  -    

389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 2 130,78
84,48

6,99
3,44

262 169 14
7

0,6400
0,0252

1,28
0,05

90 & 1511-
6041-3

Акумулятор 12 В 18 А/г шт 2 1200,00
  -    

__-__
  -    

2400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 138 484,55
422,40

__-__
  -    

66868 58291 __-__
  -    

3,2000
  -    

441,6
  -    

92 & 1601-
2361-5

Гучномовець ITC T-601 шт 138 614,00
  -    

__-__
  -    

84732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 32 478,49
447,81

__-__
  -    

15312 14330 __-__
  -    

3,2000
  -    

102,4
  -    

94 & 1602-
30509-3

Опівщувач світловий ОС-6.4 шт 31 366,70
  -    

__-__
  -    

11368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & 1602-
30033-8
варіант 1

Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1", 24В шт 1 549,00
  -    

__-__
  -    

549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,36 21355,37
18921,66

1915,01
734,68

7688 6812 689
264

131,2000
4,5967

47,23
1,65

97 & 1602-
30509
варіант 2

Покажчик світловий "Вихід" ОС-1 шт 36 366,70
  -    

__-__
  -    

13201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,06 4391,26
4380,77

__-__
  -    

9046 9024 __-__
  -    

32,8000
  -    

67,57
  -    

99 & 15101-
22001-2

Канал кабельний 20х10 м 206 17,17
  -    

__-__
  -    

3537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КМ8-399-1 Провід, що прокладається у коробах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 5,4 767,86
656,16

21,60
8,80

4146 3543 117
48

4,8000
0,0550

25,92
0,3

101 & С158-1-18 Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН
FRHF FE180/E30 1х2х0,8

1000м 0,245 18090,07
  -    

__-__
  -    

4432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С158-1-17 Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF
FE180/E30 2х1,5

1000м 0,306 46257,06
  -    

__-__
  -    

14155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з

кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 27,26 5341,55
5313,26

__-__
  -    

145611 144839 __-__
  -    

42,3300
  -    

1153,92
  -    

104 & С1530-63-
4
варіант 1

Труби ПВХ гофровані з протяжкою,
зовнішній діаметр 16 мм

м 2781 6,07
  -    

__-__
  -    

16881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С130-475-
8
варіант 1

Площадка під гвинт для стяжки
кабельної16х22

100шт 68,15 100,80
  -    

__-__
  -    

6870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-
1630-4
варіант 1

Хомут кабельний 150 мм 100шт 68,15 25,20
  -    

__-__
  -    

1717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КМ8-412-2 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 27,26 1569,81
1312,32

32,41
13,21

42793 35774 883
360

9,6000
0,0825

261,7
2,25

108 & С158-1-18 Кабель сигнальний вогнестійкий КОРкЕН
FRHF FE180/E30 1х2х0,8

1000м 0,926 18090,07
  -    

__-__
  -    

16751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С158-1-17 Кабель силовий вогнестійкий КОРкНс FRHF
FE180/E30 2х1,5

1000м 1,854 46257,06
  -    

__-__
  -    

85761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-
1480-4

Шуруп 3,5х35 мм 100шт 78 25,74
  -    

__-__
  -    

2008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1532-30-
21

Дюбель 6х30 100шт 78 43,15
  -    

__-__
  -    

3366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А

шт 4 473,15
223,90

23,27
6,37

1893 896 93
25

1,6000
0,0421

6,4
0,17

113 & 1504-
1001-6
варіант 1

Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А шт 4 84,28
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Житлових та офісних поверхів
114 КМ10-683-10 Пульт керування виносний шт 4 860,12

447,81
__-__

  -    
3440 1791 __-__

  -    
3,2000

  -    
12,8
  -    

115 1503-8874
варіант 2

Прилад розширення на 8 кілець. ППКП шт 1 45000,00
  -    

__-__
  -    

45000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 1503-8874
варіант 3

Прилад керування та індикації 24 линії
індикації ПІУ

шт 3 12500,00
  -    

__-__
  -    

37500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 62 298,15
213,70

32,41
13,21

18485 13249 2009
819

1,6000
0,0825

99,2
5,12

118 1504-12029
варіант 3

Блок комутації адресний в корпусі БКА-220 шт 45 850,00
  -    

__-__
  -    

38250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 9 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 1504-12029

варіант 4
Блок узгодження адресний БСА шт 17 500,00

  -    
__-__

  -    
8500   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

120 КМ8-575-1 Установлення кнопкок керування
автоматикою

шт 28 236,37
230,75

3,50
1,72

6618 6461 98
48

1,6000
0,0126

44,8
0,35

121 С1512-10
варіант 4

Кнопка керування автоматикою " Ручний
пуск пож. насосів." КАО1 червона

шт 14 408,44
  -    

__-__
  -    

5718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С1512-10
варіант 5

Кнопка керування автоматикою " Ручний
пуск системи ДВ." КАО1 жовта

шт 14 408,44
  -    

__-__
  -    

5718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С1512-10
варіант 2

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P

шт 40 428,84
  -    

__-__
  -    

17154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КМ8-575-1 Установлення реле РЕК з колодкою РЕК
77/3 220В

шт 18 236,37
230,75

3,50
1,72

4255 4154 63
31

1,6000
0,0126

28,8
0,23

125 С1547-12
варіант 1

Реле РЕК з колодкою РЕК 77/3 220В шт 18 245,49
  -    

__-__
  -    

4419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 4 5831,53
2910,75

1351,35
531,32

23326 11643 5405
2125

20,8000
3,2994

83,2
13,2

127 1517-1119
варіант 1

Шафа керування вентилятором
димовидалення ШУ Д-1, 11 кВт 380-3-50

шт 1 45000,00
  -    

__-__
  -    

45000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 1517-1119
варіант 2

Шафа керування вентилятором
димовидалення ШУ К-1, 4 кВт 380-3-50

шт 1 45000,00
  -    

__-__
  -    

45000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 1517-1119
варіант 3

Шафа керування вентилятором
димовидалення ШУ ПД-1, 1,1 кВт 380-3-50

шт 1 45000,00
  -    

__-__
  -    

45000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 1517-1119
варіант 4

Шафа керування вентилятором
димовидалення ШУ ПП-1, 4 кВт 380-3-50

шт 1 45000,00
  -    

__-__
  -    

45000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабельна продукція
131 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом

жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 14,5 21451,40
9623,68

3212,05
1024,16

311045 139543 46575
14850

70,4000
7,3161

1020,8
106,08

132 С153-1
варіант 1

Кабель з межею вогнестійкості Е30 FRHF
FE180 / E30 1x2x0,8

1000м 1,428 18408,71
  -    

__-__
  -    

26288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С153-1
варіант 3

Кабель з межею вогнестійкості Е30 FRHF
FE180 / E30 2x2x0,8

1000м 0,051 10044,71
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С1545-18
варіант 1

Тримач кабельний оцинкований металевий
UDF 6

шт 4200 3,99
  -    

__-__
  -    

16758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С1545-18
варіант 3

Тримач кабельний оцинкований металевий
UDF 8

шт 150 5,52
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С1545-18
варіант 2

Анкер bierbah 6x40/4 ЦЖ 6x40/4 ЦЖ шт 4350 2,46
  -    

__-__
  -    

10701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1390508 461059 55948
18577

3476,4
129,4

  Разом устаткування, грн. 473149



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 10 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13693
Всього устаткування, грн. 486842
  Разом будівельні роботи, грн. 917359
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 400352
       всього заробiтна плата, грн. 479636
  Загальновиробничi витрати, грн. 228085
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 335,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72717
  Всього будівельні роботи, грн. 1145444

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1632285
  Разом прямі витрати по кошторису 5849194 2271683 269749

86968
17402,8
616,79

  Разом устаткування, грн. 1649298
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 35344
Всього устаткування, грн. 1684642
  Разом будівельні роботи, грн. 4199896
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1658464
       всього заробiтна плата, грн. 2358651
  Загальновиробничi витрати, грн. 1123160
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1653,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 358669

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 36374,45 х 0,007, грн.

255

  Всього будівельні роботи, грн. 5323311

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7007953
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 19673,49



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 11 - 4_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2717320

                                     Склав               _____________________________________ І.А.Порошенко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ І.А.Порошенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-013

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 416,537  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,73065  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 329,047  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт до витрат усiх
ресурсiв=0,8     

1 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф (ППКП "Tiras Prime A")

шт 1 3479,56
3479,56

__-__
  -    

3480 3480 __-__
  -    

18,5280
  -    

18,53
  -    

2 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 7 1262,02
1262,02

__-__
  -    

8834 8834 __-__
  -    

6,7200
  -    

47,04
  -    

3 ПЖ5-52 Сповіщувач тепловий адресний
програмований (DETECTO НТ110)

шт 6 270,43
270,43

__-__
  -    

1623 1623 __-__
  -    

1,4400
  -    

8,64
  -    

4 ПЖ5-52 Сповіщувач димовий адресний
програмований (DETECTO SMK110)

шт 907 270,43
270,43

__-__
  -    

245280 245280 __-__
  -    

1,4400
  -    

1306,08
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 ПЖ5-52 Сповіщувач ручний адресний

програмований (DETECTO MNL110)
шт 22 270,43

270,43
__-__

  -    
5949 5949 __-__

  -    
1,4400

  -    
31,68
  -    

6 ПЖ5-32 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Замір опору ізоляції
електричних ланцюгів управління систем
ГПТ, димовиводу

шт 943 10,52
10,52

__-__
  -    

9920 9920 __-__
  -    

0,0560
  -    

52,81
  -    

 ***СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ
7 КП2-11-1 Елемент програмно-логічного керування,

модуль мікропроцесорного контролю (ITC
VA-8650 WM)

шт 1 17728,32
17728,32

__-__
  -    

17728 17728 __-__
  -    

94,4000
  -    

94,4
  -    

8 КП1-62-16 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром вимір. 412 15,02
15,02

__-__
  -    

6188 6188 __-__
  -    

0,0800
  -    

32,96
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 299002 299002 __-__
  -    

1592,14
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 299002
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 299002
  Загальновиробничi витрати, грн. 117535
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 138,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30045
  Всього будівельні роботи, грн. 416537

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 416537
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1730,65

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 329047

                                     Склав               _____________________________________ І.А.Порошенко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ І.А.Порошенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-014_ЗДІ

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_ЗДІ
на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 289,595  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ГПМ 009.24-ЗДІ Кошторисна трудомісткість 0,16799  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,574  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тактильні ементи 
 1-й поверх
 ============

1 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток
полівінілхлоридних площею покриття до
10 м2

100м2 0,0207 8131,86
8116,00

15,86
14,41

168 168 __-__
  -    

54,6900
0,0999

1,13
  -    

2 & С1632-
100-1

Тактильний покажчик "Увага! Перешкода!",
поліуретонова самоклейна жовта
300х300х3мм

шт 23 999,65
  -    

__-__
  -    

22992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
(накладки на сходинки)

100м 0,06 1737,39
1726,86

3,52
3,20

104 104 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,74
  -    

4 & С111-
1722-35

Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими
сбітловідбивними вставками DOLLKEN
TKNG А65 profiles SCHWARZ

м.п. 6 393,28
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-014_ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ10-40-1
прист.

Установлення і кріплення відбійників
горизонтальних в коридорах і палатах

100м 1,64 878,60
878,60

__-__
  -    

1441 1441 __-__
  -    

7,4200
  -    

12,17
  -    

6 & С123-357-
1

Горизонтальний відбійник в коридорах м 106 40,95
  -    

__-__
  -    

4341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С123-358-
1

Горизонтальний відбійник в палатах м 58 40,98
  -    

__-__
  -    

2377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ10-39-1
прист.

Установлення вертикальних відбійників в
палатах і коридорах

100шт 0,11 13258,93
13258,93

__-__
  -    

1458 1458 __-__
  -    

106,9700
  -    

11,77
  -    

9 & С123-526-
1

Вертикальний відбійник в палатах шт 5 153,20
  -    

__-__
  -    

766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С123-526-
2

Вертикальний відбійник в коридорах шт 6 153,20
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ10-39-1
прист.

Установлення наклейок на поручні 100шт 0,12 13258,93
13258,93

__-__
  -    

1591 1591 __-__
  -    

106,9700
  -    

12,84
  -    

12 & С126-130-
24
варіант 1

Наклейка на поручні, що дублює текстову
інформацію у тактильному вигляді
плоскодрукованого тексту та шрифтом
Брайля

шт 12 139,67
  -    

__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 2-й поверх
 ============

13 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток
полівінілхлоридних площею покриття до
10 м2

100м2 0,0162 8131,86
8116,00

15,86
14,41

132 131 1
  -    

54,6900
0,0999

0,89
  -    

14 & С1632-
100-1

Тактильний покажчик "Увага! Перешкода!",
поліуретонова самоклейна жовта
300х300х3мм

шт 18 999,65
  -    

__-__
  -    

17994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
(накладки на сходинки)

100м 0,06 1737,39
1726,86

3,52
3,20

104 104 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,74
  -    

16 & С111-
1722-35

Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими
сбітловідбивними вставками DOLLKEN
TKNG А65 profiles SCHWARZ

м.п. 6 393,28
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ10-40-1
прист.

Установлення і кріплення відбійників
горизонтальних в коридорах і палатах

100м 3,31 878,60
878,60

__-__
  -    

2908 2908 __-__
  -    

7,4200
  -    

24,56
  -    

18 & С123-357-
1

Горизонтальний відбійник в коридорах м 126 40,95
  -    

__-__
  -    

5160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С123-358-
1

Горизонтальний відбійник в палатах м 205 40,98
  -    

__-__
  -    

8401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ10-39-1
прист.

Установлення вертикальних відбійників в
палатах і коридорах

100шт 0,34 13258,93
13258,93

__-__
  -    

4508 4508 __-__
  -    

106,9700
  -    

36,37
  -    

21 & С123-526-
1

Вертикальний відбійник в палатах шт 19 153,20
  -    

__-__
  -    

2911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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22 & С123-526-

2
Вертикальний відбійник в коридорах шт 15 153,20

  -    
__-__

  -    
2298   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ10-39-1
прист.

Установлення наклейок на поручні 100шт 0,1 13258,93
13258,93

__-__
  -    

1326 1326 __-__
  -    

106,9700
  -    

10,7
  -    

24 & С126-130-
24
варіант 1

Наклейка на поручні, що дублює текстову
інформацію у тактильному вигляді
плоскодрукованого тексту та шрифтом
Брайля

шт 10 139,67
  -    

__-__
  -    

1397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 3-й поверх
 ============

25 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток
полівінілхлоридних площею покриття до
10 м2

100м2 0,0162 8131,86
8116,00

15,86
14,41

132 131 1
  -    

54,6900
0,0999

0,89
  -    

26 & С1632-
100-1

Тактильний покажчик "Увага! Перешкода!",
поліуретонова самоклейна жовта
300х300х3мм

шт 18 999,65
  -    

__-__
  -    

17994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
(накладки на сходинки)

100м 0,06 1737,39
1726,86

3,52
3,20

104 104 __-__
  -    

12,3400
0,0222

0,74
  -    

28 & С111-
1722-35

Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими
сбітловідбивними вставками DOLLKEN
TKNG А65 profiles SCHWARZ

м.п. 6 393,28
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ10-40-1
прист.

Установлення і кріплення відбійників
горизонтальних в коридорах

100м 0,68 878,60
878,60

__-__
  -    

597 597 __-__
  -    

7,4200
  -    

5,05
  -    

30 & С123-357-
1

Горизонтальний відбійник в коридорах м 68 40,95
  -    

__-__
  -    

2785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ10-39-1
прист.

Установлення вертикальних відбійників в
коридорах

100шт 0,02 13258,93
13258,93

__-__
  -    

265 265 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

32 & С123-526-
2

Вертикальний відбійник в коридорах шт 2 153,20
  -    

__-__
  -    

306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ10-39-1
прист.

Установлення наклейок на поручні 100шт 0,1 13258,93
13258,93

__-__
  -    

1326 1326 __-__
  -    

106,9700
  -    

10,7
  -    

34 & С126-130-
24
варіант 1

Наклейка на поручні, що дублює текстову
інформацію у тактильному вигляді
плоскодрукованого тексту та шрифтом
Брайля

шт 10 139,67
  -    

__-__
  -    

1397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 116958 16162 2
  -    

131,43
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 116958
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100794
       всього заробiтна плата, грн. 16162
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8970
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3418
  Всього будівельні роботи, грн. 125928

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 125928

 Роздiл 2. Елементи універсальних
сантехнічних кабін 

 1-й поверх
 ============

35 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.

10шт 1,3 642,32
642,32

__-__
  -    

835 835 __-__
  -    

4,5900
  -    

5,97
  -    

36 & С126-
1237-239
варіант 2

Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія:
Lehnen Evolution, код: L31201100 з
комплектом тримачей для відкидного
дзеркала,  серія: Lehnen Evolution, код:
L1600510

шт 1 19530,23
  -    

__-__
  -    

19530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С126-
1237-220
варіант 1

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,
700х800х230мм, d=32мм) 

шт 1 4182,93
  -    

__-__
  -    

4183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С126-
1237-216
варіант 2

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний
лівий 700х800х230мм, d=32мм) 

шт 2 4641,93
  -    

__-__
  -    

9284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С11100-
1189
варіант 1

Поручень для МГН навколо умивальника,
ПР1-550/32 (700х550мм, d=32)

шт 1 5279,43
  -    

__-__
  -    

5279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1630-
677-А-4

Вішак на 2 гачки шт 1 157,36
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С126-
1237-230
варіант 1

Поручень прямий з нержавіючої сталі з
утримувачем для душу, ПН1-300/32
(100х600, d=32мм) 

шт 1 1530,93
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С126-
1237-236
варіант 1

Сидіння для душу відкидне серія
lehnerFunktion. код L1221100

шт 1 21863,70
  -    

__-__
  -    

21864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С126-
1237-237
варіант 1

Душова штора, біла 1800х2000 серія lehner
Evolution. код L33313000

шт 1 4339,21
  -    

__-__
  -    

4339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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44 & С126-

1237-238
варіант 1

Вішалка для душової штори 900х900мм,
серія lehner Evolution. код L333101001

шт 1 4590,13
  -    

__-__
  -    

4590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С11100-
1030

Тримач туалетного паперу шт 1 286,34
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С126-
1240-3
варіант 1

Дозатор рідкого мила та засіб для
дезінфекції ліктьовий, медичний S.5-М (0,5л)

шт 1 406,08
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
676-1

Дозатор піни ліктьовий, медичний F.5-М (0,
5л)

шт 1 396,08
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ17-2-5 Установлення гарнітури туалетної: поличок 10шт 0,1 1475,56
1445,58

__-__
  -    

148 145 __-__
  -    

10,3300
  -    

1,03
  -    

49 & С11100-
1054

Поличка для банного приладдя шт 1 767,32
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,03 5472,01
5301,34

__-__
  -    

164 159 __-__
  -    

42,7700
  -    

1,28
  -    

51 & С126-
1237-190
варіант 1

Тактильно-сенсорна кнопка виклику
допомоги персоналу з табличкою

шт 1 2038,12
  -    

__-__
  -    

2038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С126-
1237-190
варіант 3

Антивандальна кнопка виклику персоналу з
вібрацією та шнурком

шт 1 690,35
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С126-
1237-190
варіант 2

Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1 1276,95
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01 14961,37
14712,12

__-__
  -    

150 147 __-__
  -    

114,2600
  -    

1,14
  -    

55 & С130-549-
5

Сушарка для рук 071-100 шт 1 3281,93
  -    

__-__
  -    

3282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 2-й поверх
 ============

56 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.

10шт 1,3 642,32
642,32

__-__
  -    

835 835 __-__
  -    

4,5900
  -    

5,97
  -    

57 & С126-
1237-239
варіант 2

Дзеркало відкидне праве 600х450 мм, серія:
Lehnen Evolution, код: L31201100 з
комплектом тримачей для відкидного
дзеркала,  серія: Lehnen Evolution, код:
L1600510

шт 1 19530,23
  -    

__-__
  -    

19530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С126-
1237-220
варіант 1

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,
700х800х230мм, d=32мм) 

шт 1 4182,93
  -    

__-__
  -    

4183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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59 & С126-

1237-216
варіант 2

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний
лівий 700х800х230мм, d=32мм) 

шт 2 4641,93
  -    

__-__
  -    

9284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С11100-
1189
варіант 1

Поручень для МГН навколо умивальника,
ПР1-550/32 (700х550мм, d=32)

шт 1 5279,43
  -    

__-__
  -    

5279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С1630-
677-А-4

Вішак на 2 гачки шт 1 157,36
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С126-
1237-230
варіант 1

Поручень прямий з нержавіючої сталі з
утримувачем для душу, ПН1-300/32
(100х600, d=32мм) 

шт 1 1530,93
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С126-
1237-236
варіант 1

Сидіння для душу відкидне серія
lehnerFunktion. код L1221100

шт 1 21863,70
  -    

__-__
  -    

21864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С126-
1237-237
варіант 1

Душова штора, біла 1800х2000 серія lehner
Evolution. код L33313000

шт 1 4339,21
  -    

__-__
  -    

4339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С126-
1237-238
варіант 1

Вішалка для душової штори 900х900мм,
серія lehner Evolution. код L333101001

шт 1 4590,13
  -    

__-__
  -    

4590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С11100-
1030

Тримач туалетного паперу шт 1 286,34
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С126-
1240-3
варіант 1

Дозатор рідкого мила та засіб для
дезінфекції ліктьовий, медичний S.5-М (0,5л)

шт 1 406,08
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С1630-
676-1

Дозатор піни ліктьовий, медичний F.5-М (0,
5л)

шт 1 396,08
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ17-2-5 Установлення гарнітури туалетної: поличок 10шт 0,1 1475,56
1445,58

__-__
  -    

148 145 __-__
  -    

10,3300
  -    

1,03
  -    

70 & С11100-
1054

Поличка для банного приладдя шт 1 767,32
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,03 5472,01
5301,34

__-__
  -    

164 159 __-__
  -    

42,7700
  -    

1,28
  -    

72 & С126-
1237-190
варіант 1

Тактильно-сенсорна кнопка виклику
допомоги персоналу з табличкою

шт 1 2038,12
  -    

__-__
  -    

2038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С126-
1237-190
варіант 3

Антивандальна кнопка виклику персоналу з
вібрацією та шнурком

шт 1 690,35
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С126-
1237-190
варіант 2

Приймач сигналів системи виклику допомоги шт 1 1276,95
  -    

__-__
  -    

1277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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75 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,01 14961,37

14712,12
__-__

  -    
150 147 __-__

  -    
114,2600

  -    
1,14
  -    

76 & С130-549-
5

Сушарка для рук 071-100 шт 1 3281,93
  -    

__-__
  -    

3282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 162392 2572 __-__
  -    

18,84
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 162392
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 159820
       всього заробiтна плата, грн. 2572
  Загальновиробничi витрати, грн. 1275
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 422
  Всього будівельні роботи, грн. 163667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 163667
  Разом прямі витрати по кошторису 279350 18734 2

  -    
150,27

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 279350
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 260614
       всього заробiтна плата, грн. 18734
  Загальновиробничi витрати, грн. 10245
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3840
  Всього будівельні роботи, грн. 289595

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 289595
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 167,99



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 8 - 4_КД_ЛК1_02-01-014_ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22574

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-015

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на систему контролю загазованості

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 281,513  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 001.25 - СККГ Кошторисна трудомісткість 0,37759  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 56,062  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання , що

установлюється на стіні,
шт 1 697,09

461,50
198,75
64,60

697 462 199
65

3,2000
0,4062

3,2
0,41

2 1504-12180
варіант 1

Блок контролю та керування. Варта 1-03.24 шт 1 15000,00
  -    

__-__
  -    

15000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-350-1 Монтаж давача метану СН4 ДМ 24 шт 24 233,90
218,72

10,49
5,17

5614 5249 252
124

1,6000
0,0378

38,4
0,91

4 15011-4069
варіант 1

Давач метану СН4 ДМ 24 шт 9 4600,00
  -    

__-__
  -    

41400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 15011-4069
варіант 2

Датчик оксид вуглецю СО ДУГ 24 шт 15 5000,00
  -    

__-__
  -    

75000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-99-6 Блок живлення, що установлюється окремо шт 2 3329,90
2320,56

366,59
124,49

6660 4641 733
249

14,4000
0,8896

28,8
1,78

7 1504-13245
варіант 2

Блок безперебійного живлення 12В 3А БЖ
1230 (з акумулятором)

шт 1 6500,00
  -    

__-__
  -    

6500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 1504-13245
варіант 3

Блок безперебійного живлення 220В UPS
Mustek 848

шт 1 2800,00
  -    

__-__
  -    

2800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КМ10-668-3 Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11 шт 6 495,58

396,64
1,96
0,37

2973 2380 12
2

3,2000
0,0030

19,2
0,02

10 С1511-2
варіант 5

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11 шт 6 867,30
  -    

__-__
  -    

5204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-575-1 Установлення реле РЕК з колодкою РЕК
77/3 220В

шт 1 236,37
230,75

3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

12 С1547-12
варіант 1

Реле РЕК з колодкою РЕК 77/3 220В шт 1 245,49
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабельна продукція
13 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що

прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 8,4 6963,89
2843,36

3159,32
1229,91

58497 23884 26538
10331

20,8000
7,6921

174,72
64,61

14 С153-1
варіант 4

Кабель вита пара J-Y(ST)Y 1х2х0.8 1000м 0,581 8718,71
  -    

__-__
  -    

5066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С153-1
варіант 5

Кабель вита пара КВВГнгLS 5х1,0 1000м 0,275 35748,71
  -    

__-__
  -    

9831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1545-18
варіант 5

Тримач оцинкований двосторонній, d=20 мм шт 1680 4,50
  -    

__-__
  -    

7560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1545-18
варіант 4

Кріпильний комплект ( гвинт-шуруп та
дюбель), (1уп.-100шт.)

шт 3200 2,46
  -    

__-__
  -    

7872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,26 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

2046 1381 277
139

42,3300
3,7596

11,01
0,98

19 С111-1628
варіант 2

Гофрована труба ПВХ d20 м 26 10,25
  -    

__-__
  -    

267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 253468 38228 28015
10912

276,93
68,72

  Разом устаткування, грн. 140700
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5525
Всього устаткування, грн. 146225
  Разом будівельні роботи, грн. 112768
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46525
       всього заробiтна плата, грн. 49140
  Загальновиробничi витрати, грн. 22520
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6922



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 135288

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 281513
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 377,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 56062

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-016

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на відеоспостереження

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 1302,502  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 001.25-В Кошторисна трудомісткість 3,09953  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 445,508  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-350-21 Монтаж відеореєстратора шт 1 793,28

793,28
__-__

  -    
793 793 __-__

  -    
6,4000

  -    
6,4

  -    
2 1602-11153
варіант 1

Відеореєстратор 64-канальний мережевий
NVR508-64B

шт 1 26000,00
  -    

__-__
  -    

26000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-514-19 Настроювання абонентських кінцевих
пристроїв [модема, декодера, цифрового
або аналогового тюнера]

канал 64 501,50
501,50

__-__
  -    

32096 32096 __-__
  -    

3,3300
  -    

213,12
  -    

4 КМ10-350-23 Монтаж відеокамер шт 64 515,68
515,68

__-__
  -    

33004 33004 __-__
  -    

3,2000
  -    

204,8
  -    

5 1602-11153
варіант 2

IP-камера вулична 4 МР f=4,0 мм
IPC2124LE-ADF28KMC-DL

шт 13 4500,00
  -    

__-__
  -    

58500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1602-11153
варіант 3

IP камера купольна 4 МР f=2,8 мм IPC324LB-
ADF28K-H

шт 51 3300,00
  -    

__-__
  -    

168300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ11-1-1 Конструкції для установлення приладів,
маса до 1 кг

шт 13 235,92
61,05

20,16
13,10

3067 794 262
170

0,4800
0,0842

6,24
1,09



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 С1512-1
варіант 4

Монтажна коробка для камер серії IPC21XX
UNV TR-JB05-B-IN

шт 13 673,22
  -    

__-__
  -    

8752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-575-1 Установлення патч-панель 19" 24xRJ-45
FTP 6PLDN-F24BK

шт 3 236,37
230,75

3,50
1,72

709 692 11
5

1,6000
0,0126

4,8
0,04

10 С1512-1
варіант 5

Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP 6PLDN-
F24BK

шт 3 3060,02
  -    

__-__
  -    

9180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 3 1682,59
1343,42

229,12
77,81

5048 4030 687
233

9,6000
0,5560

28,8
1,67

12 1504-12089
варіант 1

Комутатор NSW2010-26GT2GC-POE-IN шт 2 15000,00
  -    

__-__
  -    

30000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 1504-12089
варіант 2

Комутатор Edge-core 24x10/100/1000Base-T,
4x10G SFP+ ECS4150-28T L2+ Edge-core

шт 1 25000,00
  -    

__-__
  -    

25000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1512-10
варіант 6

Коробка розподільча BOX 80х80х45 ABS шт 14 71,84
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ11-96-1 Установлення жорстких дисків Western
Digital Purple Pro 12 TB 7200 rpm 256 MB
WD121PURP 3.5 SATA III

шт 8 216,21
216,21

__-__
  -    

1730 1730 __-__
  -    

1,6000
  -    

12,8
  -    

16 1504-12089
варіант 3

Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 12
TB 7200 rpm 256 MB WD121PURP 3.5 SATA
III

шт 8 12500,00
  -    

__-__
  -    

100000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1513-1
варіант 1

Патч-корд U/UTP Cat.5e 1м PP12-1M/BK шт 1 78,09
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 34,1 6963,89
2843,36

3159,32
1229,91

237469 96959 107733
41940

20,8000
7,6921

709,28
262,3

19 С153-1
варіант 6

Кабель "звита пара" 4*2*0,57 (U/UTP-cat.5А
LSOH) КПВонг-HF-ВП (500)

1000м 3,4782 18408,71
  -    

__-__
  -    

64029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 1504-17029
варіант 2

Конектор RJ-45 UTP Cat.5e шт 128 204,02
  -    

__-__
  -    

26115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 1504-17029
варіант 1

Монтажний набір ZPAS шт 1 255,02
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С188888-8
варіант 1

Кабельна стяжка (100шт-1уп) 2.5х150 шт 2400 0,66
  -    

__-__
  -    

1584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 30 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

236024 159398 31949
16087

42,3300
3,7596

1269,9
112,79

24 С111-1628
варіант 3

Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, легка з
протяжкою

м 3000 10,25
  -    

__-__
  -    

30750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 1504-17029

варіант 3
Обойма для труб і кабелю діам. 20-25 шт 3000 1,24

  -    
__-__

  -    
3720   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1103209 329496 140642
58435

2456,14
377,89

  Разом устаткування, грн. 407800
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 16795
Всього устаткування, грн. 424595
  Разом будівельні роботи, грн. 695409
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 225271
       всього заробiтна плата, грн. 387931
  Загальновиробничi витрати, грн. 182498
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 265,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 57577
  Всього будівельні роботи, грн. 877907

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1302502
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3099,53

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 445508

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-017

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на охоронну сигналізацію

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 204,144  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 001.25-ОС Кошторисна трудомісткість 0,47159  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 66,440  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса

до 0,015 т
шт 1 298,15

213,70
32,41
13,21

298 214 32
13

1,6000
0,0825

1,6
0,08

2 1504-15222
варіант 2

Централь з підтримкою дротових та
бездротових пристроїв Hub Hybrid (4G) Fibra

шт 1 11000,00
  -    

__-__
  -    

11000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 1504-15222
варіант 3

Дротова клавіатура KeyPad Fibra шт 1 2000,00
  -    

__-__
  -    

2000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ10-668-3 Монтаж дротової сирени StreetSiren Fibra шт 6 495,58
396,64

1,96
0,37

2973 2380 12
2

3,2000
0,0030

19,2
0,02

5 С1511-2
варіант 6

Дротова сирена StreetSiren Fibra шт 6 3060,30
  -    

__-__
  -    

18362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях.

шт 30 147,91
115,38

__-__
  -    

4437 3461 __-__
  -    

0,8000
  -    

24
  -    

7 С1511-2
варіант 7

Дротовий датчик відчинення DoorProtect
Fibra

шт 16 1020,30
  -    

__-__
  -    

16325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1511-2
варіант 8

Дротовий датчик руху MotionProtect Fibra шт 5 1428,30
  -    

__-__
  -    

7142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С1511-2
варіант 9

Комбінований датчик руху і розбиття
CombiProtect Fibra

шт 9 1938,30
  -    

__-__
  -    

17445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1511-2
варіант 10

Брелок керування системою безпеки з
тривожною кнопкою SpaceControl

шт 4 632,70
  -    

__-__
  -    

2531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1511-2
варіант 11

Бездротова тривожна кнопка / пульт
керування сценаріями Button

шт 4 836,70
  -    

__-__
  -    

3347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 1511-1007
варіант 1

Акумулятор герметичний гелевий 12V 7Ah шт 1 800,00
  -    

__-__
  -    

800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 6 6963,89
2843,36

3159,32
1229,91

41783 17060 18956
7379

20,8000
7,6921

124,8
46,15

14 С153-1
варіант 6

Кабель "звита пара" 4*2*0,57 (U/UTP-cat.5А
LSOH) КПВонг-HF-ВП (500)

1000м 0,612 18408,71
  -    

__-__
  -    

11266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С188888-8
варіант 1

Кабельна стяжка (100шт-1уп) 2.5х150 шт 600 0,66
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-409-1 Прокладка труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм,
 легка з протяжкою, колір сірий

100 м 5 5998,56
5313,26

536,59
96,37

29993 26566 2683
482

42,3300
0,6266

211,65
3,13

17 С111-1628
варіант 3

Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, легка з
протяжкою

м 500 10,25
  -    

__-__
  -    

5125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 1504-17029
варіант 3

Обойма для труб і кабелю діам. 20-25 шт 600 1,24
  -    

__-__
  -    

744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 175967 49681 21683
7876

381,25
49,38

  Разом устаткування, грн. 13800
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 542
Всього устаткування, грн. 14342
  Разом будівельні роботи, грн. 162167
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90803
       всього заробiтна плата, грн. 57557
  Загальновиробничi витрати, грн. 27615
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8883

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 2909,96 х 0,007, грн.

20

  Всього будівельні роботи, грн. 189802



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 204144
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 471,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 66440

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-018

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на систему контролю управління доступом

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 555,757  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 001.25-СКД Кошторисна трудомісткість 0,70533  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 101,413  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 12 219,71

216,21
3,50
1,72

2637 2595 42
21

1,6000
0,0126

19,2
0,15

2 1503-11055
варіант 1

Контроллер системи СКУД U-Prox IP400 U-
Prox

шт 12 11256,00
  -    

__-__
  -    

135072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 1504-12004
варіант 1

Операційна система Windows 11 шт 1 5000,00
  -    

__-__
  -    

5000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 25 147,91
115,38

__-__
  -    

3698 2885 __-__
  -    

0,8000
  -    

20
  -    

5 1503-11055
варіант 2

Считувач U-Prox SE min U-Prox шт 22 3192,00
  -    

__-__
  -    

70224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1503-11055
варіант 3

Зчитувач внесення кодів ідентифікаторів до
системи контролю U-Prox

шт 1 4032,00
  -    

__-__
  -    

4032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 1503-11055
варіант 4

Зчитувач мультиформатний U-Prox SL steel
(вуличний) (U-PROX SL MINI)

шт 2 2730,00
  -    

__-__
  -    

5460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 147,91
115,38

__-__
  -    

148 115 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 1503-11055
варіант 5

ПЕОМ-сервер HPE DL20 Gen10 Plus 4SFF /
Intel Xeon E-2314(2.8GHz/4-core/65W) /
16GB HPE DDR4 / 2x480GB Samsung SSD
SATA

шт 1 40000,00
  -    

__-__
  -    

40000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 12 116,12
84,48

6,99
3,44

1393 1014 84
41

0,6400
0,0252

7,68
0,3

11 1511-1007
варіант 1

Акумулятор герметичний гелевий 12V 7Ah шт 12 800,00
  -    

__-__
  -    

9600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КР6-27-3 Установлення замків дверних урізних 100 шт 0,22 23464,65
23464,65

__-__
  -    

5162 5162 __-__
  -    

151,6000
  -    

33,35
  -    

13 С111-950
варіант 1

Рігельний замок врізний для системи
контролю доступу YB-500A(LED) Yli
Electronic

шт 22 1836,15
  -    

__-__
  -    

40395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР6-27-4 Установлення дотягувача 100 шт 0,12 17397,27
17397,27

__-__
  -    

2088 2088 __-__
  -    

112,4000
  -    

13,49
  -    

15 С111-961
варіант 1

Дотягувач D-1504 RYOBI шт 12 1939,48
  -    

__-__
  -    

23274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-668-3 Монтаж сповіщувача магнітоконтактний
СОМК 1-1

шт 12 495,58
396,64

1,96
0,37

5947 4760 24
4

3,2000
0,0030

38,4
0,04

17 С1511-2
варіант 12

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-1 шт 12 71,70
  -    

__-__
  -    

860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1892
варіант 1

Безконтактна пластикова карта Proximity
Card Mifare U-Prox

шт 200 30,61
  -    

__-__
  -    

6122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 4,4 21451,40
9623,68

3212,05
1024,16

94386 42344 14133
4506

70,4000
7,3161

309,76
32,19

20 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 2 9640,28
2843,36

5835,71
2087,05

19281 5687 11671
4174

20,8000
13,9621

41,6
27,92

21 С153-1
варіант 6

Кабель "звита пара" 4*2*0,57 (U/UTP-cat.5А
LSOH) КПВонг-HF-ВП (500)

1000м 0,408 18408,71
  -    

__-__
  -    

7511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С153-1
варіант 7

Кабель ШВВПнг 3х1,0 1000м 0,122 1782,71
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С153-1
варіант 8

Кабель КМВВ 2х0,2 1000м 0,122 1068,71
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 1504-17029
варіант 1

Монтажний набір ZPAS шт 1 255,02
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 2 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

15735 10627 2130
1072

42,3300
3,7596

84,66
7,52

26 С111-1628
варіант 3

Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, легка з
протяжкою

м 200 10,25
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 1504-17029
варіант 3

Обойма для труб і кабелю діам. 20-25 шт 200 1,24
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ8-396-5 Короби по стінах і стелях, довжина короба
до 2 м

100 м 0,08 20729,37
6999,04

11125,27
3739,32

1658 560 890
299

51,2000
26,4737

4,1
2,12

29 С111-1628
варіант 4

Мініканал зі стандартною знімною кришкою
односекційний,50/1х20 довжиною 2 м, білий
RAL 9016 ТМС

м 8 71,45
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 503155 77837 28974
10117

573,04
70,24

  Разом устаткування, грн. 269388
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10579
Всього устаткування, грн. 279967
  Разом будівельні роботи, грн. 233767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126956
       всього заробiтна плата, грн. 87954
  Загальновиробничi витрати, грн. 41918
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13459

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 15173,39 х 0,007, грн.

106

  Всього будівельні роботи, грн. 275791

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 555757
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 705,33



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 101413

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-019

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система зв'язку

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 2547,045  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 001.25-СЗ Кошторисна трудомісткість 4,98824  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 706,775  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Телефонний зв'язок:

1 КМ10-99-2 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 10 номерів

номер 1 1710,20
773,52

108,83
36,96

1710 774 109
37

4,8000
0,2641

4,8
0,26

2 & 1503-837-
16
варіант 1

IP АТС - IP PBX appliance, 8 FXO ports, 8
FXS ports, thernet Grandstream UCM6308

шт 1 101801,00
  -    

__-__
  -    

101801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 1604-5002
варіант 3

Модуль розширення Grandstream GBX20
GBX20

шт 4 7857,00
  -    

__-__
  -    

31428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний

шт 26 376,91
195,92

__-__
  -    

9800 5094 __-__
  -    

1,4000
  -    

36,4
  -    

5 1604-5002
варіант 4

IP-телефон Grandstream GRP2670 шт 2 10000,00
  -    

__-__
  -    

20000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1604-5002
варіант 1

IP-телефон Grandstream GXP1625 шт 23 2060,00
  -    

__-__
  -    

47380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 1604-5002
варіант 2

IP-телефон Grandstream DP722 шт 1 2677,00
  -    

__-__
  -    

2677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів шт 1 236,37
230,75

3,50
1,72

236 231 4
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

9 & 1503-837-
14
варіант 1

GSM шлюз OpenVox SWG-M204G шт 1 19008,00
  -    

__-__
  -    

19008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 1 1699,54
1343,42

229,12
77,81

1700 1343 229
78

9,6000
0,5560

9,6
0,56

11 1504-12089
варіант 4

Комутатор мережевий GWN7803P шт 1 12600,00
  -    

__-__
  -    

12600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,26 9230,29
3448,29

__-__
  -    

2400 897 __-__
  -    

27,8200
  -    

7,23
  -    

13 С1512-8
варіант 1

Корпус розетки 86х86мм на 1 модуль
KeyStone Hypernet

шт 26 25,59
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 1504-17029
варіант 4

Модуль Keystone STP кат.5 tooless 180 RJ-
45 KJ-KSTP5-180-TL Hypernet

шт 26 53,06
  -    

__-__
  -    

1380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1513-1
варіант 2

Шнур комутаційний UTP cat.5е, довжиною 1
м Eserver Eserver

шт 52 37,29
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом
жили до 16 мм2, що прокладається з
кріпленням накладними скобами

100 м 4,4 21451,40
9623,68

3212,05
1024,16

94386 42344 14133
4506

70,4000
7,3161

309,76
32,19

17 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 12 9640,28
2843,36

5835,71
2087,05

115683 34120 70029
25045

20,8000
13,9621

249,6
167,55

18 С153-1
варіант 9

Кабель мережевий OK-Net FTP 305м cat.5e
LSFROH (F/UTP-cat.5ELSFROH) (КПВнг-
HFЭ-ВП (200) 4*2*0,51) КПВнг-HFЭ-ВП (200)
 4*2*0,51

1000м 1,673 5964,71
  -    

__-__
  -    

9979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 1504-17029
варіант 1

Монтажний набір ZPAS шт 1 255,02
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 12 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

94410 63759 12780
6435

42,3300
3,7596

507,96
45,12

21 С111-1628
варіант 3

Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, легка з
протяжкою

м 1200 10,25
  -    

__-__
  -    

12300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 1504-17029
варіант 3

Обойма для труб і кабелю діам. 20-25 шт 1000 1,24
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 С188888-4

варіант 2
Саморізи-шурупи (100шт-1уп) d=3.6х45 шт 1000 0,22

  -    
__-__

  -    
220   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

24 С188888-4
варіант 1

Пластиковий дюбель 6х25 (100шт-1уп) 6х45 шт 1000 0,22
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С188888-8
варіант 1

Кабельна стяжка (100шт-1уп) 2.5х150 шт 500 0,66
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 1504-17029
варіант 2

Конектор RJ-45 UTP Cat.5e шт 52 204,02
  -    

__-__
  -    

10609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Локальна мережа:
27 КМ10-184-8 Шафа ввідна до комутаторів шт 1 2215,38

1791,23
274,94
93,37

2215 1791 275
93

12,8000
0,6672

12,8
0,67

28 1503-1273
варіант 1

Шафа 19" 45U, 800x865 mm UA-
MGSE4588MB

шт 1 40000,00
  -    

__-__
  -    

40000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,15 22468,45
6634,05

11805,44
4156,22

3370 995 1771
623

48,5300
29,0880

7,28
4,36

30 С1512-3
варіант 1

Кабельнbй організатор 1U із кришкою
EPNew CMS PLMN-060Z

шт 14 510,02
  -    

__-__
  -    

7140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1512-3
варіант 2

Бічний організатор кабелю з кришкою, для
шаф MGSE 45U, чорний

шт 4 3570,02
  -    

__-__
  -    

14280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів шт 2 236,37
230,75

3,50
1,72

473 462 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

33 1503-11055
варіант 6

Блок 2-х вентиляторний 19" 1U до шаф із
вимикачем і термостатом KD700502

шт 2 4100,00
  -    

__-__
  -    

8200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 1503-11055
варіант 7

Блок 19" на 8 роз. нем. станд., 16А, 1U, із
вимикачем таамперметром, шнур 1.8м KD-
GER(16)N1008WKPDB1W19A

шт 2 1300,00
  -    

__-__
  -    

2600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 1503-11055
варіант 8

Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 0.75мм2, 1.
8м PC6065-0.75-1.8m

шт 2 150,00
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 1503-11055
варіант 9

Блок 19" на 8 роз. нем. станд., 16А, 1U, із
вимикачем, шнур 1.8м KD-
GER(16)N1008WKPDY30W19A

шт 2 1100,00
  -    

__-__
  -    

2200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 6 219,71
216,21

3,50
1,72

1318 1297 21
10

1,6000
0,0126

9,6
0,08

38 С1512-1
варіант 6

Патч-панель оптична висувна, 2xLC Duplex
адаптери, SM, 1U LAN1-04AE-ADPT-B

шт 1 5610,02
  -    

__-__
  -    

5610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1512-1
варіант 5

Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP 6PLDN-
F24BK

шт 5 3060,02
  -    

__-__
  -    

15300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 1504-17029
варіант 2

Конектор RJ-45 UTP Cat.5e шт 210 204,02
  -    

__-__
  -    

42844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1513-1
варіант 2

Шнур комутаційний UTP cat.5е, довжиною 1
м Eserver Eserver

шт 140 37,29
  -    

__-__
  -    

5221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 С1513-1

варіант 4
Шнур комутаційний UTP cat.5е, довжиною 2
м Eserver

шт 40 57,69
  -    

__-__
  -    

2308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1513-1
варіант 3

Шнур комутаційний UTP cat.5е, довжиною 3
м Eserver

шт 20 78,09
  -    

__-__
  -    

1562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 2 298,15
213,70

32,41
13,21

596 427 65
26

1,6000
0,0825

3,2
0,17

45 1503-11055
варіант 10

Rack інвертор автономний з підмішуванням
(5.2 кВт/1ф, батарея LV,MPPT:1) PV50-
5248PRO

шт 1 19000,00
  -    

__-__
  -    

19000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 2 116,12
84,48

6,99
3,44

232 169 14
7

0,6400
0,0252

1,28
0,05

47 1503-11055
варіант 11

Акумуляторний блок (LV/51.2V/100Ah/5.
12kWh/LifePO4) R-LPF51.2V100AH BT Ritar

шт 1 40000,00
  -    

__-__
  -    

40000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 5 1699,54
1343,42

229,12
77,81

8498 6717 1146
389

9,6000
0,5560

48
2,78

49 1504-12089
варіант 5

Комутатор ECS5520-18X шт 1 75000,00
  -    

__-__
  -    

75000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 1504-12089
варіант 6

Комутатор ECS4150-28T L2+ Edge-core шт 4 15000,00
  -    

__-__
  -    

60000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 1 1699,54
1343,42

229,12
77,81

1700 1343 229
78

9,6000
0,5560

9,6
0,56

52 1504-12089
варіант 7

Маршрутізатор MikroTik Cloud Core Router
1036-12G-4S CCR1036-12G-4S

шт 1 38000,00
  -    

__-__
  -    

38000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-83-1 Монтаж пристрою сигнально-блокувального шт 17 601,85
447,81

10,80
4,40

10231 7613 184
75

3,2000
0,0275

54,4
0,47

54 15011-4041
варіант 1

Точка доступу MicroTik SXT LTE6 kit
SXTR&FG621-EA MikroTik

шт 1 4000,00
  -    

__-__
  -    

4000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 15011-4041
варіант 2

Точка доступу WIFI Ubiquiti UniFi AP AC Pro
UniFi AP AC Pro Ubiquiti

шт 16 5500,00
  -    

__-__
  -    

88000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 2 1699,54
1343,42

229,12
77,81

3399 2687 458
156

9,6000
0,5560

19,2
1,11

57 1504-12089
варіант 8

Комутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro 24-POE
Gen2 USW-Pro-24-POE Ubiquiti

шт 1 31000,00
  -    

__-__
  -    

31000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 1504-12089
варіант 9

Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro Ubiquiti шт 1 20000,00
  -    

__-__
  -    

20000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С1513-1
варіант 5

Кабель прямого з'єднання SFP+/SFP+ 2m шт 4 511,59
  -    

__-__
  -    

2046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С1513-1
варіант 6

Кабель прямого з'єднання SFP+/SFP+ 5m шт 1 1021,59
  -    

__-__
  -    

1022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що

прокладається по установлених
конструкціях і лотках у приміщеннях з
нормальним середовищем, переріз однієї
жили до 10 мм2

100 м 36 9640,28
2843,36

5835,71
2087,05

347050 102361 210086
75134

20,8000
13,9621

748,8
502,64

62 С153-1
варіант 9

Кабель мережевий OK-Net FTP 305м cat.5e
LSFROH (F/UTP-cat.5ELSFROH) (КПВнг-
HFЭ-ВП (200) 4*2*0,51) КПВнг-HFЭ-ВП (200)
 4*2*0,51

1000м 3,672 5964,71
  -    

__-__
  -    

21902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 400 мм

100 м 3 12432,58
6442,67

5100,29
1648,16

37298 19328 15301
4944

47,1300
11,7107

141,39
35,13

64 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм

100 м 2 9753,64
5303,96

3909,14
1253,14

19507 10608 7818
2506

38,8000
8,9439

77,6
17,89

65 С1511-3
варіант 1

Лоток сітчастий WBC 300х100 мм, D4 мм,
белый цинк, 2,5м CMS-WBC4-30050Z

шт 120 1275,40
  -    

__-__
  -    

153048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С1511-3
варіант 2

Лоток сітчастий WBC 100х50мм, D4 мм,
білий цинк, 2,5м CMS-WBC4-10050Z

шт 80 510,40
  -    

__-__
  -    

40832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С1511-3
варіант 3

З'єднувальний елемент сітчатого лотка
25мм, "Метелик", до WBCнержавіюча сталь
CMS-CB25SL

шт 120 15,70
  -    

__-__
  -    

1884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С1511-3
варіант 4

З'єднувальний елемент сітчатого лотка
50мм, "Метелик", до WBCнержавіюча сталь
CMS-CB50SL

шт 80 18,76
  -    

__-__
  -    

1501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1511-3
варіант 5

Кабельрост 200x50x1.2 мм (L-2000 мм)
WL20050

шт 6 153,40
  -    

__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1511-3
варіант 6

З'єднувач кабельроста 22x50x1.5 мм
WLW2250

шт 4 20,80
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С1511-3
варіант 7

Кронштейн стеля/стіна для сітчастого лотка
100 мм, швидкогомонтажу, 2,0 мм,
цинкований CMS-PWB100E2.0Z

шт 600 194,20
  -    

__-__
  -    

116520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С188888-4
варіант 3

Розпірний дюбель М8x28, d10, латунь
РВМ8x28

шт 2400 8,16
  -    

__-__
  -    

19584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С188888-4
варіант 4

Анкерне кріплення REDIBOLT 8x60
М6+болт REDIBOLT

шт 2400 8,16
  -    

__-__
  -    

19584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 32 7867,46
5313,26

1064,97
536,22

251759 170024 34079
17159

42,3300
3,7596

1354,56
120,31

75 С111-1628
варіант 3

Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, легка з
протяжкою

м 3200 10,25
  -    

__-__
  -    

32800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 С188888-8

варіант 1
Кабельна стяжка (100шт-1уп) 2.5х150 шт 10000 0,66

  -    
__-__

  -    
6600   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

77 1504-17029
варіант 3

Обойма для труб і кабелю діам. 20-25 шт 2000 1,24
  -    

__-__
  -    

2480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С188888-4
варіант 2

Саморізи-шурупи (100шт-1уп) d=3.6х45 шт 2000 0,22
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С188888-4
варіант 1

Пластиковий дюбель 6х25 (100шт-1уп) 6х45 шт 2000 0,22
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 2226253 474384 368738
137306

3617,86
931,94

  Разом устаткування, грн. 663194
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 26041
Всього устаткування, грн. 689235
  Разом будівельні роботи, грн. 1563059
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 719937
       всього заробiтна плата, грн. 611690
  Загальновиробничi витрати, грн. 294567
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 438,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 95085

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 26085,68 х 0,007, грн.

183

  Всього будівельні роботи, грн. 1857809

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2547045
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4988,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 706775

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК1_02-01-021

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на монтаж ліфтів

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: Кошторисна вартість 7293,535  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 5,70538  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 966,219  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажнi роботи ліфта №1 
 МОНТАЖНІ РОБОТИ
 ------------------------------------

1 КМ3-563-3 Монтаж ліфта вантажного загального
призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5
м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000
кг, висота шахти 22,5 м

ліфт 1 211095,06
158790,72

41157,80
19860,21

211095 158791 41158
19860

1161,6000
126,1580

1161,6
126,16

2 КМ3-563-8 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів вантажних
загальних призначень, вантажопідйомністю
до 2000 кг

зупинка -2 10950,12
9623,68

1112,58
453,45

-21900 -19247 -2225
-907

70,4000
2,8325

-140,8
-5,67
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3 КМ3-563-12 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше

або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загального призначення,
вантажопідйомність до 2000 кг

м -7,5 2728,61
2362,18

97,22
39,62

-20465 -17716 -729
-297

17,2800
0,2475

-129,6
-1,86

4 & 1906-
15001-2

Ліфт пасажирський шт 1 2325000,0
0

  -    

__-__
  -    

2325000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю, (металеве обрамлення дверних
прорiзiв шахти ліфта,з 1 по 4 поверхи)

100м 0,216 2822,64
2767,46

55,18
24,20

610 598 12
5

20,4800
0,1729

4,42
0,04

6 & С111-220-
1-13-1
варіант 1

Обрамлення ДШ спецвиконання шт 4 25879,70
  -    

__-__
  -    

103519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю, (улаштування порогів перед
входом в кабіну ліфта)

100м 0,01 2822,64
2767,46

55,18
24,20

28 28 __-__
  -    

20,4800
0,1729

0,2
  -    

8 & С111-220-
1-21-1-3
варіант 1

Поріг (входу до ліфта) шт 4 1724,68
  -    

__-__
  -    

6899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1547-1-
19

Дюбелі 6х40 шт 16 0,65
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДОДАТКОВО: матеріали для монтажу і
освітлення шахти які не враховані нормами

 -------------------------
10 & С1547-3-6 Система аварійної евакуації шт 1 75000,00

  -    
__-__

  -    
75000   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1547-3-1
варіант 1

Рама кріплення лебідки для ліфтів
вантажопідйомністю до 2000 кг. (посилена)

шт 1 28768,00
  -    

__-__
  -    

28768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1547-3-7 Розподільчий блок шт 1 33335,00
  -    

__-__
  -    

33335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1547-3-8 Фотоелектронний пристрій реверсу шт 1 12500,00
  -    

__-__
  -    

12500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1547-3-4 Світлодіодна стрічка LED м 13 175,00
  -    

__-__
  -    

2275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2756674 122454 38216
18661

895,82
118,67

  Разом устаткування, грн. 2325000
Всього устаткування, грн. 2325000
  Разом будівельні роботи, грн. 431674
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 271004
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       всього заробiтна плата, грн. 141115
  Загальновиробничi витрати, грн. 60727
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17422
  Всього будівельні роботи, грн. 492401

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2817401

 Роздiл 2. Монтажнi роботи ліфта №2 
 МОНТАЖНІ РОБОТИ
 --------------------------------

15 КМ3-560-2 Монтаж ліфта пасажирського зі
швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок,
висота шахти 38 м

ліфт 1 326044,72
255464,96

64936,08
31848,98

326045 255465 64936
31849

1868,8000
202,1507

1868,8
202,15

16 КМ3-560-4 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -8 13081,10
10069,32

2788,45
1361,77

-104649 -80555 -22308
-10894

73,6600
8,6324

-589,28
-69,06

17 КМ3-560-6 За кожен метр висоти шахти ліфта,
більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг

м -23 2724,96
2252,82

439,92
214,61

-62674 -51815 -10118
-4936

16,4800
1,3602

-379,04
-31,28

18 & 1906-
15001-3

Ліфт пасажирський шт 1 1721666,7
0

  -    

__-__
  -    

1721667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю, (металеве обрамлення дверних
прорiзiв шахти ліфта,з 1 по 4 поверхи)

100м 0,204 2822,64
2767,46

55,18
24,20

576 565 11
5

20,4800
0,1729

4,18
0,04

20 & С111-220-
1-13-1
варіант 1

Обрамлення ДШ спецвиконання шт 4 25879,70
  -    

__-__
  -    

103519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ9-40-1
Н2=1,
15;Н5=1,15

Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю, (улаштування порогів перед
входом в кабіну ліфта)

100м 0,007 3182,58
3182,58

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

23,5520
  -    

0,16
  -    

22 & С111-220-
1-21-1-3
варіант 1

Поріг (входу до ліфта) шт 4 1724,68
  -    

__-__
  -    

6899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 & С1547-1-

19
Дюбелі 6х40 шт 16 0,65

  -    
__-__

  -    
10   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

 ДОДАТКОВО: матеріали для монтажу і
освітлення шахти які не враховані нормами

 -------------------------------
24 & С1547-3-6 Система аварійної евакуації шт 1 75000,00

  -    
__-__

  -    
75000   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1547-3-5
варіант 1

Рама кріплення лебідки для ліфтів
вантажопідйомністю до 1000 кг. (посилена)

шт 1 26000,00
  -    

__-__
  -    

26000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1547-3-7 Розподільчий блок шт 1 33335,00
  -    

__-__
  -    

33335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1547-3-8 Фотоелектронний пристрій реверсу шт 1 12500,00
  -    

__-__
  -    

12500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1547-3-4 Світлодіодна стрічка LED м 13 175,00
  -    

__-__
  -    

2275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2140525 123682 32521
16024

904,82
101,85

  Разом устаткування, грн. 1721667
Всього устаткування, грн. 1721667
  Разом будівельні роботи, грн. 418858
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262655
       всього заробiтна плата, грн. 139706
  Загальновиробничi витрати, грн. 60181
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17284
  Всього будівельні роботи, грн. 479039

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2200706

 Роздiл 3. Монтажнi роботи ліфта №3 
 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
 ------------------------------

29 ЖТ1-11-1 Облаштування робочого місця без
установлення верстата

ліфт 1 946,44
946,44

__-__
  -    

946 946 __-__
  -    

7,1700
  -    

7,17
  -    

30 ЖТ1-22-4 Такелажні роботи. Обладнання вагою до
500 кг

комплект 1 832,89
822,85

__-__
  -    

833 823 __-__
  -    

5,8800
  -    

5,88
  -    

 МОНТАЖНІ РОБОТИ
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 ----------------------------

31 КМ3-564-2 Монтаж в металокаркасній шахті ліфта
маловантажного зі швидкістю руху кабіни
0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2
зупинки, висота шахти 7 м

ліфт 1 21748,50
21404,59

__-__
  -    

21749 21405 __-__
  -    

158,4000
  -    

158,4
  -    

32 КМ3-564-3 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів
маловантажних вантажопідйомністю до
100 кг

зупинка 2 4884,13
4864,68

__-__
  -    

9768 9729 __-__
  -    

36,0000
  -    

72
  -    

33 КМ3-564-4 За кожен метр висоти шахти ліфта,
більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів маловантажних
вантажопідйомністю до 100 кг

м 7,73 1366,00
1362,11

__-__
  -    

10559 10529 __-__
  -    

10,0800
  -    

77,92
  -    

34 & 1906-
15024-1
варіант 1

Ліфт вантажний шт 1 1203333,4
0

  -    

__-__
  -    

1203333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю, (металеве обрамлення дверних
прорiзiв шахти ліфта,з 1 по 4 поверхи)

100м 0,204 2822,64
2767,46

55,18
24,20

576 565 11
5

20,4800
0,1729

4,18
0,04

36 & С111-220-
1-13-1
варіант 1

Обрамлення ДШ спецвиконання шт 4 25879,70
  -    

__-__
  -    

103519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДОДАТКОВО: матеріали дл освітлення
шахти які не враховані нормами

 -----------------------------
37 & С1547-3-7 Розподільчий блок шт 1 33335,00

  -    
__-__

  -    
33335   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1547-3-4 Світлодіодна стрічка LED м 13 175,00
  -    

__-__
  -    

2275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1386893 43997 11
5

325,55
0,04

  Разом устаткування, грн. 1203333
Всього устаткування, грн. 1203333
  Разом будівельні роботи, грн. 183560
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139552
       всього заробiтна плата, грн. 44002
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  Загальновиробничi витрати, грн. 19224
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5659
  Всього будівельні роботи, грн. 202784

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1406117

 Роздiл 4. Монтажні роботи
диспетчеського з'вязку GSM, ліфти №1,2 

39 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 600х600х350 мм
(ЕМДЛ 2.0 GSM)

шт 2 949,34
461,50

151,96
46,77

1899 923 304
94

3,2000
0,2946

6,4
0,59

40 & С1547-1-
123

Електронний модуль диспетчеризації ліфтів
ЕМДЛ 2.0 GSM,з елементами кріплення

шт 2 48690,05
  -    

__-__
  -    

97380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ21-2-4 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,11 2918,18
1183,30

408,10
121,15

321 130 45
13

9,1900
0,7962

1,01
0,09

42 & С1547-1-
16-К
варіант 1

Труба гофрірована з самозатухаючого ПВХ
пластика д25

м 11,2 16,50
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1547-1-
13-5

Кріплення для гофри 25мм 100шт 0,28 72,50
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1547-1-
18-6

Дюбель 6х40з шур. 100шт 0,28 46,75
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,12 1106,96
930,10

81,91
59,09

133 112 10
7

7,4100
0,4130

0,89
0,05

46 & С1547-1-
8-8-5

Кабель силовий ПВС3*4 м 12,4 77,55
  -    

__-__
  -    

962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ21-4-6 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 0,07 705,34
425,51

81,91
59,09

49 30 6
4

3,3900
0,4130

0,24
0,03

48 & С1547-1-8 Провід ALARM CABLE 4*0,22 м 7,2 10,05
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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49 КБ21-11-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2

(кабель ШВВП 2х0,5 мм2 від пристрою
захисту до ЕМДЛ 2.0 GSM),(кабель ШВВП
2х0,5 мм2 до пристрою захисту),(провод
ALARM CABLE 4*0,22 з труби в МП)

100м 0,1 18836,20
9771,32

4917,80
1961,36

1884 977 492
196

71,4800
14,0637

7,15
1,41

50 & С1547-1-
8-1

Кабель ШВВП 2*0,5 мм2 м 2 7,70
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1547-1-8 Провід ALARM CABLE 4*0,22 м 8 10,05
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1547-1-
105

Хомут пластиковий APRO 2.5*200 шт 16 0,28
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 ЖТ1-657-2 Прокладання електропроводки на окремих
ділянках в шахті ліфта (Провід ALARM
CABLE 4*0,22-від клемника в напівшахті
ліфта до існуючої труби в МП),(Провід
ALARM CABLE 4*0,22- від клемника в
напівшахті ліфта до клемної коробки на
кабіні),(Провід ALARM CABLE 4*0,22-від
переговорного пристрою до клемної
коробки на кабіні ліфта)

м 26 54,58
54,58

__-__
  -    

1419 1419 __-__
  -    

0,3900
  -    

10,14
  -    

54 & С1547-1-8 Провід ALARM CABLE 4*0,22 м 26 10,05
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1547-1-
105

Хомут пластиковий APRO 2.5*200 шт 64 0,28
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ21-22-12 Установлення пристрою захисту на струм
до 25 А

100шт 0,02 39684,24
27673,63

1441,46
1292,81

794 553 29
26

207,2000
9,7940

4,14
0,2

57 & С1547-1-
121-2

Пристрій захисту з елементами кріплення шт 2 122,75
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ21-22-13 Установлення (блоку управління
живленням) вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад
25 А до 100 А

100шт 0,02 52207,24
38598,53

1441,46
1292,81

1044 772 29
26

285,6400
9,7940

5,71
0,2

59 & С1547-1-
128

Блок управління живленням VCT T - 0109
ip44 з елементами кріплення

шт 2 2897,15
  -    

__-__
  -    

5794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ10-99-1 Монтаж пристрою переговорного (в кабіні
ліфта)

номер 2 515,68
515,68

__-__
  -    

1031 1031 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

61 & С1547-1-
107

Пристрій переговорний з елементами
кріплення

шт 2 551,50
  -    

__-__
  -    

1103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 ЖТ1-657-1 Заземлення корпуса апаратури (від ЕМДЛ
2.0 GSM до шини заземлення, Провід ПВ3 2,
5мм2)

точка 4 57,38
57,38

__-__
  -    

230 230 __-__
  -    

0,4100
  -    

1,64
  -    
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63 & С1547-1-

8-6-4
Провід ПВ3 2,5мм2, жовто-зелений м 2 17,55

  -    
__-__

  -    
35   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 114992 6177 915
366

43,72
2,57

  Разом будівельні роботи, грн. 114992
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 107900
       всього заробiтна плата, грн. 6543
  Загальновиробничi витрати, грн. 2967
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 941
  Всього будівельні роботи, грн. 117959

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 117959

 Роздiл 5. Пусконалагоджувальні роботи
ліфтів №1,2,3 

64 КП1-80-1 Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с, на 10 зупинок

ліфт 2 210336,00
210336,00

__-__
  -    

420672 420672 __-__
  -    

1120,0000
  -    

2240
  -    

65 КП1-80-2
к=6

Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю
до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати

ліфт -2 33804,00
33804,00

__-__
  -    

-67608 -67608 __-__
  -    

180,0000
  -    

-360
  -    

66 КП1-81-7 Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2
зупинки

ліфт 1 173527,20
173527,20

__-__
  -    

173527 173527 __-__
  -    

924,0000
  -    

924
  -    

67 КП1-81-8
К=2

Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2
зупинки на кожну зупинку додавати (до 4
зупинок) або виключати

ліфт 1 5634,00
5634,00

__-__
  -    

5634 5634 __-__
  -    

30,0000
  -    

30
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 532225 532225 __-__
  -    

2834
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 532225
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 532225
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  Загальновиробничi витрати, грн. 209186
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 246,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53469
  Всього будівельні роботи, грн. 741411

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 741411

 Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи
диспетчерського зв'язку GSM, ліфтів №1,

2 
68 КП2-16-1 Система дистанційного управління

виконавчим механізмом регулюючого
органа (Електронний модуль
диспетчеризаціїї ліфтів ЕМДЛ 2.0 GSM)

система 2 1690,20
1690,20

__-__
  -    

3380 3380 __-__
  -    

9,0000
  -    

18
  -    

69 КП2-4-2 Перетворювач передаючий [проміжний,
номінуючий, масштабний, вимірювальний],
модуль нормалізації або
фільтрації(Пристрій переговорний)

шт 2 1502,40
1502,40

__-__
  -    

3005 3005 __-__
  -    

8,0000
  -    

16
  -    

70 КП1-58-1 Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації
сигналів інформації пристроїв захисту,
автоматики електричних і технологічних
режимів (Датчик контролю дверей)

сигнал 2 375,60
375,60

__-__
  -    

751 751 __-__
  -    

2,0000
  -    

4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7136 7136 __-__
  -    

38
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7136
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 7136
  Загальновиробничi витрати, грн. 2803
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 717
  Всього будівельні роботи, грн. 9939

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 9939
  Разом прямі витрати по кошторису 6938445 835671 71663

35056
5041,91
223,13

  Разом устаткування, грн. 5250000
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Всього устаткування, грн. 5250000
  Разом будівельні роботи, грн. 1688445
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 781111
       всього заробiтна плата, грн. 870727
  Загальновиробничi витрати, грн. 355090
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 440,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 95492
  Всього будівельні роботи, грн. 2043535

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7293535
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5705,38

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 966219

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47
МГП 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій

Благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 8316,875  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 5,59062  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 777,620  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025 р.
№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
100 м3 0,3 44914,07

24590,34
20323,73
8166,48

13474 7377 6097
2450

203,9000
59,0153

61,17
17,7

2 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 1,5 8991,24
5173,74

3817,50
1481,63

13487 7761 5726
2222

42,9000
9,9840

64,35
14,98

3 КБ27-64-2
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних
тротуарів із заповненням швів піском

100 м2 4,6 4947,92
4188,87

759,05
175,11

22760 19269 3491
806

35,3760
1,0242

162,73
4,71

4 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 1,8 8991,24
5173,74

3817,50
1481,63

16184 9313 6871
2667

42,9000
9,9840

77,22
17,97

5 КБ27-5-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування водоскидних
споруд із проїзної частини з поздовжніх
лотків зі збірних залізобетонних конструкцій

100 м 0,13 25415,34
8353,84

17061,50
6542,22

3304 1086 2218
850

65,6800
37,6744

8,54
4,9

6 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 1,47 3644,32
373,60

3270,72
1269,41

5357 549 4808
1866

3,3100
8,5540

4,87
12,57
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7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 147 290,20

  -    
290,20
63,61

42659   -    42659
9351

__-__
0,4110

__-__
60,42

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 117225 45355 71870
20212

378,88
133,25

  Разом будівельні роботи, грн. 117225
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 65567
  Загальновиробничi витрати, грн. 37693
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14459
  Всього будівельні роботи, грн. 154918

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 154918

 Роздiл 2. Водовідвідні споруди 
8 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,05 28892,25
28892,25

__-__
  -    

1445 1445 __-__
  -    

261,8000
  -    

13,09
  -    

9 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,017 16352,41
16352,41

__-__
  -    

278 278 __-__
  -    

150,4500
  -    

2,56
  -    

10 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
цементно-піщаної

1 м3 1 385,96
272,34

113,62
48,04

386 272 114
48

2,3000
0,3399

2,3
0,34

11 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 1,1 3272,26
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 ПВ1-1-5 Встановлення водовідвідних лотків
BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною
гідравлічного перерізу 200 мм

100 м 0,2 6116,59
6116,59

__-__
  -    

1223 1223 __-__
  -    

48,7300
  -    

9,75
  -    

13 С188888-52
варіант 1

Лоток водовідвідний бетоний ЛВ-20.29.33 шт 20 2081,26
  -    

__-__
  -    

41625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С188888-52
варіант 3

Решітка чавуна кл.Е водостічної системи шт 40 1081,66
  -    

__-__
  -    

43266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С188888-52
варіант 5

Лоток водовідвідний полімербетон 10.14.10 шт 11 2101,66
  -    

__-__
  -    

23118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 ПВ1-4-3 Встановлення пісковловлювачів посиленої
серії BetoMax Basic или CompoMax для
лотків шириною гідравлічного перерізу 200
мм

10 шт 0,1 3783,50
1739,77

2043,73
735,55

378 174 204
74

13,3500
4,0896

1,34
0,41

17 С188888-52
варіант 7

Пісковловлювач ПУ-14.39-Б шт 1 2101,66
  -    

__-__
  -    

2102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 С188888-52

варіант 3
Решітка чавуна кл.Е водостічної системи шт 1 1081,66

  -    
__-__

  -    
1082   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ22-6-6 Укладання водопровідних чавунних
напірних розтрубних труб із забиванням
розтрубів азбестоцементом, діаметр 200
мм

1000м 0,001 150887,94
78566,40

59406,16
17516,71

151 79 59
18

595,2000
114,8459

0,6
0,11

20 С113-637 Труби чавунні напірні розтрубні, клас А,
діаметр умовного проходу 200 мм, товщина
стінки 10,1 мм

м 1 1345,34
  -    

__-__
  -    

1345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 ПВ1-1-1 Встановлення водовідвідних лотків
PoliMax Basic з шириною гідравлічного
перерізу 100 мм

100 м 0,09 4393,20
4393,20

__-__
  -    

395 395 __-__
  -    

35,0000
  -    

3,15
  -    

22 С188888-52
варіант 8

Лоток "Сток 160"(ФЕМ) h-80мм шт 6 1204,06
  -    

__-__
  -    

7224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 127617 3866 377
140

32,79
0,86

  Разом будівельні роботи, грн. 127617
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 123374
       всього заробiтна плата, грн. 4006
  Загальновиробничi витрати, грн. 2150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 790
  Всього будівельні роботи, грн. 129767

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 129767

 Роздiл 3. Дороги та тротуари  
 *** ТИП 1 - 1550 м2

23 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 3,1 3944,56
2275,72

1668,84
699,58

12228 7055 5173
2169

18,3600
5,1175

56,92
15,86

24 КБ27-29-1 Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 1,55 275,17
275,17

__-__
  -    

427 427 __-__
  -    

2,2200
  -    

3,44
  -    

25 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Tipptex BS16 (200г/м2) м2 1705 76,30
  -    

__-__
  -    

130092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару 15
см

1000м2 1,55 14553,83
3093,39

10593,87
3040,40

22558 4795 16420
4713

25,6500
17,3387

39,76
26,87



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 С1421-9605

варіант 1
Готова піщано-щебенева суміш N5 м3 292,95 2391,46

  -    
__-__

  -    
700578   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ27-15-2
К=13

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати до норми 27-15-1/до
товщини 28см/

1000м2 1,55 3467,10
  -    

2716,08
657,13

5374   -    4210
1019

__-__
3,9884

__-__
6,18

29 С1421-9605
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш N5 м3 253,89 2391,46
  -    

__-__
  -    

607168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару 15
см

1000м2 1,55 14553,83
3093,39

10593,87
3040,40

22558 4795 16420
4713

25,6500
17,3387

39,76
26,87

31 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 292,95 2650,34
  -    

__-__
  -    

776417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ27-15-2
К=3

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1/до
товщини 12см/

1000м2 -1,55 800,10
  -    

626,79
151,64

-1240   -    -972
-235

__-__
0,9204

__-__
-1,43

33 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 -58,59 2650,34
  -    

__-__
  -    

-155283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару 15
см

1000м2 1,55 14553,83
3093,39

10593,87
3040,40

22558 4795 16420
4713

25,6500
17,3387

39,76
26,87

35 КБ27-15-2
к=9

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати з норми
27-15-1 до 6 см

1000м2 -1,55 2400,31
  -    

1880,37
454,93

-3720   -    -2915
-705

__-__
2,7612

__-__
-4,28

36 & С1421-
9599-9

Відсів гранітний фр. 0-5 для будівельних
робіт

м3 117,18 1610,20
  -    

__-__
  -    

188683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ27-64-2 Улаштування покриттів із бетонної бруківки
із заповненням швів піском

100 м2 15,5 6250,76
5236,09

948,81
218,89

96887 81159 14707
3393

44,2200
1,2802

685,41
19,84

38 & С1426-
11789-6

Бетонна бруківка "подвійне Т" 200*165*80 h-
80мм

м2 1636,8 654,71
  -    

__-__
  -    

1071629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 2,5 12933,28
11401,98

1005,40
380,40

32333 28505 2514
951

92,8500
2,1150

232,13
5,29

40 К589921-
А001
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 шт 250 760,76
  -    

__-__
  -    

190190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1424-
11612

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 13,75 4477,00
  -    

__-__
  -    

61559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 *** ТИП 2 - 185 м2

42 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,37 3944,56
2275,72

1668,84
699,58

1459 842 617
259

18,3600
5,1175

6,79
1,89

43 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см

100м2 1,85 4261,42
3070,00

1108,89
435,48

7884 5680 2051
806

25,0000
2,7710

46,25
5,13

44 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 28,2 2650,34
  -    

__-__
  -    

74740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ27-17-2
к=2

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см вилучати з норми 27-17-1 (до товщини
10см)

100м2 -1,85 134,61
  -    

121,41
48,82

-249   -    -225
-90

__-__
0,3212

__-__
-0,59

46 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 -4,7 2650,34
  -    

__-__
  -    

-12457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів

м3 14,8 1182,37
691,64

5,73
1,95

17499 10236 85
29

5,5800
0,0139

82,58
0,21

48 С1424-
11612

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 15,1 4477,00
  -    

__-__
  -    

67603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,85 2194,08
1918,24

89,86
81,65

4059 3549 166
151

16,2000
0,5661

29,97
1,05

50 С111-872
варіант 3

Сітка Вр-1 діам.4мм, крок 100х100мм м2 203,5 158,89
  -    

__-__
  -    

32334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,185 274010,28
143760,75

17831,59
7446,93

50692 26596 3299
1378

1063,8700
56,6153

196,82
10,47

52 С1426-
11789
варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi фiгурні ФЕМ,
товщина 40 мм

м2 193,7 404,64
  -    

__-__
  -    

78379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *** ТИП 2 - 270 м2
53 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 0,54 3944,56

2275,72
1668,84
699,58

2130 1229 901
378

18,3600
5,1175

9,91
2,76

54 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см

100м2 2,7 4261,42
3070,00

1108,89
435,48

11506 8289 2994
1176

25,0000
2,7710

67,5
7,48

55 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 41,15 2650,34
  -    

__-__
  -    

109061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ27-17-2
к=2

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см вилучати з норми 27-17-1 (до товщини
10см)

100м2 -2,7 134,61
  -    

121,41
48,82

-363   -    -328
-132

__-__
0,3212

__-__
-0,87

57 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 -6,9 2650,34
  -    

__-__
  -    

-18287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 6 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,27 274010,28
143760,75

17831,59
7446,93

73983 38815 4815
2011

1063,8700
56,6153

287,24
15,29

59 С1426-
11789
варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi фiгурні ФЕМ,
товщина 40 мм

м2 282,7 404,64
  -    

__-__
  -    

114392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 УСТАНОВЛЕННЯ БОРТОВИХ КАМЕНІВ
60 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,25 12933,28
11401,98

1005,40
380,40

16167 14252 1257
476

92,8500
2,1150

116,06
2,64

61 К589921-
А001
варіант 3

Каменi бетоннi бортовi БР100.20.8 шт 125 760,76
  -    

__-__
  -    

95095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1424-
11612

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 6,875 4477,00
  -    

__-__
  -    

30779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4537402 241019 87609
27173

1940,3
167,53

  Разом будівельні роботи, грн. 4537402
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4208774
       всього заробiтна плата, грн. 268192
  Загальновиробничi витрати, грн. 155296
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 275,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 59795
  Всього будівельні роботи, грн. 4692698

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4692698

 Роздiл 4. Ремонт існуючих проїздів та
тротуарів 

63 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,14 44914,07
24590,34

20323,73
8166,48

6288 3443 2845
1143

203,9000
59,0153

28,55
8,26

64 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 1,4 8991,24
5173,74

3817,50
1481,63

12588 7243 5345
2074

42,9000
9,9840

60,06
13,98



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 7 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,331 3644,32
373,60

3270,72
1269,41

1206 124 1082
420

3,3100
8,5540

1,1
2,83

66 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 33,1 290,20
  -    

290,20
63,61

9606   -    9606
2105

__-__
0,4110

__-__
13,6

 ТИП 4 - 350м2
67 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за

товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,35 16055,68
1950,71

14104,97
3077,68

5619 683 4936
1077

15,1500
17,1541

5,3
6

68 КБ27-26-5
к=8

Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см вилучати до 6 см

1000 м2 -0,35 30,90
30,90

__-__
  -    

-11 -11 __-__
  -    

0,2400
  -    

-0,08
  -    

69 С1421-9848
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах  покриттів, крупнозернисті,
АСГ.Др.Щ.В.НП.II

т 48,615 4955,40
  -    

__-__
  -    

240907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С111-1556 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, перший сорт

т 0,105 21915,89
  -    

__-__
  -    

2301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 0,35 14436,95
1797,49

12639,46
2662,51

5053 629 4424
932

13,9600
14,8399

4,89
5,19

72 КБ27-27-5
к=2

Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати до
товщ. 6 см

1000 м2 0,35 7,73
7,73

__-__
  -    

3 3 __-__
  -    

0,0600
  -    

0,02
  -    

73 С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті,
АСГ.Др.Щ.В.НП.II

т 51,03 5363,69
  -    

__-__
  -    

273709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-1556 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, перший сорт

т 0,105 21915,89
  -    

__-__
  -    

2301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 2,5 2012,58
284,18

166,12
70,05

5031 710 415
175

2,4000
0,5009

6
1,25
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76 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,4 12933,28
11401,98

1005,40
380,40

18107 15963 1408
533

92,8500
2,1150

129,99
2,96

77 К589921-
А001
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 шт 140 760,76
  -    

__-__
  -    

106506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1424-
11612

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 7,7 4477,00
  -    

__-__
  -    

34473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 5 - 65,0м2
79 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,065 274010,28
143760,75

17831,59
7446,93

17811 9344 1159
484

1063,8700
56,6153

69,15
3,68

80 С1426-
11789
варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi фiгурні ФЕМ,
товщина 40 мм

м2 68,1 404,64
  -    

__-__
  -    

27556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВЛАШТУВАННЯ АВТОСТОЯНОК
 ТИП 6 - 165,0м2

81 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,33 3944,56
2275,72

1668,84
699,58

1302 751 551
231

18,3600
5,1175

6,06
1,69

82 КБ27-17-1 Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші за товщини шару 12 см

100м2 1,65 4261,42
3070,00

1108,89
435,48

7031 5066 1830
719

25,0000
2,7710

41,25
4,57

83 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 25,15 2650,34
  -    

__-__
  -    

66656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ27-17-2
к=3

Улаштування основи тротуарів із щебенево-
піщаної суміші , за зміни товщини на кожен
1 см додавати до норми 27-17-1 (до
товщини 15см)

100м2 1,65 201,93
  -    

182,12
73,24

333   -    300
121

__-__
0,4818

__-__
0,79

85 С1421-9645
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш С7 м3 6,3 2650,34
  -    

__-__
  -    

16697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,165 274010,28
143760,75

17831,59
7446,93

45212 23721 2942
1229

1063,8700
56,6153

175,54
9,34

87 & С1426-
11787-4
варіант 1

Плити бетоннi тротуарнi фiгурні ФЕМ,
товщина 80 мм

м2 172,8 724,89
  -    

__-__
  -    

125261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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88 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,24 12933,28
11401,98

1005,40
380,40

16037 14138 1247
472

92,8500
2,1150

115,13
2,62

89 К589921-
А001
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 шт 124 760,76
  -    

__-__
  -    

94334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С1424-
11612

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 6,82 4477,00
  -    

__-__
  -    

30533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1172450 81807 38090
11715

642,96
76,76

  Разом будівельні роботи, грн. 1172450
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1052553
       всього заробiтна плата, грн. 93522
  Загальновиробничi витрати, грн. 53672
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 94,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20521
  Всього будівельні роботи, грн. 1226122

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1226122

 Роздiл 5. Переулаштування оглядових
колодязів 

91 КБ7-31-1 Установлення опор із плит і кілець
діаметром до 1000 мм

100м3 0,18 303020,90
93216,59

201005,81
89065,52

54544 16779 36181
16032

715,2900
547,0176

128,75
98,46

92 К585521-
Л052
варіант 2

Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 18 214,29
  -    

__-__
  -    

3857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ23-24-1 Установлення люка шт 18 315,38
263,59

28,17
18,29

5677 4745 507
329

2,1000
0,1340

37,8
2,41

94 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 18 2887,75
  -    

__-__
  -    

51980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 116058 21524 36688
16361

166,55
100,87

  Разом будівельні роботи, грн. 116058
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57846
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       всього заробiтна плата, грн. 37885
  Загальновиробничi витрати, грн. 19121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6733
  Всього будівельні роботи, грн. 135179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 135179

 Роздiл 6. Озеленення 
95 КБ47-3-2 Планування ділянки вручну 100м2 4 1807,05

1807,05
__-__

  -    
7228 7228 __-__

  -    
16,0100

  -    
64,04
  -    

96 КБ47-6-11 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев та кущів із круглою
грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у
природному ґрунті

10шт 0,8 2141,14
2141,14

__-__
  -    

1713 1713 __-__
  -    

18,9700
  -    

15,18
  -    

97 КБ47-9-3 Садіння дерев та кущів із грудкою землі
розміром 0,5х0,4 м

10шт 0,8 5056,44
2691,62

1974,72
638,54

4045 2153 1580
511

19,6900
3,7640

15,75
3,01

98 С1429-97 Береза з грудкою розміром 0,5х0,5х0,4 м шт 8 534,31
  -    

__-__
  -    

4274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ47-11-6 Підготовлення вручну стандартних місць
для садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою у природному ґрунті

10шт 1,1 1194,16
1194,16

__-__
  -    

1314 1314 __-__
  -    

10,5800
  -    

11,64
  -    

100 КБ47-13-1 Садіння дерев-саджанців з оголеною
кореневою системою в ями розміром 0,7х0,
7 м

10шт 1,1 1947,30
1859,00

__-__
  -    

2142 2045 __-__
  -    

12,8900
  -    

14,18
  -    

101 С1429-52
варіант 1

Саджанці чагарників туї для масових
насаджень, 1 сорт

шт 5 357,61
  -    

__-__
  -    

1788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С1429-52
варіант 2

Саджанці чагарників спіреї для масових
насаджень, 1 сорт

шт 3 214,81
  -    

__-__
  -    

644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С1429-52 Саджанці чагарників форзиції для масових
насаджень, 1 сорт

шт 3 95,77
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 23435 14453 1580
511

120,79
3,01

  Разом будівельні роботи, грн. 23435
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7402
       всього заробiтна плата, грн. 14964
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  Загальновиробничi витрати, грн. 7269
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2363
  Всього будівельні роботи, грн. 30704

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 30704

 Роздiл 7. Підпірни стінки 
 *** ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

104 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,1 44173,43
2091,48

42081,95
16332,61

4417 209 4208
1633

18,5300
110,0580

1,85
11,01

105 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,1 74177,23
5180,73

68996,50
25562,01

7418 518 6900
2556

45,9000
170,7905

4,59
17,08

106 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 165 266,56
  -    

266,56
63,61

43982   -    43982
10496

__-__
0,4110

__-__
67,82

107 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 1 16352,41
16352,41

__-__
  -    

16352 16352 __-__
  -    

150,4500
  -    

150,45
  -    

 *** ПС-1
108 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки[ бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,288 457451,31
17844,39

3167,52
1672,87

131746 5139 912
482

150,7000
10,6641

43,4
3,07

109 КБ7-48-1 Установлення підпірних стін масою до 1 т 100шт 0,1 54479,87
13438,98

29553,72
13656,04

5448 1344 2955
1366

98,3100
85,5947

9,83
8,56

110 К589821-
К789
варіант 4

Підпірна стіна ПСМ 33.21-2 шт 2 6854,79
  -    

__-__
  -    

13710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 К589821-
К789
варіант 5

Підпірна стіна ПСМ 27.18-2 шт 6 6140,79
  -    

__-__
  -    

36845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 К589821-
К789
варіант 6

Підпірна стіна ПСМ 24.15-1 шт 2 4916,79
  -    

__-__
  -    

9834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,041 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

5220 377 172
55

61,9200
9,6221

2,54
0,39
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114 КБ46-27-2

тех.ч.
п.1.3.4
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1

Пробивання прорізів в конструкціях з бетону
(при пробиваннi отворiв i борозен у
залiзобетонних конструкцiях)

м3 0,0084 9647,20
5629,43

4017,77
1700,67

81 47 34
14

43,1970
12,4981

0,36
0,1

 *** ПС-2
115 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки[ бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,619 457451,31
17844,39

3167,52
1672,87

283162 11046 1961
1036

150,7000
10,6641

93,28
6,6

116 КБ7-48-1 Установлення підпірних стін масою до 1 т 100шт 0,21 54479,87
13438,98

29553,72
13656,04

11441 2822 6206
2868

98,3100
85,5947

20,65
17,97

117 К589821-
К789
варіант 7

Підпірна стіна ПСМ 33.21-2 шт 21 6956,79
  -    

__-__
  -    

146093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,058 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

7384 533 244
78

61,9200
9,6221

3,59
0,56

 *** ПС-3
119 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,027 457451,31
17844,39

3167,52
1672,87

12351 482 86
45

150,7000
10,6641

4,07
0,29

120 КБ7-48-1 Установлення підпірних стін масою до 1 т 100шт 0,05 54479,87
13438,98

29553,72
13656,04

2724 672 1478
683

98,3100
85,5947

4,92
4,28

121 К589821-
К789
варіант 7

Підпірна стіна ПСМ 33.21-2 шт 5 6956,79
  -    

__-__
  -    

34784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,012 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

1528 110 50
16

61,9200
9,6221

0,74
0,12

 *** СТП-1
123 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти з

домених шлаків
1 м3 15,618 470,93

284,18
166,12
70,05

7355 4438 2594
1094

2,4000
0,5009

37,48
7,82

124 С1421-9674 Щебінь із доменного шлаку для бетону,
фракція 20-40 мм, марка ДР45

м3 17,9607 1244,94
  -    

__-__
  -    

22360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,02329 500495,31
17844,39

3167,52
1672,87

11657 416 74
39

150,7000
10,6641

3,51
0,25

126 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 0,0795 811704,11
138679,67

31688,24
15297,22

64530 11025 2519
1216

1077,0400
97,8795

85,62
7,78



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 13 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,172 50632,64
  -    

__-__
  -    

8709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,172 8087,17
  -    

__-__
  -    

1391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,1892 48605,32
  -    

__-__
  -    

9196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,1892 7188,44
  -    

__-__
  -    

1360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,1125 47795,94
  -    

__-__
  -    

5377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,1125 6731,41
  -    

__-__
  -    

757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *** СТП-2
133 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти з

домених шлаків
1 м3 4,4484 470,93

284,18
166,12
70,05

2095 1264 739
312

2,4000
0,5009

10,68
2,23

134 С1421-9674 Щебінь із доменного шлаку для бетону,
фракція 20-40 мм, марка ДР45

м3 5,1175 1244,94
  -    

__-__
  -    

6371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,00674 500495,31
17844,39

3167,52
1672,87

3373 120 21
11

150,7000
10,6641

1,02
0,07

136 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм

100м3 0,0275 811704,11
138679,67

31688,24
15297,22

22322 3814 871
421

1077,0400
97,8795

29,62
2,69

137 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,047 50632,64
  -    

__-__
  -    

2380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,047 8087,17
  -    

__-__
  -    

380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,0608 48605,32
  -    

__-__
  -    

2955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 14 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 0,0608 7188,44
  -    

__-__
  -    

437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,039 47795,94
  -    

__-__
  -    

1864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,039 6731,41
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм /дренаж/

100шт 0,33 17532,32
17165,43

366,89
69,56

5786 5665 121
23

115,6700
0,5610

38,17
0,19

144 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної /дренаж/

1 м3 5 1855,59
272,34

113,62
48,04

9278 1362 568
240

2,3000
0,3399

11,5
1,7

145 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої /дренаж/

1 м3 20 2012,58
284,18

166,12
70,05

40252 5684 3322
1401

2,4000
0,5009

48
10,02

146 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 1,5 16132,54
4635,40

__-__
  -    

24199 6953 __-__
  -    

33,5000
  -    

50,25
  -    

147 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,12 585882,52
  -    

__-__
  -    

70306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *** ОГОРОЖІ
 ОГОРОЖА ОГ-1

148 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,1887 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

24024 1734 793
254

61,9200
9,6221

11,68
1,82

149 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 4,9777 10944,36
8226,61

995,69
314,37

54478 40950 4956
1565

60,1800
2,2464

299,56
11,18

150 С121-394 Огорожі площадок, поґрунтовані та
пофарбовані

пм 497,77 1228,62
  -    

__-__
  -    

611570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОГОРОЖА ОГ-2
151 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до

20 кг
т 0,034 127313,29

9188,93
4202,82
1346,55

4329 312 143
46

61,9200
9,6221

2,11
0,33

152 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,0549 10944,36
8226,61

995,69
314,37

601 452 55
17

60,1800
2,2464

3,3
0,12

153 С121-394 Огорожі площадок, поґрунтовані та
пофарбовані

пм 5,49 1228,62
  -    

__-__
  -    

6745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *** СХОДИ №1
154 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,01012 500495,31
17844,39

3167,52
1672,87

5065 181 32
17

150,7000
10,6641

1,53
0,11



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 15 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
155 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору
100м3 0,033 580792,11

56930,27
19887,68
8564,28

19166 1879 656
283

421,3000
55,0022

13,9
1,82

156 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,0839 50632,64
  -    

__-__
  -    

4248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,0839 8087,17
  -    

__-__
  -    

679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,0016 61448,32
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С124-33 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 4 мм

т 0,0016 12994,67
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,01148 102737,98
30492,00

292,35
110,61

1179 350 3
1

231,0000
0,6150

2,65
0,01

161 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,00435 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

554 40 18
6

61,9200
9,6221

0,27
0,04

162 КБ7-60-4 Установлення металевого поручня 100м 0,033 10944,36
8226,61

995,69
314,37

361 271 33
10

60,1800
2,2464

1,99
0,07

163 С121-394
варіант 1

Поручні погрунтовані та пофарбовані пм 3,3 220,14
  -    

__-__
  -    

726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *** СХОДИ №2
164 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,01078 500495,31
17844,39

3167,52
1672,87

5395 192 34
18

150,7000
10,6641

1,62
0,11

165 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0318 580792,11
56930,27

19887,68
8564,28

18469 1810 632
272

421,3000
55,0022

13,4
1,75

166 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм

т 0,06824 50632,64
  -    

__-__
  -    

3455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм

т 0,06824 8087,17
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,00282 127313,29
9188,93

4202,82
1346,55

359 26 12
4

61,9200
9,6221

0,17
0,03

169 КБ7-60-4 Установлення металевого поручня 100м 0,0518 10944,36
8226,61

995,69
314,37

567 426 52
16

60,1800
2,2464

3,12
0,12

170 С121-394
варіант 1

Поручні погрунтовані та пофарбовані пм 5,18 220,14
  -    

__-__
  -    

1140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 16 - 4_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1863254 129015 87436

28594
1011,42
188,11

  Разом будівельні роботи, грн. 1863254
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1646803
       всього заробiтна плата, грн. 157609
  Загальновиробничi витрати, грн. 84233
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 143,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31214
  Всього будівельні роботи, грн. 1947487

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1947487
  Разом прямі витрати по кошторису 7957441 537039 323650

104706
4293,69
670,39

  Разом будівельні роботи, грн. 7957441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7096752
       всього заробiтна плата, грн. 641745
  Загальновиробничi витрати, грн. 359434
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 626,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 135875
  Всього будівельні роботи, грн. 8316875

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 8316875
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5590,62

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 777620

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ЛК2_02-01-020

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня"
ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект
Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
придбання устаткування

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/
вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 117293,102 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2025  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Укриття

1 560103-31
варіант 58 Функціональне ліжко 10.70EPR;   ( маса=0) шт 3 60000,00 180000

2 560103-31
варіант 59

MR-850 Зволожувач респіраторний автоматичний;   ( маса=0) шт 1 250000,00 250000

3 560103-31
варіант 62

Стіл операційний;   ( маса=0) шт 1 120000,00 120000

4 560103-31
варіант 63 Лампа операційна HELIOS 160;   ( маса=0) шт 1 250000,00 250000

5 560103-31
варіант 64

Діагностична лампа SOLIS 30;   ( маса=0) шт 1 40000,00 40000

6 560103-31
варіант 65

Дефібрилятор-монітор BeneHeart D3;   ( маса=0) шт 2 550000,00 1100000

7 560103-1
варіант 73 Багатофункціональний візок PRECISO N°9X;   ( маса=0) шт 2 120000,00 240000

8 560103-1
варіант 74

Підігрівач інфузійних розчинів та крові FT2800;   ( маса=0) шт 3 100000,00 300000

 Разом по розділу 1 2480000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  97391
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 561206 0,007 3928



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ЛК2_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по розділу 1 2581319

Розділ 2. 1-й поверх
9 560103-31

варіант 71
Компактний шприцевий інфузійний насос Aitecs 2016;   ( маса=0) шт 30 80000,00 2400000

10 560103-31
варіант 73

Модульні монітори пацієнта B1X5 M/P;   ( маса=0) шт 5 600000,00 3000000

11 560103-31
варіант 74 Функціональне ліжко 10.70EPR;   ( маса=0) шт 11 80000,00 880000

12 560103-27
варіант 4

Каталка WP-09;   ( маса=0) шт 5 100000,00 500000

13 560103-31
варіант 65

Дефібрилятор-монітор BeneHeart D3;   ( маса=0) шт 1 550000,00 550000

14 560103-31
варіант 78 Платформа моніторингу CARESCAPE Canvas™;   ( маса=0) шт 1 800000,00 800000

15 560103-1
варіант 75

Багатофункціональний візок PRECISO N°9X;   ( маса=0) шт 2 120000,00 240000

16 560103-31
варіант 79

Діагностична лампа SOLIS 30;   ( маса=0) шт 3 40000,00 120000

17 560103-39
варіант 2 Підігрівач інфузійних розчинів та крові FT2800;   ( маса=0) шт 4 100000,00 400000

18 560103-1
варіант 77

Ліжко педіатричне VARIOTHERM С, КСЕ;   ( маса=0) шт 2 1352534,00 2705068

19 560103-31
варіант 81

Холтер ЕКГ BI-6600 (3-канальний);   ( маса=0) шт 2 120000,00 240000

20 560103-1
варіант 78

Аспіратори для санації верхніх дихальних шляхів Atmos С161, C261;   (
маса=0)

шт 6 60000,00 360000

 Разом по розділу 2 12195068

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  478901
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 4120776 0,007 28845

 Всього по розділу 2 12702814

Розділ 3. 2-й поверх
21 560103-31

варіант 82 Стіл операційний;   ( маса=0) шт 1 120000,00 120000



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 3 - 4_КД_ЛК2_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7
22 560103-31

варіант 83
Діагностична лампа SOLIS 30;   ( маса=0) шт 1 40000,00 40000

23 560103-1
варіант 75

Багатофункціональний візок PRECISO N°9X;   ( маса=0) шт 1 120000,00 120000

24 560103-1
варіант 79 Кушетка медична оглядова AT4046e;   ( маса=0) шт 3 30000,00 90000

25 560103-31
варіант 84

Світильник операційний Maestro пересувний WL700M;   ( маса=0) шт 2 190000,00 380000

26 560103-31
варіант 86

Функціональне ліжко;   ( маса=0) шт 27 80000,00 2160000

27 560103-31
варіант 89 Лавка для сховищ та укриттів;   ( маса=0) шт 2 3000,00 6000

28 560103-1
варіант 86

Дитяче функціональне ліжко;   ( маса=0) шт 4 40000,00 160000

29 560103-1
варіант 87

Стіл для постової сестри;   ( маса=0) шт 1 30000,00 30000

 Разом по розділу 3 3106000

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  121972
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 290995 0,007 2037

 Всього по розділу 3 3230009

Розділ 4. 3-й поверх
30 560103-27

варіант 3
AVEA Standard, апарат ШВЛ;   ( маса=0) шт 7 1800000,00 12600000

31 560103-13
варіант 8 Інфузійна система BeneFusion n-серія;   ( маса=0) шт 50 80000,00 4000000

32 560103-31
варіант 90

Модульні монітори пацієнта B1X5 M/P;   ( маса=0) шт 10 600000,00 6000000

33 560103-39
варіант 3

Платформа моніторингу CARESCAPE Canvas™;   ( маса=0) шт 1 800000,00 800000

34 560103-1
варіант 77 Ліжко педіатричне VARIOTHERM С, КСЕ;   ( маса=0) шт 2 1352534,00 2705068

35 560103-31
варіант 65

Дефібрилятор-монітор BeneHeart D3;   ( маса=0) шт 2 550000,00 1100000

36 560103-31
варіант 91

Система рентгенівська FDR Nano;   ( маса=0) шт 1 5567210,00 5567210



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 4 - 4_КД_ЛК2_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7
37 560103-1

варіант 88
Операційний стіл;   ( маса=0) шт 3 400000,00 1200000

38 560103-31
варіант 92

Лапароскопічне обладнання;   ( маса=0) шт 3 8500000,00 25500000

39 560103-31
варіант 93 Енергетична платформа;   ( маса=0) шт 3 5000000,00 15000000

40 560103-39
варіант 4

Хірургічний світильник з двома блоками;   ( маса=0) шт 3 600000,00 1800000

41 & 280222-
17029-2
варіант 2

Відсмоктувач медичний;   ( маса=0,065)
комплект 6 125000,00 750000

42 560103-31
варіант 83 Діагностична лампа SOLIS 30;   ( маса=0) шт 3 40000,00 120000

43 560103-31
варіант 86

Функціональне ліжко;   ( маса=0) шт 1 80000,00 80000

44 560103-31
варіант 89

Лавка для сховищ та укриттів;   ( маса=0) шт 4 3000,00 12000

45 560103-27
варіант 5 Каталка ;   ( маса=0) шт 2 100000,00 200000

46 560103-1
варіант 89

Аспіратори для санації верхніх дихальних шляхів Atmos С161, C261;   (
маса=0)

шт 4 80000,00 320000

47 560103-31
варіант 95

Функціональне ліжко Famed NEXO;   ( маса=0) шт 7 80000,00 560000

48 560103-1
варіант 90 Дитяче функціональне ліжко SL6030;   ( маса=0) шт 3 80000,00 240000

49 560103-1
варіант 91

Маніпуляційний візок Givas CA9062;   ( маса=0) шт 3 100000,00 300000

50 560103-31
варіант 76

Пульсоксиметр Masimo Rad-97+НІАД;   ( маса=0) шт 2 50000,00 100000

51 560103-31
варіант 96 Наркозно-дихальний апарат (НДА) Carestation 750;   ( маса=0) шт 3 4000000,00 12000000

52 560103-31
варіант 66

Відеоларингоскоп iS3-L;   ( маса=0) шт 4 900000,00 3600000

53 560103-31
варіант 67

Бронхоскоп Fujifilm EB-530Р (педіатричний);   ( маса=0) шт 1 400000,00 400000

54 560103-2
варіант 113 Стілець лікаря MS1184;   ( маса=0) шт 3 2000,00 6000

 Разом по розділу 4 94960278

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  3729090



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 5 - 4_КД_ЛК2_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 12798681 0,007 89591

 Всього по розділу 4 98778959

 Разом 112741346

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4427354
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 17771658 0,007 124402

 Всього вартість устаткування 117168700

 Всього вартість будівельних робіт 124402

 Всього по кошторису 117293102

                                     Склав               _____________________________________ Т.І. Семешко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ОК_02-01

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з
протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/ вулиця
Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя,
проспект Соборний/ вулиця Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

Кошторисна вартість об`єкта 364632,991 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 229,50231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33301,835 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  7 квiтня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на загальнобудівельні роботи за комплектом АР 100132,979   -    100132,979 118,75970 17204,775   -    
2 02-01-02  на загальнобудівльні роботи за комплектом КБ,КР 52359,298   -    52359,298 43,10332 6186,838   -    
3 02-01-03  на внутрішні мережі водопроводу і каналізації 3517,667 22,171 3539,838 2,88283 425,324   -    
4 02-01-04  на опалення та теплопостачання припливних установок 2903,294   -    2903,294 3,58175 522,278   -    
5 02-01-05  на вентиляційні системи 19472,542 34076,22 53548,762 14,04002 1936,196   -    
6 02-01-06  на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції 326,755   -    326,755 1,35767 258,128   -    
7 02-01-07  на кондиціонування 119,32 2620,406 2739,726 0,48377 63,923   -    
8 02-01-08  на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції 447,881   -    447,881 1,86096 353,813   -    
9 02-01-09  на електроосвітлення 5082,572 4736,431 9819,003 4,58956 650,854   -    
10 02-01-010  на монтаж системи блискавкозахисту 530,813 5,338 536,151 1,02824 153,312   -    
11 02-01-011  на систему протидимного захисту 848,342 239,279 1087,621 0,89470 135,036   -    
12 02-01-012  на монтаж системи пожежної сигналізації 5323,311 1684,642 7007,953 19,67349 2717,32   -    
13 02-01-013  на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної

сигналізації
416,537   -    416,537 1,73065 329,047   -    

14 02-01-
014_ЗДІ

 на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп
населення

289,595   -    289,595 0,16799 22,574   -    

15 02-01-015  на систему контролю загазованості 135,288 146,225 281,513 0,37759 56,062   -    
16 02-01-016  на відеоспостереження 877,907 424,595 1302,502 3,09953 445,508   -    
17 02-01-017  на охоронну сигналізацію 189,802 14,342 204,144 0,47159 66,44   -    
18 02-01-018  на систему контролю управління доступом 275,791 279,966 555,757 0,70533 101,413   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 02-01-019  на система зв'язку 1857,809 689,236 2547,045 4,98824 706,775   -    
20 02-01-020  на придбання устаткування придбання устаткування 124,402 117168,7 117293,102   -      -      -    
21 02-01-021  на монтаж ліфтів 2043,535 5250 7293,535 5,70538 966,219   -    
 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 197275,44 167357,551 364632,991 229,50231 33301,835   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

загальнобудівельні роботи за
комплектом АР

104,10297 __-__ 1,96136 __-__ __-__ 106,06433 12,69537 118,75970
14174,773   -    276,879   -      -    14451,652 2753,123 17204,775

02-01-
02

загальнобудівльні роботи за
комплектом КБ,КР

32,58999 __-__ 4,48337 1,41234 __-__ 38,48570 4,61762 43,10332
4262,395   -    704,468 218,586   -    5185,449 1001,389 6186,838

02-01-
03

внутрішні мережі водопроводу і
каналізації

2,38175 __-__ 0,22987 __-__ __-__ 2,61162 0,27121 2,88283
335,181   -    31,332   -      -    366,513 58,811 425,324

02-01-
04

опалення та теплопостачання
припливних установок

2,88449 __-__ 0,36490 __-__ __-__ 3,24939 0,33236 3,58175
400,639   -    49,56   -      -    450,199 72,079 522,278

02-01-
05

вентиляційні системи 11,63086 0,98295 0,16176 __-__ __-__ 12,77557 1,26445 14,04002
1504,61 134,81 22,498   -      -    1661,918 274,278 1936,196

02-01-
06

пусконалагоджувальні роботи
системи вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ 1,24900 1,24900 0,10867 1,35767
  -      -      -      -      -    234,563 23,565 258,128

02-01-
07

кондиціонування 0,38731 0,03280 0,02782 __-__ __-__ 0,44793 0,03584 0,48377
47,398 4,731 4,021   -      -    56,15 7,773 63,923

02-01-
08

пусконалагоджувальні роботи
системи вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ 1,71200 1,71200 0,14896 1,86096
  -      -      -      -      -    321,513 32,3 353,813

02-01-
09

електроосвітлення __-__ 4,03871 0,15136 __-__ __-__ 4,19007 0,39949 4,58956
  -    539,912 24,308   -      -    564,22 86,634 650,854

02-01-
010

монтаж системи
блискавкозахисту

0,02519 0,71427 0,08436 __-__ 0,11400 0,93782 0,09042 1,02824
2,764 97,588 11,945   -      -    133,706 19,606 153,312

02-01-
011

систему протидимного захисту 0,59517 __-__ 0,02432 __-__ 0,19826 0,81775 0,07695 0,89470
77,7   -    3,417   -      -    118,351 16,685 135,036

02-01-
012

монтаж системи пожежної
сигналізації

__-__ 17,40280 0,61679 __-__ __-__ 18,01959 1,65390 19,67349
  -    2271,683 86,968   -      -    2358,651 358,669 2717,32

02-01-
013

пусконалагоджувальні роботи
системи пожежної сигналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ 1,59214 1,59214 0,13851 1,73065
  -      -      -      -      -    299,002 30,045 329,047

02-01-
014_З
ДІ

заходи для забезпечення
потреб маломобільних груп
населення

0,14543 0,00484 __-__ __-__ __-__ 0,15027 0,01772 0,16799
18,122 0,612   -      -      -    18,734 3,84 22,574



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 2 - 4_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
015

систему контролю загазованості __-__ 0,27693 0,06872 __-__ __-__ 0,34565 0,03194 0,37759
  -    38,228 10,912   -      -    49,14 6,922 56,062

02-01-
016

відеоспостереження __-__ 2,45614 0,37789 __-__ __-__ 2,83403 0,26550 3,09953
  -    329,496 58,435   -      -    387,931 57,577 445,508

02-01-
017

охоронну сигналізацію __-__ 0,38125 0,04938 __-__ __-__ 0,43063 0,04096 0,47159
  -    49,681 7,876   -      -    57,557 8,883 66,44

02-01-
018

систему контролю управління
доступом

0,04684 0,52620 0,07024 __-__ __-__ 0,64328 0,06205 0,70533
7,25 70,587 10,117   -      -    87,954 13,459 101,413

02-01-
019

система зв'язку __-__ 3,61786 0,93194 __-__ __-__ 4,54980 0,43844 4,98824
  -    474,384 137,306   -      -    611,69 95,085 706,775

02-01-
020

придбання устаткування
придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
021

монтаж ліфтів 0,01314 2,15677 0,22313 __-__ 2,87200 5,26504 0,44034 5,70538
1,778 294,532 35,056   -      -    870,727 95,492 966,219

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 154,80314 32,59152 9,82721 1,41234 7,73740 206,37161 23,13070 229,50231
20832,61 4306,244 1475,098 218,586   -    28285,62 5016,215 33301,835

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ОК_07-01

Нове будівництво корпусу КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" ЗОР з
протирадіаційним укриттям за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/ вулиця
Дніпровська/вулиця Олександрівська, 70/21/47

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 8316,875 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,59062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 777,620 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  7 квiтня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартостібудівельних

робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на благоустрій 8316,875   -    8316,875 5,59062 777,62   -    
 --
-

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 8316,875   -    8316,875 5,59062 777,62   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)  - 1 - 4_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

благоустрій 4,29369 __-__ 0,52855 0,14184 __-__ 4,96408 0,62654 5,59062
537,039   -    82,754 21,952   -    641,745 135,875 777,62

--------
-

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 4,29369 __-__ 0,52855 0,14184 __-__ 4,96408 0,62654 5,59062
537,039   -    82,754 21,952   -    641,745 135,875 777,62

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________


