

"Капітальний ремонт частини виробничого будинку (основна будівля літера А-1) з метою тимчасового влаштування гуманітарного складу для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 40, смт. Таїрове, Одеський район, Одеська область".
Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	679,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	117,594 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 квітня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01_(додаткові роботи)	на Благоустрій (додаткові роботи)	471,881	-	471,881	0,49459	56,687	-
2	07-01-02_(додаткові роботи)	на ремонт паркану (додаткові роботи)	207,693	-	207,693	0,52395	60,907	-
--								
-		Всього:	679,574	-	679,574	1,01854	117,594	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Згама В.В.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Корінфіл Ю.Д.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Згама В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_(додаткові роботи)	Благоустрій (додаткові роботи)	<u>0.29224</u> 28,638	<u>-</u> -	<u>0.11238</u> 14,263	<u>0.03702</u> 4,593	<u>-</u> -	<u>0.44164</u> 47,494	<u>0.05295</u> 9,193	<u>0.49459</u> 56,687
07-01-02_(додаткові роботи)	ремонт паркану (додаткові роботи)	<u>0.46524</u> 50,802	<u>-</u> -	<u>0.00270</u> 0,374	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.46794</u> 51,176	<u>0.05601</u> 9,731	<u>0.52395</u> 60,907
-	Разом :	<u>0.75748</u> 79,44	<u>-</u> -	<u>0.11508</u> 14,637	<u>0.03702</u> 4,593	<u>-</u> -	<u>0.90958</u> 98,67	<u>0.10896</u> 18,924	<u>1.01854</u> 117,594

Склав _____

Корінфіл Ю.Д.

Перевірив _____

Зграма В.В.