

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	18019,129 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	28,09819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3990,232 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій та озеленення території	15452,025	-	15452,025	23,96796	3394,528	-
2	07-01-02	на Малі архітектурні форми	124,569	1595,624	1720,193	0,41150	63,842	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	846,911	-	846,911	3,71873	531,862	-
-	-	Всього:	16423,505	1595,624	18019,129	28,09819	3990,232	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій та озеленення території	<u>20.90755</u> 2740,359	<u>-</u> -	<u>0.22119</u> 34,984	<u>0.20338</u> 32,313	<u>-</u> -	<u>21.33212</u> 2807,656	<u>2.63584</u> 586,872	<u>23.96796</u> 3394,528
07-01-02	Малі архітектурні форми	<u>0.11899</u> 15,402	<u>0.16274</u> 23,381	<u>0.09044</u> 16,305	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37217</u> 55,088	<u>0.03933</u> 8,754	<u>0.41150</u> 63,842
07-01-03	Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	<u>2.57660</u> 339,196	<u>-</u> -	<u>0.74321</u> 103,997	<u>0.00242</u> 0,385	<u>-</u> -	<u>3.32223</u> 443,578	<u>0.39650</u> 88,284	<u>3.71873</u> 531,862
-	Разом :	<u>23.60314</u> 3094,957	<u>0.16274</u> 23,381	<u>1.05484</u> 155,286	<u>0.20580</u> 32,698	<u>-</u> -	<u>25.02652</u> 3306,322	<u>3.07167</u> 683,91	<u>28.09819</u> 3990,232

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірів _____