

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 29820,072 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 11,992 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт (термомодернізація) Будівлі АПК автобази (інв. №076105)"Корегування"**

Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Загальнобудівельні роботи                                                                                    | 13707,820                     | -                                 | -            | 13707,820         |
| 2     | 02-02                                       | Влаштування тепломережі                                                                                      | 2190,676                      | 53,357                            | -            | 2244,033          |
| 3     | 02-03                                       | Геліосистема                                                                                                 | 564,477                       | 3508,193                          | -            | 4072,670          |
|       |                                             | -----                                                                                                        |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | 16462,973                     | 3561,550                          | -            | 20024,523         |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                  | 16462,973                     | 3561,550                          | -            | 20024,523         |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                  | 16462,973                     | 3561,550                          | -            | 20024,523         |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                  | 16462,973                     | 3561,550                          | -            | 20024,523         |
|       |                                             | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>                                         |                               |                                   |              |                   |

| 1 | 2                     | 3                                                                                   | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 4 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду                                              | -         | -        | 154,860  | 154,860   |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                           | -         | -        | 154,860  | 154,860   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>     |           |          |          |           |
| 5 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт                                                            | -         | -        | 1420,815 | 1420,815  |
| 6 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                          | -         | -        | 19,558   | 19,558    |
| 7 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                             | -         | -        | 82,806   | 82,806    |
| 8 | Настанова [4.34]      | Понесені витрати на проектні роботи                                                 | -         | -        | 1345,290 | 1345,290  |
| 9 | Настанова [4.34]      | Понесені витрати на експертизу проекту                                              | -         | -        | 23,859   | 23,859    |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                           | -         | -        | 2892,328 | 2892,328  |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                        | 16462,973 | 3561,550 | 3047,188 | 23071,711 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                                     | 281,044   | -        | -        | 281,044   |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>       | -         | -        | 143,120  | 143,120   |
|   | Розрахунок<br>N П-131 | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                          | 395,111   | 85,477   | 73,133   | 553,721   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b> | 649,873   | 150,591  | -        | 800,464   |
|   |                       | <b>Разом</b>                                                                        | 17789,001 | 3797,618 | 3263,441 | 24850,060 |
|   | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>                                                   | -         | -        | 4970,012 | 4970,012  |
|   |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                  | 17789,001 | 3797,618 | 8233,453 | 29820,072 |
|   |                       | <b>Зворотні суми</b>                                                                | -         | -        | -        | 11,992    |
|   |                       | <b>у тому числі:</b>                                                                |           |          |          |           |

| 1 | 2                | 3                                                                                                        | 4 | 5 | 6 | 7      |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
|   | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 11,992 |

Керівник проектної організації

---

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

---

Л.В. Гембарський

Керівник

---