

Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

## РОЗРАХУНОК № П40

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва

| Перемінна  | Найменування вихідних даних і витрат                                                                                                                                                       | Значення |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                          | 3        |
| Розрахунок |                                                                                                                                                                                            |          |
| ПР6        | Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9, люд.год.                                                                                                                                    | 2 077    |
| ПР106      | Витрати труда в загальновиробничих витратах по главах 1-9, люд.год.                                                                                                                        | 202,7    |
| ПР81       | Термін будівництва об'єкта згідно з ПОБ, місяців                                                                                                                                           | 2,0      |
| ПР104      | Тривалість робочої зміни, годин                                                                                                                                                            | 8,0      |
| ПР5        | Вартість проїзду в розрахунку на одного працівника в одному напрямку, грн.                                                                                                                 | 150,0    |
| ПР4        | Витрати на винаймання житлових приміщень в розрахунку на одного працівника на добу, грн.                                                                                                   | 300,0    |
| ПР3        | Розмір добових на одного працівника, грн.                                                                                                                                                  | 300,0    |
| ПР2        | Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого до місця роботи і назад                                                                                                                | 1,0      |
| ПР1        | Частка трудовитрат працівників, які знаходяться у відрядженні, в відсотках від сумарних трудовитрат, %                                                                                     | 75,0     |
| ПР101      | Частка трудовитрат ІТП, лінійного персоналу, які знаходяться у відрядженні, в відсотках від сумарних трудовитрат, врахованих в ЗВВ, %                                                      | -        |
| ПР7        | Кількість календарних днів у період будівництва                                                                                                                                            | 60,0     |
| ПР8        | Кількість робочих днів у період будівництва                                                                                                                                                | 45,0     |
| ПР51       | Термін перебування відряджуваних робітників у дорозі в одному напрямку, діб                                                                                                                | 1,0      |
| КПРОЕЗД    | Кількість днів перебування працівників, що відряджаються, в дорозі до місця роботи і назад, днів<br>$(ПР51 * ПР2 * ПР81 * 2) \$0 = ( 1,0 * 1,0 * 2,0 * 2,0 ) \$ 0,0$                       | 4,0      |
| КОТЕЛЬ     | Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів<br>$(ПР7 - КПРОЕЗД) \$0 = ( 60,0 - 4,0 ) \$ 0,0$                                                                          | 56,0     |
| КДН1       | Витрати труда відряджених робітників-будівельників на виконання робіт, люд.год.<br>$((ПР6 * ПР1 / 100))^2 = ( ( 2 077,0 * 75,0 / 100,0 ) ) ^ 2,0$                                          | 1 557,75 |
| КДН2       | Витрати труда лінійного персоналу, ІТП, що відряджається, на виконання робіт, люд.год.<br>$((ПР106 * ПР101 / 100))^2 = ( ( 202,7 * 0,0 / 100,0 ) ) ^ 2,0$                                  | -        |
| КДНЕЙР     | Витрати труда працівників на виконання робіт, люд.днів<br>$((КДН1 + КДН2) / ПР104)^2 = ( ( 1 557,75 + 0,0 ) / 8,0 ) ^ 2,0$                                                                 | 194,72   |
| РЖИЛ       | Витрати на винаймання житлових приміщень, грн.<br>$((КДНЕЙР / ПР8)^3) * КОТЕЛЬ * ПР4)^0 = ( ( ( 194,72 / 45,0 ) ^ 3,0 ) * 56,0 * 300,0 ) ^ 0,0$                                            | 72 694   |
| РСУТ       | Витрати на виплату добових відрядженим робітникам, грн.<br>$(((((КДНЕЙР / ПР8)^3) * ПР7) \$0) * ПР3)^0 = ( ( ( ( ( 194,72 / 45,0 ) ^ 3,0 ) * 60,0 ) \$ 0,0 ) * 300,0 ) ^ 0,0$              | 78 000   |
| РПРОЕЗД    | Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.<br>$((КДНЕЙР / ПР8)^3) * ПР5 * ПР2 * ПР81 * 2)^0 = ( ( ( 194,72 / 45,0 ) ^ 3,0 ) * 150,0 * 1,0 * 2,0 * 2,0 ) ^ 0,0$ | 2 596    |

| 1         | 2                                                                                                                                                                                     | 3       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| КОМАНД.ПР | Витрати, пов'язані з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва, грн.<br>$(РСУТ + РЖИЛ + РПРОЕЗД) \cdot 0 = (78\,000,0 + 72\,694,0 + 2\,596,0) \cdot 0,0$ | 153 290 |

Склав

Мих О.С.

Перевірив ГПІ

Бичков В.В.



Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

### РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

| Перемінна | Найменування вихідних даних і витрат                                                                                                                                                                                      | Значення  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3         |
|           | Розрахунок                                                                                                                                                                                                                |           |
| ПР1       | Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.<br>у тому числі                                                                                                                                                            | 538 818   |
| ПР3       | - будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                 | 300 633   |
| ПР4       | - монтажні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                   | 157 519   |
| ПР6       | - пусконаладжувальні роботи, грн.                                                                                                                                                                                         | 80 666    |
| ПР101     | Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва                                                                                                                                                                      | 1,08      |
| ПР201     | Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва                                                                                                                                              | 1,0       |
| ПР301     | Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва                                                                                                                                                | 1,08      |
| ПР401     | Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування                                                                                                                                | 1,0       |
| РПР101    | Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн.<br>$(ПР1 * ПР201)^{2,0} = (538\,818,0 * 1,0)^{2,0}$                                                                       | 538 818,0 |
| РВ100     | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн.<br>$РПР101 * ((ПР101-1)*0,5+1) - (РПР101)^{0,0} = 538\,818,0 * ((1,08 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (538\,818,0)^{0,0}$ | 21 552,72 |
| РПО101    | Вартість устаткування 1 року будівництва, грн.<br>$(ПР8 * ПР401)^{2,0} = (0,0 * 1,0)^{2,0}$                                                                                                                               | -         |
| РО100     | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн.<br>$РПО101 * ((ПР301-1)*0,5+1) - (РПО101)^{0,0} = 0,0 * ((1,08 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0)^{0,0}$              | -         |
| РВ        | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн.<br>$(РВ100 + РО100)^{0,0} = (21\,552,72 + 0,0)^{0,0}$<br>у тому числі                                                                      | 21 553,0  |
| ИНФЛ.СР   | будівельні роботи, грн.<br>$(РВ100 * ПР3 / ПР1)^{0,0} = (21\,552,72 * 300\,633,0 / 538\,818,0)^{0,0}$                                                                                                                     | 12 025    |
| ИНФЛ.МР   | монтажні роботи, грн.<br>$(РВ100 * ПР4 / ПР1)^{0,0} = (21\,552,72 * 157\,519,0 / 538\,818,0)^{0,0}$                                                                                                                       | 6 301     |
| ИНФЛ.ПНР  | пусконаладжувальні роботи, грн.<br>$(РВ100 * ПР6 / ПР1)^{0,0} = (21\,552,72 * 80\,666,0 / 538\,818,0)^{0,0}$                                                                                                              | 3 227     |

Склав

Мих О.Є.

Перевірів

ГП

Бичков В.В.



Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

## РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 279,92  
загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 279,92

| № кошторисів                                                                                                               | Найменування об'єкта                                                    | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ<br>люд.год. | Показник<br>грн./люд.год. | Адміністративні витрати<br>грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                       | 3                                                    | 4                         | 5                               |
| Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат                                                |                                                                         |                                                      |                           |                                 |
| За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2) |                                                                         |                                                      |                           |                                 |
| 02-001                                                                                                                     | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                  | 422,47                                               | 5,06                      | 2 138                           |
| 07-001                                                                                                                     | Глава 7. Благоустрій і озеленення території                             | 550,73                                               | 5,06                      | 2 787                           |
| 06-001                                                                                                                     | Зовнішні мережі                                                         | 693,65                                               | 5,06                      | 3 510                           |
|                                                                                                                            | Разом за видом будівництва                                              | 1 666,85                                             |                           | 8 434                           |
| За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи                                                                            |                                                                         |                                                      |                           |                                 |
| 06-001                                                                                                                     | Зовнішні мережі                                                         | 613,07                                               | 3,26                      | 1 999                           |
|                                                                                                                            | Разом за видом будівництва                                              | 613,07                                               |                           | 1 999                           |
|                                                                                                                            | Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат | 2 279,92                                             |                           | 10 433                          |
| Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат                                                                   |                                                                         |                                                      |                           |                                 |
|                                                                                                                            | Всього адміністративних витрат від додаткових витрат                    | -                                                    |                           | -                               |
|                                                                                                                            | Всього адміністративних витрат                                          | -                                                    |                           | 10 433                          |

Склав

Мих О.С.

Перевірив

ГП

Бичков В.В.



Реконструкція системи постачання медичних газів, з встановленням кисневої станції для газифікації киснем лікувального корпусу КНП  
«Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: вул. Соборності, буд.51, м. Боярка, Київська область  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»

## РОЗРАХУНОК № 5

## Кошторисний прибуток (П)

|                                                                                                   |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах | люд.год. | 2 279,92 |
| Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість                                          | люд.год. | 2 279,92 |
| у тому числі                                                                                      |          | -        |
| будівельні роботи                                                                                 | люд.год. | 929,99   |
| монтажні роботи                                                                                   | люд.год. | 736,86   |
| пусконаладжувальні роботи                                                                         | люд.год. | 613,07   |
| Вартість прямих і загальновиробничих витрат                                                       | грн.     | 538 818  |

| № кошторисів                                                                                                               | Найменування об'єкта                                                                                                                          | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ<br>люд.год. | Показник<br>грн./люд.год. | Кошторисний прибуток<br>грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                             | 3                                                    | 4                         | 5                            |
| Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат                                                    |                                                                                                                                               |                                                      |                           |                              |
| За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2) |                                                                                                                                               |                                                      |                           |                              |
| 02-001                                                                                                                     | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                                                        | 422,47                                               | 18,11                     | 7 651                        |
| 07-001                                                                                                                     | Глава 7. Благоустрій і озеленення території                                                                                                   | 550,73                                               | 18,11                     | 9 974                        |
| 06-001                                                                                                                     | Зовнішні мережі                                                                                                                               | 693,65                                               | 18,11                     | 12 562                       |
|                                                                                                                            | Разом за видом будівництва                                                                                                                    | 1 666,85                                             |                           | 30 187                       |
| За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи                                                                            |                                                                                                                                               |                                                      |                           |                              |
| 06-001                                                                                                                     | Зовнішні мережі                                                                                                                               | 613,07                                               | 1,99                      | 1 220                        |
|                                                                                                                            | Разом за видом будівництва                                                                                                                    | 613,07                                               |                           | 1 220                        |
|                                                                                                                            | Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат                                                                           | 2 279,92                                             |                           | 31 407                       |
| Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                     |                                                                                                                                               |                                                      |                           |                              |
|                                                                                                                            | Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                                            | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                            | Розмір кошторисного прибутку                                                                                                                  | -                                                    |                           | 31 407                       |
|                                                                                                                            | Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва)<br>$538\,818 \cdot 0,15$ | -                                                    |                           | 80 823                       |
|                                                                                                                            | Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку<br>$31\,407 \leq 80\,823$                        | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                            | Всього кошторисного прибутку                                                                                                                  | -                                                    |                           | 31 407                       |

Склав

Мих О.Є.

Перевірив

ГПП

Бичков В.В.

