

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1460284,135 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 208,635 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

Складений за поточними цінами станом на 2 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Лікувально-реабілітаційний корпус	316371,486	330470,247	-	646841,733
		Разом по главі 2:	316371,486	330470,247	-	646841,733
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Об'єкти енергетичного господарства	553,011	11448,825	-	12001,836
		Разом по главі 4:	553,011	11448,825	-	12001,836

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	17885,727	1101,688	-	18987,415
		Разом по главі 6:	17885,727	1101,688	-	18987,415
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	17631,263	1658,285	-	19289,548
		Разом по главі 7:	17631,263	1658,285	-	19289,548
		Разом по главах 1-7:	352441,487	344679,045	-	697120,532
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі та споруди	228,583	-	-	228,583
		Разом по главі 8:	228,583	-	-	228,583
		Разом по главах 1-8:	352670,070	344679,045	-	697349,115
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4473,337	4473,337
		Разом по главі 9:	-	-	4473,337	4473,337
		Разом по главах 1-9:	352670,070	344679,045	4473,337	701822,452
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	7018,225	7018,225
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6742,812	6742,812
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	211,602	211,602
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	90,000	90,000

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до мереж електропостачання	-	-	6471,185	6471,185
		Разом по главі 10:	-	-	20533,824	20533,824
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	263,456	263,456
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,569	68,569
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	212,500	212,500
		Разом по главі 12:	-	-	544,525	544,525
		Разом по главах 1-12:	352670,070	344679,045	25551,686	722900,801
	Розрахунок N П-130	Кошторисний прибуток (П)	35267,007	-	-	35267,007
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2951,210	2951,210
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20948,602	-	-	20948,602
		Разом	408885,679	344679,045	28502,896	782067,620
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	123967,531	123967,531
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	408885,679	344679,045	152470,427	906035,151
	Довідка 460/07-07/25 від 26.03.2025	Понесені витрати замовника станом на 01.01.2025 р.	454066,964	-	100182,020	554248,984
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	862952,643	344679,045	252652,447	1460284,135
		Зворотні суми	-	-	-	208,635
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	34,287

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	174,348

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Погоджено



Начальник госпіталю Андрій Бурачик

