

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувально-реабілітаційний корпус

Кошторисна вартість об'єкта 639059,739 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 471,95243 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 65697,505 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		загальнобуд						
1	02-01-01	на Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини (додаткові роботи)	2321,832	-	2321,832	9,58872	1337,791	-
2	02-01-02	на Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини	1868,735	-	1868,735	4,20915	645,632	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	428,225	-	428,225	0,80858	109,427	-
4	02-01-04	на Загальнобудівельні роботи надземної частини	691,157	-	691,157	1,68830	253,946	-
5	02-01-05	на Покрівля	2008,422	-	2008,422	3,60350	538,583	-
6	02-01-06	на Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	90323,953	-	90323,953	178,13767	26747,757	-
7	02-01-07	на Опорядження фасадів	21433,752	-	21433,752	12,84468	1916,448	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Фасадні вивіски	-	1667,055	1667,055	-	-	-
9	02-01-09	на Влаштування дверей в чистих приміщеннях	4758,748	-	4758,748	0,34490	46,043	-
--								
-		- Разом по розділу: Внутрішні інженерні мережі	123834,824	1667,055	125501,879	211,22550	31595,627	-
10	02-01-010	на Водопостачання та водовідведення	24138,707	174,286	24312,993	7,29077	1075,61	-
11	02-01-011	на Опалення	9026,059	-	9026,059	11,83342	1774,086	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Опалення. Обладнання.	-	4167,763	4167,763	-	-	-
13	02-01-013	на Вентиляція	8449,327	-	8449,327	10,80085	1510,881	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Вентиляція. Обладнання.	-	585,734	585,734	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція	17,371	-	17,371	2,03546	3,892	-
16	02-01-016	на Холодопостачання вентиляційних установок	10,888	-	10,888	-	-	-
17	02-01-017	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання вентиляційних установок	26,283	-	26,283	3,07953	5,892	-
18	02-01-018	на Холодопостачання	70,723	-	70,723	0,05612	7,498	-
19	02-01-019	на придбання устаткування Холодопостачання. Обладнання	-	1454,96	1454,96	-	-	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання.	60,349	-	60,349	7,07099	13,529	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		- Разом по розділу: <u>Система лікувального газозабезпечення</u>	41799,707	6382,743	48182,45	42,16714	4391,388	-
21	02-01-021	на Монтаж ТХ	12253,472	34143,22	46396,692	21,52429	3209,388	-
22	02-01-022	на Електромонтажні роботи	99441,857	14,354	99456,211	92,10585	13383,95	-
23	02-01-023	на Пусконалагодження	7,113	-	7,113	0,83351	1,594	-
24	02-01-024	на Монтаж ліфтового обладнання та пусконалагоджувальні роботи	2792,134	-	2792,134	25,07331	2071,491	-
25	02-01-025	на Придбання ліфтового обладнання	-	16733,13	16733,13	-	-	-
26	02-01-026	на Система пожежної сигналізації та система керування евакуацією (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуації)	4034,877	-	4034,877	12,32890	1734,241	-
27	02-01-027	на Система захисту від проявів блискавки	416,387	-	416,387	0,90830	123,745	-
28	02-01-028	на Бездротова система зв'язок (монтажні роботи)	317,445	-	317,445	1,62909	247,523	-
29	02-01-029	на Бездротова система зв'язок (придбання обладнання)	-	1652,53	1652,53	-	-	-
30	02-01-030	на пусконалагоджувальні роботи бездротової системи зв'язку	4,675	-	4,675	0,54785	1,048	-
31	02-01-031	на Система палатної сигналізації (монтажні роботи)	2695,893	-	2695,893	11,80123	1720,328	-
32	02-01-032	на Система палатної сигналізації (придбання обладнання)	-	4130,018	4130,018	-	-	-
33	02-01-033	на пусконалагоджувальні роботи палатної сигналізації	11,468	-	11,468	1,34353	2,571	-
34	02-01-034	на СКС (монтажні роботи)	11730,452	-	11730,452	22,86570	3392,282	-
35	02-01-035	на СКС (придбання обладнання)	-	3456,222	3456,222	-	-	-
36	02-01-036	на пусконалагоджувальні роботи СКС	1,809	-	1,809	0,21196	0,405	-
37	02-01-037	на Телемедицина та ВКЗ (монтажні роботи)	867,628	-	867,628	4,44791	660,528	-
38	02-01-038	на Телемедицина та ВКЗ (придбання обладнання)	-	9009,358	9009,358	-	-	-
39	02-01-039	на пусконалагоджувальні роботи телемедицини та ВКЗ	20,254	-	20,254	2,37314	4,541	-
40	02-01-040	на відеоспостереження	2666,543	-	2666,543	8,31073	1289,626	-
41	02-01-041	на Монтаж обладнання	2364,274	-	2364,274	12,13124	1848,753	-
42	02-01-042	на придбання устаткування Меблі	150,662	21523,187	21673,849	-	-	-
43	02-01-043	на придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	799,17	114167,149	114966,319	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	02-01-044	на придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	823,139	117591,281	118414,42	-	-	-
--								
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	141399,252	322420,449	463819,701	218,43654	29692,014	-
		<u>Доступ маломобільних груп населення та забезпечення інклюзивності</u>						
45	02-01-045	на Забезпечення доступу для маломобільних груп населення та інклюзивності	1555,709	-	1555,709	0,12325	18,476	-
--								
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	1555,709	-	1555,709	0,12325	18,476	-
--								
-		Всього:	308589,492	330470,247	639059,739	471,95243	65697,505	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	174,348	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	загальнобуд								
02-01-01	Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини (додаткові роботи)	<u>6.79416</u> 859,672	<u>-</u> -	<u>1.70154</u> 240,971	<u>0.06566</u> 10,347	<u>-</u> -	<u>8.56136</u> 1110,99	<u>1.02736</u> 226,801	<u>9.58872</u> 1337,791
02-01-02	Земляні та загальнобудівельні роботи підземної частини	<u>1.50225</u> 193,393	<u>-</u> -	<u>2.06262</u> 322,216	<u>0.19332</u> 30,463	<u>-</u> -	<u>3.75819</u> 546,072	<u>0.45096</u> 99,56	<u>4.20915</u> 645,632
02-01-03	Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	<u>0.68310</u> 84,242	<u>-</u> -	<u>0.03885</u> 6,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72195</u> 90,302	<u>0.08663</u> 19,125	<u>0.80858</u> 109,427
02-01-04	Загальнобудівельні роботи надземної частини	<u>1.41995</u> 199,36	<u>-</u> -	<u>0.08842</u> 14,854	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.50837</u> 214,214	<u>0.17993</u> 39,732	<u>1.68830</u> 253,946
02-01-05	Покрівля	<u>3.17672</u> 446,745	<u>-</u> -	<u>0.04064</u> 6,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.21736</u> 453,345	<u>0.38614</u> 85,238	<u>3.60350</u> 538,583
02-01-06	Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	<u>158.43365</u> 22450,477	<u>0.06720</u> 9,584	<u>0.65085</u> 96,341	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>159.15170</u> 22556,402	<u>18.98597</u> 4191,355	<u>178.13767</u> 26747,757
02-01-07	Опорядження фасадів	<u>10.55213</u> 1450,774	<u>-</u> -	<u>0.91677</u> 161,953	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.46890</u> 1612,727	<u>1.37578</u> 303,721	<u>12.84468</u> 1916,448
02-01-08	придбання устаткування Фасадні вивіски	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	Влаштування дверей в чистих приміщеннях	<u>0.30610</u> 37,636	<u>-</u> -	<u>0.00185</u> 0,249	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30795</u> 37,885	<u>0.03695</u> 8,158	<u>0.34490</u> 46,043
-	Разом по розділу:	<u>182.86806</u> 25722,299	<u>0.06720</u> 9,584	<u>5.50154</u> 849,244	<u>0.25898</u> 40,81	<u>-</u> -	<u>188.69578</u> 26621,937	<u>22.52972</u> 4973,69	<u>211.22550</u> 31595,627
	Внутрішні інженерні мережі								
02-01-010	Водопостачання та водовідведення	<u>6.09733</u> 855,332	<u>0.05760</u> 7,139	<u>0.46967</u> 66,079	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.62460</u> 928,55	<u>0.66617</u> 147,06	<u>7.29077</u> 1075,61

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-026	Система пожежної сигналізації та система керування евакуацією (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуації)	-	<u>11.35200</u>	-	-	-	<u>11.35200</u>	<u>0.97690</u>	<u>12.32890</u>
		-	1518,578	-	-	-	1518,578	215,663	1734,241
02-01-027	Система захисту від проявів блискавки	<u>0.35374</u>	<u>0.46730</u>	-	-	-	<u>0.82104</u>	<u>0.08726</u>	<u>0.90830</u>
		40,644	63,837	-	-	-	104,481	19,264	123,745
02-01-028	Бездротова система зв'язок (монтажні роботи)	-	<u>1.46912</u>	<u>0.01692</u>	-	-	<u>1.48604</u>	<u>0.14305</u>	<u>1.62909</u>
		-	213,188	2,755	-	-	215,943	31,58	247,523
02-01-029	Бездротова система зв'язок (придбання обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	пусконаладжувальні роботи бездротової системи зв'язку	-	-	-	-	<u>0.50400</u>	<u>0.50400</u>	<u>0.04385</u>	<u>0.54785</u>
		-	-	-	-	-	0,952	0,096	1,048
02-01-031	Система палатної сигналізації (монтажні роботи)	-	<u>10.42526</u>	<u>0.38703</u>	-	-	<u>10.81229</u>	<u>0.98894</u>	<u>11.80123</u>
		-	1441,249	60,762	-	-	1502,011	218,317	1720,328
02-01-032	Система палатної сигналізації (придбання обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-033	пусконаладжувальні роботи палатної сигналізації	-	-	-	-	<u>1.23600</u>	<u>1.23600</u>	<u>0.10753</u>	<u>1.34353</u>
		-	-	-	-	-	2,337	0,234	2,571
02-01-034	СКС (монтажні роботи)	-	<u>15.96471</u>	<u>4.94801</u>	-	-	<u>20.91272</u>	<u>1.95298</u>	<u>22.86570</u>
		-	2254,645	706,507	-	-	2961,152	431,13	3392,282
02-01-035	СКС (придбання обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-036	пусконаладжувальні роботи СКС	-	-	-	-	<u>0.19500</u>	<u>0.19500</u>	<u>0.01696</u>	<u>0.21196</u>
		-	-	-	-	-	0,369	0,036	0,405
02-01-037	Телемедицина та ВКЗ (монтажні роботи)	-	<u>4.12013</u>	<u>0.00336</u>	-	-	<u>4.12349</u>	<u>0.32442</u>	<u>4.44791</u>
		-	588,381	0,529	-	-	588,91	71,618	660,528
02-01-038	Телемедицина та ВКЗ (придбання обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-039	пусконаладжувальні роботи телемедицини та ВКЗ	-	-	-	-	<u>2.18320</u>	<u>2.18320</u>	<u>0.18994</u>	<u>2.37314</u>
		-	-	-	-	-	4,126	0,415	4,541
02-01-040	відеоспостереження	-	<u>7.64288</u>	<u>0.03581</u>	-	-	<u>7.67869</u>	<u>0.63204</u>	<u>8.31073</u>
		-	1145,125	4,974	-	-	1150,099	139,527	1289,626
02-01-041	Монтаж обладнання	<u>0.54048</u>	<u>10.53956</u>	<u>0.14970</u>	-	-	<u>11.22974</u>	<u>0.90150</u>	<u>12.13124</u>
		74,128	1551,216	24,393	-	-	1649,737	199,016	1848,753
02-01-042	придбання устаткування Меблі	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-043	придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-044	придбання устаткування Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>4.45625</u> 640,56	<u>160.31662</u> 22354,99	<u>20.45974</u> 2944,406	<u>-</u> -	<u>15.04100</u> -	<u>200.27361</u> 25968,382	<u>18.16293</u> 3723,632	<u>218.43654</u> 29692,014
	<u>Доступ маломобільних груп населення та забезпечення інклюзивності</u>								
02-01-045	Забезпечення доступу для маломобільних груп населення та інклюзивності	<u>0.11154</u> 15,89	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11154</u> 15,89	<u>0.01171</u> 2,586	<u>0.12325</u> 18,476
-	Разом по розділу:	<u>0.11154</u> 15,89	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11154</u> 15,89	<u>0.01171</u> 2,586	<u>0.12325</u> 18,476
-	Разом :	<u>211.64204</u> 29717,2	<u>160.59570</u> 22393,78	<u>28.74971</u> 4181,545	<u>0.25898</u> 40,81	<u>26.25165</u> -	<u>427.49808</u> 56382,948	<u>44.45435</u> 9314,557	<u>471.95243</u> 65697,505

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірив _____

Григорчук А.

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Об'єкти енергетичного господарства

Кошторисна вартість об'єкта 11998,302 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,46410 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 226,619 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Дизельгенераторна	549,477	11448,825	11998,302	1,46410	226,619	-
-	-	Всього:	549,477	11448,825	11998,302	1,46410	226,619	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Дизельгенераторна	<u>0.27975</u> 37,393	<u>0.82992</u> 121,849	<u>0.23380</u> 40,748	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34347</u> 199,99	<u>0.12063</u> 26,629	<u>1.46410</u> 226,619
-	Разом :	<u>0.27975</u> 37,393	<u>0.82992</u> 121,849	<u>0.23380</u> 40,748	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34347</u> 199,99	<u>0.12063</u> 26,629	<u>1.46410</u> 226,619

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірів _____

Григорчук А.

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта	18922,934 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,63280 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4138,545 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання	620,554	-	620,554	0,90052	123,437	-
2	06-01-02	на Дренажна каналізація	812,194	-	812,194	1,77520	247,888	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі тепlopостачання	2377,04	-	2377,04	2,05744	297,369	-
4	06-01-04	на Зовнішні мережі пожежогасіння	1248,576	1101,688	2350,264	1,35204	193,746	-
5	06-01-05	на Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	7692,259	-	7692,259	13,46311	1887,494	-
6	06-01-06	на Зовнішнє освітлення	1701,194	-	1701,194	6,79428	920,253	-
7	06-01-07	на Пожежні резервуари горизонтальні підземного розміщення	1787,768	-	1787,768	1,80375	258,959	-
8	06-01-08	на Зовнішні мережі водовідведення	1343,756	-	1343,756	1,22352	171,555	-
9	06-01-09	на Каналізаційна насосна станція	237,905	-	237,905	0,26294	37,844	-
--								
-		Всього:	17821,246	1101,688	18922,934	29,63280	4138,545	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0.71054</u> 88,199	<u>-</u> -	<u>0.08466</u> 13,032	<u>0.01647</u> 2,594	<u>-</u> -	<u>0.81167</u> 103,825	<u>0.08885</u> 19,612	<u>0.90052</u> 123,437
06-01-02	Дренажна каналізація	<u>1.38273</u> 175,477	<u>-</u> -	<u>0.21431</u> 33,637	<u>0.00872</u> 1,374	<u>-</u> -	<u>1.60576</u> 210,488	<u>0.16944</u> 37,4	<u>1.77520</u> 247,888
06-01-03	Зовнішні мережі тепlopостачання	<u>1.64151</u> 219,085	<u>-</u> -	<u>0.20234</u> 31,984	<u>0.01338</u> 2,108	<u>-</u> -	<u>1.85723</u> 253,177	<u>0.20021</u> 44,192	<u>2.05744</u> 297,369
06-01-04	Зовнішні мережі пожежогасіння	<u>1.05478</u> 139,593	<u>-</u> -	<u>0.16116</u> 24,519	<u>0.00655</u> 1,032	<u>-</u> -	<u>1.22249</u> 165,144	<u>0.12955</u> 28,602	<u>1.35204</u> 193,746
06-01-05	Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	<u>6.13477</u> 741,727	<u>4.39189</u> 617,586	<u>1.65521</u> 245,34	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.18187</u> 1604,653	<u>1.28124</u> 282,841	<u>13.46311</u> 1887,494
06-01-06	Зовнішнє освітлення	<u>3.85795</u> 449,175	<u>1.99015</u> 282,037	<u>0.27249</u> 40,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.12059</u> 771,53	<u>0.67369</u> 148,723	<u>6.79428</u> 920,253
06-01-07	Пожежні резервуари горизонтальні підземного розміщення	<u>1.46461</u> 194,056	<u>-</u> -	<u>0.14589</u> 22,24	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.61050</u> 216,296	<u>0.19325</u> 42,663	<u>1.80375</u> 258,959
06-01-08	Зовнішні мережі водовідведення	<u>0.98336</u> 126,963	<u>0.00800</u> 1,127	<u>0.09917</u> 14,849	<u>0.01171</u> 1,844	<u>-</u> -	<u>1.10224</u> 144,783	<u>0.12128</u> 26,772	<u>1.22352</u> 171,555
06-01-09	Каналізаційна насосна станція	<u>0.21610</u> 28,744	<u>-</u> -	<u>0.01867</u> 2,879	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23477</u> 31,623	<u>0.02817</u> 6,221	<u>0.26294</u> 37,844
-	Разом :	<u>17.44635</u> 2163,019	<u>6.39004</u> 900,75	<u>2.85390</u> 428,798	<u>0.05683</u> 8,952	<u>-</u> -	<u>26.74712</u> 3501,519	<u>2.88568</u> 637,026	<u>29.63280</u> 4138,545

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірив _____

Григорчук А.

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	19223,047 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	30,18943 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4266,877 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій та озеленення території	16431,896	-	16431,896	26,02154	3670,623	-
2	07-01-02	на Малі архітектурні форми	168,365	1658,285	1826,65	0,44916	68,905	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	964,501	-	964,501	3,71873	527,349	-
-		Всього:	17564,762	1658,285	19223,047	30,18943	4266,877	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій та озеленення території	<u>20.90755</u> 2717,101	<u>-</u> -	<u>2.05344</u> 290,714	<u>0.20338</u> 32,047	<u>-</u> -	<u>23.16437</u> 3039,862	<u>2.85717</u> 630,761	<u>26.02154</u> 3670,623
07-01-02	Малі архітектурні форми	<u>0.11899</u> 15,272	<u>0.16274</u> 23,185	<u>0.12431</u> 20,929	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40604</u> 59,386	<u>0.04312</u> 9,519	<u>0.44916</u> 68,905
07-01-03	Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	<u>2.57660</u> 336,322	<u>-</u> -	<u>0.74321</u> 103,11	<u>0.00242</u> 0,382	<u>-</u> -	<u>3.32223</u> 439,814	<u>0.39650</u> 87,535	<u>3.71873</u> 527,349
-	Разом :	<u>23.60314</u> 3068,695	<u>0.16274</u> 23,185	<u>2.92096</u> 414,753	<u>0.20580</u> 32,429	<u>-</u> -	<u>26.89264</u> 3539,062	<u>3.29679</u> 727,815	<u>30.18943</u> 4266,877

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірів _____

Григорчук А.

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об'єкта	227,850 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,074 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Влаштування тимчасової дороги	227,85	-	227,85	0,28276	47,074	-
-	-	Всього:	227,85	-	227,85	0,28276	47,074	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Влаштування тимчасової дороги	<u>0.08255</u> 10,121	<u>-</u> -	<u>0.16924</u> 30,114	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25179</u> 40,235	<u>0.03097</u> 6,839	<u>0.28276</u> 47,074
-	Разом :	<u>0.08255</u> 10,121	<u>-</u> -	<u>0.16924</u> 30,114	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25179</u> 40,235	<u>0.03097</u> 6,839	<u>0.28276</u> 47,074

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірів _____

Григорчук А.