

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17596,318 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО "Берізка" за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще Авангард, вул. Добрянського, 26А

Складений за поточними цінами станом на 5 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО "Берізка"	11550,828	397,290	-	11948,118
		Разом по главі 2:	11550,828	397,290	-	11948,118
		Разом по главах 1-7:	11550,828	397,290	-	11948,118
		Разом по главах 1-8:	11550,828	397,290	-	11948,118
		Разом по главах 1-9:	11550,828	397,290	-	11948,118
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	119,481	119,481
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	173,794	173,794
		Разом по главі 10:	-	-	293,275	293,275
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	229,065	229,065
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	28,481	28,481
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	47,598	47,598
		Разом по главі 12:	-	-	305,144	305,144
		Разом по главах 1-12:	11550,828	397,290	598,419	12546,537
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	203,049	-	-	203,049
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	103,245	103,245
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	231,017	7,946	11,968	250,931
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1542,433	55,581	-	1598,014
		Разом	13527,327	460,817	713,632	14701,776
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2894,542	2894,542
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13527,327	460,817	3608,174	17596,318

Керівник проєктної організації

Петро ВЕЗЕНКОВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Петро ВЕЗЕНКОВ

Керівник