

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3
"Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький". Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Кошторисна вартість об'єкта	756,116 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,40227 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	178,123 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи-залишкові роботи	21,219	-	21,219	0,01819	2,399	-
2	02-01-03	на загальнобудівельні роботи-залишкові роботи	95,749	-	95,749	0,14110	19,048	-
3	02-01-05	на водопостачання та водовідведення-залишкові роботи	39,816	-	39,816	0,00918	1,111	-
4	02-01-07	на електромонтажні роботи-залишкові	57,686	-	57,686	0,14602	17,625	-
5	02-01-09	на електромонтажні роботи-залишкові роботи	208,817	-	208,817	0,62225	76,528	-
6	02-01-011	на система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу-залишкові роботи	7,739	-	7,739	0,02936	3,638	-
7	02-01-013	на генератор-залишкові роботи	21,172	73,788	94,96	0,09035	13,428	-
8	02-01-014	на загальнобудівельні роботи - додаткові роботи	230,13	-	230,13	0,34582	44,346	-
--								
-		Всього:	682,328	73,788	756,116	1,40227	178,123	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стовбун О.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]