

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109099,529 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання Перерахунок залишків	5455,202	2476,351	-	7931,553
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Додаткові роботи	7616,183	669,774	-	8285,957
		Разом по главі 2:	13071,385	3146,125	-	16217,510

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації (залишки)	310,019	-	-	310,019
4	06-02	зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)	66,185	-	-	66,185
		Разом по главі 6:	376,204	-	-	376,204
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-02	Благоустрій (додаткові роботи)	976,981	-	-	976,981
		Разом по главі 7:	976,981	-	-	976,981
		Разом по главах 1-7:	14424,570	3146,125	-	17570,695
		Разом по главах 1-8:	14424,570	3146,125	-	17570,695
		Разом по главах 1-9:	14424,570	3146,125	-	17570,695
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	175,707	175,707
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	263,560	263,560
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	175,707	175,707
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,655	8,655
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
12	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Кошти на здійснення технічного нагляду(не оплачені на 01.01.2025р.)	Кошти на здійснення технічного нагляду(не оплачені на 01.01.2025р.)	-	-	239,611	239,611
14	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (не оплачені станом на 01.01.2025р.)	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (не оплачені станом на 01.01.2025р.)	-	-	382,002	382,002
Разом по главі 10:			-	-	1359,171	1359,171
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.) (К=1,1)	-	-	40,524	40,524
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
17	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	25,387	25,387
Разом по главі 12:			-	-	137,111	137,111
Разом по главах 1-12:			14424,570	3146,125	1496,282	19066,977
Кошторисний прибуток (П)			392,061	-	-	392,061
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	111,205	111,205
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			115,397	25,169	11,970	152,536
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			1102,542	245,555	-	1348,097
Разом			16034,570	3416,849	1619,457	21070,876
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	60,369	60,369
у тому числі:						
- Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд, технагляд, інженер-консультант)			-	-	60,369	60,369

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	3979,786	3979,786
	Виконані роботи станом на 01.01. 2025 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи станом на 01.01.2025 р.	16034,570 64085,813	3416,849 3826,687	5659,612 16075,998	25111,031 83988,498
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	80120,383	7243,536	21735,610	109099,529

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю. Думініке

С.А. Лестопалова

Г.І. Семешко