
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на Архітектурні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 5551,419  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АР Кошторисна трудомісткість 6,63142  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 724,198  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Мурувальні роботи 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,4
 Примітка п.5

1 КБ7-2-1
застос.

Улаштування прошарку з розчину під
перестінки з цегли

100м2 0,03 513,55
218,78

294,77
104,64

15 7 8
3

2,6700
0,9842

0,08
0,03

2 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 0,06 2325,99
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,03 49849,68
2279,36

__-__
  -    

1495 68 __-__
  -    

22,7300
  -    

0,68
  -    

4 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 3х0,2

л 0,6 39,88
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ8-6-4 Мурування перегородок армованих з цегли

силікатної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху понад 4 м

100м2 0,3117 27378,54
20909,79

1405,09
692,12

8534 6518 438
216

203,6800
5,8072

63,49
1,81

6 С1422-11076 Цегла силікатна потовщена порожниста
ефективна, розміри 250х120х88 мм, марка
М250

1000шт 1,570968 8036,09
  -    

__-__
  -    

12624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С147-4-8-2 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм кг 17,88 36,51
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С111-873
варіант 1

Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм,
оцинкована

м2 11,72 187,51
  -    

__-__
  -    

2198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ34-57-1
застос.

Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм

100м2 0,0635 3377,55
3289,92

87,63
31,11

214 209 5
2

34,5000
0,2926

2,19
0,02

10 & С1555-
205-1
варіант 5

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм)

м2 6,35 57,29
  -    

__-__
  -    

364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ7-57-4
застос.

Герметизація горизонтальних стиків
стінових панелей пінополістиролом

100м шва 0,4329 782,30
579,15

203,15
72,12

339 251 88
31

6,1500
0,6783

2,66
0,29

12 С1555-393
варіант 1

Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30
мм

м 43,29 9,33
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ8-25-2 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху понад 4 м

100м2 0,108 13490,61
12708,46

605,47
298,25

1457 1373 65
32

117,7800
2,5024

12,72
0,27

14 КБ8-25-2
застос.

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 200 мм при висоті
поверху понад 4 м

100м2 0,9835 13490,61
12708,46

605,47
298,25

13268 12499 595
293

117,7800
2,5024

115,84
2,46

15 С1550-37
варіант 1

Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання
газобетонних блоків 
кількість: (10,8+98,35)х2,28

кг 248,862 6,10
  -    

__-__
  -    

1518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150
кількість: 0,09+0,01

м3 0,1 2325,99
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1422-11050
варіант 1

Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або
аналог), D500, клас бетону В2,0
кількість: 19,67+1,08

м3 20,75 3162,00
  -    

__-__
  -    

65612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С147-4-8-2 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм
кількість: 69,13+12,84

кг 81,97 36,51
  -    

__-__
  -    

2993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1555-
205-1
варіант 6

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм)

м2 7,85 57,29
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1555-
205-1
варіант 4

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.
2.7-167:2008 Y=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм

м2 0,53 57,29
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С1555-393

варіант 1
Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30
мм
кількість: 70,35+13,21

м 83,56 9,33
  -    

__-__
  -    

780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.5
22 С1550-33 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR

66 [компонент А]
кг 25 35,81

  -    
__-__
  -    

895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1550-34 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент В]

л 7,143 207,61
  -    

__-__
  -    

1483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 12.1
24 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПР-1

- ПР-6)
кількість: 1+5+4+5

100шт 0,15 8459,87
2073,68

5657,10
2278,55

1269 311 849
342

21,4600
20,4483

3,22
3,07

25 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 5 317,88
  -    

__-__
  -    

1589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 К582821-579
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1
кількість: 4+5

шт 9 406,96
  -    

__-__
  -    

3663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 К582821-581
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 1 445,04
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 122689 21236 2048
919

200,88
7,95

  Разом будівельні роботи, грн. 122689
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99405
       всього заробiтна плата, грн. 22155
  Загальновиробничi витрати, грн. 11822
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4128
  Всього будівельні роботи, грн. 134511

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 134511

 Роздiл 2. Приямки ВК (4 шт.) 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 КБ6-33-3 Улаштування стін і плоских днищ

прямокутних споруд при товщині стін до
150 мм (збільшення висоти приямків)
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм
кількість: 0,04х4

100 м3 0,0016 684956,50
166783,10

88179,30
33890,59

1096 267 141
54

1606,0000
252,0719

2,57
0,4

29 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску
кількість: 0,36х4

100 м2 0,0144 141661,08
1855,07

__-__
  -    

2040 27 __-__
  -    

18,0700
  -    

0,26
  -    

30 ХБ4-3-1 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску
кількість: 1,08х4

100 м2 0,0432 142353,45
2547,44

__-__
  -    

6150 110 __-__
  -    

24,5300
  -    

1,06
  -    

31 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для
підпідлогових каналів
кількість: 0,7х0,7х4

10м2 0,196 31358,93
4883,64

2368,86
541,05

6146 957 464
106

48,7000
5,7064

9,55
1,12

 Примітка п.5 (аркуш 17)
32 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,0692 1377,95

562,08
84,23
7,60

95 39 6
1

4,7800
0,0720

0,33
  -    

33 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0692 4569,36
839,84

125,47
17,03

316 58 9
1

7,2400
0,1608

0,5
0,01

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 15843 1458 620
162

14,27
1,53

  Разом будівельні роботи, грн. 15843
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13765
       всього заробiтна плата, грн. 1620
  Загальновиробничi витрати, грн. 875
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 308



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 16718

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 16718

 Роздiл 3. Канал під мережі ВК  
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 10,11,17

34 КБ6-33-3 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін до
150 мм (збільшення висоти приямків)
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100 м3 0,0013 684956,50
166783,10

88179,30
33890,59

890 217 115
44

1606,0000
252,0719

2,09
0,33

35 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для
підпідлогових каналів
кількість: 12,38х0,25

10м2 0,3095 31358,93
4883,64

2368,86
541,05

9706 1511 733
167

48,7000
5,7064

15,07
1,77

 Примітка п.5 (аркуш 17)
36 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,07428 1377,95

562,08
84,23
7,60

102 42 6
1

4,7800
0,0720

0,36
0,01

37 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,07428 4569,36
839,84

125,47
17,03

339 62 9
1

7,2400
0,1608

0,54
0,01

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 11037 1832 863
213

18,06
2,12

  Разом будівельні роботи, грн. 11037
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8342
       всього заробiтна плата, грн. 2045
  Загальновиробничi витрати, грн. 1112
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 394
  Всього будівельні роботи, грн. 12149

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 12149

 Роздiл 4. Підлоги 



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ТИП1
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 11,20
 Примітка п.8

38 КБ7-19-3
застос.

Герметизація герметиком усадочних швів 100м шва 0,6746 2312,46
2312,46

__-__
  -    

1560 1560 __-__
  -    

23,0600
  -    

15,56
  -    

 Витрати: 600мл на 8 м
39 & С1555-

111-Г
варіант 1

Ceresit CS 51 Герметик для забивання
компенсанційнихшвів підлоги (катридж 600
мл)
кількість: r1(67,46/8)

шт 8,4 280,00
  -    

__-__
  -    

2352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.9
40 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції

суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих (стики поміж
конструкціями підлоги і стінами)
кількість: 269,81х0,3

100м2 0,80943 3206,54
3206,54

__-__
  -    

2595 2595 __-__
  -    

32,7800
  -    

26,53
  -    

41 С1555-114
варіант 2

Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon
Eco 
кількість: 269,81х0,3х1,02

м2 82,56186 135,89
  -    

__-__
  -    

11219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 1,0618 141661,08
1855,07

__-__
  -    

150416 1970 __-__
  -    

18,0700
  -    

19,19
  -    

43 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 1,0618 14352,25
6695,49

128,94
113,11

15239 7109 137
120

71,1000
1,0323

75,49
1,1

44 КБ11-11-8 Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни
товщини легкобетонних стяжок

100м2 1,0618 31057,58
2204,33

512,41
449,51

32977 2341 544
477

23,4080
4,1026

24,85
4,36

Н1=15,4

45 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 1,0618 12545,59
5445,85

128,94
113,11

13321 5782 137
120

57,8300
1,0323

61,4
1,1

46 КБ11-11-6 Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни
товщини бетонних стяжок

100м2 1,0618 30384,62
2636,76

532,38
467,02

32262 2800 565
496

28,0000
4,2624

29,73
4,53

Н1=16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 КБ11-21-1 Улаштування покриттів

полімерцементних одношарових наливних
товщиною 4 мм

100м2 1,0618 10418,64
9273,34

1096,46
908,71

11063 9846 1164
965

94,8000
9,6495

100,66
10,25

48 С111-2014-1
варіант 1

Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund (5л)
кількість: 106,18х0,15

л 15,927 628,80
  -    

__-__
  -    

10015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-2000-5
варіант 1

Укріплююче полімерцементне покриття-
топінг для промислових підлог Ceresit CF 56
Corundum (25кг)
кількість: 106,18х4

кг 424,72 24,52
  -    

__-__
  -    

10414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП2
 Примітка п.11

50 КБ11-42-3 Улаштування плінтусів цементних
(галтель 50х50 мм)

100м 0,6059 1284,16
1275,84

8,32
7,30

778 773 5
4

12,0000
0,0666

7,27
0,04

 Витрати: 1,7кг на 0,001 м3
51 С111-2009-8

варіант 1
Суміш для анкеровки Ceresit  СX 5 (25кг) кг 127,5 44,54

  -    
__-__
  -    

5679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 0,4987 141661,08
1855,07

__-__
  -    

70646 925 __-__
  -    

18,0700
  -    

9,01
  -    

53 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм
кількість: r2(49,87х0,065)

м3 3,24 4696,71
525,47

5,77
1,48

15217 1703 19
5

5,5800
0,0139

18,08
0,05

54 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,4987 3206,54
3206,54

__-__
  -    

1599 1599 __-__
  -    

32,7800
  -    

16,35
  -    

55 С1555-114
варіант 3

Екструдований пінополістирол PENOBOАRD
35-Г1, Y=�35 кг/м3 t=�50 мм
кількість: 2,49х1,02

м2 2,5398 149,09
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,4987 10334,36
5297,06

128,94
113,11

5154 2642 64
56

56,2500
1,0323

28,05
0,51

57 КБ11-11-2 Додавати до 56 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 0,4987 10055,30
1274,69

239,57
210,16

5015 636 119
105

13,5360
1,9181

6,75
0,96

Н1=7,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,4987 1649,05

1457,35
70,71
62,03

822 727 35
31

16,2000
0,5661

8,08
0,28

59 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
14х2 мм
кількість: r0(4,5х49,87)

шт 224 5,11
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-873
варіант 2

Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м
кількість: 49,87х1,1

м2 54,857 136,14
  -    

__-__
  -    

7468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ11-23-1
застос.

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,4987 15441,53
14014,52

1157,00
1048,83

7701 6989 577
523

109,0200
11,1384

54,37
5,55

 Витрати: один шар - 300г/м2
 *огрунтовочний шар т.1мм

62 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,3

кг 14,961 935,88
  -    

__-__
  -    

14002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1550-61
варіант 1

Пісок кварцевий 0,7 мм
кількість: 49,87х4

кг 199,48 8,48
  -    

__-__
  -    

1692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *основний шар т.2мм
64 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,35

кг 17,4545 935,88
  -    

__-__
  -    

16335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1550-61
варіант 3

Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг)
кількість: 49,87х4

кг 199,48 88,44
  -    

__-__
  -    

17642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *фінішний шар т.1мм
66 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 49,87х0,4

кг 19,948 935,88
  -    

__-__
  -    

18669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП3
 Примітка п. 12

67 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 3,1158 141661,08
1855,07

__-__
  -    

441388 5780 __-__
  -    

18,0700
  -    

56,3
  -    

68 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 3,1158 14352,25
6695,49

128,94
113,11

44719 20862 402
352

71,1000
1,0323

221,53
3,22
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69 КБ11-11-8 Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни

товщини легкобетонних стяжок
100м2 3,1158 28234,17

2003,94
465,83
408,64

87972 6244 1451
1273

21,2800
3,7296

66,3
11,62

Н1=14

70 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 3,1158 3206,54
3206,54

__-__
  -    

9991 9991 __-__
  -    

32,7800
  -    

102,14
  -    

71 С1555-114
варіант 3

Екструдований пінополістирол PENOBOАRD
35-Г1, Y=�35 кг/м3 t=�50 мм
кількість: 311,58х1,02

м2 317,8116 149,09
  -    

__-__
  -    

47381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,1158 10334,36
5297,06

128,94
113,11

32200 16505 402
352

56,2500
1,0323

175,26
3,22

73 КБ11-11-2 Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 3,1158 8379,41
1062,24

199,64
175,13

26109 3310 622
546

11,2800
1,5984

35,15
4,98

Н1=6

74 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,1158 1649,05
1457,35

70,71
62,03

5138 4541 220
193

16,2000
0,5661

50,48
1,76

75 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
14х2 мм
кількість: r0(4,5х311,58)

шт 1402 5,11
  -    

__-__
  -    

7164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С111-873
варіант 2

Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м
кількість: 311,58х1,1

м2 342,738 136,14
  -    

__-__
  -    

46660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 3,1158 6053,63
5998,63

27,73
24,32

18862 18691 86
76

63,7000
0,2220

198,48
0,69

78 КБ11-11-14 Додавати до 8 мм на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ

100м2 3,1158 1523,56
1500,13

16,64
14,59

4747 4674 52
45

15,9300
0,1332

49,63
0,42

Н1=3

 Витрати: 1,8кг/м2 товщ. шару 1 мм
79 С111-2005-5

варіант 1
Ceresit DG Смовирівнююча суміш (25кг)
кількість: 311,58х1,8х8

кг 4486,752 27,10
  -    

__-__
  -    

121591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витрати: 60г/м2
80 С111-2008-1

варіант 2
Грунт дисперсійний 050 еuroprimer mix (10к)
кількість: 311,58х0,05

кг 15,579 464,71
  -    

__-__
  -    

7240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї (профіль НК-100)

100м 0,8571 1388,21
1385,44

2,77
2,43

1190 1187 3
2

12,8400
0,0222

11,01
0,02
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82 С1551-34-

СП
варіант 1

Профіль НК-100
кількість: 85,71х1,01

м 86,5671 108,39
  -    

__-__
  -    

9383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 3,1158 8663,66
7191,33

11,09
9,73

26994 22407 35
30

70,0500
0,0888

218,26
0,28

84 С111-2008-1
варіант 2

Грунт дисперсійний 050 еuroprimer mix (10к)
кількість: 311,58х0,05

кг 15,579 464,71
  -    

__-__
  -    

7240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-559
варіант 1

ПВХ покриття для підлог Surestep R10, t=2
мм
кількість: 311,58х1,02

м2 317,8116 1027,13
  -    

__-__
  -    

326434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С111-327
варіант 1

Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack
(13кг)
кількість: 311,58х0,5

кг 155,79 281,87
  -    

__-__
  -    

43913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП4
87 ХБ4-3-3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції

двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою в два шари,
загальною товщиною сухого шару 3 мм по
підготовленій горизонтальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та
постійного впливу води без тиску

100 м2 0,5774 141661,08
1855,07

__-__
  -    

81795 1071 __-__
  -    

18,0700
  -    

10,43
  -    

88 КБ11-11-7 Улаштування стяжок легкобетонних
товщиною 20 мм

100м2 0,5774 14352,25
6695,49

128,94
113,11

8287 3866 74
65

71,1000
1,0323

41,05
0,6

89 КБ11-11-8 Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни
товщини легкобетонних стяжок

100м2 0,5774 31057,58
2204,33

512,41
449,51

17933 1273 296
260

23,4080
4,1026

13,52
2,37

Н1=15,4

90 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 0,5774 12545,59
5445,85

128,94
113,11

7244 3144 74
65

57,8300
1,0323

33,39
0,6

91 КБ11-11-6 Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни
товщини бетонних стяжок

100м2 0,5774 30384,62
2636,76

532,38
467,02

17544 1522 307
270

28,0000
4,2624

16,17
2,46

Н1=16

92 КБ11-23-1
застос.

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,5774 15441,53
14014,52

1157,00
1048,83

8916 8092 668
606

109,0200
11,1384

62,95
6,43

 Витрати: один шар - 300г/м2
 *огрунтовочний шар т.1мм
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93 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 57,74х0,3

кг 17,322 935,88
  -    

__-__
  -    

16211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С1550-61
варіант 1

Пісок кварцевий 0,7 мм
кількість: 57,74х4

кг 230,96 8,48
  -    

__-__
  -    

1959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *основний шар т.2мм
95 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 57,74х0,35

кг 20,209 935,88
  -    

__-__
  -    

18913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С1550-61
варіант 3

Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг)
кількість: 57,74х4

кг 230,96 88,44
  -    

__-__
  -    

20426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП5
97 КБ11-23-1

застос.
Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з
шліфуванням основи)

100м2 0,5668 15441,53
14014,52

1157,00
1048,83

8752 7943 656
594

109,0200
11,1384

61,79
6,31

 Витрати: один шар - 300г/м2
 *огрунтовочний шар т.1мм

98 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,3

кг 17,004 935,88
  -    

__-__
  -    

15914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С1550-61
варіант 1

Пісок кварцевий 0,7 мм
кількість: 56,68х4

кг 226,72 8,48
  -    

__-__
  -    

1923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *основний шар т.2мм
100 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,35

кг 19,838 935,88
  -    

__-__
  -    

18566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С1550-61
варіант 3

Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг)
кількість: 56,68х4

кг 226,72 88,44
  -    

__-__
  -    

20051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *фінішний шар т.1мм
102 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна грунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87 (комп.Б
(2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50)
кількість: 56,68х0,4

кг 22,672 935,88
  -    

__-__
  -    

21218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 21
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103 КБ11-41-2

застос.
Улаштування покриття із плиток
полівінілхлоридних на клеї КН-2
(передбачити поліуретанову тактильну
плитку попереджувальну та напрямну)
кількість: 3,48+13,52

100м2 0,17 7155,04
6862,91

9,70
8,51

1216 1167 2
1

59,9800
0,0777

10,2
0,01

104 С111-327
варіант 2

Клей для поліуретанової тактильної плитки
ПТ 01 470г, однокомпонентний
кількість: 17х0,235

кг 3,995 456,24
  -    

__-__
  -    

1823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1113-
294-Т
варіант 2

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8
попереджувальна/"Конус" ПТ08

шт 39 127,56
  -    

__-__
  -    

4975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1113-
294-Т
варіант 3

Тактильна плитка поліуретановая 300х300х8
напрямна/"Полоса" ПТ13

шт 150 127,56
  -    

__-__
  -    

19134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ15-253-1
застос.

Наклеювання тактильної гумової стрічки
СТ30С на клейовій основі та інформаційних
тактильних табличок
кількість: 12,08х0,03+0,785

100м2 0,011474 6860,09
6810,87

1,39
1,22

79 78 __-__
  -    

62,1600
0,0111

0,71
  -    

108 & С111-
1678-2
варіант 1

Тактильна гумова стрічка СТ30С на клейовій
основі (жовта)

м 12,08 91,81
  -    

__-__
  -    

1109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1113-
294-Т
варіант 4

Інформаційні тактильні таблички з шрифтом
Брайля 330х140х3 мм

шт 17 408,06
  -    

__-__
  -    

6937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2120617 192345 8716
7632

1936,12
73,72

  Разом будівельні роботи, грн. 2120617
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1919556
       всього заробiтна плата, грн. 199977
  Загальновиробничi витрати, грн. 110683
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 241,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39738
  Всього будівельні роботи, грн. 2231300

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2231300

 Роздiл 5. Утеплення фасадів 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 8,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Вище позщначки 0,000
 ТИП2

110 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування (стіни вентиляційних шахт)

100м2 0,336 2448,78
2283,38

1,39
1,22

823 767 __-__
  -    

22,7700
0,0111

7,65
  -    

111 С1550-22
варіант 1

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 33,6х0,75

кг 25,2 73,78
  -    

__-__
  -    

1859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-2016-2
варіант 1

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: 33,6х0,2х2

л 13,44 190,98
  -    

__-__
  -    

2567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 ХБ1-1-2 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з  дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB при
товщині мінераловатної плити від 50 мм 
до 120 мм, фінішний шар - штукатурка
декоративна та фасадна фарба

100м2 1,0732 43800,12
43583,72

__-__
  -    

47006 46774 __-__
  -    

380,9100
  -    

408,79
  -    

114 С111-2014-6
варіант 1

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
Супер

л 42,928 50,08
  -    

__-__
  -    

2150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С1550-21
варіант 1

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати
кількість: 643,92х2

кг 1287,84 14,86
  -    

__-__
  -    

19137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С1550-25
варіант 1

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2 м2 123,418 38,44
  -    

__-__
  -    

4744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1545-42-
1-НВ
варіант 4

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.

шт 430 4,50
  -    

__-__
  -    

1935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С1555-
205-1
варіант 8

Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ)
Y=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad
кількість: 107,32х1,1

м2 118,052 510,39
  -    

__-__
  -    

60252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С111-2012-
13
варіант 2

Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit 
СT 60, зерно 1,5 мм
кількість: 107,32х2,5

кг 268,3 68,68
  -    

__-__
  -    

18427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С1550-22
варіант 1

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 107,32х0,75

кг 80,49 73,78
  -    

__-__
  -    

5939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 С1555-226

варіант 1
Кутник ПВХ фасадний перфорований з
сіткою ШТУКАТУР 100х100 мм 2,5 м 160г/м2

м 12 20,10
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С111-2016-2
варіант 1

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: 107,32х0,2х2

л 42,928 190,98
  -    

__-__
  -    

8198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП4
123 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із

геотекстилю зі склеюванням стику
100 м2 0,204 949,26

641,77
12,17
11,11

194 131 2
2

6,7300
0,1122

1,37
0,02

124 С1555-378
варіант 1

Геотекстиль голкопробивний, щільність 500
г/м2
кількість: 20,4х1,25

м2 25,5 66,29
  -    

__-__
  -    

1690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 РС1-2-3
застос.

Обшивання стін профільованою мембраною 100 м2 0,204 3846,08
3332,27

112,64
78,53

785 680 23
16

32,8400
0,7932

6,7
0,16

126 С1555-374
варіант 1

Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL
жовта, 2мм (41 м2)

м2 20,4 503,52
  -    

__-__
  -    

10272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ12-18-2
застос.

Утеплення стін плитами з пінопласту
полістирольного на клей-піні

100м2 0,204 2908,62
1978,51

648,77
240,67

593 404 132
49

21,0100
1,9888

4,29
0,41

128 & С1555-
205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 
кількість: 20,4х1,1

м2 22,44 321,92
  -    

__-__
  -    

7224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витрати: 1 балон на 10 м2
129 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 2 323,40

  -    
__-__
  -    

647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 РС1-2-3
застос.

Обшивання стін профільованою мембраною 100 м2 0,204 3846,08
3332,27

112,64
78,53

785 680 23
16

32,8400
0,7932

6,7
0,16

131 С1555-375
варіант 1

Профільована мембрана PLANTER Geo
160г/м2 (2х15м)

м2 20,4 124,55
  -    

__-__
  -    

2541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С1600-100
варіант 1

Прижимний профіль для фіксації профільної
гео мембрани ПВХ, 2м

м 10 119,07
  -    

__-__
  -    

1191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-115-
1
варіант 1

Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4х3мм,
1000шт./уп.

шт 40 0,40
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 ХБ1-2-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT ППС при
товщині плити від 50 мм до 120 мм,
фінішний шар - штукатурка декоратина

100м2 0,204 39416,27
39209,45

__-__
  -    

8041 7999 __-__
  -    

342,6800
  -    

69,91
  -    

135 С111-2014-6
варіант 1

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
Супер
кількість: 20,4х0,2х2

л 8,16 50,08
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 С1550-24

варіант 1
Розчинова суміш Ceresit  СT 85 для
приклеювання та захисту
пінополістирольних плит
кількість: 20,4х6х2

кг 244,8 14,06
  -    

__-__
  -    

3442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1555-
205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 
кількість: 20,4х1,1

м2 22,44 321,92
  -    

__-__
  -    

7224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С1550-25
варіант 1

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2
кількість: 20,4х1,15

м2 23,46 38,44
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С1545-42-
1-НВ
варіант 4

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.

шт 165 4,50
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С1550-22
варіант 1

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 для
підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурки та фарби
кількість: 20,4х0,75

кг 15,3 73,78
  -    

__-__
  -    

1129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С1550-64
варіант 1

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна  Ceresit  СT 77, 14кг, зерно 1,4 - 2,
0 мм
кількість: 20,4х4,5

кг 91,8 139,95
  -    

__-__
  -    

12847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Нижче позначки 0,000
 ТИП3,4,5

142 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 5,0734 10334,36
5297,06

128,94
113,11

52430 26874 654
574

56,2500
1,0323

285,38
5,24

143 КБ11-11-2 Додавати до 58,5 мм на кожні 5 мм зміни
товщини стяжок цементних

100м2 5,0734 10753,57
1363,20

256,21
224,75

54557 6916 1300
1140

14,4760
2,0513

73,44
10,41

Н1=7,7

144 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,0734 1649,05
1457,35

70,71
62,03

8366 7394 359
315

16,2000
0,5661

82,19
2,87

145 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
14х2 мм
кількість: r0(4,5х507,34)

шт 2283 5,11
  -    

__-__
  -    

11666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С111-873
варіант 3

Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м
кількість: 507,34х1,1

м2 558,074 119,82
  -    

__-__
  -    

66868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

100 м2 5,2033 949,26
641,77

12,17
11,11

4939 3339 63
58

6,7300
0,1122

35,02
0,58

148 С1555-378
варіант 1

Геотекстиль голкопробивний, щільність 500
г/м2
кількість: 520,33х1,25

м2 650,4125 66,29
  -    

__-__
  -    

43116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 РС1-2-3

застос.
Обшивання стін профільованою мембраною 100 м2 5,2033 3846,08

3332,27
112,64

78,53
20012 17339 586

409
32,8400

0,7932
170,88

4,13
150 С1555-374

варіант 1
Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL
жовта, 2мм (41 м2)

м2 520,33 503,52
  -    

__-__
  -    

261997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ12-18-2
застос.

Утеплення стін плитами з пінопласту
полістирольного на клей-піні

100м2 5,2033 2908,62
1978,51

648,77
240,67

15134 10295 3376
1252

21,0100
1,9888

109,32
10,35

152 & С1555-
205-1
варіант 9

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм 
кількість: 420,1х1,1

м2 462,11 321,92
  -    

__-__
  -    

148762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С1555-
205-1
варіант 10

Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=100мм 
кількість: 100,23х1,1

м2 110,253 321,92
  -    

__-__
  -    

35493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витрати: 1 балон на 20 м2
154 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 26 323,40

  -    
__-__
  -    

8408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ11-39-5
застос.

Улаштування покриттів з профільованої
мамбрани насухо з готових килимів
розміром на приміщення

100м2 5,2033 3270,19
3259,10

11,09
9,73

17016 16958 58
51

32,5000
0,0888

169,11
0,46

156 С1555-375
варіант 1

Профільована мембрана PLANTER Geo
160г/м2 (2х15м)

м2 520,33 124,55
  -    

__-__
  -    

64807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1047524 146550 6576
3882

1430,75
34,79

  Разом будівельні роботи, грн. 1047524
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 894398
       всього заробiтна плата, грн. 150432
  Загальновиробничi витрати, грн. 81784
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28977
  Всього будівельні роботи, грн. 1129308

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1129308

 Роздiл 6. Покрівля 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 5,8,9,20

157 КБ12-18-4
застос.

Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати на клей-піні

100м2 0,9794 6068,88
5182,91

604,63
226,82

5944 5076 592
222

49,3000
1,8756

48,28
1,84

 Витрати: 1 балон на 20 м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158 С188888-21

варіант 1
Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл шт 5 323,40

  -    
__-__
  -    

1617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С1555-
205-1
варіант 11

Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL
FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм)
кількість: 91,24х1,02

м2 93,0648 538,22
  -    

__-__
  -    

50089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,9794 8678,42
3267,76

1498,19
453,01

8500 3200 1467
444

38,3900
3,7214

37,6
3,64

161 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини додавати до 60 мм

100м2 0,9794 12205,84
536,26

993,29
311,75

11954 525 973
305

6,3000
2,5470

6,17
2,49

Н1=45

162 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,9124 1649,05
1457,35

70,71
62,03

1505 1330 65
57

16,2000
0,5661

14,78
0,52

163 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
14х2 мм
кількість: r0(4,5х91,24)

шт 411 5,11
  -    

__-__
  -    

2100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С111-873
варіант 3

Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м
кількість: 91,24х1,1

м2 100,364 119,82
  -    

__-__
  -    

12026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ12-1-7
застос.

Улаштування гідроізоляційного шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 0,9794 1625,25
952,30

194,96
72,36

1592 933 191
71

9,1700
0,5980

8,98
0,59

166 С111-856-1
варіант 2

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2)
кількість: r0(97,94х1,15)

м2 113 83,56
  -    

__-__
  -    

9442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,9794 3613,12
2263,93

393,21
146,35

3539 2217 385
143

21,8000
1,2096

21,35
1,18

168 С111-856-1
варіант 1

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2)
кількість: r0(97,94х1,13)

м2 111 102,35
  -    

__-__
  -    

11361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-856-1
варіант 2

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2)
кількість: r0(97,94х1,15)

м2 113 83,56
  -    

__-__
  -    

9442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі
кількість: 63,56х0,7

100м2 0,44492 13508,92
12505,78

226,29
68,07

6010 5564 101
30

132,8000
0,5247

59,09
0,23

171 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

100м 0,6356 4253,24
3987,92

9,96
9,09

2703 2535 6
6

41,2700
0,0918

26,23
0,06

172 & С121-297-
4
варіант 1

Елемент фасонний із оцинкованної листової
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001,
 шириною 700мм

пог.м 63,56 261,39
  -    

__-__
  -    

16614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
173 & С111-115-

1
варіант 2

Анкер швидкого монтажу 10х300 мм шт 160 27,21
  -    

__-__
  -    

4354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 158792 21380 3780
1278

222,48
10,55

  Разом будівельні роботи, грн. 158792
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133632
       всього заробiтна плата, грн. 22658
  Загальновиробничi витрати, грн. 12710
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4607
  Всього будівельні роботи, грн. 171502

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 171502

 Роздiл 7. Внутрішнє опорядження (стіни) 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 4,18,19
 Утеплення перестінків з газобетону  D500

t=100,200 мм шаром звукоізоляції плитами
мінераловатними (НГ) Y=135 кг/м3 t=50,100
мм (дизель-генераторна та вентиляційна)

174 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 0,711 29010,02
28820,03

__-__
  -    

20626 20491 __-__
  -    

255,6100
  -    

181,74
  -    

175 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 71,1х0,2х2

л 28,44 39,88
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С1550-21
варіант 1

Розчинова суміш Ceresit  СT 190 для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати
кількість: 71,1х6

кг 426,6 14,86
  -    

__-__
  -    

6339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С1545-42-
1-НВ
варіант 1

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х180 мм 200 шт./уп.

шт 350 5,02
  -    

__-__
  -    

1757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 & С1545-42-

1-НВ
варіант 2

Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції
з металевим стержнем та термоголовкою
LDK/TZ 10х80 мм 400 шт./уп.

шт 70 3,17
  -    

__-__
  -    

222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С1555-
205-1
варіант 2

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.
2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat

м2 9,86 227,97
  -    

__-__
  -    

2248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 З урахуванням 30,8 м2 товщ. 200мм
180 & С1555-

205-1
варіант 3

Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В.
2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT 

м2 94,39 488,07
  -    

__-__
  -    

46069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С1550-25
варіант 1

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2
кількість: 71,1х1,15

м2 81,765 38,44
  -    

__-__
  -    

3143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Товщ. шару 3мм*
182 С111-2015-3

варіант 1
Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 71,1х6

кг 426,6 12,74
  -    

__-__
  -    

5435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Опорядження стін
183 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,711 8261,73
8034,17

227,56
196,97

5874 5712 162
140

78,2600
2,1293

55,64
1,51

184 С111-2015-3
варіант 1

Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 71,1х1,8х(20-3)

кг 2175,66 12,74
  -    

__-__
  -    

27718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ15-251-1
застос.

Обклеювання стін склосіткою
кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,
93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,
39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1

100м2 4,648 1834,19
1831,45

1,39
1,22

8525 8513 6
6

17,8400
0,0111

82,92
0,05

Н2=0,5

186 С1550-25
варіант 1

Армуюча сітка Ceresit  СT 325 160 г /м2
кількість: 464,8х1,15

м2 534,52 38,44
  -    

__-__
  -    

20547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну
кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,
93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,
39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1

100м2 4,648 8261,73
8034,17

227,56
196,97

38401 37343 1058
916

78,2600
2,1293

363,75
9,9

 Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм
188 С111-2015-3

варіант 1
Штукатурка та ремонтна шпатлівка
полімерцементна армована  Ceresit  CT 29
кількість: 464,8х1,8х20

кг 16732,8 12,74
  -    

__-__
  -    

213176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
189 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,
93+25,2

100м2 1,6624 7899,23
7703,51

5,55
4,86

13132 12806 9
8

76,8200
0,0444

127,71
0,07

190 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2
кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,
93+25,2

100м2 1,6624 2289,73
2283,75

4,16
3,65

3806 3797 7
6

21,4800
0,0333

35,71
0,06

191 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 166,24х0,2

л 33,248 39,88
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витрати: 4,5кг/м2 при товщ. шару 1мм
192 С111-2015-5

варіант 1
Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна
EXPERT RESTART 10 кг
кількість: 166,24х4,5х2

кг 1496,16 51,10
  -    

__-__
  -    

76454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування
кількість: 42,35+179,97+18,07+23,35+21,
52+4,91+21,43+19,21+13,93+6,82+28,17+28,
93+25,01+25,2+46,09

100м2 5,0496 2448,78
2283,38

1,39
1,22

12365 11530 7
6

22,7700
0,0111

114,98
0,06

194 С111-2014-1
варіант 1

Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund (5л)
кількість: 504,96х0,15

л 75,744 628,80
  -    

__-__
  -    

47628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С111-2016-2
варіант 1

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: (504,96-123,89)х0,2х2

л 152,428 190,98
  -    

__-__
  -    

29111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фарба колірується в чорний 
196 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: (18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,
2)х0,2х2

л 49,556 190,98
  -    

__-__
  -    

9464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витрати: 100мл/10л фарби
197 & С1546-96-

1
Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл шт 50 50,21

  -    
__-__
  -    

2511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 ХБ4-12-3
застос.

Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої», штукатурка декоративна
«камінцева» Сeresit CT 60 Visage, зерно 0,5
мм
кількість: 270,39+21,71+24,72+5,8+29,59+5,
8+32,37+9,57+7,83+31,39+29,76+20,66+19,
72+10,44+33,69

100 м2 5,5344 7392,05
7377,24

__-__
  -    

40911 40829 __-__
  -    

61,9000
  -    

342,58
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund (5л)
кількість: (270,39+21,71+24,72)х0,15

л 47,523 628,80
  -    

__-__
  -    

29882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: (553,44-316,82)х0,2

л 47,324 39,88
  -    

__-__
  -    

1887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С1550-6
варіант 1

Декоративна штукатурка камінцева Ceresit
ACRYLIC СТ-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг
кількість: 553,44х2

кг 1106,88 76,99
  -    

__-__
  -    

85219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 754910 141021 1249
1082

1305,03
11,65

  Разом будівельні роботи, грн. 754910
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 612640
       всього заробiтна плата, грн. 142103
  Загальновиробничi витрати, грн. 75099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 158
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26030
  Всього будівельні роботи, грн. 830009

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 830009

 Роздiл 8. Внутрішнє опорядження
(колони) 

 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19
202 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

кількість: 41,76+2,32+3,48
100м2 0,4756 7899,23

7703,51
5,55
4,86

3757 3664 3
2

76,8200
0,0444

36,54
0,02

203 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2
кількість: 41,76+2,32+3,48

100м2 0,4756 2289,73
2283,75

4,16
3,65

1089 1086 2
2

21,4800
0,0333

10,22
0,02

204 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 47,56х0,2

л 9,512 39,88
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С111-2015-5
варіант 1

Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна
EXPERT RESTART 10 кг
кількість: 47,56х4,5х2

кг 428,04 51,10
  -    

__-__
  -    

21873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4756 2448,78
2283,38

1,39
1,22

1165 1086 1
1

22,7700
0,0111

10,83
0,01
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207 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund (5л)
кількість: 47,56х0,15

л 7,134 628,80
  -    

__-__
  -    

4486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С111-2016-2
варіант 1

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: 47,56х0,2х2

л 19,024 190,98
  -    

__-__
  -    

3633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 ХБ4-12-3
застос.

Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої», штукатурка декоративна
«камінцева» Сeresit CT 60 Visage, зерно 0,5
мм
кількість: 2,78+1,86+4,52+4,52

100 м2 0,1368 7392,05
7377,24

__-__
  -    

1011 1009 __-__
  -    

61,9000
  -    

8,47
  -    

210 С111-2014-6
варіант 2

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 13,68х0,2

л 2,736 39,88
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С1550-6
варіант 1

Декоративна штукатурка камінцева Ceresit
ACRYLIC СТ-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг
кількість: 13,68х2

кг 27,36 76,99
  -    

__-__
  -    

2106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 39608 6845 6
5

66,06
0,05

  Разом будівельні роботи, грн. 39608
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32757
       всього заробiтна плата, грн. 6850
  Загальновиробничi витрати, грн. 3704
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1306
  Всього будівельні роботи, грн. 43312

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 43312

 Роздiл 9. Внутрішнє опорядження (стелі) 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19

212 КБ15-179-2 Просте фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування
кількість: 300,68+102,42+6,43+6,57+4,62+10,
95+13,57+1,95+10,37+23,12+25,39+8,59+8,
83+14,71+11,81+4,23+3,47+12,19

100м2 5,699 2729,91
2548,11

1,39
1,22

15558 14522 8
7

25,4100
0,0111

144,81
0,06



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 23 - 170_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 С111-2014-1

варіант 1
Ґрунтовка універсальна глибокопроникна
Ceresit  CT 14 Tiefgrund (5л)
кількість: 569,9х0,15

л 85,485 628,80
  -    

__-__
  -    

53753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С111-2016-2
варіант 1

Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: 115,42х0,2х2

л 46,168 190,98
  -    

__-__
  -    

8817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фарба колірується в чорний 
215 С111-2016-2

варіант 1
Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 АCRYLIC
ЕLASTIC
кількість: (569,9-115,42)х0,2х2

л 181,792 190,98
  -    

__-__
  -    

34719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С1546-96-
1

Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл шт 182 50,21
  -    

__-__
  -    

9138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 121985 14522 8
7

144,81
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 121985
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 107455
       всього заробiтна плата, грн. 14529
  Загальновиробничi витрати, грн. 8006
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2864
  Всього будівельні роботи, грн. 129991

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 129991

 Роздiл 10. Прорізи 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 12.1, 12.2
 Двері

217 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен (двері
металеві)
кількість: 2,4х2+2,40х6+2,00х(3+1)+2,40+2,
05х2+2,09х2+1,62+2х1,8

100м2 0,431 28992,89
25794,97

1650,45
479,65

12496 11118 711
207

235,4200
3,5100

101,47
1,51

218 & С121-251-
1
варіант 8

Посилені герметичні двері ДУ-IV для
укриттів (100 кПа) глухі, однопольні;
1200x2000h

шт 2 81768,10
  -    

__-__
  -    

163536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С121-251-
1
варіант 7

Герметичні двері ДУ-IV глухі, однопольні;
900x2000h

шт 2 53717,83
  -    

__-__
  -    

107436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Протипожежні металеві внутрішні дверні

блоки 1-го типу ЕІ 60, з порогом не вище 20
мм, ущільненням в притулах, з доводчиками,
 укомплектовані фурнітурою із замком

220 & С121-251-
1
варіант 4

Дверний блок двостулковий лівий
1300х2100h
кількість: 6+1

шт 7 18931,63
  -    

__-__
  -    

132521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С121-251-
1
варіант 2

Дверний блок одностулковий лівий
1100х2100h
кількість: 1+2

шт 3 12031,04
  -    

__-__
  -    

36093   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С121-251-
1
варіант 5

Дверний блок одностулковий правий
1100х2100h
кількість: 3+2

шт 5 12031,04
  -    

__-__
  -    

60155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С121-251-
1
варіант 6

Дверний блок одностулковий правий
910х2100h

шт 1 10630,06
  -    

__-__
  -    

10630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
кількість: 1,66х2+1,66х2

100м2 0,0664 38398,60
10188,72

6982,67
2029,30

2550 677 464
135

98,1100
14,8500

6,51
0,99

225 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0205 30412,29
8233,23

5198,21
1510,70

623 169 107
31

79,2800
11,0550

1,63
0,23

 Металопластикові внутрішні дверні блоки, з
заповненням сендвіч панелями, без порога,
з ущільненням в притулах, укомплектовані
відкідною ніжкою, дверними ручками

226 С123-199-1
варіант 3

Блоки дверні внутрішні металопластикові
кількість: 6,64+2,05

м2 8,69 6393,45
  -    

__-__
  -    

55559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ворота
227 КБ10-34-1 Установлення воріт зі стальними

коробками, з розсувними або  розпашними
неутепленими полотнами і хвіртками

100м2 0,0651 50649,16
33413,78

9376,59
3235,77

3297 2175 610
211

325,4800
24,1761

21,19
1,57

 Металеві ворота індивідуального
виготовлення, із заповненням
мінеральноватними плитами,
укомплектовані затворами

228 С121-253
варіант 1

Ворота металеві двустулкові, утеплені
3100х2000h (індивідуальне виготовлення)

шт 1 67679,29
  -    

__-__
  -    

67679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.7 (аркуш 12.2)
229 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
100м2 0,062 4569,36

839,84
125,47

17,03
283 52 8

1
7,2400
0,1608

0,45
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 652858 14191 1900
585

131,25
4,31

  Разом будівельні роботи, грн. 652858
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 636767
       всього заробiтна плата, грн. 14776
  Загальновиробничi витрати, грн. 7762
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2678
  Всього будівельні роботи, грн. 660620

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 660620

 Роздiл 11. Сантехнічні перегородки 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13

230 КБ9-36-1
стос.

Монтаж перегородок збірно-розбірних з
алюмінієвих сплавів із заповненням
ламінована ДСП

100м2 0,0678 56028,00
53001,09

2602,25
809,67

3799 3593 176
55

476,8000
6,3288

32,33
0,43

231 С126-1133
варіант 1

Туалетна перегородка (каркас - люмінієва
профільна система, заповнення ламінована
ДСП, фурнітура - накладна ручка  пластик,
клямка з індикатором зайнятості пластик,
завіси оцинковані)

шт 2 4415,86
  -    

__-__
  -    

8832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С1545-10-
В1
варіант 1

Анкер М6х60 шт 4 5,87
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 & С1545-10-
В1
варіант 2

Анкер М4х60 шт 24 3,58
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ17-2-5
застос.

Установлення гарнітури туалетної: дзеркал 10шт 0,4 1117,81
1098,29

__-__
  -    

447 439 __-__
  -    

10,3300
  -    

4,13
  -    

235 & С111-
1235-1
варіант 1

Дзеркало Art In Head 100 Swan 600x1000x10
вертикальна текстура Дуб тахо

шт 4 2110,78
  -    

__-__
  -    

8443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 21630 4032 176
55

36,46
0,43
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  Разом будівельні роботи, грн. 21630
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17422
       всього заробiтна плата, грн. 4087
  Загальновиробничi витрати, грн. 2121
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 719
  Всього будівельні роботи, грн. 23751

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 23751

 Роздiл 12. Поручні у вбиральні МГН 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13

236 КБ17-2-5
застос.

Установлення гарнітури туалетної:
поручнів

10шт 0,8 1098,29
1098,29

__-__
  -    

879 879 __-__
  -    

10,3300
  -    

8,26
  -    

237 С111-884
варіант 7

Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX
(BG0800CS)

комплект 2 4915,89
  -    

__-__
  -    

9832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С111-884
варіант 8

Поручень для інвалідів кутовий лівий
MEDINOX (BS1020CS)

комплект 2 5344,29
  -    

__-__
  -    

10689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С111-884
варіант 9

Поручень прямий для людей з обмежаними
можливостями d25 мм 12х50 см

комплект 2 428,40
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С111-884
варіант 10

Поручень для інвалідів посилений "стіна-
підлога" для умивальника ф32мм

комплект 2 3927,00
  -    

__-__
  -    

7854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 30111 879 __-__
  -    

8,26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 30111
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29232
       всього заробiтна плата, грн. 879
  Загальновиробничi витрати, грн. 454
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 143
  Всього будівельні роботи, грн. 30565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 30565
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 Роздiл 13. Перила П1, П2 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 15

241 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 11,15+10,815

100м 0,21965 8175,12
6249,69

923,51
238,80

1796 1373 203
52

60,1800
2,2464

13,22
0,49

242 С121-783 Металоконструкції індивідуальні
кількість: 0,13093+0,12726

т 0,25819 67677,48
  -    

__-__
  -    

17474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.2 (аркуш 15)
243 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,0645 1377,95

562,08
84,23
7,60

89 36 5
  -    

4,7800
0,0720

0,31
  -    

244 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази

100м2 0,0645 6854,04
1259,76

188,20
25,54

442 81 12
2

10,8600
0,2412

0,7
0,02

Н1=3

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 19801 1490 220
54

14,23
0,51

  Разом будівельні роботи, грн. 19801
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18091
       всього заробiтна плата, грн. 1544
  Загальновиробничi витрати, грн. 823
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 285
  Всього будівельні роботи, грн. 20624

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 20624

 Роздiл 14. Навіси (2шт.) 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 16

245 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.
(металоконструкції навісу)

т 0,07166 24339,23
18277,60

5352,30
491,74

1744 1310 384
35

176,0000
4,1760

12,61
0,3

246 & С1-7-1-3-1-
9
варіант 1

Труба профільна 40х40х2 мм
кількість: 0,0305х1,06

т 0,03233 36566,05
  -    

__-__
  -    

1182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-1804
варіант 1

Полоса стальная 250х10 S275JR
кількість: 0,04116х1,06

т 0,043629
6

35207,47
  -    

__-__
  -    

1536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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248 КБ9-43-1 Монтаж фахверка (металоконструкції

навісу)
т 0,07166 6013,35

4499,76
1265,47
187,19

431 322 91
13

40,4800
1,7428

2,9
0,12

249 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 0,12 24626,29
8428,06

5318,10
4433,96

2955 1011 638
532

74,7500
44,1374

8,97
5,3

250 КБ46-26-17 Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів діаметром 20 мм

100шт -0,12 11340,65
2012,59

1181,03
1029,47

-1361 -242 -142
-124

17,8500
10,2660

-2,14
-1,23

Н1=15

251 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м
кількість: 0,19537х12/1000

т 0,002344
44

33712,50
33423,32

289,18
84,04

79 78 1
  -    

333,3000
0,6150

0,78
  -    

252 & С1545-
291-1
варіант 2

Анкер-гільза HILTI HLC 20х150х95 шт 12 77,46
  -    

__-__
  -    

930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м
кількість: 0,78х2

100м2 0,0156 5662,11
4901,07

572,21
199,94

88 76 9
3

50,7200
1,8805

0,79
0,03

254 С188888-11
варіант 2

Профнастил НС 35, l=1000 мм "SUNTILE"
кількість: 1,56х1,15

м2 1,794 467,37
  -    

__-__
  -    

838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 & С111-
1849-1
варіант 2

Саморіз 4,8х45 по металу з свердлом
DIN7504K І

шт 16 1,12
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.7,8
256 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах

борозен площею перерізу до 20 см2
100м 0,018 6417,87

4144,65
2273,22
750,36

116 75 41
14

39,9100
7,2600

0,72
0,13

257 КБ7-19-3
застос.

Герметизація поліуретановим герметиком
борозен та всіх примикань м/к до системи
утеплення фасадів
кількість: 1,8+4

100м шва 0,058 2328,39
2312,46

15,93
5,66

135 134 1
  -    

23,0600
0,0532

1,34
  -    

 Витрати: 600мл на 8 м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
258 & С1555-

111-Г
варіант 1

Ceresit CS 51 Герметик для забивання
компенсанційнихшвів підлоги (катридж 600
мл)
кількість: r1(5,8/8)

шт 0,7 280,00
  -    

__-__
  -    

196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів із гнутого
профілю (профіль S-кутова планка з
оцинкованої сталі)

100м 0,018 2185,38
2102,48

51,78
18,38

39 38 1
  -    

20,4800
0,1729

0,37
  -    

260 & С121-297-
4
варіант 2

Елемент фасонний із оцинкованної листової
сталі з полімерним покриттям колір RAL1001,
 шириною 145мм

пог.м 1,8 58,88
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.5 (аркуш 16)
261 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,0008 1377,95

562,08
84,23
7,60

1   -    __-__
  -    

4,7800
0,0720

__-__
  -    

262 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0008 4569,36
839,84

125,47
17,03

4 1 __-__
  -    

7,2400
0,1608

0,01
  -    

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 9037 2803 1024
473

26,35
4,65

  Разом будівельні роботи, грн. 9037
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5210
       всього заробiтна плата, грн. 3276
  Загальновиробничi витрати, грн. 1752
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 612
  Всього будівельні роботи, грн. 10789

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 10789

 Роздiл 15. Вимощення 
 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,8,9,14

263 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

1м2 63,56 597,94
144,95

__-__
  -    

38005 9213 __-__
  -    

1,5000
  -    

95,34
  -    

264 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,6356 1649,05
1457,35

70,71
62,03

1048 926 45
39

16,2000
0,5661

10,3
0,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
265 С113-2088 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.

14х2 мм
кількість: r0(4,5х63,56)

шт 286 5,11
  -    

__-__
  -    

1461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 С111-873
варіант 4

Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0
мм ГОСТ
кількість: 63,56х1,1

м2 69,916 239,71
  -    

__-__
  -    

16760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 63,56 281,72
122,10

__-__
  -    

17906 7761 __-__
  -    

1,3200
  -    

83,9
  -    

268 С188888-35
варіант 1

Бордюр парковий БР100-20-08 шт 64 133,35
  -    

__-__
  -    

8534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 83714 17900 45
39

189,54
0,36

  Разом будівельні роботи, грн. 83714
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65769
       всього заробiтна плата, грн. 17939
  Загальновиробничi витрати, грн. 10234
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3755
  Всього будівельні роботи, грн. 93948

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 93948

 Роздiл 16. Інші роботи 
 164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 20

(специфікація)
269 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2
грати 2 320,52

233,66
46,65
13,65

641 467 93
27

2,3600
0,1291

4,72
0,26

270 & С130-605-
4
варіант 1

Решітка вентиляційна 750х450 мм шт 1 1591,30
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 & С130-605-
4
варіант 2

Решітка вентиляційна 1050х850 мм шт 1 2611,30
  -    

__-__
  -    

2611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Гільзи
272 КР20-31-1 Забивання отворів у місцях проходу

трубопроводу в цегляних стінах
100шт 0,09 11642,75

9900,10
22,18
19,46

1048 891 2
2

110,0500
0,1776

9,9
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
273 & С1530-68-

1
варіант 2

Труба сталеваа електрозварювальна
зовнішній діаметр 20,0 мм, товщина стінки 2,
0мм

м 7 170,54
  -    

__-__
  -    

1194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КМ8-155-1
стос.

Герметизація проходів при вводі кабелів у
вибухонебезпечні приміщення

прохід 10 96,58
96,58

__-__
  -    

966 966 __-__
  -    

0,9300
  -    

9,3
  -    

Н6=0

275 & С1550-38-
1-14

Монтажна піна вогнестійка DF1201
кількість: 2+1

балон 3 999,94
  -    

__-__
  -    

3000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 11051 2324 95
29

23,92
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 11051
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8632
       всього заробiтна плата, грн. 2353
  Загальновиробничi витрати, грн. 1269
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 431
  Всього будівельні роботи, грн. 12320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 12320
  Разом прямі витрати по кошторису 5221207 590808 27326

16415
5768,47

152,96
  Разом будівельні роботи, грн. 5221207
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4603073
       всього заробiтна плата, грн. 607223
  Загальновиробничi витрати, грн. 330212
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 709,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 116975
  Всього будівельні роботи, грн. 5551419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5551419
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6631,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 724198

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на Конструкції залізобетонні.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 25188,003  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-КБ Кошторисна трудомісткість 19,45859  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2124,632  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3
 Котлован

1 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 3,61 42189,81
1434,60

40717,31
9279,56

152305 5179 146989
33499

16,7300
70,9322

60,4
256,07

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км
кількість: 210х1,69

т 354,9 13,40
  -    

13,40
5,64

4756   -    4756
2002

__-__
0,0480

__-__
17,04

3 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км
кількість: 3400х1,69

т 5746 156,70
  -    

156,70
26,34

900398   -    900398
151350

__-__
0,2240

__-__
1287,1

4 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 3,61 5764,22
483,63

5242,69
1149,00

20809 1746 18926
4148

5,6400
8,3241

20,36
30,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-28-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (грунт від
демонт. робіт КБ)

1000м3 0,21 6435,19
  -    

6435,19
1200,59

1351   -    1351
252

__-__
8,7856

__-__
1,84

6 КБ1-28-8 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт
[130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м)

1000м3 0,21 25641,16
  -    

25641,16
4783,78

5385   -    5385
1005

__-__
35,0064

__-__
7,35

Н1=9

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,1 3359,48
1728,96

1630,52
531,42

7055 3631 3424
1116

18,3600
5,1175

38,56
10,75

8 КБ11-2-5 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих глинобитних шарів без
домішок
кількість: 546х0,8

м3 436,8 2761,71
921,92

817,73
267,05

1206315 402695 357184
116647

9,7900
2,6412

4276,27
1153,68

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2298374 413251 1438413
310019

4395,59
2763,88

  Разом будівельні роботи, грн. 2298374
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 446710
       всього заробiтна плата, грн. 723270
  Загальновиробничi витрати, грн. 396872
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 859,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 141559
  Всього будівельні роботи, грн. 2695246

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2695246

 Роздiл 2. Шпунтове огородження
котловану 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3
9 КБ5-12-12 Заглиблення віброзанурювачем стальних

шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на
глибину до 15 м

т 142 1760,66
589,78

1087,19
317,11

250014 83749 154381
45030

5,6100
2,3634

796,62
335,6

10 С111-1035
варіант 1

Двутавр 30К2 т 142 75000,37
  -    

__-__
  -    

10650053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 КР20-12-1

застос.
Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (обв'язка між шпунтованими
палями)

1т 11,7 14813,15
10572,46

4174,07
719,10

173314 123698 48837
8413

88,7100
5,3174

1037,91
62,21

12 С111-1035
варіант 1

Двутавр 30К2 т 11,7 75000,37
  -    

__-__
  -    

877504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-172-4 Кріплення дошками стінок котлованів і
траншей шириною понад 2 м, глибиною
понад 3 м, у ґрунтах нестійких

100м2 18,92 12240,51
10775,85

1342,41
476,55

231590 203879 25398
9016

110,1600
4,4821

2084,23
84,8

14 С112-82
варіант 1

Дошка 150х50 мм м3 32 2817,77
  -    

__-__
  -    

90169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12272644 411326 228616
62459

3918,76
482,61

  Разом будівельні роботи, грн. 12272644
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11632702
       всього заробiтна плата, грн. 473785
  Загальновиробничi витрати, грн. 250752
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 528,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87020
  Всього будівельні роботи, грн. 12523396

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 12523396

 Роздiл 3. Монолітна фундаментна плита
ФПм-1 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 4,5,6,7,8
15 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,62 307202,15
13556,97

2710,63
1270,98

190465 8405 1681
788

150,7000
10,6641

93,43
6,61

16 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 3,071 39920,19
24397,29

9648,96
3868,98

122595 74924 29632
11882

249,4100
32,7235

765,94
100,49

17 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 311,7065 4364,47
  -    

__-__
  -    

1360434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-21
варіант 1

Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-1)

т 1,78176 68417,43
  -    

__-__
  -    

121903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-21
варіант 2

Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-2)

т 0,79632 68417,43
  -    

__-__
  -    

54482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С124-25

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 33,04577+(1,5984+0,35838)

т 35,00255 28160,88
  -    

__-__
  -    

985703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240, діаметр 10 мм

т 0,91932 28305,39
  -    

__-__
  -    

26022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 3,23033 25729,89
  -    

__-__
  -    

83116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: (4,51768+0,47424+0,4608)

т 5,45272 28160,88
  -    

__-__
  -    

153553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 2шт.)

т 0,05014 4188,11
2327,50

1692,77
491,95

210 117 85
25

23,2100
3,6000

1,16
0,18

25 С124-64
варіант 1

Виріб закладний (індивідуального
виоготовлення)

т 0,05014 57387,01
  -    

__-__
  -    

2877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,02 1377,95
562,08

84,23
7,60

28 11 2
  -    

4,7800
0,0720

0,1
  -    

27 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,02 4569,36
839,84

125,47
17,03

91 17 3
  -    

7,2400
0,1608

0,14
  -    

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3101479 83474 31403
12695

860,77
107,28

  Разом будівельні роботи, грн. 3101479
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2986602
       всього заробiтна плата, грн. 96169
  Загальновиробничi витрати, грн. 53275
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 116,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19138
  Всього будівельні роботи, грн. 3154754

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3154754

 Роздiл 4. Стіни монолітні См-1 
 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9-12

28 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 2,719 165514,47
86950,58

22216,07
9075,56

450034 236419 60405
24676

878,2000
76,6001

2387,83
208,28



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 С1424-11600

варіант 1
Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 275,9785 4364,47

  -    
__-__
  -    

1204500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1780-1
варіант 1

Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0
висота 1м довжина 15м

м2 272 126,58
  -    

__-__
  -    

34430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 45,25331 25729,89
  -    

__-__
  -    

1164363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 6,5 мм
кількість: (0,31512+0,091)

т 0,40612 28330,89
  -    

__-__
  -    

11506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм

т 0,016 28330,89
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: (2,48381+2,22024+0,23355+0,1846)

т 5,1222 25729,89
  -    

__-__
  -    

131794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм
кількість: 0,0755+0,0632

т 0,1387 25674,63
  -    

__-__
  -    

3561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Примітка п.3-9 (аркуш 13)
36 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг (Зд-2 - 17,7 пог.м)
кількість: 0,13803+0,0903

т 0,22833 4188,11
2327,50

1692,77
491,95

956 531 387
112

23,2100
3,6000

5,3
0,82

37 С124-64
варіант 1

Виріб закладний (індивідуального
виоготовлення)

т 0,22833 57387,01
  -    

__-__
  -    

13103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0708 1377,95
562,08

84,23
7,60

98 40 6
1

4,7800
0,0720

0,34
0,01

39 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0708 4569,36
839,84

125,47
17,03

324 59 9
1

7,2400
0,1608

0,51
0,01

Н1=2

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3015122 237049 60807
24790

2393,98
209,12

  Разом будівельні роботи, грн. 3015122
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2717266
       всього заробiтна плата, грн. 261839
  Загальновиробничi витрати, грн. 144011
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 312,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51462



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 3159133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 3159133

 Роздiл 5. Монолітні колони Км1 - 12 шт. 
 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9,15

40 КБ6-14-5 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром понад 2 м до 3 м
кількість: 1,11х12

100м3 0,1332 171507,16
107474,75

30942,16
13583,13

22845 14316 4121
1809

1046,9000
114,3237

139,45
15,23

41 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 13,5198 4364,47
  -    

__-__
  -    

59007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм

т 0,90048 28160,88
  -    

__-__
  -    

25358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240, діаметр 10 мм
кількість: (0,1788+0,17666)

т 0,35546 28305,39
  -    

__-__
  -    

10061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 117271 14316 4121
1809

139,45
15,23

  Разом будівельні роботи, грн. 117271
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 98834
       всього заробiтна плата, грн. 16125
  Загальновиробничi витрати, грн. 8690
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3058
  Всього будівельні роботи, грн. 125961

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 125961

 Роздiл 6. Монолітні плити перекриття
Пм1,Пм2,Пм3,Пм4,Пм5,Пм6-Пм8 

 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 21-24
 Пм1



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 2,336 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

310372 156928 34436
15359

678,5000
55,4895

1584,98
129,62

45 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 237,104 4364,47
  -    

__-__
  -    

1034833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-
1780-1
варіант 1

Сітка зварна оцинкована 25,4х25,4 ф2,0
висота 1м довжина 15м

м2 519 126,58
  -    

__-__
  -    

65695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-21
варіант 1

Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-1)

т 1,70082 68417,43
  -    

__-__
  -    

116366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-21
варіант 2

Каркас арматурний (заводського
виготовленя) з арматури, класу А500С,
діаметр 10 мм (Кр-2)

т 0,756 68417,43
  -    

__-__
  -    

51724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 9,81162 25729,89
  -    

__-__
  -    

252452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 34,88575 25674,63
  -    

__-__
  -    

895679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм

т 1,036 28160,88
  -    

__-__
  -    

29175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 1,5876 28305,39
  -    

__-__
  -    

44938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,1305 25674,63
  -    

__-__
  -    

3351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм2
54 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0372 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

4943 2499 548
245

678,5000
55,4895

25,24
2,06

55 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,7758 4364,47
  -    

__-__
  -    

16479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,18824 25729,89
  -    

__-__
  -    

4843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,6693 25674,63
  -    

__-__
  -    

17184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,03026 28305,39
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм3
59 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0385 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

5115 2586 568
253

678,5000
55,4895

26,12
2,14

60 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,90775 4364,47
  -    

__-__
  -    

17055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С124-22

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,19534 25729,89
  -    

__-__
  -    

5026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,69456 25674,63
  -    

__-__
  -    

17833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,03115 28305,39
  -    

__-__
  -    

882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм4
64 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,16 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

21258 10749 2359
1052

678,5000
55,4895

108,56
8,88

65 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 16,24 4364,47
  -    

__-__
  -    

70879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,81246 25729,89
  -    

__-__
  -    

20905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 2,88557 25674,63
  -    

__-__
  -    

74086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,12994 28305,39
  -    

__-__
  -    

3678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм5
69 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,1435 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

19066 9640 2115
944

678,5000
55,4895

97,36
7,96

70 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 14,56525 4364,47
  -    

__-__
  -    

63570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,7281 25729,89
  -    

__-__
  -    

18734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 2,60459 25674,63
  -    

__-__
  -    

66872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,11659 28305,39
  -    

__-__
  -    

3300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм6
74 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0112 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

1488 752 165
74

678,5000
55,4895

7,6
0,62

75 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 1,1368 4364,47
  -    

__-__
  -    

4962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,05683 25729,89
  -    

__-__
  -    

1462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,10103 25674,63
  -    

__-__
  -    

2594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,00445 28305,39
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Пм7

79 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,01 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

1329 672 147
66

678,5000
55,4895

6,79
0,55

80 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 1,015 4364,47
  -    

__-__
  -    

4430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,04884 25729,89
  -    

__-__
  -    

1257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,08682 25674,63
  -    

__-__
  -    

2229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,00356 28305,39
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм8
84 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,0312 132864,92
67178,29

14741,27
6575,11

4145 2096 460
205

678,5000
55,4895

21,17
1,73

85 С1424-11600
варіант 1

Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200 м3 3,1668 4364,47
  -    

__-__
  -    

13821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм

т 0,15983 25729,89
  -    

__-__
  -    

4112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,56827 25674,63
  -    

__-__
  -    

14590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А240С, діаметр 12 мм

т 0,02492 28305,39
  -    

__-__
  -    

705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 16 мм

т 0,2873 25674,63
  -    

__-__
  -    

7376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3321877 185922 40798
18198

1877,82
153,56

  Разом будівельні роботи, грн. 3321877
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3095157
       всього заробiтна плата, грн. 204120
  Загальновиробничi витрати, грн. 112337
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 243,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40164
  Всього будівельні роботи, грн. 3434214

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 3434214



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 10 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 7. Монолітні сходи Сх1,Сх2 
 164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 26-28

90 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору
(улаштування монолітних залізобетонних
сходів і площадок)
кількість: 5,8+5,9

100м3 0,117 91504,71
43250,66

17236,38
6506,26

10706 5060 2017
761

421,3000
55,0022

49,29
6,44

91 С1424-11616
варіант 1

Бетон В30 (М400) C 25/30 П3 W8 F200 м3 11,8755 3973,47
  -    

__-__
  -    

47187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С111-
1780-1
варіант 2

Сітка зварна С1 Вр-1 100х100х3 мм, карта
2х0,5 м
кількість: (20,7+20,5)х1,1

м2 45,32 43,11
  -    

__-__
  -    

1954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм
кількість: 0,01952+0,06320+0,01952+0,06240

т 0,16464 28330,89
  -    

__-__
  -    

4664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: 0,01136+0,01136

т 0,02272 25729,89
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500, діаметр 20 мм
кількість: 0,22963+0,22963

т 0,45926 28160,88
  -    

__-__
  -    

12933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, діаметр 8 мм
кількість: (0,02772+0,0123+0,02772+0,0125)

т 0,08024 28330,89
  -    

__-__
  -    

2273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А500С, діаметр 12 мм
кількість: (0,05344+0,05344+0,01066+0,
0249+0,04362+0,0432+0,05314++0,05314+0,
01066+0,01294+0,04362+0,0432+0,0151)

т 0,46106 25729,89
  -    

__-__
  -    

11863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 92165 5060 2017
761

49,29
6,44

  Разом будівельні роботи, грн. 92165
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85088
       всього заробiтна плата, грн. 5821
  Загальновиробничi витрати, грн. 3134
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1102
  Всього будівельні роботи, грн. 95299



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 11 - 170_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 95299
  Разом прямі витрати по кошторису 24218932 1350398 1806175

430731
13635,66
3738,12

  Разом будівельні роботи, грн. 24218932
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21062359
       всього заробiтна плата, грн. 1781129
  Загальновиробничi витрати, грн. 969071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2084,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 343503
  Всього будівельні роботи, грн. 25188003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25188003
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 19458,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2124632

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 793,716  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/161-СПП-ПРУ-ЕТР Кошторисна трудомісткість 2,08232  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 223,305  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи
 ______________________________________

____
 164/164-СПП-ПРУ-ЕП С аркуші 1,2,4

1 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,02 51060,50
40800,17

1126,73
982,14

1021 816 23
20

367,0400
9,7940

7,34
0,2

2 С117-1
варіант 1

Набір клемних розширювачів (3 шт.) для
CVS 100/160/250

шт 4 520,43
  -    

__-__
  -    

2082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С117-1
варіант 2

Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для
CVS 100/160/250

шт 2 394,88
  -    

__-__
  -    

790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1)
 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР  аркуші 1,2

4 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2406,15
1131,86

791,11
211,93

2406 1132 791
212

10,3300
1,7521

10,33
1,75



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,04 51060,50
40800,17

1126,73
982,14

2042 1632 45
39

367,0400
9,7940

14,68
0,39

6 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
кількість: 1+4+1+5+1+1+3

100шт 0,16 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

4540 3364 180
157

207,2000
9,7940

33,15
1,57

7 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А
кількість: 1+2+1

100шт 0,04 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

1506 1173 45
39

285,6400
9,7940

11,43
0,39

8 С117-1
варіант 2

Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для
CVS 100/160/250

шт 5 394,88
  -    

__-__
  -    

1974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С117-1
варіант 1

Набір клемних розширювачів (3 шт.) для
CVS 100/160/250

шт 9 520,43
  -    

__-__
  -    

4684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 2 198,45
175,31

10,49
3,34

397 351 21
7

1,6000
0,0275

3,2
0,06

11 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 6 485,23
197,76

42,62
17,48

2911 1187 256
105

1,8600
0,1505

11,16
0,9

 Розподільча мережа шафи ВРП1
 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР, С аркуш 4 (1-4)

12 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг (ЩО1, ШВ1, ШС1, ШВ2, ШОА1)

шт 5 513,67
319,86

27,19
15,66

2568 1599 136
78

3,0800
0,1399

15,4
0,7

13 КБ21-24-10 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 20 кг (ШЕ1)

шт 1 805,28
495,36

86,57
38,46

805 495 87
38

4,7700
0,3329

4,77
0,33

 ШО1
14 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
100шт 0,07 28377,01

21024,58
1126,73
982,14

1986 1472 79
69

207,2000
9,7940

14,5
0,69

15 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

16 С1547-16
варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШОА1
19 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
кількість: 4+1

100шт 0,05 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

1419 1051 56
49

207,2000
9,7940

10,36
0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

21 С1547-16
варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних

100 м 0,003 2408,67
2350,66

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

19,2000
  -    

0,06
  -    

25 15093-35113
варіант 10

Провід установочний з мідною жилою,
ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2,
білий

1000м 0,0003 20072,34
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШС1
26 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
кількість: 4+1+1

100шт 0,06 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

1703 1261 68
59

207,2000
9,7940

12,43
0,59

27 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

28 С1547-16
варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШЕ1
31 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
100шт 0,15 28377,01

21024,58
1126,73
982,14

4257 3154 169
147

207,2000
9,7940

31,08
1,47

32 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

33 С1547-16
варіант 23

Двополюсна гребінчата шина, розподілена
на 3 фази, NL1NL2NL3, Iн=100А, 12 мод. 
"Schneider Electric"

шт 3 774,39
  -    

__-__
  -    

2323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1547-16
варіант 24

Зажим для приєднання провідників 35мм2
до гребінчатої шини "Schneider Electric"

шт 19 107,78
  -    

__-__
  -    

2048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 2 91,52
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 2 88,21
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах

малогабаритних
100 м 0,03 2408,67

2350,66
__-__
  -    

72 71 __-__
  -    

19,2000
  -    

0,58
  -    

38 15093-35113
варіант 11

Провід установочний з мідною жилою,
ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 6мм2,
білий

1000м 0,003 23089,83
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШВ1
39 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
кількість: 2+3+1

100шт 0,06 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

1703 1261 68
59

207,2000
9,7940

12,43
0,59

40 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

41 С1547-16
варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШВ2
44 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
100шт 0,02 28377,01

21024,58
1126,73
982,14

568 420 23
20

207,2000
9,7940

4,14
0,2

45 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 37645,53
29323,80

1126,73
982,14

376 293 11
10

285,6400
9,7940

2,86
0,1

46 С1547-16
варіант 6

Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3,
Ін=100А, 12 мод.  "Schneider Electric"

шт 1 551,97
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1547-16
варіант 8

Шина N, 125А  ІЕК шт 1 91,52
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1547-16
варіант 9

Шина РЕ, 125А  ІЕК шт 1 88,21
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н
49 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2406,15

1131,86
791,11
211,93

2406 1132 791
212

10,3300
1,7521

10,33
1,75

50 КБ21-24-9 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 10 кг

шт 3 650,78
378,01

50,94
24,78

1952 1134 153
74

3,6400
0,2171

10,92
0,65

 Вирішення потреб МГН
51 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою

(кнопка та приймач виклику)
100компл 0,01 4135,15

4027,65
__-__
  -    

41 40 __-__
  -    

42,7700
  -    

0,43
  -    

52 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика
кількість: 8+7

шт 15 24,06
16,95

__-__
  -    

361 254 __-__
  -    

0,1800
  -    

2,7
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Запитка шаф ШК-П1, ШО1, ШВ1, ШЕ1, ШС1,

ШВ2, ШОА1 та ДЕС
 Аркуш 4

53 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

100м 0,1 5948,25
4036,59

947,96
407,38

595 404 95
41

42,3300
3,7596

4,23
0,38

54 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм

100м 0,15 7314,58
4558,21

1602,55
627,32

1097 684 240
94

47,8000
5,6240

7,17
0,84

55 С113-1
варіант 2

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм,
ДКС України
кількість: 10х1,02

м 10,2 27,04
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-1
варіант 3

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 50мм,
ДКС України
кількість: 15х1,02

м 15,3 95,93
  -    

__-__
  -    

1468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 70 мм2

100м 0,15 2295,43
1608,72

413,10
220,20

344 241 62
33

16,8700
1,9731

2,53
0,3

58 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,1 1520,64
1163,39

183,01
110,95

152 116 18
11

12,2000
1,0147

1,22
0,1

59 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах
кількість: 26+10+8+9+9+30+8+20+20+20

100м 1,6 2717,22
991,77

1490,47
394,54

4348 1587 2385
631

9,5500
3,7573

15,28
6,01

60 КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами
кількість: 30+10+10

100м 0,5 15045,18
7730,59

4785,72
1506,70

7523 3865 2393
753

74,4400
14,2205

37,22
7,11



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 15093-35113

варіант 20
Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, 
перетином  5х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (10+40+8+20)х1,02

1000м 0,07956 51080,34
  -    

__-__
  -    

4064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 15093-35113
варіант 25

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  5х4 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (8+20)х1,02

1000м 0,02856 81952,34
  -    

__-__
  -    

2341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 15093-35113
варіант 26

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  5х6 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (9+9)х1,02

1000м 0,01836 115901,34
  -    

__-__
  -    

2128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 15093-35113
варіант 36

Кабель контрольний з мідними жилами, в
ПВХ оболонці, стійкий до поширення
полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 0,
66  кВ, 50 Гц, перетином  7х1,5 мм2
(КВВГнгд)
кількість: 20х1,02

1000м 0,0204 44492,84
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 15093-35113
варіант 22

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 5х2,5 мм2
кількість: 30х1,02

1000м 0,0306 77846,84
  -    

__-__
  -    

2382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 15093-35113
варіант 23

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E90 3х2,5 мм2
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 48360,33
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 15093-35113
варіант 24

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 5х2,5 мм2
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 77846,84
  -    

__-__
  -    

794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 15093-35113
варіант 21

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  5х50 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (15+26)х1,02

1000м 0,04182 1110809,3
4

  -    

__-__
  -    

46454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШО1
 Аркуш 5



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 170_КД_ЛК1_02-01-03/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
кількість:
115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20

100м 5,87 5948,25
4036,59

947,96
407,38

34916 23695 5565
2391

42,3300
3,7596

248,48
22,07

70 С113-1
варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: 587х1,02

м 598,74 20,49
  -    

__-__
  -    

12268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2
кількість:
115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20

100м 5,87 1045,27
820,10

99,77
61,42

6136 4814 586
361

8,6000
0,5634

50,48
3,31

72 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 40+35+35+20+35+20

100м 1,85 1666,51
650,10

933,60
235,90

3083 1203 1727
436

6,2600
2,2579

11,58
4,18

73 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці
кількість: 6+8+8+8+3

100м 0,33 2787,44
2494,41

31,46
10,03

920 823 10
3

25,5000
0,0825

8,42
0,03

74 15093-35113
варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (155+150+115+60+50+125+40)х1,02

1000м 0,7089 19961,84
  -    

__-__
  -    

14151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 15093-35113
варіант 28

Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ,
зниженої небезпеки, з низьким димо-
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA-
KAT 
кількість: (100+6+15+15+15+6)х1,02

1000м 0,16014 4704,33
  -    

__-__
  -    

753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШОА1
 Аркуш 6

76 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами
кількість: 25+65+110+160+10+60+20

100м 4,5 14715,00
7423,20

4762,93
1490,03

66218 33404 21433
6705

71,4800
14,0637

321,66
63,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 15093-35113

варіант 29
Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2
кількість: (65+110+160+60)х1,02

1000м 0,4029 32856,33
  -    

__-__
  -    

13238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 15093-35113
варіант 30

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2
кількість: 25х1,02

1000м 0,0255 24194,84
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 15093-35113
варіант 31

Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ,
 50 Гц, (N)HXH FE180/E30 1х1,5 мм2
кількість: (10+20)х1,02

1000м 0,0306 7645,34
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШС1
 Аркуш 7

80 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
кількість: 16+9+12+10+12+17+5

100м 0,81 5948,25
4036,59

947,96
407,38

4818 3270 768
330

42,3300
3,7596

34,29
3,05

81 С113-1
варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: 81х1,02

м 82,62 20,49
  -    

__-__
  -    

1693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм

100м 0,05 7314,58
4558,21

1602,55
627,32

366 228 80
31

47,8000
5,6240

2,39
0,28

83 & С113-
2311-6
варіант 2

Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф
40мм ДКС України
кількість: 5х1,02

м 5,1 13,17
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2
кількість: 9+12+10+12+5

100м 0,48 1045,27
820,10

99,77
61,42

502 394 48
29

8,6000
0,5634

4,13
0,27

85 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2
кількість: 16+17

100м 0,33 1520,64
1163,39

183,01
110,95

502 384 60
37

12,2000
1,0147

4,03
0,33
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86 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 19+13+16+16

100м 0,64 1666,51
650,10

933,60
235,90

1067 416 598
151

6,2600
2,2579

4,01
1,45

87 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах
кількість: 8+31

100м 0,39 2717,22
991,77

1490,47
394,54

1060 387 581
154

9,5500
3,7573

3,72
1,47

88 15093-35113
варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (24+25+26+28+5)х1,02

1000м 0,11016 19961,84
  -    

__-__
  -    

2199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 15093-35113
варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 24х1,02

1000м 0,02448 31011,84
  -    

__-__
  -    

759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 15093-35113
варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 53х1,02

1000м 0,05406 32541,84
  -    

__-__
  -    

1759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШЕ1
 Аркуші 8,9

91 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
кількість:
3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5
+8

100м 2,86 5948,25
4036,59

947,96
407,38

17012 11545 2711
1165

42,3300
3,7596

121,06
10,75

92 С113-1
варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість:
(3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5
)х1,02

м 283,56 20,49
  -    

__-__
  -    

5810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1
варіант 2

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм,
ДКС України
кількість: 8х1,02

м 8,16 27,04
  -    

__-__
  -    

221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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94 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2
кількість:
3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5
+8

100м 2,86 1520,64
1163,39

183,01
110,95

4349 3327 523
317

12,2000
1,0147

34,89
2,9

95 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах
кількість:
3+5+13+13+22+35+10+15+18+35+15+15+15+
19+31

100м 2,64 2717,22
991,77

1490,47
394,54

7173 2618 3935
1042

9,5500
3,7573

25,21
9,92

96 15093-35113
варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 511х1,02

1000м 0,52122 31011,84
  -    

__-__
  -    

16164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 15093-35113
варіант 35

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  3х4 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 39х1,02

1000м 0,03978 49295,34
  -    

__-__
  -    

1961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШВ1
 Аркуш 10

98 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
кількість: 11+3+5+7+18+6+4+11+17

100м 0,82 5948,25
4036,59

947,96
407,38

4878 3310 777
334

42,3300
3,7596

34,71
3,08

99 С113-1
варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: (11+3+5+7+18+6+4+11+17)х1,02

м 83,64 20,49
  -    

__-__
  -    

1714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2
кількість: 3+6

100м 0,09 836,94
706,62

72,10
44,90

75 64 6
4

7,4100
0,4130

0,67
0,04
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101 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2
кількість: 11+7+18

100м 0,36 1045,27
820,10

99,77
61,42

376 295 36
22

8,6000
0,5634

3,1
0,2

102 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2
кількість: 5+4+11+17

100м 0,37 1520,64
1163,39

183,01
110,95

563 430 68
41

12,2000
1,0147

4,51
0,38

103 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 6+36

100м 0,42 1666,51
650,10

933,60
235,90

700 273 392
99

6,2600
2,2579

2,63
0,95

104 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах
кількість: 23+16+16+16

100м 0,71 2717,22
991,77

1490,47
394,54

1929 704 1058
280

9,5500
3,7573

6,78
2,67

105 15093-35113
варіант 32

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  3х2,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (20+27+33)х1,02

1000м 0,0816 31011,84
  -    

__-__
  -    

2531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 15093-35113
варіант 27

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,  
перетином  3х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (17+54)х1,02

1000м 0,07242 19961,84
  -    

__-__
  -    

1446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 15093-35113
варіант 34

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  4х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 7х1,02

1000м 0,00714 26379,33
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 15093-35113
варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: 28х1,02

1000м 0,02856 32541,84
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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109 15093-35113

варіант 28
Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ,
зниженої небезпеки, з низьким димо-
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA-
KAT 
кількість: (3+6)х1,02

1000м 0,00918 4704,33
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці
кількість: 7+6

100м 0,13 2787,44
2494,41

31,46
10,03

362 324 4
1

25,5000
0,0825

3,32
0,01

111 15093-35113
варіант 28

Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ,
зниженої небезпеки, з низьким димо-
газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином
1х1,5    мм2, коричневий (ПВ1нгд)  GALA-
KAT 
кількість: (7+6)х1,02

1000м 0,01326 4704,33
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Розподільча мережа шафи ШВ2
 Аркуш 11

112 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
кількість: 14+6+7+5

100м 0,32 5948,25
4036,59

947,96
407,38

1903 1292 303
130

42,3300
3,7596

13,55
1,2

113 С113-1
варіант 4

Труба жорстка, гладкостінна, з
самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм,
ДКС України
кількість: (14+6+7+5)х1,02

м 32,64 20,49
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2
кількість: 14+6+7+5

100м 0,32 1520,64
1163,39

183,01
110,95

487 372 59
36

12,2000
1,0147

3,9
0,32

115 15093-35113
варіант 34

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,   
перетином  4х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (6+5)х1,02

1000м 0,01122 26379,33
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 15093-35113
варіант 33

Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці,
стійкий до поширення полум'я, з низьким
димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц,    
перетином  5х1,5 мм2 (ВВГнгд)
кількість: (14+7)х1,02

1000м 0,02142 32541,84
  -    

__-__
  -    

697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Світильники

______________________________________
___

117 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,07 16570,27
14375,58

1850,64
558,13

1160 1006 130
39

131,2000
4,5967

9,18
0,32

118 & С1547-7-4
варіант 1

Світильник для аварійного освітлення, з
акумулятором на 10 годин, з піктограмою
"ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта

шт 7 1530,71
  -    

__-__
  -    

10715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2
кількість: 122+6

100шт 1,28 39076,21
21933,12

7783,55
4101,61

50018 28074 9963
5250

211,2000
36,6924

270,34
46,97

120 & 1507-4047-
58
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В,
15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E
"Maxus" 

шт 122 257,13
  -    

__-__
  -    

31370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & 1507-4047-
58
варіант 2

Світильник світлодіодний, накладний, 220 В,
20 Вт, MALN-020-850 "Maxus" 

шт 6 252,88
  -    

__-__
  -    

1517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Матеріали
______________________________________
___

122 & С113-
2312-5
варіант 1

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм шт 400 79,70
  -    

__-__
  -    

31880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С113-
2312-6
варіант 1

Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф20мм шт 8 84,18
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1545-
318-17
варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-
32мм 

шт 1450 13,32
  -    

__-__
  -    

19314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С1545-
318-18
варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм шт 40 26,12
  -    

__-__
  -    

1045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С111-155-
6
варіант 1

Дюбель з шурупом  6х40 мм шт 2500 0,94
  -    

__-__
  -    

2338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-155-
6
варіант 2

Дюбель з шурупом  10х80 мм шт 115 11,34
  -    

__-__
  -    

1304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С1545-
318-22
варіант 1

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий
ф12мм, UDF12

шт 50 7,52
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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129 & С1545-

318-22
варіант 2

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий
ф14мм, UDF14

шт 780 8,88
  -    

__-__
  -    

6926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1545-
318-22
варіант 3

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий
ф15мм, UDF15

шт 50 10,50
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1545-
318-22
варіант 4

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий
ф16мм, UDF16

шт 20 12,41
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С1545-
318-22
варіант 5

Тримач вогнетривкого кабеля, металевий
ф20мм, UDF20

шт 60 18,66
  -    

__-__
  -    

1120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-155-
4
варіант 2

Дюбель забивний металевий KMW6x40 шт 1030 5,81
  -    

__-__
  -    

5984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С1545-
152-8
варіант 1

Наконечник мідний DT-25 IEK шт 20 72,49
  -    

__-__
  -    

1450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С1545-
152-8
варіант 2

Наконечник мідний DT-50 IEK шт 10 118,47
  -    

__-__
  -    

1185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Заземлення
______________________________________
___

136 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 1,1 3007,40
2326,24

510,88
116,19

3308 2559 562
128

22,4000
0,9664

24,64
1,06

137 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм
кількість: 110х0,00126

т 0,1386 33040,92
  -    

__-__
  -    

4579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,1 9643,89
6480,24

52,44
16,72

964 648 5
2

62,4000
0,1375

6,24
0,01

139 15093-35113
варіант 37

Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0,
45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм2, жовто-
зелений ПВ3, МЕГА-КАБЕЛЬ
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 87171,33
  -    

__-__
  -    

889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КМ8-471-4
застос.

Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 20 мм

10 шт 1 5105,09
1163,12

3840,44
702,74

5105 1163 3840
703

11,2000
6,1915

11,2
6,19

141 & С124-7-12
варіант 1

Стрижень заземлення оцинкований
безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann"

шт 10 633,86
  -    

__-__
  -    

6339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С1545-
152-8
варіант 3

Наконечник ударний ф20мм "OBO
Bettermann"

шт 1 58,78
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Електровстановочні вироби

______________________________________
___

143 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
кількість: 9+10

100шт 0,19 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

5392 3995 214
187

207,2000
9,7940

39,37
1,86

144 & С1547-7-1
варіант 2

Вимикач однополюсний для прихованої
установки на струм 10А, 250В, IP20, з
установочними аксесуарами,    білий Asfora,
"Schneider    Electric"

шт 9 81,92
  -    

__-__
  -    

737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1547-7-1
варіант 3

Вимикач однополюсний для прихованої
установки на струм 10А, 250В, IP44, з
установочними аксесуарами, білий Asfora,   
"Schneider    Electric"

шт 10 185,85
  -    

__-__
  -    

1859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С1545-
119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу
розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"
кількість: 9+10

шт 19 101,05
  -    

__-__
  -    

1920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,02 6088,77
2759,18

__-__
  -    

122 55 __-__
  -    

29,3000
  -    

0,59
  -    

148 & С1547-7-1
варіант 4

Перемикач однополюсний для прихованої
установки на струм 10А, 250В, IP20, з
установочними аксесуарами, білий Asfora,    
"Schneider    Electric"

шт 2 103,93
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С1545-
119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу
розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"

шт 2 101,05
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці
кількість: 46+8

100шт 0,54 5943,76
2619,81

__-__
  -    

3210 1415 __-__
  -    

27,8200
  -    

15,02
  -    

151 & С1547-7-8
варіант 1

Розетка з заземляючим контактом, для
прихованої установки, на струм 16А, 250В,
IP20, з установочними аксесуарами, з     
захисними шторками, біла Asfora, "Schneider
Electric"

шт 46 106,78
  -    

__-__
  -    

4912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С1547-7-9
варіант 1

Розетка з заземляючим контактом, для
прихованої установки, на струм 16А, 250В,
IP44, з установочними аксесуарами, з      
захисними шторками, біла Asfora, "Schneider
Electric" 

шт 8 182,18
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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153 & С1545-

119-35
варіант 1

Коробка накладного монтажу
розетки/вимикача біла Asfora "Schneider
Electric"
кількість: 46+8

шт 54 101,05
  -    

__-__
  -    

5457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С1547-1-4
варіант 1

Декоративна рамка розетки/вимикача на 2
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 16 47,28
  -    

__-__
  -    

756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С1547-1-4
варіант 2

Декоративна рамка розетки/вимикача на 3
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 4 63,17
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С1547-1-4
варіант 3

Декоративна рамка розетки/вимикача на 4
механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"

шт 1 81,92
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С1545-
119-31
варіант 1

Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас
вогнестійкості Р90 Крома-01-90 Р1

шт 33 907,83
  -    

__-__
  -    

29958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С1545-
119-31
варіант 2

Коробка відгалужувальна, не підтримуюча
горіння, IP55, 100х100х50мм ДКС України

шт 115 112,09
  -    

__-__
  -    

12890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кабельні лотки
______________________________________
___

159 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих
кількість: 6+3+57

100м 0,66 18865,44
5039,84

11599,86
3157,36

12451 3326 7656
2084

48,5300
29,0880

32,03
19,2

160 & С1545-
271-1
варіант 6

Кабельрост, 3000х200х50мм ДКС України шт 2 1053,83
  -    

__-__
  -    

2108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 & С1545-
271-1
варіант 7

Кабельрост, 3000х200х80мм ДКС України шт 1 1291,41
  -    

__-__
  -    

1291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С1545-
271-1
варіант 8

Кришка кабельроста, 3000х200 ДКС України шт 3 462,86
  -    

__-__
  -    

1389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С1110-88
варіант 1

Кронштейн кабельроста ДКС України шт 24 85,96
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С1545-
271-1
варіант 1

Лоток металевий перфорований,
3000х100х50мм ДКС України

шт 5 419,50
  -    

__-__
  -    

2098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С1545-
271-1
варіант 2

Лоток металевий перфорований,
3000х200х50мм ДКС України

шт 5 627,70
  -    

__-__
  -    

3139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С1545-
271-1
варіант 3

Лоток металевий перфорований,
3000х300х50мм ДКС України

шт 5 934,03
  -    

__-__
  -    

4670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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167 & С1545-

271-1
варіант 4

Лоток металевий перфорований,
3000х400х50мм ДКС України

шт 2 1473,73
  -    

__-__
  -    

2947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С1545-
271-1
варіант 5

Лоток металевий перфорований,
3000х200х80мм ДКС України

шт 2 855,64
  -    

__-__
  -    

1711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С1545-
272-1
варіант 1

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 5 268,62
  -    

__-__
  -    

1343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С1545-
272-1
варіант 2

Кришка лотка, 3000х200мм ДКС України шт 7 462,50
  -    

__-__
  -    

3238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С1545-
272-1
варіант 3

Кришка лотка, 3000х300мм ДКС України шт 5 643,28
  -    

__-__
  -    

3216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1545-
272-1
варіант 4

Кришка лотка, 3000х400мм ДКС України шт 2 875,84
  -    

__-__
  -    

1752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С1545-
273-3
варіант 1

Кут горизонтальний 90° для лотка,
100х50мм 

шт 2 429,88
  -    

__-__
  -    

860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С1545-
273-13
варіант 1

Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка,
 200мм СР090

шт 2 192,20
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С1545-
273-13
варіант 2

Відгалужувач Т-подібний для лотка,
100х50мм DL

шт 1 283,94
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С1545-
273-13
варіант 3

Відгалужувач Т-подібний для лотка,
300х50мм DL

шт 1 354,12
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С1545-
273-13
варіант 4

Кришка на відгалужувач Т-подібний для
лотка, 100мм DL

шт 1 132,22
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С1545-
273-13
варіант 5

Кришка на відгалужувач Т-подібний для
лотка, 300мм DL

шт 1 181,62
  -    

__-__
  -    

182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С1545-
273-13
варіант 6

Перехід для лотка, 200/100х50мм RRC шт 1 655,24
  -    

__-__
  -    

655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С1545-
273-13
варіант 7

Перехід для лотка, 300/200х50мм RRC шт 1 738,29
  -    

__-__
  -    

738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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181 & С1545-

273-13
варіант 8

Перехід для лотка, 400/200х50мм RRC шт 1 934,42
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С1545-
273-13
варіант 9

Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC шт 1 395,05
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С1545-
273-13
варіант 10

Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC шт 1 420,34
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С1545-
273-13
варіант 11

Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC шт 1 486,34
  -    

__-__
  -    

486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С1545-
274-6
варіант 2

Консоль на стіну/стелю для монтажу
кабельного лотка, 100мм

шт 15 216,94
  -    

__-__
  -    

3254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С1545-
274-6
варіант 3

Консоль на стіну/стелю для монтажу
кабельного лотка, 200мм

шт 20 288,95
  -    

__-__
  -    

5779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С1545-
274-6
варіант 4

Консоль на стіну/стелю для монтажу
кабельного лотка, 300мм

шт 15 333,47
  -    

__-__
  -    

5002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С1545-
274-6
варіант 5

Консоль на стіну/стелю для монтажу
кабельного лотка, 400мм

шт 7 370,11
  -    

__-__
  -    

2591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С111-
184920-17
варіант 1

Гвинт з хрестообразним шліцем М6х10 шт 100 3,12
  -    

__-__
  -    

312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С111-
184920-17
варіант 2

Гвинт з гладкою голівкою і квадратним
підголовником М6х16

шт 120 1,79
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-
184920-2
варіант 2

Гайка з насічками, М6 шт 220 1,18
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-
184920-19
варіант 1

Гвинт для забезпечення електричного
контакта кришок лотків, М5х8

шт 30 4,73
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 696754 167474 71948
25499

1662,36
235,82

  Разом будівельні роботи, грн. 696754
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 457332
       всього заробiтна плата, грн. 192973
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  Загальновиробничi витрати, грн. 96962
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 184,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30332
  Всього будівельні роботи, грн. 793716

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 793716
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2082,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 223305

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 25,241  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ЕР Кошторисна трудомісткість 0,11755  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,032  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж підйомника 
1 КМ3-575-3 Монтаж площадки гідравлічної підйомно-

опускної, марка КТ-ФПА (підйомник для
людей з обмежаними можливостями)

шт 1 20103,90
8554,46

10841,39
3059,95

20104 8554 10841
3060

86,4000
22,5376

86,4
22,54

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 20104 8554 10841
3060

86,4
22,54

  Разом будівельні роботи, грн. 20104
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 709
       всього заробiтна плата, грн. 11614
  Загальновиробничi витрати, грн. 5137
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1418
  Всього будівельні роботи, грн. 25241



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-04/ЕТР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 25241
  Разом прямі витрати по кошторису 20104 8554 10841

3060
86,4

22,54
  Разом будівельні роботи, грн. 20104
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 709
       всього заробiтна плата, грн. 11614
  Загальновиробничi витрати, грн. 5137
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1418
  Всього будівельні роботи, грн. 25241

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25241
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 117,55

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13032

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ
на Опалення та вентиляція.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 1076,786  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО					 Кошторисна трудомісткість 1,08899  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 114,106  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ18-6-3 Установлення конвекторів

кількість: 6х1+6х0,5
100кВт 0,09 16730,70

14477,74
2061,39
748,07

1506 1303 186
67

142,6800
6,8996

12,84
0,62

2 & С130-558-
1
варіант 1

Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1,
0/230С2М (мп) Термія

шт 6 1516,51
  -    

__-__
  -    

9099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-558-
1
варіант 2

Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0,
5/230С2М (мп) Термія

шт 6 2131,90
  -    

__-__
  -    

12791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23396 1303 186
67

12,84
0,62

  Разом будівельні роботи, грн. 23396
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21907
       всього заробiтна плата, грн. 1370



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 725
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 233
  Всього будівельні роботи, грн. 24121

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 24121

 Роздiл 2. Вентиляція 
 П1

4 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год (приливна установка)

камеpа 1 8087,09
6836,09

442,52
122,67

8087 6836 443
123

68,1700
1,1154

68,17
1,12

5 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(комплект автоматики)

шт 1 200,77
175,31

__-__
  -    

201 175 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

6 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

7 С130-382
варіант 2

Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-
УЗ-3 для ф 500 мм 

шт 1 12755,38
  -    

__-__
  -    

12755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ20-13-2
застос.

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 284,95
213,25

11,95
4,24

285 213 12
4

2,1800
0,0399

2,18
0,04

9 С130-382
варіант 3

Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68
  -    

__-__
  -    

2826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ20-26-10
застос.

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 374,77
302,26

19,92
7,07

375 302 20
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

11 С130-253
варіант 1

Шумоглушник 800х500мм довж. 1000мм
SMN-80-50 "Aerostar"		 

шт 1 10011,05
  -    

__-__
  -    

10011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 4 790,10
731,10

55,77
19,80

3160 2924 223
79

7,0400
0,1862

28,16
0,74

13 & С1630-
112-10
варіант 2

Фільтр ячейковий ФЯР 514х514мм шт 4 1179,22
  -    

__-__
  -    

4717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С113-
2106-84
варіант 2

Фасадна жалюзійна решітка 1000х800h Р50-
1000x800h "Сск"

шт 1 2499,07
  -    

__-__
  -    

2499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8 222,61
180,20

29,80
7,86

1781 1442 238
63

1,8200
0,0745

14,56
0,6



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 & С130-596-

18
варіант 1

Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-НР-25-
35-500х300 "Aerostar"		  

шт 8 909,59
  -    

__-__
  -    

7277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1 247,99
178,22

7,97
2,83

248 178 8
3

1,8000
0,0266

1,8
0,03

19 & С130-376-
2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-
125 "Вентс"

шт 1 822,53
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,01 31383,34
25297,73

616,30
221,94

314 253 6
2

261,8000
2,0876

2,62
0,02

21 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,03 25498,21
20041,06

436,12
153,28

765 601 13
5

207,4000
1,4418

6,22
0,04

22 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 1 710,47
  -    

__-__
  -    

710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С130-1112
варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
ф500 мм

м2 3 731,96
  -    

__-__
  -    

2196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,54 25499,52
20041,06

492,81
178,11

13770 10822 266
96

207,4000
1,6753

112
0,9

25 С130-1112
варіант 15

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
500х150h мм 

м2 54 551,59
  -    

__-__
  -    

29786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 39+4+24

100м2 0,67 21344,18
15080,08

385,75
133,12

14301 10104 258
89

156,0600
1,2521

104,56
0,84

27 С130-1112
варіант 16

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
800х200h мм 

м2 39 551,59
  -    

__-__
  -    

21512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С130-1112
варіант 9

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
500х500h мм 

м2 4 551,59
  -    

__-__
  -    

2206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С130-1112
варіант 10

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
800х400h мм 

м2 24 551,59
  -    

__-__
  -    

13238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ20-2-7
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х2

100м2 0,033284 28044,67
20041,06

436,12
153,28

933 667 15
5

207,4000
1,4418

6,9
0,05



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 С113-209

варіант 1
Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-
91 

м 2 4089,34
  -    

__-__
  -    

8179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-2335
варіант 1

Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10 	 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-2335
варіант 2

Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,2 81959,65
  -    

__-__
  -    

16392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,5 668,87
668,87

__-__
  -    

334 334 __-__
  -    

6,6700
  -    

3,34
  -    

36 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 П2
37 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т
шт 1 705,10

660,25
41,99
14,00

705 660 42
14

6,2100
0,1231

6,21
0,12

38 & С1630-
1515-1
варіант 1

Припливний канальний вентилятор L=1630
м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D

" "Сск ТМ"		 

шт 1 29987,17
  -    

__-__
  -    

29987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,5х0,3х2

м2 0,3 969,33
945,04

7,97
2,83

291 284 2
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01

40 & С130-231-
1
варіант 1

Гнучка вставка 500х300 мм шт 2 1617,63
  -    

__-__
  -    

3235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ20-26-10
застос.

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 374,77
302,26

19,92
7,07

375 302 20
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

42 С130-253
варіант 2

Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 1 6940,85
  -    

__-__
  -    

6941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 222,61
180,20

29,80
7,86

223 180 30
8

1,8200
0,0745

1,82
0,07

44 & С130-596-
18
варіант 2

Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-
500х300 "Сск ТМ"		  

шт 1 1490,99
  -    

__-__
  -    

1491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

46 С130-382
варіант 2

Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-
УЗ-3 для ф 500 мм 

шт 1 12755,38
  -    

__-__
  -    

12755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 КБ20-13-2

застос.
Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 284,95
213,25

11,95
4,24

285 213 12
4

2,1800
0,0399

2,18
0,04

48 С130-382
варіант 3

Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68
  -    

__-__
  -    

2826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-2-7
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х1

100м2 0,016642 28044,67
20041,06

436,12
153,28

467 334 7
3

207,4000
1,4418

3,45
0,02

50 С113-209
варіант 1

Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-
91 

м 1 4089,34
  -    

__-__
  -    

4089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С113-2335
варіант 2

Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1 247,99
178,22

7,97
2,83

248 178 8
3

1,8000
0,0266

1,8
0,03

54 & С130-376-
2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-
125 "Вентс"

шт 1 822,53
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ20-13-15
застос.

Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

56 С130-382
варіант 4

Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1A-
ДН125/EI60	 

шт 1 1262,02
  -    

__-__
  -    

1262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,04 31383,34
25297,73

616,30
221,94

1255 1012 25
9

261,8000
2,0876

10,47
0,08

58 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,035 25498,21
20041,06

436,12
153,28

892 701 15
5

207,4000
1,4418

7,26
0,05

59 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 4 710,47
  -    

__-__
  -    

2842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С130-1112
варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
ф500 мм

м2 3,5 731,96
  -    

__-__
  -    

2562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,044 21344,18
15080,08

385,75
133,12

939 664 17
6

156,0600
1,2521

6,87
0,06

62 С130-1112
варіант 12

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
700х400h мм 

м2 4,4 551,59
  -    

__-__
  -    

2427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,04 81959,65
  -    

__-__
  -    

3278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,5 668,87
668,87

__-__
  -    

334 334 __-__
  -    

6,6700
  -    

3,34
  -    

65 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В1
66 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т
шт 1 1794,79

1373,39
124,73

42,92
1795 1373 125

43
14,0400

0,3908
14,04
0,39

67 & С130-120-
2
варіант 2

Радiальний вентилятор шумоiзол. 
(L=3570м3/год, Р=400Па)  V-RAN6-056-T80-
N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск"		 

шт 1 35729,48
  -    

__-__
  -    

35729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування
кількість: 1х9,7+0,3

100кг 0,1 1153,50
865,54

211,77
57,11

115 87 21
6

8,5300
0,5244

0,85
0,05

69 & С1630-83-
Р
варіант 1

Рама монтажна RM-56 шт 1 8763,27
  -    

__-__
  -    

8763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С121-82-
ОП
варіант 1

Вiброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск"		 компл. 1 816,94
  -    

__-__
  -    

817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: (3,14х0,1х0,1)/4х2

м2 0,0157 969,33
945,04

7,97
2,83

15 15 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,15
  -    

72 & С130-231-
1
варіант 2

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056A  "Сск
ТМ"		 

шт 1 898,53
  -    

__-__
  -    

899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С130-231-
1
варіант 3

Гнучка вставка  СОМ-100-VRAN-056В  "Сск
ТМ"		 

шт 1 898,53
  -    

__-__
  -    

899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С130-231-
1
варіант 4

Клапан C-GMK-P-60-35-
M220											 
														  								 	 
кількість: 1+1

шт 2 7829,43
  -    

__-__
  -    

15659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КМ10-683-10 Пульт керування виносний ВПК шт 1 586,49
340,22

__-__
  -    

586 340 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

76 КБ20-26-10
застос.

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 2 374,77
302,26

19,92
7,07

750 605 40
14

3,0900
0,0665

6,18
0,13

77 С130-253
варіант 3

Шумоглушник 600х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 2 8017,97
  -    

__-__
  -    

16036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 5 222,61

180,20
29,80
7,86

1113 901 149
39

1,8200
0,0745

9,1
0,37

79 & С130-596-
18
варіант 1

Жалюзійна решітка 500х300h мм, 1-НР-25-
35-500х300 "Aerostar"		  

шт 5 909,59
  -    

__-__
  -    

4548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 4 208,44
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 4 247,99
178,22

7,97
2,83

992 713 32
11

1,8000
0,0266

7,2
0,11

82 & С130-376-
2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-
125 "Вентс"

шт 4 822,53
  -    

__-__
  -    

3290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

84 С130-382
варіант 2

Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-
УЗ-3 для ф 500 мм 

шт 1 12755,38
  -    

__-__
  -    

12755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 284,95
213,25

11,95
4,24

285 213 12
4

2,1800
0,0399

2,18
0,04

86 С130-382
варіант 3

Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68
  -    

__-__
  -    

2826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ20-2-7
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х1

100м2 0,016642 28044,67
20041,06

436,12
153,28

467 334 7
3

207,4000
1,4418

3,45
0,02

88 С113-209
варіант 1

Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-
91 

м 1 4089,34
  -    

__-__
  -    

4089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-2335
варіант 2

Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,06 31383,34
25297,73

616,30
221,94

1883 1518 37
13

261,8000
2,0876

15,71
0,13

91 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 6 710,47
  -    

__-__
  -    

4263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 32+9+18

100м2 0,59 25499,52
20041,06

492,81
178,11

15045 11824 291
105

207,4000
1,6753

122,37
0,99

93 С130-1112
варіант 15

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
500х150h мм 

м2 18 551,59
  -    

__-__
  -    

9929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94 С130-1112

варіант 17
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
500х200h мм 

м2 9 551,59
  -    

__-__
  -    

4964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С130-1112
варіант 8

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
400х400h мм 

м2 32 551,59
  -    

__-__
  -    

17651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,5 668,87
668,87

__-__
  -    

334 334 __-__
  -    

6,6700
  -    

3,34
  -    

97 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,1 81959,65
  -    

__-__
  -    

8196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В2
99 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т
шт 1 705,10

660,25
41,99
14,00

705 660 42
14

6,2100
0,1231

6,21
0,12

100 & С1630-
1515-1
варіант 3

Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год,
 Р=200Па) RV200L  "Aerostar"		 

шт 1 7789,93
  -    

__-__
  -    

7790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,2х0,2/4х2

м2 0,0628 969,33
945,04

7,97
2,83

61 59 1
  -    

9,7800
0,0266

0,61
  -    

102 & С130-231-
7
варіант 1

Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"		 шт 2 628,14
  -    

__-__
  -    

1256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 200,77
175,31

__-__
  -    

201 175 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

104 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 3 208,44
  -    

__-__
  -    

625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С130-596-
29
варіант 3

Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А
200 ВРФ "Вентс"

шт 2 366,54
  -    

__-__
  -    

733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм
кількість: 3+2

шт 5 247,99
178,22

7,97
2,83

1240 891 40
14

1,8000
0,0266

9
0,13

107 & С130-376-
2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-
125 "Вентс"

шт 3 822,53
  -    

__-__
  -    

2468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 & С130-376-

2
варіант 3

Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР-
200 "Вентс"

шт 2 924,53
  -    

__-__
  -    

1849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

110 С130-382
варіант 5

Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2
для ф 200 мм 	 

шт 1 11072,38
  -    

__-__
  -    

11072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 1 220,56
180,97

11,95
4,24

221 181 12
4

1,8500
0,0399

1,85
0,04

112 С130-253
варіант 4

Шумоглушник ф200  довж. 1000мм RMN-
200/10 "Aerostar"		 

шт 1 1865,33
  -    

__-__
  -    

1865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 225,92
171,19

7,97
2,83

226 171 8
3

1,7500
0,0266

1,75
0,03

114 С130-382
варіант 6

Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41
  -    

__-__
  -    

8080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ20-1-4
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,219х2

100м2 0,013753
2

31380,46
25297,73

616,30
221,94

432 348 8
3

261,8000
2,0876

3,6
0,03

116 С113-209
варіант 2

Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-
91 

м 2 1315,86
  -    

__-__
  -    

2632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С113-2335
варіант 3

Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 		 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С113-2335
варіант 4

Коліно 90* Ду200 шт 1 2395,38
  -    

__-__
  -    

2395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм
кількість: 6+8

100м2 0,14 31383,34
25297,73

616,30
221,94

4394 3542 86
31

261,8000
2,0876

36,65
0,29

120 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 6 710,47
  -    

__-__
  -    

4263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С130-1112
варіант 14

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф200 мм

м2 8 710,47
  -    

__-__
  -    

5684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,008 81959,65
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,4 668,87
668,87

__-__
  -    

268 268 __-__
  -    

6,6700
  -    

2,67
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 10 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124 & С114-985-

2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 4х1,022

м2 4,088 319,20
  -    

__-__
  -    

1305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В3
125 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т
шт 1 705,10

660,25
41,99
14,00

705 660 42
14

6,2100
0,1231

6,21
0,12

126 & С1630-
1515-1
варіант 4

Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год,
Р=120Па) RV125L  "Aerostar" (аналог)		 

шт 1 5599,99
  -    

__-__
  -    

5600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,125х0,125/4х2

м2 0,024531
25

969,33
945,04

7,97
2,83

24 23 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,24
  -    

128 & С130-231-
7
варіант 2

Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"		 шт 2 524,10
  -    

__-__
  -    

1048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 200,77
175,31

__-__
  -    

201 175 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

130 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

132 С130-382
варіант 5

Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2
для ф 200 мм 	 

шт 1 11072,38
  -    

__-__
  -    

11072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 225,92
171,19

7,97
2,83

226 171 8
3

1,7500
0,0266

1,75
0,03

134 С130-382
варіант 6

Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41
  -    

__-__
  -    

8080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ20-1-4
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,133х2

100м2 0,008352
4

31380,46
25297,73

616,30
221,94

262 211 5
2

261,8000
2,0876

2,19
0,02

136 С113-209
варіант 3

Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704-
91 

м 2 655,60
  -    

__-__
  -    

1311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С113-2335
варіант 6

Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК
АЙРОН		 

шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С113-2335
варіант 5

Коліно 90* Ду125 шт 1 439,53
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,01 31383,34
25297,73

616,30
221,94

314 253 6
2

261,8000
2,0876

2,62
0,02



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 11 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140 С130-1112

варіант 7
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 1 710,47
  -    

__-__
  -    

710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,008 81959,65
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,1 668,87
668,87

__-__
  -    

67 67 __-__
  -    

6,6700
  -    

0,67
  -    

143 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 1х1,022

м2 1,022 319,20
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В4
144 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т
шт 1 705,10

660,25
41,99
14,00

705 660 42
14

6,2100
0,1231

6,21
0,12

145 & С1630-
1515-1
варіант 1

Припливний канальний вентилятор L=1630
м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D

" "Сск ТМ"		 

шт 1 29987,17
  -    

__-__
  -    

29987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,5х0,3х2

м2 0,3 969,33
945,04

7,97
2,83

291 284 2
1

9,7800
0,0266

2,93
0,01

147 & С130-231-
1
варіант 1

Гнучка вставка 500х300 мм шт 2 1617,63
  -    

__-__
  -    

3235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ20-26-10
застос.

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 400х400 мм

шт 1 374,77
302,26

19,92
7,07

375 302 20
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

149 С130-253
варіант 2

Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм
SMN-50-30 "Aerostar"		 

шт 1 6940,85
  -    

__-__
  -    

6941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 222,61
180,20

29,80
7,86

223 180 30
8

1,8200
0,0745

1,82
0,07

151 & С130-596-
18
варіант 2

Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-
500х300 "Сск ТМ"		  

шт 1 1490,99
  -    

__-__
  -    

1491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

153 С130-382
варіант 2

Противибуховий клапан K-УЗС-1 в коробцi K-
УЗ-3 для ф 500 мм 

шт 1 12755,38
  -    

__-__
  -    

12755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1 284,95
213,25

11,95
4,24

285 213 12
4

2,1800
0,0399

2,18
0,04

155 С130-382
варіант 3

Герметичний клапан ф500 мм ГК500 	 шт 1 2825,68
  -    

__-__
  -    

2826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 12 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
156 КБ20-2-7

застос.
Прокладання повітроводів із листової
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром від 500 до 560 мм
кількість: 3,14х0,53х2

100м2 0,033284 28044,67
20041,06

436,12
153,28

933 667 15
5

207,4000
1,4418

6,9
0,05

157 С113-209
варіант 1

Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-
91 

м 2 4089,34
  -    

__-__
  -    

8179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С113-2335
варіант 2

Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 	 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С113-2335
варіант 7

Коліно 90* Ду500 шт 1 7646,25
  -    

__-__
  -    

7646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 2 208,44
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 1 247,99
178,22

7,97
2,83

248 178 8
3

1,8000
0,0266

1,8
0,03

162 & С130-376-
2
варіант 2

Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-
125 "Вентс"

шт 1 822,53
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ20-13-15
застос.

Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

164 С130-382
варіант 4

Клапан противопожежний Вентс ПЛ-10-1A-
ДН125/EI60	 

шт 1 1262,02
  -    

__-__
  -    

1262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
(запобіжних) периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

166 С130-382
варіант 7

Клапан протипожежний  ф500 мм
вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500-

" "Сск ТМ"		 

шт 1 5031,94
  -    

__-__
  -    

5032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,03 31383,34
25297,73

616,30
221,94

942 759 18
7

261,8000
2,0876

7,85
0,06

168 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,035 25498,21
20041,06

436,12
153,28

892 701 15
5

207,4000
1,4418

7,26
0,05

169 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 3 710,47
  -    

__-__
  -    

2131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С130-1112
варіант 11

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм) 
ф500 мм

м2 3,5 731,96
  -    

__-__
  -    

2562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,022 21344,18
15080,08

385,75
133,12

470 332 8
3

156,0600
1,2521

3,43
0,03



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 13 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 С130-1112

варіант 12
Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,7мм)
700х400h мм 

м2 2,2 551,59
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,06 81959,65
  -    

__-__
  -    

4918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,5 668,87
668,87

__-__
  -    

334 334 __-__
  -    

6,6700
  -    

3,34
  -    

175 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 5х1,022

м2 5,11 319,20
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В5
176 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових та

канальних масою до 0,025 т
шт 2 705,10

660,25
41,99
14,00

1410 1321 84
28

6,2100
0,1231

12,42
0,25

177 & С1630-
1515-1
варіант 4

Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год,
Р=120Па) RV125L  "Aerostar" (аналог)		 

шт 2 5599,99
  -    

__-__
  -    

11200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 3,14х0,125х0,125/4х4

м2 0,049062
5

969,33
945,04

7,97
2,83

48 46 __-__
  -    

9,7800
0,0266

0,48
  -    

179 & С130-231-
7
варіант 2

Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar"		 шт 4 524,10
  -    

__-__
  -    

2096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 225,92
171,19

7,97
2,83

452 342 16
6

1,7500
0,0266

3,5
0,05

181 С130-382
варіант 8

Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125 
"Aerostar"		 

шт 2 367,48
  -    

__-__
  -    

735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг
(регулятор обертів)

шт 1 200,77
175,31

__-__
  -    

201 175 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

183 & С130-596-
29
варіант 2

Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А
125 ВРФ "Вентс"

шт 1 208,44
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 798,24
684,91

11,95
4,24

798 685 12
4

6,8300
0,0399

6,83
0,04

185 С130-382
варіант 5

Противибуховий клапан МЗС в коробцi МЗ-2
для ф 200 мм 	 

шт 1 11072,38
  -    

__-__
  -    

11072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 225,92
171,19

7,97
2,83

226 171 8
3

1,7500
0,0266

1,75
0,03

187 С130-382
варіант 6

Герметичний клапан ф200 мм шт 1 8080,41
  -    

__-__
  -    

8080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 14 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188 КБ20-1-4

застос.
Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,133х2

100м2 0,008352
4

31380,46
25297,73

616,30
221,94

262 211 5
2

261,8000
2,0876

2,19
0,02

189 С113-209
варіант 3

Труба сталева Ду125 (133х4,0) ГОСТ 10704-
91 

м 2 655,60
  -    

__-__
  -    

1311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С113-2335
варіант 6

Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК
АЙРОН		 

шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С113-2335
варіант 5

Коліно 90* Ду125 шт 1 439,53
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,06 31383,34
25297,73

616,30
221,94

1883 1518 37
13

261,8000
2,0876

15,71
0,13

193 С130-1112
варіант 7

Повітропровід з оцинк. cт. (товщ. 0,55мм) 
ф125 мм

м2 6 710,47
  -    

__-__
  -    

4263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С118-30
варіант 1

Кронштейни для кріплення повітроводів т 0,016 81959,65
  -    

__-__
  -    

1311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,2 668,87
668,87

__-__
  -    

134 134 __-__
  -    

6,6700
  -    

1,33
  -    

196 & С114-985-
2
варіант 2

Теплова ізоляція з мін. вати фольгована
s=50мм ALU LAMELLA  "Rockwool"		 
кількість: 2х1,022

м2 2,044 319,20
  -    

__-__
  -    

652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПП1-ПП15
197 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до

осьових вентиляторів до 4 номера
кількість: 10+5

клапан 15 939,90
482,35

11,95
4,24

14099 7235 179
64

4,8100
0,0399

72,15
0,6

198 С130-382
варіант 9

Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150
(ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)

шт 10 10594,68
  -    

__-__
  -    

105947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С130-382
варіант 10

Клапан надлишкового тиску КНТМ ф 200 (ТУ
У 25.1-2925223214-003-2022)

шт 5 15611,38
  -    

__-__
  -    

78057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ20-1-4
застос.

Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 250 мм
кількість: 3,14х0,159х15+3,14х0,219х5

100м2 0,109272 31380,46
25297,73

616,30
221,94

3429 2764 67
24

261,8000
2,0876

28,61
0,23

201 С113-209
варіант 4

Труба сталева Ду150 (159х4,0) ГОСТ 10704-
91 

м 15 719,17
  -    

__-__
  -    

10788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 С113-209
варіант 2

Труба сталева Ду200 (219х4,0) ГОСТ 10704-
91 

м 5 1315,86
  -    

__-__
  -    

6579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С113-2335
варіант 8

Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04 		 шт 9 986,09
  -    

__-__
  -    

8875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 15 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 С113-2335

варіант 9
Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04 	 шт 1 986,09

  -    
__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С113-2335
варіант 3

Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 		 шт 4 986,09
  -    

__-__
  -    

3944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С113-2335
варіант 10

Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05 		 шт 1 986,09
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 2 798,24
684,91

11,95
4,24

1596 1370 24
8

6,8300
0,0399

13,66
0,08

208 С130-382
варіант 11

Противибуховий пристрій для сховищ K-
MZS у комплекті з монтажною коробкою К-
МК

шт 2 20508,40
  -    

__-__
  -    

41017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ20-13-1
застос.

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 225,92
171,19

7,97
2,83

452 342 16
6

1,7500
0,0266

3,5
0,05

210 С130-382
варіант 6

Герметичний клапан ф200 мм шт 2 8080,41
  -    

__-__
  -    

16161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм
кількість: 10+1

шт 11 247,99
178,22

7,97
2,83

2728 1960 88
31

1,8000
0,0266

19,8
0,29

212 & С130-376-
2
варіант 4

Регулюча заглушка ф150 мм 	 шт 10 1139,75
  -    

__-__
  -    

11398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С130-376-
2
варіант 5

Регулюча заглушка ф200 мм  шт 1 1241,75
  -    

__-__
  -    

1242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1001603 94874 3466
1146

963,42
10,72

  Разом будівельні роботи, грн. 1001603
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 903263
       всього заробiтна плата, грн. 96020
  Загальновиробничi витрати, грн. 51063
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16483
  Всього будівельні роботи, грн. 1052666

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1052666
  Разом прямі витрати по кошторису 1024999 96177 3652

1213
976,26
11,34



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 16 - 170_КД_ЛК1_02-01-06/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 1024999
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 925170
       всього заробiтна плата, грн. 97390
  Загальновиробничi витрати, грн. 51787
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16716
  Всього будівельні роботи, грн. 1076786

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1076786
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1088,99

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 114106

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-08/К

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/К
на Кондиціонування.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 101,318  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО					 Кошторисна трудомісткість 0,33094  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 36,495  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Кондиціонування 
 К1, К2, К3

1 КБ20-36-1 Установлення агрегатів вентиляційних
пилоуловлюючих (внутрішній блок)

шт 3 1117,23
743,90

206,55
71,06

3352 2232 620
213

8,1900
0,6469

24,57
1,94

2 КМ7-35-1 Монтаж агрегату або машини
компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т
(зовнішній блок)

шт 3 4838,78
4295,14

146,16
44,85

14516 12885 438
135

39,2000
0,3666

117,6
1,1

3 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку
по стінах або у борознах

100 м 0,12 8074,35
2504,19

4131,06
1012,09

969 301 496
121

25,6000
9,7317

3,07
1,17

4 15093-35113
варіант 38

Провід ПВС 4х1,0
кількість: 12х1,02

1000м 0,01224 1572554,8
4

  -    

__-__
  -    

19248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 40+40

100 м 0,8 14749,80
13608,96

1027,89
383,55

11800 10887 822
307

128,0000
3,9000

102,4
3,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1301-18
варіант 2

Труба мідна м'яка 1/4’’ (6,35x0,76) EN 12735-
1

м 40 127,01
  -    

__-__
  -    

5080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С111-
1301-18
варіант 3

Труба мідна м'яка 1/4’’ (16x0,76) EN 12735-1 м 40 306,11
  -    

__-__
  -    

12244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дренажний трубопровід
8 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,1 6499,74
6372,57

__-__
  -    

650 637 __-__
  -    

59,0600
  -    

5,91
  -    

9 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,15 7179,31
7030,76

__-__
  -    

1077 1055 __-__
  -    

65,1600
  -    

9,77
  -    

10 КР15-19-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм

100м 0,1 7668,36
7487,18

__-__
  -    

767 749 __-__
  -    

69,3900
  -    

6,94
  -    

11 & С113-
1353-1
варіант 4

Труба Up!Underprice PN16 25х3,5 м 10 31,01
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С113-
1353-1
варіант 2

Труба Up!Underprice PN16 32х4,4 м 15 49,69
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С113-
1353-1
варіант 3

Труба Up!Underprice PN16 40мм м 10 52,60
  -    

__-__
  -    

526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1530-
156-1
варіант 1

Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25 шт 2 18,13
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С113-
1650-1
варіант 2

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8" шт 20 112,35
  -    

__-__
  -    

2247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-
1650-1
варіант 3

Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4" шт 24 112,35
  -    

__-__
  -    

2696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1530-
156-1
варіант 2

Сифон ф32 шт 3 10,52
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 40+40

10 м 8 352,99
352,99

__-__
  -    

2824 2824 __-__
  -    

3,5200
  -    

28,16
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 170_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С114-98-3-

10
варіант 5

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для
труб Днар.=6 мм K-FLEX
кількість: 40х1,02

м 40,8 16,75
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С114-98-3-
10
варіант 4

Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для
труб Днар.16 мм K-FLEX
кількість: 40х1,02

м 40,8 25,09
  -    

__-__
  -    

1024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1546-94-
1
варіант 1

Фреон R410A кг 1,5 3866,28
  -    

__-__
  -    

5799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 86625 31570 2376
776

298,42
7,33

  Разом будівельні роботи, грн. 86625
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52679
       всього заробiтна плата, грн. 32346
  Загальновиробничi витрати, грн. 14693
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4149
  Всього будівельні роботи, грн. 101318

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 101318
  Разом прямі витрати по кошторису 86625 31570 2376

776
298,42

7,33
  Разом будівельні роботи, грн. 86625
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52679
       всього заробiтна плата, грн. 32346
  Загальновиробничi витрати, грн. 14693
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4149
  Всього будівельні роботи, грн. 101318

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 101318
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 330,94



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-08/К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 36495

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-010

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Водопостачання та каналізація.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 326,979  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК 				 Кошторисна трудомісткість 0,48658  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 54,349  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Холодне, гаряче
водопостачання, протипожежне -В1, Т3,

В2 
 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК 

1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
кількість: 35+26,5

100м 0,615 6219,45
6106,06

__-__
  -    

3825 3755 __-__
  -    

56,5900
  -    

34,8
  -    

2 С113-1352
варіант 1

Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 х 1,9
aquatherm green pipe

м 35 22,39
  -    

__-__
  -    

784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1352
варіант 2

Труба поліпропиленова армована SDR11/S
ф20 х 3,4 aquatherm green pipe

м 26,5 22,39
  -    

__-__
  -    

593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С113-1713
варіант 2

Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe шт 37 8,12
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С113-1737
варіант 2

Трійник PPR 20 х 20 х 20 aquatherm green
pipe

шт 22 11,78
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С113-1737
варіант 5

 Трійник PPR перехідний 25 х 20 х 25
aquatherm green pipe

шт 1 15,43
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-1737
варіант 3

Муфта PPR перехідна 20 х 25 aquatherm
green pipe

шт 1 16,92
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-1737
варіант 4

Муфта перехідна 20 х 1/2" шт 32 186,49
  -    

__-__
  -    

5968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1630-
544-9
варіант 2

Кран кульовий муфтовий латунний
повнопрохідний 1/2" Valtec

шт 14 217,67
  -    

__-__
  -    

3047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1630-
544-9
варіант 3

Кран кульовий водорозбірний зі знімним
штуцером 1/2" Valtec

шт 1 230,42
  -    

__-__
  -    

230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1630-
544-9
варіант 7

Кран кульовий муфтовий латунний
повнопрохідний 3/4" Valtec

шт 9 421,75
  -    

__-__
  -    

3796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-2301
варіант 2

Зворотній клапан муфтовий 1/2" шт 2 183,68
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,345 6499,74
6372,57

__-__
  -    

2242 2199 __-__
  -    

59,0600
  -    

20,38
  -    

14 С113-1352
варіант 3

Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 х 2,3
aquatherm green pipe

м 34,5 31,90
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1713
варіант 3

Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe шт 14 22,19
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1737
варіант 6

Трійник PPR 25 х 25 х 25 aquatherm green
pipe

шт 4 29,03
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1737
варіант 7

Муфта PPR перехідна 25 х 32 aquatherm
green pipe

шт 1 73,52
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1737
варіант 8

Муфта перехідна 25 х 1" шт 6 83,72
  -    

__-__
  -    

502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-2301
варіант 4

Зворотній клапан муфтовий 1" шт 1 242,84
  -    

__-__
  -    

243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,6 7179,31
7030,76

__-__
  -    

4308 4218 __-__
  -    

65,1600
  -    

39,1
  -    

21 С113-1352
варіант 4

Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 х 3,0
aquatherm green pipe

м 60 31,90
  -    

__-__
  -    

1914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1713
варіант 4

Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe шт 14 30,17
  -    

__-__
  -    

422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1737
варіант 9

Трійник PPR 32 х 32 х 32 aquatherm green
pipe

шт 1 38,77
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С113-1737

варіант 10
Муфта перехідна 32 х 1 1/4" шт 7 248,38

  -    
__-__
  -    

1739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1737
варіант 14

Муфта перехідна 32 х 50 шт 1 118,15
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1630-
544-9
варіант 4

Кран кульовий муфтовий латунний
повнопрохідний 1" Valtec

шт 3 455,67
  -    

__-__
  -    

1367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
544-9
варіант 5

Кран кульовий муфтовий латунний
повнопрохідний 1 1/4" Valtec

шт 1 805,02
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-2301
варіант 3

Зворотній клапан муфтовий 1 1/4" шт 1 721,73
  -    

__-__
  -    

722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР15-19-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм

100м 0,52 7771,09
7541,28

__-__
  -    

4041 3921 __-__
  -    

70,9300
  -    

36,88
  -    

30 С113-1352
варіант 5

Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 х 4,6
aquatherm green pipe

м 52 31,90
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1713
варіант 5

Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe шт 15 101,40
  -    

__-__
  -    

1521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-1737
варіант 11

Трійник PPR 50 х 50 х 50 aquatherm green
pipe

шт 8 167,45
  -    

__-__
  -    

1340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-1737
варіант 12

Муфта перехідна 50 х 2" шт 11 574,07
  -    

__-__
  -    

6315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,627 12925,87
9785,45

2845,78
671,49

8105 6135 1784
421

90,6900
6,2497

56,86
3,92

35 С113-30 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні посилені неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 62,7 194,72
  -    

__-__
  -    

12209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм
кількість: 0,0036+0,002244

т 0,005844 82980,41
43315,73

36444,00
857,47

485 253 213
5

353,8000
8,0707

2,07
0,05

37 & С130-935-
3
варіант 1

Відвід сталевий приварний крутовигнутий
90° типу 3D DN50

шт 10 61,97
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С130-935-
3
варіант 2

Трійник сталевий приварний 57х4.0 - 57х4.0 шт 4 189,47
  -    

__-__
  -    

758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-2301
варіант 1

Зворотній клапан муфтовий 2" шт 1 798,23
  -    

__-__
  -    

798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів

водорозбірних
100 шт 0,07 5300,40

5262,84
__-__
  -    

371 368 __-__
  -    

49,5000
  -    

3,47
  -    

41 С130-1104
варіант 1

Кран кульовий муфтовий латуний
повнопроходний 2"

шт 7 1903,19
  -    

__-__
  -    

13322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм
кількість: 2+2

шт 4 166,02
62,44

100,00
1,54

664 250 400
6

0,5100
0,0145

2,04
0,06

43 & С1630-
670-38
варіант 5

Фланець сталевий ф 50мм приварний шт 2 485,85
  -    

__-__
  -    

972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С130-935-
3
варіант 4

Фланець сталевий приварний  перехідною
DN50х80

шт 2 2022,07
  -    

__-__
  -    

4044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КМ12-790-4
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1 12363,47
8505,60

674,72
199,30

1236 851 67
20

80,0000
1,6130

8
0,16

46 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,627 1134,16
1056,68

23,66
1,50

711 663 15
1

8,2200
0,0150

5,15
0,01

47 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 41,6+30

10 м 7,16 352,99
352,99

__-__
  -    

2527 2527 __-__
  -    

3,5200
  -    

25,2
  -    

48 & С114-98-3-
10
варіант 7

Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX
РЕ 35х9 
кількість: 41,6х1,02

м 42,432 30,69
  -    

__-__
  -    

1302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С114-98-3-
11
варіант 1

Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2
ST 57х9 
кількість: 30х1,02

м 30,6 102,32
  -    

__-__
  -    

3131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 101354 25140 2479
453

233,95
4,2

  Разом будівельні роботи, грн. 101354
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73735
       всього заробiтна плата, грн. 25593
  Загальновиробничi витрати, грн. 12937
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4022
  Всього будівельні роботи, грн. 114291
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 114291

 Роздiл 2. Каналізація К1, К1н 
50 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,416 7179,31
7030,76

__-__
  -    

2987 2925 __-__
  -    

65,1600
  -    

27,11
  -    

51 С113-1352
варіант 4

Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 х 3,0
aquatherm green pipe

м 19 31,90
  -    

__-__
  -    

606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-1713
варіант 7

Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe шт 11 29,81
  -    

__-__
  -    

328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-1737
варіант 10

Муфта перехідна 32 х 1 1/4" шт 4 248,38
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1630-
544-9
варіант 6

Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн.1
1/4" Valtec

шт 1 630,51
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-2301
варіант 3

Зворотній клапан муфтовий 1 1/4" шт 2 721,73
  -    

__-__
  -    

1443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1541-63-
4
варіант 1

Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50 шт 2 10,07
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 (32) мм
кількість: 16,5+(25х0,097)+(3х0,12)+((4+6)х0,
24)

100м 0,21685 10675,38
10494,61

84,42
29,97

2315 2276 18
6

95,7800
0,2700

20,77
0,06

58 С113-1439-1
варіант 1

Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF м 16,5 86,55
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С113-989-
2
варіант 2

Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF шт 25 27,74
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С113-
1043-1
варіант 2

Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe
OSTENDORF

шт 3 71,42
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С113-
1043-1
варіант 4

Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe
OSTENDORF

шт 4 117,93
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С113-
1043-1
варіант 3

Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe
OSTENDORF

шт 6 56,88
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм
кількість: 10,5+(24х0,19)+(6х0,24)+(2х0,25)

100м 0,17 10470,75
10062,91

173,05
62,33

1780 1711 29
11

91,8400
0,5652

15,61
0,1

64 С113-1439-1
варіант 2

Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF м 10,5 252,60
  -    

__-__
  -    

2652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С113-990-
1
варіант 2

Відвід з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF шт 24 65,84
  -    

__-__
  -    

1580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С113-
1045-4
варіант 2

Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe
OSTENDORF

шт 6 149,25
  -    

__-__
  -    

896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-2268
варіант 2

Хрестовина одноплощинна з PPs ,
110/110/110*4° НT Safe OSTENDORF

шт 2 237,23
  -    

__-__
  -    

474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-1478
варіант 3

Пробка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF шт 1 45,19
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С113-
1478-7
варіант 2

Механічний каналізаційний затвор DN110 із
заслінкою із нержавіючої сталі HL710

шт 2 9755,75
  -    

__-__
  -    

19512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм
кількість: 1+2

10компл. 0,3 954,97
792,68

66,33
24,45

286 238 20
7

7,5400
0,2267

2,26
0,07

71 С113-2294
варіант 1

 Трап низький з вертикальним випуском ф50 шт 1 1094,54
  -    

__-__
  -    

1095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-2294
варіант 2

Трап низький з горизонтальним випуском
ф50

шт 2 1064,96
  -    

__-__
  -    

2130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 42923 7150 67
24

65,75
0,23

  Разом будівельні роботи, грн. 42923
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35706
       всього заробiтна плата, грн. 7174
  Загальновиробничi витрати, грн. 3654
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1141
  Всього будівельні роботи, грн. 46577

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 46577

 Роздiл 3. Сантехнічне обладнання 
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73 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних

водоводяних
10компл. 0,2 14723,23

13403,92
1257,53
446,38

2945 2681 252
89

129,0700
4,0028

25,81
0,8

74 С130-8
варіант 1

Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л ,
N у =2,0 кВт 230В GORENJE GBF 50 UA

шт 2 8668,43
  -    

__-__
  -    

17337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-1519
варіант 1

Запобіжна група Caleffi 526153 шт 2 2321,14
  -    

__-__
  -    

4642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,6 5792,25
3827,78

443,02
164,52

3475 2297 266
99

36,4100
1,5210

21,85
0,91

77 & С130-901-
2
варіант 1

Унитаз-компакт Cersanit Classik 446 010 шт 5 2369,41
  -    

__-__
  -    

11847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С130-901-
2
варіант 2

Унітаз підлоговий Noura з функцією біде,
сидіння Slim Soft-Close

шт 1 12438,50
  -    

__-__
  -    

12439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ17-5-4 Установлення раковин 10компл. 0,1 2135,10
1411,93

129,37
47,29

214 141 13
5

13,2800
0,4398

1,33
0,04

80 & С130-647-
1
варіант 3

Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см
біла (для с/в інвалідів)

шт 1 2997,74
  -    

__-__
  -    

2998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ17-2-3 Установлення змішувача на раковину 10шт 0,1 1326,06
1238,69

__-__
  -    

133 124 __-__
  -    

11,4800
  -    

1,15
  -    

82 & С130-617-
1
варіант 1

Змішувач для умивальника,
однорукояточний, центральний, набортний,
з аератором

комплект 1 1403,82
  -    

__-__
  -    

1404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 3496,53
2719,67

194,32
72,15

350 272 19
7

25,5800
0,6671

2,56
0,07

84 & С130-647-
1
варіант 2

Мийка металева кухонна з комлектом
кріплення

шт 1 4855,16
  -    

__-__
  -    

4855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С130-617-
1
варіант 2

Змішувач для мийки, однорукояточний,
центральний, набортний, з аератором і
довгим носиком

комплект 1 1786,14
  -    

__-__
  -    

1786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,6 3939,56
3400,11

253,38
93,57

2364 2040 152
56

31,9800
0,8669

19,19
0,52

87 & С130-647-
1
варіант 1

 Умивальник керамичний , з сифоном ,
відводом і випуском і керамічним
п`єдесталом з комлектом кріплення

шт 6 2330,66
  -    

__-__
  -    

13984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С130-617-
1
варіант 1

Змішувач для умивальника,
однорукояточний, центральний, набортний,
з аератором

комплект 6 1403,82
  -    

__-__
  -    

8423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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89 С1630-973

варіант 1
Сифон пляшковий уніфікований з випуском
та горизонтальним відводом для
умивальників, мийок, раковин

шт 8 384,17
  -    

__-__
  -    

3073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ18-20-7
застос.

Установлення вузлів насосів ручних шт 2 1163,92
985,05

64,51
22,90

2328 1970 129
46

10,0700
0,2035

20,14
0,41

91 & С1630-
1162-ДН

Дренажний насос з поплавцевим вимикачем
для автоматичного включення и
відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A-
1 220-230 В 011H1600

шт 2 15730,85
  -    

__-__
  -    

31462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 126059 9525 831
302

92,03
2,75

  Разом будівельні роботи, грн. 126059
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 115703
       всього заробiтна плата, грн. 9827
  Загальновиробничi витрати, грн. 5139
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1639
  Всього будівельні роботи, грн. 131198

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 131198

 Роздiл 4. Протипожежне обладнання 
92 КБ10-39-1 Установлення шафи навісної пожежної 100шт 0,02 11272,00

10073,36
__-__
  -    

225 201 __-__
  -    

106,9700
  -    

2,14
  -    

93 С113-2138
варіант 2

Шафа (1900х600х250) навісна для
розміщення двох пожежних кран-комплектів
Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників

шт 2 4958,73
  -    

__-__
  -    

9917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ16-20-1
застос.

Установлення кранів пожежних діаметром
25 мм

шт 2 184,01
155,59

26,50
10,31

368 311 53
21

1,4800
0,0937

2,96
0,19

95 & 2307-
10341-1
варіант 4

Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для
намотування рукава, вентиль кутовий
латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25,  
     Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м,
ствол перекривальний DN-25)

шт 2 3677,10
  -    

__-__
  -    

7354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 2 184,01
155,59

26,50
10,31

368 311 53
21

1,4800
0,0937

2,96
0,19



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 9 - 170_КД_ЛК1_02-01-010
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97 & 2307-

10341-1
варіант 5

Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для
плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан)
пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка   
зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав
пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50,
Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі
сприском    16мм, вогнегасник порошковий
ОП-5- 2 шт.)

шт 2 4183,14
  -    

__-__
  -    

8366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Метал для кріплення
98 С118-30 Шпильки металеві, діаметр 27 мм т 0,024 31432,04

  -    
__-__
  -    

754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ18-13-2 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т

шт 1 4072,62
2744,10

318,13
102,69

4073 2744 318
103

26,7300
0,9228

26,73
0,92

100 КБ10-39-1
застос.

Установлення ємностей для запасу води 100шт 0,06 23368,00
10073,36

__-__
  -    

1402 604 __-__
  -    

106,9700
  -    

6,42
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 32827 4171 424
145

41,21
1,3

  Разом будівельні роботи, грн. 32827
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28232
       всього заробiтна плата, грн. 4316
  Загальновиробничi витрати, грн. 2087
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 637
  Всього будівельні роботи, грн. 34914

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 34914
  Разом прямі витрати по кошторису 303163 45986 3801

924
432,94

8,48
  Разом будівельні роботи, грн. 303163
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 253376
       всього заробiтна плата, грн. 46910
  Загальновиробничi витрати, грн. 23816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7439
  Всього будівельні роботи, грн. 326979
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 326979
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 486,58

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 54349

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ОС
на Охоронна сигналізація.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 46,486  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОС Кошторисна трудомісткість 0,14935  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 15,516  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж обладнання охоронної
сигналізації  

1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
(ППКО "Orion NOVA S")

шт 1 6281,14
6097,02

1,69
0,24

6281 6097 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 & 1602-
30002-2
варіант 1

Прилад приймально-контрольний охоронний
ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 6432,00
  -    

__-__
  -    

6432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-172-4 Плата додаткова, що установлюється на
готовому місці стояка

шт 1 376,36
301,34

75,02
19,21

376 301 75
19

3,2000
0,1807

3,2
0,18

4 С1545-84
варіант 1

Wi-Fi комунікатор M-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12" шт 1 1193,44
  -    

__-__
  -    

1193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-683-10 Пульт керування виносний ВПК шт 1 586,49
340,22

__-__
  -    

586 340 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

6 С1545-84
варіант 2

Клавіатура K-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12" шт 1 4014,76
  -    

__-__
  -    

4015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год
шт 1 78,19

64,18
6,46
2,62

78 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

8 & 1511-2005-
2-К
варіант 1

 Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г шт 1 592,25
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,01 28377,01
21024,58

1126,73
982,14

284 210 11
10

207,2000
9,7940

2,07
0,1

10 С1547-16
варіант 13

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С"
"Schneider Electric"

шт 1 223,56
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 2 24,06
16,95

__-__
  -    

48 34 __-__
  -    

0,1800
  -    

0,36
  -    

12 & С1545-70-
1
варіант 4

ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль шт 2 468,84
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувач
"Джміль-1")

шт 1 356,28
301,34

1,69
0,24

356 301 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

14 & 1602-
30045-12
варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 1020,00
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 14 193,36
150,67

6,57
0,95

2707 2109 92
13

1,6000
0,0101

22,4
0,14

16 & 1602-
30045-12
варіант 3

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8
ТОВ "Алай"

шт 14 125,00
  -    

__-__
  -    

1750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 26880 9456 188
45

95,87
0,45

  Разом устаткування, грн. 9794
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 385
Всього устаткування, грн. 10179
  Разом будівельні роботи, грн. 17086
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7442
       всього заробiтна плата, грн. 9501
  Загальновиробничi витрати, грн. 4378
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1264
  Всього будівельні роботи, грн. 21464



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 170_КД_ЛК1_02-01-012/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 31643

 Роздiл 2. Монтаж кабельних ліній 
17 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 0,9 3453,77

2317,19
167,81

53,51
3108 2085 151

48
23,9800

0,4400
21,58

0,4
18 & С1545-

119-31
варіант 3

Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП
"Електрон"

шт 6 24,51
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1
варіант 10

Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм,
ДКС України
кількість: 90х1,02

м 91,8 20,49
  -    

__-__
  -    

1881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-
318-17
варіант 1

Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-
32мм 

шт 180 13,32
  -    

__-__
  -    

2398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 6+2

100м 0,08 6537,31
3328,22

2486,02
651,95

523 266 199
52

32,8000
6,1138

2,62
0,49

22 С113-1
варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 6 30,14
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1
варіант 12

Кабель-канал 40х25 ECOLINЕ ІЕК м 2 74,98
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-
9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 220 0,20
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 0,9 836,94
706,62

72,10
44,90

753 636 65
40

7,4100
0,4130

6,67
0,37

26 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 6+2

100м 0,08 1666,51
650,10

933,60
235,90

133 52 75
19

6,2600
2,2579

0,5
0,18

27 15093-35113
варіант 39

Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power 1000м 0,1 15864,84
  -    

__-__
  -    

1586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,1 13850,29
7423,20

4762,93
1490,03

1385 742 476
149

71,4800
14,0637

7,15
1,41

29 15093-35113
варіант 40

Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський
кабельний завод "Одескабель"

1000м 0,01 35499,84
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-012/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & С113-

1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12756 3781 966
308

38,52
2,85

  Разом будівельні роботи, грн. 12756
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8009
       всього заробiтна плата, грн. 4089
  Загальновиробничi витрати, грн. 2086
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 662
  Всього будівельні роботи, грн. 14842

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14842
  Разом прямі витрати по кошторису 39636 13237 1154

353
134,39

3,3
  Разом устаткування, грн. 9794
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 385
Всього устаткування, грн. 10179
  Разом будівельні роботи, грн. 29842
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15451
       всього заробiтна плата, грн. 13590
  Загальновиробничi витрати, грн. 6465
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1926
  Всього будівельні роботи, грн. 36307

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 46486
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 149,35



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-012/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 15516

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПЗ
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 218,649  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-СПЗ Кошторисна трудомісткість 0,65542  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 69,376  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
("Тірас-8П.1")

шт 1 6281,14
6097,02

1,69
0,24

6281 6097 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 & 1602-
30002-2
варіант 2

Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 10578,00
  -    

__-__
  -    

10578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 75,52
64,18

6,46
2,62

76 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

4 & 1511-2005-
2-К
варіант 2

 Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7
Yuasa

шт 1 1240,00
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-593-7 Світильник для ламп розжарювання
стельовий або настінний з кріпленням
гвинтами для приміщень з нормальними
умовами середовища, дволамповий (OC-6.1)

100 шт 0,01 16405,96
14375,58

229,65
33,21

164 144 2
  -    

131,2000
0,3533

1,31
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1517-1570-

3
варіант 2

Світильник аварійного освітлення ОС-6.1
ТОВ "Тірас-12"

шт 1 702,00
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-
3)
кількість: 17+2

шт 19 356,28
301,34

1,69
0,24

6769 5725 32
5

3,2000
0,0026

60,8
0,05

8 & 1602-
30045-12
варіант 4

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"АРТОН"
кількість: 17+2

шт 19 225,00
  -    

__-__
  -    

4275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1545-84
варіант 3

Резистор 0,25Вт, 510 Ом шт 19 10,24
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний ручний у
нормальному виконаннi (SPR-1)
кількість: 2+1

шт 3 178,75
150,67

6,57
0,95

536 452 20
3

1,6000
0,0101

4,8
0,03

11 & 1602-
30066-7
варіант 2

Сповiщувач пожежний ручний SPR-1  ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 185,00
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 31371 12482 62
11

128,35
0,11

  Разом устаткування, грн. 17350
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 681
Всього устаткування, грн. 18031
  Разом будівельні роботи, грн. 14021
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1477
       всього заробiтна плата, грн. 12493
  Загальновиробничi витрати, грн. 5787
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1678
  Всього будівельні роботи, грн. 19808

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 37840

 Роздiл 2. Система оповіщення про
пожежу 

12 КМ10-3-8 Ящик живлення (БЖ-1230 3А) ящик 1 492,67
481,34

__-__
  -    

493 481 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 & 1511-2001-

1
варіант 2

Джерело безперебійного живлення 12В, 3А
БЖ-1230 3А ТОВ "Тирас-12"

шт 1 5880,00
  -    

__-__
  -    

5880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 1 81,59
64,18

6,46
2,62

82 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

15 & 1511-2005-
2-К
варіант 4

 Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18
Yuasa

шт 1 4157,50
  -    

__-__
  -    

4158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-385-5 Апаратура настільна, маса до 50 кг
(ВЕЛЛЕЗн-120-100)

шт 1 1653,37
1531,01

23,08
5,91

1653 1531 23
6

14,4000
0,0556

14,4
0,06

17 & 1602-
30010-2
варіант 1

Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100 шт 1 23016,00
  -    

__-__
  -    

23016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувачі
"Джміль-1" та "ОС-1 (Вихід)")
кількість: 1+4

шт 5 356,28
301,34

1,69
0,24

1781 1507 8
1

3,2000
0,0026

16
0,01

19 & 1602-
30045-12
варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 1020,00
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 1602-
30045-8-К
варіант 1

Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ
"Тірас"

шт 4 702,00
  -    

__-__
  -    

2808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
примiщеннi (Гучномовці 3АС100ПН-2)

шт 18 332,23
320,90

__-__
  -    

5980 5776 __-__
  -    

3,2000
  -    

57,6
  -    

22 & 1601-2355-
2
варіант 1

Гучномовець настінного монтажу 3АС100ПН-
2

комплект 18 492,00
  -    

__-__
  -    

8856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 55727 9359 37
10

93,44
0,1

  Разом устаткування, грн. 45738
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1796
Всього устаткування, грн. 47534
  Разом будівельні роботи, грн. 9989
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 593
       всього заробiтна плата, грн. 9369
  Загальновиробничi витрати, грн. 4239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1195



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 14228

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 61762

 Роздiл 3. Система порошкового
оповіщення  

23 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променiв приймально-
контрольного пускового концентратора ПС
(ПУЗ "Тірас-1")

шт 1 6281,14
6097,02

1,69
0,24

6281 6097 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

24 & 1602-
30002-2
варіант 3

Прилад управління стаціонарного
пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12"

шт 1 6366,00
  -    

__-__
  -    

6366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнiтоконтактний у
нормальному виконаннi (ТПТ-3)
кількість: 2+1

шт 3 193,36
150,67

6,57
0,95

580 452 20
3

1,6000
0,0101

4,8
0,03

26 & 1602-
30076-6-7
варіант 2

Сповiщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 105,00
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-
3)
кількість: 2+1

шт 3 356,28
301,34

1,69
0,24

1069 904 5
1

3,2000
0,0026

9,6
0,01

28 & 1602-
30045-12
варіант 4

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП
"АРТОН"
кількість: 2+1

шт 3 225,00
  -    

__-__
  -    

675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОС3-
5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ", ОС3-6
"ПОРОШОК ВИХОДЬ")
кількість: 1+1

шт 2 356,28
301,34

1,69
0,24

713 603 3
  -    

3,2000
0,0026

6,4
0,01

30 & 1602-
30045-7
варіант 2

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-5
"ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ"

шт 1 936,00
  -    

__-__
  -    

936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 1602-
30045-7
варіант 3

Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6
"ПОРОШОК ВИХОДЬ"

шт 1 936,00
  -    

__-__
  -    

936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КМ10-668-1

застос.
Пристрій аварійної зупинки та пристрій
ручного пуска у нормальному виконаннi
(ПАЗ "Тірас" та ПРЗ "Тірас")

шт 2 178,75
150,67

6,57
0,95

358 301 13
2

1,6000
0,0101

3,2
0,02

33 & 1602-
30066-7
варіант 3

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 624,00
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & 1602-
30066-7
варіант 4

Пристрій ручного пуска ПРЗ "Тірас" ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 624,00
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КМ18-557-4
застос.

Монтаж балона-ресивера (модулі
порошкового пожежогасіння)

шт 4 1441,44
1123,14

297,08
20,83

5766 4493 1188
83

11,2000
0,1845

44,8
0,74

36 & 1602-
30066-7
варіант 5

Модуль порошкового пожежогасіння МПП
Спрут-3п

шт 4 4544,00
  -    

__-__
  -    

18176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 43419 12850 1231
89

129,6
0,81

  Разом устаткування, грн. 28652
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1125
Всього устаткування, грн. 29777
  Разом будівельні роботи, грн. 14767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 686
       всього заробiтна плата, грн. 12939
  Загальновиробничi витрати, грн. 5924
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1697
  Всього будівельні роботи, грн. 20691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 50470

 Роздiл 4. Монтаж кабельних ліній 
 Система пожежної сигналізації

37 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 155+4

100м 1,59 6537,31
3328,22

2486,02
651,95

10394 5292 3953
1037

32,8000
6,1138

52,15
9,72

38 С113-1
варіант 13

Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 155 30,14
  -    

__-__
  -    

4672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-1
варіант 12

Кабель-канал 40х25 ECOLINЕ ІЕК м 4 74,98
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 & С111-

9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 600 0,20
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-
9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 600 1,15
  -    

__-__
  -    

687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 155+4

100м 1,59 1666,51
650,10

933,60
235,90

2650 1034 1484
375

6,2600
2,2579

9,95
3,59

43 15093-35113
варіант 41

Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4х0,4
ККЗ "АЛАЙ"
кількість: 155х1,02

1000м 0,1581 6004,83
  -    

__-__
  -    

949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 15093-35113
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами
КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ" 

1000м 0,01 47637,84
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С113-
1885-8-Х
варіант 1

Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.) уп. 2 56,19
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-
9905-3
варіант 4

Майданчик під стяжку 16мм, ІЕК шт 200 1,40
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Система оповіщення про пожежу
47 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами
кількість: 170+3

100м 1,73 14715,00
7423,20

4762,93
1490,03

25457 12842 8240
2578

71,4800
14,0637

123,66
24,33

48 15093-35113
варіант 43

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8
ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 170х1,02

1000м 0,1734 13909,83
  -    

__-__
  -    

2412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 15093-35113
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами
КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 3х1,02

1000м 0,00306 47637,84
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-
9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 50 1,15
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-
9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 50 0,20
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Система порошкового оповіщення 
52 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,4 6537,31

3328,22
2486,02
651,95

2615 1331 994
261

32,8000
6,1138

13,12
2,45



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 С113-1

варіант 13
Кабель-канал 20х10 ECOLINЕ ІЕК м 40 30,14

  -    
__-__
  -    

1206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,4 1666,51
650,10

933,60
235,90

667 260 373
94

6,2600
2,2579

2,5
0,9

55 15093-35113
варіант 44

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2х2х0,8
ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 40х1,02

1000м 0,0408 15184,83
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 0,1 14715,00
7423,20

4762,93
1490,03

1472 742 476
149

71,4800
14,0637

7,15
1,41

57 15093-35113
варіант 43

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8
ККЗ "АЛАЙ" 
кількість: 10х1,02

1000м 0,0102 13909,83
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С111-
9905-3
варіант 2

Дюбель 6х30мм Metalvis шт 150 1,15
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
9905-3
варіант 1

Шуруп 3,5х35мм Metalvis шт 150 0,20
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 55645 21501 15520
4494

208,53
42,4

  Разом будівельні роботи, грн. 55645
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18624
       всього заробiтна плата, грн. 25995
  Загальновиробничi витрати, грн. 12931
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4010
  Всього будівельні роботи, грн. 68576

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 68576
  Разом прямі витрати по кошторису 186162 56192 16850

4604
559,92
43,42

  Разом устаткування, грн. 91740
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3602
Всього устаткування, грн. 95342



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 170_КД_ЛК1_02-01-015/СПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 94422
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21380
       всього заробiтна плата, грн. 60796
  Загальновиробничi витрати, грн. 28882
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8580
  Всього будівельні роботи, грн. 123304

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 218649
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 655,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 69376

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 170_КД_ЛК1_02-01-016/ІТЗ ЦЗ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний) 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/ІТЗ ЦЗ
на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: Кошторисна вартість 184,707  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО Кошторисна трудомісткість 0,00823  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,886  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Інвентар та майно для
організації харчування 

1 & С111-
1603-1
варіант 1

Мішок паперовий для збирання сухих
відході 
кількість: 4+4

шт 8 24,01
  -    

__-__
  -    

192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 & С111-
1603-1
варіант 2

Пакет поліетиленовий або паперовий, або
папір для обгортання (0,5x0,5), кв.м

шт 45 39,18
  -    

__-__
  -    

1763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1110-15-
1
варіант 4

Відкривачка з дерев'яною ручкою шт 18 21,05
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1110-15-
1
варіант 3

Ніж, ножиці для розпорювання мішків
MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай 

шт 2 111,67
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 170_КД_ЛК1_02-01-016/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С1110-15-

1
варіант 5

Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см шт 180 3,55
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1110-15-
1
варіант 1

Чашка EMPIRE 300мл шт 180 41,05
  -    

__-__
  -    

7389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1110-15-
1
варіант 2

Лапка для відкриття ящиків і коробок шт 2 122,68
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С111-
1608-1
варіант 1

Комплект рушників вафельних (3 шт.) к-кт 60 57,70
  -    

__-__
  -    

3462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-
1882-1
варіант 2

Костюм рабочий "Метинвест" 52/5 рост 170-
176  

шт. 4 668,55
  -    

__-__
  -    

2674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С130-609-
1
варіант 1

Протигаз цивільний ДП7 шт. 180 671,46
  -    

__-__
  -    

120863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С111-623
варіант 1

Рідке мило з дозатором, 225 мл Safeguard
Класичне

шт 7 113,53
  -    

__-__
  -    

795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-
1608-1
варіант 2

Паперові рушники, 2 шари, 8 рулонів (уп.)
Ruta Professional

к-кт 2 171,56
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 138967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 138967
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138967
  Всього будівельні роботи, грн. 138967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 138967

 Роздiл 2. Інструменти 
13 & С111-

1854-1
варіант 6

Домкрат Torіn 2 m (ТА820014)  Китай шт. 1 1651,79
  -    

__-__
  -    

1652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1854-1
варіант 5

Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай шт. 1 393,46
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 & С111-

1854-1
варіант 7

Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай шт. 2 219,29
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1854-1
варіант 8

Сокира Розмальовки-Україна туристичний
900 г (4822009838257)

шт. 2 605,96
  -    

__-__
  -    

1212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1854-1
варіант 1

Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301) шт. 2 202,63
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1854-1
варіант 9

Лопата штикова My Garden Woody Міні 680
мм (211-1-680) Китай

шт. 2 402,63
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-
1854-1
варіант 4

Лопата совкова Truper с дерев'янним
черенком 143 см (PCL-P) Китай

шт. 2 650,96
  -    

__-__
  -    

1302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-
1854-1
варіант 3

Киркомотига Fiskars IsoCore L (1020166)
Фінляндія

шт. 2 3750,13
  -    

__-__
  -    

7500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-1764
варіант 1

Шлямбур Petzl COLLINOX Франція шт 2 666,83
  -    

__-__
  -    

1334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1764
варіант 2

Зубило Stanley плоске по металу 19 мм x
175мм (4-18-289) Франція

шт 1 265,16
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С111-1764
варіант 3

Скарпель ручна 22мм Голд для каменю,
граніту, мармуру 

шт 2 174,33
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-1764
варіант 4

Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150
мм (0-89-866) Франція

шт 1 945,16
  -    

__-__
  -    

945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С111-1764
варіант 5

Клинці сталеві Bradаs для деревини 2000 г
(KТ-SK0200) Польща

шт 3 439,33
  -    

__-__
  -    

1318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С111-1764
варіант 6

Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см
(15G102) Китай

шт 1 357,66
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С111-1764
варіант 7

Пилка-ножовка по металу із запасним
полотном 300мм ML WAUKEE 48220050
США

шт 1 1036,83
  -    

__-__
  -    

1037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-1764
варіант 8

Дрель електрична з набором свердел
великого діаметру Makіta DP4011 Китай

шт 1 5795,16
  -    

__-__
  -    

5795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1764
варіант 9

Набір свердел Makіta SDS-Plus 5шт/ (D-
36049) Китай

шт 1 212,66
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 25322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 25322
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25322
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  Всього будівельні роботи, грн. 25322

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 25322

 Роздiл 3. Матеріал ремонтний 
30 С1545-153

варіант 2
Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм,
завдовжки 1,5-2*

шт 2 64,99
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1545-153
варіант 1

Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм,
завдовжки 1,5-2*

шт 2 98,71
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1545-407-2
варіант 1

Затиски кабельні універсальні* шт 4 71,28
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1544-93-
П-1

Стрічка ізоляційна м 0,5 10,46
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-1716
варіант 1

Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм м2 1,5 166,67
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1545-
211-1

Гума листова м2 1 1456,60
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-1909
варіант 1

Мотузка перетином 10 мм м 1 31,45
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-134-
1

Цвяхи 100-150 мм кг 1 79,78
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-807-
3-В

В'язальний дріт кг 1,5 189,74
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,02 3280,14
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1115-2809-
1
варіант 1

Глина кг 50 2,09
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-1708-1 Клоччя кг 1 50,90
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1544-93-
П-1
варіант 1

Стрічка для склеювання м 50 5,25
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-
1747-1

Гума ущільнювальна м 10 10,55
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-327
варіант 5

Клей №88 кг 0,5 589,03
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3606   -    __-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 3606
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3606
  Всього будівельні роботи, грн. 3606

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 3606

 Роздiл 4. Інші матеріали 
45 & С111-

1882-2
Мішковина кг 2 83,43

  -    
__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-64-1 Амоній сірчанокислий л 2 157,44
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 280222-
17023
варіант 1

Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л комплект 1 2824,40
  -    

__-__
  -    

2824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,2 4183,50
3732,07

149,18
56,82

837 746 30
11

36,7800
0,4554

7,36
0,09

49 & С130-901-
4
варіант 1

Сидіння для унітазу FreeON White-Grey (для
учнів 1-4 класів)

шт 5 790,40
  -    

__-__
  -    

3952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С130-44
варіант 1

Ванни сталеві емальовані , розмір 
700х700х150 мм 

комплект 2 2760,32
  -    

__-__
  -    

5521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1632-11
варіант 1

Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла) кг 2 172,55
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1632-11
варіант 2

Хлорамін кг 0,07 98,25
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1555-14
варіант 1

Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію кг 0,2 22,47
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1555-14
варіант 2

Параформ кг 0,4 153,48
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С1555-14
варіант 3

Мідь сірчанокисла кг 2 2,52
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1555-15-
1
варіант 1

Рідина для біотуалетів Thetford Duopack
CampaGreen/Campa Rinse Plus

к-кт 1 944,51
  -    

__-__
  -    

945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 14983 746 30
11

7,36
0,09

  Разом устаткування, грн. 2824
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 111
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Всього устаткування, грн. 2935
  Разом будівельні роботи, грн. 12159
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11383
       всього заробiтна плата, грн. 757
  Загальновиробничi витрати, грн. 401
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 129
  Всього будівельні роботи, грн. 12560

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 15495

 Роздiл 5. Івентар для прибирання 
57 С111-1903

варіант 1
Щітка для підлоги /віник/ шт 2 216,15

  -    
__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-1903
варіант 2

Совок для сміття шт 1 83,55
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-1903
варіант 3

Відро, урна для сміття шт 1 712,79
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-1608
варіант 1

Ганчір'я бавовняне кг 1 87,66
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1317
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1317
  Всього будівельні роботи, грн. 1317

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1317
  Разом прямі витрати по кошторису 184195 746 30

11
7,36
0,09

  Разом устаткування, грн. 2824
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 111
Всього устаткування, грн. 2935
  Разом будівельні роботи, грн. 181371
       в тому числi:



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 170_КД_ЛК1_02-01-016/ІТЗ ЦЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180595
       всього заробiтна плата, грн. 757
  Загальновиробничi витрати, грн. 401
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 129
  Всього будівельні роботи, грн. 181772

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 184707
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 886

                                     Склав               Інженер-кошторисник _____________________________________ Оксана Коржова
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        Головний архітектор _____________________________________ Юрій Іщенко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                       170_КД_ЛК1_01-01-01/ГТ.П 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 
164/164-СПП/ПРУ (вхідний)  
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГТ.П 

на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план. 
Підготовлення території будівництва. 

  

Основа:   Кошторисна вартість 214,932  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР   Кошторисна трудомісткість 0,73699  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 79,951  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Видалення зелених насаджень                    

    
Акт обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню №150 від 05.12.2023 
року 

    

              

1 КБ47-237-10 
стос. 

Обрізування виноградних кущів на пеньок (1 
куща бузка звичайного та 2 кущів ялівця 
козацького для утилізації) 

1000шт 0,003 6009,21 
6009,21 

__-__ 
  -     

18 18 __-__ 
  -     

56,5200 
  -     

0,17 
  -     

2 КБ1-191-7 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів до 16 см 
кількість: 1+1+1 

100шт 0,03 1416,90 
1112,23 

__-__ 
  -     

43 33 __-__ 
  -     

10,7100 
  -     

0,32 
  -     

3 КБ1-191-8 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів до 20 см 

100шт 0,01 1741,27 
1397,82 

__-__ 
  -     

17 14 __-__ 
  -     

13,4600 
  -     

0,13 
  -     

4 КБ1-191-9 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів до 24 см 

100шт 0,01 2316,97 
1818,41 

__-__ 
  -     

23 18 __-__ 
  -     

17,5100 
  -     

0,18 
  -     
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5 КБ1-191-10 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів до 28 см 
кількість: 1+2 

100шт 0,03 2725,45 
2171,50 

__-__ 
  -     

82 65 __-__ 
  -     

20,9100 
  -     

0,63 
  -     

6 КБ1-191-11 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів до 32 см 
кількість: 1+1 

100шт 0,02 3560,08 
2895,34 

__-__ 
  -     

71 58 __-__ 
  -     

27,8800 
  -     

0,56 
  -     

7 КБ1-191-12 Звалювання дерев твердих порід і модрини 
з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см 
кількість: 1+1+1+3+1+3+2+1+1 

100шт 0,14 5574,50 
4466,59 

__-__ 
  -     

780 625 __-__ 
  -     

43,0100 
  -     

6,02 
  -     

8 КР18-115-1 
стос. 

Корчування вручну в міських умовах пнів 
ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см (бузка 
звичайного та ялівця козацького) 

шт 3 189,51 
189,51 

__-__ 
  -     

569 569 __-__ 
  -     

2,2100 
  -     

6,63 
  -     

9 КБ1-197-1 Корчування пнів у ґрунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 
24 см 
кількість: 1+1+1+1+1 

100 пнів 0,05 3320,16 
  -     

3320,16 
757,32 

166   -     166 
38 

__-__ 
5,5419 

__-__ 
0,28 

10 КБ1-197-2 Корчування пнів у ґрунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 
32 см 
кількість: 1+1+1+2 

100 пнів 0,05 5627,55 
  -     

5627,55 
1283,62 

281   -     281 
64 

__-__ 
9,3933 

__-__ 
0,47 

11 КБ1-197-3 Корчування пнів у ґрунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами на 
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів 
понад 32 см 
кількість: 1+1+1+3+1+3+2+1+1 

100 пнів 0,14 9132,65 
  -     

9132,65 
2083,13 

1279   -     1279 
292 

__-__ 
15,2439 

__-__ 
2,13 

12 КБ47-32-2 Заготовлення дерев та кущів із грудкою 
землі розміром 0,25х0,2 м (викопування 10 
кущів бузка звичайного для пересадки) 

10шт 1 3239,03 
1757,47 

__-__ 
  -     

3239 1757 __-__ 
  -     

16,5300 
  -     

16,53 
  -     

13 КБ47-6-1 Підготовлення вручну стандартних місць 
для садіння дерев та кущів із круглою 
грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 
м у природному ґрунті 

10шт 1 826,63 
826,63 

__-__ 
  -     

827 827 __-__ 
  -     

9,6400 
  -     

9,64 
  -     

14 КБ47-9-1 Садіння дерев та кущів (бузок звичайний 
викопаний для пересадки) із грудкою землі 
розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м 

10шт 1 1035,99 
638,68 

352,26 
58,40 

1036 639 352 
58 

6,1500 
0,5330 

6,15 
0,53 

15 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,36 3483,03 
283,83 

3199,20 
964,43 

1254 102 1152 
347 

3,3100 
8,5540 

1,19 
3,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 36 208,21 
  -     

208,21 
33,75 

7496   -     7496 
1215 

__-__ 
0,2870 

__-__ 
10,33 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 17181 4725 10726 
2014 

  48,15 
16,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 17181         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1730         

           всього заробiтна плата, грн. 6739         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3365         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1073         

      Всього будівельні роботи, грн. 20546         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 20546         

                        
     Роздiл 2. Демонтажні роботи                    

    164/164-СПП/ПРУ-ЗВК                   

17 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 
кількість: 57х0,5 

100 м3 0,285 38644,29 
18683,36 

19960,93 
6202,96 

11014 5325 5689 
1768 

203,9000 
59,0153 

58,11 
16,82 

    164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР                   

18 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 
кількість: 486,7х0,15 

100 м3 0,73005 38644,29 
18683,36 

19960,93 
6202,96 

28212 13640 14572 
4528 

203,9000 
59,0153 

148,86 
43,08 

19 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній 
основі 

100 м 1,68 7664,95 
3930,93 

3734,02 
1125,66 

12877 6604 6273 
1891 

42,9000 
9,9840 

72,07 
16,77 

20 КР18-49-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Розбирання покриттів з 
дрібнорозмірних фігурних елементів 
мощення [ФЭМ] 

100м2 0,638 10133,23 
9954,65 

178,58 
60,50 

6465 6351 114 
39 

95,8560 
0,5215 

61,16 
0,33 

21 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
щебеневих (основа асфальтного покриття) 
кількість: 486,7х0,1 

100 м3 0,4867 6253,97 
1575,23 

4678,74 
944,91 

3044 767 2277 
460 

18,3700 
7,3821 

8,94 
3,59 

22 КБ33-257-1 
к дем.=0,6 

(Демонтаж) Складання та установлення 
залізобетонних одностоякових опор із 
кабельним вводом 

100опор 0,02 122747,14 
27685,98 

95061,16 
23154,26 

2455 554 1901 
463 

294,0000 
179,7888 

5,88 
3,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 
кількість: r1(486,7х0,15х2,3+486,7х0,1х1, 
7+63,8х0,05х1,6+168х0,094+5х2,4) 

100 т 2,835 3483,03 
283,83 

3199,20 
964,43 

9874 805 9069 
2734 

3,3100 
8,5540 

9,38 
24,25 

24 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 283,5 302,25 
  -     

302,25 
48,33 

85688   -     85688 
13702 

__-__ 
0,4110 

__-__ 
116,52 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 159629 34046 125583 
25585 

  364,4 
224,96 

      Разом будівельні роботи, грн. 159629         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 59631         

      Загальновиробничi витрати, грн. 34211         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12382         

      Всього будівельні роботи, грн. 193840         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 193840         

                        
     Роздiл 3. Підготовка та планування 

території  

          
  

      

    
****з подальшим використання грунта для 
вирівнювання площадки 

    
              

25 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, 
група ґрунтів 2 

1000м3 0,004 42189,81 
1434,60 

40717,31 
9279,56 

169 6 163 
37 

16,7300 
70,9322 

0,07 
0,28 

26 КБ1-25-2 Розроблення ґрунту бульдозерами 
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка) 

1000м3 0,003 10967,72 
  -     

10967,72 
2046,21 

33   -     33 
6 

__-__ 
14,9736 

__-__ 
0,04 

27 КБ1-25-10 Додавати на кожні наступні 10 м 
переміщення ґрунту [понад 10 м] 
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], 
група ґрунтів 2 (до 50 м - для улаштування 
насипу) 

1000м3 0,003 40483,94 
  -     

40483,94 
7552,94 

121   -     121 
23 

__-__ 
55,2704 

__-__ 
0,17 

     
Н1=4 
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28 КБ1-130-2 Ущільнення ґрунту причіпними котками на 
пневмоколісному ходу масою 25 т за 
перший прохід по одному сліду при товщині 
шару 30 см 

1000м3 0,003 20055,81 
  -     

20055,81 
4420,19 

60   -     60 
13 

__-__ 
32,0418 

__-__ 
0,1 

29 КБ1-130-8 Ущільнення ґрунту причіпними котками на 
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний 
наступний прохід по одному сліду при 
товщині шару 30 см (8 проходів) 

1000м3 0,003 12694,82 
  -     

12694,82 
3196,41 

38   -     38 
10 

__-__ 
24,1542 

__-__ 
0,07 

     
Н1=7 
 

             

30 КБ1-135-1 Полив водою ущільнювального ґрунту в 
насипах 

1000м3 0,003 23675,74 
1646,76 

17818,98 
2954,21 

71 5 53 
9 

20,7400 
26,9620 

0,06 
0,08 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 492 11 468 
98 

  0,13 
0,74 

      Разом будівельні роботи, грн. 492         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13         

           всього заробiтна плата, грн. 109         

      Загальновиробничi витрати, грн. 53         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17         

      Всього будівельні роботи, грн. 545         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 545         

      Разом прямі витрати по кошторису 177302 38782 136777 
27697 

  412,68 
242,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 177302         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1743         

           всього заробiтна плата, грн. 66479         

      Загальновиробничi витрати, грн. 37630         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13472         

      Всього будівельні роботи, грн. 214932         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 214932         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 736,99         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 79951         

                

  
  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 
164/164-СПП/ПРУ (вхідний)  
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/АК.АВК/АОВ 

на Автоматизація, диспетчиризація інженерних систем. 
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 

  

Основа:   Кошторисна вартість 247,962  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК/АОВ   
    

  Кошторисна трудомісткість 0,64735  тис.люд.год. 

    Кошторисна заробітна плата 71,365  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. ЩУК                    

1 КМ8-572-5 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина до 
1700х1100 мм 

шт 1 3206,05 
525,94 

607,11 
174,35 

3206 526 607 
174 

4,8000 
1,4381 

4,8 
1,44 

2 КМ8-591-6 Перемикач незаглибленого типу при 
відкритій проводці 

100 шт 0,03 8139,04 
5785,30 

109,84 
25,02 

244 174 3 
1 

52,8000 
0,2258 

1,58 
0,01 

3 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 
дво-, триполюсний, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні, струм до 
25 А 

шт 1 188,82 
170,11 

10,49 
3,34 

189 170 10 
3 

1,6000 
0,0275 

1,6 
0,03 

4 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих 
перед транспортуванням 

шт 1 179,92 
175,31 

3,23 
1,31 

180 175 3 
1 

1,6000 
0,0126 

1,6 
0,01 

5 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість 
кінців, що підключаються, до 2 (лампа) 

шт 3 225,05 
170,11 

52,44 
16,72 

675 510 157 
50 

1,6000 
0,1375 

4,8 
0,41 
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6 & С118-80- 
18 
варіант 1 

Сигнальна лампа з вбудованим 
світлодіодом, червона, XB5- 
AVM4 Schneider Electric    
  

10шт 0,3 4955,50 
  -     

__-__ 
  -     

1487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,012 6701,11 
3328,22 

2486,02 
651,95 

80 40 30 
8 

32,8000 
6,1138 

0,39 
0,07 

8 & С113-38-5- 
3 
варіант 1 

Клемник пружний прохідний NSYTRR22 
Schneider Electric    

шт 20 32,03 
  -     

__-__ 
  -     

641   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С113-38-8- 
1 
варіант 1 

DIN-рейка розміром 600мм типу В 
NSYSDR60B Schneider Electric 
   

шт 2 109,78 
  -     

__-__ 
  -     

220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С113-38-5- 
4 
варіант 1 

Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 
Schneider Electric     

шт 2 33,29 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С113-38-5- 
5 
варіант 1 

Плавкий запобіжник та тримач з  плавкою 
вставкою Iн=0,5А CH 5X20 F 500МА 250В   
ETI    

шт 3 55,11 
  -     

__-__ 
  -     

165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С1545-209 
варіант 1 

Рамка для написів типу РПМ 66х26 100шт 0,09 231,97 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах 
малогабаритних 

100 м 0,25 2408,67 
2350,66 

__-__ 
  -     

602 588 __-__ 
  -     

19,2000 
  -     

4,8 
  -     

14 15093-35113 
варіант 46 

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В 
кількість: 20х1,02 

1000м 0,0204 8112,84 
  -     

__-__ 
  -     

166   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 15093-35113 
варіант 47 

Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В 
кількість: 5х1,02 

1000м 0,0051 17394,84 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 8032 2183 810 
237 

  19,57 
1,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 8032         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5039         

           всього заробiтна плата, грн. 2420         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1129         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 329         

      Всього будівельні роботи, грн. 9161         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 9161         

                        
     Роздiл 2. ШУС                    
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16 КМ8-572-5 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина до 
1700х1100 мм 

шт 1 3206,05 
525,94 

607,11 
174,35 

3206 526 607 
174 

4,8000 
1,4381 

4,8 
1,44 

17 КМ8-591-6 Перемикач незаглибленого типу при 
відкритій проводці 

100 шт 0,01 8139,04 
5785,30 

109,84 
25,02 

81 58 1 
  -     

52,8000 
0,2258 

0,53 
  -     

18 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 
кількість: 1+1+1 

100шт 0,03 28377,01 
21024,58 

1126,73 
982,14 

851 631 34 
29 

207,2000 
9,7940 

6,22 
0,29 

19 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих 
перед транспортуванням 

шт 9 179,92 
175,31 

3,23 
1,31 

1619 1578 29 
12 

1,6000 
0,0126 

14,4 
0,11 

20 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість 
кінців, що підключаються, до 2 (лампа) 
кількість: 9+2 

шт 11 225,05 
170,11 

52,44 
16,72 

2476 1871 577 
184 

1,6000 
0,1375 

17,6 
1,51 

21 & С118-80- 
18 
варіант 1 

Сигнальна лампа з вбудованим 
світлодіодом, червона, XB5- 
AVM4 Schneider Electric    
  

10шт 0,9 4955,50 
  -     

__-__ 
  -     

4460   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 & С118-80- 
18 
варіант 2 

Сигнальна лампа з вбудованим 
світлодіодом, зелена, XB5-AVM3
 Schneider 
Electric      

10шт 0,2 3825,85 
  -     

__-__ 
  -     

765   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,024 6701,11 
3328,22 

2486,02 
651,95 

161 80 60 
16 

32,8000 
6,1138 

0,79 
0,15 

24 & С113-38-5- 
3 
варіант 1 

Клемник пружний прохідний NSYTRR22 
Schneider Electric    

шт 60 32,03 
  -     

__-__ 
  -     

1922   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С113-38-8- 
1 
варіант 1 

DIN-рейка розміром 600мм типу В 
NSYSDR60B Schneider Electric 
   

шт 4 109,78 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С113-38-5- 
4 
варіант 1 

Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 
Schneider Electric     

шт 4 33,29 
  -     

__-__ 
  -     

133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С1545-209 
варіант 1 

Рамка для написів типу РПМ 66х26 100шт 0,15 231,97 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих 
перед транспортуванням 

шт 1 179,92 
175,31 

3,23 
1,31 

180 175 3 
1 

1,6000 
0,0126 

1,6 
0,01 

29 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,65 2787,44 
2494,41 

31,46 
10,03 

1812 1621 20 
7 

25,5000 
0,0825 

16,58 
0,05 

30 15093-35113 
варіант 46 

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В 
кількість: 60х1,02 

1000м 0,0612 8112,84 
  -     

__-__ 
  -     

497   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 15093-35113 
варіант 47 

Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм2, 380В 
кількість: 5х1,02 

1000м 0,0051 17394,84 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 2 18726 6540 1331 

423 

  62,52 
3,56 

      Разом будівельні роботи, грн. 18726         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10855         

           всього заробiтна плата, грн. 6963         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3433         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1056         

      Всього будівельні роботи, грн. 22159         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 22159         

                        
     Роздiл 3. Прилади та засоби 

автоматизації ВК  

          
  

      

    Трубопроводи мережевої води                   

32 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 20 мм 

шт 1 202,72 
166,16 

9,69 
3,93 

203 166 10 
4 

1,6000 
0,0378 

1,6 
0,04 

    Бак запасу технічної води №1, №2                   

33 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг 

шт 2 108,29 
87,66 

__-__ 
  -     

217 175 __-__ 
  -     

0,8000 
  -     

1,6 
  -     

34 КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних 
кабелів до приладів і засобів автоматизації, 
спосіб підключення без виготовлення кілець 
з обслуговуванням 
кількість: 2х2 

100кінц. 0,04 1928,26 
1701,12 

__-__ 
  -     

77 68 __-__ 
  -     

16,0000 
  -     

0,64 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 497 409 10 
4 

  3,84 
0,04 

      Разом будівельні роботи, грн. 497         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78         

           всього заробiтна плата, грн. 413         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 184         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 50         

      Всього будівельні роботи, грн. 681         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 681         

                        
     Роздiл 4. Електроапаратура за місцем                    

35 КМ8-81-3 Апарат керування і сигналізації, кількість 
кінців, що підключаються, до 12 
кількість: 2+1 

шт 3 226,41 
170,11 

52,44 
16,72 

679 510 157 
50 

1,6000 
0,1375 

4,8 
0,41 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 679 510 157 
50 

  4,8 
0,41 

      Разом будівельні роботи, грн. 679         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12         

           всього заробiтна плата, грн. 560         

      Загальновиробничi витрати, грн. 273         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 83         

      Всього будівельні роботи, грн. 952         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 952         

                        
     Роздiл 5. Матеріали АОВ                    

36 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,54 18865,44 
5039,84 

11599,86 
3157,36 

10187 2722 6264 
1705 

48,5300 
29,0880 

26,21 
15,71 

37 & С1545- 
271-1 
варіант 9 

Лоток металевий перфорований, 
3000х100х50мм ДКС України 

шт 27 271,74 
  -     

__-__ 
  -     

7337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 & С1545- 
272-1 
варіант 1 

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 27 268,62 
  -     

__-__ 
  -     

7253   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1545- 
273-3 
варіант 1 

Кут горизонтальний 90° для лотка, 
100х50мм  

шт 11 429,88 
  -     

__-__ 
  -     

4729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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40 & С1545- 
273-10 
варіант 1 

Кришка на вугол горизонтальний 90° для 
лотка, 100мм CPO90 

шт 11 143,24 
  -     

__-__ 
  -     

1576   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & С1545- 
273-13 
варіант 2 

Відгалужувач Т-подібний для лотка, 
100х50мм DL 

шт 6 283,94 
  -     

__-__ 
  -     

1704   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С1545- 
273-13 
варіант 4 

Кришка на відгалужувач Т-подібний для 
лотка, 100мм DL 

шт 6 132,22 
  -     

__-__ 
  -     

793   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С1545- 
274-6 
варіант 2 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 100мм 

шт 27 216,94 
  -     

__-__ 
  -     

5857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С1545- 
274-6 
варіант 6 

Консоль монолітна на стіну/стелю для 
монтажу кабельного лотка, 100мм 

шт 27 128,29 
  -     

__-__ 
  -     

3464   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С1545- 
276-1 
варіант 1 

Профіль вик. г BPM-2903  
      

шт 27 126,66 
  -     

__-__ 
  -     

3420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням 
накладними скобами, діаметр труб до 25 мм 

100м 0,2 8718,68 
5963,07 

2000,86 
1051,42 

1744 1193 400 
210 

57,4200 
10,0084 

11,48 
2 

47 & С113-338- 
3 
варіант 1 

Труба ф 20x2,5 м 20 62,83 
  -     

__-__ 
  -     

1257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 
мм 

100 м 0,1 12624,94 
4968,18 

1374,92 
165,00 

1262 497 137 
17 

47,8400 
1,4338 

4,78 
0,14 

49 С1545-318 
варіант 1 

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм Р3-Ц-Х- 
20  

1000м 0,01 55044,32 
  -     

__-__ 
  -     

550   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С1515-25 
варіант 1 

Коробка  з'єднувальна КСК-8 шт 3 554,08 
  -     

__-__ 
  -     

1662   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом 
до 6 мм2 
кількість: 20+10 

100м 0,3 1045,27 
820,10 

99,77 
61,42 

314 246 30 
18 

8,6000 
0,5634 

2,58 
0,17 

52 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 0,54 1666,51 
650,10 

933,60 
235,90 

900 351 504 
127 

6,2600 
2,2579 

3,38 
1,22 

53 15093-35113 
варіант 48 

Кабель екранований 4х0,75, 380В (КВВГЕнг)  
кількість: 50х1,02 

1000м 0,051 85347,24 
  -     

__-__ 
  -     

4353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 15093-35113 
варіант 50 

Кабель контрольний 7х0,75, 380В (КВВГнг)  
кількість: 10х1,02 

1000м 0,0102 31899,24 
  -     

__-__ 
  -     

325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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55 15093-35113 
варіант 51 

Кабель вогнетривкий J-Y(St)Y 2x2x0,8 
кількість: 10х1,02 

1000м 0,0102 13070,04 
  -     

__-__ 
  -     

133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з 
вініловою, наірітовою та поліетиленовою 
оболонками з кріпленням накладними 
скобами 
кількість: 160+80 

100м 2,4 14715,00 
7423,20 

4762,93 
1490,03 

35316 17816 11431 
3576 

71,4800 
14,0637 

171,55 
33,75 

57 15093-35113 
варіант 49 

Кабель контрольний 4х0,75, 380В (КВВГнг)  
кількість: 160х1,02 

1000м 0,1632 18537,24 
  -     

__-__ 
  -     

3025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 15093-35113 
варіант 52 

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнг)  
кількість: 80х1,02 

1000м 0,0816 23229,24 
  -     

__-__ 
  -     

1896   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах 
малогабаритних 

100 м 0,2 2408,67 
2350,66 

__-__ 
  -     

482 470 __-__ 
  -     

19,2000 
  -     

3,84 
  -     

60 15093-35113 
варіант 46 

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В 
кількість: 20х1,02 

1000м 0,0204 8112,84 
  -     

__-__ 
  -     

166   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття 
або перегородок (заземлення) 

100м 0,05 2057,02 
1689,78 

31,46 
10,03 

103 84 2 
1 

17,7200 
0,0825 

0,89 
  -     

62 15093-35113 
варіант 56 

Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В 
кількість: 5х1,02 

1000м 0,0051 24534,84 
  -     

__-__ 
  -     

125   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 0,01 33874,39 
  -     

__-__ 
  -     

339   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С111-1804 Сталь листова т 0,01 33441,95 
  -     

__-__ 
  -     

334   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,01 32260,41 
  -     

__-__ 
  -     

323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 100929 23379 18768 
5654 

  224,71 
52,99 

      Разом будівельні роботи, грн. 100929         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58782         

           всього заробiтна плата, грн. 29033         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14353         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4428         

      Всього будівельні роботи, грн. 115282         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 115282         

                        
     Роздiл 6. Матеріали АВК                    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

66 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням 
накладними скобами, діаметр труб до 25 мм 

100м 0,2 8718,68 
5963,07 

2000,86 
1051,42 

1744 1193 400 
210 

57,4200 
10,0084 

11,48 
2 

67 & С113-338- 
3 
варіант 1 

Труба ф 20x2,5 м 20 62,83 
  -     

__-__ 
  -     

1257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 
мм 

100 м 0,05 12624,94 
4968,18 

1374,92 
165,00 

631 248 69 
8 

47,8400 
1,4338 

2,39 
0,07 

69 С1545-318 
варіант 1 

Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм Р3-Ц-Х- 
20  

1000м 0,005 55044,32 
  -     

__-__ 
  -     

275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С1515-25 
варіант 1 

Коробка  з'єднувальна КСК-8 шт 1 554,08 
  -     

__-__ 
  -     

554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С1515-25 
варіант 2 

Коробка клемна У615А шт 1 1291,01 
  -     

__-__ 
  -     

1291   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 0,54 18865,44 
5039,84 

11599,86 
3157,36 

10187 2722 6264 
1705 

48,5300 
29,0880 

26,21 
15,71 

73 & С1545- 
271-1 
варіант 9 

Лоток металевий перфорований, 
3000х100х50мм ДКС України 

шт 27 271,74 
  -     

__-__ 
  -     

7337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 & С1545- 
272-1 
варіант 1 

Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України шт 27 268,62 
  -     

__-__ 
  -     

7253   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 & С1545- 
273-3 
варіант 1 

Кут горизонтальний 90° для лотка, 
100х50мм  

шт 11 429,88 
  -     

__-__ 
  -     

4729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С1545- 
273-10 
варіант 1 

Кришка на вугол горизонтальний 90° для 
лотка, 100мм CPO90 

шт 11 143,24 
  -     

__-__ 
  -     

1576   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 & С1545- 
273-13 
варіант 2 

Відгалужувач Т-подібний для лотка, 
100х50мм DL 

шт 6 283,94 
  -     

__-__ 
  -     

1704   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 & С1545- 
273-13 
варіант 4 

Кришка на відгалужувач Т-подібний для 
лотка, 100мм DL 

шт 6 132,22 
  -     

__-__ 
  -     

793   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 & С1545- 
274-6 
варіант 2 

Консоль на стіну/стелю для монтажу 
кабельного лотка, 100мм 

шт 27 216,94 
  -     

__-__ 
  -     

5857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & С1545- 
274-6 
варіант 6 

Консоль монолітна на стіну/стелю для 
монтажу кабельного лотка, 100мм 

шт 27 128,29 
  -     

__-__ 
  -     

3464   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 & С1545- 
276-1 
варіант 1 

Профіль вик. г BPM-2903  
      

шт 27 126,66 
  -     

__-__ 
  -     

3420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

82 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом 
до 16 мм2 
кількість: 20+5 

100м 0,25 1520,64 
1163,39 

183,01 
110,95 

380 291 46 
28 

12,2000 
1,0147 

3,05 
0,25 

83 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у коробах 

100м 0,54 1666,51 
650,10 

933,60 
235,90 

900 351 504 
127 

6,2600 
2,2579 

3,38 
1,22 

84 15093-35113 
варіант 53 

Кабель контрольний 5х1,0, 380В (КВВГнгд)  
кількість: 55х1,02 

1000м 0,0561 31093,44 
  -     

__-__ 
  -     

1744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 15093-35113 
варіант 54 

Кабель контрольний 10х1,0, 380В (КВВГнгд)  
кількість: 20х1,02 

1000м 0,0204 74127,24 
  -     

__-__ 
  -     

1512   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з 
вініловою, наірітовою та поліетиленовою 
оболонками з кріпленням накладними 
скобами 

100м 1,7 14715,00 
7423,20 

4762,93 
1490,03 

25016 12619 8097 
2533 

71,4800 
14,0637 

121,52 
23,91 

87 15093-35113 
варіант 55 

Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнгд)  
кількість: 170х1,02 

1000м 0,1734 23514,84 
  -     

__-__ 
  -     

4077   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КМ11-169-2 Електричні проводки у щитах і пультах 
малогабаритних 

100 м 0,2 2408,67 
2350,66 

__-__ 
  -     

482 470 __-__ 
  -     

19,2000 
  -     

3,84 
  -     

89 15093-35113 
варіант 46 

Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В 
кількість: 20х1,02 

1000м 0,0204 8112,84 
  -     

__-__ 
  -     

166   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття 
або перегородок (заземлення) 

100м 0,05 2057,02 
1689,78 

31,46 
10,03 

103 84 2 
1 

17,7200 
0,0825 

0,89 
  -     

91 15093-35113 
варіант 56 

Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В 
кількість: 5х1,02 

1000м 0,0051 24534,84 
  -     

__-__ 
  -     

125   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С111-1838 Швелери N16-24 із сталі марки 18пс т 0,02 33874,39 
  -     

__-__ 
  -     

677   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С111-1804 Сталь листова т 0,02 33441,95 
  -     

__-__ 
  -     

669   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,02 32260,41 
  -     

__-__ 
  -     

645   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 88568 17978 15382 
4612 

  172,76 
43,16 

      Разом будівельні роботи, грн. 88568         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55208         

           всього заробiтна плата, грн. 22590         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11159         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3440         
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      Всього будівельні роботи, грн. 99727         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 99727         

      Разом прямі витрати по кошторису 217431 50999 36458 
10980 

  488,2 
102,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 217431         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129974         

           всього заробiтна плата, грн. 61979         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30531         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9386         

      Всього будівельні роботи, грн. 247962         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 247962         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 647,35         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 71365         

                

  
  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/ЕТР.П 
Устаткування. Електротехнічні рішення. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 484-2022-ЕТР відомості тощо       

Кошторисна вартість 922,921 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи         

1 1504-1096 
варіант 1 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 
Ін=250А, 400В "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 2 12010,30 24021 

    ВРП1         

    Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1)         

2 & 1517-1967-6- 
1 

"Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, IP31 (індивідуальне 
виготовлення)";   ( маса=0,125) 

шт 1 28744,50 28745 

3 1504-1096 
варіант 1 

Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 
Ін=250А, 400В "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 2 12010,30 24021 

4 1504-1096 
варіант 2 

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3- 
пол., Iн=200А, 400В, "Сhіnt"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 1 17173,33 17173 

5 1504-1096 
варіант 3 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=160А, 400В 
 "Schneider Electric";   ( маса=0,0011) 

шт 1 5528,70 5529 

6 1504-1096 
варіант 4 

Пристрій автоматичного вводу резерву, 3- 
пол., Iн=20А, 400В, "Сhіnt";   ( маса=0,0011) 

шт 1 13728,33 13728 

7 1504-1096 
варіант 5 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 4 218,87 875 

8 1504-1096 
варіант 6 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "С"  
"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 1 208,27 208 

9 1504-1096 
варіант 7 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "С"  
"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 5 692,06 3460 

10 1504-1096 
варіант 8 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=16А, 400В, х-ка "D"  
"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 1 925,59 926 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 1504-1096 
варіант 9 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=20А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 748,71 749 

12 1504-1096 
варіант 10 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=25А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 3 775,61 2327 

13 1504-1096 
варіант 11 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=40А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 930,89 931 

14 1504-1034 
варіант 1 

Незалежний розчіплювач для  
iC60/iID/RCA/ARA, 100-415В  ;   ( маса=0,00065) 

шт 2 1076,80 2154 

15 1504-1034 
варіант 2 

Незалежний розчіплювач для  
CVS100/160/250, 220-240В  ;   ( маса=0,00065) 

шт 1 1421,20 1421 

16 1701-8010 
варіант 1 

Прилад обліку активної та реактивної 
електроенергії, трансформаторного 
підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300 
G3B.147.230        .F17.B2.P4.C311.A3.L1) 
 "Elgama-Elektronika" ;   ( маса=0,009) 

шт 2 4505,00 9010 

17 1503-5013 
варіант 1 

Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S "Мегомметр"  ;   ( маса=0,005) 
шт 6 855,32 5132 

    Розподільча мережа шафи ВРП1         

    ШО1         

18 & 1517-1967-6- 
3 

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) 
шт 1 1650,88 1651 

19 1504-1096 
варіант 5 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 7 218,87 1532 

20 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШОА1         

21 & 1517-1967-6- 
3 

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) 
шт 1 1650,88 1651 

22 1504-1096 
варіант 5 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 4 218,87 875 

23 1504-1096 
варіант 13 

Сутінковий вимикач, 1НВ, Iн=16А, 230В, в 
комплекті з датчиком "Hager"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 1 3054,17 3054 

24 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШС1         

25 & 1517-1967-6- 
3 

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) 
шт 1 1650,88 1651 

26 1504-1096 
варіант 19 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 4 265,33 1061 

27 1504-1096 
варіант 14 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=20А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 265,33 265 
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28 1504-1096 
варіант 15 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=10А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 983,06 983 

29 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШЕ1         

30 & 1517-1967-6- 
3 
варіант 1 

Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 
IEK  ;   ( маса=0,004) 

шт 1 1951,58 1952 

31 1504-1096 
варіант 17 

Диф. авт. вим. 1+N-пол., Iн=16А, 30mA, 
230В, тип АС "Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 15 1732,18 25983 

32 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШВ1         

33 & 1517-1967-6- 
3 

Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, IEK;   ( маса=0,004) 
шт 1 1650,88 1651 

34 1504-1096 
варіант 5 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 2 218,87 438 

35 1504-1096 
варіант 20 

Вимикач авт. 1-пол., Iн=16А, 230В, х-ка "D"  
"Schneider Electric"  ;   ( маса=0,0011) 

шт 3 254,73 764 

36 1504-1096 
варіант 18 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 1331,13 1331 

37 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШВ2         

38 & 1517-1967-6- 
3 
варіант 1 

Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 
IEK  ;   ( маса=0,004) 

шт 1 1951,58 1952 

39 1504-1096 
варіант 18 

Вимикач авт. 3-пол., Iн=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric"  ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 2 1331,13 2662 

40 1504-1096 
варіант 12 

Вимикач навантаження 3-пол., Iн=40А, 400В "Schneider Electric" ;   ( маса=0, 
0011) 

шт 1 884,83 885 

    ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н         

41 & 1503-8185-1 Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 
6А (Я5111-2274 ІР21 У3);   ( маса=0,075) 

шт 1 20000,00 20000 

42 & 1503-8185-1 
варіант 1 

Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофіберна, 380В, Ір=0,95-1, 
6А (Я5111-2274 ІР54 У3);   ( маса=0,075) 

шт 2 10522,00 21044 

43 & 1503-8185-1 
варіант 2 

Шафа керування насосом, нереверсивна, однофіберна, 220В, Ір=3,8-6А 
(Я5111-2844 ІР21 У3);   ( маса=0,075) 

шт 1 20000,00 20000 

44 & 1503-8184- 
18 
варіант 2 

Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК;   ( 
маса=0,01) 

шт 3 1878,50 5636 

    ДЕС         



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 4 -                                                                                     170_КД_ЛК2_02-01-05/ЕТР.П 

1 2 3 4 5 6 7 

45 & 15011-4074- 
ЕЛ 

Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 50Гц, з капотом, об’ємпаливного 
баку 86л, витрата палива при 50% навантаженні 1,5 л/год DJ10PR 
"Dalgakiran";   ( маса=0,18) 

шт 1 308820,68 308821 

46 & 15011-4069- 
1 

Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager;   ( маса=0,000185) 
шт 8 2606,00 20848 

47 & 15011-4069- 
1 
варіант 1 

Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55  
Hager  ;   ( маса=0,000185) 

шт 7 3997,33 27981 

    Вирішення потреб МГН         

48 & 1517-1760-1 Кнопка виклику для інвалідів, Комплект BELFIX SET-HELP 1BL;   ( маса=0, 
00028) 

шт 1 1430,00 1430 

    Встановити в приямку по осі 1         

49 1914-17001 
варіант 3 

Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1- 
1.25Х0,95 (порошково-полімерне покриття RAL 7666)   висота підйому до 4500 
мм + замки на двері (електромагнітні) - 2 комплекти;   ( маса=8,1) 

шт 1 258333,33 258333 

     Разом        879269 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        43652 
              

     Всього по кошторису       922921 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                      170_КД_ЛК2_02-01-07/ОВ.П 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07/ОВ.П 
Придбання устаткування вентиляції. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО відомості тощо       

Кошторисна вартість 813,175 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 290220-2062 
варіант 1 

Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в комплекті: регулюючий клапан з 
руч. приводом -2шт., фільтр касетний сінтетичний G4     - 1шт., нагрівач 
повітря електр. Qт=81 кВт - 1шт., припливний ел. вентилятор L=6000 м3/год, 
Рс=450 Па - 1шт., гнучка вставка -      2шт.)          ;   ( маса=0,251) 

шт 1 603183,65 603184 

2 & 2303-3109-1 
варіант 1 

Комплект автоматики до установки MSAHU-8 "Aerostar" ;   ( маса=0,095) 
шт 1 142339,23 142339 

3 & 1503-1270-1 
варіант 1 

Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1-DU      
      
          
            
    ;   ( маса=0,067) 

шт 1 31375,00 31375 

4 & 1704-20641- 
1 
варіант 1 

Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5  RVI-2,5 "Aerostar" ;   ( маса=0, 
0045) 

шт 3 1850,00 5550 

     Разом        782448 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        30727 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 2 -                                                                                      170_КД_ЛК2_02-01-07/ОВ.П 

              

     Всього по кошторису       813175 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                         170_КД_ЛК2_02-01-09/К.П 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/К.П 
Придбання устаткування кондиціонування. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО  відомості тощо       

Кошторисна вартість 208,875 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 & 2308-4002- 
27 
варіант 1 

Спліт- система GWH24YE-S6DBA2A  "GREE"   ;   ( маса=0,17) 
шт 3 66994,00 200982 

     Разом        200982 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        7893 
              

     Всього по кошторису       208875 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                    170_КД_ЛК2_02-01-011/ВК.П 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/ВК.П 
Придбання устаткування водопостачання та каналізації. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО  відомості тощо       

Кошторисна вартість 922,735 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1903-4021 
варіант 1 

Засувка міжфланцева DN50  з електроприводом типу BERNARDтип ОА8 (0, 
06кВт, 230В) Danfoss;   ( маса=0,1225) 

шт 1 35719,20 35719 

2 2403-12212 
варіант 1 

Протипожежна установка Fire 2 CRF з насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2. 
6л/с; Н=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування,      Grundfos;   ( маса=0,13) 

шт 1 733627,80 733628 

3 2403-13060-9 
варіант 1 

Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; Н=12м; 0.75кВт; 380В),   Grundfos;   ( 
маса=0,068) 

шт 1 41698,00 41698 

4 2403-13060-9 
варіант 3 

Насосна установка JP 3-42 РТ-Н 1х230V 50Hz,   Grundfos;   ( маса=0,068) 
шт 2 13409,09 26818 

5 15062-6048 
варіант 1 

Ємність вертикальна (поліетилен) квадратна UHP 1000 літрів (78x1870см) в 
комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф     50мм;   ( маса=0,148) 

шт 4 9151,00 36604 

6 15062-6048 
варіант 2 

Ємність вертикальна (поліетилен) квадратна UHP 1000 літрів  (78x1870см) в 
комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер  ф     25мм;   ( маса=0,148) 

шт 2 9151,00 18302 

     Разом        892769 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        29966 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 2 -                                                                                    170_КД_ЛК2_02-01-011/ВК.П 

              

     Всього по кошторису       922735 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                      170_КД_ЛК2_02-01-014/АВК/АОВ.П 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014/АВК/АОВ.П 
Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК, АОВ     відомості 
тощо 

      

Кошторисна вартість 28,754 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Розділ 1. ЩУК         

1 & 1503-8185- 
89 
варіант 1 

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 300х400х200, Spacial 3D ;   ( 
маса=0,035) 

шт 1 5697,33 5697 

2 & 1503-7020-2 
варіант 1 

Перемикач з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ21 
Schneider Electric     ;   ( маса=0,043) 

шт 3 356,90 1071 

3 & 1504-1010- 
701 
варіант 1 

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=1А, Iвідс=8Iн iC60N 
А9F74102  Schneider Electric    ;   ( маса=0,0002) 

шт 1 381,36 381 

4 & 2405-1657- 
174 

Реле проміжне ~220B 4НО+4НЗ R4;   ( маса=0,0002) 
шт 1 215,48 215 

     Разом по розділу 1       7364 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        289 
              

     Всього по розділу 1       7653 
              
    Розділ 2. ШУС         

5 & 1503-8185- 
89 
варіант 2 

Компактна шафа інд. виг. разміром ВхШхГ 500х500х250, Spacial 3D ;   ( 
маса=0,035) 

шт 1 8697,33 8697 

6 & 1503-7020-2 
варіант 2 

Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору з 
фіксацією XB5-AJ33 Schneider Electric      ;   ( 
маса=0,043) 

шт 1 170,00 170 



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 2 -                                                                      170_КД_ЛК2_02-01-014/АВК/АОВ.П 

1 2 3 4 5 6 7 

7 & 1504-1010- 
701 
варіант 1 

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=1А, Iвідс=8Iн iC60N 
А9F74102  Schneider Electric    ;   ( маса=0,0002) 

шт 1 381,36 381 

8 & 1504-1010- 
701 
варіант 2 

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=2А, Iвідс=8Iн iC60N 
А9F73102  Schneider Electric    ;   ( маса=0,0002) 

шт 1 470,00 470 

9 & 1504-1010- 
701 
варіант 3 

Вимикач однополюсний автоматичний  крива С, Iн=4А, Iвідс=8Iн iC60N 
А9F74204  Schneider Electric    ;   ( маса=0,0002) 

шт 1 1115,00 1115 

10 & 2405-1657- 
174 

Реле проміжне ~220B 4НО+4НЗ R4;   ( маса=0,0002) 
шт 9 215,48 1939 

11 & 1504-1010- 
711 
варіант 1 

Дзвоник  230В, 50Гц ХВ5KSM Schneider Electric;   ( маса=0,0003) 
шт 1 1194,60 1195 

     Разом по розділу 2       13967 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        549 
              

     Всього по розділу 2       14516 
              
    Розділ 3. Прилади і засоби автоматизації         

12 & 1504-19019- 
1 

Манометр сигналізуючий з радіальним штуцером без фланця. З різьбленням 
приєднувального штуцера М20х1,5. Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110- 
160-0/1,06МПа-1,6-TD1-;   ( маса=0,00156) 

шт 1 1875,17 1875 

13 1504-15556 
варіант 1 

Датчик рівня поплавковий, однорівневе виконання з нормально-замкненим 
контактом, кабельне виведення завдовжки 3м    ПДУ-2.1.1600.К/3;   ( маса=0, 
006) 

шт 2 1680,00 3360 

14 & 1715-10192- 
8 
варіант 1 

Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2;   ( маса=0, 
0002) 

шт 2 300,00 600 

15 & 1715-10192- 
8 
варіант 2 

Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2;   ( маса=0, 
0002) 

шт 1 500,00 500 

     Разом по розділу 3       6335 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        250 
              

     Всього по розділу 3       6585 
              



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 3 -                                                                      170_КД_ЛК2_02-01-014/АВК/АОВ.П 

1 2 3 4 5 6 7 
     Разом        27666 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        1088 
              

     Всього по кошторису       28754 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                               170_КД_ЛК2_02-01-017 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями 
протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з 
поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за 
адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017 
Придбання устаткування ПРУ. 

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
      

Основа: креслення (специфікації ) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО відомості тощо       

Кошторисна вартість 397,342 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Розділ 1. Освітлення         

1 1507-2032 
варіант 2 

Переносний електричний акумуляторний ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу 
220v;   ( маса=0,00235) 

шт 18 283,33 5100 

     Разом по розділу 1       5100 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        153 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 5253 0,007 37 

              

     Всього по розділу 1       5290 
              
    Розділ 2. Водопостачання та каналізація         

2 & 1704-50103- 
1 
варіант 1 

Ємність двошарова вертикальна для питної води, 200 л, 55*102(h) см EV200 
Litolon  ;   ( маса=0,014) 

шт 6 2310,00 13860 

3 & 2407-1202-1- 
Р 

Портативний мобільний рукомийник зі знімною раковиною, об'єм бака, 40л 
CHH-7704 Avial;   ( маса=0,0066) 

шт 1 3620,00 3620 

4 & 2403-16007- 
1 
варіант 1 

Біотуалет Thetford Campa Potti XG;   ( маса=0,005) 
шт 9 3825,00 34425 

     Разом по розділу 2       51905 
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1 2 3 4 5 6 7 
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        1558 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 14276 0,007 100 

              

     Всього по розділу 2       53563 
              
    Розділ 3. Обладнання та меблі         

5 241996-15026 
варіант 1 

Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 190х70 ;   ( маса=0) 
шт 38 3458,33 131417 

6 1603-1055 
варіант 3 

AOKE Manual EU Стіл з механічним регулюванням висоти;   ( маса=0,024) 
шт 7 8479,17 59354 

7 560110-174 
варіант 1 

Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212);   ( маса=0) 
шт 22 385,83 8488 

8 560110-174 
варіант 2 

Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11;   ( маса=0) 
шт 1 2332,50 2333 

9 560110-174 
варіант 3 

Лавка гардеробна KOMODO 450х1500х330мм, темна Україна;   ( маса=0) 
шт 2 1500,00 3000 

10 & 2407-2203-1 Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH NIKA ВЛ-1 600;   ( маса=0,00551) шт 10 1365,00 13650 
11 & 2407-2204-5 Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT;   ( маса=0,00047) уп. 36 145,83 5250 
12 290220-3215 

варіант 1 
Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 Україна;   ( маса=0,122) 

шт 5 5427,50 27138 

13 290220-3214 
варіант 3 

Господарська металева шафа для прибирального інвентарю 180x50x50 см 
SMD 52 Літпол-Україна;   ( маса=0,025) 

шт 1 3583,33 3583 

14 290220-3214 
варіант 2 

Шафа для зберігання медикаменті Hilfe MD 21670/SG  ;   ( маса=0,025) 
шт 1 6375,00 6375 

15 560110-222 
варіант 2 

Кушетка Завет Україна;   ( маса=0) 
шт 1 4333,33 4333 

16 560110-222 
варіант 1 

Ширма Завет ШП-3 Україна;   ( маса=0) 
шт 2 3650,00 7300 

17 15062-6039 
варіант 1 

Холодильник CANDY CCT3L517FS;   ( маса=0,162) 
шт 1 11415,83 11416 

18 & 2203-9005-1 Мікрохвильова піч PANASONIC NN-SM221WZPE;   ( маса=0,011) шт 1 2915,83 2916 
19 & 1515-2049-1 Бактерицидний опромінювач (лампа) BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123;   

( маса=0,001) 
шт 1 1022,50 1023 

     Разом по розділу 3       287576 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        8628 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 260922 0,007 1826 
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1 2 3 4 5 6 7 
              

     Всього по розділу 3       298030 
              
    Розділ 4. Прилади         

20 1704-10008 
варіант 1 

Термометр кімнатний Стеклоприбор - (-20/500 3-7(300087) Україна ;   ( 
маса=0,0003) 

шт 1 88,00 88 

21 17064-1572 
варіант 1 

Психометр з психометричними таблицями Стеклоприбор АКГ2.844. 
005(mdr_5099) Україна;   ( маса=0) 

шт 1 229,17 229 

22 1701-3030 
варіант 1 

Вимірювач ІМД-2Іс Ecotest індивідуальний;   ( маса=0) 
шт 1 1166,67 1167 

23 & 1601-2254-1 
варіант 1 

Компас Grand Way TSC - 51 Китай;   ( маса=0,00005) 
шт 2 109,00 218 

24 1704-20471 
варіант 1 

Тягонапоромір похилий типу ТНЖ;   ( маса=0,00184) 
шт 1 416,67 417 

25 17064-1593 
варіант 2 

Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю 
Дозатор-С-М-3 НПП "ОРИОН";   ( маса=0) 

шт 1 16958,33 16958 

26 17064-1593 
варіант 3 

Переносний однокомпонентний газоаналізатор на метан (СН4) ДОЗОР-С-П 
НПП "ОРИОН";   ( маса=0) 

шт 1 9833,33 9833 

     Разом по розділу 4       28910 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        869 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 29349 0,007 205 

              

     Всього по розділу 4       29984 
              
    Розділ 5. Майно зв'язку         

27 1604-5005 
варіант 2 

Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 HIT2020 Orang Китай;   ( маса=0, 
0043) 

шт 1 590,83 591 

28 & 15102- 
22153-1 
варіант 1 

Стартовий пакет українського мобільного оператору стільникового зв'язку 
Україна;   ( маса=0,000004) 

шт 1 125,00 125 

29 & 1601-2355-4 
варіант 1 

Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 W, Китай ;   ( маса=0,00085) 
комплект 1 915,83 916 

30 1601-2110 
варіант 1 

Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K  Малайзія;   ( маса=0,0032) 
комплект 1 1147,50 1148 

     Разом по розділу 5       2780 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        79 
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1 2 3 4 5 6 7 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 2734 0,007 19 

              

     Всього по розділу 5       2878 
              
    Розділ 6. Лікарські засоби та медичні вироби         

31 241996-12009 
варіант 1 

Аптечка колективна - опис №1 ;   ( маса=0) 
шт 2 2620,00 5240 

32 560110-222 
варіант 3 

Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) Медтехніка;   ( маса=0) 
шт 1 2083,33 2083 

     Разом по розділу 6       7323 
              
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        220 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 7543 0,007 53 

              

     Всього по розділу 6       7596 
              

     Разом        383594 
              

        Транспортні та заготівельно-складські витрати        11507 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 320077 0,007 2241 

     Всього вартість устаткування       395101 
              

     Всього вартість будівельних робіт       2241 
              
              

     Всього по кошторису       397342 
              
              

  

                                     Склав               Інженер-кошторисник_____________________________________Оксана Коржова 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         Головний архітектор_____________________________________Юрій Іщенко 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                                          170_КД_ОК_01-01 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01 
  

на будівництво : Підготовлення території будівництва. 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 214,932 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,73699 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 79,951 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 01-01- 
01/ГТ.П 

 на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план. 214,932   -     214,932 0,73699 79,951   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 214,932   -     214,932 0,73699 79,951   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво. 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 37055,068 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 31,65674 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 3447,260 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01- 
01/АР 

 на Архітектурні рішення. 5551,419   -     5551,419 6,63142 724,198   -     

2 02-01- 
02/АР 

 на Конструкції залізобетонні. 25188,003   -     25188,003 19,45859 2124,632   -     

3 02-01- 
03/ЕТР 

 на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі. 793,716   -     793,716 2,08232 223,305   -     

4 02-01- 
04/ЕТР 

 на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника. 25,241   -     25,241 0,11755 13,032   -     

5 02-01- 
05/ЕТР.П 

 на придбання устаткування Устаткування. Електротехнічні 
рішення. 

  -     922,921 922,921   -       -       -     

6 02-01- 
06/ОВ 

 на Опалення та вентиляція. 1076,786   -     1076,786 1,08899 114,106   -     

7 02-01- 
07/ОВ.П 

 на придбання устаткування Придбання устаткування 
вентиляції. 

  -     813,175 813,175   -       -       -     

8 02-01-08/К  на Кондиціонування. 101,318   -     101,318 0,33094 36,495   -     
9 02-01-09/К. 

П 
 на придбання устаткування Придбання устаткування 
кондиціонування. 

  -     208,875 208,875   -       -       -     

10 02-01-010  на Водопостачання та каналізація. 326,979   -     326,979 0,48658 54,349   -     
11 02-01- 

011/ВК.П 
 на придбання устаткування Придбання устаткування 
водопостачання та каналізації. 

  -     922,735 922,735   -       -       -     

12 02-01- 
012/ОС 

 на Охоронна сигналізація. 36,307 10,179 46,486 0,14935 15,516   -     
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13 02-01- 
013/АК. 
АВК/АОВ 

 на Автоматизація, диспетчиризація інженерних систем. 247,962   -     247,962 0,64735 71,365   -     

14 02-01- 
014/АВК/А 
ОВ.П 

 на придбання устаткування Придбання устаткування. 
Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем. 

  -     28,754 28,754   -       -       -     

15 02-01- 
015/СПЗ 

 на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу. 

123,304 95,345 218,649 0,65542 69,376   -     

16 02-01- 
016/ІТЗ ЦЗ 

 на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 181,772 2,935 184,707 0,00823 0,886   -     

17 02-01-017  на придбання устаткування Придбання устаткування ПРУ. 2,241 395,101 397,342   -       -       -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 33655,048 3400,02 37055,068 31,65674 3447,26   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01 
  

на будівництво : Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ). 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 410,910 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,27038 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 28,134 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 04-01- 
01/ЕПЗМ 

 на Зовнішні мережі електропостачання. 410,91   -     410,91 0,27038 28,134   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 410,91   -     410,91 0,27038 28,134   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                                          170_КД_ОК_05-01 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01 
  

на будівництво : Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик. 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 366,844 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,40456 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 43,669 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 05-01- 
01/СЗВ 

 на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і 
управління доступу на майданчик. 

101,007 1,289 102,296 0,40456 43,669   -     

2 05-01- 
02/СЗВ.П 

 на придбання устаткування Придбання устаткування систем 
зв'язку та відеонагляду. 

  -     264,548 264,548   -       -       -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 101,007 265,837 366,844 0,40456 43,669   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                                          170_КД_ОК_06-01 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01 
  

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 1484,327 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 2,31886 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 244,898 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 06-01- 
01/ЗВК 

 на Зовнішнє водопостачання та каналізація. 1399,589 0,866 1400,455 2,31886 244,898   -     

2 06-01- 
02/ЗВК.П 

 на придбання устаткування Придбання устаткування для 
зовнішньої каналізації. 

  -     83,872 83,872   -       -       -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 1399,589 84,738 1484,327 2,31886 244,898   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                             - 1 -                                                                                                          170_КД_ОК_07-01 

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття 
початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . 
Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01 
  

на будівництво : Благоустрій території. 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 3964,641 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 2,77416 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 316,146 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  27 лютого 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 07-01-01/ГТ  на Генеральний план. 2543,799   -     2543,799 2,73565 312,466   -     
2 07-01- 

02/ГТ.П 
 на придбання устаткування Придбання устаткування. 
Генеральний план. 

0,051 1390,525 1390,576   -       -       -     

3 07-01-03/КБ  на Конструкції бетонні. МАФи. 30,266   -     30,266 0,03851 3,68   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 2574,116 1390,525 3964,641 2,77416 316,146   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Самсонкін О.О. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Оксана Коржова 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Юрій Іщенко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  


