
18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 1 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ПРУ Низівського ліцею Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
розташованого за адресою: 42355, Сумська область, Сумський район, смт. Низи, вул. Шлях, 10
(Вхід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ПРУ Низівського ліцею Садівської сільської ради Сумського району Сумської
області розташованого за адресою: 42355, Сумська область, Сумський район, смт. Низи, вул. Шлях, 10

Основа: Кошторисна вартість 3123,227 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,18591 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 823,467 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 березня” 2025 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань:

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
15

Роздiл 1. Елементи
1 & С111-

1181-3
варіант 10

Вогнегасник ВП-5 шт 6 804,05
-

__-__
-

4824 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 & С111-
1181-3
варіант 12

Наліпки із шрифтом  Брайля "Укриття" шт 8 379,39
-

__-__
-

3035 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 2 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 & С111-
1181-3
варіант 11

Щит дерев'яний 0,9х1,0 м шт 2 2335,63
-

__-__
-

4671 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С111-
1181-3
варіант 13

Табличка "МІСЦЕ ДЛЯ УКРИТТЯ" 50х60 см шт 3 614,36
-

__-__
-

1843 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С111-
1181-3
варіант 16

Вказівник місця знаходження
протипожежного обладнання 150х150 мм

шт 2 375,16
-

__-__
-

750 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 & С111-
1181-3
варіант 14

Вказівник назви приміщень шт 18 171,32
-

__-__
-

3084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С111-
1181-3
варіант 15

Вказівник виходу шт 5 169,90
-

__-__
-

850 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КР9-20-3 Установлення металевих поручнів 100м 0,36 14611,91
12634,17

443,35
22,62

5260 4548 160
8

114,2640
0,2002

41,14
0,07

9 & С1-Б-24-
120
варіант 4

Поручні внутрішніх сходів Ф 42 мм металеві м 36 396,78
-

__-__
-

14284 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КР13-13-1 Обклеювання самоклейною плівкою
кількість: 64*0,1+3

100м2 0,094 11143,72
10005,77

1,75
1,55

1048 941 __-__
-

85,7760
0,0133

8,06
-

11 & С1-Б-24-
120
варіант 3

Попереджуюча контрасна смуга шириною
100 мм - RAL1007

м 64 212,75
-

__-__
-

13616 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С111-1760
варіант 13

Попереджуюча тактильна плитка м2 3 638,21
-

__-__
-

1915 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КР15-33-4 Установлення поручнів для МГН 10шт 0,4 720,07
717,17

__-__
-

288 287 __-__
-

6,3360
-

2,53
-

14 С188888-8
варіант 8

Поручень для МГН відкидний шт 2 3694,48
-

__-__
-

7389 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 С188888-8
варіант 9

Поручень для МГН пристінний шт 2 2902,99
-

__-__
-

5806 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КР20-12-1 Монтаж конструкції пандусів 1т 0,184 20082,25
13506,63

4701,29
976,25

3695 2485 865
180

106,4520
6,8760

19,59
1,27

17 С188888-8
варіант 12

Відкидний відкритий пандус довжиною - 6,0
м.п.

шт 1 21488,99
-

__-__
-

21489 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С188888-8
варіант 13

Відкидний відкритий пандус довжиною - 4,
0м.п.

шт 1 17141,82
-

__-__
-

17142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 110989 8261 1025
188

71,32
1,34

Разом будівельні роботи, грн. 110989



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 3 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101703
всього заробiтна плата, грн. 8449

Загальновиробничi витрати, грн. 4395
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,68
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1523

Всього будівельні роботи, грн. 115384

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 115384

Роздiл 2. Демонтажні роботи
Разом прямі витрати по роздiлу 2 - - __-__

-
__-__

-
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 -

Роздiл 3. Перегородки
19 КБ8-25-1

К=1,15
Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м
кількість: 277/2

100м2 1,385 20885,74
20108,50

__-__
-

28927 27850 __-__
-

175,0392
-

242,43
-

Н2=1,15 Н5=1,15

20 & С1-11-2-6
варіант 1

Суміш для укладання блоків
кількість: 631,56/2

кг 315,78 17,12
-

__-__
-

5406 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 & С111-81-
ИНБ1
варіант 1

Газоблок 600х200х100мм
кількість: 27,42/2

м3 13,71 5242,05
-

__-__
-

71869 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С124-21-5
варіант 30

Кутик 63х6 т 0,05 58913,68
-

__-__
-

2946 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 С111-1760
варіант 17

Сітка кладки 3 Вр-І чарунка 50х50
кількість: 100/2

м2 50 89,00
-

__-__
-

4450 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С124-21-5
варіант 20

Арматура 12мм А400
кількість: 0,14*24/1000

т 0,00336 58913,68
-

__-__
-

198 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 113796 27850 __-__
-

242,43
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 4 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 113796
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85946
всього заробiтна плата, грн. 27850

Загальновиробничi витрати, грн. 14603
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,09
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5103

Всього будівельні роботи, грн. 128399

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 128399

Роздiл 4. Вимощення навколо будівлі
25 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в

один шар
100м2 1,2 3940,71

3940,71
__-__

-
4729 4729 __-__

-
35,6400

-
42,77

-
26 С111-1760

варіант 9
Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*120

м2 132 27,00
-

__-__
-

3564 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,2 2308,68
2141,03

__-__
-

2770 2569 __-__
-

22,3560
-

26,83
-

Н2=1,15 Н5=1,15

28 & С111-871-
ИНБ1
варіант 4

Сітка стяжки з Ф 3 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*120

м2 132 90,62
-

__-__
-

11962 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару
бетонного

м3 12 4257,73
772,33

__-__
-

51093 9268 __-__
-

7,7040
-

92,45
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 74118 16566 __-__
-

162,05
-

Разом будівельні роботи, грн. 74118
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57552
всього заробiтна плата, грн. 16566

Загальновиробничi витрати, грн. 9282
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,44
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3411

Всього будівельні роботи, грн. 83400



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 5 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 83400

Роздiл 5. Бетонна доріжка
30 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в

один шар
100м2 0,04 3940,71

3940,71
__-__

-
158 158 __-__

-
35,6400

-
1,43

-
31 С111-1760

варіант 9
Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*4

м2 4,4 27,00
-

__-__
-

119 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,04 2029,42
1861,77

__-__
-

81 74 __-__
-

19,4400
-

0,78
-

33 & С111-871-
ИНБ1
варіант 6

Сітка стяжки з Ф 5 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*4

м2 4,4 100,65
-

__-__
-

443 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 1 2265,91
550,97

144,88
53,40

2266 551 145
53

5,4960
0,4830

5,5
0,48

35 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару
бетонного

м3 4 4310,82
772,33

__-__
-

17243 3089 __-__
-

7,7040
-

30,82
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 20310 3872 145
53

38,53
0,48

Разом будівельні роботи, грн. 20310
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16293
всього заробiтна плата, грн. 3925

Загальновиробничi витрати, грн. 2219
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,68
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 821

Всього будівельні роботи, грн. 22529

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 22529

Роздiл 6. Бетонна доріжка
36 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в

один шар
100м2 0,04 3940,71

3940,71
__-__

-
158 158 __-__

-
35,6400

-
1,43

-
37 С111-1760

варіант 9
Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*4

м2 4,4 27,00
-

__-__
-

119 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,04 2029,42
1861,77

__-__
-

81 74 __-__
-

19,4400
-

0,78
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 6 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 & С111-871-

ИНБ1
варіант 6

Сітка стяжки з Ф 5 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*4

м2 4,4 100,65
-

__-__
-

443 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 1 2265,91
550,97

144,88
53,40

2266 551 145
53

5,4960
0,4830

5,5
0,48

41 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару
бетонного

м3 4 4310,82
772,33

__-__
-

17243 3089 __-__
-

7,7040
-

30,82
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 20310 3872 145
53

38,53
0,48

Разом будівельні роботи, грн. 20310
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16293
всього заробiтна плата, грн. 3925

Загальновиробничi витрати, грн. 2219
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,68
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 821

Всього будівельні роботи, грн. 22529

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 22529

Роздiл 7. Прорізи
42 КР20-12-1 Монтаж металевих дверей

кількість: 0,075*13
1т 0,975 20047,65

13506,63
4701,29
976,25

19546 13169 4584
952

106,4520
6,8760

103,79
6,7

43 & С123-1-3
варіант 6

Дв. блок 1,1х2,15 м (метал.) шт. 7 20117,99
-

__-__
-

140826 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 & С123-1-3
варіант 7

Дв. блок 1,0х2,15 м (метал.) шт. 6 18999,73
-

__-__
-

113998 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 & С123-1-3
варіант 8

Тр. Ф 244,5х5,0, L= 600 шт. 2 371,63
-

__-__
-

743 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах
кількість: 0,8*2,15*13

100м2 0,2236 24321,15
14970,27

9234,02
3064,53

5438 3347 2065
685

135,3918
21,3884

30,27
4,78

Н2=1,15 Н5=1,15

47 & С123-1-3
варіант 10

Дв. блок 0,8х2,15 м (металопласт) шт. 13 14342,89
-

__-__
-

186458 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 7 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 & С111-

1181-3
варіант 9

Анкери монтажні шт 102 12,19
-

__-__
-

1243 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 & С1-5-40-
101
варіант 2

Піна монтажна SOUDAL PRO л 4,14 403,79
-

__-__
-

1672 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику у кам'яних стінах
кількість: 2,15*11

100м2 0,2365 19064,23
12097,07

6874,21
2281,37

4509 2861 1626
540

109,4064
15,9225

25,87
3,77

Н2=1,15 Н5=1,15

51 & С123-1-3
варіант 9

Дв. блок 1,0х2,15 м (металопласт) шт. 11 17587,63
-

__-__
-

193464 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 & С111-
1181-3
варіант 9

Анкери монтажні шт 86 12,19
-

__-__
-

1048 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 & С1-5-40-
101
варіант 2

Піна монтажна SOUDAL PRO л 3,61 403,79
-

__-__
-

1458 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 670403 19377 8275
2177

159,93
15,25

Разом будівельні роботи, грн. 670403
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 642751
всього заробiтна плата, грн. 21554

Загальновиробничi витрати, грн. 10885
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,03
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3688

Всього будівельні роботи, грн. 681288

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 681288

Роздiл 8. Вентиляційні шахти (на 2 шт.)
54 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі

тільки скатів
кількість: 3,8+0,12

100м2 0,0392 10156,52
10120,85

__-__
-

398 397 __-__
-

94,8000
-

3,72
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 8 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 С111-1760

варіант 11
Профнастил С21-0,6 950х650 мм м2 3,8 454,20

-
__-__

-
1726 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
56 С111-1760

варіант 12
Сталь 0,6 мм, 950х200 мм м2 0,12 406,06

-
__-__

-
49 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 8 2173 397 __-__

-
3,72

-
Разом будівельні роботи, грн. 2173

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1776
всього заробiтна плата, грн. 397

Загальновиробничi витрати, грн. 218
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78

Всього будівельні роботи, грн. 2391

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 2391

Роздiл 9. Обрамлення прорізів
вентиляції

57 КБ9-75-1 Виготовлення конструкцій
кількість: 0,363+0,01296+0,0038

т 0,37976 55909,10
34179,40

15649,02
3131,71

21232 12980 5943
1189

309,1200
22,3040

117,39
8,47

58 & С124-21-5
варіант 22

Кутик 100х100х10
кількість: 0,363*1,064

т 0,386232 58913,68
-

__-__
-

22754 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 & С124-21-5
варіант 20

Арматура 12мм А400
кількість: 0,01296*1,064

т 0,013789
44

58913,68
-

__-__
-

812 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

60 & С124-21-5
варіант 21

Стал листова 8мм
кількість: 0,0038*1,064

т 0,004043
2

58913,68
-

__-__
-

238 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 КР20-12-1 Монтаж конструкції 1т 0,37976 20082,25
13506,63

4701,29
976,25

7626 5129 1785
371

106,4520
6,8760

40,43
2,61

Разом прямі витрати по роздiлу 9 52662 18109 7728
1560

157,82
11,08

Разом будівельні роботи, грн. 52662
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26825
всього заробiтна плата, грн. 19669

Загальновиробничi витрати, грн. 10236
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3555



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 9 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 62898

_  _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 62898

Роздiл 10. Підлоги
Тип І

62 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в
один шар

100м2 6,8337 4398,70
3940,71

__-__
-

30059 26930 __-__
-

35,6400
-

243,55
-

63 С111-1760
варіант 9

Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*683,37

м2 751,707 27,00
-

__-__
-

20296 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 6,8337 2411,15
2141,03

102,47
91,14

16477 14631 700
623

22,3560
0,7812

152,77
5,34

Н2=1,15 Н5=1,15

65 & С111-871-
ИНБ1
варіант 4

Сітка стяжки з Ф 3 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*683,37

м2 751,707 90,62
-

__-__
-

68120 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 6,8337 16766,71
7731,68

186,94
166,27

114579 52836 1277
1136

77,1240
1,4252

527,04
9,74

67 КР7-17-9
К=16

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати

100м2 6,8337 40211,70
4157,57

782,69
696,14

274795 28412 5349
4757

41,4720
5,9674

283,41
40,78

Н1=16

68 КР12-46-2 Покриття підлог Суміш Пробетон 100м2 6,8337 3259,21
3253,54

1,75
1,55

22272 22234 12
11

24,9600
0,0133

170,57
0,09

69 С111-503
варіант 2

Суміш Пробетон
кількість: 0,00018*683,37*2

т 0,246013
2

319139,65
-

__-__
-

78513 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 10 625111 145043 7338
6527

1377,34
55,95

Разом будівельні роботи, грн. 625111
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 472730
всього заробiтна плата, грн. 151570

Загальновиробничi витрати, грн. 83282
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 171,99
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30167



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 10 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 708393

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 708393

Роздiл 11. Оздоблення приміщень
Стелі

70 КР12-66-1 Грунтування стель 100м2 6,8337 886,24
886,24

__-__
-

6056 6056 __-__
-

9,7080
-

66,34
-

71 С111-1624-2
варіант 5

Ґрунтовка глибокого проникнення
кількість: 683,37*0,1

л 68,337 57,01
-

__-__
-

3896 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

72 КБ15-182-5 Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною

100м2 6,8337 12644,37
12340,26

4,02
3,57

86408 84330 27
24

115,5888
0,0306

789,9
0,21

Н2=1,15 Н5=1,15

73 С111-1624-2
варіант 8

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 170,84 55,38
-

__-__
-

9461 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 С111-2015-5
варіант 2

Шпаклівка кг 820,04 27,42
-

__-__
-

22485 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 КР12-49-6 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 6,8337 16704,05
6321,05

1,75
1,55

114150 43196 12
11

59,2080
0,0133

404,61
0,09

Стіни
76 КР12-66-1 Грунтування стін

кількість: 1418,5+38
100м2 14,565 886,24

886,24
__-__

-
12908 12908 __-__

-
9,7080

-
141,4

-
77 С111-1624-2

варіант 5
Ґрунтовка глибокого проникнення
кількість: 1456,5*0,1

л 145,65 57,01
-

__-__
-

8304 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 КБ15-182-4 Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною

100м2 14,565 8382,32
8078,74

3,49
3,11

122088 117667 51
45

75,6720
0,0266

1102,16
0,39

79 С111-1624-2
варіант 8

Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 л 364,13 55,38
-

__-__
-

20166 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 С111-2015-5
варіант 2

Шпаклівка кг 1747,8 27,42
-

__-__
-

47925 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 14,565 15094,93
5615,15

1,75
1,55

219858 81785 25
23

52,5960
0,0133

766,06
0,19



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 11 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 11 673705 345942 115
103

3270,47
0,88

Разом будівельні роботи, грн. 673705
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 327648
всього заробiтна плата, грн. 346045

Загальновиробничi витрати, грн. 190102
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 392,56
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 68854

Всього будівельні роботи, грн. 863807

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 863807

Роздiл 12.  Сходи у вісях "А-Б"-"9"
82 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції

фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,065 44607,18
4678,65

__-__
-

2899 304 __-__
-

43,8240
-

2,85
-

83 КР3-33-1 Мурування зовнішніх простих стін із
керамічної, силікатної або порожнистої
цегли при висоті поверху до 4 м

1 м3 4,5 4767,78
1043,56

__-__
-

21455 4696 __-__
-

9,9000
-

44,55
-

84 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій
кількість: 0,0022*60

1 т 0,132 13128,92
13128,92

__-__
-

1733 1733 __-__
-

122,9760
-

16,23
-

85 С111-1760
варіант 17

Сітка кладки 3 Вр-І чарунка 50х50 м2 60 89,00
-

__-__
-

5340 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок
кількість: 51/1000*2

1 т 0,102 30227,87
22597,51

1018,32
375,35

3083 2305 104
38

235,9560
3,3948

24,07
0,35

87 & С124-21-5
варіант 42

Кутик
кількість: 0,051*2

т 0,102 58913,68
-

__-__
-

6009 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Вимощення навколо сходів
88 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в

один шар
100м2 0,07 3940,71

3940,71
__-__

-
276 276 __-__

-
35,6400

-
2,49

-
89 С111-1760

варіант 9
Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*7

м2 7,7 27,00
-

__-__
-

208 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,07 2029,42
1861,77

__-__
-

142 130 __-__
-

19,4400
-

1,36
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 12 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 & С111-871-

ИНБ1
варіант 4

Сітка стяжки з Ф 3 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*7

м2 7,7 90,62
-

__-__
-

698 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Покрівля
92 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
кількість: 0,188+0,08771+0,0084+0,03

т 0,31411 32597,88
23352,38

6652,74
557,58

10239 7335 2090
175

211,2000
4,3790

66,34
1,38

93 & С124-21-5
варіант 31

Проф. труба 80х40х4
кількість: (14*2+16*10)/1000*1,06

т 0,19928 58913,68
-

__-__
-

11740 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 & С124-21-5
варіант 32

Проф. труба 30х30х3
кількість: 87,71/1000*1,06

т 0,092972
6

58913,68
-

__-__
-

5477 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 & С124-21-5
варіант 30

Кутик 63х6
кількість: 0,6*14/1000*1,06

т 0,008904 58913,68
-

__-__
-

525 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

96 & С124-21-5
варіант 35

Кутик 100х10
кількість: 3*10/1000*1,06

т 0,0318 58913,68
-

__-__
-

1873 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 & С111-136-
10-ИНБ
варіант 10

Розпірний анкер М16х160 шт 20 107,59
-

__-__
-

2152 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

98 КР20-12-1 Монтаж конструкції
кількість: 0,188+0,08771+0,0084+0,03

1т 0,31411 20115,99
13506,63

4701,29
976,25

6319 4243 1477
307

106,4520
6,8760

33,44
2,16

99 КБ13-16-6
К=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,34026 2801,69
825,80

21,10
3,43

953 281 7
1

6,5964
0,0309

2,24
0,01

Н2=1,15 Н5=1,15

100 КБ13-26-6
К=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,34026 1142,16
616,96

12,24
1,99

389 210 4
1

4,9956
0,0179

1,7
0,01

Н2=1,15 Н5=1,15

101 КР8-30-1 Улаштування покриття з профлиста
кількість: 20+3,3+0,2+1

100м2 0,245 10156,52
10120,85

__-__
-

2488 2480 __-__
-

94,8000
-

23,23
-

102 С111-1760
варіант 14

Профнастил Н 35-0,5
кількість: 23,3*1,1

м2 25,63 510,83
-

__-__
-

13093 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

103 С111-1760
варіант 15

Нащільники товщ. 0,6мм
кількість: 0,2+1

м2 1,2 510,83
-

__-__
-

613 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 КР19-26-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з пінопласту на бітумі
кількість: 14*0,02

м3 0,28 7042,48
4287,32

__-__
-

1972 1200 __-__
-

37,3200
-

10,45
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 13 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

105 & С1113-
294-1-2-ИН-
Б-1
варіант 4

Екструзійний пінополістірол 20 мм м2 14 140,64
-

__-__
-

1969 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

106 КР4-17-7 Улаштування підшивки стель
профнастилом

100 м2 0,14 5561,55
5199,16

40,18
35,74

779 728 6
5

54,2880
0,3064

7,6
0,04

107 С111-1760
варіант 16

Профнастил С 20-0,5 м2 14 485,34
-

__-__
-

6795 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 12 109219 25921 3688
527

236,55
3,95

Разом будівельні роботи, грн. 109219
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79610
всього заробiтна плата, грн. 26448

Загальновиробничi витрати, грн. 14114
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4989

Всього будівельні роботи, грн. 123333

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 12 123333

Роздiл 13.  Сходи у вісях "Д/Е-Ж/1"-"7/8"
108 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції

фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,1 44607,18
4678,65

__-__
-

4461 468 __-__
-

43,8240
-

4,38
-

109 КР3-33-1 Мурування зовнішніх простих стін із
керамічної, силікатної або порожнистої
цегли при висоті поверху до 4 м

1 м3 10 4767,78
1043,56

__-__
-

47678 10436 __-__
-

9,9000
-

99
-

110 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій
кількість: 0,0022*75

1 т 0,165 13128,92
13128,92

__-__
-

2166 2166 __-__
-

122,9760
-

20,29
-

111 С111-1760
варіант 17

Сітка кладки 3 Вр-І чарунка 50х50 м2 75 89,00
-

__-__
-

6675 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

112 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок
кількість: 51/1000*2

1 т 0,102 30227,87
22597,51

1018,32
375,35

3083 2305 104
38

235,9560
3,3948

24,07
0,35

113 & С124-21-5
варіант 31

Проф. труба 80х40х4
кількість: 12,3*4/1000

т 0,0492 58913,68
-

__-__
-

2899 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 14 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

114 & С124-21-5
варіант 42

Кутик
кількість: 0,051*2

т 0,102 58913,68
-

__-__
-

6009 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 КР4-17-7 Улаштування підшивки стель
профнастилом

100 м2 0,04 5561,55
5199,16

40,18
35,74

222 208 2
1

54,2880
0,3064

2,17
0,01

116 С111-1760
варіант 16

Профнастил С 20-0,5 м2 4 485,34
-

__-__
-

1941 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Вимощення навколо сходів
117 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в

один шар
100м2 0,075 3940,71

3940,71
__-__

-
296 296 __-__

-
35,6400

-
2,67

-
118 С111-1760

варіант 9
Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 1,1*7,5

м2 8,25 27,00
-

__-__
-

223 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

119 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,075 2308,68
2141,03

__-__
-

173 161 __-__
-

22,3560
-

1,68
-

Н2=1,15 Н5=1,15

120 & С111-871-
ИНБ1
варіант 4

Сітка стяжки з Ф 3 Вр-І, чарунка 50х50 мм
кількість: 1,1*7,5

м2 8,25 90,62
-

__-__
-

748 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Покрівля
121 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
кількість: 0,3081+0,107+0,0156+0,018+0,012

т 0,4607 32597,88
23352,38

6652,74
557,58

15018 10758 3065
257

211,2000
4,3790

97,3
2,02

122 & С124-21-5
варіант 31

Проф. труба 80х40х4
кількість: (16,1*11+24,2*4+17,1*2)/1000*1,06

т 0,326586 58913,68
-

__-__
-

19240 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

123 & С124-21-5
варіант 32

Проф. труба 30х30х3
кількість: 107/1000*1,06

т 0,11342 58913,68
-

__-__
-

6682 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

124 & С124-21-5
варіант 30

Кутик 63х6
кількість: 0,6*26/1000*1,06

т 0,016536 58913,68
-

__-__
-

974 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

125 & С124-21-5
варіант 35

Кутик 100х10
кількість: 3*6/1000*1,06

т 0,01908 58913,68
-

__-__
-

1124 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

126 & С124-21-5
варіант 36

Сталь листова 6мм
кількість: 1*12/1000*1,06

т 0,01272 58913,68
-

__-__
-

749 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

127 & С111-136-
10-ИНБ
варіант 10

Розпірний анкер М16х160 шт 12 107,59
-

__-__
-

1291 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 КР20-12-1 Монтаж конструкції
кількість: 0,3081+0,107+0,0156+0,018+0,012

1т 0,4607 20115,99
13506,63

4701,29
976,25

9267 6223 2166
450

106,4520
6,8760

49,04
3,17

129 КБ13-16-6
К=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,34026 2801,69
825,80

21,10
3,43

953 281 7
1

6,5964
0,0309

2,24
0,01



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 15 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н2=1,15 Н5=1,15

130 КБ13-26-6
К=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,34026 1142,16
616,96

12,24
1,99

389 210 4
1

4,9956
0,0179

1,7
0,01

Н2=1,15 Н5=1,15

131 КР8-30-1 Улаштування покриття з профлиста
кількість: 18+14+0,4+0,9

100м2 0,333 10156,52
10120,85

__-__
-

3382 3370 __-__
-

94,8000
-

31,57
-

132 С111-1760
варіант 14

Профнастил Н 35-0,5
кількість: (18+14)*1,1

м2 35,2 510,83
-

__-__
-

17981 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

133 С111-1760
варіант 15

Нащільники товщ. 0,6мм
кількість: 0,4+0,9

м2 1,3 510,83
-

__-__
-

664 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

134 КР19-26-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних
виробами з пінопласту на бітумі
кількість: 17*0,02

м3 0,34 7042,48
4287,32

__-__
-

2394 1458 __-__
-

37,3200
-

12,69
-

135 & С1113-
294-1-2-ИН-
Б-1
варіант 4

Екструзійний пінополістірол 20 мм м2 17 140,64
-

__-__
-

2391 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 КР4-17-7 Улаштування підшивки стель
профнастилом

100 м2 0,17 5561,55
5199,16

40,18
35,74

945 884 7
6

54,2880
0,3064

9,23
0,05

137 С111-1760
варіант 16

Профнастил С 20-0,5 м2 17 485,34
-

__-__
-

8251 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 13 168269 39224 5355
754

358,03
5,62

Разом будівельні роботи, грн. 168269
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 123690
всього заробiтна плата, грн. 39978

Загальновиробничi витрати, грн. 21373
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,16
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7567

Всього будівельні роботи, грн. 189642

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 189642



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 16 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 14. Сходи входу до приміщення
їдальні

138 КР8-36-1 Улаштування обклеювальної пароізоляції в
один шар

100м2 0,044 3940,71
3940,71

__-__
-

173 173 __-__
-

35,6400
-

1,57
-

139 С111-1760
варіант 9

Поліетиленова плівка 80 мкр
кількість: 4,4*1,1

м2 4,84 27,00
-

__-__
-

131 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

140 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних конструкцій
бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 0,008 437799,33
83687,07

580,23
74,44

3502 669 5
1

803,6016
0,7427

6,43
0,01

Н2=1,15 Н5=1,15

141 & С111-871-
ИНБ1
варіант 7

Сітка стяжки 3 Вр-І чарунка 100х100 м2 4,4 87,78
-

__-__
-

386 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

142 & С111-136-
10-ИНБ
варіант 11

Розпірний анкер М12х150 шт 16 90,60
-

__-__
-

1450 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

143 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,012 18995,62
18995,62

__-__
-

228 228 __-__
-

208,0800
-

2,5
-

Огорожа сходів
144 КБ9-75-1 Виготовлення огородження

кількість: 0,0684+0,0015+0,0306+0,006
т 0,1065 55909,10

34179,40
15649,02
3131,71

5954 3640 1667
334

309,1200
22,3040

32,92
2,38

145 & С124-21-5
варіант 26

Труба Ф45
кількість: 68,4/1000

т 0,0684 58913,68
-

__-__
-

4030 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

146 & С124-21-5
варіант 27

Труба Ф20
кількість: 1,5/1000

т 0,0015 58913,68
-

__-__
-

88 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

147 & С124-21-5
варіант 28

Кутик 90х90х8
кількість: 30,6/1000

т 0,0306 58913,68
-

__-__
-

1803 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

148 & С124-21-5
варіант 38

Прокат листовий 6мм
кількість: 1*6/1000

т 0,006 58913,68
-

__-__
-

353 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

149 КР20-12-1 Монтаж конструкції огодження
кількість: 0,0684+0,0015+0,0306+0,006

1т 0,1065 20082,25
13506,63

4701,29
976,25

2139 1438 501
104

106,4520
6,8760

11,34
0,73

150 КБ13-16-6
К=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,000770
4

2798,91
825,80

18,35
2,98

2 1 __-__
-

6,5964
0,0269

0,01
-

Н2=1,15 Н3=1,15

151 КБ13-26-6
К=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,000770
4

1220,95
616,96

14,08
2,29

1 - __-__
-

4,9956
0,0206

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 17 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Н1=1,15 Н5=1,15

Разом прямі витрати по роздiлу 14 20240 6149 2173
439

54,77
3,12

Разом будівельні роботи, грн. 20240
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11918
всього заробiтна плата, грн. 6588

Загальновиробничi витрати, грн. 3472
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,95
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1218

Всього будівельні роботи, грн. 23712

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 14 23712

Роздiл 15. Стіни
152 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,05 432502,70
65580,64

3413,30
222,01

21625 3279 171
11

629,7354
2,0543

31,49
0,1

Н2=1,15 Н5=1,15

153 & С124-21-5
варіант 20

Арматура 12мм А400
кількість: 0,4664/2

т 0,2332 58913,68
-

__-__
-

13739 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

154 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари

100 м2 0,24 44607,18
4678,65

__-__
-

10706 1123 __-__
-

43,8240
-

10,52
-

155 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,52 17241,28
6524,49

__-__
-

8965 3393 __-__
-

58,2960
-

30,31
-

156 КР3-33-7 Мурування внутрішніх стін із керамічної,
силікатної або порожнистої цегли при
висоті поверху до 4 м

1 м3 7,1 4150,02
994,75

__-__
-

29465 7063 __-__
-

9,5520
-

67,82
-

157 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій

1 т 0,05655 13128,92
13128,92

__-__
-

742 742 __-__
-

122,9760
-

6,95
-

158 С111-1760
варіант 17

Сітка кладки 3 Вр-І чарунка 50х50 м2 19,3 89,00
-

__-__
-

1718 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0) - 18 - 1_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 15 86960 15600 171
11

147,09
0,1

Разом будівельні роботи, грн. 86960
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71189
всього заробiтна плата, грн. 15611

Загальновиробничi витрати, грн. 8564
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,66
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3097

Всього будівельні роботи, грн. 95524

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 15 95524
Разом прямі витрати по кошторису 2748265 676183 36158

12392
6318,58

98,25
Разом будівельні роботи, грн. 2748265

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2035924
всього заробiтна плата, грн. 688575

Загальновиробничi витрати, грн. 374962
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 769,08
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 134892

Всього будівельні роботи, грн. 3123227

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3123227
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7185,91
Кошторисна заробiтна плата, грн. 823467

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


