

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109162,787 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання Перерахунок залишків	5579,470	2476,351	-	8055,821
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Додаткові роботи	7616,183	669,774	-	8285,957
		Разом по главі 2:	13195,653	3146,125	-	16341,778

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації (залишки)	310,019	-	-	310,019
4	06-02	зовнішні мережі водопостачання та каналізації (додаткові роботи)	66,185	-	-	66,185
		Разом по главі 6:	376,204	-	-	376,204
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-02	Благоустрій (додаткові роботи)	976,981	-	-	976,981
		Разом по главі 7:	976,981	-	-	976,981
		Разом по главах 1-7:	14548,838	3146,125	-	17694,963
		Разом по главах 1-8:	14548,838	3146,125	-	17694,963
		Разом по главах 1-9:	14548,838	3146,125	-	17694,963
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	176,950	176,950
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	265,424	265,424
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	176,950	176,950
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,729	8,729
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
12	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Кошти на здійснення технічного нагляду(не оплачені на 01.01.2025р.)	Кошти на здійснення технічного нагляду(не оплачені на 01.01.2025р.)	-	-	239,611	239,611
14	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (не оплачені станом на 01.01.2025р.)	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (не оплачені станом на 01.01.2025р.)	-	-	382,002	382,002
Разом по главі 10:			-	-	1363,595	1363,595
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.)	-	-	23,213	23,213
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
17	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	25,387	25,387
Разом по главі 12:			-	-	119,800	119,800
Разом по главах 1-12:			14548,838	3146,125	1483,395	19178,358
Кошторисний прибуток (П)			395,505	-	-	395,505
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	112,167	112,167
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			116,391	25,169	11,867	153,427
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			1053,845	232,971	-	1286,816
Разом			16114,579	3404,265	1607,429	21126,273
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	62,305	62,305
у тому числі:						
- Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд, технагляд, інженер-консультант)			-	-	62,305	62,305

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	3985,711	3985,711
	Виконані роботи станом на 01.01. 2025 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи станом на 01.01.2025 р.	16114,579 64085,813	3404,265 3826,687	5655,445 16075,998	25174,289 83988,498
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	80200,392	7230,952	21731,443	109162,787

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



П.Ю. Думініке

С.А. Шестопалова

Т.І. Семешко