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Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  117172,199 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  131,282 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 

   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, 
пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)  

        

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2025 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними 
властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб 
навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного 
використання. Перерахунок залишків 

6394,716   -       -     6394,716 

2 02-02 «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними 
властивостями протирадіаційного укриття) місткістю  500 осіб 
навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного 
використання. Коригування 

27335,836 5314,509   -     32650,345 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 33730,552 5314,509   -     39045,061 
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1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства 
     

        

3 04-01 Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування 76,816   -       -     76,816 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 4: 76,816   -       -     76,816 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
     

        

4 06-01 Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування 187,656 43,793   -     231,449 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 187,656 43,793   -     231,449 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

5 07-02 Благоустрій. Коригування 9327,251 138,864   -     9466,115 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 9327,251 138,864   -     9466,115 
    Разом по главах 1-7: 43322,275 5497,166   -     48819,441 
          

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 
     

        

6 08-01 Тимчасове огородження. Коригування 114,241   -       -     114,241 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 114,241   -       -     114,241 
    Разом по главах 1-8: 43436,516 5497,166   -     48933,682 
    Разом по главах 1-9: 43436,516 5497,166   -     48933,682 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

7 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     489,337 489,337 
8 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     653,631 653,631 
9 Настанова [4.32] Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)   -       -     435,754 435,754 
10 Розрахунок 

N П-107 
Кошти на формування страхового фонду документації   -       -     26,062 26,062 

11 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, 
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в 
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта 
будівництва до діючих інженерних мереж) 

  -       -     13,929 13,929 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 Розрахунок 
N П-104-3 

Утилізація сміття   -       -     177,452 177,452 

13 Кошти на 
контрольне 
топографо- 
геодезичне 
знімання 

Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання   -       -     25,000 25,000 

14 Коштри на 
виготовлення 
техпаспотру з 
інвентаризаці 

Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризаці   -       -     25,000 25,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1846,165 1846,165 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

15 Настанова [4.34] Вартiсть  проектної документацiї (коригування 2025р.)   -       -     26,264 26,264 
16 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної документацiї (коригування 2025р.) (К=1,1)   -       -     82,326 82,326 
17 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     71,200 71,200 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     179,790 179,790 
    Разом по главах 1-12: 43436,516 5497,166 2025,955 50959,637 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 908,273   -       -     908,273 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     259,199 259,199 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 347,492 43,977 16,208 407,677 
  Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 

процесами (І) 
461,086   -       -     461,086 

    Разом 45153,367 5541,143 2301,362 52995,872 
    Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним 

законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва 
(крiм ПДВ) 

  -       -     40,358 40,358 

    у тому числi:         

  Настанова [4.43] - Єдиний податок 5% (  авторський нагляд, проектні роботи 
(коригування),технічний нагляд, експертиза) 

  -       -     40,358 40,358 

  Розрахунок 
N П-154 

Податок на додану вартість   -       -     10443,023 10443,023 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 45153,367 5541,143 12784,743 63479,253 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Виконані роботи 

станом на 27.12. 
2024 р. 

Виконані роботи станом на 27.12.2024 р. 40776,287   -     12916,659 53692,946 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 
витрат за пiдсумком 

85929,654 5541,143 25701,402 117172,199 

    Зворотнi суми 
  у тому числi: 

  -       -       -     131,282 

  Настанова [3.39] - вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     17,136 
  Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у 

розмірі, що  визначається за розрахунком 
  -       -       -     114,146 

              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________  Д.Ю. Думініке 
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ С.А.Шестопалова  

      

Керівник    
 

__________________________  Т.І. Семешко  

 
  


