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Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в
ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка,  вул. Леоніда
Каденюка (Гагаріна), 21.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-
технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.

Кошторисна вартість об`єкта 54741,260 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 57,15239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6878,351 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  29 травня 2025  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

1 02-01-01 на архітектурно-будівельні рішення 42577,566 - 42577,566 47,25772 5662,608 -
2 02-01-02 на водопровід та каналізація 1527,559 - 1527,559 2,26748 279,755 -
3 02-01-03 на електротехнічні рішення 1728,336 - 1728,336 3,68636 452,93 -
4 02-01-04 на автоматизація 202,924 - 202,924 0,21021 25,738 -
5 02-01-05 на опалення і вентиляція 2524,988 - 2524,988 2,30636 268,784 -
6 02-01-06 на система оповіщення про пожежу, система пожежної

сигналізації, система передачі тривожних сповіщень
144,779 - 144,779 0,72130 86,418 -

7 02-01-07 на автоматичне пожежогасіння 30,196 - 30,196 0,14891 17,595 -
8 02-01-08 на відеоспостереження 50,237 - 50,237 0,22881 31,846 -
9 02-01-09 на налагоджувальні роботи систем 66,982 - 66,982 0,32524 52,677 -

10 02-01-010 на придбання устаткування придбання устаткування 12,764 5874,929 5887,693 - - -
--
-

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 48866,331 5874,929 54741,26 57,15239 6878,351 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний

персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

архітектурно-будівельні рішення 38,61022 0,04968 3,62885 __-__ __-__ 42,28875 4,96897 47,25772
4283,694 6,192 454,743 - - 4744,629 917,979 5662,608

02-01-
02

водопровід та каналізація 1,87808 0,07912 0,09625 0,00141 __-__ 2,05486 0,21262 2,26748
218,491 9,763 12,042 0,186 - 240,482 39,273 279,755

02-01-
03

електротехнічні рішення __-__ 2,91922 0,44364 __-__ __-__ 3,36286 0,32350 3,68636
- 340,476 52,686 - - 393,162 59,768 452,93

02-01-
04

автоматизація 0,00426 0,18785 0,00014 __-__ __-__ 0,19225 0,01796 0,21021
0,446 21,96 0,017 - - 22,423 3,315 25,738

02-01-
05

опалення і вентиляція 2,07488 0,01380 0,00181 __-__ __-__ 2,09049 0,21587 2,30636
227,033 1,65 0,218 - - 228,901 39,883 268,784

02-01-
06

система оповіщення про
пожежу, система пожежної
сигналізації, система передачі
тривожних сповіщень

__-__ 0,66126 0,00012 __-__ __-__ 0,66138 0,05992 0,72130
- 75,332 0,014 - - 75,346 11,072 86,418

02-01-
07

автоматичне пожежогасіння __-__ 0,13688 0,00003 __-__ __-__ 0,13691 0,01200 0,14891
- 15,371 0,004 - - 15,375 2,22 17,595

02-01-
08

відеоспостереження __-__ 0,21086 __-__ __-__ __-__ 0,21086 0,01795 0,22881
- 28,532 - - - 28,532 3,314 31,846

02-01-
09

налагоджувальні роботи систем __-__ __-__ __-__ __-__ 0,29920 0,29920 0,02604 0,32524
- - - - 47,87 47,87 4,807 52,677

02-01-
010

придбання устаткування
придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------
-

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 42,56744 4,25867 4,17084 0,00141 0,29920 51,29756 5,85483 57,15239
4729,664 499,276 519,724 0,186 47,87 5796,72 1081,631 6878,351
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18

Склав __________________________ Перевірив _________________________


