

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в ДНЗ "Шосткинський центр професійно-технічної освіти: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна), 21.

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01**

на будівництво : Підготовчі роботи

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 63,586 тис.грн.      |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,22514 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 26,946 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2025 р.

| №<br>п.<br>п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|               |                                                             |                                          | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього |                                                        |                                                    |                                    |
| 1             | 01-01-01                                                    | на зняття та складування родючого ґрунту | 1,129                         | -                                              | 1,129  | 0,00160                                                | 0,253                                              | -                                  |
| 2             | 01-01-02                                                    | на підготовчі роботи                     | 62,457                        | -                                              | 62,457 | 0,22354                                                | 26,693                                             | -                                  |
| -             | -                                                           | Всього:                                  | 63,586                        | -                                              | 63,586 | 0,22514                                                | 26,946                                             | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
|                             |                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
| 01-01-01                    | зняття та складування родючого ґрунту | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>0,00143</u><br>0,221                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0,00143</u><br>0,221  | <u>0,00017</u><br>0,032    | <u>0,00160</u><br>0,253  |
| 01-01-02                    | підготовчі роботи                     | <u>0,07613</u><br>7,479       | <u>0,11855</u><br>14,326 | <u>0,00734</u><br>0,914                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0,20202</u><br>22,719 | <u>0,02152</u><br>3,974    | <u>0,22354</u><br>26,693 |
| -                           | Разом :                               | <u>0,07613</u><br>7,479       | <u>0,11855</u><br>14,326 | <u>0,00877</u><br>1,135                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0,20345</u><br>22,94  | <u>0,02169</u><br>4,006    | <u>0,22514</u><br>26,946 |

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_