

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт опорного харчоблоку № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на каналізація № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на опалення та вентиляція № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Об'єктний кошторис : Благоустрій № 07-01	-----
11. Локальний кошторис на Благоустрій додаткові роботи № 07-01-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----

(Замовник)
Гуманітарне управління
Городоцької міської ради
Львівської області

(Підрядник)

Яскевич І.А.

"__" _____ 20__ р.

"__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни червень 2025

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф630 мм	м	3060
2	Вода	м3	100,82
3	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	482,04
4	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 600х600х500h мм (короб)	м	2190,86
5	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	192015,07
6	Розчинник, марка Р-4	т	85809,8
7	Кабель АВББШв, переріз 4х240мм2	1000м	1231569,82
8	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	140559,23
9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	391,94
10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	572,12
11	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х250 мм	м	894,47
12	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	704,44
13	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	1648,93
14	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150х200 мм	м	805,79
15	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	1098
16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	1164,72
17	Цегла	1000шт	9730,8
18	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5072,8
19	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6842,38
20	Пісок	м3	1646,03
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4612,14
22	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	815,33
23	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	280,12
24	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3768,66

1	2	3	4
25	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	1152,53
26	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2297,28
27	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2503,28
28	Камені бортові	шт	960,07
29	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	3027,16
30	Пісок природний, збагачений	м3	1465,52
31	Пісок природний, рядовий	м3	959,93
32	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1978,16
33	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1716,14
34	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х400 мм	м	1687,2
35	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300h мм "ВЕНТС"	шт	1201,19
36	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350х200h мм "ВЕНТС"	шт	1061,65
37	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200х100h мм "ВЕНТС"	шт	550,02
38	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150h мм "ВЕНТС"	шт	837,66
39	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	939,25
40	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150х150h мм "ВЕНТС"	шт	583,07
41	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400х400h мм "ВЕНТС"	шт	1778,92
42	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 100х100h мм "ВЕНТС"	шт	404,36
43	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	78,38
44	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	78,38
45	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	20438,17
46	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	94,3
47	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	11112,22
48	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150х100h мм "ВЕНТС"	шт	490,04
49	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	160,39
50	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	123,67
51	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200х200h мм "ВЕНТС"	шт	747,08
52	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х500 мм	м	1609,2
53	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х150 мм	м	531,3
54	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х400 мм	м	1188,9
55	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х500 мм	м	1432
56	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	1490,4
57	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х100 мм	м	656,58
58	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	7218,94
59	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	1298,45
60	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1283,2
61	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	358,2

1	2	3	4
62	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	8473,62
63	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	6927,78
64	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х200 мм	м	846,6
65	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х250 мм	м	942,32
66	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м.п.	930,72
67	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	752,29
68	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 100х100Р	шт	20658
69	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 500х300Р	шт	22609,2
70	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	34435,02
71	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 250х200Р	шт	20472
72	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х150h мм	шт	1057,54
73	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	626,9
74	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	27450
75	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250h мм	шт	1435,2
76	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	591,52
77	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубка 400 мм	шт	10369,49
78	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	885,28
79	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	793,48
80	Пластичний шумоглушник СР 500х300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	12489,6
81	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1049,21
82	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	17142
83	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	14386,8
84	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	687,06
85	Комплект заземлення КТП (система Galmar)	шт	11689,2
86	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	157076,74
87	Вимикач автоматичний 100А/3Р	шт	2386,98
88	Колодка КВ	шт	728,52
89	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	39754,25
90	Кабель АВВГнг-4х120мм2	1000м	421794,43
91	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43-E12-V52L81B11M3K03-M 5(10)А	шт	26776,24
92	Муфта кінцева КВтп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	1841,06
93	Шафа металева 1100х800х450	шт	22989,78
94	Рубильник 400А/3Р	шт	4193,38
95	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1532,46
96	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0,5S	шт	1654,86
97	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	3586,5
98	Вимикач автоматичний 320А/3Р	шт	7160,58
99	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	3849,66
100	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	2998,98
101	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200х250мм	шт	1007,1
102	Шпилька	комплект	78,29
103	Підвіс універсальний	шт	8,7
104	Скоби будівельні	кг	53,36
105	Труби полівінілхлоридні	т	307082
106	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	0,24
107	Пропан-бутан технічний	м3	92,23
108	Тяга підвісу	шт	1,75

1	2	3	4
109	Перехід квадратного січення 500х500/700х400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	650,02
110	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	4,2
111	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм ²	100шт	6886,97
112	Гнучка вставка круга з фланцями ф. 500	шт	2099,75
113	Дюбелі металеві 6х35	100шт	1530,07
114	Шина алюмінієва 50х5мм	м	361,13
115	Сталь круга оцинкована 8мм	м	116,33
116	Очіс льняний	т	48374,17
117	Паронітові прокладки	100шт	1839,35
118	Світильник на напругу 220В, 1х36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C СЕТО	шт	3574,72
119	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	63,13
120	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	823,56
121	Геотекстиль 500 гр/м ²	м ²	91,06
122	Скловітка фасадна армуюча панцірна	м ²	153,94
123	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1232,47
124	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	775,51
125	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1547,95
126	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	1026,54
127	Світильник на напругу 220В, 1х12 Вт IP 54 СЕТО-PL-12 Point	шт	979,84
128	Світильник на напругу 220В, 2х58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C СЕТО	шт	3060,64
129	Світильник на напругу 220В, 2х36 Вт IP 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 MC СЕТО	шт	4303,2
130	Світильник на напругу 220В, 4х18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 СЕТО	шт	3228
131	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	329,54
132	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м ²	292,5
133	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	8,58
134	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	109,36
135	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	318
136	Замазка захисна	кг	209,93
137	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	74,52
138	Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	128,23
139	Оліфа натуральна	кг	408,4
140	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м ²	132
141	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	284,89
142	Клей гумовий N88-H	кг	303,83
143	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	91961,02
144	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	89821,01
145	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	21090,19
146	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	180017,88
147	Дрантя	кг	21,05
148	Дрантя	кг	21,46
149	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	103099,58
150	Папір шліфувальний	м ²	401,84
151	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	7,96
152	Болти анкерні	т	101269,32
153	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	128272,9
154	Швелери N14П	т	61161,37
155	Швелери N16П	т	60387,58
156	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	11,04
157	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14,2
158	Шайби	т	55584,89
159	Шпаклівка клейова	т	37874,17
160	Огородження металеве	м.п.	2087,35
161	Рядно	м ²	110,83
162	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	75,28

1	2	3	4
163	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	54,32
164	Кутник стал. 50x50x5 мм	т	51948,54
165	Швелери N10П	т	61161,37
166	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	35099,6
167	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	348,54
168	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5516,84
169	Плитки керамічні для підлог	м2	634,8
170	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	822,32
171	Оргскло	м2	1218,35
172	Гіпсові в'язучі Г-3	т	5190,74
173	Каболка	т	193610,99
174	Кисень технічний газоподібний	м3	18,84
175	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	264,46
176	Канати прядив'яні просочені	т	287911,62
177	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	74407,57
178	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	105956,83
179	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	916,42
180	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	706554,43
181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	58152,6
182	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	53130,94
183	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	68217,3
184	Дюбелі монтажні	шт	6,3
185	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	75914,98
186	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	401,8
187	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	440,69
188	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	57022,13
189	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	58325,06
190	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	35453,58
191	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6354,84
192	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	88327,82
193	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	45364,75
194	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	82844,44
195	Масло індустриєне І-20А	т	30711,04
196	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	75914,98
197	Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	593950,68
198	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	44585,71
199	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	99192,24
200	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	90510,84
201	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	527,88
202	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	756,02
203	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1068,12
204	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 400 мм	шт.	665,21
205	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 315 мм	шт.	501,19
206	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200x250 мм	шт	1006,49
207	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x200 мм	шт	928,15
208	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	789,66

1	2	3	4
209	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1026,31
210	Гнучка вставка ф250	шт.	403,27
211	Гнучка вставка ф200	шт.	335,95
212	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1175,1
213	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний PCA5E-3,5-T "ВЕНТС"	шт	6860,4
214	Гнучка вставка кругла діам. 150 мм	шт.	253,94
215	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	335,95
216	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х400	шт	2437,56
217	Гнучка вставка 350х350	шт.	2262,53
218	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х150 мм	шт	852,47
219	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	26580,04
220	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	26580,04
221	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800х800х350h 3ВП2Н	шт	12314,26
222	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х800х350h 3ВП2Н	шт	5825,4
223	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	27335
224	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	28081,63
225	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	26826,26
226	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х400	шт	27078,07
227	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1535,12
228	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1704,28
229	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х200 мм	шт	877,97
230	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150х150 мм	шт	877,97
231	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h 3ВП2Н	шт	5820
232	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000х1000х350h 3ВП2Н	шт	4410,89
233	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200х150х200h з сіткою	шт	3919,88
234	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200х150х200h з сіткою	шт	3001,88
235	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	10987,6
236	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	15011,02
237	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	15011,02
238	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	15011,02
239	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	15011,02
240	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	154,62
241	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000х400х1мм)	шт	4580,71
242	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6594,65
243	Хрестики для швів	шт	0,22
244	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	159,8
245	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	21,53
246	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	45,36
247	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	120,68
248	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	15063,97

1	2	3	4
249	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	15011,02
250	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	73,92
251	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	13,02
252	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	118014,37
253	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	94014,29
254	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	78386,08
255	Кутик пристінний	м	20,47
256	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R	шт	26280
257	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	2523,49
258	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	13993,74
259	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	2523,49
260	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	2523,49
261	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	57159,3
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	61242,48
263	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	775,78
264	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1072,04
265	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	31,33
266	Т-профілі основні 3,7м	м	31,19
267	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	58792,67
268	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	31,33

Будова - Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3011,28	102,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	404,44	110,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	88,06	124,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,18	122,41			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	110,03	148,54			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	399,97	171,51			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4014,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	15,659136	615,54			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,5444	704,69			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,1345	495,24			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,09123	868,70			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,25673	356,00			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	3,024	830,83			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,06805	58,52			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,658867	685,00			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,39003	1071,84			
19	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	13,08783	109,02			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	13,08783	89,42			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,21982	811,56			
22	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,63586	1012,25			
23	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,56736	581,66			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,25531	1029,77			
25	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,98604	178,30			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,0086	78,34			
27	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,28368	535,62			
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1896	699,49			
29	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28903	408,32			
30	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,42228	194,60			
31	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,95549	81,04			
32	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,56448	126,81			
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,7186	6,63			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,00546	6,43			
35	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,56736	65,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,10598	146,50			
37	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,86464	5,30			
38	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0216	523,09			
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02317	411,03			
40	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04601	115,94			
41	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,625	302,27			
42	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1	72,11			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
43	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	144,4993224				
44	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	75,83196				
45	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,57408				
46	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,3236044				
47	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,24754				
48	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	9,0550908				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,5338074				
50	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,192416				
51	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,3745246				
52	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,127184				
53	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,8775348				
54	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,18173082				
55	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,24754				
56	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,070776				
57	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,51661312				
58	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,7302642				
59	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	45,9014124				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
60	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	238,764	960,44	880,95	60,66	18,83
61	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	74,466	2086,07	1300,00	745,17	40,90
62	+1517-2242 варіант 1	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	1	130897,28	128321,00	9,67	2566,61
63	+&С1547-7-6	Світильник на напругу 220В, 2х36 Вт ІР 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 MC СЕТО	шт	32	3586,00	3586,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C1630-1781 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 100x100P	шт	6	17215,00	17215,00	-	-
65	+&C1547-7-7-1M	Світильник на напругу 220В, 4x18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 СЕТО	шт	32	2690,00	2690,00	-	-
66	+C151-556 варіант 1	Кабель АВБбШв, переріз 4x240мм2	1000м	0,081	1026308,18	1005000,00	1184,49	20123,69
67	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	299,9541	265,00	265,00	-	-
68	+C1630-1783 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 500x300P	шт	3	18841,00	18841,00	-	-
69	+C130-311 варіант 1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h ЗВП2Н	шт	11	4850,00	4850,00	-	-
70	+&C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300x500 мм	м	42	1193,33	1193,33	-	-
71	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	18,06096	2522,63	1728,00	745,17	49,46
72	C130-386 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250x400	шт	2	22565,06	22115,48	7,13	442,45
73	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,936	5701,98	4650,00	940,18	111,80
74	+&C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400x500 мм	м	27	1341,00	1341,00	-	-
75	C130-671 варіант 1	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	5	7061,35	6910,49	12,40	138,46
76	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	43,7	800,06	700,00	84,37	15,69
77	+&C130-1136-12	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400x400 мм	м	24	1406,00	1406,00	-	-
78	+&C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	105,5	298,50	298,50	-	-
79	+&C1630-1123-2	Пластичний шумоглушник СР 500x300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	3	10408,00	10408,00	-	-
80	+&C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	32	915,00	915,00	-	-
81	+&C1630-1515-1	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	1	28695,85	28695,85	-	-
82	+&C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	5	5717,00	5717,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	21	1242,00	1242,00	-	-
84	+&C111-284 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	36,1	685,27	665,00	6,83	13,44
85	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0414148	588795,36	576679,33	571,02	11545,01
86	+&C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	2	11989,00	11989,00	-	-
87	+&C188888-20-1-1Ш	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250h мм	шт	20	1196,00	1196,00	-	-
88	C130-389 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	1	23401,36	22933,21	9,30	458,85
89	+&C130-1136-24	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф630 мм	м	9	2550,00	2550,00	-	-
90	+&C1630-1783-1	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	1	22875,00	22875,00	-	-
91	C130-388 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	1	22779,17	22324,67	7,85	446,65
92	C130-384 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	1	22355,22	21910,40	6,48	438,34
93	+1701-8040 варіант 1	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43-Е12-V52L81В11МЗК03-М 5(10)А	шт	1	22313,53	21874,00	2,01	437,52
94	C130-382 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	1	22150,03	21709,64	6,08	434,31
95	C130-382 варіант 2	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	1	22150,03	21709,64	6,08	434,31
96	+&C130-4-1	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R	шт	1	21900,00	21900,00	-	-
97	+&C111-1755-1-Л	Огородження металеве	м.п.	12,54	1739,46	1700,00	5,35	34,11
98	+1503-8468 варіант 1	Шафа металева 1100х800х450	шт	1	19158,15	18650,00	132,50	375,65
99	+&C1555-106-1 варіант 1	Геотекстиль 500 гр/м2	м2	244,4376	75,88	74,25	0,14	1,49
100	+&C130-1136-9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	17	1082,04	1058,00	2,82	21,22
101	+&C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	136,2	128,85	128,85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+&C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	156,63	110,00	110,00	-	-
103	+C1630-1781 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 250х200Р	шт	1	17060,00	17060,00	-	-
104	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	5495,54	5347,50	40,28	107,76
105	+&C1550-16-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2301,8	7,15	6,47	0,54	0,14
106	C111-1066	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	0,216	73606,52	72743,54	315,04	547,94
107	+&C130-311-2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х800х350h ЗВП2Н	шт	3	4854,50	4854,50	-	-
108	+C1630-997 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	1	14285,00	14285,00	-	-
109	+C111-1837 варіант 1	Швелери N10П	т	0,2542	50967,81	50273,36	315,04	379,41
110	+&C130-1136-4	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х400 мм	м	13	990,75	968,50	2,82	19,43
111	C130-1065	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	1069,33	1047,89	0,47	20,97
112	+C130-63 варіант 1	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	11661,45	11376,00	56,79	228,66
113	+C121-233 варіант 1	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000х400х1мм)	шт	3	3817,26	3750,00	38,84	28,42
114	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,8432	799,94	223,96	560,29	15,69
115	+C111-762 варіант 1	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	24,99	439,90	428,24	3,03	8,63
116	+&C130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	11	970,60	948,75	2,82	19,03
117	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	47,20519	220,38	215,61	0,45	4,32
118	+&C130-311-1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800х800х350h ЗВП2Н	шт	1	10261,88	10045,00	15,67	201,21
119	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	271,3	37,80	37,80	-	-
120	+1517-1874 варіант 1	Комплект заземлення КТП (система Galmar)	шт	1	9741,00	9550,00	-	191,00
121	+&C130-1136-20	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	7	1374,11	1344,35	2,82	26,94
122	C1545-291	Шпилька	комплект	146,88	65,24	63,80	0,16	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	C130-543 варіант 1	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	1	9260,18	9047,32	31,29	181,57
124	+&C130-63-2	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	9156,33	8920,00	56,79	179,54
125	+C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,626	529,00	529,00	-	-
126	+C1630-994 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубку 400 мм	шт	1	8641,24	8450,00	21,80	169,44
127	+&C130-231-4-1Ю	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х400	шт	4	2031,30	1990,00	1,47	39,83
128	+&C130-597-1-4	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300h мм "ВЕНТС"	шт	8	1000,99	981,00	0,36	19,63
129	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,50304	5295,70	4751,67	440,19	103,84
130	+C1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	5,6	1371,69	784,50	560,29	26,90
131	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7043	4227,33	3204,26	940,18	82,89
132	+&C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	21	326,62	317,40	2,82	6,40
133	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,546	1914,40	1131,69	745,17	37,54
134	+&C130-1136-11	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х100 мм	м	12	547,15	533,60	2,82	10,73
135	+1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	2	3208,05	3145,00	0,15	62,90
136	+C130-59 варіант 2	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	3	2102,91	1954,17	107,51	41,23
137	+&C130-1136-8	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	1	6015,78	5895,00	2,82	117,96
138	+1504-1063 варіант 4	Вимикач автоматичний 320А/3Р	шт	1	5967,15	5850,00	0,15	117,00
139	+&C130-1136-14	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х250 мм	м	8	745,39	727,95	2,82	14,62
140	+&C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	12,5	476,77	464,60	2,82	9,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+&C1547-7-5	Світильник на напругу 220В, 1х36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	2978,93	2920,00	0,52	58,41
142	+&C130-597-1-6	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400х400х мм "ВЕНТС"	шт	4	1482,43	1453,00	0,36	29,07
143	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0545374	106894,08	104428,87	369,25	2095,96
144	+C130-905 варіант 1	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	1	5773,15	5650,00	9,95	113,20
145	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1019	51035,40	49719,67	315,04	1000,69
146	+&C1547-7-20	Світильник на напругу 220В, 2х58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	2550,53	2500,00	0,52	50,01
147	+&C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	8	626,91	611,80	2,82	12,29
148	+&C130-1136-2	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х200 мм	м	7	705,50	688,85	2,82	13,83
149	+&C130-1136-15	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	8	587,03	572,70	2,82	11,51
150	+C1115-2813 варіант 1	Цегла	1000шт	0,56	8109,00	7950,00	-	159,00
151	+&C111-1827-8	Кутник стал. 50х50х5 мм	т	0,1025	43290,45	42650,00	318,19	322,26
152	+1503-5013 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0,5S	шт	3	1379,05	1350,00	2,01	27,04
153	+C1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	6	646,26	631,17	2,42	12,67
154	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1176535	31561,81	30300,41	642,54	618,86
155	+C130-311 варіант 2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000х1000х350х ЗВП2Н	шт	1	3675,74	3588,00	15,67	72,07
156	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0736	48993,89	47718,19	315,04	960,66
157	+1504-1019 варіант 1	Рубильник 400А/ЗР	шт	1	3494,48	3425,60	0,36	68,52
158	+1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	6	572,55	515,00	46,32	11,23
159	+&C130-288-2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200х150х200х з сіткою	шт	1	3266,57	3200,00	2,52	64,05
160	+&C1547-7-8-1Н	Світильник на напругу 220В, 1х12 Вт IP 54 CETO-PL-12 Point	шт	4	816,53	800,00	0,52	16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+&C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	5	630,02	615,85	1,82	12,35
162	+&C130-1126-2 варіант 1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м.п.	4	775,60	757,85	2,54	15,21
163	+2405-1526 варіант 1	Муфта кінцева КВТтп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	2	1534,22	1501,80	2,34	30,08
164	+1504-1063 варіант 3	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	1	2988,75	2930,00	0,15	58,60
165	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,062652	47518,44	46271,67	315,04	931,73
166	+C130-220 варіант 1	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	3	979,25	941,00	19,05	19,20
167	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	3	855,45	836,67	2,01	16,77
168	+C111-1837 варіант 2	Швелери N14П	т	0,0498	50967,81	50273,36	315,04	379,41
169	+C130-307 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200х150х200h з сіткою	шт	1	2501,57	2450,00	2,52	49,05
170	+1504-1063 варіант 2	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	1	2499,15	2450,00	0,15	49,00
171	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,035412	69037,03	67326,55	356,81	1353,67
172	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	50,394	45,27	44,06	0,32	0,89
173	+C130-59 варіант 1	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	1	2102,91	1954,17	107,51	41,23
174	+C130-59 варіант 3	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	1	2102,91	1954,17	107,51	41,23
175	+&C130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150h мм "ВЕНТС"	шт	3	698,05	684,00	0,36	13,69
176	+C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	3	686,30	670,83	2,01	13,46
177	C1630-460 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	2	1027,06	1005,31	1,61	20,14
178	+&C130-597-1-7	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 100х100h мм "ВЕНТС"	шт	6	336,97	330,00	0,36	6,61
179	+&C130-1136-22	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	5	401,70	391,00	2,82	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	+1504-1063 варіант 5	Вимикач автоматичний 100А/ЗР	шт	1	1989,15	1950,00	0,15	39,00
181	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,5	133,17	130,00	0,56	2,61
182	+&С130-231-10 варіант 1	Гнучка вставка 350х350	шт.	1	1885,44	1847,00	1,47	36,97
183	+&С130-597-1-10	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200х200h мм "ВЕНТС"	шт	3	622,57	610,00	0,36	12,21
184	+&С130-1136-23	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 600х600х500h мм (короб)	м	1	1825,72	1787,10	2,82	35,80
185	+С1545-201 варіант 1	Шина алюмінієва 50х5мм	м	6	300,94	295,00	0,04	5,90
186	+&С130-597-1-5	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	884,71	867,00	0,36	17,35
187	+&С1545-18-4 варіант 1	Гнучка вставка кругла з фланцями ф. 500	шт	1	1749,79	1715,00	0,48	34,31
188	С1630-1432 варіант 1	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	2	874,34	856,92	0,28	17,14
189	+С1545-201 варіант 2	Сталь кругла оцинкована 8мм	м	18	96,94	95,00	0,04	1,90
190	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,9452	893,37	867,20	8,65	17,52
191	+&С111-1068-1 варіант 1	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	0,045	37803,96	37207,50	315,04	281,42
192	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	522,42	499,00	13,18	10,24
193	+&С130-597-1-8	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	782,71	767,00	0,36	15,35
194	+&С101-387-64 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	2	763,68	748,33	0,38	14,97
195	+&С1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	3	492,93	385,00	98,26	9,67
196	+&С130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х200 мм	шт	2	731,64	715,00	2,29	14,35
197	+С130-283 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1	1420,23	1384,00	8,38	27,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	+C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	129,6	10,85	10,05	0,59	0,21
199	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,75058	367,24	359,69	0,35	7,20
200	+&C130-597- 1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200x100h мм "ВЕНТС"	шт	3	458,35	449,00	0,36	8,99
201	+C111-217 варіант 1	Оргскло	м2	1,3	1015,29	995,00	0,38	19,91
202	C1630-451 варіант 2	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1	1289,96	1262,66	2,01	25,29
203	+C111-1838 варіант 1	Швелери N16П	т	0,0256	50322,98	49633,33	315,04	374,61
204	+C130-280 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1	1279,27	1250,00	4,19	25,08
205	+1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1	1277,05	1250,00	2,01	25,04
206	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,95	11,83	11,04	0,56	0,23
207	+&C130-597- 1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150x100h мм "ВЕНТС"	шт	3	408,37	400,00	0,36	8,01
208	+C126-1317 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	45,22	26,11	25,70	0,22	0,19
209	+&C130-1136- 3	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250x250 мм	м	1,5	785,27	767,05	2,82	15,40
210	C142-10-2	Вода	м3	13,49674	84,02	84,02	-	-
211	+&C130-231- 12	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	4	279,96	273,00	1,47	5,49
212	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,91384	1221,27	672,05	525,27	23,95
213	+&C130-231- 14	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 400 мм	шт.	2	554,34	542,00	1,47	10,87
214	+&C1545-434- 1 варіант 1	Перехід квадратного січення 500x500/700x400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	2	541,68	531,00	0,06	10,62
215	+15095-1144 варіант 1	Кабель АВВГнг-4x120мм2	1000м	0,003	351495,36	344250,60	352,69	6892,07
216	+C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м2	4,28	243,75	238,46	0,51	4,78
217	C1550-18	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	10,8	91,13	88,80	0,54	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	+&C130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	2	485,89	476,00	0,36	9,53
219	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,89511	334,87	328,24	0,06	6,57
220	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,07429	12509,18	12000,00	263,90	245,28
221	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі металеві 6x35	100шт	0,71	1275,06	1250,00	0,06	25,00
222	+&C130-272-9	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1	890,10	870,83	1,82	17,45
223	+&C188888-20-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300x150h мм	шт	1	881,28	864,00	-	17,28
224	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	48	17,94	17,00	0,59	0,35
225	+&C130-272-11	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1	855,26	836,67	1,82	16,77
226	+C1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200x250мм	шт	1	839,25	819,17	3,62	16,46
227	+&C130-273-1	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200x250 мм	шт	1	838,74	820,00	2,29	16,45
228	+&C130-231-15	Гнучка вставка круга ВВГ діам. 315 мм	шт.	2	417,66	408,00	1,47	8,19
229	+&C130-478-1 варіант 2	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	12	65,32	64,00	0,04	1,28
230	+&C130-273-4	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x200 мм	шт	1	773,46	756,00	2,29	15,17
231	+C111-1504 варіант 1	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	0,005	150014,90	146666,67	406,76	2941,47
232	+C1630-558 варіант 2	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	1	737,73	625,00	98,26	14,47
233	+&C130-273-7	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x150 мм	шт	1	731,64	715,00	2,29	14,35
234	+&C130-273-5	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x150 мм	шт	1	710,39	694,17	2,29	13,93
235	+&C130-231-1-X	Гнучка вставка ф250	шт.	2	336,06	328,00	1,47	6,59
236	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,6178	100,57	98,04	0,56	1,97
237	+&C130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x150 мм	м	1,5	442,75	431,25	2,82	8,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	+&C1630-558-1	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	1	661,23	550,00	98,26	12,97
239	+&C130-272-10	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	1	658,05	643,33	1,82	12,90
240	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0078	78345,24	76357,98	451,08	1536,18
241	+1504-19165 варіант 1	Колодка КВ	шт	1	607,10	595,00	0,20	11,90
242	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0079936	75425,70	73341,70	605,06	1478,94
243	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,63766	62,10	60,02	0,86	1,22
244	+C126-1317 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	22,61	26,11	25,70	0,22	0,19
245	C1555-301	Скловітка фасадна армуюча панцірна	м2	4,6	128,28	125,49	0,27	2,52
246	+C126-1317 варіант 3	Т-профілі основні 3,7м	м	22,61	25,99	25,58	0,22	0,19
247	+&C130-231-2-Ц	Гнучка вставка ф200	шт.	2	279,96	273,00	1,47	5,49
248	C1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	2,008	274,62	268,69	0,55	5,38
249	+&C130-478-1 варіант 3	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	4	133,66	131,00	0,04	2,62
250	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002016	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
251	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,006715	76634,18	74724,79	406,76	1502,63
252	+C111-1721-11А варіант 1	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	70	6,63	6,50	-	0,13
253	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм2	100шт	0,08	5739,14	5625,00	1,61	112,53
254	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0996	4597,37	4067,04	440,19	90,14
255	+C126-1317 варіант 4	Кутик пристінний	м	25,704	17,06	16,71	0,22	0,13
256	+C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	7,1	61,60	59,80	0,59	1,21
257	+&C130-231-11	Гнучка вставка кругла діам. 150 мм	шт.	2	211,62	206,00	1,47	4,15
258	+&C130-478-1 варіант 4	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	4	103,06	101,00	0,04	2,02
259	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,24	1648,47	917,55	698,60	32,32
260	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0075	48604,22	47336,16	315,04	953,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0034655	98345,31	97199,63	413,58	732,10
262	+&C130-1136-21	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150x200 мм	м	0,5	671,49	655,50	2,82	13,17
263	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02655	12553,31	12000,00	307,17	246,14
264	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0067	47632,75	46383,73	315,04	933,98
265	+&C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	4	78,58	77,00	0,04	1,54
266	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,86	52,61	51,13	0,45	1,03
267	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02451	12509,18	12000,00	263,90	245,28
268	+&C130-478-1 варіант 1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	4	65,32	64,00	0,04	1,28
269	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00432	56847,75	55333,46	399,63	1114,66
270	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	174,94	170,84	0,67	3,43
271	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	3,405	62,73	61,18	0,32	1,23
272	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00264	74850,84	72976,42	406,76	1467,66
273	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0023154	82660,20	80724,37	315,04	1620,79
274	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	1532,79	1490,69	12,05	30,05
275	+&C111-1624-3	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,4	106,86	104,17	0,59	2,10
276	+C1545-420 варіант 1	Підвіс універсальний	шт	19	7,25	7,08	0,03	0,14
277	C111-479	Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00024	494958,90	484659,47	594,35	9705,08
278	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	84391,10	82370,41	365,96	1654,73
279	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	29249,67	28675,75	0,40	573,52
280	+&C1545-42-1	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	32	3,50	3,39	0,04	0,07
281	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03438	3140,55	2217,14	861,83	61,58
282	+&C111-136-5	Дюбелі монтажні	шт	20	5,25	5,15	-	0,10
283	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0021094	48460,50	47110,66	399,63	950,21
284	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,003	33128,54	32450,00	28,96	649,58
285	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00772	12509,18	12000,00	263,90	245,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1485	646,48	627,74	6,06	12,68
287	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	44,47	43,16	0,44	0,87
288	C111-1757	Рядно	м2	0,69	92,36	90,39	0,16	1,81
289	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,172	340,33	333,04	0,62	6,67
290	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,216	233,43	227,95	0,90	4,58
291	C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,16	290,45	283,84	0,91	5,70
292	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,16626	237,41	232,60	0,15	4,66
293	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,11692	334,83	327,81	0,45	6,57
294	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00129	29544,65	29009,67	315,04	219,94
295	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	17031,81	16246,77	451,08	333,96
296	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,40893	76,86	65,41	9,94	1,51
297	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,00798	3843,45	2827,91	940,18	75,36
298	+&C1545-553-1-В1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	151,368	0,20	0,20	-	-
299	C111-1608	Дрантя	кг	1,59202	17,54	16,32	0,88	0,34
300	C111-311	Каболка	т	0,000172	161342,49	157643,46	535,45	3163,58
301	+C1545-420 варіант 2	Тяга підвісу	шт	19	1,46	1,40	0,03	0,03
302	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00637	4325,62	3700,00	540,80	84,82
303	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000305	88297,36	86166,41	399,63	1731,32
304	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0003	85916,32	83824,93	406,76	1684,63
305	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002149	117132,69	114161,30	674,67	2296,72
306	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00196	12509,18	12000,00	263,90	245,28
307	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000356	63262,48	61427,69	594,35	1240,44
308	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,35155	15,70	8,75	6,64	0,31
309	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0004418	44275,78	43008,00	399,63	868,15
310	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,01356	1430,12	703,48	698,60	28,04
311	+&C111-1904-1-1Щ варіант 1	Різьба приварна сталеві ф.15 мм	шт	2	9,20	9,00	0,02	0,18
312	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000693	239926,35	234861,53	360,38	4704,44
313	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	160012,56	156152,20	722,86	3137,50
314	+&C113-1860-1	Хрестики для швів	шт	69	0,18	0,17	0,01	-
315	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,04373	253,19	247,69	0,54	4,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000714	12509,18	12000,00	263,90	245,28
317	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01296	679,44	656,03	10,09	13,32
318	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000167	40311,81	39054,19	467,19	790,43
319	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000071	62006,31	60390,87	399,63	1215,81
320	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	17575,16	16790,36	440,19	344,61
321	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000416	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
322	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,08965	17,88	16,65	0,88	0,35
323	C111-1870	Шайби	т	0,00003	46320,74	45012,86	399,63	908,25
324	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000208	37154,76	36111,20	315,04	728,52
325	C111-587	Масло індустрійне ІІ-20А	т	0,000027	25592,53	24341,69	749,03	501,81
326	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	65321,73	63589,83	451,08	1280,82
327	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000002	63262,48	61427,69	594,35	1240,44
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
328	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	74,9295	7,6412	7,6412		
329	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8164	159,41	159,41		
330	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1823	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 червня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради
Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
	<u>Розділ 2. Опорядження внутрішнє</u>			
1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	252,37	
2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	189,5	
	<u>Розділ 3. Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 4. Стіни</u>			
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2295	
4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	
5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	8	
6	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (до діаметру 150мм)	шт	15	
7	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	15	
8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	15	
9	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (до діаметру 50мм)	шт	11	
10	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	11	
11	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	11	
12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	7	
13	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	7	
14	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	7	
15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	7	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	3,5	

1	2	3	4	5
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	3,5	
18	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	3,5	
	<u>Розділ 5. Опорядження приміщень</u>			
19	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13	
20	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13	
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,8	
22	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	22,61	
23	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	45,22	
24	Т-профілі основні 3,7м	м	22,61	
25	Кутик пристінний	м	25,704	
26	Підвіс універсальний	шт	19	
27	Тяга підвісу	шт	19	
28	Дюбелі металеві 6х35	шт	71	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	23,8	
30	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	24,99	
31	Грунтування поверхонь	м2	16,2	
32	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,24	
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16,2	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	16,2	
35	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	129,6	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,2	
37	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	67,7	
38	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2301,8	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,3	
40	Плитки керамічні для підлог	м2	16,626	
41	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,95	
42	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,6178	
43	Хрестики для швів	шт	69	
44	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit CM 117 pro, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35,7	
45	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	7,1	
46	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,5	
47	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	271,3	
48	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	36,1	
	<u>Розділ 6. Фасад</u>			
49	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	4	
50	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м2	4,28	
51	Склянка фасадна армуюча панцірна	м2	4,6	
52	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	кг	2,008	
53	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit CT 64, зерно 2,0 мм	кг	10,8	
54	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,4	
55	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	48	

1	2	3	4	5
56	Дюбелі монтажні	шт	20	
57	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	32	
	<u>Розділ 7. Влаштування бетонної площадки під водонагрівні баки(2.5х1.2х0.10)</u>			
58	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,15	
59	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,3	
60	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,3	
	<u>Розділ 8. ВЛАШТУВАННЯ РАМПИ</u>			
61	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,8	
62	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0067	
63	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1019	
64	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0736	
65	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0075	
66	Монтаж арок полігонального і криволінійного окреслення з листової сталі і прокату	т	0,6931	
67	Швелери N14П	т	0,0498	
68	Швелери N10П	т	0,2542	
69	Швелери N16П	т	0,0256	
70	Кутник стал. 50х50х5 мм	т	0,1025	
71	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	0,045	
72	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	0,216	
73	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	0,005	
74	Огородження перилами	м	7,1	
75	Огородження металеве	м.п.	12,54	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
76	Навантаження сміття вручну	т	1	
77	Перевезення сміття до 5 км	т	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Каналізація побутова К1</u>			
78	Установлення піддонів душових чавунних	к-т	1	
79	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	1	
80	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
81	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	1	
82	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
83	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	5	
	<u>Розділ 2. Додаткові роботи</u>			
84	Знімання трапів чавунних	шт	8	
85	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
86	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Система П1</u>			
87	Установлення фільтрів	м2	0,28	
88	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	1	
89	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР перерізом 700х400 мм, довжиною 1010 мм	шт	1	
90	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1	
91	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9075	
92	Гнучка вставка круга з фланцями ф. 500	шт	1	
93	Гнучка вставка 350х350	шт.	1	
94	Перехід квадратного січення 500х500/700х400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	2	
95	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
96	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1	
97	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	1	
98	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	1	
99	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	1	
100	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
101	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х400	шт	2	
102	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	1	
103	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
104	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	1	
105	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм	ґрати	1	
106	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150х100h мм "ВЕНТС"	шт	1	
107	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	1	
108	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200х100h мм "ВЕНТС"	шт	1	
109	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	2	
110	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150h мм "ВЕНТС"	шт	2	
111	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х300 мм	ґрати	2	
112	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300h мм "ВЕНТС"	шт	8	
113	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 350х200 мм	ґрати	2	
114	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	

1	2	3	4	5
115	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 400х400 мм	ґрати	4	
116	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400х400х мм "ВЕНТС"	шт	4	
117	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	52,05	
118	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 100х150 мм	м	0,5	
119	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 100х200 мм	м	5	
120	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 200х200 мм	м	7	
121	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 250х250 мм	м	1,5	
122	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 250х400 мм	м	13	
123	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 300х500 мм	м	2	
124	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 400х500 мм	м	12	
125	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	25	
126	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	25	
127	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	28,75	
128	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5	
<u>Розділ 2. Система ПВ1</u>				
129	Установлення вставок гнучких ВВГ400х400	м2	0,9075	
130	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х400	шт	4	
131	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР перерізом 500х300 мм	шт	1	
132	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1	
133	Пластичний шумоглушник СР 500х300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	3	
134	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
135	Клапан вогнезатримуючий ручний розмір.КПВ-1,0 500х300Р	шт	3	
136	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х250 мм	ґрати	20	
137	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250х мм	шт	20	
138	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	164	
139	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 200х300 мм	м	7	
140	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 300х300 мм	м	9	

1	2	3	4	5
141	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	12	
142	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х500 мм	м	40	
143	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х400 мм	м	24	
144	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х500 мм	м	15	
145	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	60	
146	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	60	
147	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	69	
148	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	
149	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубка до 560 мм	вузлів	1	
150	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубка 400 мм	шт	1	
151	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1	
152	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1	
153	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,16	
154	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	
<u>Розділ 3. Система В1</u>				
155	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
156	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	
157	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
158	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	
159	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
160	Гнучка вставка ф250	шт.	2	
161	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
162	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	6	
163	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
164	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200х250мм	шт	1	
165	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	4	
166	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	7	
167	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 100х100Р	шт	6	
168	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 250х200Р	шт	1	
169	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х100 мм	ґрати	6	
170	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 100х100h мм "ВЕНТС"	шт	6	
171	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х200 мм	ґрати	2	
172	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	
173	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	25,14	

1	2	3	4	5
174	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х100 мм	м	12	
175	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х250 мм	м	8	
176	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	10	
177	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,14	
178	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м.п.	4	
179	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	20	
180	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	20	
181	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	23	
182	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	
<u>Розділ 4. Система В2</u>				
183	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
184	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	1	
185	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
186	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	
187	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
188	Гнучка вставка кругла діам. 150 мм	шт.	2	
189	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	4	
190	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
191	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1	
192	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
193	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	1	
194	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	1	
195	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х150h мм	шт	1	
196	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7	
197	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	1	
198	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	8	
199	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,75	
200	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	1	
201	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1	

1	2	3	4	5
202	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	5	
203	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	5,6	
204	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6	
205	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44	
206	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	3	
207	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	1	
208	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h 3ВП2Н	шт	1	
209	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	
210	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200x150x200h з сіткою	шт	1	
211	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1	
212	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	1	
	<u>Розділ 5. Система В3</u>			
213	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
214	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	1	
215	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
216	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	
217	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,6	
218	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x200 мм	м	1	
219	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,63	
220	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1	
221	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150x100 мм	ґрати	2	
222	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150x100h мм "ВЕНТС"	шт	2	
223	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	5,6	
224	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6	
225	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44	
226	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5	
227	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	
228	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200x150x200h з сіткою	шт	1	
	<u>Розділ 6. Система В4</u>			
229	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
230	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	
231	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
232	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	
233	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
234	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	

1	2	3	4	5
235	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
236	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	2	
237	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	
238	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
239	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	2	
240	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	5,12	
241	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	8	
242	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	2	
243	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2	
244	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h 3ВП2Н	шт	2	
245	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5	
	<u>Розділ 7. Система В5</u>			
246	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
247	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	1	
248	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
249	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	
250	Установлення вставок гнучких	м2	0,5	
251	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 400 мм	шт.	2	
252	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	4	
253	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
254	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	1	
255	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
256	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x200 мм	шт	1	
257	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	
258	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1	
259	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	3	
260	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300x150 мм	ґрати	1	
261	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300x150h мм "ВЕНТС"	шт	1	
262	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,5	
263	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150x200 мм	м	0,5	
264	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	19,7	
265	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	5	
266	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	6	

1	2	3	4	5
267	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	5	
268	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	7	
269	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	5	
270	Зонт кухонний витяжний пристінний з жирословлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000x1000x350h 3ВП2Н	шт	1	
271	Зонт кухонний витяжний пристінний з жирословлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h 3ВП2Н	шт	4	
272	Кріплення для оцинкованих повітропроводів <u>Розділ 8. Система В6</u>	кг	15	
273	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
274	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	
275	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
276	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	
277	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
278	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	
279	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
280	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	2	
281	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	
283	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x150 мм	шт	1	
284	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x200 мм	шт	1	
285	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x150 мм	шт	1	
286	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
287	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	1	
288	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	1	
289	Установлення ґрат жалюзійних, розмір 100x100 мм	ґрата	3	
290	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x100 мм, 150x150	ґрати	3	
291	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200x100h мм "ВЕНТС"	шт	2	
292	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	1	
293	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,8	
294	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x150 мм	м	1	
295	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x200 мм	м	0,5	

1	2	3	4	5
296	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7,2	
297	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6	
298	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	5	
299	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	7	
300	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	1	
301	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800x800x350h ЗВП2Н	шт	1	
302	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	
303	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x800x350h ЗВП2Н	шт	1	
304	Кріплення для оцинкованих повітропроводів <u>Розділ 9. Система В7</u>	кг	15	
305	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
306	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	
307	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
308	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	
309	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
310	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	1	
311	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
312	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 315 мм	шт.	2	
313	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	4	
314	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
315	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x200 мм	шт	1	
316	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200x250 мм	шт	1	
317	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	
318	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2	
319	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1	
320	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1	
321	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1	
322	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	1	
323	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	ґрати	3	
324	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200x200h мм "ВЕНТС"	шт	3	

1	2	3	4	5
325	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,3	
326	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	0,5	
327	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	10,43	
328	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6	
329	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1,5	
330	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	3	
331	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	6	
332	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	4	
333	Зонт кухонний витяжний пристінний з жирословлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	4	
334	Кріплення для оцинкованих повітропроводів <u>Розділ 10. Система В8</u>	кг	15	
335	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
336	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	
337	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
338	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	
339	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
340	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	
341	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
342	Гнучка вставка ф200	шт.	2	
343	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	
344	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
345	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2	
346	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7,22	
347	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	3	
348	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	10	
349	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2	
350	Зонт кухонний витяжний пристінний з жирословлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х800х350h ЗВП2Н	шт	2	
351	Кріплення для оцинкованих повітропроводів <u>Розділ 11. Загальнозбірний транзитний короб</u>	кг	1,5	

1	2	3	4	5
352	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
353	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	1	
354	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,3	
355	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 600х600х500h мм (короб)	м	1	
356	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	17,8	
357	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф630 мм	м	9	
358	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	20	
359	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	20	
360	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	23	
361	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	1	
362	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1	
363	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубка до 560 мм	вузлів	1	
364	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	1	
365	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	
366	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1	
367	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5	
<u>Розділ 12. Система У1</u>				
368	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	1	
369	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R	шт	1	
370	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 550х350 мм	шт	5	
371	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 650х650 мм	шт	1	
372	Пробивання отворів в бетонних перекриттях товщиною 300 мм, площею до 500 см2	шт	2	
373	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
374	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
375	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	2	
376	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
377	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
378	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
379	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
380	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	2	

1	2	3	4	5
381	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
382	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
383	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
384	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
385	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
386	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
387	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
388	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	2	
389	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
390	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
391	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
392	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300x300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
393	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
394	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	6	
395	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	6	
396	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
397	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
398	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
399	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
400	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1	
401	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
402	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
403	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 200мм)	шт	1	
404	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 250 мм	шт	1	
405	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
	<u>Розділ 13. Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 14. Опалення</u>			

1	2	3	4	5
406	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1	
407	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
408	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	2	
409	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	37	
410	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60	
411	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	28	
412	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	42	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Електроустановче обладнання</u>			
413	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	72	
414	Світильник на напругу 220В, 2х58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	
415	Світильник на напругу 220В, 1х36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	
416	Світильник на напругу 220В, 2х36 Вт IP 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 MC CETO	шт	32	
417	Світильник на напругу 220В, 4х18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 CETO	шт	32	
418	Світильник на напругу 220В, 1х12 Вт IP 54 CETO-PL-12 Point	шт	4	
	<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>			
	<u>Розділ 3. Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 4. КП-0,4кВ</u>			
419	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	м3	22,4	
420	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	70	
421	Пісок	м3	5,6	
422	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	11	
423	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	70	
424	Кабель АВБбШв, переріз 4х240мм2	м	81	
425	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	
426	Муфта кінцева КВтп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	2	
427	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	70	
428	Цегла	шт	560	
429	Покривання 1-2 кабелів сигнальною стрічкою	м	70	
430	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	70	
431	Улаштування введення кабелів	ввод	2	
432	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22,4	
433	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	35	
434	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	17,5	
435	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,75	

1	2	3	4	5
436	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,625	
437	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	35	
	<u>Розділ 5. Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП)</u>			
438	Монтаж щита розподільного	шт	1	
439	Шафа металева 1100x800x450	шт	1	
440	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
441	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	1	
442	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	1	
443	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
444	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	1	
445	Установлення розрядників вручну	компл.	1	
446	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3	
447	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	
448	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1	
449	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	3	
450	Кабель АВВГнг-4х120мм2	м	3	
451	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	жил	8	
452	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм2	шт	8	
	<u>Розділ 6. Конденсаторна установка</u>			
453	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	1	
454	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	1	
	<u>Розділ 7. КТП-188-03 РУ-0,4кВ</u>			
455	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
456	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
457	Рубильник 400А/3Р	шт	1	
458	(Демонтаж) Установлення розрядників вручну	компл.	1	
459	Установлення розрядників вручну	компл.	1	
460	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3	
461	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
462	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
463	Вимикач автоматичний 320А/3Р	шт	1	
464	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	1	
465	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
466	Вимикач автоматичний 100А/3Р	шт	1	
467	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	

1	2	3	4	5
468	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
469	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43-Е12- V52L81В11М3К03-М 5(10)А	шт	1	
470	Монтаж оргскла	м2	1,3	
471	Оргскло	м2	1,3	
472	(Демонтаж) Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
473	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
474	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0,5S	шт	3	
475	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
476	Колодка КВ	шт	1	
477	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	3	
478	Провід напругою до 380В перерізом 6мм ² ПВ3	м	3	
479	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	6	
480	Шина алюмінієва 50х5мм	м	6	
481	Монтаж перегородок сталевих	м2	1,2	
482	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000х400х1мм)	шт	3	
<u>Розділ 8. Заземлення КТП-188-03</u>				
483	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	м3	4	
484	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 8 мм ²	м	18	
485	Сталь кругла оцинкована 8мм	м	18	
486	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6	
487	Комплект заземлення КТП (система Galmar)	шт	1	
488	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4	
<u>Розділ 9. Випробування</u>				
489	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]]	випроб.	1	
490	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	6	
491	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	1	
492	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	точ.	50	
493	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимірюв.	6	
494	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	4	
495	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3	

1	2	3	4	5
496	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3	
497	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій додаткові роботи</u>	випроб.	1	
498	(Демонтаж) Установлення люка	шт	3	
499	(Демонтаж) Улаштування опорного кільця камери	м3	0,06	
500	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	236,4	
501	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	236,4	
502	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	236,4	
503	Улаштування основ та покриттів з відсіву 0-10 мм, товщиною 12 см	м2	236,4	
504	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з відсіву 0-10 мм додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-236,4	
505	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	236,4	
506	Геотекстиль 500 гр/м2	м2	244,4376	
507	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	246,4	
508	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	238,764	
509	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	43,7	
510	Камені бортові	шт	43,7	
511	Улаштування опорного кільця камери і укладання люків	м3	0,06	
512	Кільця опорні КОБ залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
513	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	252,37		
KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	189,5		
KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2295		
KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8		
KP20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	8		
KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (до діаметру 150мм)	шт	15		
KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	15		
KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	15		
KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (до діаметру 50мм)	шт	11		
KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	11		
KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	11		
KP20-25-6	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	7		
KP20-25-22	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	7		
KP20-25-10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	7		
KP20-25-26	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	7		
KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	3,5		
KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	3,5		
KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	3,5		
KB15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13		

1	2	3	4	5	6
КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,8		
С126-1317	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	22,61		
С126-1317	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	45,22		
С126-1317	Т-профілі основні 3,7м	м	22,61		
С126-1317	Кутик пристінний	м	25,704		
С1545-420	Підвіс універсальний	шт	19		
С1545-420	Тяга підвісу	шт	19		
С1545-42	Дюбелі металеві 6х35	шт	71		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	23,8		
С111-762	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	24,99		
КР12-66-1	Грунтування поверхонь	м2	16,2		
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,24		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16,2		
КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	16,2		
С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	129,6		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,2		
КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	67,7		
С1550-16-1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2301,8		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,3		
С111-283-1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,626		
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,95		
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,6178		
С113-1860-1	Хрестики для швів	шт	69		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit CM 117 pro, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35,7		
С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	7,1		
С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,5		
С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	271,3		
С111-284	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	36,1		
КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	4		
С1555-13	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м2	4,28		
С1555-301	Скловітка фасадна армуюча панцірна	м2	4,6		
С1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	2,008		
С1550-18	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	10,8		
С111-1624-3	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,4		

1	2	3	4	5	6
C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	48		
C111-136-5	Дюбелі монтажні	шт	20		
C1545-42-1	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	32		
KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,15		
KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,3		
KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,3		
KP2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,8		
C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0067		
C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1019		
C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0736		
C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0075		
KB9-33-1	Монтаж арок полігонального і криволінійного окреслення з листової сталі і прокату	т	0,6931		
C111-1837	Швелери N14П	т	0,0498		
C111-1837	Швелери N10П	т	0,2542		
C111-1838	Швелери N16П	т	0,0256		
C111-1827-8	Кутник стал. 50х50х5 мм	т	0,1025		
C111-1068-1	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	0,045		
C111-1066	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	0,216		
C111-1504	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	0,005		
KP8-39-1	Огородження перилами	м	7,1		
C111-1755-1-Л	Огородження металеве	м.п.	12,54		
KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	1		
C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1		
KP15-32-9	Установлення піддонів душових чавунних	к-т	1		
C130-543	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	1		
KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1		
C130-905	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	1		
KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5		
C130-671	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	5		
KP15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	8		
KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2		
KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6		
KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	0,28		
C130-1136-8	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	1		
KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР перерізом 700х400 мм, довжиною 1010 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9075		
C1545-18-4	Гнучка вставка круга з фланцями ф. 500	шт	1		
C130-231-10	Гнучка вставка 350х350	шт.	1		
C1545-434-1	Перехід квадратного січення 500х500/700х400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	2		
КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4		
C1630-460	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1		
C130-382	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	1		
C130-382	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	1		
C130-384	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	1		
КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3		
C130-386	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х400	шт	2		
C130-388	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	1		
КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1		
C130-389	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	1		
КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм	ґрати	1		
C130-597-1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150х100h мм "ВЕНТС"	шт	1		
КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	1		
C130-597-1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200х100h мм "ВЕНТС"	шт	1		
КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	2		
C130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150h мм "ВЕНТС"	шт	2		
КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х300 мм	ґрати	2		
C130-597-1-4	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300h мм "ВЕНТС"	шт	8		
КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 350х200 мм	ґрати	2		

1	2	3	4	5	6
C130-597-1-5	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350x200h мм "ВЕНТС"	шт	2		
KP15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 400x400 мм	ґрати	4		
C130-597-1-6	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400x400h мм "ВЕНТС"	шт	4		
KP15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	52,05		
C130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 100x150 мм	м	0,5		
C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 100x200 мм	м	5		
C130-1136-2	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 200x200 мм	м	7		
C130-1136-3	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 250x250 мм	м	1,5		
C130-1136-4	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 250x400 мм	м	13		
C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 300x500 мм	м	2		
C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмір. 400x500 мм	м	12		
KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими	м2	25		
C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	25		
C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	28,75		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких ВВГ400x400	м2	0,9075		
C130-231-4-1Ю	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400x400	шт	4		
KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР перерізом 500x300 мм	шт	1		
C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник СР 700x400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1		
C1630-1123-2	Пластичний шумоглушник СР 500x300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	3		

1	2	3	4	5	6
КБ20-14-7	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3		
C1630-1783	Клапан вогнезатримуючий ручний розм. КПВ-1,0 500х300Р	шт	3		
КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х250 мм	ґрати	20		
C188888-20-1-1Ш	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250h мм	шт	20		
КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	164		
C130-1136-9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	7		
C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	9		
C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	12		
C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х500 мм	м	40		
C130-1136-12	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х400 мм	м	24		
C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х500 мм	м	15		
КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	60		
C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	60		
C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	69		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубка до 560 мм	вузлів	1		
C1630-994	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубка 400 мм	шт	1		
КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1		
C130-280	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1		
C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,16		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C130-63	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	1		
КБ21-22-6	Установлення регулятора швидкості	шт	1		
C130-220	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
C130-231-1-X	Гнучка вставка ф250	шт.	2		
КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4		
C1630-462	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	6		
КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1		
C1630-463	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200х250мм	шт	1		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	4		
КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	7		
C1630-1781	Клапан вогнезатримуючий ручний розм. КПВ-1,0 100х100Р	шт	6		
C1630-1781	Клапан вогнезатримуючий ручний розм. КПВ-1,0 250х200Р	шт	1		
КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х100 мм	ґрати	6		
C130-597-1-7	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 100х100h мм "ВЕНТС"	шт	6		
КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х200 мм	ґрати	2		
C130-597-1-8	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	2		
КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	25,14		
C130-1136-11	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х100 мм	м	12		
C130-1136-14	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х250 мм	м	8		
C130-1136-9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	10		
КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,14		
C130-1126-2	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м.п.	4		

1	2	3	4	5	6
КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	20		
С114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	20		
С111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	23		
С130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1		
С1630-1515-1	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	1		
КБ21-22-6	Установлення регулятора швидкості	шт	1		
С130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
С130-231-11	Гнучка вставка круга діам. 150 мм	шт.	2		
С130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	4		
КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4		
С1630-460	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1		
КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1		
С1630-451	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	1		
КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	1		
С188888-20-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х150х мм	шт	1		
КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7		
С130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	1		
С130-1136-15	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	8		
КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,75		
С130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	1		
С130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1		
С130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	5		
КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	5,6		
С114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6		
С111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44		

1	2	3	4	5	6
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	3		
КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	1		
C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0, 8 мм, розміром 1300x1000x350h 3ВП2Н	шт	1		
КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1		
C130-288-2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200x150x200h з сіткою	шт	1		
C1630-1432	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1		
C111-1904-1-1Щ	Різьба приварна сталевая ф.15 мм	шт	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-59	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	1		
КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		
C130-220	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1		
КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,6		
C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x200 мм	м	1		
КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,63		
C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1		
КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150x100 мм	ґрати	2		
C130-597-1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150x100h мм "ВЕНТС"	шт	2		
КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	5,6		
C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6		
C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5		
КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1		
C130-307	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200x150x200h з сіткою	шт	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-59	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1		
КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
C1630-558-2	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
C130-231-12	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	2		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4		
KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2		
C1630-451	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	2		
KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	5,12		
C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	8		
C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	2		
KB20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2		
C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h ЗВП2Н	шт	2		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5		
KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-59	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	1		
KP15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		
C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,5		
C130-231-14	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 400 мм	шт.	2		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	4		
KB20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1		
C1630-558	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1		
C130-273-4	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x200 мм	шт	1		
KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4		
C1630-451	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1		
C1630-451	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	3		

1	2	3	4	5	6
KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300x150 мм	ґрати	1		
C130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300x150h мм "ВЕНТС"	шт	1		
KP15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,5		
C130-1136-21	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150x200 мм	м	0,5		
KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	19,7		
C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	5		
C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	6		
C130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	5		
C130-1136-20	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	7		
KB20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	5		
C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируувальвачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000x1000x350h ЗВП2Н	шт	1		
C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируувальвачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h ЗВП2Н	шт	4		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-59	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1		
KP15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		
C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
C1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
C130-231-12	Гнучка вставка круга діам. 200 мм	шт.	2		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4		
KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3		
C130-273-5	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x150 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x200 мм	шт	1		
C130-273-7	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x150 мм	шт	1		
КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2		
C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	1		
C130-272-10	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	1		
КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних, розмір 100x100 мм	ґрата	3		
КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x100 мм, 150x150	ґрати	3		
C130-597-1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200x100h мм "ВЕНТС"	шт	2		
C130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	1		
КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,8		
C130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x150 мм	м	1		
C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x200 мм	м	0,5		
КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7,2		
C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6		
C130-1136-22	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	5		
C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	7		
КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонти	1		
C130-311-1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800x800x350h ЗВП2Н	шт	1		
КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	1		
C130-311-2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x800x350h ЗВП2Н	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-59	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1		
KP15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		
C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофазний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
C1630-558-1	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	1		
KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
C130-231-15	Гнучка вставка круга ВВГ діам. 315 мм	шт.	2		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	4		
KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2		
C130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x200 мм	шт	1		
C130-273-1	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200x250 мм	шт	1		
KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4		
C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2		
C130-272-9	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1		
C130-272-11	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1		
KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1		
C130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	1		
KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	ґрати	3		
C130-597-1-10	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200x200h мм "ВЕНТС"	шт	3		
KP15-121-15	Прокладання повітропроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,3		
C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100x200 мм	м	0,5		
KP15-121-18	Прокладання повітропроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	10,43		

1	2	3	4	5	6
C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6		
C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1,5		
C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	3		
C130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	6		
КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	4		
C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x1000x350h ЗВП2Н	шт	4		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
C130-63-2	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	1		
КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1		
C130-220	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
C1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1		
C130-231-2-Ц	Гнучка вставка ф200	шт.	2		
C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4		
КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2		
C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2		
КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	7,22		
C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	3		
C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	10		
КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2		
C130-311-2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x800x350h ЗВП2Н	шт	2		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	1,5		
КБ20-14-7	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
C1630-1783-1	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	1		
KP15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	0,3		
C130-1136-23	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмі. 600х600х500h мм (короб)	м	1		
KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	17,8		
C130-1136-24	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмі. ф630 мм	м	9		
KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	м2	20		
C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	20		
C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	23		
C111-1904-1-1Щ	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	1		
C1630-1432	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1		
KB20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубка до 560 мм	вузлів	1		
C1630-997	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	1		
KB20-20-7	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонти	1		
C130-283	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1		
C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5		
KB20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	1		
C130-4-1	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R	шт	1		
KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 550х350 мм	шт	5		
KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 650х650 мм	шт	1		
KB46-30-6	Пробивання отворів в бетонних перекриттях товщиною 300 мм, площею до 500 см2	шт	2		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	2		

1	2	3	4	5	6
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2		
KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	2		
KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	2		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	6		

1	2	3	4	5	6
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	6		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	шт	1		
KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1		
KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1		
KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 200мм)	шт	1		
KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 250 мм	шт	1		
KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1		
KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1		
KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2		
C101-387-64	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	2		
KP15-19-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	37		
KP15-19-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	60		
KP15-18-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	28		
KP15-18-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	42		
KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	72		
C1547-7-20	Світильник на напругу 220В, 2х58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 С СЕТО	шт	2		
C1547-7-5	Світильник на напругу 220В, 1х36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 С СЕТО	шт	2		

1	2	3	4	5	6
C1547-7-6	Світильник на напругу 220В, 2х36 Вт IP 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 MC СЕТО	шт	32		
C1547-7-7-1М	Світильник на напругу 220В, 4х18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 СЕТО	шт	32		
C1547-7-8-1Н	Світильник на напругу 220В, 1х12 Вт IP 54 СЕТО-PL-12 Point	шт	4		
КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	м3	22,4		
КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	70		
C1421-10634	Пісок	м3	5,6		
КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	11		
КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	70		
C151-556	Кабель АВБбШв, переріз 4х240мм2	м	81		
КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2		
2405-1526	Муфта кінцева КВтп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	2		
КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	70		
C1115-2813	Цегла	шт	560		
КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів сигнальною стрічкою	м	70		
C111-1721-11А	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	70		
КБ34-99-1	Улаштування введення кабелів	ввод	2		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22,4		
КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	35		
КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	17,5		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,75		
C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,625		
КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	35		
КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1		
1503-8468	Шафа металева 1100х800х450	шт	1		
КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2		
1504-1063	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	1		
1504-1063	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	1		
КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1		
1504-1063	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	1		
КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	компл.	1		
1503-4051	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3		
КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1		

1	2	3	4	5	6
1503-5013	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1		
КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	3		
15095-1144	Кабель АВВГнг-4х120мм2	м	3		
КМ8-574-6	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	жил	8		
С1545-152	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм2	шт	8		
КМ8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	1		
1517-2242	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	1		
КМ8-521-15	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1		
КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1		
1504-1019	Рубильник 400А/3Р	шт	1		
КБ33-116-2	(Демонтаж) Установлення розрядників вручну	компл.	1		
КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	компл.	1		
1503-4051	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3		
КМ8-526-3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1		
КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2		
1504-1063	Вимикач автоматичний 320А/3Р	шт	1		
1504-1063	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	1		
КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1		
1504-1063	Вимикач автоматичний 100А/3Р	шт	1		
КМ8-600-2	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1		
КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1		
1701-8040	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43-E12-V52L81B11M3K03-M5(10)А	шт	1		
КБ9-36-1	Монтаж оргскла	м2	1,3		
С111-217	Оргскло	м2	1,3		
КМ8-53-1	(Демонтаж) Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3		
КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3		

1	2	3	4	5	6
1503-5013	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0,5S	шт	3		
КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1		
1504-19165	Колодка КВ	шт	1		
КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	3		
15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм ² ПВ3	м	3		
КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	6		
С1545-201	Шина алюмінієва 50х5мм	м	6		
КБ9-36-3	Монтаж перегородок сталевих	м ²	1,2		
С121-233	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000х400х1мм)	шт	3		
КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	м ³	4		
КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 8 мм ²	м	18		
С1545-201	Сталь кругла оцинкована 8мм	м	18		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6		
1517-1874	Комплект заземлення КТП (система Galmar)	шт	1		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	4		
КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]]	випроб.	1		
КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	6		
КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	1		
КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	точ.	50		
КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимірюв.	6		
КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	4		

1	2	3	4	5	6
КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3		
КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3		
КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	випроб.	1		
КР16-53-1	(Демонтаж) Установлення люка	шт	3		
КР16-31-1	(Демонтаж) Улаштування опорного кільця камери	м3	0,06		
КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	236,4		
КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	236,4		
КР18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	236,4		
КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з відсіву 0-10 мм, товщиною 12 см	м2	236,4		
КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з відсіву 0-10 мм додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	-236,4		
КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	236,4		
С1555-106-1	Геотекстиль 500 гр/м2	м2	244,4376		
КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	246,4		
С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	238,764		
КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	43,7		
С1416-8684	Камені бортові	шт	43,7		
КР16-31-1	Улаштування опорного кільця камери і укладання люків	м3	0,06		
К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	3		
С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3		
Усього					

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Кошторисна вартість об’єкта2574,802 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість3,37063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата378,947 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	430,139	-	430,139	0,96691	109,029	-
2	02-01-02	на каналізація	57,987	-	57,987	0,04896	5,474	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	1389,372	-	1389,372	1,47255	161,697	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	697,304	-	697,304	0,88221	102,747	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2574,802	-	2574,802	3,37063	378,947	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сениц А.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0,85790</u> 90,543	-	<u>0,00531</u> 0,705	<u>0,00010</u> 0,012	-	<u>0,86331</u> 91,26	<u>0,10360</u> 17,769	<u>0,96691</u> 109,029
02-01-02	каналізація	<u>0,04428</u> 4,673	-	<u>0,00003</u> 0,004	-	-	<u>0,04431</u> 4,677	<u>0,00465</u> 0,797	<u>0,04896</u> 5,474
02-01-03	опалення та вентиляція	<u>1,32656</u> 137,079	<u>0,00070</u> 0,068	<u>0,00630</u> 0,71	-	-	<u>1,33356</u> 137,857	<u>0,13899</u> 23,84	<u>1,47255</u> 161,697
02-01-04	електротехнічні рішення	<u>0,26537</u> 25,209	<u>0,40374</u> 44,481	<u>0,02089</u> 2,675	<u>0,00108</u> 0,132	<u>0,11003</u> 16,342	<u>0,80111</u> 88,839	<u>0,08110</u> 13,908	<u>0,88221</u> 102,747
-	Разом :	<u>2,49411</u> 257,504	<u>0,40444</u> 44,549	<u>0,03253</u> 4,094	<u>0,00118</u> 0,144	<u>0,11003</u> 16,342	<u>3,04229</u> 322,633	<u>0,32834</u> 56,314	<u>3,37063</u> 378,947

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01
Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загальнобудівельні роботи	863,31	103,6	17769	91260	23984	6460	1445	49658
02-01-02	ЛК на каналізація	44,31	4,65	797	4677	1205	386	72	2460
02-01-03	ЛК на опалення та вентиляція	1333,56	138,99	23840	137857	35568	11239	2143	72790
02-01-04	ЛК на електротехнічні рішення	801,11	81,1	13908	88839	22602	5878	1361	43749
Разом:		3042,29	328,34	56314	322633	83359	23963	5021	168657

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Капітальний ремонт опорного харчоблоку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2494,11	103,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	404,44	110,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,53	125,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,18	122,41			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	110,03	148,54			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборчих витрат	люд.год	328,34	171,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3370,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,5444	704,69			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,24896	356,00			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	3,024	830,83			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,06805	58,52			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,658867	685,00			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,98604	178,30			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,0086	78,34			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1896	699,49			
18	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,42228	194,60			
19	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,56448	126,81			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,7186	6,63			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,00546	6,43			
22	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,10598	146,50			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,86464	5,30			
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0216	523,09			
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02317	411,03			
26	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04601	115,94			
27	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,625	302,27			
28	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1	72,11			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	144,4993224				
30	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	75,83196				
31	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,57408				
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,3236044				
33	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,24754				
34	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	9,0550908				
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,5338074				
36	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,192416				
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,3745246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,127184				
39	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,8775348				
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,18173082				
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,24754				
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,063				
43	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,7302642				
44	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	45,9014124				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
45	+1517-2242 варіант 1	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	1	130897,28	128321,00	9,67	2566,61
46	+"&C1547-7-6	Світильник на напругу 220В, 2х36 Вт IP 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 MC СЕТО	шт	32	3586,00	3586,00	-	-
47	+C1630-1781 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 100х100Р	шт	6	17215,00	17215,00	-	-
48	+"&C1547-7-7-1М	Світильник на напругу 220В, 4х18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 СЕТО	шт	32	2690,00	2690,00	-	-
49	+C151-556 варіант 1	Кабель АВБбШв, переріз 4х240мм2	1000м	0,081	1026308,18	1005000,00	1184,49	20123,69
50	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	299,9541	265,00	265,00	-	-
51	+C1630-1783 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 500х300Р	шт	3	18841,00	18841,00	-	-
52	+C130-311 варіант 1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	11	4850,00	4850,00	-	-
53	+"&C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х500 мм	м	42	1193,33	1193,33	-	-
54	C130-386 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х400	шт	2	22565,06	22115,48	7,13	442,45
55	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,936	5701,98	4650,00	940,18	111,80
56	+"&C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х500 мм	м	27	1341,00	1341,00	-	-
57	C130-671 варіант 1	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	5	7061,35	6910,49	12,40	138,46
58	+"&C130-1136-12	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х400 мм	м	24	1406,00	1406,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	105,5	298,50	298,50	-	-
60	+&C1630-1123-2	Пластичний шумоглушник СР 500х300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	3	10408,00	10408,00	-	-
61	+&C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	32	915,00	915,00	-	-
62	+&C1630-1515-1	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	1	28695,85	28695,85	-	-
63	+&C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	5	5717,00	5717,00	-	-
64	+&C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	21	1242,00	1242,00	-	-
65	+C111-284 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	36,1	685,27	665,00	6,83	13,44
66	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0414148	588795,36	576679,33	571,02	11545,01
67	+&C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	2	11989,00	11989,00	-	-
68	+&C188888-20-1-1Ш	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250h мм	шт	20	1196,00	1196,00	-	-
69	C130-389 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	1	23401,36	22933,21	9,30	458,85
70	+&C130-1136-24	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф630 мм	м	9	2550,00	2550,00	-	-
71	+&C1630-1783-1	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	1	22875,00	22875,00	-	-
72	C130-388 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	1	22779,17	22324,67	7,85	446,65
73	C130-384 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	1	22355,22	21910,40	6,48	438,34
74	+1701-8040 варіант 1	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43-Е12-V52L81В11МЗК03-М 5(10)А	шт	1	22313,53	21874,00	2,01	437,52
75	C130-382 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	1	22150,03	21709,64	6,08	434,31
76	C130-382 варіант 2	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	1	22150,03	21709,64	6,08	434,31
77	+&C130-4-1	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R	шт	1	21900,00	21900,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+&C111-1755-1-Л	Огородження металеве	м.п.	12,54	1739,46	1700,00	5,35	34,11
79	+1503-8468 варіант 1	Шафа металева 1100x800x450	шт	1	19158,15	18650,00	132,50	375,65
80	+&C130-1136-9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200x300 мм	м	17	1082,04	1058,00	2,82	21,22
81	+&C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	136,2	128,85	128,85	-	-
82	+&C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	156,63	110,00	110,00	-	-
83	+C1630-1781 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 250x200Р	шт	1	17060,00	17060,00	-	-
84	+&C1550-16-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2301,8	7,15	6,47	0,54	0,14
85	C111-1066	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	0,216	73606,52	72743,54	315,04	547,94
86	+&C130-311-2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x800x350h ЗВП2Н	шт	3	4854,50	4854,50	-	-
87	+C1630-997 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	1	14285,00	14285,00	-	-
88	+C111-1837 варіант 1	Швелери N10П	т	0,2542	50967,81	50273,36	315,04	379,41
89	+&C130-1136-4	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250x400 мм	м	13	990,75	968,50	2,82	19,43
90	C130-1065	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	12	1069,33	1047,89	0,47	20,97
91	+C130-63 варіант 1	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	11661,45	11376,00	56,79	228,66
92	+C121-233 варіант 1	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000x400x1мм)	шт	3	3817,26	3750,00	38,84	28,42
93	+C111-762 варіант 1	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	24,99	439,90	428,24	3,03	8,63
94	+&C130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	11	970,60	948,75	2,82	19,03
95	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	47,20519	220,38	215,61	0,45	4,32
96	+&C130-311-1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800x800x350h ЗВП2Н	шт	1	10261,88	10045,00	15,67	201,21
97	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	271,3	37,80	37,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+1517-1874 варіант 1	Комплект заземлення КТП (система Galmar)	шт	1	9741,00	9550,00	-	191,00
99	+&C130-1136-20	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	7	1374,11	1344,35	2,82	26,94
100	C1545-291	Шпилька	комплект	146,88	65,24	63,80	0,16	1,28
101	C130-543 варіант 1	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	1	9260,18	9047,32	31,29	181,57
102	+&C130-63-2	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	9156,33	8920,00	56,79	179,54
103	+C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,626	529,00	529,00	-	-
104	+C1630-994 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубка 400 мм	шт	1	8641,24	8450,00	21,80	169,44
105	+&C130-231-4-1Ю	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400х400	шт	4	2031,30	1990,00	1,47	39,83
106	+&C130-597-1-4	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300h мм "ВЕНТС"	шт	8	1000,99	981,00	0,36	19,63
107	+C1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	5,6	1371,69	784,50	560,29	26,90
108	+&C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	21	326,62	317,40	2,82	6,40
109	+&C130-1136-11	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х100 мм	м	12	547,15	533,60	2,82	10,73
110	+1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	2	3208,05	3145,00	0,15	62,90
111	+C130-59 варіант 2	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	3	2102,91	1954,17	107,51	41,23
112	+&C130-1136-8	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	1	6015,78	5895,00	2,82	117,96
113	+1504-1063 варіант 4	Вимикач автоматичний 320А/3Р	шт	1	5967,15	5850,00	0,15	117,00
114	+&C130-1136-14	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х250 мм	м	8	745,39	727,95	2,82	14,62
115	+&C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	12,5	476,77	464,60	2,82	9,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	+&C1547-7-5	Світильник на напругу 220В, 1х36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	2978,93	2920,00	0,52	58,41
117	+&C130-597-1-6	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400х400х мм "ВЕНТС"	шт	4	1482,43	1453,00	0,36	29,07
118	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0545374	106894,08	104428,87	369,25	2095,96
119	+C130-905 варіант 1	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	1	5773,15	5650,00	9,95	113,20
120	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1019	51035,40	49719,67	315,04	1000,69
121	+&C1547-7-20	Світильник на напругу 220В, 2х58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 C CETO	шт	2	2550,53	2500,00	0,52	50,01
122	+&C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	8	626,91	611,80	2,82	12,29
123	+&C130-1136-2	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х200 мм	м	7	705,50	688,85	2,82	13,83
124	+&C130-1136-15	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	8	587,03	572,70	2,82	11,51
125	+C1115-2813 варіант 1	Цегла	1000шт	0,56	8109,00	7950,00	-	159,00
126	+&C111-1827-8	Кутник стал. 50х50х5 мм	т	0,1025	43290,45	42650,00	318,19	322,26
127	+1503-5013 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0,5S	шт	3	1379,05	1350,00	2,01	27,04
128	+C1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	6	646,26	631,17	2,42	12,67
129	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1176535	31561,81	30300,41	642,54	618,86
130	+C130-311 варіант 2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000х1000х350х ЗВП2Н	шт	1	3675,74	3588,00	15,67	72,07
131	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0736	48993,89	47718,19	315,04	960,66
132	+1504-1019 варіант 1	Рубильник 400А/ЗР	шт	1	3494,48	3425,60	0,36	68,52
133	+1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	6	572,55	515,00	46,32	11,23
134	+&C130-288-2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200х150х200х з сіткою	шт	1	3266,57	3200,00	2,52	64,05
135	+&C1547-7-8-1Н	Світильник на напругу 220В, 1х12 Вт IP 54 CETO-PL-12 Point	шт	4	816,53	800,00	0,52	16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+&C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	5	630,02	615,85	1,82	12,35
137	+&C130-1126-2 варіант 1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м.п.	4	775,60	757,85	2,54	15,21
138	+2405-1526 варіант 1	Муфта кінцева КВТп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	2	1534,22	1501,80	2,34	30,08
139	+1504-1063 варіант 3	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	1	2988,75	2930,00	0,15	58,60
140	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,062652	47518,44	46271,67	315,04	931,73
141	+C130-220 варіант 1	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	3	979,25	941,00	19,05	19,20
142	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	3	855,45	836,67	2,01	16,77
143	+C111-1837 варіант 2	Швелери N14П	т	0,0498	50967,81	50273,36	315,04	379,41
144	+C130-307 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200x150x200h з сіткою	шт	1	2501,57	2450,00	2,52	49,05
145	+1504-1063 варіант 2	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	1	2499,15	2450,00	0,15	49,00
146	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,035412	69037,03	67326,55	356,81	1353,67
147	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	50,394	45,27	44,06	0,32	0,89
148	+C130-59 варіант 1	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	1	2102,91	1954,17	107,51	41,23
149	+C130-59 варіант 3	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	1	2102,91	1954,17	107,51	41,23
150	+&C130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300x150h мм "ВЕНТС"	шт	3	698,05	684,00	0,36	13,69
151	+C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	3	686,30	670,83	2,01	13,46
152	C1630-460 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100x200 мм	шт	2	1027,06	1005,31	1,61	20,14
153	+&C130-597-1-7	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 100x100h мм "ВЕНТС"	шт	6	336,97	330,00	0,36	6,61
154	+&C130-1136-22	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	5	401,70	391,00	2,82	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	+1504-1063 варіант 5	Вимикач автоматичний 100А/3Р	шт	1	1989,15	1950,00	0,15	39,00
156	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,5	133,17	130,00	0,56	2,61
157	+&С130-231-10 варіант 1	Гнучка вставка 350х350	шт.	1	1885,44	1847,00	1,47	36,97
158	+&С130-597-1-10	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200х200h мм "ВЕНТС"	шт	3	622,57	610,00	0,36	12,21
159	+&С130-1136-23	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 600х600х500h мм (короб)	м	1	1825,72	1787,10	2,82	35,80
160	+С1545-201 варіант 1	Шина алюмінієва 50х5мм	м	6	300,94	295,00	0,04	5,90
161	+&С130-597-1-5	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	884,71	867,00	0,36	17,35
162	+&С1545-18-4 варіант 1	Гнучка вставка круга з фланцями ф. 500	шт	1	1749,79	1715,00	0,48	34,31
163	С1630-1432 варіант 1	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	2	874,34	856,92	0,28	17,14
164	+С1545-201 варіант 2	Сталь круга оцинкована 8мм	м	18	96,94	95,00	0,04	1,90
165	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,938	893,37	867,20	8,65	17,52
166	+&С111-1068-1 варіант 1	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	0,045	37803,96	37207,50	315,04	281,42
167	+&С130-597-1-8	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	782,71	767,00	0,36	15,35
168	+&С101-387-64 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	2	763,68	748,33	0,38	14,97
169	+&С1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	3	492,93	385,00	98,26	9,67
170	+&С130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х200 мм	шт	2	731,64	715,00	2,29	14,35
171	+С130-283 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1	1420,23	1384,00	8,38	27,85
172	+С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	129,6	10,85	10,05	0,59	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	C111-874	Сітка дротяна ткан з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,75058	367,24	359,69	0,35	7,20
174	+&C130-597-1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200x100h мм "ВЕНТС"	шт	3	458,35	449,00	0,36	8,99
175	+C111-217 варіант 1	Оргскло	м2	1,3	1015,29	995,00	0,38	19,91
176	C1630-451 варіант 2	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1	1289,96	1262,66	2,01	25,29
177	+C111-1838 варіант 1	Швелери N16П	т	0,0256	50322,98	49633,33	315,04	374,61
178	+C130-280 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1	1279,27	1250,00	4,19	25,08
179	+1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1	1277,05	1250,00	2,01	25,04
180	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,95	11,83	11,04	0,56	0,23
181	+&C130-597-1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150x100h мм "ВЕНТС"	шт	3	408,37	400,00	0,36	8,01
182	+C126-1317 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	45,22	26,11	25,70	0,22	0,19
183	+&C130-1136-3	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250x250 мм	м	1,5	785,27	767,05	2,82	15,40
184	+&C130-231-12	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	4	279,96	273,00	1,47	5,49
185	+&C130-231-14	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 400 мм	шт.	2	554,34	542,00	1,47	10,87
186	+&C1545-434-1 варіант 1	Перехід квадратного січення 500x500/700x400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	2	541,68	531,00	0,06	10,62
187	+15095-1144 варіант 1	Кабель АВВГнг-4x120мм2	1000м	0,003	351495,36	344250,60	352,69	6892,07
188	+C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м2	4,28	243,75	238,46	0,51	4,78
189	C1550-18	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	10,8	91,13	88,80	0,54	1,79
190	+&C130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150x150h мм "ВЕНТС"	шт	2	485,89	476,00	0,36	9,53
191	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,89511	334,87	328,24	0,06	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі металеві 6х35	100шт	0,71	1275,06	1250,00	0,06	25,00
193	+&C130-272-9	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1	890,10	870,83	1,82	17,45
194	+&C188888-20-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х150х мм	шт	1	881,28	864,00	-	17,28
195	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	48	17,94	17,00	0,59	0,35
196	+&C130-272-11	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1	855,26	836,67	1,82	16,77
197	+C1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200х250мм	шт	1	839,25	819,17	3,62	16,46
198	+&C130-273-1	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200х250 мм	шт	1	838,74	820,00	2,29	16,45
199	+&C130-231-15	Гнучка вставка круга ВВГ діам. 315 мм	шт.	2	417,66	408,00	1,47	8,19
200	+&C130-478-1 варіант 2	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	12	65,32	64,00	0,04	1,28
201	+&C130-273-4	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150х200 мм	шт	1	773,46	756,00	2,29	15,17
202	+C111-1504 варіант 1	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	0,005	150014,90	146666,67	406,76	2941,47
203	+C1630-558 варіант 2	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	1	737,73	625,00	98,26	14,47
204	+&C130-273-7	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150х150 мм	шт	1	731,64	715,00	2,29	14,35
205	+&C130-273-5	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х150 мм	шт	1	710,39	694,17	2,29	13,93
206	+&C130-231-1-X	Гнучка вставка ф250	шт.	2	336,06	328,00	1,47	6,59
207	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,6178	100,57	98,04	0,56	1,97
208	+&C130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х150 мм	м	1,5	442,75	431,25	2,82	8,68
209	+&C1630-558-1	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	1	661,23	550,00	98,26	12,97
210	+&C130-272-10	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	1	658,05	643,33	1,82	12,90
211	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0078	78345,24	76357,98	451,08	1536,18
212	+1504-19165 варіант 1	Колодка KB	шт	1	607,10	595,00	0,20	11,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0079936	75425,70	73341,70	605,06	1478,94
214	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,63766	62,10	60,02	0,86	1,22
215	+C126-1317 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	22,61	26,11	25,70	0,22	0,19
216	C1555-301	Скловітка фасадна армуюча панцірна	м2	4,6	128,28	125,49	0,27	2,52
217	+C126-1317 варіант 3	Т-профілі основні 3,7м	м	22,61	25,99	25,58	0,22	0,19
218	+&C130-231- 2-Ц	Гнучка вставка ф200	шт.	2	279,96	273,00	1,47	5,49
219	C1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	2,008	274,62	268,69	0,55	5,38
220	+&C130-478-1 варіант 3	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	4	133,66	131,00	0,04	2,62
221	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002016	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
222	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,006715	76634,18	74724,79	406,76	1502,63
223	+C111-1721- 11А варіант 1	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	70	6,63	6,50	-	0,13
224	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм2	100шт	0,08	5739,14	5625,00	1,61	112,53
225	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0996	4597,37	4067,04	440,19	90,14
226	+C126-1317 варіант 4	Кутик пристінний	м	25,704	17,06	16,71	0,22	0,13
227	+C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	7,1	61,60	59,80	0,59	1,21
228	+&C130-231- 11	Гнучка вставка круга діам. 150 мм	шт.	2	211,62	206,00	1,47	4,15
229	+&C130-478-1 варіант 4	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	4	103,06	101,00	0,04	2,02
230	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,24	1648,47	917,55	698,60	32,32
231	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0075	48604,22	47336,16	315,04	953,02
232	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0034655	98345,31	97199,63	413,58	732,10
233	+&C130-1136- 21	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150x200 мм	м	0,5	671,49	655,50	2,82	13,17
234	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02655	12553,31	12000,00	307,17	246,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0067	47632,75	46383,73	315,04	933,98
236	+&C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	4	78,58	77,00	0,04	1,54
237	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,86	52,61	51,13	0,45	1,03
238	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02451	12509,18	12000,00	263,90	245,28
239	+&C130-478-1 варіант 1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	4	65,32	64,00	0,04	1,28
240	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00432	56847,75	55333,46	399,63	1114,66
241	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	174,94	170,84	0,67	3,43
242	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	3,405	62,73	61,18	0,32	1,23
243	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00264	74850,84	72976,42	406,76	1467,66
244	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0023154	82660,20	80724,37	315,04	1620,79
245	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	1532,79	1490,69	12,05	30,05
246	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,15	1221,27	672,05	525,27	23,95
247	+&C111-1624-3	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,4	106,86	104,17	0,59	2,10
248	+C1545-420 варіант 1	Підвіс універсальний	шт	19	7,25	7,08	0,03	0,14
249	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,168	799,94	223,96	560,29	15,69
250	C111-479	Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00024	494958,90	484659,47	594,35	9705,08
251	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	84391,10	82370,41	365,96	1654,73
252	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	29249,67	28675,75	0,40	573,52
253	+&C1545-42-1	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	32	3,50	3,39	0,04	0,07
254	+&C111-136-5	Дюбелі монтажні	шт	20	5,25	5,15	-	0,10
255	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0021094	48460,50	47110,66	399,63	950,21
256	+15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,003	33128,54	32450,00	28,96	649,58
257	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00772	12509,18	12000,00	263,90	245,28
258	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1485	646,48	627,74	6,06	12,68
259	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	44,47	43,16	0,44	0,87
260	C111-1757	Рядно	м2	0,69	92,36	90,39	0,16	1,81
261	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,172	340,33	333,04	0,62	6,67
262	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,216	233,43	227,95	0,90	4,58
263	C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,16	290,45	283,84	0,91	5,70
264	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,16626	237,41	232,60	0,15	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,11692	334,83	327,81	0,45	6,57
266	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00129	29544,65	29009,67	315,04	219,94
267	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0022	17031,81	16246,77	451,08	333,96
268	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,40893	76,86	65,41	9,94	1,51
269	+&C1545-553-1-B1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	151,368	0,20	0,20	-	-
270	C111-1608	Дрантя	кг	1,59202	17,54	16,32	0,88	0,34
271	C111-311	Каболка	т	0,000172	161342,49	157643,46	535,45	3163,58
272	+C1545-420 варіант 2	Тяга підвісу	шт	19	1,46	1,40	0,03	0,03
273	C142-10-2	Вода	м3	0,32926	84,02	84,02	-	-
274	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00637	4325,62	3700,00	540,80	84,82
275	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000305	88297,36	86166,41	399,63	1731,32
276	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0003	85916,32	83824,93	406,76	1684,63
277	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002149	117132,69	114161,30	674,67	2296,72
278	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00196	12509,18	12000,00	263,90	245,28
279	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00756	3140,55	2217,14	861,83	61,58
280	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000356	63262,48	61427,69	594,35	1240,44
281	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,35155	15,70	8,75	6,64	0,31
282	+&C111-1904-1-1Щ варіант 1	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	2	9,20	9,00	0,02	0,18
283	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000693	239926,35	234861,53	360,38	4704,44
284	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	160012,56	156152,20	722,86	3137,50
285	+&C113-1860-1	Хрестики для швів	шт	69	0,18	0,17	0,01	-
286	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,04373	253,19	247,69	0,54	4,96
287	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000714	12509,18	12000,00	263,90	245,28
288	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01296	679,44	656,03	10,09	13,32
289	C1545-159	Очіс льяний	т	0,000167	40311,81	39054,19	467,19	790,43
290	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000071	62006,31	60390,87	399,63	1215,81
291	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	17575,16	16790,36	440,19	344,61
292	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000416	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
293	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,08965	17,88	16,65	0,88	0,35
294	C111-1870	Шайби	т	0,00003	46320,74	45012,86	399,63	908,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000208	37154,76	36111,20	315,04	728,52
296	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000027	25592,53	24341,69	749,03	501,81
297	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	65321,73	63589,83	451,08	1280,82
298	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000002	63262,48	61427,69	594,35	1240,44
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
299	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,8746	8,43544	8,43544		
300	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8164	159,41	159,41		
301	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1823	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а.
Коригування
05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	430,139 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,96691 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	109,029 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 червня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
1	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5237	<u>22449,73</u> 5491,02	- -	56656	13858	- -	52,5960 -	132,74 -
2	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,895	<u>31956,16</u> 11648,53	- -	60557	22074	- -	111,5760 -	211,44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					117213	35932	-		344,18
		Разом будівельні роботи, грн.					117213		-		-
		в тому числі:					81281				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35932				
		всього заробітна плата, грн.					19693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41,3				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7084				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136906				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					136906				
		Розділ 3. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Стіни									
3	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,2295	<u>2371,96</u> 1223,78	<u>1148,18</u> 403,19	544	281	<u>263</u> 93	<u>12,7080</u> 3,7382	<u>2,92</u> 0,86
4	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>450,13</u> 434,91	- -	360	348	- -	4,6440 -	3,72 -
5	КР20-25-25 К=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,8	<u>676,46</u> 651,80	- -	541	521	- -	6,9600 -	5,57 -
6	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (до діаметру 150мм)	100шт	0,15	<u>1076,00</u> 1043,43	- -	161	157	- -	10,6440 -	1,6 -
7	КР20-27-2 К=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,15	<u>2430,84</u> 2360,95	- -	365	354	- -	24,0840 -	3,61 -
8	КР20-27-3 К=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,15	<u>8473,05</u> 8258,05	- -	1271	1239	- -	84,2400 -	12,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ ТИПУ "АРМСТРОНГ"									
19	КБ15-76-2 H2,5=1,15 K=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,13	<u>1934,02</u> 1934,02	- -	251	251	- -	18,5251	2,41
20	КБ15-76-1 H2,5=1,15 K=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,13	<u>14159,54</u> 14114,01	- -	1841	1835	- -	135,1917	17,57
21	КБ15-76-1 H2,5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,238	<u>20227,93</u> 20162,88	- -	4814	4799	- -	193,1310	45,97
22	С126-1317 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	22,61	<u>26,11</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
23	С126-1317 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	45,22	<u>26,11</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -
24	С126-1317 варіант 3	Т-профілі основні 3,7м	м	22,61	<u>25,99</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
25	С126-1317 варіант 4	Кутик пристінний	м	25,704	<u>17,06</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
26	С1545-420 варіант 1	Підвіс універсальний	шт	19	<u>7,25</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
27	С1545-420 варіант 2	Тяга підвісу	шт	19	<u>1,46</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
28	С1545-42 варіант 1	Дюбелі металеві 6х35	100шт	0,71	<u>1275,06</u> -	- -	905	-	- -	- -	- -
29	КБ15-76-2 H2,5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,238	<u>2417,53</u> 2417,53	- -	575	575	- -	23,1564	5,51
30	С111-762 варіант 1	Плити підвісної стелі "Armstrong"	м2	24,99	<u>439,90</u> -	- -	10993	-	- -	- -	- -
31	КР12-66-1	Ремонт суміжної (з дитячим садочком) стіни Грунтування поверхонь	100м2	0,162	<u>866,63</u> 866,63	- -	140	140	- -	9,7080	1,57
32	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,24	<u>62,10</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
33	КБ15-182-1 H2,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,162	<u>12244,01</u> 11067,61	- -	1984	1793	- -	106,0116	17,17
34	КБ15-182-6 H2,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,162	<u>6863,51</u> 6859,48	- -	1112	1111	- -	61,9758	10,04
35	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Старт	кг	129,6	<u>10,85</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
36	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,162	<u>22449,73</u> 5491,02	- -	3637	890	- -	52,5960	8,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,677	<u>19229,85</u> 17163,57	- -	13019	11620	- -	152,7960	103,44
38	& С1550-16-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	2301,8	<u>7,15</u> -	- -	16458	-	- -	- -	- -
39	КБ11-29-1 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,163	<u>24532,92</u> 22950,13	- -	3999	3741	- -	214,7280	35
40	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,626	<u>529,00</u> -	- -	8795	-	- -	- -	- -
41	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,95	<u>11,83</u> -	- -	1253	-	- -	- -	- -
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,6178	<u>100,57</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
43	& С113-1860-1	Хрестики для швів	шт	69	<u>0,18</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
44	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit CM 117 pro, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,357	<u>34728,57</u> 34597,76	- -	12398	12351	- -	323,7066	115,56
45	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	7,1	<u>61,60</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
46	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,5	<u>133,17</u> -	- -	1931	-	- -	- -	- -
47	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro	кг	271,3	<u>37,80</u> -	- -	10255	-	- -	- -	- -
48	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	36,1	<u>685,27</u> -	- -	24738	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					124784	39106	- -		362,76
		Разом будівельні роботи, грн.					124784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85678				
		всього заробітна плата, грн.					39106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					145828				

		Всього по розділу 5					145828				
		Розділ 6. Фасад									
49	КБ15-78-1 Н2,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,04	<u>73348,43</u> 68684,40	- -	2934	2747	- -	576,6468	23,07
50	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщина 50мм	м2	4,28	<u>243,75</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
51	C1555-301	Скелітка фасадна армуюча панцірна	м2	4,6	<u>128,28</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
52	C1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	2,008	<u>274,62</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
53	C1550-18	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	10,8	<u>91,13</u> -	- -	984	-	- -	- -	- -
54	& C111-1624-3	Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	1,4	<u>106,86</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
55	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	48	<u>17,94</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
56	& C111-136-5	Дюбелі монтажні	шт	20	<u>5,25</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
57	& C1545-42-1	Дюбелі фасадні пластмасові, 160 мм	шт	32	<u>3,50</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7330	2747	- -		23,07
		Разом будівельні роботи, грн.					7330				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4583				
		всього заробітна плата, грн.					2747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					475				
		Всього будівельні роботи, грн.					8729				

		Всього по розділу 6					8729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Влаштування бетонної площадки під водонагрівні баки(2.5х1, 2х0,10)									
58	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,15	<u>1668,79</u>	<u>224,84</u>	250	81	<u>34</u>	<u>5,4960</u>	<u>0,82</u>
					538,77	73,83			11	0,6644	0,1
59	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,003	<u>398775,48</u>	<u>5175,55</u>	1196	139	<u>16</u>	<u>517,7520</u>	<u>1,55</u>
					46219,72	3705,55			11	37,8010	0,11
60	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,003	<u>133316,43</u>	<u>83,85</u>	400	230	<u>-</u>	<u>788,4000</u>	<u>2,37</u>
					76577,29	30,30			-	0,2509	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1846	450	<u>50</u>		<u>4,74</u>
									22		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1346				
		всього заробітна плата, грн.					472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102				
		Всього будівельні роботи, грн.					2118				

		Всього по розділу 7					2118				
		Розділ 8. ВЛАШТУВАННЯ РАМПИ									
61	KP2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,068	<u>681442,97</u>	<u>962,24</u>	46338	4044	<u>65</u>	<u>612,3120</u>	<u>41,64</u>
					59473,86	52,46			4	0,4596	0,03
62	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0067	<u>47632,75</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1019	<u>51035,40</u>	-	5201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0736	<u>48993,89</u>	-	3606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0075	<u>48604,22</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ9-33-1 H2,5=1,15	Монтаж арок полігонального і криволінійного окреслення з листової сталі і прокату	1m	0,6931	<u>8354,45</u> 3576,51	<u>4072,65</u> 837,66	5790	2479	<u>2823</u> 581	<u>31,3536</u> 6,0016	<u>21,73</u> 4,16
67	C111-1837 варіант 2	Швелери N14П	т	0,0498	<u>50967,81</u> -	-	2538	-	-	-	-
68	C111-1837 варіант 1	Швелери N10П	т	0,2542	<u>50967,81</u> -	-	12956	-	-	-	-
69	C111-1838 варіант 1	Швелери N16П	т	0,0256	<u>50322,98</u> -	-	1288	-	-	-	-
70	& C111- 1827-8	Кутник стал. 50x50x5 мм	т	0,1025	<u>43290,45</u> -	-	4437	-	-	-	-
71	& C111- 1068-1 варіант 1	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі, товщиною 10 мм	т	0,045	<u>37803,96</u> -	-	1701	-	-	-	-
72	C111-1066	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм	т	0,216	<u>73606,52</u> -	-	15899	-	-	-	-
73	C111-1504 варіант 1	Електроди зварювальні Ф3 мм "Моноліт"	т	0,005	<u>150014,90</u> -	-	750	-	-	-	-
74	КР8-39-1	Огородження перилами	100m	0,071	<u>2921,85</u> 2420,41	<u>250,69</u> 74,79	207	172	<u>18</u> 5	<u>23,1840</u> 0,7210	<u>1,65</u> 0,05
75	& C111- 1755-1-Л	Огородження металеве	м.п.	12,54	<u>1739,46</u> -	-	21813	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					123208	6695	<u>2906</u> 590		<u>65,02</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123208 113607 7285 3976 8,31 1426 127184				
		Всього по розділу 8					127184				
76	КР20-40-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	1	<u>145,51</u> 145,51	-	146	146	-	1,6300	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	1	<u>72,11</u> -	<u>72,11</u> 12,12	72	-	<u>72</u> 12	- 0,0990	- 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 9					218	146	<u>72</u> 12		<u>1,63</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					218				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					312				

		Всього по розділу 9					312				
		Разом прямі витрати по кошторису					380481	90543	<u>3291</u> 717		<u>857,9</u> 5,41
		Разом будівельні роботи, грн.					380481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286647				
		всього заробітна плата, грн.					91260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17769				
		Всього будівельні роботи, грн.					430139				

		Всього по кошторису					430139				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					966,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109029				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а.
Коригування
05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на каналізація
Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	57,987 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,04896 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,474 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова К1									
1	КР15-32-9	Установлення піддонів душових чавунних	10к-м	0,1	<u>4291,45</u> 3661,93	<u>151,09</u> 43,63	429	366	<u>15</u> 4	<u>35,0760</u> 0,3067	<u>3,51</u> 0,03
2	С130-543 варіант 1	Душовий піддон квадратний 900х900, комплектно випуском і сифоном	шт	1	<u>9260,18</u> -	<u>-</u> -	9260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,1	<u>7726,77</u> 5498,70	<u>-</u> -	773	550	<u>-</u> -	<u>50,2440</u> -	<u>5,02</u> -
4	С130-905 варіант 1	Унітаз з бачком та гофрою ф110	шт	1	<u>5773,15</u> -	<u>-</u> -	5773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,5	<u>5339,85</u> 4884,97	<u>-</u> -	2670	2442	<u>-</u> -	<u>44,1360</u> -	<u>22,07</u> -
6	С130-671 варіант 1	Умивальник комплектно із випуском і сифоном	комплект	5	<u>7061,35</u> -	<u>-</u> -	35307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54212	3358	<u>15</u> 4		<u>30,6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					54212 50839 3362 1732 3,22 551 55944 55944				
		Розділ 2. Додаткові роботи									
7	КР15-4-6	Знімання трапів чаювних	шт	8	67,43	-	539	539	-	0,7200	5,76
					67,43	-			-	-	-
8	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	17274,85	-	345	345	-	176,2200	3,52
					17274,85	-			-	-	-
9	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	7185,21	-	431	431	-	73,2960	4,4
					7185,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1315	1315	-		13,68
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1315 1315 730 1,43 246 2045 2045				
		Разом прямі витрати по кошторису					55527	4673	15 4		44,28 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					55527 50839 4677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2460				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					797				
		Всього будівельні роботи, грн.					57987				

		Всього по кошторису					57987				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5474				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а.
Коригування
05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляція
Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Основа:	Кошторисна вартість	1389,372 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,47255 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	161,697 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 червня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П1									
1	KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	0,28	1067,60	-	299	294	-	9,7200	2,72
					1050,93	-			-	-	-
2	& C130-1136-8	Кишеньковий фільтр ВЕНТС ФБК 700х400 (клас G4)	шт	1	6015,78	-	6016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KB20-26-5 H2,5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу CP перерізом 700х400 мм, довжиною 1010 мм	1 шт	1	519,37	-	519	434	-	4,2642	4,26
					434,27	-			-	-	-
4	& C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник CP 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1	11989,00	-	11989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KB20-29-1 H2,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,9075	1382,92	-	1255	1232	-	13,4964	12,25
					1357,74	-			-	-	-
6	& C1545-18-4	Гнучка вставка кругла з фланцями ф. 500	шт	1	1749,79	-	1750	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-231-10 варіант 1	Гнучка вставка 350х350	шт.	1	<u>1885,44</u> -	-	1885	-	-	-	-
8	& C1545-434-1 варіант 1	Перехід квадратного січення 500х500/700х400 із тонколистової сталі товщ. 0,8 мм	шт	2	<u>541,68</u> -	-	1083	-	-	-	-
9	KB20-14-6 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	4	<u>383,12</u> 256,05	-	1532	1024	-	2,4840	9,94
10	C1630-460 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1	<u>1027,06</u> -	-	1027	-	-	-	-
11	C130-382 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200	шт	1	<u>22150,03</u> -	-	22150	-	-	-	-
12	C130-382 варіант 2	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 200х200	шт	1	<u>22150,03</u> -	-	22150	-	-	-	-
13	C130-384 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х250	шт	1	<u>22355,22</u> -	-	22355	-	-	-	-
14	KB20-14-7 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	3	<u>481,24</u> 285,92	-	1444	858	-	2,7738	8,32
15	C130-386 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 250х400	шт	2	<u>22565,06</u> -	-	45130	-	-	-	-
16	C130-388 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 300х500	шт	1	<u>22779,17</u> -	-	22779	-	-	-	-
17	KB20-14-8 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>714,00</u> 355,63	-	714	356	-	3,4500	3,45
18	C130-389 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 400х500	шт	1	<u>23401,36</u> -	-	23401	-	-	-	-
19	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм	ґрати	1	<u>287,46</u> 258,52	14,04 0,53	287	259	14 1	2,5080 0,0048	2,51 -
20	& C130-597-1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150х100h мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>408,37</u> -	-	408	-	-	-	-
21	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	1	<u>287,46</u> 258,52	14,04 0,53	287	259	14 1	2,5080 0,0048	2,51 -
22	& C130-597-1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200х100h мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>458,35</u> -	-	458	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	2	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	575	517	<u>28</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
24	& С130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150х мм "ВЕНТС"	шт	2	<u>698,05</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
25	КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х300 мм	ґрати	2	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	575	517	<u>28</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
26	& С130-597-1-4	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х300х мм "ВЕНТС"	шт	8	<u>1000,99</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
27	КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 350х200 мм	ґрати	2	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	575	517	<u>28</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
28	& С130-597-1-5	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 350х200х мм "ВЕНТС"	шт	2	<u>884,71</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
29	КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 400х400 мм	ґрати	4	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	1150	1034	<u>56</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
30	& С130-597-1-6	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 400х400х мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>1482,43</u> -	- -	5930	-	- -	- -	- -
31	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,5205	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	12815	7665	<u>28</u> 20	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>76,19</u> 0,18
32	& С130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х150 мм	м	0,5	<u>442,75</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
33	& С130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	5	<u>626,91</u> -	- -	3135	-	- -	- -	- -
34	& С130-1136-2	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х200 мм	м	7	<u>705,50</u> -	- -	4939	-	- -	- -	- -
35	& С130-1136-3	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х250 мм	м	1,5	<u>785,27</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-1136-4	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250x400 мм	м	13	<u>990,75</u> -	- -	12880	-	- -	- -	- -
37	& C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300x500 мм	м	2	<u>1193,33</u> -	- -	2387	-	- -	- -	- -
38	& C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400x500 мм	м	12	<u>1341,00</u> -	- -	16092	-	- -	- -	- -
39	КБ26-24-1 Н2,5=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	10 м2	2,5	<u>1766,42</u> 1171,11	- -	4416	2928	- -	10,9572	27,39
40	& C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	25	<u>128,85</u> -	- -	3221	-	- -	- -	- -
41	& C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	28,75	<u>110,00</u> -	- -	3163	-	- -	- -	- -
42	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5	<u>298,50</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274836	17894	<u>196</u> 27		<u>174,63</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					274836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256746				
		всього заробітна плата, грн.					17921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3090				
		Всього будівельні роботи, грн.					284302				

		Всього по розділу 1					284302				
Розділ 2. Система ПВ1											
43	КБ20-29-1 Н2,5=1,15	Установлення вставок гнучких ВВГ400x400	1 м2	0,9075	<u>1382,92</u> 1357,74	- -	1255	1232	- -	13,4964	12,25
44	& C130-231-4-1Ю	Гнучка вставка прямокутна ВВГ 400x400	шт	4	<u>2031,30</u> -	- -	8125	-	- -	- -	- -
45	КБ20-26-5 Н2,5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу СР перерізом 500x300 мм	1 шт	1	<u>519,37</u> 434,27	- -	519	434	- -	4,2642	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1630-1123-1	Пластичний шумоглушник СР 700х400 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	1	<u>11989,00</u> -	-	11989	-	-	-	-
47	& C1630-1123-2	Пластичний шумоглушник СР 500х300 довж. 1010 мм (ВЕНТС)	шт	3	<u>10408,00</u> -	-	31224	-	-	-	-
48	КБ20-14-7 Н2,5=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	3	<u>481,24</u> 285,92	-	1444	858	-	2,7738	8,32
49	C1630-1783-варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ-1,0 500х300Р	шт	3	<u>18841,00</u> -	-	56523	-	-	-	-
50	КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х250 мм	ґрати	20	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	5749	5170	<u>281</u> 11	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>50,16</u> 0,1
51	& C188888-20-1-1Ш	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку, розмір 300х250h мм	шт	20	<u>1196,00</u> -	-	23920	-	-	-	-
52	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	1,64	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	40378	24152	<u>88</u> 64	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>240,08</u> 0,58
53	& C130-1136-9	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 200х300 мм	м	7	<u>1082,04</u> -	-	7574	-	-	-	-
54	& C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	9	<u>1242,00</u> -	-	11178	-	-	-	-
55	& C130-1136-10	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х300 мм	м	12	<u>1242,00</u> -	-	14904	-	-	-	-
56	& C130-1136-5	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 300х500 мм	м	40	<u>1193,33</u> -	-	47733	-	-	-	-
57	& C130-1136-12	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х400 мм	м	24	<u>1406,00</u> -	-	33744	-	-	-	-
58	& C130-1136-6	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 400х500 мм	м	15	<u>1341,00</u> -	-	20115	-	-	-	-
59	КБ26-24-1 Н2,5=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	10 м2	6	<u>1766,42</u> 1171,11	-	10599	7027	-	10,9572	65,74
60	& C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	60	<u>128,85</u> -	-	7731	-	-	-	-
61	& C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	69	<u>110,00</u> -	-	7590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	<u>298,50</u> -	- -	4478	-	- -	- -	- -
63	КБ20-24-3 Н2,5=1,15	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубку до 560 мм	10вузлів	0,1	<u>9101,77</u> <u>7681,28</u>	<u>410,88</u> <u>278,09</u>	910	768	<u>41</u> <u>28</u>	<u>78,3564</u> <u>2,5126</u>	<u>7,84</u> <u>0,25</u>
64	C1630-994 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-03, діаметр патрубка 400 мм	шт	1	<u>8641,24</u> -	- -	8641	-	- -	- -	- -
65	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1	<u>648,50</u> <u>210,19</u>	- -	649	210	- -	<u>1,9440</u> -	<u>1,94</u> -
66	C130-280 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-03, діаметр 400 мм	шт	1	<u>1279,27</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
67	C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,16	<u>290,45</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
68	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	<u>298,50</u> -	- -	4478	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					362775	39851	<u>410</u> 103		<u>390,59</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					362775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322514				
		всього заробітна плата, грн.					39954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6905				
		Всього будівельні роботи, грн.					383914				

		Всього по розділу 2					383914				
		Розділ 3. Система В1									
69	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
70	C130-63 варіант 1	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 250 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	<u>11661,45</u> -	- -	11661	-	- -	- -	- -
71	КБ21-22-6 Н2,5=1,15	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>9319,79</u> 3446,73	- -	93	34	- -	35,1600 -	0,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C130-220 варіант 1	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	<u>979,25</u> -	-	979	-	-	-	-
73	KB20-29-1 H2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	-	138	136	-	13,4964	1,35
74	& C130-231- 1-X	Гнучка вставка ф250	шт.	2	<u>336,06</u> -	-	672	-	-	-	-
75	KB20-14-6 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	4	<u>383,12</u> 256,05	-	1532	1024	-	2,4840	9,94
76	C1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 100х100мм	шт	6	<u>646,26</u> -	-	3878	-	-	-	-
77	KB20-14-7 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>481,24</u> 285,92	-	481	286	-	2,7738	2,77
78	C1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, прямокутні, ДКП розм. 200х250мм	шт	1	<u>839,25</u> -	-	839	-	-	-	-
79	& C130-478- 1	Хомути зі смуги нержавіючої ф250мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>78,58</u> -	-	314	-	-	-	-
80	KB20-14-6 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	7	<u>383,12</u> 256,05	-	2682	1792	-	2,4840	17,39
81	C1630-1781 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ- 1,0 100х100Р	шт	6	<u>17215,00</u> -	-	103290	-	-	-	-
82	C1630-1781 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ручний розм.КПВ- 1,0 250х200Р	шт	1	<u>17060,00</u> -	-	17060	-	-	-	-
83	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 100х100 мм	ґрати	6	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	1725	1551	<u>84</u> 3	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>15,05</u> 0,03
84	& C130-597- 1-7	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потoku ДР розмір 100х100h мм "ВЕНТС"	шт	6	<u>336,97</u> -	-	2022	-	-	-	-
85	KP15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х200 мм	ґрати	2	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	575	517	<u>28</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
86	& C130-597- 1-8	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потoku ДР розмір 300х200h мм "ВЕНТС"	шт	2	<u>782,71</u> -	-	1565	-	-	-	-
87	KP15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,2514	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	6190	3702	<u>13</u> 10	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>36,8</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ20-31-1 H2,5=1,15	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1818,14</u> 1504,44	<u>18,91</u> 5,89	1818	1504	<u>19</u> 6	<u>14,0760</u> 0,0414	<u>14,08</u> 0,04
98	& С1630- 1515-1	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 150 4Е "ВЕНТС"	шт	1	<u>28695,85</u> -	-	28696	-	-	-	-
99	КБ21-22-6 H2,5=1,15	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>9319,79</u> 3446,73	-	93	34	-	35,1600	0,35
100	& С130-220- 1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>5717,00</u> -	-	5717	-	-	-	-
101	КБ20-29-1 H2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	-	138	136	-	13,4964	1,35
102	& С130-231- 11	Гнучка вставка круга діам. 150 мм	шт.	2	<u>211,62</u> -	-	423	-	-	-	-
103	& С130-478- 1 варіант 1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 150 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>65,32</u> -	-	261	-	-	-	-
104	КБ20-14-6 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	4	<u>383,12</u> 256,05	-	1532	1024	-	2,4840	9,94
105	С1630-460 варіант 1	Дросель клапан прямокутного перерізу, марка ДКП 100х200 мм	шт	1	<u>1027,06</u> -	-	1027	-	-	-	-
106	КБ20-14-1 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>358,93</u> 256,05	-	359	256	-	2,4840	2,48
107	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	1	<u>686,30</u> -	-	686	-	-	-	-
108	КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	1	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	287	259	<u>14</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
109	& С188888- 20-2	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потoku, розмір 300х150h мм	шт	1	<u>881,28</u> -	-	881	-	-	-	-
110	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,07	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	1723	1031	<u>4</u> 3	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>10,25</u> 0,02
111	& С130- 1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	1	<u>626,91</u> -	-	627	-	-	-	-
112	& С130- 1136-15	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 250х150 мм	м	8	<u>587,03</u> -	-	4696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,0375	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	1030	657	<u>2</u> 1	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>6,53</u> 0,01
114	& С130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	1	<u>326,62</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
115	& С130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1	<u>476,77</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
116	& С130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	5	<u>915,00</u> -	- -	4575	-	- -	- -	- -
117	КБ26-24-1 Н2,5=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	10 м2	0,56	<u>1766,42</u> 1171,11	- -	989	656	- -	10,9572 -	6,14 -
118	& С114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6	<u>128,85</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
119	& С111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44	<u>110,00</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
120	& С130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	3	<u>298,50</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
121	КБ20-19-6 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	1 зонт	1	<u>524,47</u> 413,19	<u>21,80</u> 0,83	524	413	<u>22</u> 1	<u>4,0572</u> 0,0075	<u>4,06</u> 0,01
122	С130-311 варіант 1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	1	<u>4850,00</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -
123	КБ20-19-1 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	1 зонт	1	<u>151,69</u> 121,00	<u>7,27</u> 0,28	152	121	<u>7</u> -	<u>1,1454</u> 0,0025	<u>1,15</u> -
124	& С130-288-2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 200х150х200h з сіткою	шт	1	<u>3266,57</u> -	- -	3267	-	- -	- -	- -
125	С1630-1432 варіант 1	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1	<u>874,34</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
126	& С111-1904-1-1Щ варіант 1	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	1	<u>9,20</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							68364	6091	<u>68</u> 12		<u>58,84</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							68364				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62205				
всього заробітна плата, грн.							6103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3216 6,09 1047 71580 71580				
		Розділ 5. Система ВЗ									
127	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
128	C130-59 варіант 1	Побутовий осьовий вентилятор ВЕНТС 150 М турбо	шт	1	<u>2102,91</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	KP15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
130	C130-220 варіант 1	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	<u>979,25</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	KP15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,006	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	148	88	<u>-</u> -	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>0,88</u> -
132	& C130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	1	<u>626,91</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,0063	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	173	110	<u>-</u> -	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>1,1</u> -
134	& C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1	<u>476,77</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х100 мм	ґрати	2	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	575	517	<u>28</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
136	& C130-597-1-1	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 150х100х мм "ВЕНТС"	шт	2	<u>408,37</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	KB26-24-1 H2,5=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	10 м2	0,56	<u>1766,42</u> 1171,11	<u>-</u> -	989	656	<u>-</u> -	<u>10,9572</u> -	<u>6,14</u> -
138	& C114-1-У-1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	5,6	<u>128,85</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C111-1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	6,44	<u>110,00</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5	<u>298,50</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ20-19-1 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	1 зонт	1	<u>151,69</u> 121,00	<u>7,27</u> 0,28	152	121	<u>7</u> -	<u>1,1454</u> 0,0025	<u>1,15</u> -
142	C130-307 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка розм. 200x150x200h з сіткою	шт	1	<u>2501,57</u>	-	2502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							15057	3115	<u>65</u> 6		<u>28,52</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							15057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11877				
всього заробітна плата, грн.							3121				
Загальновиробничі витрати, грн.							1584				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							502				
Всього будівельні роботи, грн.							16641				

Всього по розділу 5							16641				
Розділ 6. Система В4											
143	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
144	C130-59 варіант 2	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	<u>2102,91</u>	-	2103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
146	& C130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>5717,00</u>	-	5717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ20-13-1 Н2,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>322,50</u> 245,94	-	323	246	-	<u>2,4150</u> -	<u>2,42</u> -
148	& C1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>492,93</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ20-29-1 Н2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	-	138	136	-	<u>13,4964</u> -	<u>1,35</u> -
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C130-231-12	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	2	<u>279,96</u> -	-	560	-	-	-	-
151	& C130-478-1	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>65,32</u> -	-	261	-	-	-	-
152	KB20-14-1 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2	<u>358,93</u> <u>256,05</u>	-	718	512	-	2,4840	4,97
153	C1630-451	Дросель-клапан круглий ДКК ф150 мм	шт	2	<u>686,30</u> -	-	1373	-	-	-	-
154	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,0512	<u>27465,47</u> <u>17511,64</u>	<u>53,49</u> <u>38,85</u>	1406	897	<u>3</u> <u>2</u>	<u>174,0720</u> <u>0,3510</u>	<u>8,91</u> <u>0,02</u>
155	& C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	8	<u>915,00</u> -	-	7320	-	-	-	-
156	& C130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	2	<u>476,77</u> -	-	954	-	-	-	-
157	KB20-19-5 H2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	1 зонт	2	<u>502,38</u> <u>413,19</u>	<u>19,38</u> <u>0,74</u>	1005	826	<u>39</u> <u>1</u>	<u>4,0572</u> <u>0,0066</u>	<u>8,11</u> <u>0,01</u>
158	C130-311	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	2	<u>4850,00</u> -	-	9700	-	-	-	-
159	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	0,5	<u>298,50</u> -	-	149	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							36156	4240	<u>72</u> <u>8</u>		<u>39,99</u> <u>0,06</u>
Разом будівельні роботи, грн.							36156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31844				
всього заробітна плата, грн.							4248				
Загальновиробничі витрати, грн.							2230				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							720				
Всього будівельні роботи, грн.							38386				

Всього по розділу 6							38386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Система В5									
160	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
161	С130-59 варіант 3	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 400 4Е	шт	1	<u>2102,91</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
162	КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
163	& С130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>5717,00</u> -	- -	5717	-	- -	- -	- -
164	КБ20-29-1 Н2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,5	<u>1382,92</u> 1357,74	- -	691	679	- -	13,4964	6,75
165	& С130-231-14	Гнучка вставка круга ВВГ діам. 400 мм	шт.	2	<u>554,34</u> -	- -	1109	-	- -	- -	- -
166	& С130-478-1 варіант 3	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 400 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>133,66</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
167	КБ20-13-2 Н2,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	<u>404,76</u> 306,38	- -	405	306	- -	3,0084	3,01
168	С1630-558 варіант 2	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами, діаметр 400 мм КОМ "ВЕНТС"	шт	1	<u>737,73</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
169	КБ20-14-6 Н2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	1	<u>383,12</u> 256,05	- -	383	256	- -	2,4840	2,48
170	& С130-273-4	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150х200 мм	шт	1	<u>773,46</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
171	КБ20-14-1 Н2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	4	<u>358,93</u> 256,05	- -	1436	1024	- -	2,4840	9,94
172	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 100 мм	шт	1	<u>1289,96</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
173	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапани, круглі ДКК, діаметр до 200 мм	шт	3	<u>855,45</u> -	- -	2566	-	- -	- -	- -
174	КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	1	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	287	259	<u>14</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
175	& С130-597-1-3	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 300х150х мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>698,05</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,035	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	862	515	<u>2</u> 1	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>5,12</u> 0,01
177	& С130-1136-21	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 150х200 мм	м	0,5	<u>671,49</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,197	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	5411	3450	<u>11</u> 8	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>34,29</u> 0,07
179	& С130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	5	<u>326,62</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	6	<u>915,00</u> -	<u>-</u> -	5490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	5	<u>970,60</u> -	<u>-</u> -	4853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С130-1136-20	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф400 мм	м	7	<u>1374,11</u> -	<u>-</u> -	9619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ20-19-5 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	1 зонт	5	<u>502,38</u> 413,19	<u>19,38</u> 0,74	2512	2066	<u>97</u> 4	<u>4,0572</u> 0,0066	<u>20,29</u> 0,03
184	С130-311 варіант 2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1000х1000х350h ЗВП2Н	шт	1	<u>3675,74</u> -	<u>-</u> -	3676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С130-311 варіант 1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	4	<u>4850,00</u> -	<u>-</u> -	19400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	<u>298,50</u> -	<u>-</u> -	4478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							80937	10178	<u>154</u> 19		<u>98,62</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							80937				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70605				
всього заробітна плата, грн.							10197				
Загальновиробничі витрати, грн.							5433				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					86370				

		Всього по розділу 7					86370				
		Розділ 8. Система В6									
187	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
188	С130-59 варіант 2	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	<u>2102,91</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
189	КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
190	& С130-220-1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>5717,00</u> -	- -	5717	-	- -	- -	- -
191	КБ20-13-1 Н2,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>322,50</u> 245,94	- -	323	246	- -	<u>2,4150</u> -	<u>2,42</u> -
192	& С1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>492,93</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
193	КБ20-29-1 Н2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	- -	138	136	- -	<u>13,4964</u> -	<u>1,35</u> -
194	& С130-231-12	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт.	2	<u>279,96</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
195	& С130-478-1 варіант 2	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>65,32</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
196	КБ20-14-6 Н2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	3	<u>383,12</u> 256,05	- -	1149	768	- -	<u>2,4840</u> -	<u>7,45</u> -
197	& С130-273-5	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x150 мм	шт	1	<u>710,39</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
198	& С130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100x200 мм	шт	1	<u>731,64</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
199	& С130-273-7	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 150x150 мм	шт	1	<u>731,64</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
200	КБ20-14-1 Н2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2	<u>358,93</u> 256,05	- -	718	512	- -	<u>2,4840</u> -	<u>4,97</u> -
201	& С130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	1	<u>630,02</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& С130-272-10	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 125 мм	шт	1	<u>658,05</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
203	КБ20-12-5 Н2,5=1,15	Установлення ґрат жалюзійних, розмір 100х100 мм	1 ґрата	3	<u>342,72</u> 258,90	<u>17,94</u> 1,14	1028	777	<u>54</u> 3	<u>2,5116</u> 0,0110	<u>7,53</u> 0,03
204	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200х100 мм, 150х150	ґрати	3	<u>287,46</u> 258,52	<u>14,04</u> 0,53	862	776	<u>42</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01
205	& С130-597-1-2	Дворядна алюмінієва вентиляційнв решітка з регульованими напрямними повітряного потоку розмір 200х100h мм "ВЕНТС"	шт	2	<u>458,35</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
206	& С130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційнв решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150х150h мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>485,89</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
207	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,008	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	197	118	- -	146,3880 0,3510	1,17 -
208	& С130-1136-7	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х150 мм	м	1	<u>442,75</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
209	& С130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	0,5	<u>626,91</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
210	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,072	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	1978	1261	<u>4</u> 3	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>12,53</u> 0,03
211	& С130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6	<u>326,62</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
212	& С130-1136-22	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф125 мм	м	5	<u>401,70</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
213	& С130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	7	<u>476,77</u> -	- -	3337	-	- -	- -	- -
214	КБ20-19-6 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	1 зонт	1	<u>524,47</u> 413,19	<u>21,80</u> 0,83	524	413	<u>22</u> 1	<u>4,0572</u> 0,0075	<u>4,06</u> 0,01
215	& С130-311-1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1800х800х350h ЗВП2Н	шт	1	<u>10261,88</u> -	- -	10262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ20-19-5 H2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	1 зонт	1	<u>502,38</u> 413,19	<u>19,38</u> 0,74	502	413	<u>19</u> 1	<u>4,0572</u> 0,0066	<u>4,06</u> 0,01
217	& C130-311- 2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жироуловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300x800x350h 3ВП2Н	шт	1	<u>4854,50</u> -	- -	4855	-	- -	- -	- -
218	& C130- 1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	<u>298,50</u> -	- -	4478	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							53011	7043	<u>171</u> 15		<u>67,29</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							53011				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45797				
всього заробітна плата, грн.							7058				
Загальновиробничі витрати, грн.							3731				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1212				
Всього будівельні роботи, грн.							56742				

Всього по розділу 8							56742				
Розділ 9. Система В7											
219	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
220	C130-59 варіант 2	Шумоізолюваний кухонний вентилятор КСК 200 4Е	шт	1	<u>2102,91</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
221	КР15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
222	& C130-220- 1	Регулятор швидкості трансформаторний однофвзний РСА5Е-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>5717,00</u> -	- -	5717	-	- -	- -	- -
223	КБ20-13-1 H2,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>322,50</u> 245,94	- -	323	246	- -	<u>2,4150</u> -	<u>2,42</u> -
224	& C1630- 558-1	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 315 мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>661,23</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
225	КБ20-29-1 H2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	- -	138	136	- -	<u>13,4964</u> -	<u>1,35</u> -
226	& C130-231- 15	Гнучка вставка кругла ВВГ діам. 315 мм	шт.	2	<u>417,66</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& С130-478-1 варіант 4	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 315 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>103,06</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
228	КБ20-14-6 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКП із ручним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	2	<u>383,12</u> <u>256,05</u>	- -	766	512	- -	2,4840 -	4,97 -
229	& С130-273-6	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, ДКП 100х200 мм	шт	1	<u>731,64</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
230	& С130-273-1	Дросель клапан повітряний прямокутний з ручним управлінням, 200х250 мм	шт	1	<u>838,74</u> -	- -	839	-	- -	- -	- -
231	КБ20-14-1 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	4	<u>358,93</u> <u>256,05</u>	- -	1436	1024	- -	2,4840 -	9,94 -
232	& С130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2	<u>630,02</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
233	& С130-272-9	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 150 мм	шт	1	<u>890,10</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
234	& С130-272-11	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр ДКК 200 мм	шт	1	<u>855,26</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
235	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	1	<u>287,46</u> <u>258,52</u>	<u>14,04</u> <u>0,53</u>	287	259	<u>14</u> <u>1</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>2,51</u> -
236	& С130-597-1-9	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 150х150h мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>485,89</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
237	КР15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 200х200 мм	ґрати	3	<u>287,46</u> <u>258,52</u>	<u>14,04</u> <u>0,53</u>	862	776	<u>42</u> <u>2</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>7,52</u> <u>0,01</u>
238	& С130-597-1-10	Дворядна алюмінієва вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку ДР розмір 200х200h мм "ВЕНТС"	шт	3	<u>622,57</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -
239	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,003	<u>24620,95</u> <u>14726,63</u>	<u>53,49</u> <u>38,85</u>	74	44	- -	146,3880 0,3510	0,44 -
240	& С130-1136-1	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. 100х200 мм	м	0,5	<u>626,91</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,1043	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	2865	1826	<u>6</u> 4	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>18,16</u> 0,04
242	& С130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	6	<u>326,62</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
243	& С130-1136-17	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф150 мм	м	1,5	<u>476,77</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
244	& С130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	3	<u>915,00</u> -	- -	2745	-	- -	- -	- -
245	& С130-1136-19	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф315 мм	м	6	<u>970,60</u> -	- -	5824	-	- -	- -	- -
246	КБ20-19-6 Н2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	1 зонт	4	<u>524,47</u> 413,19	<u>21,80</u> 0,83	2098	1653	<u>87</u> 3	<u>4,0572</u> 0,0075	<u>16,23</u> 0,03
247	С130-311 варіант 1	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х1000х350h ЗВП2Н	шт	4	<u>4850,00</u> -	- -	19400	-	- -	- -	- -
248	& С130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	15	<u>298,50</u> -	- -	4478	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							64878	8099	<u>179</u> 15		<u>77,77</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							64878				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56600				
всього заробітна плата, грн.							8114				
Загальновиробничі витрати, грн.							4299				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1402				
Всього будівельні роботи, грн.							69177				

Всього по розділу 9							69177				
Розділ 10. Система В8											
249	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>968,07</u> 948,31	<u>16,79</u> 4,85	968	948	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C130-63-2	Вентилятори осьові із електронно-комутованим (ЕС) двигуном ТТ ПРО 200 ЕС "ВЕНТС"	шт	1	<u>9156,33</u> -	- -	9156	-	- -	- -	- -
251	KP15-106-1	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	<u>2967,68</u> 674,64	<u>12,64</u> 0,48	2968	675	<u>13</u> -	<u>5,6640</u> 0,0043	<u>5,66</u> -
252	C130-220 варіант 1	Регулятор швидкості П2-1-300 "ВЕНТС"	шт	1	<u>979,25</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
253	KБ20-13-1 H2,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>322,50</u> 245,94	- -	323	246	- -	<u>2,4150</u> -	<u>2,42</u> -
254	& C1630-558-2	Зворотній клапан із підпружиненими пластинами, діаметр КОМ 200 мм "ВЕНТС"	шт	1	<u>492,93</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
255	KБ20-29-1 H2,5=1,15	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1	<u>1382,92</u> 1357,74	- -	138	136	- -	<u>13,4964</u> -	<u>1,35</u> -
256	& C130-231-2-Ц	Гнучка вставка ф200	шт.	2	<u>279,96</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
257	& C130-478-1 варіант 2	Хомути зі смуги нержавіючої ф. 200 мм "ВЕНТС"	шт	4	<u>65,32</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
258	KБ20-14-1 H2,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних ДКК із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2	<u>358,93</u> 256,05	- -	718	512	- -	<u>2,4840</u> -	<u>4,97</u> -
259	& C130-272-1-1Я	Дросель клапан повітряний круглого перерізу з ручним управлінням, діаметр 100 мм	шт	2	<u>630,02</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
260	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,0722	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	1983	1264	<u>4</u> 3	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>12,57</u> 0,03
261	& C130-1136-16	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф100 мм	м	3	<u>326,62</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
262	& C130-1136-18	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розм. ф200 мм	м	10	<u>915,00</u> -	- -	9150	-	- -	- -	- -
263	KБ20-19-5 H2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	1 зонт	2	<u>502,38</u> 413,19	<u>19,38</u> 0,74	1005	826	<u>39</u> 1	<u>4,0572</u> 0,0066	<u>8,11</u> 0,01
264	& C130-311-2	Зонт кухонний витяжний пристінний з жируловлювачем з нержавіючої сталі 0,8 мм, розміром 1300х800х350h 3ВП2Н	шт	2	<u>4854,50</u> -	- -	9709	-	- -	- -	- -
265	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	1,5	<u>298,50</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					41099	4607	<u>73</u> 9		<u>43.65</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					41099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36419				
		всього заробітна плата, грн.					4616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					786				
		Всього будівельні роботи, грн.					43526				

		Всього по розділу 10					43526				
		Розділ 11. Загальнозбірний транзитний короб									
266	КБ20-14-7 Н2,5=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>481,24</u> 285,92	- -	481	286	- -	2,7738 -	2,77 -
267	& С1630- 1783-1	Клапан вогнезатримуючий ручний, розмі. 600х600 мм КВП-1,0 600х600Р	шт	1	<u>22875,00</u> -	- -	22875	-	- -	- -	- -
268	КР15-121-15	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,003	<u>24620,95</u> 14726,63	<u>53,49</u> 38,85	74	44	- -	146,3880 0,3510	0,44 -
269	& С130- 1136-23	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмі. 600х600х500h мм (короб)	м	1	<u>1825,72</u> -	- -	1826	-	- -	- -	- -
270	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу С [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,178	<u>27465,47</u> 17511,64	<u>53,49</u> 38,85	4889	3117	<u>10</u> 7	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>30,98</u> 0,06
271	& С130- 1136-24	Повітроводи з фасонними частинами із тонколистової оцинкованої сталі класу щільності "С" товщ. 0,8 мм розмі. ф630 мм	м	9	<u>2550,00</u> -	- -	22950	-	- -	- -	- -
272	КБ26-24-1 Н2,5=1,15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними	10 м2	2	<u>1766,42</u> 1171,11	- -	3533	2342	- -	10,9572 -	21,91 -
273	& С114-1-У- 1	Мінеральна вата ROCKWOOL товщ. 50 мм	м2	20	<u>128,85</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
274	& С111- 1716-1	Ізоляційний матеріал алюмінієва фольга	м2	23	<u>110,00</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	& C111-1904-1-1Щ варіант 1	Різьба приварна сталева ф.15 мм	шт	1	<u>9,20</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
276	C1630-1432 варіант 1	Кран шаровий діам. 15 мм зі штуцером для шлангу	шт	1	<u>874,34</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
277	КБ20-24-3 H2,5=1,15	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт для похилої покрівлі діаметром патрубку до 560 мм	10вузлів	0,1	<u>9101,77</u> <u>7681,28</u>	<u>410,88</u> <u>278,09</u>	910	768	<u>41</u> <u>28</u>	<u>78,3564</u> <u>2,5126</u>	<u>7,84</u> <u>0,25</u>
278	C1630-997 варіант 1	Вузли проходу для похилої покрівлі уніфікований, марка УП-1-06, діаметр патрубка 630 мм	шт	1	<u>14285,00</u> -	- -	14285	-	- -	- -	- -
279	КБ20-20-7 H2,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	1 зонт	1	<u>241,31</u> <u>219,24</u>	<u>13,73</u> <u>0,52</u>	241	219	<u>14</u> <u>1</u>	<u>2,1528</u> <u>0,0047</u>	<u>2,15</u> -
280	C130-283 варіант 1	Зонт даховий вентиляційний круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЦ-06, діаметр 630 мм	шт	1	<u>1420,23</u> -	- -	1420	-	- -	- -	- -
281	& C130-1098-1	Кріплення для оцинкованих повітропроводів	кг	5	<u>298,50</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					80967	6776	<u>65</u> <u>36</u>		<u>66,09</u> <u>0,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					80967 74126 6812 3549 6,7 1148 84516				
		Всього по розділу 11					84516				
		Розділ 12. Система У1									
282	КБ20-34-1 H2,5=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	1	<u>1956,73</u> <u>1770,06</u>	<u>77,48</u> <u>21,04</u>	1957	1770	<u>77</u> <u>21</u>	<u>17,5950</u> <u>0,1488</u>	<u>17,6</u> <u>0,15</u>
283	& C130-4-1	Пасивна повітряна завіса в комплекті з автоматикою та пультом INTELEKT C22 L/R Пробивання отворів та заробка негорючим матеріалом	шт	1	<u>21900,00</u> -	- -	21900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 550х350 мм	100шт	0,05	<u>29462,41</u> 28950,09	<u>98,65</u> 35,65	1473	1448	<u>5</u> 2	<u>300,6240</u> 0,2952	<u>15,03</u> 0,01
285	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 650х650 мм	100шт	0,01	<u>29462,41</u> 28950,09	<u>98,65</u> 35,65	295	290	<u>1</u> -	<u>300,6240</u> 0,2952	<u>3,01</u> -
286	КБ46-30-6 к=3	Пробивання отворів в бетонних перекриттях товщиною 300 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	<u>140837,78</u> 82941,51	<u>57896,27</u> 20437,76	2817	1659	<u>1158</u> 409	<u>757,8720</u> 189,9216	<u>15,16</u> 3,8
287	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	<u>-</u> -	183	176	<u>-</u> -	<u>18,7920</u> -	<u>1,88</u> -
288	КР20-25-19 к=40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>419,88</u> 404,57	<u>-</u> -	42	40	<u>-</u> -	<u>4,3200</u> -	<u>0,43</u> -
289	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,2	<u>1825,21</u> 1759,87	<u>-</u> -	365	352	<u>-</u> -	<u>18,7920</u> -	<u>3,76</u> -
290	КР20-25-19 к=40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>419,88</u> 404,57	<u>-</u> -	84	81	<u>-</u> -	<u>4,3200</u> -	<u>0,86</u> -
291	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	<u>-</u> -	183	176	<u>-</u> -	<u>18,7920</u> -	<u>1,88</u> -
292	КР20-25-19 к=40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>419,88</u> 404,57	<u>-</u> -	42	40	<u>-</u> -	<u>4,3200</u> -	<u>0,43</u> -
293	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>16739,14</u> 16292,81	<u>446,33</u> 65,97	335	326	<u>9</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>2,78</u> 0,01
294	КР20-27-8 к=2,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>7671,92</u> 7447,76	<u>224,16</u> 33,13	153	149	<u>4</u> 1	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
295	КР20-27-9 к=4,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>23941,06</u> 23283,50	<u>657,56</u> 97,20	479	466	<u>13</u> 2	<u>198,3600</u> 0,9918	<u>3,97</u> 0,02
296	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	<u>-</u> -	183	176	<u>-</u> -	<u>18,7920</u> -	<u>1,88</u> -
297	КР20-25-19 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>314,91</u> 303,43	<u>-</u> -	31	30	<u>-</u> -	<u>3,2400</u> -	<u>0,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450х450 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
299	КР20-25-19 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>314,91</u> 303,43	- -	31	30	- -	3,2400 -	0,32 -
300	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 550х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
301	КР20-25-19 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>314,91</u> 303,43	- -	31	30	- -	3,2400 -	0,32 -
302	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,2	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	365	352	- -	18,7920 -	3,76 -
303	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>21,00</u> 20,23	- -	4	4	- -	0,2160 -	0,04 -
304	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
305	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>21,00</u> 20,23	- -	2	2	- -	0,2160 -	0,02 -
306	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
307	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>21,00</u> 20,23	- -	2	2	- -	0,2160 -	0,02 -
308	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,6	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	1095	1056	- -	18,7920 -	11,28 -
309	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,6	<u>21,00</u> 20,23	- -	13	12	- -	0,2160 -	0,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
311	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>21,00</u> 20,23	- -	2	2	- -	0,2160 -	0,02 -
312	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
313	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>21,00</u> 20,23	- -	2	2	- -	0,2160 -	0,02 -
314	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>1825,21</u> 1759,87	- -	183	176	- -	18,7920 -	1,88 -
315	КР20-25-19 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>21,00</u> 20,23	- -	2	2	- -	0,2160 -	0,02 -
316	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16739,14</u> 16292,81	<u>446,33</u> 65,97	167	163	<u>4</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>1,39</u> 0,01
317	КР20-27-9 к=3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 200мм)	100шт	0,01	<u>17640,78</u> 17156,26	<u>484,52</u> 71,62	176	172	<u>4</u> 1	<u>146,1600</u> 0,7308	<u>1,46</u> 0,01
318	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 250 мм	100шт	0,01	<u>16739,14</u> 16292,81	<u>446,33</u> 65,97	167	163	<u>4</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>1,39</u> 0,01
319	КР20-27-9 к=4,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>17640,78</u> 17156,26	<u>484,52</u> 71,62	176	172	<u>4</u> 1	<u>146,1600</u> 0,7308	<u>1,46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					34038	10575	<u>1283</u> 440		<u>105,07</u> 4,04
		Разом будівельні роботи, грн.					34038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22180				
		всього заробітна плата, грн.					11015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2122				
		Всього будівельні роботи, грн.					40040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					40040				
		Розділ 13. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Опалення									
320	КР15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,01	<u>19359,77</u> 19359,77	-	194	194	-	201,0360	2,01
321	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6631,05</u> 6574,39	-	133	131	-	59,4000	1,19
322	& C101-387-64 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою ф32мм	шт	2	<u>763,68</u> -	-	1527	-	-	-	-
323	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,37	<u>3230,29</u> 3184,42	-	1195	1178	-	28,3488	10,49
324	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>3095,97</u> 3051,24	-	1858	1831	-	27,1632	16,3
325	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>3603,88</u> 3603,88	-	1009	1009	-	31,5936	8,85
326	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,42	<u>3459,88</u> 3459,88	-	1453	1453	-	30,3312	12,74
		Разом прямі витрати по розділу 14					7369	5796	-	-	51,58
		Разом будівельні роботи, грн.					7369				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1573				
		всього заробітна плата, грн.					5796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					2945 5,41 928 10314				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1316582 1316582 1176555 137857 72790 138,99 23840 1389372 1389372	137147	<u>2880</u> 710		<u>1327,26</u> 6,3
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1472,55 161697				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а.
Коригування
05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні рішення
Капітальний ремонт опорного харчоблоку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	697,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88221 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,747 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 червня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KP17-11-1	Розділ 1. Електроустановче обладнання <i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт</i>	100шт	0,72	<u>34483,49</u> 20349,05	<u>-</u> -	24828	14651	<u>-</u> -	188,2080 -	135,51 -			
2	& C1547-7- 20	Світильник на напругу 220В, 2x58 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 С СЕТО	шт	2	<u>2550,53</u> -	<u>-</u> -	5101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	& C1547-7-5	Світильник на напругу 220В, 1x36 Вт IP 54 ДПП 06-4п-30 Prom 120 С СЕТО	шт	2	<u>2978,93</u> -	<u>-</u> -	5958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	& C1547-7-6	Світильник на напругу 220В, 2x36 Вт IP 54 ДПП 06-6П-50 Prom 120 МС СЕТО	шт	32	<u>3586,00</u> -	<u>-</u> -	114752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	& C1547-7- 7-1М	Світильник на напругу 220В, 4x18 Вт IP 54 ДПО 02-6П-44 СЕТО	шт	32	<u>2690,00</u> -	<u>-</u> -	86080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	& C1547-7- 8-1Н	Світильник на напругу 220В, 1x12 Вт IP 54 СЕТО-PL-12 Point	шт	4	<u>816,53</u> -	<u>-</u> -	3266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					239985	14651	<u>-</u> -		135,51 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					239985 225334 14651 7236 13,14 2255 247221				
		Всього по розділу 1					247221				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
		Разом прямі витрати по розділу 2 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 3 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. КЛ-0,4кВ									
7	КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	100м3	0,224	<u>55084,37</u> 55084,37	- -	12339	12339	- -	567,1200 -	127,03 -
8	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,7	<u>7427,08</u> 1245,54	<u>6181,54</u> 1859,31	5199	872	<u>4327</u> 1302	<u>11,5200</u> 13,0703	<u>8,06</u> 9,15
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	5,6	<u>1371,69</u> -	- -	7681	-	- -	- -	- -
10	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,11	<u>2283,49</u> 2283,49	- -	251	251	- -	21,1200 -	2,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,7	<u>3736,63</u> 3736,63	- -	2616	2616	- -	34,5600	24,19
12	С151-556 варіант 1	Кабель АВББШв, переріз 4х240мм2	1000м	0,081	<u>1026308,18</u> -	- -	83131	-	- -	- -	- -
13	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	2	<u>1700,04</u> 1700,04	- -	3400	3400	- -	15,3600	30,72
14	2405-1526 варіант 1	Муфта кінцева КВТТп-4х(150-240)-1 з каб. нак. НБ1-3	комплект	2	<u>1534,22</u> -	- -	3068	-	- -	- -	- -
15	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,7	<u>1245,54</u> 1245,54	- -	872	872	- -	11,5200	8,06
16	С1115-2813 варіант 1	Цегла	1000шт	0,56	<u>8109,00</u> -	- -	4541	-	- -	- -	- -
17	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>441,13</u> 441,13	- -	309	309	- -	4,0800	2,86
18	С111-1721-11А варіант 1	Сигнальна стрічка «Обережно кабель»	м	70	<u>6,63</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
19	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів	1 ввід	2	<u>1248,05</u> 1248,05	- -	2496	2496	- -	12,9600	25,92
20	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,224	<u>17046,82</u> 17046,82	- -	3818	3818	- -	198,2880	44,42
21	КБ1-145-5	замощення - зелена зона	1000м2	0,035	<u>24597,69</u> 24597,69	- -	861	861	- -	250,9200	8,78
22	КР1-14-1	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	100 м3	0,175	<u>11267,27</u> 2479,77	<u>8787,50</u> 3068,96	1972	434	<u>1538</u> 537	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>4,43</u> 4,97
23	КР1-6-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0175	<u>19667,97</u> 19667,97	- -	344	344	- -	220,3200	3,86
24	С311-30	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	т	2,625	<u>302,27</u> -	<u>302,27</u> 50,31	793	-	<u>793</u> 132	- 0,4110	- 1,08
25	КР18-97-2	Перевезення ґрунту до 30 км	100м2	0,35	<u>3340,13</u> 3340,13	- -	1169	1169	- -	37,4160	13,1
		Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі									
		Разом прямі витрати по розділу 4					135324	29781	<u>6658</u> 1971		<u>303,75</u> 15,2
		Разом будівельні роботи, грн.					135324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					31752 17394 35,89 6156 152718 152718				
		Розділ 5. Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП)									
26	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>7203,77</u> 7203,77	- -	7204	7204	- -	60,4800	60,48
27	1503-8468 варіант 1	Шафа металева 1100x800x450	шт	1	<u>19158,15</u> -	- -	19158	-	- -	- -	- -
28	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>425,01</u> 425,01	- -	850	850	- -	3,8400	7,68
29	1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А/3Р	шт	1	<u>3208,05</u> -	- -	3208	-	- -	- -	- -
30	1504-1063 варіант 3	Вимикач автоматичний 200А/3Р	шт	1	<u>2988,75</u> -	- -	2989	-	- -	- -	- -
31	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>371,88</u> 371,88	- -	372	372	- -	3,3600	3,36
32	1504-1063 варіант 2	Диференційний вимикач 63А/0,03А 3Р	шт	1	<u>2499,15</u> -	- -	2499	-	- -	- -	- -
33	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	1компл.	1	<u>856,68</u> 856,68	- -	857	857	- -	8,4120	8,41
34	1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3	<u>572,55</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -
35	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	<u>425,01</u> 425,01	- -	425	425	- -	3,8400	3,84
36	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 1	шт	1	<u>1277,05</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
37	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,03	<u>5397,35</u> 5397,35	- -	162	162	- -	49,9200	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	15095-1144 варіант 1	Кабель АВВГнг-4х120мм2	1000м	0,003	<u>351495,36</u>	-	1054	-	-	-	-
39	КМ8-574-6	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	100 жил	0,08	<u>10387,64</u> 10197,86	<u>189,78</u> 37,96	831	816	<u>15</u> 3	<u>89,4000</u> 0,3581	<u>7,15</u> 0,03
40	C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні алюмінієві 120мм2	100шт	0,08	<u>5739,14</u>	-	459	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							43063	10686	<u>15</u> 3		<u>92,42</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							43063				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32362				
всього заробітна плата, грн.							10689				
Загальновиробничі витрати, грн.							4753				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1331				
Всього будівельні роботи, грн.							47816				

Всього по розділу 5							47816				
Розділ 6. Конденсаторна установка											
41	КМ8-67-8	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 500 кг	шафа	1	<u>1839,40</u> 850,02	<u>989,38</u> 297,59	1839	850	<u>989</u> 298	<u>7,6800</u> 2,0920	<u>7,68</u> 2,09
42	1517-2242 варіант 1	Комплектна конденсаторна установка ККУ-97,5кВАр	шт	1	<u>130897,28</u>	-	130897	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							132736	850	<u>989</u> 298		<u>7,68</u> 2,09
Разом будівельні роботи, грн.							132736				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130897				
всього заробітна плата, грн.							1148				
Загальновиробничі витрати, грн.							543				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					133279				

		Всього по розділу 6					133279				
		Розділ 7. КТП-188-03 РУ-0,4кВ									
43	КМ8-521-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>690,64</u> 690,64	- -	691	691	- -	6,2400 -	6,24 -
44	КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	<u>637,52</u> 637,52	- -	638	638	- -	5,7600 -	5,76 -
45	1504-1019 варіант 1	Рубильник 400А/ЗР	шт	1	<u>3494,48</u> -	- -	3494	-	- -	- -	- -
46	КБ33-116-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення розрядників вручну	1компл.	1	<u>342,67</u> 342,67	- -	343	343	- -	3,3648 -	3,36 -
47	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	1компл.	1	<u>856,68</u> 856,68	- -	857	857	- -	8,4120 -	8,41 -
48	1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	3	<u>572,55</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -
49	КМ8-526-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>170,00</u> 170,00	- -	170	170	- -	1,5360 -	1,54 -
50	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>425,01</u> 425,01	- -	850	850	- -	3,8400 -	7,68 -
51	1504-1063 варіант 4	Вимикач автоматичний 320А/ЗР	шт	1	<u>5967,15</u> -	- -	5967	-	- -	- -	- -
52	1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А/ЗР	шт	1	<u>3208,05</u> -	- -	3208	-	- -	- -	- -
53	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>371,88</u> 371,88	- -	372	372	- -	3,3600 -	3,36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1504-1063 варіант 5	Вимикач автоматичний 100А/3Р	шт	1	<u>1989,15</u> -	-	1989	-	-	-	-
55	КМ8-600-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>365,02</u> 365,02	-	365	365	-	3,2000	3,2
56	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>912,56</u> 912,56	-	913	913	-	8,0000	8
57	1701-8040 варіант 1	Лічильник трифазний МТ-880-Т1А32R46S43- Е12-V52L81В11М3К03-М 5(10)А	шт	1	<u>22313,53</u> -	-	22314	-	-	-	-
58	КБ9-36-1	Монтаж оргскла	100м2	0,013	<u>66210,36</u> 66210,36	-	861	861	-	572,1600	7,44
59	С111-217 варіант 1	Оргскло	м2	1,3	<u>1015,29</u> -	-	1320	-	-	-	-
60	КМ8-53-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>170,00</u> 170,00	-	510	510	-	1,5360	4,61
61	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>425,01</u> 425,01	-	1275	1275	-	3,8400	11,52
62	1503-5013 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66-300/5, кл.т. 0, 5S	шт	3	<u>1379,05</u> -	-	4137	-	-	-	-
63	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	<u>752,87</u> 752,87	-	753	753	-	7,6800	7,68
64	1504-19165 варіант 1	Колодка КВ	шт	1	<u>607,10</u> -	-	607	-	-	-	-
65	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,03	<u>6850,48</u> 6850,48	-	206	206	-	63,3600	1,9
66	15095-1074 варіант 1	Провід напругою до 380В перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,003	<u>33128,54</u> -	-	99	-	-	-	-
67	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,06	<u>10543,28</u> 9350,25	<u>1193,03</u> 980,60	633	561	<u>72</u> 59	<u>84,4800</u> 9,8784	<u>5,07</u> 0,59
68	С1545-201 варіант 1	Шина алюмінієва 50х5мм	м	6	<u>300,94</u> -	-	1806	-	-	-	-
69	КБ9-36-3	Монтаж перегородок сталевих	100м2	0,012	<u>9695,22</u> 9695,22	-	116	116	-	91,7760	1,1
70	С121-233 варіант 1	Перегородка металева, ступінь захисту IP65 (1000х400х1мм)	шт	3	<u>3817,26</u> -	-	11452	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							67664	9481	<u>72</u> 59		<u>86,87</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							67664				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58111				
всього заробітна плата, грн.							9540				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КП1-70-1 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.6 к(труд)=1,2	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]]	випроб.	1	<u>1069,49</u> 1069,49	<u>-</u> -	1069	1069	<u>-</u> -	7,2000 -	7,2 -
78	КП1-61-1 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	6	<u>289,65</u> 289,65	<u>-</u> -	1738	1738	<u>-</u> -	1,9500 -	11,7 -
79	КП1-61-2 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимір.	1	<u>386,20</u> 386,20	<u>-</u> -	386	386	<u>-</u> -	2,6000 -	2,6 -
80	КП1-61-6 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	100 точ.	0,5	<u>3282,73</u> 3282,73	<u>-</u> -	1641	1641	<u>-</u> -	22,1000 -	11,05 -
81	КП1-62-14 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимірюв.	6	<u>386,20</u> 386,20	<u>-</u> -	2317	2317	<u>-</u> -	2,6000 -	15,6 -
82	КП1-14-1 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	4	<u>270,34</u> 270,34	<u>-</u> -	1081	1081	<u>-</u> -	1,8200 -	7,28 -
83	КП1-15-6 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3	<u>772,41</u> 772,41	<u>-</u> -	2317	2317	<u>-</u> -	5,2000 -	15,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КП1-15-7 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	3	<u>1351,71</u> 1351,71	- -	4055	4055	- -	9,1000 -	27,3 -
85	КП1-67-1 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	випроб.	1	<u>1737,92</u> 1737,92	- -	1738	1738	- -	11,7000 -	11,7 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					16342	16342	- -		110,03 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16342 16342 6579 9,59 1643 22921				

		Всього по розділу 9					22921				
		Разом прямі витрати по кошторису					653555	86032	<u>10448</u> 2807		<u>779,14</u> 21,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					653555 557075 88839 43749 81,1 13908 697304				

		Всього по кошторису					697304				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					882,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102747				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 646,851 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,64433 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 70,401 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 червня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій додаткові роботи	646,851	-	646,851	0,64433	70,401	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	646,851	-	646,851	0,64433	70,401	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сениц А.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій додаткові роботи	<u>0,51717</u> 51,198	<u>-</u> -	<u>0,05553</u> 6,918	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,57270</u> 58,116	<u>0,07163</u> 12,285	<u>0,64433</u> 70,401
-	Разом :	<u>0,51717</u> 51,198	<u>-</u> -	<u>0,05553</u> 6,918	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,57270</u> 58,116	<u>0,07163</u> 12,285	<u>0,64433</u> 70,401

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на Благоустрій додаткові роботи	572,7	71,63	12285	58116	15489	4723	933	33430
Разом:		572,7	71,63	12285	58116	15489	4723	933	33430

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	517,17	99,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	55,53	124,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	71,63	171,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	644,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	15,659136	615,54			
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,1345	495,24			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,09123	868,70			
13	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,39003	1071,84			
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	13,08783	109,02			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	13,08783	89,42			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,21982	811,56			
17	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,63586	1012,25			
18	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,56736	581,66			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,25531	1029,77			
20	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,28368	535,62			
21	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28903	408,32			
22	КБМ212-1560	Вібрущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,95549	81,04			
23	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,56736	65,11			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,00778	356,00			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,007776				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,51661312				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
27	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	238,764	960,44	880,95	60,66	18,83
28	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	74,466	2086,07	1300,00	745,17	40,90
29	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	18,06096	2522,63	1728,00	745,17	49,46
30	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	43,7	800,06	700,00	84,37	15,69
31	+&С1555-106-1 варіант 1	Геотекстиль 500 гр/м2	м2	244,4376	75,88	74,25	0,14	1,49
32	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	5495,54	5347,50	40,28	107,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,6752	799,94	223,96	560,29	15,69
34	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,50304	5295,70	4751,67	440,19	103,84
35	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7043	4227,33	3204,26	940,18	82,89
36	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,546	1914,40	1131,69	745,17	37,54
37	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	522,42	499,00	13,18	10,24
38	C142-10-2	Вода	м3	13,16748	84,02	84,02	-	-
39	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,76384	1221,27	672,05	525,27	23,95
40	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,07429	12509,18	12000,00	263,90	245,28
41	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02682	3140,55	2217,14	861,83	61,58
42	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,00798	3843,45	2827,91	940,18	75,36
43	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0004418	44275,78	43008,00	399,63	868,15
44	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,01356	1430,12	703,48	698,60	28,04
45	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0072	893,37	867,20	8,65	17,52
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,055	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8а.
Коригування
05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій додаткові роботи
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	646,851 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,64433 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	70,401 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-53-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	шт	3	<u>201,80</u> 201,80	- -	605	605	- -	2,0328 -	6,1 -
2	КР16-31-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування опорного кільця камери	м3	0,06	<u>1595,66</u> 1575,15	<u>20,51</u> 7,16	96	95	<u>1</u> -	<u>15,6576</u> 0,0662	<u>0,94</u> -
3	КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	2,364	<u>6550,52</u> 6395,30	<u>155,22</u> 41,51	15485	15118	<u>367</u> 98	<u>71,6400</u> 0,3336	<u>169,36</u> 0,79
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	2,364	<u>48601,84</u> 669,78	<u>5381,68</u> 1421,00	114895	1583	<u>12722</u> 3359	<u>7,1520</u> 10,4796	<u>16,91</u> 24,77
5	КР18-23-4 K=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	2,364	<u>26765,25</u> -	<u>312,73</u> 53,38	63273	-	<u>739</u> 126	<u>-</u> 0,4680	<u>-</u> 1,11
6	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з відсіву 0-10 мм, товщиною 12 см	100м2	2,364	<u>41894,80</u> 867,86	<u>2594,74</u> 648,51	99039	2052	<u>6134</u> 1533	<u>9,0120</u> 4,7848	<u>21,3</u> 11,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-22-4 К=6	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з відсіву 0-10 мм додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	-2,364	<u>19236,50</u> -	<u>125,09</u> 21,35	-45475	-	<u>-296</u> -50	<u>-</u> 0,1872	<u>-</u> -0,44
8	КБ27-29-1 Н2,5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,2364	<u>300,32</u> 300,32	- -	71	71	<u>-</u> -	3,0636 -	0,72 -
9	С1555- 106-1 варіант 1	Геотекстиль 500 гр/м2	м2	244,4376	<u>75,88</u> -	- -	18548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-65-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,2464	<u>204380,04</u> 104625,15	<u>19268,51</u> 7510,61	50359	25780	<u>4748</u> 1851	<u>978,9030</u> 73,0308	<u>241,2</u> 17,99
11	С1426- 11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	238,764	<u>960,44</u> -	- -	229318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,437	<u>32063,31</u> 13217,45	- -	14012	5776	<u>-</u> -	136,0800 -	59,47 -
13	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові	шт	43,7	<u>800,06</u> -	- -	34963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР16-31-1	Улаштування опорного кільця камери і укладання люків	м3	0,06	<u>2971,11</u> 1968,94	<u>25,63</u> 8,95	178	118	<u>2</u> 1	<u>19,5720</u> 0,0828	<u>1,17</u> -
15	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	<u>522,42</u> -	- -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>5495,54</u> -	- -	16487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					613421	51198	<u>24417</u> 6918		<u>517,17</u> 55,53
		Разом будівельні роботи, грн.					613421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					537806				
		всього заробітна плата, грн.					58116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12285				
		Всього будівельні роботи, грн.					646851				

		Всього по кошторису					646851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					644,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70401				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]