

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	35371,308 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	39,56548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5253,789 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	717,462	-	717,462	4,27332	511,65	-
2	02-01-02	на Заходи по заміні вікон в будівлі	1680,723	-	1680,723	0,40716	56,808	-
3	02-01-03	на Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	30718,979	-	30718,979	32,82025	4395,937	-
4	02-01-04	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	833,829	-	833,829	0,65070	90,86	-
5	02-01-05	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	950,485	-	950,485	0,78323	108,958	-
6	02-01-06	на Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	469,83	-	469,83	0,63082	89,576	-
-		Всього:	35371,308	-	35371,308	39,56548	5253,789	-
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бачинський І.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шворак І.Я.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>3.49828</u>	<u>0.11136</u>	<u>0.19183</u>	<u>0.02222</u>	<u>-</u>	<u>3.82369</u>	<u>0.44963</u>	<u>4.27332</u>
		380,608	13,957	24,534	3,153	-	422,252	89,398	511,65
02-01-02	Заходи по заміні вікон в будівлі	<u>0.34668</u>	<u>-</u>	<u>0.01685</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.36353</u>	<u>0.04363</u>	<u>0.40716</u>
		45,841	-	2,293	-	-	48,134	8,674	56,808
02-01-03	Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	<u>29.09497</u>	<u>0.03665</u>	<u>0.19919</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.33081</u>	<u>3.48944</u>	<u>32.82025</u>
		3670,653	4,217	27,26	-	-	3702,13	693,807	4395,937
02-01-04	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	<u>0.38551</u>	<u>0.12253</u>	<u>0.00539</u>	<u>-</u>	<u>0.07900</u>	<u>0.59243</u>	<u>0.05827</u>	<u>0.65070</u>
		49,418	15,54	0,71	-	13,604	79,272	11,588	90,86
02-01-05	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	<u>0.50285</u>	<u>0.12253</u>	<u>0.00763</u>	<u>-</u>	<u>0.07900</u>	<u>0.71201</u>	<u>0.07122</u>	<u>0.78323</u>
		64,645	15,54	1,009	-	13,604	94,798	14,16	108,958
02-01-06	Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	<u>0.07463</u>	<u>0.36096</u>	<u>0.00921</u>	<u>-</u>	<u>0.13700</u>	<u>0.58180</u>	<u>0.04902</u>	<u>0.63082</u>
		9,825	45,238	1,173	-	23,593	79,829	9,747	89,576
-	Разом :	<u>33.90292</u>	<u>0.75403</u>	<u>0.43010</u>	<u>0.02222</u>	<u>0.29500</u>	<u>35.40427</u>	<u>4.16121</u>	<u>39.56548</u>
		4220,99	94,492	56,979	3,153	50,801	4426,415	827,374	5253,789

Склав _____ Бачинський І.І.

Перевірів _____ Шворак І.Я.