

Програмний комплекс "АС-4" версія 25.1.004

Замовник

Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина (району)

Проект: Реконструкція будівлі №82 (склад), військової частини А4267, військового містечка №1, м. Коломия, вул. Моцарта, 33 у навчальний корпус. Корегування

Об'єкт: Будівля № 82 (склад), військової частини А4267, військового містечка №1

Кошторис: внутрішній водопровід

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усередне-на вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 x гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 x гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 19)	1,49	0,1200	0,18	171,52	31	155	41	7,4800	11	83
2	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 1, 3, 9, 13, 16, 20, 23, 29, 34, 39, 43, 45, 47)	526,84	0,1050	55,30	171,52	9488	58305	14915	8,7000	4583	28986
3	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 22)	1,31	0,0940	0,12	171,52	21	145	37	6,9900	9	67
4	Теплоізоляційні роботи (поз. 24)	45,41	0,0920	4,18	171,52	717	4741	1200	7,1500	325	2242
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (графа 7 + графа 8) * 0,0078 * 1,2200 = (10257 + 63346) * 0,0078 * 1,2200							700			700
	Всього	575,05		59,78		10257	63346	16893		4928	32078

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]