

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 135431,202 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 293,623 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буйництва	13,518	-	-	13,518
		Разом по главі 1:	13,518	-	-	13,518
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	77862,286	8678,094	-	86540,380

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	77862,286	8678,094	-	86540,380
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора	686,804	778,395	-	1465,199
		Разом по главі 4:	686,804	778,395	-	1465,199
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні проїзди	1973,321	-	-	1973,321
		Разом по главі 5:	1973,321	-	-	1973,321
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	481,061	26,137	-	507,198
		Разом по главі 6:	481,061	26,137	-	507,198
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	4161,660	151,335	-	4312,995
		Разом по главі 7:	4161,660	151,335	-	4312,995
		Разом по главах 1-7:	85178,650	9633,961	-	94812,611
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасове огороження	373,074	-	-	373,074
8	08-02	Тимчасова дорога	1138,835	-	-	1138,835
9	08-03	Влаштування фундаменту під баштовий кран	445,578	-	-	445,578
		Разом по главі 8:	1957,487	-	-	1957,487
		Разом по главах 1-8:	87136,137	9633,961	-	96770,098
		Разом по главах 1-9:	87136,137	9633,961	-	96770,098

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	967,701	967,701
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1361,200	1361,200
12	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	907,466	907,466
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	52,282	52,282
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
15	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	147,717	147,717
16	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
17	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
18	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	Отримання вихідних даних для проектування приєднання до мереж	-	-	2,793	2,793
19	Погодження КП "Водоканал"	Погодження КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
		Разом по главі 10:	-	-	3553,700	3553,700
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
20	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	445,585	445,585
21	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2025р.)	-	-	25,506	25,506
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
23	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	26,196	26,196
24	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000

		Разом по главі 12:	-	-	625,487	625,487
		Разом по главах 1-12:	87136,137	9633,961	4179,187	100949,285
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1637,384	-	-	1637,384
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	457,491	457,491
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	697,089	77,072	33,433	807,594
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8384,588	980,737	-	9365,325
		Разом	97855,198	10691,770	4670,111	113217,079
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	152,324	152,324
	Настанова [4.43]	у тому числі: - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(проектні роботи, авторський нагляд, експертиза, технагляд, інженер-консультант)	-	-	152,324	152,324
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	22061,799	22061,799
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	97855,198	10691,770	26884,234	135431,202
		Зворотні суми	-	-	-	293,623
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	293,623

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.Ю.Думініке

С.А. Шестопалова

Т.І. Семешко