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Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  106836,396 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №
Нове будівництво шкільної їдальні на 90 посадочних місць та укриття, за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 53-А, смт Таїрове, Одеського району,

Одеської області. Коригування. 1 пусковой комплекс

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2025 р.
№

Ч.ч
Номери 

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 Підвальні приміщення з противорадіаційним укриттям 61481,211 3672,626   -     65153,837 
2 02-03 Тепловий перехід 3594,082   -       -     3594,082 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 65075,293 3672,626   -     68747,919 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
     

        

3 06-01 Зовнішні інженерні мережі 2640,156 435,310   -     3075,466 
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1 2 3 4 5 6 7 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 2640,156 435,310   -     3075,466 
    Разом по главах 1-7: 67715,449 4107,936   -     71823,385 
          

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 
     

        

4 Настанова [4.18 - 
 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

643,297   -       -     643,297 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 643,297   -       -     643,297 
    Разом по главах 1-8: 68358,746 4107,936   -     72466,682 
    Разом по главах 1-9: 68358,746 4107,936   -     72466,682 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

5 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     724,667 724,667 
6 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     1025,381 1025,381 
7 Розрахунок 

N П-107 
Кошти на формування страхового фонду документації   -       -     41,015 41,015 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1791,063 1791,063 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

8 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     500,234 500,234 
9 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     100,000 100,000 

10 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     186,860 186,860 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     787,094 787,094 
    Разом по главах 1-12: 68358,746 4107,936 2578,157 75044,839 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 1428,938   -       -     1428,938 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     399,251 399,251 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1640,610 98,590 61,876 1801,076 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

9194,403 579,219   -     9773,622 

    Разом 80622,697 4785,745 3039,284 88447,726 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     17589,498 17589,498 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 80622,697 4785,745 20628,782 106037,224 
  Довідка № Раніше понесені витрати Замовника   -       -     799,172 799,172 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 

витрат за пiдсумком 
80622,697 4785,745 21427,954 106836,396 

              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________  Денис ЛЕБЕДЄВ 
      
Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Микола РЕШЕТИНСЬКИЙ  

      
Керівник    
 

__________________________   

 
  

User
Лебедєв

User
Решетинський_п

User
Інжгеопроект_печ

User
Решетинський_печ
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Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  63391,333 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження)

"___" ______________________ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №
Нове будівництво шкільної їдальні на 90 посадочних місць та укриття, за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 53-А, смт Таїрове, Одеського району,

Одеської області. Коригування. 2 пусковой комплекс

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2025 р.
№

Ч.ч
Номери 

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-02 Будівля їдальні 27639,583 5431,900   -     33071,483 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 27639,583 5431,900   -     33071,483 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

2 07-01 Благоустрій території 8888,797 2191,543   -     11080,340 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 8888,797 2191,543   -     11080,340 
    Разом по главах 1-7: 36528,380 7623,443   -     44151,823 
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1 2 3 4 5 6 7 
          

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 
     

        

3 Настанова [4.18 - 
 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

347,020   -       -     347,020 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 347,020   -       -     347,020 
    Разом по главах 1-8: 36875,400 7623,443   -     44498,843 
    Разом по главах 1-9: 36875,400 7623,443   -     44498,843 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

4 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     444,988 444,988 
5 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     553,131 553,131 
6 Розрахунок 

N П-107 
Кошти на формування страхового фонду документації   -       -     22,125 22,125 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1020,244 1020,244 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

7 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     280,300 280,300 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     280,300 280,300 
    Разом по главах 1-12: 36875,400 7623,443 1300,544 45799,387 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 827,605   -       -     827,605 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     231,882 231,882 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 885,010 182,963 31,213 1099,186 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) (К=0,63) 

4008,356 859,695   -     4868,051 

    Разом 42596,371 8666,101 1563,639 52826,111 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     10565,222 10565,222 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 42596,371 8666,101 12128,861 63391,333 
              

 
Керівник проєктної організації  __________________________  Денис ЛЕБЕДЄВ 
      
Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Микола РЕШЕТИНСЬКИЙ  

      
Керівник    
 

__________________________   
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