

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 176533,835 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 204,561 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №6 за адресою: вул. Зінаїди Білої, 6 м.
Новомосковськ Дніпропетровської області

Складений за поточними цінами станом на 27 червня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території	359,241	-	-	359,241
		Разом по главі 1:	359,241	-	-	359,241
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Укриття	88224,348	8477,842	-	96702,190
		Разом по главі 2:	88224,348	8477,842	-	96702,190
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Зовнішні електромережі	12214,676	1002,896	-	13217,572
		Разом по главі 4:	12214,676	1002,896	-	13217,572
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі (нов.)	4920,974	410,971	-	5331,945
		Разом по главі 6:	4920,974	410,971	-	5331,945
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення (нов)	14342,254	908,540	-	15250,794
		Разом по главі 7:	14342,254	908,540	-	15250,794
		Разом по главах 1-7:	120061,493	10800,249	-	130861,742
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	1332,809	-	-	1332,809
		Разом по главі 8:	1332,809	-	-	1332,809
		Разом по главах 1-8:	121394,302	10800,249	-	132194,551
		Разом по главах 1-9:	121394,302	10800,249	-	132194,551
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1321,946	1321,946
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1948,287	1948,287
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	72,837	72,837
		Разом по главі 10:	-	-	3343,070	3343,070
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Понесені витрати за 2024 рік (проектно-кошторисна документація)	-	-	1129,146	1129,146
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,417	17,417
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	55,000	55,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	1201,563	1201,563
		Разом по главах 1-12:	121394,302	10800,249	4544,633	136739,184
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2669,475	-	-	2669,475
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	671,763	671,763
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2427,886	216,005	90,893	2734,784
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3945,315	351,008	-	4296,323
		Разом	130436,978	11367,262	5307,289	147111,529
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	29422,306	29422,306
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	130436,978	11367,262	34729,595	176533,835
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	204,561
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	199,921
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	4,640

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



