

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 111612,768 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 118,879 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовки території будівництва (перерахунок залишків)	13,518	-	-	13,518
		Разом по главі 1:	13,518	-	-	13,518
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)	14667,228	5193,738	-	19860,966

1	2	3	4	5	6	7
3	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування)	3852,187	4412,792	-	8264,979
		Разом по главі 2:	18519,415	9606,530	-	28125,945
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)	687,812	778,395	-	1466,207
		Разом по главі 4:	687,812	778,395	-	1466,207
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Автомобільні проїзди (перерахунок залишків)	2449,820	-	-	2449,820
		Разом по главі 5:	2449,820	-	-	2449,820
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)	310,049	-	-	310,049
		Разом по главі 6:	310,049	-	-	310,049
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій (перерахунок залишків)	2143,932	12,471	-	2156,403
		Разом по главі 7:	2143,932	12,471	-	2156,403
		Разом по главах 1-7:	24124,546	10397,396	-	34521,942
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Тимчасове огороження (перерахунок залишків)	83,359	-	-	83,359
9	08-02	Тимчасові будівлі та споруди (коригування)	599,732	-	-	599,732
		Разом по главі 8:	683,091	-	-	683,091

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	24807,637	10397,396	-	35205,033
		Разом по главах 1-9:	24807,637	10397,396	-	35205,033
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	352,050	352,050
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	398,899	398,899
12	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	265,933	265,933
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,885	14,885
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
15	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
16	Кошти на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Кошти на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
17	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	60,624	60,624
		Разом по главі 10:	-	-	1206,320	1206,320
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації(коригування 2025р.) (К=1,1)	-	-	61,357	61,357
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
20	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	Вартість проектних робіт (коригування 2025р.)	-	-	25,263	25,263
		Разом по главі 12:	-	-	157,820	157,820
		Разом по главах 1-12:	24807,637	10397,396	1364,140	36569,173
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	578,769	-	-	578,769

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	165,655	165,655
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	198,461	83,179	10,913	292,553
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2332,513	1035,581	-	3368,094
		Разом	27917,380	11516,156	1540,708	40974,244
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	40,068	40,068
	Настанова [4.43]	у тому числі: - Єдиний податок 5% (експертиза, проектні роботи, авторський нагляд, технагляд, інженер-консультант)	-	-	40,068	40,068
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	8039,804	8039,804
	Виконані роботи станом на 17.07. 2025 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	27917,380	11516,156	9620,580	49054,116
		Виконані роботи станом на 17.07.2025 р.	48700,980	-	13857,672	62558,652
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	76618,360	11516,156	23478,252	111612,768
		Зворотні суми	-	-	-	118,879
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	102,464
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	16,415

Керівник проектної організації
й
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



А.І. Берездецький

К.О. Марінчук

С.І. Максименко