

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. м. Київ, вул. Академіка Шалімова, 30
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 180368,118 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Демонтажні роботи	6806,154	-	-	6806,154
		Разом по главі 1:	6806,154	-	-	6806,154
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція будівлі	74765,565	52973,301	-	127738,866
		Разом по главі 2:	74765,565	52973,301	-	127738,866
		Разом по главах 1-7:	81571,719	52973,301	-	134545,020


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	81571,719	52973,301	-	134545,020
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	587,316	-	-	587,316
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	220,244	-	-	220,244
		Разом по главі 9:	807,560	-	-	807,560
		Разом по главах 1-9:	82379,279	52973,301	-	135352,580
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1353,526	1353,526
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1416,579	1416,579
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	944,386	944,386
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	270,705	270,705
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	49,428	49,428
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (з них: оплата за отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію СС2 3028x4,6=13928,8 грн грн; витрати на проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об'єкт-18191,0 грн)	-	-	32,120	32,120
		Разом по главі 10:	-	-	4066,744	4066,744
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3590,981	3590,981
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	79,167	79,167
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	327,520	327,520
14	Кошторис	Технічне обстеження	-	-	286,861	286,861
		Разом по главі 12:	-	-	4284,529	4284,529
		Разом по главах 1-12:	82379,279	52973,301	8351,273	143703,853
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3369,203	-	-	3369,203

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	962,449	962,449
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	518,989	333,732	52,613	905,334
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,04)	509,381	332,884	-	842,265
	Настанова [4.43]	Разом	86776,852	53639,917	9366,335	149783,104
		Податок на додану вартість	-	-	26588,384	26588,384
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	86776,852	53639,917	35954,719	176371,488
	Довідка	Понесені витрати	-	-	3996,630	3996,630
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	86776,852	53639,917	39951,349	180368,118

Керівник проєктної організації



О.О. БОЙКО

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Бойко О.О.