

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (1-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2498,573 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,88331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 281,701 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі водопроводу	239,273	-	239,273	0,15187	23,024	-
2	06-01-02	на Мережі каналізації	146,626	-	146,626	0,08422	12,775	-
3	06-01-03	на Мережі електропостачання та освітлення	2112,674	-	2112,674	1,64722	245,902	-
Всього:			2498,573	-	2498,573	1,88331	281,701	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі водопроводу	<u>0.11864</u> 16,663	<u>-</u> -	<u>0.02007</u> 3,338	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13871</u> 20,001	<u>0.01316</u> 3,023	<u>0.15187</u> 23,024
06-01-02	Мережі каналізації	<u>0.06470</u> 9,048	<u>-</u> -	<u>0.01207</u> 2,014	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07677</u> 11,062	<u>0.00745</u> 1,713	<u>0.08422</u> 12,775
06-01-03	Мережі електропостачання та освітлення	<u>0.69445</u> 89,369	<u>0.53318</u> 76,667	<u>0.24992</u> 41,272	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>1.48365</u> 208,309	<u>0.16357</u> 37,593	<u>1.64722</u> 245,902
	Разом :	<u>0.87779</u> 115,08	<u>0.53318</u> 76,667	<u>0.28206</u> 46,624	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>1.69913</u> 239,372	<u>0.18418</u> 42,329	<u>1.88331</u> 281,701

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО