

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території
Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул.
Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1
Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

Кошторисна вартість об'єкта	45056,105 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	62,37199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10210,066 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 жовтня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	35632,417	-	35632,417	52,16417	8538,955	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	1563,101	236,334	1799,435	1,46335	237,861	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція	3404,831	1247,317	4652,148	4,41274	708,996	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Технологічні рішення.	-	361,558	361,558	-	-	-
5	02-01-05	Придбання обладнання та устаткування						
5	02-01-05	на Технологічні рішення.Монтаж	57,933	-	57,933	0,18196	30,882	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	1587,312	91,913	1679,225	1,94768	319,075	-
7	02-01-07	на Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуації, передавання тривожних сповіщень	606,639	42,118	648,757	1,70368	272,754	-
8	02-01-08	на Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	102,902	-	102,902	0,37605	81,549	-
9	02-01-09	на Структуровані кабельні мережі	69,247	52,483	121,73	0,12236	19,994	-
-	-	Всього:	43024,382	2031,723	45056,105	62,37199	10210,066	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Солоїд

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Солоїд

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Солоїд

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення	42,84200 6512,649	- -	3,73666 644,777	- -	- -	46,57866 7157,426	5,58551 1381,529	52,16417 8538,955
02-01-02	Водопровід та каналізація	1,11632 172,694	0,14680 21,975	0,07333 11,796	- -	- -	1,33645 206,465	0,12690 31,396	1,46335 237,861
02-01-03	Опалення та вентиляція	3,74315 561,92	- -	0,17772 28,052	- -	0,08000 17,136	4,00087 607,108	0,41187 101,888	4,41274 708,996
02-01-04	придбання устаткування Технологічні рішення. Придбання обладнання та устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-05	Технологічні рішення.Монтаж	0,05123 7,775	0,07360 10,808	0,04186 8,521	- -	- -	0,16669 27,104	0,01527 3,778	0,18196 30,882
02-01-06	Електротехнічні рішення	0,06463 9,266	1,52028 234,63	0,18952 32,331	- -	- -	1,77443 276,227	0,17325 42,848	1,94768 319,075
02-01-07	Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуації, передавання тривожних сповіщень	- -	1,49507 227,401	0,07371 11,99	- -	- -	1,56878 239,391	0,13490 33,363	1,70368 272,754
02-01-08	Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	0,34596 74,105	0,34596 74,105	0,03009 7,444	0,37605 81,549
02-01-09	Структуровані кабельні мережі	- -	0,11030 17,154	0,00161 0,255	- -	- -	0,11191 17,409	0,01045 2,585	0,12236 19,994
-	Разом :	47,81733 7264,304	3,34605 511,968	4,29441 737,722	- -	0,42596 91,241	55,88375 8605,235	6,48824 1604,831	62,37199 10210,066

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ О.І.Солоїд

Перевірив _____ О.І.Солоїд