

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1397256,144 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 174,348 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КІТ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Лікувально-реабілітаційний корпус	189406,987	165028,621	-	354435,608
			189406,987	165028,621	-	354435,608
		Разом по главі 2:				
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та теплопостачання	8162,498	13,800	-	8176,298

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	8162,498	13,800	-	8176,298
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	15366,844 15366,844 212936,329 212936,329	1717,160 1717,160 166759,581 166759,581	- - - -	17084,004 17084,004 379695,910 379695,910
4	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2532,707	2532,707
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	- 212936,329	- 166759,581	2532,707 2532,707	2532,707 382228,617
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3822,286	3822,286
7	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3824,453	3824,453
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	127,762	127,762
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	127,698	127,698
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до мереж електропостачання	-	-	7,634	7,634
11	Настанова [4.32]	Вартість тех інвентаризації (технічний паспорт об'єкта)	-	-	77,154	77,154
12	Настанова [4.32]	Вартість топогеодезичного знімання	-	-	79,907	79,907
13	Настанова [4.32]	Енергетичний сертифікат	-	-	17,800	17,800
		Витрати на видачу сертифіката, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	8100,440	8100,440
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,025	332,025
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	61,045	61,045
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	212,500	212,500
Разом по главі 12:			-	-	605,570	605,570
Разом по главах 1-12:			212936,329	166759,581	11238,717	390934,627
Кошторисний прибуток (П)			21293,633	-	-	21293,633
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	1631,375	1631,375
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			4258,727	3335,192	224,774	7818,693
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,1)			2363,593	1851,031	-	4214,624
Разом			240852,282	171945,804	13094,866	425892,952
Податок на додану вартість			-	-	69577,665	69577,665
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			240852,282	171945,804	82672,531	495470,617
Понесені витрати замовника станом на 12.09.2025 р.			584800,533	149561,375	167423,619	901785,527
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			825652,815	321507,179	250096,150	1397256,144
Зворотні суми			-	-	-	174,348
У тому числі:			-	-	-	174,348
Настанова [3.39] - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	174,348

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Керівник

Погоджено

Начальник госпітально



А.Ригорчук

В.Таргоній

А.Ригорчук

А.Бурчук